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APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA 
“DISEÑO DE ARQUITECTURA Y 
ESPECIALIDADES, ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE OFICINAS DE TURISMO 
PARA EL CENTRO DE MONTAÑA” ID 2735-
364-LR23.

DECRETO DAL N°1251/2023 

LO BARNECHEA, 28-09-2023

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios, los artículos 9, 19 y 25 del Reglamento de Compras Públicas, contenido en 
el Decreto Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, el DFL Nº458 
que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su respectiva Ordenanza; la Ley 
N°8.946, que fija el texto definitivo de las Leyes de Pavimentación Comunal; Código de Normas y 
Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el 
capítulo quinto del Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones; la Ordenanza Local para Ocupación Transitoria del Espacio Público; lo 
dispuesto en los artículos 56 y 63, letra i), de la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades; y

TENIENDO PRESENTE:

a) La necesidad de contratar la ejecución de obras y el servicio de diseño de especialidades 
básicas para el correcto funcionamiento de Oficinas de Turismo en el Centro de Montaña de 
la comuna de Lo Barnechea.

b) Que, a su vez, la Municipalidad de lo Barnechea cuenta con un Manual de Prevención de 
Delitos, que fue aprobado por medio del Decreto DAL N°1301 de 18 de noviembre de 2021, 
al cual deberán ajustarse tanto los proveedores como los funcionarios municipales.

c) Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 Ter del Reglamento de la Ley N° 19.886, esta 
entidad licitante, realizó estudio de mercado con el objeto de obtener y analizar información 
acerca de las características de los bienes o servicios requeridos, de sus precios, costos 
asociados y, en general, de todas las características requeridas para la confección de las 
bases. 

d) Que, mediante Solicitud de Compra IDSGD N° 153557, la Dirección de Asesoría Urbana y 
Espacio Público, requirió la adquisición de 3 Oficinas de Turismo, su instalación y diseño de 
especialidades para el Centro de Montaña.

e) Que, mediante Decreto DAL N°171 del 18 de febrero de 2019, se aprobaron las Bases 
Administrativas Generales para la contratación y compra pública de la Municipalidad de Lo 
Barnechea, las que rigen la presente licitación.

f) Que, existe disponibilidad presupuestaria, según da cuenta el Certificado Presupuestario 
Municipal N°109/2023 de 23 de enero de 2023.

g) El decreto DAL N° 47, del 24 de noviembre de 2017, que “Aprueba Manual de Control de 
Ejecución de Obras”, que rigen la presente licitación.

DECRETO

1. APRUÉBANSE, las bases administrativas, bases técnicas y anexos de la licitación pública 
denominada “Diseño de Arquitectura y Especialidades, Adquisición e Instalación de Oficinas 
de Turismo para el Centro de Montaña” ID 2735-364-LR23, cuyo contenido es el siguiente:
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
“DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 

OFICINAS DE TURISMO PARA EL CENTRO DE MONTAÑA”
ID 2735-364-LR23

1. GENERALIDADES Y OBJETO DE LA LICITACIÓN

Las presentes bases administrativa y técnicas contiene las disposiciones, condiciones y términos 
que regularán las exigencias mínimas requeridas para la contratación de los servicios para la 
elaboración del diseño definitivo y construcción del proyecto Oficinas de Turismo. El área a emplazar 
dicho proyecto se encuentra ubicado en la comuna de Lo Barnechea, específicamente en la localidad 
de Farellones, en el Centro de Montaña de la comuna.

El objeto del contrato comprende, conforme al anteproyecto master plan de la gran bajada de esquí 
elaborado, aprobado por el municipio   mediante resolución N°016/2023, en una primera etapa y, 
de manera general, el desarrollo de los proyectos de diseño de arquitectura e ingeniería de cálculo, 
de los proyectos de especialidades y la entrega al municipio de todos los documentos necesarios 
para hacer el ingreso a la DOM por parte del arquitecto patrocinante de la municipalidad. En ese 
contexto, será el municipio el encargado de todos los ingresos correspondientes a la Dirección de 
Obras Municipales, por parte del arquitecto patrocinante designado para dicho proceso. Dicho lo 
anterior, el contratista deberá hacer entrega de todos los documentos técnicos, ya sea planimetría, 
especialidades, entre otros, para que el arquitecto patrocinante pueda hacer ingreso del proyecto 
definitivo a la DOM. Posteriormente a lo señalado en el párrafo anterior, se procederá a la ejecución 
de las obras que comprenderán el proyecto “Oficinas de Turismo”, con un área de intervención total 
que abarca una superficie aproximada de 336 m2. A través de este proyecto se pretende garantizar 
un equipamiento e infraestructura municipal de alto estándar con respecto al diseño y funcionalidad, 
teniendo en cuenta las condiciones geográficas del lugar, a sus componentes, materialidad y al uso 
eficiente de la energía y del recurso hídrico. 

La municipalidad ha desarrollado un anteproyecto tentativo, el cual será entregado al contratista 
como complemento al desarrollo del proyecto definitivo. El municipio considera que estos 
anteproyectos son la base para la elaboración y aprobación del proyecto de arquitectura definitivo 
de los equipamientos municipales y para la totalidad de las especialidades complementarias de 
ambos anteproyectos. Además, el contratista deberá realizar la gestión y tramitación de la totalidad 
de los permisos y autorizaciones que les correspondan a los proyectos de diseño y especialidades 
requeridos en esta licitación para la ejecución de las obras. 

En una segunda etapa, el contratista deberá realizar la supervisión de las obras propias de la 
ejecución de los proyectos contratados, llevando a cabo acciones tales como dar respuestas a los 
requerimientos de información, visitas a terreno y reuniones de obra. Todo lo anterior, hasta la 
obtención de la recepción definitiva de las obras sobre lote municipal por parte de la DOM del 
municipio. 

ETAPA HITO ACTIVIDAD

HITO I Entrega Proyecto de Arquitectura, Ingeniería o Calculo 
Estructural y Especialidades al ITS

HITO II
Acompañamiento por parte del contratista en la obtención del 
Permiso de Edificación en la DOM. A posteriori una visita de 
Inspección Técnica al Servicio ofrecido en fabrica.

ETAPA 1

HITO III Verificación y Aprobación en fabrica del producto final 
prefabricado (módulos)  

ETAPA 2 HITO IV

Verificación y Aprobación de Obras Preliminares, Fundaciones y 
Montaje de los módulos prefabricados. 
Acompañamiento en obras hasta la obtención de la Recepción 
Final de Obras en la DOM.
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Las presentes bases establecen las etapas a considerar para el desarrollo de los proyectos y los 
antecedentes necesarios para dimensionar el servicio objeto de la licitación, de manera que los 
oferentes puedan definir su oferta y todo lo necesario para ejecutarlos correcta y oportunamente, en 
caso de ser adjudicados. 

La presente licitación será de adjudicación simple, en Unidades de Fomento (UF), a suma alzada 
para la primera etapa y segunda etapa.

En todo lo que no se encuentre regulado por las presentes bases, rige lo dispuesto en las Bases 
Administrativas Generales, aprobadas por Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019.

2. GARANTÍAS REQUERIDAS 
2.1  Garantía de Seriedad de la Oferta 

Los oferentes, o terceros a su nombre, deberán presentar junto a su propuesta una garantía de 
seriedad de la oferta, consistente en un documento pagadero a la vista, a primer requerimiento e 
irrevocable, que cumpla con las siguientes condiciones:

Beneficiario Municipalidad de Lo Barnechea
Rut 69.255.200-8
Vigencia Mínima 29 de marzo de 2024
Monto $5.000.000 (cinco millones de pesos).

Glosa “Para garantizar la seriedad de la oferta en la licitación pública ID 2735-364-
LR23”

La presentación de la garantía de seriedad de la oferta es de carácter esencial, por lo que en 
caso de que el oferente no entregue este documento previo al cierre de recepción de las 
ofertas y/o no dé cumplimiento a las disposiciones de las presentes bases y, las contenidas 
en el Decreto DAL N° 171. De 2019, su oferta será declarada inadmisible. 

En caso de que la garantía de seriedad de la oferta se exprese en UF (Unidades de Fomento), se 
considerará para determinar el monto equivalente en pesos, el valor de la UF al momento de la 
emisión del respectivo documento. Sin perjuicio de lo anterior, aquellas pólizas que señalen día y 
hora de la vigencia de la garantía, su revisión sólo atenderá al día señalado para estos efectos no 
considerando la hora indicada. 

Los oferentes podrán presentar una garantía de seriedad de la oferta física o electrónica. En caso 
de que la garantía sea física, deberá ser entregada presencialmente en la oficina de partes del Centro 
Cívico de la Municipalidad, ubicado en Av. El Rodeo N°12.777, Piso 1, comuna de Lo Barnechea, en 
un horario de 08:30 a 17:30 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:30 horas los viernes, antes del 
plazo de cierre de recepción de ofertas, indicando claramente la individualización del oferente y el 
ID de la licitación.

En el caso de que la garantía sea electrónica, deberá regirse conforme a lo dispuesto en la Ley N° 
19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica, y Servicio de Certificación de dicha de 
Firma. Las garantías otorgadas electrónicamente deberán adjuntarse a los documentos 
administrativos de la licitación en el portal http://www.mercadopublico.cl. En ese caso, no se requerirá 
la entrega física en la Municipalidad hasta antes del día y hora de recepción de ofertas.

Respecto a los demás requisitos y condiciones de esta garantía, remitirse al numeral 8.1 “Garantía 
de seriedad de la oferta”, contenido en el Decreto DAL N°171 del 18 de febrero de 2019, que aprueba 
las Bases Administrativas Generales para la contratación y compra pública de la Municipalidad de 
Lo Barnechea.

http://www.mercadopublico.cl/
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2.2 Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 68 del Reglamento de la Ley N°19.886, 
resulta necesario exigir al adjudicatario presentar una garantía de fiel cumplimiento de contrato, de 
esta manera, el oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá presentar una garantía de 
fiel cumplimiento de contrato, consistente en un documento pagadero a la vista, a primer 
requerimiento e irrevocable, con las siguientes condiciones:

Beneficiario Municipalidad de Lo Barnechea
Rut 69.255.200-8
Vigencia Mínima 90 días corridos posteriores al término del contrato
Monto 10% del monto total de la contratación
Glosa “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato ID 2735-364-

LR23”

Además, deberá cumplir con los requisitos exigidos en el numeral 9.2 de las Bases Administrativas 
Generales.

Esta garantía se entenderá que cauciona el pago de obligaciones laborales y sociales con los 
trabajadores de los contratantes por los que pudiera ser demandada la Municipalidad de Lo 
Barnechea, independiente de las otras obligaciones del contrato y multas, junto con cualquier falla 
que pudiera presentarse en la ejecución de los trabajos posterior al término del contrato, excedido 
en 90 días hábiles.

En caso en que la garantía sea una póliza de seguro, esta no podrá tener cláusula de exclusión de 
pago de multas, y deberá incluir una cláusula de prohibición de modificación y/o término unilateral 
sin el consentimiento escrito del ITO.

Las cauciones deberán ser entregadas, a más tardar, dentro de 10 días hábiles, contados desde 
la notificación de la adjudicación a través del portal www.mercadopublico.cl y antes de la suscripción 
del respectivo contrato. La entrega se deberá realizar en la Oficina de Partes de la Municipalidad, 
ubicada en Avenida El Rodeo N°12.777, primer piso, y su horario de atención es de lunes a jueves 
de 8:30 a 17:30 horas y viernes de 8:30 a 16:30 horas

La no entrega de los documentos en el plazo establecido, facultará a la Municipalidad para hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la oferta y readjudicar al siguiente oferente mejor calificado.

La presente garantía se hará efectiva en el caso en que se proceda al término anticipado del contrato, 
por causas imputables al contratista. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad 
pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en 
ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento comprende 
también, el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contratista.

En el caso de obras extraordinarias deberá presentarse una garantía de fiel y oportuno cumplimiento 
de contrato, la cual deberá ser ingresada a la Municipalidad de Lo Barnechea en las mismas 
condiciones que las especificadas en la garantía de fiel cumplimiento de contrato original.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN

ACTIVIDAD FECHA Y HORA
Fecha de Publicación Licitación 29/09/2023 a las 21:00 horas
Inicio del período de preguntas 29/09/2023 a las 21:01 horas
Reunión Informativa (voluntaria) 05/10/2023 a las 15:30 horas
Final del período de preguntas 12/10/2023 a las 12:00 horas
Publicación de respuestas y aclaraciones. 23/10/2023 a las 23:00 horas

http://www.mercadopublico.cl/
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA
Cierre de Recepción de Ofertas 02/11/2023 a las 15:02 horas
Apertura de las Ofertas 02/11/2023 a las 15:03 horas
Plazo estimado de publicación de la adjudicación 13/03/2024 a las 21:00 horas

Para estos efectos, la entidad licitante realizará una reunión informativa, en la fecha indicada en el 
cronograma, de participación voluntaria por parte de los eventuales oferentes, que tiene por finalidad 
entregar información sobre el proceso licitatorio, la preparación de ofertas y la correcta ejecución del 
contrato. La reunión en comento se efectuará mediante la plataforma informática Microsoft Teams, 
para lo cual los interesados se podrán inscribir al correo electrónico licitaciones@lobarnechea.cl 
hasta las 23:59 horas del día hábil anterior a la realización de reunión informativa indicada en el 
calendario anterior.

Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las presentes bases, la 
Municipalidad deberá informar en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública las 
razones que justifican tal incumplimiento e indicar un nuevo plazo para la Adjudicación, de 
conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 41 del Reglamento. El Portal Mercado 
Público da la opción para modificar la fecha de adjudicación y fundamentar la razón por la cual se 
prolongó la adjudicación.

Una vez publicado el decreto de adjudicación, y habiéndose entregado dentro del plazo establecido 
en estas bases por parte de los proveedores adjudicados la garantía por fiel y oportuno cumplimiento 
del contrato y todos aquellos documentos necesarios para la confección del contrato, se procederá 
a la redacción de éste. La Municipalidad remitirá los contratos a los proveedores adjudicados 
debiendo firmarlo dentro del plazo de 10 días hábiles desde que es citado, de conformidad a lo 
establecido en el punto 20.1.2 y siguientes de las Bases Administrativas Generales, aprobadas por 
Decreto DAL Nº171 del 18 de febrero de 2019.

4. DE LA PRESENTACIÓN Y VIGENCIA DE LAS OFERTAS 

Cada proponente que desee participar en la licitación deberá presentar su oferta de acuerdo con los 
antecedentes requeridos en la presente licitación. El sólo hecho de presentar una propuesta 
mediante el Portal de Mercado Público por los oferentes, implicará que éstos conocen y aceptan 
todas las condiciones estipuladas en las bases administrativas generales, especiales y s aprobados 
por el presente Decreto. Sólo se considerarán las ofertas realizadas en los anexos dispuestos por 
la Municipalidad, en caso contrario, su oferta será declarada inadmisible. 

En caso de existir discrepancias entre la información contenida en el respectivo anexo de oferta y la 
información ingresada por los oferentes en la ficha electrónica del portal www.mercadopublico.cl, 
prevalecerá la información contenida en el respectivo anexo.

Deberán presentar los documentos señalados en las presentes bases, definidos como 
“Antecedentes para incluir en la oferta”, en el portal y entregar la garantía de seriedad de la oferta, 
o bien, cargarla al portal de mercado público, si cumple con los requisitos indicados en el numeral 5 
de las presentes bases.

Las ofertas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, a contar del acto de apertura de 
éstas. Si dentro de este plazo, no se puede efectuar la adjudicación, la Municipalidad se reserva el 
derecho de extender el plazo de vigencia y solicitará a los proponentes prorrogar sus ofertas. 

Si alguno de los proponentes no lo hiciere, dicha oferta no será considerada en la evaluación, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto DAL N°171, de 18 de febrero de 2019.

5. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA

mailto:licitaciones@lobarnechea.cl


ALCALDIA 
DEPTO. DE LICITACIONES

Visado por: Laura Carolina Meza Alvarado 
(MLB\lmezaa)
Fecha: 2023-09-26 13:15:02 (UTC-03:00)

Visado por: Jose Antonio Lobos Sanhueza 
(MLB\JLobos)
Fecha: 2023-09-27 15:30:56 (UTC-03:00)

Cada proponente que desee participar en el presente proceso licitatorio deberá ingresar en el portal 
www.mercadopublico.cl los documentos que a continuación se indican. Aquellas ofertas que no 
presenten uno o más documentos calificados como esenciales no serán considerados en la 
evaluación de la presente licitación.

Solo se considerarán aquellos documentos que:

a) Se encuentren legibles, completos, y debidamente suscritos, cuando corresponda. 
b) Hayan sido extendidos a nombre del oferente. 
c) Puedan ser verificados en cuanto a su autenticidad. 
d) Tengan relación con el presente proceso concursal. 

La Municipalidad se reserva el derecho y podrá revisar la exactitud y consistencia de los 
antecedentes y certificaciones acompañados por los oferentes a través de información pública 
disponible en www.mercadopublico.cl o bien con aquellas instituciones públicas o privadas que 
hayan extendido la documentación respectiva, y en caso de verificarse antecedentes inconsistentes 
con las fuentes consultadas, la oferta podrá declararse inadmisible en mérito de estas circunstancias. 
Todos los gastos en que incurran los interesados para la preparación y presentación de sus ofertas 
serán de su exclusivo cargo y no tendrán derecho a reembolso alguno. Los documentos deben haber 
sido extendidos en español o debe acompañarse una traducción simple del mismo.

Los documentos especificados como esenciales deben ser entregados junto con la presentación de 
la oferta o ésta será declarada inadmisible y no será evaluada. No se considerarán para la pauta de 
evaluación aquellos antecedentes que no cumplan con las vigencias exigidas en las presentes 
bases (presentación oportuna, fecha de emisión del documento y legalizaciones pertinentes) o bien, 
sean incoherentes o poco claros.

5.1  Antecedentes Administrativos

a) Anexo N°1 “Declaración de no encontrarse inhabilitado para ofertar y/o suscribir contratos 
con la Municipalidad de Lo Barnechea y declaración relación con PEP”. La individualización 
de las empresas debe corresponder a la razón social. Aquellos proveedores que se 
presenten como una Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberán presentar un Anexo 
N°1 para cada uno de los integrantes de la misma. Con todo, este anexo podrá ser 
reemplazado por la declaración jurada con firma electrónica simple del Portal 
www.mercadopublico.cl (ESENCIAL).

b) Garantía de Seriedad de la Oferta. (ESENCIAL)
5.2 Antecedentes Económicos 

a) Anexo N°2 “Oferta económica” (ESENCIAL)

5.3 Antecedentes Técnicos 

a) Anexo N°3 Experiencia del Oferente”
b) Anexo N°4 “Experiencia Arquitecto Gerente Patrocinante”
c) Anexo N°5 “Materias de Alto Impacto Social”

6. DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Y ANTECEDENTES OMITIDOS

Durante el periodo de evaluación, la Comisión Evaluadora podrá ejercer la facultad contemplada en 
el artículo 40 del Decreto N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento 
de la Ley N°19.886, esto es solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales siempre 
y cuando ello no les confiera a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás 
competidores, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través de la plataforma 
www.mercadopublico.cl.

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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Si la Comisión Evaluadora hiciera uso de esta facultad, pero el oferente no diere respuesta y/o no 
acompañare la documentación solicitada, la oferta será evaluada sin esa documentación o podrá ser 
rechazada de plano y no ser evaluada, si ello procediere. Los oferentes tendrán un plazo de 48 horas 
para dar respuesta a las solicitudes de la Municipalidad en este sentido, y serán evaluados de 
acuerdo con lo señalado en los criterios de evaluación. Esta facultad no podrá ser ejercida con los 
documentos singularizados como “esenciales” de acuerdo con estas Bases Administrativas 
Especiales.

Asimismo, podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan 
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o 
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para 
presentar ofertas o se refieran a situaciones inmutables entre el vencimiento del plazo para presentar 
ofertas y el periodo de evaluación, asignándoles menor el puntaje según se indica en los criterios de 
evaluación.

7. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
7.1  De la Comisión Evaluadora
La comisión evaluadora será la encargada de la dirección del presente proceso licitatorio y evaluará 
las ofertas en una etapa, de acuerdo con los criterios establecidos en las presentes bases 
administrativas especiales. De lo anterior, se levantará un acta de evaluación, en la cual se 
especificará el orden de prelación en cuanto a los puntajes obtenidos y cualquier otra información 
relevante. Dicha comisión estará compuesta por los siguientes profesionales: 

La Comisión Evaluadora estará compuesta por los siguientes profesionales: 

a) Francisca Celis Contardo, directora de la Dirección de Espacio Público y Asesoría Urbana, o 
quien le subrogue.

b) Héctor Paz Riadi, Tesorero Municipal, o quien le subrogue.
c) Carlos Pizarro López, o en caso de impedimento o ausencia, Lorena Gonzalez ambos 

abogados de la Dirección de Asesoría Jurídica.
d) Laura Carolina Meza Alvarado, jefa del departamento de Compras, o quien la subrogue. 
e) Dominique Chadwick Quezada, Directora Secretaría Comunal de Planificación. 

La evaluación de las ofertas se realizará de conformidad con los criterios de evaluación establecidos 
en las presentes bases. De la evaluación, se levantará un acta que dé cuenta del cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Es importante señalar que la Municipalidad tiene la obligación de efectuar un análisis tanto técnico 
como económico de las propuestas presentadas, y está facultada para rechazarlas cuando, de 
conformidad con las bases de licitación, ninguna de ellas satisficiese, en cualquiera de esos ámbitos, 
los intereses municipales; declarando en tal caso, inadmisible la oferta y/o desierta la licitación. 
Conforme a ello la Municipalidad, es quien determinará si las ofertas presentadas resultan 
convenientes a sus intereses.

Los miembros de la comisión evaluadora no podrán tener conflictos de interés con los oferentes. 
Para ello, deberán suscribir declaraciones juradas en las que expresen no tener conflicto de interés 
alguno en el proceso licitatorio. Según lo establecido por la Ley Nº20.730, Ley del Lobby, los 
integrantes de las Comisiones Evaluadoras son sujetos pasivos temporales o transitorios, es decir, 
solo mientras la integren, por lo tanto, sus obligaciones cubren al menos desde la publicación en el 
Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, del Decreto Alcaldicio que los designa 
y hasta la fecha de adjudicación. En caso de que sus funciones deban extenderse más allá de dicha 
fecha, deberá actualizarse la fecha del término de la Comisión en la plataforma de la Ley del Lobby. 
El Decreto deberá publicarse antes de la fecha de apertura de ofertas.

De conformidad al numeral 6.2 del Manual de Prevención del Delito de la Municipalidad de Lo 
Barnechea, posterior al momento de la apertura, la Sección de Integridad Pública realizará un Due 
Diligence de los proveedores cuyas ofertas fueren aceptadas en el acta de apertura, con el objetivo 
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de identificar si el proveedor se encuentra listado en bases de lavado de activos y financiamiento de 
terrorismo, e identificar si el proveedor tiene entre sus controladores a una persona expuesta 
políticamente (ahora en adelante, PEP).

7.2 Examen de Admisibilidad de las Ofertas
Previo a la evaluación de las ofertas, conforme a los factores de evaluación que se señalan a 
continuación, la Comisión Evaluadora, examinará que las propuestas presentadas, cumplan con los 
requerimientos de admisibilidad establecidos en las presentes Bases Administrativas Especiales, y 
sólo respecto de aquellas ofertas que resulten admisibles administrativa y económicamente, se 
examinarán posteriormente conforme a los criterios de evaluación que se indican en el numeral 
siguiente. De este modo, aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos de admisibilidad 
económica serán declaradas inadmisibles en esta etapa de la revisión de las ofertas, y no serán 
revisados en sus demás antecedentes.

7.3 De los Criterios de Evaluación 

Las ofertas presentadas por cada uno de los proponentes serán evaluadas de acuerdo con los 
siguientes criterios:

Nº CRITERIO PONDERADOR
1 Oferta Económica (OE) 60%
2 Experiencia (EX) 35%
3 Materias de Alto Impacto Social (MA) 4%
4 Cumplimiento de Requisitos (CR) 1%
5 Descuento Comportamiento Contractual (DCC) N/A

7.3.1 Oferta Económica (OE 60%)

Para la evaluación de este criterio se considerará el valor ofertado en el Anexo N°2 “Oferta 
económica”. La oferta económica debe contemplar el valor total de la obra, impuestos incluidos.

 El oferente, en el valor total de la oferta económica deberá considerar todos los gastos necesarios 
para cumplir con lo requerido en las presentes bases, ya sean directos o indirectos.

 Para proceder a la evaluación se determinará la oferta económica más baja y se aplicará la 
siguiente regla:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =  
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 × 1.000

𝑂𝐸𝐷 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑥 0,60

7.3.2 Experiencia (EX 35%)

Este criterio, a su vez, se subdivide en 2 subcriterios, como se indica a continuación:

Subcriterio Ponderación
Experiencia Oferente (EO) 70%
Experiencia Arquitecto Gerente Patrocinante (EA) 30%

a) Subcriterio Experiencia del Oferente (EO 70%) 

Para obtener puntaje en el presente subcriterio, los oferentes deberán presentar el Anexo N°3 
“Experiencia del Oferente”, en el cual deberán indicar las experiencias en diseño de arquitectura, 
construcción e ingeniería en proyectos residenciales, equipamientos de carácter público y/o privado. 
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Los que a su vez deben haber contemplado al menos el diseño de viviendas y/o oficinas, de similares 
características a las definidas en las Bases Técnicas.

Para la evaluación de este criterio, se considerarán la cantidad de contratos ejecutados, celebrados 
por el oferente a contar del 31 de diciembre de 2012, y cuyo objeto sea lo señalado en el párrafo 
precedente. Para acreditar lo anterior, se deberá acompañar copulativamente los siguientes 
documentos, conforme al orden declarado en el Anexo N°3:

i. Contrato, orden de compra o certificado del mandante, que acrediten que la relación 
contractual comenzó con posterioridad al 31 de diciembre de 2012, y que los servicios 
ejecutados fueran similares a aquellos que son objeto de la presente licitación.

ii. El Contrato, orden de compra o certificado del mandante, deberá indicar que al menos en el 
diseño de arquitectura e ingeniería, una parte de éstos consideró muros estructurales, 
estructuras de cubierta, fundaciones, como los definidos en las Bases Técnicas de esta 
licitación.

iii. Los Contrato, orden de compra o certificado del mandante que se presenten para acreditar la 
experiencia deberán contener como mínimo el nombre del proyecto, su ubicación y la fecha 
de inicio y término.

iv. El Contrato, orden de compra o certificado del mandante, deberán indicar al menos que los 
proyectos consideraron arquitectura e ingeniería, de una superficie mínima de 200 m2.

v. Adjuntar al menos 1 factura por cada contrato declarado.

En caso de que el Contrato, orden de compra o certificado del mandante no indique cada uno de los 
requisitos establecidos en los numeral i, ii, iii y iv, podrá complementar la información de estos con 
otros documentos, tales como las bases de licitación del proyecto o un informe de la entidad 
mandante, que describa el proyecto ejecutado por el oferente.

Proyectos Puntaje
Más de 9 1.000 puntos

Entre 6 y 9 700 puntos
Entre 2 y 5 300 puntos
1 o menos 0 puntos

El puntaje en este subcriterio se obtendrá de acuerdo con la siguiente formula:

𝑬𝑶 = 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 × 𝟎,𝟕𝟎

b) Subcriterio Experiencia Arquitecto Gerente Patrocinante (EA 30%)

Para obtener puntaje en el presente factor, los oferentes deberán presentar el Anexo N°4 
“Experiencia Arquitecto Gerente Patrocinante”, en el cual deberán señalar la experiencia del 
arquitecto propuesto en prestación de servicios de arquitectura y de diseño de equipamientos de 
carácter público y/o privado diseñados por él. Para acreditar lo anterior, los oferentes deberán 
acompañar copulativamente los siguientes documentos, conforme al Anexo N°4:

i. Deberá acreditar cada proyecto indicado en el Anexo N°4, con el certificado del mandante, o 
el contrato de prestación de servicios que indique que el arquitecto prestó servicios y patrocinó 
el desarrollo de proyectos de arquitectura y de diseño de equipamientos de carácter público 
y/o privado, de superficie mínima de 200 m2. Para estos efectos, no se contabilizarán 
proyectos ejecutados con anterioridad a la fecha de obtención del título de arquitecto.

ii. El Contrato de trabajo, o de prestación de servicios, o certificado del mandante, deberá indicar 
que la relación contractual inició en una fecha posterior al 31 de diciembre del año 2009. 

La información detallada en el anexo debe ser coincidente con los antecedentes de respaldo 
(contratos y/o certificados del mandante). No se considerarán aquellas experiencias que no sean 
debidamente respaldadas. 
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En caso de que el certificado del mandante o el contrato de prestación de servicios no indique el 
requisito establecido en el numeral i y ii, podrá complementar la información de estos con otros 
documentos, tales como las bases de licitación del proyecto o un informe de la entidad mandante, 
que describa el proyecto diseñado por el arquitecto patrocinante. 

Solamente serán evaluados las experiencias declaradas hasta alcanzar el puntaje máximo para el 
presente subcriterio. En el evento que el oferente presente más proyectos de aquellos con los cuales 
alcance el puntaje máximo, estos no serán evaluados.

Para la asignación del puntaje, se utilizará la siguiente tabla:

Proyectos Diseñados Puntaje
Más de 9 1.000 puntos

Entre 6 y 9 700 puntos
Entre 2 y 5 300 puntos
1 o menos 0 puntos

Se entenderá que el oferente que no presente el Anexo Nº4, no tiene experiencia en este subcriterio, 
por lo que será evaluado con 0 puntos.

El puntaje en este subcriterio se obtendrá de acuerdo con la siguiente formula:

𝑬𝐴 = 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 × 𝟎,𝟑𝟎

Resumen Criterio Experiencia:

El puntaje del criterio experiencia corresponderá a la sumatoria de los puntajes obtenidos en los 
literales a y b de los numerales 7.3.2 precedentes, ponderado al 35%, según la siguiente fórmula:

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑬𝑿 = (𝑬𝑶 + 𝑬𝐴) × 𝟎,𝟑𝟓
7.3.3 Materias de Alto Impacto Social (MA4%)

Para obtener puntaje en este factor, el oferente deberá declarar el Anexo N°5 “Materias de Alto 
Impacto Social” y adjuntar los medios de verificación que se indica a continuación para acreditar el 
cumplimiento de uno o más de los ítems indicados en la siguiente tabla:

ÍTEM MEDIO DE VERIFICACIÓN

El oferente es una persona natural de sexo 
femenino o es una sociedad cuya administración 
y/o representación legal recae en una persona 
de sexo femenino.

Sello Empresa Mujer en el Registro de 
Proveedores del portal Mercado Público, para 
lo cual bastará mantener el sello vigente en el 
registro; o, inscripción de poder vigente de 
representante legal en el Registro de 
Comercio (de hasta 30 días corridos de 
vigencia); o cualquier otro documento público 
que acredite fehacientemente la vigencia de la 
representación legal. En caso de ser persona 
natural o una E.I.R.L., deberá acompañar 
fotocopia de cédula de identidad.

La empresa fomenta prácticas empresariales 
ambientalmente sustentables. 

Certificado de Acuerdo de Producción Limpia 
(APL) o Reporte de Sostenibilidad GRI

La empresa mantiene un plan de manejo 
ambiental.

Certificado ISO 14001 vigente (o norma 
chilena equivalente).

La empresa mantiene un Sistema de Gestión 
Energética.

Certificado ISO 50001 vigente (o norma 
chilena equivalente), o Sello de eficiencia 
energética del Ministerio de Energía.
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ÍTEM MEDIO DE VERIFICACIÓN

La empresa fomenta prácticas de reciclaje de 
productos.

Acuerdos de reciclaje de desechos 
electrónicos, papel, vidrio y/o similar con un 
mínimo de 6 meses de antigüedad y un 
máximo de 2 años desde la fecha de apertura; 
o certificado de la empresa recolectora de al 
menos 1 entrega realizada por el proveedor en 
los últimos 12 meses desde la fecha de la 
apertura.

Sólo se considerará la información declarada en el anexo N°5 que se encuentre acreditada 
debidamente por los documentos indicados como medios de verificación. Los medios de verificación 
deberán encontrarse completos y suficientes. 

Para ser evaluadas, las certificaciones ISO deberán ser emitidas por alguna de las instituciones 
certificadas por el I.N.N. y encontrarse vigentes. En caso de existir discrepancia entre lo acreditado 
a través de los medios de verificación y lo declarado en el anexo, primará la información contenida 
en los medios de verificación.

El puntaje se otorgará de acuerdo con la cantidad de ítems que acredite la oferta respectiva, según 
la asignación siguiente:

CONTIENE PUNTOS
4 o más ítems 1000

3 ítems 750
2 ítems 500
1 ítem 250

No informa / no acredita 0

 𝐌𝐒 = (𝐏𝐮𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞) × 𝟎,𝟎𝟒

Se entenderá que el oferente que no presente el anexo Nº5, no indique en aquel el ítem a acreditar 
o no adjunte medio de verificación dispuesto específicamente en las bases para estos efectos, no 
cuenta con materias de alto impacto social, por lo que se evaluará con 0 puntos.
7.3.4 Cumplimiento de requisitos (CR 1%)

Se evaluará con 1.000 puntos a quien presente la totalidad de los documentos solicitados, en tiempo 
y forma.

Se evaluará con 0 punto aquellas ofertas a las que esta entidad licitante haya solicitado salvar errores 
u omisiones formales y/o se les haya requerido la presentación de certificaciones o antecedentes 
que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la propuesta. Lo anterior en los 
términos establecidos en el inciso 1° y 2° del artículo 40 del Decreto Nº250 de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886, esto es, solicitar a los oferentes que 
salven errores u omisiones formales siempre y cuando ello no les confiera a esos oferentes una 
situación de privilegio respecto de los demás competidores.

El puntaje se aplicará de acuerdo con la siguiente fórmula:

𝑪𝑹 = 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 × 𝟎,𝟎𝟏
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7.3.5 Descuento por Comportamiento Contractual (DCC)

En este factor se evaluará el comportamiento contractual anterior de cada uno de los proveedores, 
tanto con la Municipalidad de Lo Barnechea como con el resto de las entidades compradoras de la 
Ley N°19.886, Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de 
Servicios.

Así las cosas, se descontará un porcentaje del puntaje final a aquellos oferentes que registren 
sanciones contractuales, como multas y/o términos anticipados de contratos en el registro de 
proveedores de Mercado Público al día del cierre de recepción de ofertas. 

En base a lo anterior, se descontará un puntaje total obtenido en la sumatoria del resto de los criterios 
de evaluación de acuerdo con las siguientes tablas: 

Multas registradas Porcentaje de descuento
15 o más multas 5%

Entre 10 y 14 multas 3%
Entre 1 y 9 multas 2%

No tiene multas registradas 0%

Términos anticipados registrados Porcentaje de descuento
3 o más términos anticipados 15%

Entre 1 y 2 términos anticipados 10%
No tiene término anticipado registrado 0%

Los porcentajes de descuentos serán acumulativos. Para efectos del descuento, se considerarán las 
multas y términos anticipados, sancionados desde el 1 de enero de 2018 a la fecha de apertura 
económica de las ofertas.

7.3.6 Resumen Fórmula de Evaluación

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = (𝑶𝑬 + 𝑬𝑿 + 𝑴𝑨 + 𝑪𝑹) ∗ (𝟏𝟎𝟎% ― 𝑫𝑪𝑪)
7.3.7 Criterios de Desempate 

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, se resolverá adjudicando al oferente que 
hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA ECONÓMICA”.

Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA”.

Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MATERIAS DE ALTO 
IMPACTO SOCIAL”.

Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS".

Si aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que no hubiese obtenido descuento, o hubiese obtenido el menor descuento, 
en el criterio “DESCUENTO POR COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL”.
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De persistir el empate, se aplicará un criterio cronológico, prefiriéndose la primera oferta ingresada 
al portal www.mercadopublico.cl, y si se mantuviera el empate se realizará vía sorteo ante Ministro 
de Fe.
8. DE LA ADJUDICACIÓN

La adjudicación de la licitación se hará mediante el respectivo acto administrativo municipal, y se 
publicará en el portal www.mercadopublico.cl, en la fecha indicada en el calendario de la licitación, 
entendiéndose notificada a todos los interesados, transcurridas 24 horas desde su publicación en el 
referido Portal.

Si la publicación de la adjudicación no se realizare dentro del término señalado en el numeral 4 
precedente, se informará a través del Portal las razones que justifican tal incumplimiento debiendo 
indicar el nuevo plazo para cumplir dicho trámite, conforme lo señala el artículo 41 inciso 2° del 
Reglamento de la Ley N° 19.886.

En el evento que el adjudicatario rechazare la adjudicación, no suscribiere el contrato, no presentare 
la garantía de fiel cumplimiento del contrato en el plazo establecido o no cumpliese con las 
condiciones o requisitos establecidos en las bases para la suscripción del mismo, la Municipalidad 
podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, readjudicar la licitación al oferente que le 
seguía en puntaje de acuerdo con el listado de readjudicación propuesto en la respectiva Acta de 
Evaluación, en un plazo no superior a 60 días corridos desde la publicación de la adjudicación 
original, dentro del periodo de vigencia de la oferta.

9. DEL CONTRATO

Las disposiciones y cláusulas generales de toda licitación y contrato de suministro de bienes y 
servicios se encuentran contenidas en las Bases Administrativas Generales, aprobadas por Decreto 
DAL N° 171 de 18 de febrero de 2019. Sin perjuicio de lo anterior, los elementos variables de la 
licitación y del contrato se tratan en el presente numeral.

DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 
Se deberá entregar copia del título o certificado de título del arquitecto/a, del Arquitecto Gerente 
Patrocinante cuya experiencia fue evaluada en proceso de evaluación de las ofertas, en los términos 
y condiciones dispuestos en el numeral 6.1.1 de las bases técnicas. 

9.1 Antecedentes del Contrato

Fuente de financiamiento: Municipal
Presupuesto Estimado: $ 565.238.096.- Impuestos Incluidos

Plazo de pago: 30 días desde recepción conforme de la 
factura electrónica.

Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Unidad Técnica Sección de Urbanismo DAEP
Nombre de responsable del pago y contrato Juan José Ferrada Abraham 
E-mail de responsable del pago y contrato jferrada@lobarnechea.cl
Subcontratación: Si, previa autorización del I.T.S.
Modalidad de Adjudicación: Simple
Requiere suscripción de contrato y garantía de 
fiel y oportuno cumplimiento Sí

Contrato Renovable No
Considera Reajuste No
Tipo de Contrato Mixto

http://www.mercadopublico.cl/
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9.2 Requisitos para Contratar 
El adjudicatario deberá celebrar un contrato con la Municipalidad. Para ello deberá estarse a lo 
dispuesto en el numeral 6 “Requisitos para Contratar al Proveedor Adjudicado”, de las Bases 
Administrativas Generales, aprobadas por Decreto DAL N°171, de 18 de febrero de 2019.
9.3 Prohibición de cesión de contrato
El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente, los derechos y 
obligaciones que nacen con ocasión de la presente licitación y del contrato que en definitiva se 
suscriba. 
9.4 Subcontratación
El contratista podrá subcontratar proyectos de diseño específicos a ejecutar, siempre que sea 
autorizado por escrito por el Municipio a través del ITS del contrato.

Para estos efectos, el contratista deberá presentar una solicitud fundada y acompañar los 
antecedentes del subcontratista, que pretende contratar. Respecto de esta solicitud el Municipio se 
pronunciará aceptándola o rechazándola. En el caso que se autorice, el contratista será responsable 
del cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en virtud de este proceso licitatorio por parte 
del subcontratista.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no 
autorizados, el Municipio podrá poner término anticipado al contrato, sin que el contratista tenga 
derecho a indemnización de ninguna especie.

El contratista será responsable de todas las obligaciones contraídas con el Municipio, como 
asimismo del pago de todas las obligaciones laborales y previsionales que el subcontratista no 
efectúe respecto de los trabajadores que se hubieren desempeñado en la ejecución de las obras.

En caso de subcontratación, siempre se ejercerá el derecho de información. Los derechos de 
retención y subrogación se ejercerán cuando corresponda.

La subcontratación no podrá significar en caso alguno la cesión o transferencia de las obligaciones
que asume el contratista.

9.5 Vigencia del Contrato y Plazo de Ejecución 

La vigencia del contrato que se celebre se computará desde la total tramitación del decreto que 
aprueba el contrato hasta la liquidación de éste.

Para el cumplimiento del Hito I y II, el contratista contará con un plazo máximo de 120 días corridos, 
contados desde la suscripción del acta de inicio de servicios hasta obtener el Permiso de Edificación 
en la DOM, previa recepción conforme del ITS del contrato. 

En caso de otorgarse aumento de plazo por el ITS durante el desarrollo del Hito I y II, al ser 
contratados los servicios bajo la modalidad a suma alzada, no generarán costo alguno para esta 
entidad licitante, no dando derecho a pago, indemnizaciones ni mayor precio del contrato. 

Al momento de iniciar la ejecución de las obras (Hito III y IV), se deberá levantar el acta de entrega 
de terreno y se indicará en el Libro de Obras, la fecha de inicio y el plazo del término de las obras.  

Con todo, el plazo estimado de duración del contrato será de 12 meses contados desde la 
suscripción del acta de inicio de servicios. 

9.6 Modificación del Contrato

La Municipalidad podrá modificar los servicios licitados, aumentando o disminuyendo en el 
equivalente de hasta un 30% del monto total del contrato. En todo caso, no podrán alterarse los 
alcances y características técnicas aprobadas por las presentes Bases, lo que implica que no se 
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podrán incluir servicios no solicitados en la licitación o no adjudicados al oferente. En el caso de 
aumentar los servicios, la garantía fiel cumplimiento de contrato deberá también readecuarse en 
proporción al monto de la modificación que se suscriba.

En caso de que existieren modificaciones requeridas por el mandante, que no son propias del 
proyecto definido en las bases técnicas o requeridas por los revisores de este (DOM), éstas se 
pagarán de acuerdo con lo ofertado en el Anexo N°2. Para estos efectos, el contratista deberá 
presupuestar la cantidad de horas necesarias, las que deberán ser previamente autorizadas por el 
ITS del contrato. Para validar las horas hombre a cobrar por el contratista, el ITS podrá requerir 
cotizaciones adicionales para determinar la cantidad de horas necesarias para efectuar los 
requerimientos del mandante. 

Con todo, por razones de buen servicio y respecto de las eventuales modificaciones de contrato, 
estas podrán comenzar sin esperar la total tramitación del acto administrativo que las apruebe, previo 
conocimiento y autorización del ITS. No obstante lo anterior, en ningún caso estas modificaciones 
eventuales podrán ser pagadas sino cuando se encuentre total tramitación del acto administrativo 
que las apruebe

9.7 Modificación de Proyectos

Las modificaciones de proyecto que deriven de observaciones emitidas por la Dirección de Obras 
del Municipio u otros organismos externos encargados de revisar y aprobar los diseños y el proyecto 
en su conjunto, empresas prestadoras de servicios, entre otros, se entenderán como parte de la 
suma alzada ofertada por el proponente.

Asimismo, en el caso de detectarse que la modificación de los proyectos debe realizarse por causa 
de errores por parte del contratista, el Municipio no será responsable, sino que será completa 
responsabilidad del contratista. 

En caso de que, para la adecuada ejecución de las obras, se requiera modificar el monto del contrato, 
el contratista deberá solicitar mediante un Requerimiento de Información “RDI”, la cual será analizada 
por el ITO, quien deberá generar un Informe Técnico que detalle claramente las razones que 
justifican la modificación. La valorización de la modificación se efectuará a partir de los valores 
ofertados en los Anexo N°2“Oferta económica”, según corresponda. Lo señalado se encuentra 
contenido en el Decreto Nº 47, que “Aprueba el Manual de Control de Ejecución de Obras”

9.8 Aumentos de Plazo

Los plazos establecidos para la ejecución de los servicios no podrán alterarse y constituyen un 
compromiso por parte del contratista. Este, de manera excepcional, podrá ser alterado como 
consecuencia de alguna de las causales que se indican en el presente numeral.

En el caso de aumento de plazo cuando se trate de fuerza mayor o caso fortuito, que no conlleve 
aumento de servicios extraordinarios. El contratista deberá presentar al ITS su justificación por 
escrito (libro de servicio o por solicitud formal a la Unidad Técnica, a través de su oficina de partes), 
antes de que transcurran 15 días desde que se hayan producido las circunstancias que constituyan 
el caso fortuito o fuerza mayor; pasado este periodo no se aceptará justificación alguna.

La solicitud será estudiada por la ITS, quien, en un plazo máximo de 5 días hábiles, evacuará un 
informe técnico analizando las razones invocadas por el contratista para justificar el atraso 
proponiendo la aceptación o rechazo del requerimiento de ampliación del plazo. Dicho informe 
servirá de fundamento para determinar la procedencia o improcedencia de la solicitud por parte de 
la autoridad de la que emane el acto administrativo correspondiente.



ALCALDIA 
DEPTO. DE LICITACIONES

Visado por: Laura Carolina Meza Alvarado 
(MLB\lmezaa)
Fecha: 2023-09-26 13:15:02 (UTC-03:00)

Visado por: Jose Antonio Lobos Sanhueza 
(MLB\JLobos)
Fecha: 2023-09-27 15:30:56 (UTC-03:00)

Para acceder a la petición de aumento de plazo referido se procederá conforme al procedimiento 
antes señalado y para calificar la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, el hecho deberá cumplir 
con los siguientes elementos de manera copulativa:

a) Deberá ser Inimputable al contratista, esto es, que provenga de una causa totalmente ajena 
a la voluntad de este, quien no debe haber contribuido en forma alguna a su ocurrencia.

b) Imprevisible, es decir, que no se haya podido prever dentro de cálculos ordinarios o 
corrientes.

c) Irresistible, vale decir, que no se haya podido evitar ni aún en el evento de oponerle las 
defensas idóneas para lograr tal objetivo.

Dada las características geográficas del terreno, para estos efectos no se entenderán suspendidas 
las obras en caso de lluvia o nieve, a menos, que se trate de caso de fuerza mayor. 
Es importante señalar que la totalidad del aumento de plazo no podrá superar en un 30% al plazo 
de ejecución de los hitos I y II. Además, el aumento de plazo no significará un gasto adicional al 
presupuesto oficial de los servicios. 

9.9 Suspensión de Plazo 

Los plazos del contrato podrán suspenderse, lo cual se materializará a través de la respectiva 
anotación en el libro de servicio por el ITS. No se contabilizará el plazo de ejecución en los siguientes 
casos:

a) Cuando los proyectos de especialidades se encuentren en período de revisión, ya sea total o 
parcialmente, por parte de la Unidad Técnica y a juicio del ITS, mediante decisión fundada, 
sea pertinente la suspensión del plazo, por afectar la ruta crítica identificada en la 
programación.

b) En aquellos casos en que, previa solicitud de información del contratista, esta entidad 
licitante estimé que existen razones que así lo ameriten, mediante decreto, y siempre que 
éstos afecten la programación de los diseños, conforme se establece en las bases técnicas.

En el caso de suspenderse el plazo durante la etapa de acompañamiento de obra, se pagarán los 
servicios efectivamente prestados durante el mes en curso, que hayan sido recepcionados de 
manera conforme por el ITS. 

9.10 De la Recepción Conforme

La recepción conforme del servicio de Diseño Definitivo de Arquitectura y Especialidades Proyecto 
Oficinas de Turismo será realizada por el ITS, quien deberá verificar que se haya ejecutado el 
contrato a su total conformidad por cada hito de los que se indica en el numeral siguiente, y que los 
servicios solicitados se hayan prestado de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.

9.11 Forma de Pago

El pago de los servicios contratados se efectuará acorde a lo establecido en la siguiente tabla, 
conforme a los cumplimientos de los hitos de cada etapa, previa recepción conforme por el ITS.

El pago de la Etapa 1 y 2 se realizará conforme a lo ofertado en el Anexo N°2, en 4 estados pagos 
según se señala a continuación:

ETAPA HITO MEDIOS DE APROBACIÓN % DE PAGO

HITO I Entrega Proyecto de Arquitectura, Ingeniería o 
Calculo Estructural y Especialidades al ITS 3%

ETAPA 1
HITO II Acompañamiento por parte del contratista en la 

obtención del Permiso de Edificación en la 3%
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ETAPA HITO MEDIOS DE APROBACIÓN % DE PAGO
DOM. Visita de Inspección Técnica al Servicio 
ofrecido en fabrica. 

HITO III Verificación y Aprobación en fabrica del 
producto final prefabricado (módulos) 14%

ETAPA 2 HITO IV

Verificación y Aprobación de Obras 
Preliminares, Fundaciones y Montaje de los 
módulos prefabricados.
Obtención de la Recepción Final de Obras en 
la DOM

80%

Para efectos de facturación, una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES), la ITS la 
enviará al proveedor vía correo electrónico, quien procederá a la emisión de la factura conforme al 
Reglamento de Facturación y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo Barnechea.

El valor de la UF a considerar será el de la fecha de la HES.

El Municipio iniciará el proceso de pago con la recepción de las facturas con acuse de recibo 
electrónico de conformidad a lo establecido en la Ley Nº19.983. En caso de existir multas 
ejecutoriadas pendientes de pago, estas podrán ser descontadas del mismo.

El pago de la respectiva factura se realizará en un plazo máximo de 30 días, mediante transferencia 
electrónica o vale vista virtual en sucursales del Banco Itaú.

El Municipio no se obligará al pago íntegro de la factura a la empresa de factoring en caso de que 
existieran multas pendientes de cumplimiento por parte del proveedor.

Cualquier consulta sobre pago proveedores deberá ser canalizada, a través del teléfono de Tesorería 
227573179.

10. DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

A continuación, se indican las obligaciones de las partes, las que, en todo caso, no constituyen una 
enunciación taxativa, por contenerse en el resto de las bases de licitación obligaciones particulares.

10.1 Obligaciones y atribuciones del Inspector Técnico de Servicio (ITS)

Corresponderá a la Dirección de Asesoría Urbana y Espacio Público, designar a un funcionario 
Municipal quién se hará cargo de la Inspección Técnica de Servicio, cuyo propósito será hacer 
cumplir todo lo establecido en las bases administrativas, bases técnicas, planos y demás 
documentos técnicos. El ITS municipal será el administrador del contrato y será la contraparte del 
Arquitecto Gerente o quien designe para ello el adjudicado. El ITS deberá hacer valer las 
obligaciones que impone el contrato, siendo el encargado de conducir y coordinar los servicios 
requeridos, de tramitar y aplicar el pago oportuno de los servicios contratados y/o las sanciones 
señaladas en el cuadro de multas, entre otros. 

A continuación, se indican las obligaciones del ITS, las que, en todo caso, no constituyen una 
enunciación taxativa, por contenerse en el resto de las bases de licitación obligaciones particulares:

a) Conocer los documentos que rigen la licitación y verificar que exista concordancia en todo 
ello, en caso contrario deberá realizar las consultas respectivas a la Unidad Licitante con el 
fin de aclarar dicha discrepancia.

b) Estar al tanto periódicamente del avance de todos los proyectos de diseño, especialidades y 
la coordinación entre ellos.

c) En base a su criterio técnico y cuando lo estime conveniente, junto a la Unidad Licitante, 
deberá realizar revisiones a los proyectos de diseño, corroborar la sujeción al anteproyecto 
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de arquitectura y la correcta coordinación con las especialidades. Cualquier observación con 
respecto al diseño de arquitectura o especialidades deberá ser anotado en el libro de 
servicio.

d) Conocer el procedimiento de aplicación de multas en todas las etapas del contrato y 
aplicarlo respecto a lo que señalan las bases, dejando plasmada dicha acción en el libro de 
servicios.

e) Conocer y aplicar la tabla de multas y sanciones.
f) Realizar el control de los servicios solicitados de las presentes bases.
g) Tramitar el pago oportuno de los servicios, en la forma y plazos establecidos en las 

presentes bases.
h) Requerir toda la documentación que estime pertinente para resguardar la buena ejecución 

del contrato y solicitar todo aquello que señalen las presentes bases.
i) En general hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en virtud de la presente 

licitación y lo indicado en las herramientas legales que regulan el servicio contratado.
j) Exigir al contratista el cumplimiento de la entrega de la información administrativa atingente 

al desarrollo de los proyectos de diseño.
k) Informar a su jefatura de aquellas situaciones que recomienden una medida de separación, 

suspensión o sustitución de un subcontratista, trabajador o encargado de los proyectos de 
diseño del contratista principal, dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde la fecha 
en que ocurrieren las situaciones que motiven la recomendación.

l) Informar técnicamente a su jefatura sobre las solicitudes de ampliación, disminución o 
suspensión de plazos, dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde la recepción de la 
solicitud respectiva.

10.2 Inspector Técnico de Obra (ITO)

Durante la etapa de construcción de las obras, corresponderá a la Dirección de Obras Municipales 
de Lo Barnechea designar a un funcionario municipal quien se hará cargo de la inspección técnica 
de las obras. 

Dentro de sus labores está la inspección de las obras de construcción que contienen la información 
técnica propia de los diseños de arquitectura, ingeniería y especialidades del presente contrato y, 
por lo tanto, podrá solicitar asesoría o información que permitan una correcta ejecución de las obras. 

10.3 Obligaciones del contratista

a) El contratista será responsable por la correcta ejecución de los estudios y diseños objeto del 
contrato, que serán de su exclusiva cuenta y riesgo. Deberá efectuar todas las labores y 
emplear todos los materiales y medios que, aunque no se contemplen explícitamente en las 
bases técnicas y demás antecedentes, deban realizarse o emplearse para que el proyecto 
se efectúe correcta y oportunamente conforme a la normativa legal vigente. La observancia y 
cumplimiento de lo anterior será especialmente controlado por el ITS del contrato.

b) Deberá subsanar o hacer subsanar en el plazo que el ITS del contrato determine para el 
caso concreto, cualquier error que éste detecte durante la elaboración de los diseños y los 
proyectos de especialidades.

c) El contratista no podrá desarrollar los diseños de un modo distinto a lo establecido en las 
bases técnicas e instrucciones escritas del ITS. En caso de infracción el contratista 
rediseñará a su costa aquellos diseños mal ejecutados.

d) Dar oportuno y debido cumplimiento a la prestación del servicio y a todas las obligaciones 
establecidas en el contrato, entendiéndose incluidos en él las bases administrativas, bases 
técnicas, anexos, aclaraciones y respuestas si las hubo y la oferta presentada, aplicando la 
lex artis a cabalidad, esto es el conjunto de reglas técnicas de calidad que ha de ajustarse la 
actuación de un profesional en ejercicio de su arte u oficio.

e) Someterse exclusivamente a las órdenes del I.T.S. durante todo el tiempo que comprende 
esta licitación, las que se impartirán siempre por escrito a través del libro de servicios y 
conforme a los términos y condiciones del contrato, las cuales deberán cumplirse dentro del 
plazo que el I.T.S. lo determine.
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f) Durante la etapa de ejecución de las obras, deberá prestar asesoría y/o información que 
pudiese solicitar el ITO municipal con respecto a los proyectos elaborados por el contratista 
para resguardar la correcta ejecución de estos. 

g) Poner término a las labores de cualquier subcontratista o trabajador del contratista, por 
insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo debidamente comprobado mediante 
solicitud del I.T.S., quedando siempre responsable el contratista por los fraudes, vicios o 
abusos que haya podido cometer la persona separada.

h) Dentro los 5 días corridos siguientes a la suscripción del acta de inicio de servicio, deberá 
entregar la Carta Gantt, que contenga la programación del desarrollo de los servicios al 
I.T.S., detallada y segmentada según itemizado de los servicios, por día corrido (programa 
tipo Project c, similar o superior), donde se establezca la ruta crítica del proyecto. Dicha 
entrega deberá quedar consignada en el libro de servicios. 

i) Asistir a todas las reuniones de coordinación y control de los servicios que requiera la 
Municipalidad.

j) Queda estrictamente prohibido al contratista realizar por iniciativa propia, modificaciones o 
cambios significativos que modifiquen la estructura de los anteproyectos. Si las hiciera sin la 
autorización correspondiente, deberá deshacerse a su cargo y costo, si el I.T.S así se lo 
exigiere. Estos trabajos por iniciativa propia del contratista jamás constituirán obra 
extraordinaria.

k) El contratista deberá cumplir la totalidad del contrato, sin derecho a indemnización de ningún 
tipo por imprevistos que surjan, salvo aquellos que la Municipalidad califique, mediante 
decreto fundado, como extraordinarios o ajenos a toda previsión.

l) Permitir la coordinación de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones 
contractuales, ya sea de orden técnico o administrativo.

m) Proveer y mantener un libro de servicios, donde se anotará el avance de los servicios, las 
fechas de inicio y todas aquellas anotaciones pertinentes a su trabajo.

n) Dar estricto cumplimiento a las instrucciones impartidas por el I.T.S. que queden 
consignadas debidamente en el libro de servicios.

o) Firmar la correspondiente liquidación contractual si estuviere de acuerdo con su contenido 
en los casos que corresponda.

p) Avisar de cualquier cambio de domicilio, diferente del domicilio indicado en el contrato 
respectivo.

q) Extender la vigencia de la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato en caso de 
prórroga o aumento de plazo de este, so pena de ser cobrada dentro de la última semana de 
vigencia de la garantía, a fin de resguardar los intereses fiscales.

r) Acusar recibo de toda comunicación que se le haga desde la Municipalidad y dar respuesta 
a ella en el plazo requerido o de manera inmediata si así se le requiere por la gravedad o 
urgencia del asunto.

s) Dar cumplimiento a las leyes laborales y previsionales vigentes respecto de sus trabajadores 
vinculados al presente contrato.

t) Todas las demás obligaciones establecidas en las leyes aplicables a la materia.

11. MULTAS

La Municipalidad de Lo Barnechea podrá cursar multas de conformidad con la siguiente tabla:

ETAPA 1
N° MULTAS MONTO

1
No hacer entrega, al momento de la firma del acta de servicios, de 
los antecedentes solicitados en el numeral 7.1 de las bases 
técnicas.

2 UTM por día de 
atraso con un tope 
de 10 días corridos.

2

No cumplir con el plazo máximo de 120 días corridos para entregar 
el HITO I y II, conforme lo señalado en el 7.1 y 7.2 de las bases 
técnicas, en relación con el numeral 9.5 de las bases administrativas 
especiales. 

5 UTM por día de 
atraso.

No subsanar las observaciones que se formulen en caso de rechazo 
por el ITS o para subsanar las observaciones realizadas por el ITS 

5 UTM por día de 
atraso.
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ETAPA 1
N° MULTAS MONTO

tanto respecto del HITO 1 como del HITO 2, según se dispone en el 
párrafo segundo del numeral 7.2 de las bases técnicas. 

3 No subsanar las observaciones realizadas por la DOM, respecto al 
HITO II

5 UTM por día de 
atraso. Con un tope 
de 5 días corridos

4
Incumplimiento de las instrucciones dadas por el I.T.S. por libro de 
servicios o a través de otro canal oficial de comunicación donde 
quede constancia escrita dentro del plazo definido.

5 UTM por evento.

5 Cambio en el personal sin previo aviso o sin visto bueno del ITS.
7 UTM por evento, 
con un tope de 3 
eventos.

6 Incumplimiento en el plazo para cambiar profesional. 1 UTM por día de 
atraso. 

7
Extraviar o adulterar el libro de servicios durante la ejecución del 
contrato, en conformidad de los dispuesto en el numeral 7.3 de las 
bases técnicas. 

10 UTM por evento

8 No cumplir con la programación para la etapa 1 aprobada por el ITS. 2 UTM por día de 
atraso. 

9
No presentar dentro de los primeros 5 días hábiles posterior a la 
aprobación del contrato los profesionales requeridos, conforme los 
términos dispuestos en el 6.2 de las bases técnicas. 

5 UTM por 
profesional no 
presentado por día 
de atraso, con un 
tope de 20 días. 

10
No informar al ITS el cambio de profesional solicitado en el plazo de 
5 días hábiles contados desde el requerimiento, conforme lo 
dispuesto en el numeral 6.3 de las bases técnicas. 

3 UTM por 
profesional por día 
de atraso, con un 
tope de 10 días.

13
No firmar acta de inicio de servicios en la fecha estipulada por el 
I.T.S. del contrato, en conformidad a los términos dispuestos en el 
numeral 7.1 de las bases técnicas. 

5 UTM con un tope 
de 5 días corridos

15 No responder a la solicitud de reunión de coordinación en el plazo 
de 48 horas señalado en el numeral 7.4 de las Bases Técnicas.

1 UTM por cada 
dos horas de 
atraso.

17
No entregar la maqueta digital (render) descrita en el numeral 7.6.4 
de las bases técnicas, en el plazo de 30 días corridos desde la 
aprobación del Hito II.

1 UTM por día de 
atraso con un tope 
de 7 días

18

En caso de que los profesionales obligados a asistir a las reuniones 
periódicas de programación, coordinación y revisión de los estados 
de avance de los proyectos de diseño, en conformidad al numeral 
7.4 de las bases técnicas, no asistan. 

5 UTM por evento 
con un tope de 3 
eventos 

ETAPA 2
N° MULTAS MONTO

1

Incumplimiento de las instrucciones dadas por el ITS por libro de 
servicios dentro del plazo definido para dar respuestas a los 
Requerimientos de Información (RDI) realizados por la empresa 
constructora u otro medio o canal oficial de comunicación. ambas

5 UTM por día 
corrido de 
atraso con un 
tope de 3 dias 
corridos

2 Extraviar o adulterar el libro de servicios durante la ejecución del 
contrato.

10 UTM por 
evento.
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ETAPA 2
N° MULTAS MONTO

3

Incumplimiento en los plazos establecidos para dar respuesta a 
preguntas, aclaraciones y modificaciones de los diseños elaborados, 
en procesos licitatorios de los cuales la presente licitación sea parte de 
manera directa o indirecta, según las instrucciones y plazos dados por 
el ITS a través del libro de servicios o desde cualquier medio donde 
quede constancia escrita.

5 UTM por día 
de atraso

4 Incumplimiento de la programación aceptada por el ITS para 
modificaciones de proyectos.

5 UTM por día 
de atraso- con 
un tope de 5 
dias corridos

6
No asistir a reuniones de obras de los profesionales requeridos, según 
lo establecido en el libro de servicios o desde cualquier medio donde 
quede constancia escrita por el ITS.

10 UTM por 
evento con un 
tope de 3 
eventos

7
No dar respuesta a las consultas realizadas, en un plazo de 48 horas 
o superior a definir por el ITS por parte de los profesionales según lo 
establecido en el libro de servicios.

10 UTM por 24 
horas de atraso. 
Con un tope de 
36 horas

8

No asistir los profesionales a revisar, recepcionar y/o visar hitos de 
ejecución, según requerimiento establecido en el libro de obras o de 
servicios el que deberá informar al consultor estos requerimientos con 
48 horas de anticipación.

10 UTM por día 
de atraso con un 
tope de 3 dias 
corrido.

9 No tener, extraviar o adulterar el libro de obras, en conformidad al numeral 7.3 
de las Bases Técnicas.

30 UTM por 
evento.

10

Inasistencia del residente de obra a las reuniones de obra semanales según lo 
establecido en el libro de obras por el ITO o requerido mediante correo 
electrónico, en los términos dispuestos en el numeral 6.1.6 de las Bases 
Técnicas.

4 UTM por evento.

El monto máximo de multas podrá cursar la Municipalidad de Lo Barnechea al oferente que se 
adjudique la presente licitación, asciende al 10% del contrato.
10.1 DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS 
Se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento N° 6/2023, de fecha 29 de junio de 2023, que “Aprueba 
Reglamento para la aplicación de multas y disposición de término anticipado por infracciones a las 
obligaciones establecidas en las bases de licitación y en los contratos de la Municipalidad de Lo 
Barnechea en el marco de la Ley N° 19.886 y su Reglamento”, que se encuentra disponible en la 
página web de la municipalidad, en transparencia activa, 
https://www.lobarnechea.cl/transparencia_activa/reglamentos_municipales/index.php?pagina=1&or
den=id&criterio=&tabla=1

12. DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
Sin perjuicio del plazo de vigencia estipulado en la presente contratación, la Municipalidad podrá 
poner término anticipado de ésta, sin forma de juicio y por decreto fundado, en los siguientes casos: 

a) Por resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
b) Cuando por mérito, conveniencia y oportunidad calificado fundadamente por la 

Administración, ésta decida dejar sin efecto el contrato..
c) Por incumplimiento grave a las obligaciones del contrato. Se entenderá que el contratista 

incumple gravemente sus obligaciones en los casos que a continuación se indican:
i. Por exceder el tope de incumplimiento sujeto a multas establecido el numeral 11 precedente.
ii. Por haberse dispuesto la aplicación de multas, cuya sumatoria sea igual o superior al 10% 
del contrato
iii. Por infringir las obligaciones relativas al pacto de integridad establecidas en las letras a), 
b) y h) del punto 21.2 del Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019.
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iv. Por haber acompañado o presentado al Municipio documentos falsificados o adulterados.
d) Por estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones 

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar lo restante del cumplimiento del 
contrato.

e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

Si se tratase de la causal de resciliación o mutuo acuerdo, la aceptación por parte del contratista se 
realizará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación, materializando su decisión por 
medio del documento que se suscribe para el efecto.

Con todo, y tal como lo dispone la normativa de compras públicas, en caso de incumplimiento del 
contratista de las obligaciones que le impone el contrato y las presentes bases, la Municipalidad 
estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento y sin necesidad de 
requerimiento, ni acción judicial o arbitral alguna. No obstante lo anterior, no se procederá al cobro 
de la garantía de fiel cumplimiento en los casos en que la contratación termine anticipadamente por 
razones no imputables al contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el 
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la 
correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento, comprende también, el 
cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contratista.

13. DEL PROCEDIMIENTO DE TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
Se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento N° 6/2023, de fecha 29 de junio de 2023, que “Aprueba 
Reglamento para la aplicación de multas y disposición de término anticipado por infracciones a las 
obligaciones establecidas en las bases de licitación y en los contratos de la Municipalidad de Lo 
Barnechea en el marco de la Ley N° 19.886 y su Reglamento”, que se encuentra disponible en la 
página web de la municipalidad, en transparencia activa, 
https://www.lobarnechea.cl/transparencia_activa/reglamentos_municipales/index.php?pagina=1&or
den=id&criterio=&tabla=1

14. LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO
Se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento N° 5/2023, de fecha 29 de junio de 2023, que “Aprueba 
Reglamento de liquidación y finiquito de Contrataciones Públicas de la Municipalidad de Lo 
Barnechea sujetas a la Ley Nª 19.886 y su reglamento”, que se encuentra disponible en: 
https://www.lobarnechea.cl/transparencia_activa/reglamentos_municipales/index.php?pagina=1&or
den=id&criterio=&tabla=1

15. PROPIEDAD
Todos los diseños y/o documentos proporcionados por el contratista a la Municipalidad a propósito 
de la presente licitación son única y exclusivamente de propiedad de la Municipalidad de Lo 
Barnechea. La propiedad intelectual de todos los diseños, manuales y otros materiales preparados 
por el contratista serán cedidos perpetua y gratuitamente a la Municipalidad de Lo Barnechea, para 
los usos que estime pertinente.

BASES TÉCNICAS
“DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 

OFICINAS DE TURISMO PARA EL CENTRO DE MONTAÑA”
ID 2735-365-LR23

1. GENERALIDADES 

Las presentes bases técnicas detallan las exigencias mínimas que deberán cumplir los oferentes, la 
cual considera:
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a) La elaboración de los proyectos de diseño de arquitectura, ingeniería y proyectos de 
especialidades

b) Acompañamiento por parte del contratista en el proceso de aprobaciones y permisos que 
corresponda a cada uno de los proyectos, en cada una de las entidades fiscalizadoras 
pertinentes, necesarias para una correcta ejecución de las obras que comprenderán el 
proyecto “Oficinas de Turismo”, como lo pueden ser: la Dirección de Obras Municipales (DOM) 
de esta municipalidad y/o SERVIU Metropolitano en caso de corresponder, llevados a cabo 
por el arquitecto patrocinante definido por el municipio.

c) Definición de especialistas y profesionales responsables. 
d) La definición de condiciones mínimas y materialidades para la construcción de los módulos 

prefabricados.

La manera de abordar la presente licitación será a través de etapas y con el cumplimiento de hitos. 
En donde cada hito está supeditado el uno del otro, lo mismo con las etapas. La manera de ejecutar 
el proyecto se divide en dos etapas, la primera con tres hitos y una segunda etapa con un único hito.  

Para los módulos prefabricados se requiere una arquitectura modular y prefabricada, permitiendo 
agilizar el proceso constructivo. Esto sin influir en materialidades y terminaciones, ya que, su calidad, 
eficiencia, sostenibilidad, durabilidad y resistencia no se deben ver afectadas. 

Para la materialización de este requerimiento comunal, la Dirección de Asesoría Urbana y Espacio 
Público (DAEP) ha desarrollado un anteproyecto de Arquitectura aprobado por el municipio, el cual 
dará los parámetros a seguir para la correcta ejecución de estos equipamientos municipales. Este 
anteproyecto será entregado al contratista por parte del municipio, y forma parte integrante de la 
licitación.

El anteproyecto Masterplan de la Gran Bajada de Esqui elaborado por el municipio con resolución 
N°016/2023 define los requerimientos municipales mínimos con respecto al programa de los distintos 
equipamientos y el trazado general de los mismos. Además, como se comentó, el municipio hará 
entrega de un anteproyecto tentativo especifico de estos equipamientos municipales el cual contará 
con planimetría técnica general, estructuras, fundaciones, terminaciones, materialidades generales, 
estructura de cubierta, la ubicación y emplazamiento, distanciamientos, entre otros. El contratista 
deberá respetar los anteproyectos como especificaciones a considerar en la elaboración de los 
proyectos definitivos de arquitectura, ingeniería y especialidades (instalaciones eléctricas, sanitarias, 
lumínicas, clima). Las presentes bases técnicas contienen además los requerimientos mínimos por 
las cuales el contratista deberá ceñirse para el desarrollo de los distintos proyectos de diseño 
definitivo requeridos.

Cabe señalar que el área a emplazar estos equipamientos municipales es de aproximadamente 
2.100 m² en su totalidad. Dentro de un área verde del Centro de Montaña 

El Municipio, deberá recibir una obra funcional desde todos sus aspectos y recepcionado. El 
contratista deberá considerar todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento de las 
partidas solicitadas, las cuales deberán ajustarse a las bases técnicas. De existir errores en los 
proyectos de diseño y especialidades que se evidencien durante la ejecución de las obras, será 
responsabilidad del adjudicado corregir los diseños, a su costo, siempre que sea responsabilidad del 
mismo.

Conforme a lo señalado anteriormente, el contratista adjudicado deberá acompañar el desarrollo de 
las obras con el objeto de constatar que éstas se ejecuten y desarrollen conforme a los proyectos 
que él elaboró para ejecución. 

Con todo, el contrato se ejecutará en dos etapas, una inicial de diseño de arquitectura y 
especialidades, otra de ejecución de módulos prefabricados en fabrica y, por último, una etapa de 
obras previas, fundaciones y montaje de los módulos prefabricados en el terreno. 
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2. OBJETIVOS DEL REQUERIMIENTO 

En base y concordancia con los anteproyectos aprobados por el municipio los cuales forman parte 
integrante de la presente licitación, el contratista deberá cumplir con los siguientes objetivos para la 
correcta ejecución de los servicios requeridos:

a. Elaborar los estudios previos necesarios para la correcta elaboración de los proyectos de 
arquitectura, ingeniería y especialidades requeridas. 

b. Elaboración de un Proyecto de Arquitectura definitivo en base a los anteproyectos aprobados 
por el municipio. 

c. Elaboración de los Proyectos de Ingeniería de Cálculo para las edificaciones en general, 
fundaciones, muros estructurales y la estructura de cubierta. 

d. Elaboración de un Proyecto de Agua Potable e Instalaciones Sanitarias. Cada equipamiento 
debe contar con una solución particular e independiente.  

e. Elaboración de un Proyecto Eléctrico e Iluminación interior y exterior de los equipamientos. 
Cada equipamiento debe contar con una solución particular e independiente.

f. Elaboración de un proyecto de Clima. Cada equipamiento debe contar con una solución 
particular e independiente, la cual cuente con un sistema Frio / Caliente o Invierno / Verano.  

g. Gestionar todos los certificados, permisos y aprobaciones para la ejecución de las obras. 
h. Confección de una maqueta digital (render) de la totalidad del proyecto para ser exhibido a la 

comunidad. 
i. Trabajo en conjunto de ambas partes durante la ejecución de las obras. El contratista y el 

municipio deberán trabajar en conjunto durante el desarrollo de la totalidad del proyecto 

Posterior a la elaboración de los proyectos de diseño de arquitectura y especialidades aprobados 
mediante informe favorable formalmente emitido por el ITS del contrato (HITO I), el contratista deberá 
obtener todos las aprobaciones y autorizaciones que a cada especialidad le corresponda, con el 
objeto de dejar el proyecto puesta a punto para su posterior ejecución. Deberá gestionar y aprobar 
el “Permiso de Edificación” en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de esta municipalidad para 
la intervención sobre terreno municipal. 

Además, el contratista deberá considerar una visita previa del Inspector Técnico de Servicio (ITS) y 
cualquier persona relacionada al proyecto, la cual deberá ser guiada, para efectos de conocimiento 
del producto final ofrecido. 

3. DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA LICITACIÓN 

El  anteproyecto Masterplan desarrollado y aprobado por el municipio incluyen los requerimientos 
esenciales establecidos por cada una de las direcciones que conforman la mesa técnica de la 
municipalidad, la cual está compuesta por: Dirección de Obras Municipales (DOM) y Dirección de 
Asesoría Urbana y Espacio Público (DAEP). Cabe señalar que toda la planimetría que conforman 
los antecedentes deberá ser corroboradas mediante un nuevo levantamiento topográfico.

Por otro lado, el municipio hará entrega de un anteproyecto tentativo especifico de estos 
equipamientos municipales, el cual será meramente referencial para el contratista. A continuación, 
se expresan los documentos entregado por parte del municipio al adjudicatario. 
x
3.1  Anteproyecto de Arquitectura “Oficinas de Turismo” tipología N°1

a. Resolución de aprobación de AP Masterplan Gran Bajada de Esquí N°016/2023 

b. Lámina 01_Plano de Ubicación. (referencial)

c. Lámina 02_Plano de Emplazamiento. (referencial)

d. Lámina 03_Planta general de Arquitectura. (referencial)

e. Lámina 04_Planta de Cubierta. (referencial)

f. Lámina 05_Cortes Generales. (referencial)
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g. Lámina 06 y 07_Elevaciones de todas las fachadas. (referencial)

h. Archivos CAD (.dwg) del anteproyecto de arquitectura. 

i. Archivos REVIT (.rvt) del anteproyecto de arquitectura. 

j. Modelo 3D (.rvt) 

k. EETT Generales. 

3.2 Anteproyecto de Arquitectura “Oficinas de Turismo” tipología N°2

l. Resolución de aprobación de AP Masterplan Gran Bajada de Esquí N°016/2023 

m. Lámina 01_Plano de Ubicación. (referencial)

n. Lámina 02_Plano de Emplazamiento. (referencial)

o. Lámina 03_Planta general de Arquitectura. (referencial)

p. Lámina 04_Planta de Cubierta. (referencial)

q. Lámina 05_Cortes Generales. (referencial)

r. Lámina 06 y 07_Elevaciones de todas las fachadas. (referencial)

s. Archivos CAD (.dwg) del anteproyecto de arquitectura. 

t. Archivos REVIT (.rvt) del anteproyecto de arquitectura. 

u. Modelo 3D (.rvt) 

v. EETT Generales. 

4. NORMATIVA APLICABLE 

Los diseños de arquitectura e ingeniería y todas las especialidades complementarias se elaborarán 
de acuerdo con toda la normativa vigente, en especial atención a:

a) Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC)
b) Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC)
c) Reglamento de Instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado (RIDAA)
d) Normativa actualizada de Diseño Estructural y Sismo Resistente
e) Plan Regulador Comunal de Lo Barnechea
f) Ordenanzas Locales aplicables al proyecto
g) Normas Chilenas del Instituto de Normalización, INN, aplicables al proyecto. 
h) Normas y Códigos de Instalaciones Eléctricas, Sanitarias, y todas las que el proyecto consulte. 
j) En general, toda normativa legal y técnica imperante en el territorio nacional y sus actualizaciones 
posibles durante el desarrollo del proyecto. 

Los diseños se realizarán en concordancia a los señalado en las presentes bases, debiendo en todo 
caso cumplir con la normativa vigente aplicable de la especie para la elaboración de lo requerido. 

Toda duda o discrepancia respecto con las normas aplicables y los documentos de la licitación que 
se detecten durante la vigencia del contrato, deberá ser consultada por escrito al Inspector Técnico 
de Servicio (ITS) asignado a la administración del contrato, la que deberá ser resuelta por él, en el 
sentido que mejor beneficie al requerimiento municipal, quedando constancia por escrito en el libro 
de servicio. Toda duda o discrepancia respecto de las normas aplicables y los documentos de la 
licitación que se detecten durante la ejecución de los trabajos deberá ser consultada por escrito al 
Inspector Técnico de Obra (ITO) asignado al contrato, quedando debidamente respaldado en el 
libro de obras.

No se admitirá, por tanto, ninguna excusa en la falta de claridad de los antecedentes. 
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Durante todo el periodo en el que se elaboren los estudios, diseños y los proyectos de 
especialidades, se deberá dar estricto cumplimiento a la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, a la reglamentación y disposiciones legales vigente relativas a la protección del 
Medio Ambiente, ordenanzas locales vigentes, leyes, decretos o disposiciones reglamentarias 
relativas a los permisos, aprobaciones, derechos, impuestos, inspecciones y recepciones, normativa 
laboral y previsional y toda otra norma vigente aplicable en la especia a los servicios requeridos, 
siendo la enumeración señalada meramente referencial. 

Se entenderá siempre que los profesionales a cargo conocen las reglas del arte para cada oficio y 
tanto las bases técnicas como los otros documentos que determinan la presente licitación, serán 
entendidos de la forma más favorable para el contrato y sus servicios asociados. 

Por otro lado, la Municipalidad de Lo Barnechea ha establecido dentro de sus directrices la gestión 
responsable del Recurso Hídrico, para lo cual ha dispuesto de la “Ordenanza Local para el Cuidado 
del Agua”, por lo que es responsabilidad y obligación de las empresas contratistas de conocer y 
cumplir cada una de sus disposiciones. 

Será responsabilidad el contratista mantenerse informado de las actualizaciones legales, normativas, 
aclaraciones de la DDU u otras modificaciones de carácter normativo que afecte el desarrollo del 
proyecto, y asesorar al municipio en las implicancias que esto pudiese tener para la correcta 
ejecución de los servicios requeridos. 

5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista será responsable por la correcta ejecución de los servicios, que serán de su exclusiva 
cuenta y riesgo. Deberá efectuar todas las labores y emplear todos los equipos y medios que, aunque 
no se contemplen explícitamente en los anteproyectos, bases técnicas y demás antecedentes, deban 
realizarse o emplearse para que la ejecución de los servicios se efectúe correcta y oportunamente 
conforme a la normativa legal vigente y de acuerdo con las mejores prácticas del oficio.

El contratista será responsable por la correcta ejecución de las obras objeto del contrato, que serán 
de su exclusiva cuenta y riesgo. El contratista deberá cumplir especialmente con las siguientes 
obligaciones:

a) Deberá efectuar todas las labores y emplear todos los materiales y medios que, aunque no se 
contemplen explícitamente en las bases técnicas y demás antecedentes, deban realizarse o 
emplearse para que el proyecto se efectúe correcta y oportuna, conforme a la normativa legal 
vigente y de acuerdo con las prácticas del buen construir. El cumplimiento de lo anterior será 
especialmente controlado por el ITS o ITO del contrato.

b) Deberá implementar oportunamente todos los instrumentos de autocontrol, sus 
correspondientes procedimientos y protocolos instruidos por el ITS o ITO del contrato.

c) Deberá realizar los ensayos exigidos por el ITO del contrato.
d) Deberá entregar al ITO, para su aprobación, la metodología de entrega de partidas.
e) Deberá subsanar o hacer subsanar, dentro del plazo que el ITO del contrato determine, 

cualquier falla o emergencia que se detecte durante la ejecución de las obras o la etapa de 
post- ejecución de estas, tales como: accidentes laborales, riesgo para los trabajadores, daños 
en las instalaciones de agua o electricidad, inundaciones, etc., y, en general, hechos que 
causen daño a los trabajadores o a terceros. 

f) Deberá concurrir al lugar de las obras a reparar o solucionar algún hecho que origine una 
emergencia, en un plazo de hasta cuatro horas, desde la notificación del ITO, en la etapa de 
ejecución de la obra.

g) Deberá concurrir al lugar de las obras a reparar o solucionar un hecho que origine una 
emergencia, en un plazo de hasta doce horas, desde la notificación del ITO, en la etapa de 
post - ejecución de éstas.

h) Es responsable de la buena calidad de los materiales y equipos que provea él o sus 
subcontratistas e instaladores y no podrá ejecutar obras de un modo distinto a lo establecido 
en las bases técnicas. En caso de infracción, el contratista restituirá o reparará a su costa las 
obras mal ejecutadas.
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i) Deberá, durante todo el período en el que se ejecuten las obras, dar cumplimiento a Ley y 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, a la reglamentación y disposiciones 
legales vigentes relativas a la protección del medio ambiente, materias laborales y 
previsionales, seguridad en las construcciones, ordenanzas locales vigentes, leyes, decretos 
o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos, 
inspecciones, recepciones y toda otra norma legal vigente aplicable a la ejecución de las obras 
contratadas. 

j) Se entenderá siempre, que los profesionales a cargo y la mano de obra empleada, conocen 
las reglas del arte para cada oficio y tanto las bases técnicas como los otros documentos de 
la presente licitación. Estas reglas se entenderán de la forma más favorable para el proyecto. 
Se procederá de la misma forma, en caso de existir cualquier diferencia en la información 
sobre las características técnicas o cualidades de los materiales a emplear.

k) Deberá informar mensualmente al ITS sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones 
laborales y previsionales de sus trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de igual 
tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. 

l) Deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de protección y 
tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en 
conformidad a las normas legales que regulan la materia. 

m) Deberá dar respuesta a los requerimientos de información solicitados por el ITO del 
contrato, o instrucciones dadas por este mismo, por medio del libro de obras, correo 
electrónico o carta formal, en el plazo indicado por el ITO.

6. PROFESIONALES REQUERIDOS

El contratista deberá proveer personal idóneo para el desarrollo y acompañamiento de obra de los 
proyectos de arquitectura, ingeniería y la totalidad de las especialidades señaladas en el presente 
numeral.  

Éstos deberán poseer título profesional obtenido en Chile o en el extranjero, siempre y cuando este 
último sea validado, reconocido y registrado en Chile, si procediere, acorde a los diseños que son 
requeridos. Los documentos extendidos en idioma extranjero deben acompañarse con la respectiva 
traducción al idioma español. 

Para el correcto desarrollo del contrato, el adjudicado deberá contar con la cantidad necesaria de 
equipos de trabajo que cuenten con la capacidad técnica requerida para poder ejecutar los servicios 
en el tiempo y la forma requerida, no obstante, el I.T.S. podrán exigir cambios en lo anteriormente 
señalado, si a juicio técnico de éste, los diseños no cumplen con la calidad requerida para esta 
licitación. 

Los profesionales requeridos serán los responsables legales y técnicos de la elaboración y desarrollo 
de cada diseño, y deberán solucionar discrepancias o completar información faltante que surja 
durante los procesos de licitación, ejecución y recepción de las obras que se realizarán a posteriori, 
según sea requerido por el ITS del contrato. 
Es menester señalar que un solo profesional puede desarrollar varios o la totalidad de los diseños 
de arquitectura, ingeniería y especialidades propios de su profesión y experiencia; por lo tanto, no 
se debe considerar profesional exclusivo para cada uno de los diseños y especialidades, siempre 
que se demuestre su experiencia en cada ámbito requerido. 

6.1.  Profesionales Responsables 
6.1.1. Arquitecto Gerente Patrocinante

Será un profesional responsable y deberá contar con la patente profesional al día. Deberá poseer 
una experiencia mínima de 7 años desde la obtención de su título académico e, 
indispensablemente, tener los conocimientos técnicos necesarios para la correcta elaboración y 
desarrollo del proyecto de arquitectura y detalles, gestionar una correcta coordinación con los 
proyectos de ingeniería y todos los proyectos de especialidades requeridos en esta licitación, 
patrocinar los proyectos que le competan para la obtención de permisos y autorizaciones, además 
de realizar el debido acompañamiento durante la ejecución de las obras. 
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Al momento de la suscripción del contrato, se deberá entregar copia del título o certificado de título 
del arquitecto/a, del Arquitecto Gerente Patrocinante cuya experiencia fue evaluada en proceso de 
evaluación de las ofertas. 

Será el representante técnico y profesional del contratista durante los servicios, velando por que 
éstos sean ejecutados de manera eficiente, de conformidad con la totalidad de la normativa 
imperante, velando por el óptimo aprovechamiento de los equipos de trabajo y deberá contar con los 
recursos técnicos adecuados y necesarios. Asimismo, tendrá la obligación de encargarse de la 
correcta planificación y desarrollo de todos los servicios y de todas las actividades que se requieran 
para este fin. 

Estará a cargo del proyecto; deberá, a partir de los anteproyectos señalados, desarrollar y patrocinar 
el Proyecto de Arquitectura definitivo, y al mismo tiempo, gestionar y mantener una coordinación 
constante con los proyectos de diseño de ingeniería y otras especialidades; deberá respetar los 
anteproyectos como especificaciones a considerar en la elaboración de todos los proyectos de 
diseño que contempla esta licitación. Cualquier modificación de diseño con respecto a los 
anteproyectos, éstas deberán realizarse con el visto bueno del ITS del contrato.

Deberá tener reuniones preliminares de coordinación con el ITS del contrato y el Departamento de 
Montaña de la Dirección de Asesoría Urbana y Espacio Público (DAEP), con el objeto de definir 
requerimientos y condiciones básicas de trabajo. 

Tendrá la responsabilidad técnica y administrativa del contrato, no obstante, las funciones 
administrativas pueden compartirse o asignarse a personal de apoyo al mismo.

Tal como se menciona anteriormente, deberá patrocinar los diseños que desarrolla, por lo que 
deberá contar con su patente profesional vigente para la tramitación de los certificados y permisos 
correspondientes. Será el responsable de:

a. Acompañar al Municipio durante la obtención del “Permiso de Edificación” en la DOM de la 
Municipalidad de Lo Barnechea, para las obras sobre lote de Equipamiento Municipal, además 
de los permisos y autorizaciones que sean necesarios para la adecuada autorización y 
posterior ejecución de la totalidad del proyecto.

b. Realizar el debido acompañamiento durante la ejecución del proyecto hasta la obtención del 
“Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación”.

c. Obtención de la totalidad de la documentación necesaria que le competa como arquitecto 
patrocinante del proyecto, para la aprobación de los permisos y autorizaciones para la 
ejecución y recepción de las obras. 

d. Dar respuestas a las consultas que involucre los diseños desarrollados y de toda la 
información requerida por el ITS.

e. Participar en reuniones de coordinación, trabajo, revisión y obra que se realicen, previa 
citación del ITS.

6.1.2. Profesionales para los proyectos de ingeniería y/o cálculos estructurales 

El contratista deberá contar con uno o más profesionales (arquitecto o ingeniero civil) para la 
elaboración de los proyectos de ingeniería y/o calculo estructural que se requieren:

a. Para el diseño, tipo y distribución de las Fundaciones. Éste deberá contar con experiencia 
mínima de 10 años en el diseño de fundaciones para ejecución en áreas urbanas, áreas 
verdes, terrenos privados, públicos y/o en BNUP. 

b. Para el diseño de Muros Estructurales. Este deberá contar con experiencia mínima de 10 años 
en el diseño de muros estructurales para ejecución en áreas urbanas, áreas verdes, terrenos 
privados, públicos y/o en BNUP. 

c. Para el cálculo de la estructura de cubierta. Deberá contar con experiencia mínima de 10 años 
en el diseño de estructuras similares en características técnicas a la propuesta en el 
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anteproyecto. Además de considerar las condiciones climáticas extremas del territorio (nieve 
/ vientos).

Deberá ser el o los profesionales responsables técnica y legalmente de los diseños de ingeniería y 
de cálculo estructural de las obras que implica el proyecto. Deberá patrocinar y gestionar junto al 
contratista, los proyectos de ingeniería para la obtención de todos los permisos y autorizaciones con 
los organismos competentes para la posterior ejecución de los diseños. Deberá estar coordinado 
constantemente con el proyecto de arquitectura definitivo y con la totalidad de las especialidades 
complementarias, con el objetivo de que los servicios requeridos se ejecuten de manera eficiente e 
integral. Así mismo, deberá realizar el acompañamiento correspondiente durante la ejecución de las 
obras hasta la obtención del “Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación”.

Sin perjuicio de lo anterior, un mismo profesional podrá realizar la totalidad de los proyectos de 
cálculo estructural, siempre y cuando posea y acredite la experiencia requerida en el numeral 6.3 de 
las presentes bases técnicas.
6.1.3 Otros Profesionales Responsables de los Servicios

a. Arquitecto jefe de proyecto: Será designado por el Arquitecto Gerente y actuará como su 
representante técnico. Deberá tener experiencia de 7 años en el desarrollo de proyectos de 
diseño de infraestructura y/o equipamientos públicos y/o privada de similares características, 
y además poseer experiencia en coordinación de especialidades. Tendrá responsabilidad 
técnica sobre los proyectos de arquitectura y estará a cargo de la coordinación con la totalidad 
de las especialidades requeridas para el proyecto. Por último, deberá asistir a todas las 
reuniones de coordinación, diseño y control que requiera el I.T.S. y/o la unidad técnica licitante. 
Cabe señalar que el arquitecto gerente podrá realizar las labores que le competen al arquitecto 
jefe de proyecto, siempre y cuando cumpla simultáneamente, durante toda la ejecución del 
contrato, con las labores que le corresponden a él como profesional responsable técnicamente 
de los servicios. 

b. Profesional para el Proyecto de Agua Potable e Instalaciones Sanitarias: Será el 
encargado de la elaboración y aprobación de los proyectos de agua potable e instalaciones 
sanitarias para los tres equipamientos que conforman la totalidad del proyecto: Deberá tener 
experiencia desarrollando proyectos sanitarios para equipamientos o proyectos residenciales 
de carácter público y/o privado de similares características. 

c. Profesional para el Proyecto Eléctrico e Iluminación: Será el encargado de la elaboración 
y aprobación de los proyectos para las conexiones eléctricas e iluminación de los tres 
equipamientos municipales (deberá ser certificado por la SEC). El contratista deberá contar 
con un proyectista con experiencia en el diseño de proyectos de iluminación en proyectos o 
equipamientos públicos y/o privados de similares características. 

d. Profesional para el Proyecto de Climatización: Será el encargado de la elaboración y 
aprobación de los proyectos de climatización para los tres equipamientos que conforman la 
totalidad del proyecto: Deberá tener experiencia desarrollando proyectos de clima para 
equipamientos o proyectos residenciales de carácter público y/o privado de similares 
características. 

e. Profesional para el Levantamiento Topográfico: Será el encargado de la elaboración y 
aprobación del levantamiento topográfico del proyecto, según los requerimientos del numeral 
9.1 de las BBTT “Levantamiento Topográfico”: Deberá tener experiencia desarrollando 
levantamientos topográficos”.
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6.1.4 Inspección técnica de obra municipal (ITO)

Corresponderá a la Dirección de Obras Municipales designar, en el acto de adjudicación, a un 
funcionario Municipal, quien se hará cargo de la Inspección Técnica de la Obra Municipal, cuyo 
propósito será hacer cumplir todo lo establecido en las Bases Administrativas Especiales, Bases 
Técnicas, planos y demás documentos técnicos que integran el expediente completo de los 
antecedentes aptos para la ejecución de las obras, según los plazos previstos, con materiales de 
calidad definida y con una ejecución e instalación ajustada al contrato, normas y reglamentos 
vigentes. El ITO deberá realizar el control técnico de las construcciones encargadas y cumplir con 
todas aquellas obligaciones establecidas en el numeral 5.6 del Decreto DAL N°47 de fecha 24 de 
noviembre de 2017, que aprobó el “Manual de control de ejecución de Obras”.

6.1.5 Inspector técnico del servicio (ITS) 
Corresponderá a la Dirección de Asesoría Urbana y Espacio Público designar, en el acto de 
adjudicación, a un funcionario Municipal, quién se hará cargo de la Inspección Técnica del Servicio 
Municipal. Participará activamente durante la etapa de construcción, en relación con controlar el 
servicio contratado. 

En ese sentido, el ITS podrá solicitar a la ITO que ordene e instruya por escrito en Libro de Obras al 
Contratista, de cualquier aspecto que contravenga los términos de las bases del contrato o que, a 
juicio de la ITS, ponga en riesgo el buen resultado de las obras respecto de los ítems de su experticia.

A su vez, podrá Indicar al ITO el rechazo por escrito, de aquellas partidas de obra y materiales que 
no cumplan con los requerimientos establecidos en las especificaciones del contrato respecto de los 
ítems de su experticia.

6.1.6 Profesionales responsables de la obra (HITO IV)
El oferente deberá considerar el personal idóneo para la ejecución de las obras de construcción 
(HITO IV) objeto de esta licitación, entregando la nómina correspondiente, al momento de la fecha 
de entrega del terreno.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad estará facultada para solicitar el cambio de profesional 
por no cumplir con las exigencias para el proyecto, lo que será solicitado por el ITO mediante el libro 
de obras. El contratista contará con un plazo de cinco días hábiles para dar cumplimiento a dicha 
solicitud, y su incumplimiento estará afecto a la multa correspondiente. Con todo, siempre deberá 
informar al ITO frente a modificaciones en los profesionales individualizados en los párrafos que 
siguen, debiendo, además, obtener su visto bueno.

a) Residente de Obra 
El contratista deberá asignar en forma permanente a un profesional residente de obra que tendrá la 
responsabilidad técnica y administrativa de la ejecución. No obstante, las funciones administrativas 
pueden compartirse o asignarse a personal de apoyo al residente.

El residente de obra deberá tener una experiencia mínima de 5 años como residente en obras 
de construcción de edificación. Será el representante técnico y profesional del contratista durante 
la ejecución, velando por que la obra sea ejecutada de manera eficiente, de conformidad con las 
mejores normas técnicas y de seguridad, según los planos, bases y demás documentos del proyecto, 
y por el óptimo aprovechamiento de los equipos, herramientas y recursos humanos adecuados y 
necesarios. Se deberá encargar de la correcta planificación, ejecución de la obra y actividades de 
control, tales como calidad, organización del personal, actas, mediciones, evaluaciones y demás 
actos administrativos similares.

- El residente de obra deberá asistir a la totalidad de las reuniones de obra y/o 
inspección, salvo justificación que cuente con visto bueno del ITO, en tal caso deberá 
asignar a un representante. En caso de inasistencia injustificada, procederá el cobro de 
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la multa correspondiente. Será, además, el único profesional autorizado para establecer 
la comunicación oficial entre el contratista y el Municipio.

- Este profesional, además deberá individualizarse ante la Dirección de Obras 
Municipales como el Constructor de la obra, según lo indicado en el artículo 1.2.1 de 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, antes del inicio de obras y de la 
entrega del terreno, en los plazos que determina el ITO. Los costos asociados a esta 
aprobación serán de cargo del contratista.

- Este profesional será quien informará sobre las medidas de gestión y de control de 
calidad de la obra, conforme a las normas técnicas obligatorias, la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General, así como a la demás normativa 
aplicable a la materia, las que deberán ser entregadas al comienzo de la obra para 
revisión del ITO, además de la presentación de cualquier documento requerido por la 
Dirección de Obras Municipales al momento de tramitar la recepción definitiva de las 
obras. Por lo anterior, deberá presentar su patente profesional vigente tanto para la 
declaración, según el citado artículo 1.2.1, como para la tramitación de la recepción 
definitiva de obras.

- Los contenidos de las medidas de gestión y control de calidad se encuentran 
establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, debiendo en 
todo caso referirse, como mínimo, a los siguientes aspectos: medidas técnicas y de 
seguridad que se deberán adoptar para la correcta ejecución de las obras de 
construcción, demolición y excavaciones; los ensayos y certificaciones obligatorios que 
deberán adoptarse durante el transcurso de la ejecución de las obras, así como las 
autorizaciones especiales que deberán requerirse para ciertas faenas, cuando la 
normativa lo establezca; las medidas que deberán adoptarse para mitigar el ruido y 
emisiones de polvo; la indicación de los lugares aptos para depositar materiales y 
elementos de trabajo; el aseo de la obra y del espacio público; y el programa de trabajo 
y horarios de ejecución de las obras.

- Dichas medidas de gestión y control de calidad deberán quedar establecidas y 
registradas en un documento que se mantendrá en el lugar de la obra durante todo el 
tiempo de ejecución de ésta, a disposición de los profesionales competentes, del ITO y 
de los inspectores de la Municipalidad de Lo Barnechea.

- Terminada la obra, el constructor a cargo deberá presentar una declaración jurada 
afirmando que las medidas de gestión y de control de calidad fueron aplicadas, las que 
serán entregadas a la ITO.

b) Prevencionista de Riesgo 

El Contratista deberá contar desde el primer día de inicio de las faenas (HITO IV) con la asesoría de 
un experto en seguridad laboral o prevención de riesgos con 5 años de experiencia en obras 
similares y cumplir con todas las exigencias que la ley indique en esta materia. Este será el 
encargado de adoptar las medidas de seguridad en concordancia con lo dispuesto en el Ley 
N°16.744, Decreto N° 40 que “Aprueba el Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales” 
y, el Decreto N° 76 que” Aprueba Reglamento para la Aplicación del Artículo 66 Bis e la Ley N° 
16.744, Sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo den Obras O servicio que Indica. 

6.2 Individualización de los profesionales responsables

El contratista adjudicado deberá individualizar y proporcionar al ITS, dentro de los 5 días hábiles 
posteriores a la aprobación del contrato, un listado señalando a los profesionales responsables de 
los proyectos de diseño y especialidades. Deberá adjuntar una copia de título de cada profesional, 
su currículum actualizado, información de contacto, patente al día si procediese u otros documento 
o antecedente, acorde a cada proyectista y/o que el I.T.S. requiriese. 
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Los profesionales requeridos y la experiencia para cada uno de ellos se señalan a continuación:

ESPECIALIDAD TÍTULO EXPERIENCIA

Jefe de Proyecto Arquitecto 7 años

Ingeniería de Cálculo 
Estructural Ingeniero Civil 5 años

Agua Potable, Instalaciones 
Sanitarias

Constructor Civil, Constructor, Ingeniero 
Civil o profesión a fin. 5 años

Eléctrico e Iluminación Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Civil 
Electricista o profesión a fin. 5 años

Climatización Ingeniero o Técnico de Climatización, o 
profesión a fin. 5 años

Constructor Constructor Civil, Constructor, Ingeniero 
Civil o profesión a fin. 5 años

Residente de Obra Constructor 5 años

Prevencionista de Riesgo Prevencionista de Riesgo 5 años

Levantamiento Topográfico Topógrafo 5 años

La experiencia solicitada para cada especialidad deberá responder al proyecto específico señalado, 
es decir, que hayan realizado actividades, por el período exigido en la tabla anterior, aplicando los 
conocimientos derivados de la formación académica correspondiente.

Por su parte, el Arquitecto Gerente deberá ser el declarado por el contratista en su Anexo N°4 
“Experiencia Arquitecto Gerente Patrocinante.

6.3 Cambio de Profesional

El municipio, como entidad licitante, estará facultado para solicitar el cambio de cualquier profesional, 
a excepción del Arquitecto Gerente Patrocinante acorde a lo señalado en el numeral 6.1.1., lo que 
será requerido por el ITS fundadamente y por escrito mediante el Libro de Servicio. El contratista 
contará con un plazo de cinco días hábiles desde el requerimiento del ITS para materializar 
dicha solicitud. Con todo, el adjudicatario, siempre tendrá que informar al ITS de toda modificación 
en los profesionales individualizados, debiendo además de obtener el visto bueno a través del libro 
de servicio. 

7. DEL INICIO DE LOS SERVICIOS 

Los servicios requeridos deberán ser ejecutados según las etapas y el orden establecido en la 
siguiente tabla:
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ETAPA HITO MEDIOS DE APROBACION 

HITO I Entrega Proyecto de Arquitectura, Ingeniería o Calculo 
Estructural y Especialidades al ITS

HITO II
Acompañamiento por parte del contratista en la obtención del 
Permiso de Edificación en la DOM. A posteriori una visita de 
Inspección Técnica al Servicio ofrecido en fabrica.

ETAPA 1

HITO III Verificación y Aprobación en fabrica del producto final 
prefabricado (módulos)  

ETAPA 2 HITO IV

Verificación y Aprobación de Obras Preliminares, Fundaciones y 
Montaje de los módulos prefabricados. 
Acompañamiento en obras hasta la obtención de la Recepción 
Final de Obras en la DOM.

7.1 Acta de Inicio de los Servicios

Una vez firmado el contrato, publicado el decreto que lo aprueba, enviada y aceptada la orden de 
compra, se podrá proceder a la suscripción del acta de inicio de los servicios, dentro de los 10 
días hábiles siguientes. El plazo de ejecución para el Hito I y II, no podrá superar los 120 días 
corridos, contados desde la suscripción de la referida acta. 

Para la firma del acta de inicio, el contratista deberá hacer entrega de los siguientes antecedentes: 

a. Individualización de los profesionales solicitados en el numeral 6.2, previo visto bueno del 
ITS, acorde a lo establecido en el numeral mencionado. 

b. Programación a través de una carta Gantt de los Hitos I y II de la Etapa 1, de acuerdo con lo 
solicitado en el numeral 7.2. de las presentes bases, previo visto bueno del ITS. 

c. Libro de Servicios y Libro de Obras 

De la entrega de los antecedentes referidos anteriormente se dejará constancia en el libro de 
servicios. 

El ITS, en conjunto con la contraparte técnica del contratista, suscribirán el acta de inicio de servicios, 
la que deberá contener información general del proyecto tal como: Nombre del proyecto, ID o código 
de identificación, fecha de inicio y fecha de término programada para la elaboración de los diseños 
y sus aprobaciones, y toda la información que se estime pertinente. El Acta deberá archivarse en el 
expediente del contrato, entregando una copia a la empresa contratista.
7.2 Programación de los servicios

El oferente deberá entregar una programación detallada del desarrollo de los hitos I y II para visto 
bueno del ITS, cuyo plazo máximo no podrá superar los 120 días corridos, respecto del desarrollo 
de la totalidad de diseños y sus aprobaciones, en formato Carta Gantt y plataforma Microsoft Project 
o similar, que señale la ruta crítica de las partidas más trascendentes. Esta programación se 
entregará previamente dentro de los 5 días hábiles posteriores a la aprobación del contrato para 
visto bueno del ITS. En caso de presentar observaciones, el ITS requerirá su subsanación, contando 
con un plazo de 2 días hábiles para ello. Una vez subsanadas las observaciones, se dará entrega 
oficial de la programación al momento de la suscripción del acta de inicio de servicios. 

Esta programación dará cuenta de los diseños, plazos y aprobaciones necesarias para el desarrollo
de los Hitos I y II de la Etapa 1. 

El I.T.S. deberá verificar que la programación presentada cumpla con las fechas del contrato que, 
en el orden de las partidas, sus antecesoras y predecesoras tengan correspondencia con los 
procesos de elaboración y aprobación de los diseños, y que los plazos de las partidas y plazos en 
general hayan sido estimados correctamente, pudiendo de esta manera precisar la ruta crítica de los 
servicios. 
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El I.T.S. podrá solicitar en cualquier momento una revisión y/o corrección parcial o total de los 
proyectos, y establecer un plazo de subsanación de observaciones exento de multas.

En caso de requerirse modificaciones, aclaraciones o respuestas de observaciones emanadas en el 
proceso de evaluación del proyecto por parte de la Municipalidad u otro organismo externo, éstas se 
imputarán como parte del proceso para cumplir los hitos I y II, y en ningún caso como modificaciones 
adicionales afectas a pago extra. De esto se dejará registro en Libro de Servicio. 

Una vez aprobada la programación por el I.T.S., se dejará constancia en el libro de servicios, y se 
entregará una copia firmada y timbrada al contratista, el original se archivará en el expediente del 
contrato y estará a disposición del I.T.S. para el control y seguimiento permanente de los avances 
de los servicios. En el caso de eventuales modificaciones aprobadas administrativamente por el 
mandante, se deberá modificar la programación en un plazo máximo de 5 días hábiles.
7.3 Libro de Servicios y Libro de Obras 

Con el acta de inicio de los servicios suscrita por las partes, se podrá proceder con la apertura del 
Libro de Servicios, el cual se llevará en Manifold foliado, triplicado y autocopiativo, o bien, uno 
registrado en un medio electrónico digital en línea vía web, en cuyo caso esta modalidad reemplazará 
los medios físicos.  El libro estará a cargo de la contraparte técnica del contratista y deberá estar en 
todo momento a disposición del I.T.S. o de los representantes de la Municipalidad. El extravío o 
adulteración del libro, será objeto de multas. 

El Libro de Servicios deberá dar certeza de respaldo y copia a las partes, en el cual la inspección 
técnica y los profesionales que intervienen en el contrato puedan dejar constancia de todas las 
observaciones, instrucciones o anotaciones importantes para la buena ejecución de los servicios. 
Será responsabilidad del contratista, disponer y mantenerlos de forma permanente y debidamente 
actualizados. En el caso de ser libro autocopiativo, éste será conformado por hojas originales y dos 
copias de cada una, todas con numeración correlativa.

Si se requiere un nuevo tomo para continuar con las anotaciones, cada tomo deberá numerarse en 
forma correlativa. Si en el transcurso de los servicios cambiare el propietario o alguno de los 
profesionales competentes, se deberá dejar constancia en el libro. 

Los e-mails oficiales que definan especificaciones, cambios o instrucciones deberán quedar 
registrados en los libros de registro, en las tres copias, con la firma de conformidad de las partes 
involucradas.

El Libro de Obras, deberá ser provisto por el contratista al momento de la firma del acta de 
entrega de terreno. 

En la carátula o al inicio del Libro de Obras deberá estamparse o anotarse la siguiente información 
mínima:

a) Individualización del proyecto, con el ID de la licitación.
b) Número y fecha del permiso municipal respectivo.
c) Nombre del propietario.
d) Nombre del arquitecto.
e) Nombre del responsable de la obra cuando esta se inicie.
f) Nombre del Inspector Técnico, si lo hubiere.
g) Nombre de los profesionales proyectistas de especialidades, según corresponda, al iniciarse 

las obras respectivas.

En caso de extravío o adulteración del libro de obras, procederá el cobro de la multa correspondiente. 
Este libro cubrirá la comunicación en período de post ejecución de obras.

7.4 Reuniones de Coordinación
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Se deberán programar, en conformidad con el I.T.S., reuniones periódicas de programación, 
coordinación y revisión de los estados de avance de los proyectos de diseño. A estas reuniones 
asistirá de manera obligatoria el Arquitecto Gerente y/o el Arquitecto Jefe de Proyecto y cualquier 
otro profesional involucrado en los servicios que defina el I.T.S. Eventualmente se requerirá la 
presencia de los especialistas involucrados en el desarrollo de los diseños, cuando se deban analizar 
materias específicas de sus competencias.

El I.T.S. podrá solicitar una reunión de coordinación, por cualquier medio, donde quede constancia 
escrita. En la solicitud el I.T.S. fijará la fecha y la hora de la citación, el adjudicatario tendrá un plazo 
de 48 horas contadas desde la realización de la solicitud para responder. 

Las reuniones podrán efectuarse de manera presencial en espacio físico a convenir, o de manera 
remota a través de plataforma virtual apropiada para tal efecto. La modalidad de las reuniones se 
fijará de común acuerdo entre el I.T.S. y la contraparte técnica. 
7.5 Medios de Comunicación Oficiales

Se entenderán como medios de comunicación oficial, además del Libro de Obras y el Libro de 
Servicios señalado en el numeral 7.3. de las presentes bases técnicas, el correo electrónico 
institucional, y en el caso de entidades públicas, los documentos administrativos correspondientes.
7.6 Forma de Entrega
7.6.1 Láminas

El formato que se debe utilizar será de tamaño A0 (841x1189 mm) y/o A1 (841x594 mm). Los planos 
deben ser totalmente legibles e impresos con un tamaño de letra acorde para la correcta 
comprensión de la totalidad de las anotaciones y con una escala de dibujo acorde a lo que se 
necesita mostrar. De ser necesario, el I.T.S. del contrato podrá modificar los tamaños exigidos para 
la presentación de los proyectos.

Los planos deberán ser desarrollados mediante un programa de dibujo asistido por computadora.

En general, y por cada lámina, se identificará al costado inferior derecho, la viñeta de la Municipalidad 
de Lo Barnechea, la que será informada por el I.T.S. En caso de exigencias institucionales para la 
obtención de permisos, las correspondientes viñetas exigidas deberán ser graficadas según los 
requerimientos de los organismos que las soliciten y en concordancia con la correspondiente a la 
Municipalidad de Lo Barnechea. Deben ser entregados en formato digital editable, y finales en PDF, 
todos deben estar firmados.
7.6.2 Documentos Impresos 

Todos los documentos tales como Memorias, Especificaciones Técnicas, Oficios, etc. deberán ser 
entregados en formato Oficio 216 x 330mm e impresos en papel bond; cuando contengan imágenes, 
además, estos deberán ser entregados a color en resolución mínima de 300 dpi. Adicionalmente, 
estos tendrán que ser entregados en formato digital editable, y finales en PDF, firmados.
7.6.3 Archivos Digitales 

Los respaldos digitales deberán contener toda la información del proyecto. Deberán venir 
correctamente ordenados en carpetas por tema y el pendrive deberá tener una carátula o impreso, 
el cual indique: nombre del proyecto y listado de diseños de especialidades.

La información planimétrica deberá ser entregada en formato DWG editable (año 2010 en adelante), 
georreferenciado (sistema de coordenadas UTM, utilizar DATUM WGS 84, H 19S) y archivo CTB 
adjunto. A su vez, también ser entregados en formato PDF, conteniendo todas las firmas y timbres 
de aprobaciones de los distintos organismos competentes para el desarrollo de proyectos de todas 
las especialidades.

La información de los documentos deberá ser compatible con los programas Word, Excel o 
compatibles. A su vez también deberán ser entregados en formato PDF, conteniendo todas las firmas 
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y timbres de aprobaciones de los distintos organismos competentes para el desarrollo de proyectos 
de especialidades.

Las imágenes serán entregadas en formato JPEG de Alta Calidad o TIFF para PC. Resolución 
mínima de 300 dpi en formato CMYK.
7.6.4 Maqueta Digital o Render 

Una vez aprobado el Hito II por parte del ITS, el contratista deberá desarrollar y hacer entrega, en 
un plazo máximo de 30 días corridos, de una maqueta digital o render de la totalidad del proyecto 
con la materialidad que su juicio técnico estime pertinente para ser exhibida a la comunidad. Deberá 
quedar evidenciada a través de un video render formato MP4, MOV o similar. 

8. ETAPA 1

Los servicios consisten básicamente en la elaboración - y correspondiente gestión y aprobación de 
certificados y permisos-, de los estudios, proyectos de diseño y especialidades que comprenden el 
proyecto “Oficinas de Turismo”. Para lo anterior, el contratista adjudicado deberá desarrollar, como 
mínimo los siguientes estudios y proyectos:

N° Especialidades a Desarrollar
1 Levantamiento Topográfico
2 Proyecto de Arquitectura 
3 Proyectos de Ingeniería o Calculo Estructural 
4 Proyecto de Agua Potable e Instalaciones Sanitarias
5 Proyecto Eléctrico e Iluminación
6 Proyecto de Climatización 

Tal como se mencionó anteriormente, los servicios de diseño requeridos deberán desarrollarse en 
base al anteproyecto de Arquitectura, elaborado y aprobado por el municipio. El contratista deberá 
respetar los anteproyectos como especificaciones a considerar en la elaboración de los proyectos 
definitivos de arquitectura e ingeniería de cálculo. 

Para lo anterior, el contratista y todos sus equipos humanos y técnicos tendrán que realizar un trabajo 
coordinado con la totalidad de las especialidades, con el objetivo de evitar futuras interferencias en 
la ejecución de estas mismas. El contratista deberá tener reuniones preliminares de coordinación 
con el I.T.S. para definir requerimientos y condiciones básicas de trabajo.

El diseño deberá garantizar el cumplimiento de toda la normativa vigente que regula la elaboración 
de proyectos para una construcción de las características del proyecto que se licita. 

La Etapa 1 considera el cumplimiento de 3 hitos, en donde los Hito I y II deberán estar reflejados en 
la programación que deberá entregar el contratista. 
8.1 HITO I “Entrega Proyecto de Arquitectura, Ingeniería de cálculo y Especialidades al ITS”

La entrega de los proyectos definitivos corresponderá a los antecedentes técnicos necesarios para 
iniciar el proceso de obtención de los permisos en la DOM de Lo Barnechea. Deberá considerar 
todas las observaciones acordadas en las reuniones de coordinación y revisión de avance realizadas 
durante la presente etapa. Los antecedentes de cada proyecto se entenderán en versión apta para 
construcción. 

Se deja establecido que, para la entrega y aprobación por parte del ITS del Hito I, los proyectos que 
requieran de aprobaciones de organismos externos podrán presentar el correspondiente 
comprobante de ingreso de estos, sin ser necesaria la aprobación de estos dentro de los días 
estimulados en el numeral 7.2 de las presentes bases. 
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A continuación, se expresarán las especificaciones técnicas mínimas que deberá considerar el 
contratista al momento de diseñar el proyecto definitivo de arquitectura. 
8.1.1 Especificaciones Técnicas a considerar para el desarrollo del Proyecto de 

Arquitectura Definitivo 

8.1.1.1 PROPUESTA DE DISEÑO “OFICINAS DE TURISMO”

Se requiere la realización de proyecto de diseño específico de Oficinas de Turismo basándose en el 
área definida para aquello en el anteproyecto entregado por parte del municipio, es importante 
considerar que el diseño de arquitectura se basa en un diseño modular y prefabricado, optando por 
módulos replicables conformando el total del proyecto.

Para el diseño de cada módulo prefabricado, se deberán considerar los siguientes aspectos: 

a) Las dimensiones Exteriores de cada módulo deben ser de Ancho 3,5m x Largo 6,5m x Alto 
2,914m.

b) Las dimensiones Interiores de cada módulo deben ser de Ancho 3,28m x Largo 4,85m x 
Alto 2,44m.

c) Las tolerancias dimensionales de los módulos no deben ser mayores ni menores a 1 
centímetro. 

d) La superficie habitable total, es decir interior y exterior, de cada módulo por separado debe 
ser de 21 metros cuadrados. 

e) Cada módulo debe venir de fabrica con una terraza tipo de 1,0m de ancho por el ancho 
propio del módulo. Además de contar con terrazas complementarias tipo Deck, las cuales 
se tendrán que fabricar in situ por el contratista para conformar el total del proyecto.   

f) El área interior de cada módulo debe ser de 5,0m de largo x 3,5m de ancho, es decir, 17,5 
m².

Como parámetros generales para el proyecto de diseño “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
OFICINAS DE TURISMO”, el Departamento de Montaña requiere de 3 oficinas (oficina A, oficina B 
y oficina C). Dos de estas oficinas (A y B) van a contar con los mismos m² (105 m²). Mientras que la 
oficina C, será de una dimensión mayor (126 m²).

Todas se deben solucionar a través de una arquitectura modular y prefabricada, permitiendo agilizar 
el proceso constructivo. Estas soluciones prefabricadas deben contar con estructuras y 
terminaciones de calidad, las cuales se van a especificar a continuación, y se deben conectar a redes 
eléctricas existentes en el lugar, además de contar con un sistema eléctrico capaz de soportar 
equipamientos de primera línea.

A. EN HORMIGONES 
Como consideraciones generales para hormigón armado que se emplee en las fundaciones será 
según lo indicado en proyecto de cálculo y deberá cumplir con los requisitos determinados en la 
memoria de cálculo, así como en los planos de cálculo respectivos, las presentes especificaciones 
técnicas, y de manera complementaria con la norma ACI 318-83 o las normas INN pertinentes, en 
ese orden de importancia. 

B. EN FUNDACIONES 

Las fundaciones serán de hormigón armado. Según especificaciones técnicas del proyecto de 
cálculo estructural. Debe haber un plano de “fundaciones” de cálculo.

Los sellos de fundación deberán penetrar un mínimo de 20cm en terreno firme y se considerará 
emplantillado H-5. El tipo y calidad de los materiales deberá responder a lo solicitado por el 
proyectista de cálculo. 
Cada Capsula deberá ser apoyada sobre a lo menos tres unidades de fundaciones en su eje 
longitudinal perimetral dispuestas equidistantemente a los bordes y al centro de cada uno de sus 
costados, el proyecto de fundaciones deberá ser validado por un profesional competente 
(especialista) en consideración de la zona geográfica y condiciones del terreno.

C. ENFIERRADURAS Y ESTRUCTURAS METALICAS:
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ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO  

El acero para hormigón armado será según se indica en planos y especificaciones de cálculo de 
estructura. Las barras deberán ser almacenadas ordenadamente por diámetro evitando que queden 
en contacto directo con el suelo. El doblado deberá efectuarse en frío y con máquinas dobladoras, 
no pudiendo volver a estirarse aquellas barras que ya han sido dobladas. El estirado del acero en 
rollos se hará mediante estiradores mecánicos. 

En el momento de la colocación y antes del hormigonado, las barras deben estar limpias de lodo, 
óxido suelto, pintura, aceite, grasa, mortero y cualquier otra materia extraña que perjudique la 
adherencia con el hormigón. Para cumplir los recubrimientos de las armaduras, se usarán 
separadores plásticos. Para las amarras se usará alambre negro del N°18.

ACERO PARA ESTRUCTURAS METALICAS: VIGAS, MUROS, PISOS U OTROS 

Las capsulas de los módulos deben ser compuestas por marcos de momento y diafragmas rígidos 
de piso y cielo en acero estructural de calidad A420-270ES o ASTM A36, al igual que pletinas de 
anclaje.

- El Chasis de Piso (estructura soportante) estará compuesto por bastidores de perfiles acero 
plegado tipo cajón de 150x100x4mm acero calidad A420.270ES o ASTM A36. Para Contra 
Forros se utilizarán Placas de Acero Galvanizado e= 0.85mm. 

- El Chasis de Techo (estructura soportante) estará compuesto por bastidores de perfiles de 
acero tipo cajón de 150x100x3mm, acero calidad A420.270ES o ASTM A36.

- Para Muros Estructurales se considera una estructura soportante compuesta por pilares 
sección cajón de 200x100x3mm y vigas en base a perfiles plegados y soldados entre sí, acero 
calidad A420.270ES o ASTM A36.

En general, las soldaduras se revisarán en forma visual. Los elementos metálicos se entregarán 
pintados con dos manos de antióxido (verde primera mano y roja segunda mano) y dos manos de 
esmalte de terminación, ambos de tipo epóxico, el cual se repasará en obra al completar el montaje. 
En caso de presentar óxido, no deberá pintarse con antióxido ni esmalte, en el caso de pletinas de 
anclaje, las caras en contacto con el hormigón.  

ESTRUCTURAS EN PERFILES DE ACERO LIVIANO TIPO METALCON: CUBIERTA 

En estructuras se requiere la utilización de perfiles metálicos livianos tipo Metalcón Estructural, los 
cuales se dispondrán de acuerdo al proyecto de cálculo estructural y siguiendo estrictamente las 
especificaciones y recomendaciones de montaje indicadas por el fabricante. Deberá consultar todos 
los elementos de fijación requeridos.

En general, se requiere estructura de techumbre en base a cerchas metálicas compuesta en base a 
piezas de acero liviano tipo Metalcón o equivalente técnico. El diseño, montaje y fijaciones entre ellas 
como también con la estructura soportante, deberá ejecutarse estrictamente de acuerdo a lo indicado 
en el proyecto de cálculo estructural.

D. ESTRUCTURAS DE MADERA 

MADERA PARA ELEMENTOS ESTRUCUTRALES: PISO, TECHO U OTROS 

- Para Pisos: Se requiere un Envigado de Doble Viga 38 x 140mm Pino Impregnado humedad 
12% a 14%, con costaneras cada 406mm. Además de Doble placa de terciado estructural 
e=15mm, encolado, sellado y atornillado. 

- En Estructuras de Techumbre: se requiere la utilización de OSB de 15mm como cubierta de 
cerchas de Metalcon. Los Tijerales tendrán una pendiente abrupta, dada por el calculista, y 
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serán de Pino radiata 38x138mm rebajado a 14mm, cada 406 mm e/e. El Envigado será de 
perfiles de 38mm x 138mm de pino impregnado H=12 a 14% cada 400mm.

ELEMENTOS VERTICALES: MUROS 

En Muros Estructurales y Tabiques Interiores, y como apoyo a la estructura metálica soportante, se 
consulta la utilización de Pies Derechos y Soleras 38mm x 90mm de pino impregnado H=12 a 14% 
cada 406mm. Para Muros Estructurales es necesaria la utilización de un Forro, de Placa de OSB 
e=9,5mm, encolado y corcheteado.

E. IMPERMEABILIZACIONES 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El oferente debe dejar las superficies limpias, despejadas, cortados los fierros y alambres, eliminadas 
las protuberancias y materiales mal adheridos. Asimismo, a la entrega de las obras al subcontratista 
de la especialidad, se debe haber ejecutado la totalidad de los trabajos de instalaciones eléctricas, 
sanitarias y todos aquellos que demanden perforar las superficies. 

El trabajo de impermeabilización se inicia con una adecuada preparación de la base, tendiente a una 
limpieza final, sello y refuerzo de puntos críticos (juntas, pasadas de ductos, nidos, etc.). 
El contratista deberá además adoptar las siguientes consideraciones constructivas que contribuyen 
al buen resultado de la impermeabilización:  

a. Los retornos de la impermeabilización deben alcanzar la coronación de los muros por el 
lado exterior. 

b. Después de terminada la impermeabilización usualmente se realizan trabajos adicionales 
y existe tránsito o se depositan materiales, por lo tanto, el contratista debe contemplar una 
protección a su trabajo.  

c. En la selección del material de impermeabilización, aparte de sus características y 
condiciones de trabajo en el largo plazo, se debe evaluar la eficiencia productiva, la 
experiencia y capacitación del aplicador y la complejidad o facilidad de reparación una vez 
que la obra está terminada, recordando que muchas veces las fallas, independiente de su 
causa, aparecen en el primer año de la obra.

FUNDACIONES Y SOBRECIMIENTOS 

Se requiere, en excavaciones de fundaciones, barrera de humedad de polietileno 0.6mm. El 
polietileno se aplicará sobre cama de ripio de canto rodado.

IMPERMEABILIZACIONES DE RECINTOS Y ZONAS HUMEDAS 

Para Muros Estructurales se considera papel Typar o similar como Barrera Hidrofuga.
En todas las superficies y retornando por muros hasta la altura del cielo en los recintos de los baños 
(pie de ducha), se considera Placa de Yeso-Cartón tipo RH e=15mm. Además de contar con 
Polietileno transparente e=0.11mm como Barrera de Condensación.

IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA 

Se especifica solución techo a dos aguas inclinado con una capa de membrana de PVC e=2mm, 
pegado con adhesivos garantizados (aplicada según las indicaciones del fabricante) más una capa 
de Polietileno transparente e=0.11mm como Barrera de Condensación.

CANALETA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIA EN CUBIERTA 

Se requiere instalar canaletas de evacuación de aguas con mínimo 1 % de pendiente interna según 
indicado en plano de cubiertas de arquitectura y escantillones. Estas serán de Acero galvanizado 
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e=0,3mm plegado con base 40x328cm con boquilla de descarga de diámetro 75mm, Independientes 
por cada Capsula.

CORTAGOTERAS 

Se requiere corta goteras de hojalatería 0,4mm pintado con 2 manos de Acrizinc de color negro, de 
acuerdo a lo especificado en consideraciones en plano de detalles y escantillones.   

Las bajadas de aguas lluvia serán de perfiles tubulares metálicos 75mm pintados con pintura 
anticorrosiva color negro, centradas en los ejes de pilares, según planta de techos y escantillones. 
Se considera drenes para todas las bajadas de agua.  

F. AISLANTES TERMICOS 

AISLACION TERMICA EN PISOS Y CUBIERTA 

Se requiere, de acuerdo a escantillones, aislación térmica en techumbre, ejecutada con Lana de 
vidrio e=90+90mm y densidad 14kg/m3. Instalación según indicaciones del fabricante. El forro será 
una Placa de OSB e=15mm, encolado y corcheteado

Se requiere, de acuerdo a escantillones, aislación térmica bajo radier con Lana de vidrio e=140mm 
densidad 14kg/m3.   

AISLACION TERMICA EN MUROS (ACUSTICA) 

Se requiere, de acuerdo a escantillones, aislación térmica en muros estructurales y tabiques 
interiores, será ejecutada mediante sistema de Lana de vidrio e=90mm y densidad 14kg/m3, 
instalado según las indicaciones del fabricante.  

G. TERMINACIONES 

PAVIMENTOS VINILICOS 

Se requiere para los pavimentos de todas las áreas interiores del proyecto Revestimiento Vinílico 
Modelo MASSIF OAK 936L de formato rollo en 4m y espesor 3mm o similar tipo madera gris o a 
definir con mandante.

Previo a la instalación de las palmetas, las superficies deben ser impermeabilizados, según 
especificado en ítem correspondiente.  Se considera mortero de pega tipo BEKRON DA, o similar. 
Las juntas de fragüe estarán dilatadas entre sí por no más de 1 mm y fraguadas con cemento blanco 
y pigmento para dar el mismo color del revestimiento. 

DECK EXTERIOR 

Se requiere para los pavimentos de todas las áreas exteriores del proyecto, Deck´s tipo Terraza de 
38 x 89 mm de Pino impregnado procedente de Canadá.

H. REVESTIMIENTO DE MURO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Se requiere para los muros en todos los recintos fabricación en tabiquería con pie derecho de madera 
y estructuras de Metalcón, cerrados con paneles OSB según calculo. Considerar tratamiento de 
paneles en recintos húmedos de acuerdo a consideraciones a definir con arquitecto.

INTERIORES DE MADERA 
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Para Muros y Tabiques interiores, se consulta según especificaciones de escantillón, y como 
Terminación en Zonas Secas, Placas de MDF ranurado enchapado en Pino de MASISA e=12mm. 
Sujeto con tornillos a pies derechos.

Para zonas Húmedas (muros de Baños), la terminación será de Paneles de PVC Diseño Line 2000 
Blanco Brut (0,375m x 2,60m x 8mm) o similar.

REVESTIMIENTO EXTERIOR 

Se requiere como revestimiento Exterior, un total genérico de Placas Smart Panel Mod.R4 de LP e 
=11,1mm instalación vertical, atornillado y con 2 manos de Oleo opaco color Gris RAL 7021 Renner 
Coatings.

PARAMENTOS INTERIORES DE CRISTAL EN BAÑOS 

Ejecutados en cristal templado incoloro según especificaciones del fabricante y planos de detalle de 
arquitectura correspondiente. Ideal Mampara de vidrio templado WASSER o similar 1900x900mm.

I. CIELOS 

Cielo Interior en Zonas Secas y Cielo Exterior en Aleros, será de Placas de MDF ranurado enchapado 
en Pino de MASISA e=12mm. Sujeto con tornillos a pies derechos, instalado de acuerdo a las 
indicaciones del fabricante. se deberá empastar y preparar los elementos, uniones y retapes para 
recibir terminación de pintura color a definir.

Los Cielos Interiores en Zonas Húmedas (baños) serán de Paneles de PVC Diseño Line 2000 Blanco 
Brut (0,375m x 2,60m x 8mm) o similar.

J. CUBIERTA 

Se requiere cubierta con Recubrimiento de Zinc Pre-Pintado negro, forrado con Placas de Smart 
Panel Mod.R4 de LP e =11,1mm instalación vertical, atornillado y con 2 manos de Oleo opaco color 
Gris RAL 7021 Renner Coatings.

K. ESCALERAS 

No considera. En caso de considerar escaleras exteriores para accesos a terrazas utilizar listones 
de madera de 38 x 89 mm de Pino impregnado procedente de Canadá.

L. VENTANAS 

Se requiere ventanas de PVC en color grafito a definir.  Vidrios en Termopanel incoloros. Habrá dos 
tipologías de ventanas, Correderas que tendrán 2 paños corredera, Aluminio color grafito, Línea de 
Perfiles S-33; vidrio Termopanel de 20mm espesor de 5mm - 9,56mm - 5mm. 

Y otra tipología de ventanas altas ubicadas en la parte trasera de las capsulas, que se configuraran 
de 3 paños con tramo central proyectante exterior y laterales fijos, Aluminio color grafito, Línea de 
Perfiles S-38; vidrio Termopanel de 18mm espesor de 4mm - 9,56mm - 4mm.

M. PUERTAS 

PUERTA ACCESO PRINCIPAL 

Puertas de Aluminio de 900mm x 2420mm de color grafito, Línea de Perfiles S- 3200 TP; vidrio 
Termopanel de 18mm espesor de 4mm - 9,56mm - 4mm. Quincallería ISEO de 35mm o similar.
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PUERTAS INTERIORES Y BAÑOS 

Puertas de 850mm x 2400mm. Kit puerta de madera modelo Matisse o similar, cubierta placarol 
opaca con dos manos de esmalte blanco semi brillo, interior relleno tipo honey comb, con marco de 
madera pino finger- joint. Marco de puerta y cantos se aplicará dos manos de esmalte blanco semi 
brillo.

PUERTAS CLOSET 

Las puertas se consideran en tablero MDF 18mm enchapado en pino, según detalles y 
especificaciones del constructor.  

N. MUEBLES 

DE COCINA 

Según proyecto, detalles y especificaciones del constructor.

VANITORIOS BAÑOS 

Lavamanos mueble MK 1200 o similar.

DE LOGGIA 

Según proyecto, detalles y especificaciones del constructor. Considerar mueble para instalación de 
Lavadero.

CLOSET

Se requiere en tablero MDF 18mm enchapado en pino, según detalles y especificaciones del 
constructor. En plantas de arquitectura del anteproyecto se deben sacar anchos (nicho) y altos de 
casa closet.  

O. GUARDAPOLVOS 

Se requiere para todos los muros y cornisas guardapolvo.  Para todos los muros Estructurales, 
Tabiques Interiores y Cornisas de techumbre en Zonas Secas, utilizar listón de Madera de Pino 
finger-joint 10mm x 60 mm canto recto.  Para Muros y Cornisas en Zonas Húmedas (baños), utilizar 
perfiles de PVC en “L” de 40x40mm color blanco.

P. QUINCALLERIA 

CERRADURAS Y MANILLAS 

Se requiere para Ventanas de ambas tipologías una quincallería Alualpha o similar.  Para puertas se 
considera Manilla con Roseta, color plateado. De manilla recta cilíndrica. Proveedor por definir.   

BISAGRAS 

Bisagras Canto Recto, color plateado. Las hojas de bisagras deberán ajustar perfectamente a ras, 
en el calado que se practicará en puertas y marcos.

TOPES DE PUERTAS 

Media Luna de fierro color plateado.
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TIRADORES 

Se consideran Manilla CE 106 Plateado. Proveedor por definir.  

Q. ARTEFACTOS 

WC

Para todos los baños se consulta W.C Fanaloza descarga piso o similar.

LAVAMANOS 

Para todos los baños se consulta Lavamanos mueble MK 1200 o similar

LAVAPLATOS

Lavaplatos de una o dos cubetas (dependiendo de la tipología de proyecto) FDV modelo ACQUA 1C 
de 750x480x200mm y escurridor 1000x500mm marca Teka o similar.

LAVADERO

Fregadero de acero inoxidable para bajo encimera de una cubeta, marca TEKA, modelo Be Linea 
R15 40.40 3 ½ C/REB, marca Teka, s/p. acero inoxidable. Dimensiones: 45x45 cm o similar.  

DUCHA 

Para todos los baños se requiere 1600 x 800 x 140mm Receptáculo Acrílico reforzado en fibra de 
vidrio o similar.

ARTEFACTOS COCINA 

Para cocina se requiere por una Encimera vitro cerámica eléctrica marca FDV de 4 platos o similar. 
O Encimera vitro cerámica eléctrica marca FDV de 2 platos o similar dependiendo de la tipología de 
proyecto. Un Horno Eléctrico Empotrado marca FDV modelo FHE 2010 o similar.

Y, por último, una Campana extractora isla elite 90 marca FDV o similar. fija al techo. O Campana 
empotrada en mueble alto. Modelo Design 60, marca FDV o similar. dependiendo de la tipología de 
proyecto.

ACCESORIOS DE BAÑO  

Se requiere perchas Opak de Wasser o similar. Considerar 2 por baño. Para todos los baños se 
requiere Espejo Falke de Wasser o similar.
Para todos los baños se requiere Portarollo Opak de Wasser o similar.
Se requiere para todos los baños Toallero de mano de barra de 30 cm marca MK o similar.  

TERMO 

Para Cocinas se requiereTermo Eléctrico Monofásico de 30 litros marca Trotter o similar. 
Para totalidad de Baños por proyecto, se requiere por Termo eléctrico monofásico de 189 litros, 
marca Rheem o similar.

R. GRIFERIA 

DE COCINA 
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Se requiere la provisión e instalación, y de acuerdo a planos de detalle para Lavaplatos Grifería 
monomando de cocina Modelo Libby marca FV o similar.

DE BAÑOS 

Se requiere la provisión e instalación, y de acuerdo a planos de detalle para Duchas Grifería Mono 
mando ducha teléfono y rociador de primera línea FV o similar. Y para Lavamanos, Mono mando 
lavamanos modelo Dalia de FV o similar.

DE LOGGIA 

Se requiere la provisión e instalación, y de acuerdo con planos de detalle para Loggia propuesto por 
el contratista, una grifería grifería Steel FX de FDV o similar.

8.1.2 Proyectos de Ingeniería o calculo estructural 

Los proyectos de ingeniería deberán contemplar toda la normativa chilena vigente, debiendo tener 
especial cuidado de cumplir con toda la normativa asociada, y podrá utilizar normas y códigos 
extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la legislación chilena.

Los proyectos de ingeniería deberán considerar:

a. Fundaciones.  
b. Muros estructurales. 
c. Estructura de cubierta. 

Se deberá presentar planos de estructura del proyecto, acorde a lo señalado en el Artículo 5.1.7. de 
la OGUC y conforme a solicitudes y/o requisitos para la correcta gestión, tramitación y aprobación 
de los permisos necesarios en todas las entidades fiscalizadoras correspondientes para la posterior 
ejecución de los diseños.  

Deberá gestionar la revisión y aprobación de todos los proyectos de ingeniería y cálculo en todas las 
entidades fiscalizadoras que correspondan, para las obras sobre lote municipal. 

Se entregarán cubicaciones y presupuesto desglosado con estimación de costos de todas las 
partidas involucradas en los proyectos de cálculo estructural donde se incluirán todos los ítems en 
conformidad y concordancia con las particularidades del proyecto y sus EETT y planos de este.
8.1.3 Proyecto de Agua Potable e Instalaciones Sanitarias

Se requiere la realización de diseño de proyecto de instalaciones sanitarias de agua potable y plantas 
de tratamiento de aguas servidas para el proyecto de equipamiento municipal en Farellones. El 
contratista deberá identificar un profesional responsable, que posea las autorizaciones requeridas 
por la empresa prestadora de servicios sanitarios. 

El proyecto de instalaciones sanitarias y plantas de tratamiento, consisten en resolver 
adecuadamente los siguientes aspectos, según lo que requiera el proyecto de arquitectura de detalle:

- Sistema de captación, tratamiento y conducción de agua potable.
- Sistemas de medidores y otros elementos.
- Sistemas de drenaje de aguas grises y negras a plantas de tratamiento de aguas servidas. 
- Otros elementos considerados en el diseño según los requerimientos de esta especialidad.

Algunos criterios de diseño impuestos por parte del municipio son los siguientes.

CONSIDERACIONES SANITARIAS GENERALES 
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Se requiere una Mínima presión de trabajo 90 psi en cualquier punto de la red interior de distribución. 
Presión de prueba 120 psi. Las líneas de Alimentación deben ser Cañerías de poli fusión colocadas 
entre muros y en la acometida a la casa. Fittings y válvulas de paso en poli fusión; uniones 
atornilladas y poli fusionadas. Debe existir una alimentación única por baño, 2 por módulo a la matriz 
de alimentación como concepto general y de acuerdo con plano de especialidad.
Su drenaje y ventilación debe considerar una mínima pendiente 1.0% para ramales interiores de 
alcantarillado. Además de tuberías de PVC y los Fittings deben ser de PVC Sanitario, unión goma o 
adhesiva, de acuerdo a plano de especialidad.
Se considera la instalación válvula “Minivent” en ramal exterior última descarga, ello en reemplazo 
de cañería de ventilación.

CONSIDERACIONES GENERALES PLANTAS DE TRATAMIENTO 

En cuanto a la realización de diseño de proyecto de plantas de tratamiento de aguas servidas. El 
contratista deberá identificar un profesional responsable, que posea las autorizaciones requeridas 
por la empresa prestadora de servicios sanitarios. 
El proyecto de instalación de plantas de tratamiento requiere las siguientes especificaciones 
impuestas como condiciones mínimas a cumplir por parte del municipio. Al existir dos tipos de 
equipamientos, los cuales cuentan con distintas cargas sanitarias, se debe hacer un diseño particular 
por cada tipología de proyecto. 
Para los proyectos de 105 metros cuadrados, los cuales va a contar con un número de usuarios 
estimado de hasta 6 personas cada uno, se consulta por una Planta de Tratamiento independiente 
para cada equipamiento con una capacidad diaria de 2.200 / 2.350 Litros. A su vez, para el 
equipamiento de 126 metros cuadrados, considerando un número de usuarios de 10 personas, se 
consulta por una solución con capacidad de 3.300 / 3.500 Litros por día. 

Algunas dimensiones sugeridas para las distintas tipologías sanitarias podrían ser Alto 1.740mm x 
Ancho 1.200mm x Largo 2.130mm. Tapa de Ø520mm, para equipamientos menores. O bien, Alto 
1.650mm x Ancho 1.420mm x Largo 2.510mm. Tapa principal de Ø640 mm, tapa secundaria de 
Ø460mm para el equipamiento de mayor envergadura.

Se deberá tener en consideración la eficiencia en el uso del recurso hídrico, contemplando la 
posibilidad de diseñar estrategias para la reutilización del agua potable para su implementación en 
el riego de las áreas verdes y jardines exteriores que contempla el proyecto. 

Cabe señalar que estos proyectos deberán ser certificados por la empresa de servicios sanitarios 
mediante Certificado de Dotaciones.

El proyecto debe ser una solución técnica específica a los objetivos particulares definidos en el 
proyecto de arquitectura, la demanda y capacidades derivadas del mismo, las condicionantes de 
localización y costo del caso, así como las condicionantes generales de la normativa vigente al 
momento de su entrega final.

El proyecto debe regirse por lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Agua Potable y 
Alcantarillado, RIDAA, o por el Reglamento Sanitario, según corresponda y elaborarse conforme 
factibilidad a solicitar por el contratista a la empresa sanitaria. 

El proyecto incluirá tramitación del proyecto domiciliario provisorio y definitivo ante la empresa 
prestadora de servicios sanitarios correspondiente. Será responsabilidad del contratista ingresar el 
proyecto de agua potable y evacuación de aguas servidas incluyendo todo lo requerido por la norma 
y subsanar todas las observaciones hasta la obtención de los certificados de aprobación, en los 
plazos para cumplir con la programación. 
8.1.3.1 Agua potable

a. Dimensionamiento de arranques, medidores y otros elementos de conexión a redes públicas 
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b. Red de abastecimiento de agua potable fría con todos sus elementos (tuberías, válvulas, 
piezas especiales con y sin mecanismo, cámaras, y cualquier otro elemento que se requiera 
para el correcto funcionamiento del sistema)

c. Sistemas de generación de agua caliente sanitaria 

d. Red de abastecimiento de agua caliente 

e. Plantas elevadoras y de presurización de agua potable 

f. Red húmeda.

8.1.3.2 Sanitario 
a. Sistemas de recolección y conducción de aguas servidas, con todos los elementos que se 

requieran para un correcto funcionamiento el sistema (tuberías, cámaras, etc.).

b. Se debe verificar la Unión Domiciliaria (UD) o empalme al colector privado (planta de 
tratamiento) de forma tal que satisfaga, según normativa, el 100% de la evacuación de aguas 
servidas que tendrá el edificio.

Finalmente, deberá hacer entregas documentos y planillas con las cubicaciones, análisis de precios 
unitarios y presupuesto de la totalidad de las obras de instalaciones y todos los elementos 
incorporados a la solución de diseño del Proyecto. Se deberá incluir el desglose de partidas de cada 
uno de los Ítems de subespecialidades del proyecto, los cuales deben incluir todas las partidas 
involucradas (materiales, mano de obra, maquinarias, imprevistos, y otros). En el caso de que un 
ítem sea especificado en algún proyecto de otra especialidad particular, se deberá identificar dónde 
fue considerado el correspondiente cálculo y se deberá vincular los datos desde la planilla de cálculo 
correspondiente.
8.1.4 Proyecto Eléctrico e Iluminación 
8.1.4.1 Eléctrico

Corresponde al conjunto de planos, especificaciones técnicas, documentos, memorias de cálculo, 
modelos, estudios, mediciones, métodos e imágenes proyectadas para definir las instalaciones y el 
diseño del sistema para dotar de electricidad, sistemas de corrientes débiles, en base a la aplicación 
de un procedimiento ingenieril de diseño y cálculo con los parámetros definidos/exigidos por la 
normativa vigente.

El proyecto considera el desarrollo del diseño eléctrico y de corrientes débiles completo, es decir, 
dotar de electricidad y todo lo necesario para un correcto funcionamiento de la totalidad del proyecto. 

El proyecto debe incluir todo lo que sea necesario para la correcta y segura operación de las 
instalaciones eléctricas, aun cuando no se encuentre expresamente indicado en el presente 
documento, es decir, toda instalación de consumo debe ejecutarse de acuerdo a un proyecto 
técnicamente concebido, que garantice que la instalación no presenta riesgos para operadores o 
usuarios, sea eficiente, proporcione un buen servicio, permita un fácil y adecuado mantenimiento y 
tenga la flexibilidad necesaria como para permitir modificaciones o ampliaciones con facilidad, según 
se indica en la norma NCh 4:2003, Art.5.0.2.

El proyecto eléctrico debe considerar la solución idónea para cada componente de acuerdo con la 
factibilidad, condiciones del terreno, niveles de tensión, etc. 

Se entregarán cubicaciones y presupuesto desglosado con estimación de costos de todas las 
partidas involucradas en los proyectos de pavimentación, demarcación y señalética donde se 
incluirán todos los ítems en conformidad y concordancia con las particularidades del proyecto y sus 
EETT y planos de este.
8.1.4.2 Iluminación

Se deberá considerar la iluminación de los equipamientos en su interior y exterior. Exterior se refiere 
a iluminaciones en accesos, terrazas y corredores exteriores.  
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La cantidad de equipos a colocar en los recintos interiores y en el exterior de las instalaciones será 
definido mediante el estudio de iluminación. Los niveles de iluminancia mínimos requeridos serán 
los indicados en la normativa eléctrica chilena vigente.

El proyecto deberá poner especial atención en el diseño del nivel de iluminación, uniformidad, CRI 
(índice de reproducción cromática), confort visual, ahorro energético, color, aporte arquitectónico de 
las soluciones, estética y calidad de los equipos propuestos. Los equipos propuestos deberán tener 
un proveedor en el país que por lo menos tenga 5 años en la comercialización y distribución de 
equipos en el país.

Aspectos como la intensidad y acentos de la iluminación en los diferentes espacios o la ubicación y 
modelo de luminarias deberán realizarse en coordinación con el arquitecto, de forma que el proyecto 
de iluminación se integre correctamente a la arquitectura.

Se deberá dar especial énfasis a las soluciones pasivas que permitan un bajo consumo eléctrico, 
privilegiando el uso de sistemas de iluminación eficientes, sistemas de apagado automático, medidas 
adecuadas de iluminación natural, y en general la utilización de todos los medios técnicos y 
normativos que permitan disminuir el costo de operación del edificio.

El diseño debe incluir una ficha técnica completa y en español de cada uno de los equipos de 
iluminación del proyecto, la cual deberá contener lo siguiente:

a. Marca Referencial

b. Modelo o Artículo Referencial

c. Característica del difusor

d. Característica del reflector

e. Forma de Fijación

f. Tipo de lámpara, con marca referencial y características técnicas completas

g. Color

h. Esquema en detalle de la forma de montaje, para las luminarias en exterior

i. Grado de protección IP

j. Fotografía del equipo

k. Croquis a escala con las dimensiones del equipo

l. Detalles del equipamiento eléctrico completo

m. Ficha técnica completa del Ballast, en donde venga claramente indicado, la marca, 
procedencia (no se aceptarán equipos que no tengan total equivalencia técnica con marcas 
tradicionalmente aceptadas, instaladas, registradas y con representación y servicio técnico 
permanente en Chile), perdidas, compensador, nivel de ruido, etc.

n. Curvas fotométricas

o. Norma de fabricación del equipo

 Las marcas y modelos de los distintos equipos que se indiquen en el proyecto de iluminación, sólo 
se considerarán referenciales, es decir, se deberán considerar elementos similares en calidad y de 
características no inferiores o tener un equivalente técnico superior a tales y cuales marcas 
mencionadas. 
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Además, deberá considerar estrategias y equipos eficientes energéticamente en toda el área de 
intervención, pudiendo implementar estrategias de captación renovable de energía.

Se entregarán cubicaciones y presupuesto desglosado con estimación de costos de todas las 
partidas involucradas en los proyectos de iluminación donde se incluirán todos los ítems en 
conformidad y concordancia con las particularidades del proyecto y sus EETT y planos de este.
8.1.5 Proyecto Climatización 

Se requiere la realización de diseño de proyecto de climatización para los equipamientos municipales 
en Farellones. El contratista deberá identificar un profesional responsable, que posea las 
autorizaciones requeridas por la empresa prestadora de servicios de clima. 

El proyecto de climatización, consisten en resolver adecuadamente los siguientes aspectos, según 
lo que requiera el proyecto de arquitectura de detalle:

- Sistema único de climatización Frio Caliente.
- Para cada equipamiento municipal es necesario contar con un equipo de clima en todos los 

recintos especificados en planos de arquitectura de anteproyecto. 
- Para cada recinto es necesario implementar el artefacto más adecuado, especificado en 

planos de arquitectura de anteproyecto, o según profesional responsable del diseño. 
- Se considera para los distintos recintos, distintas potencias las cuales definirá el especialista 

a cargo. El municipio establece parámetros básicos en relación con lo anterior defendiendo 
equipos de 9.000 / 12.000 / 18.000 BTUH dependiendo del espacio de instalación.

Se consideran Equipos Split Presentación a Muro, Capacidad de Frío 9.000 / 12.000 o 18.000 BTUH, 
Refrigerante R410A, Bomba de Calor del Tipo INVERTER, serie APHRO o similar. Alimentación 
Monofásica 220V/50HZ. Con Control remoto inalámbrico, 7 velocidades de aire de inyección.

Una vez revisado los proyectos junto con sus EE.TT., cubicaciones, presupuestos de las obras, 
memorias y en general todos los antecedentes necesarios para una correcta comprensión del 
proyecto en su conjunto, se emitirá un informe fundado de este análisis. Seguidamente, el ITS 
levantará un acta firmada que dé cuenta del estado de recepción, que podrá corresponder a:
8.1.6 Rechazo de la entrega final

El ITS podrá rechazar la entrega final fundadamente, si ésta no cumple con lo solicitado en las 
presentes bases. Se rechazará a través del libro de servicio, estableciendo los motivos que lo 
originan. Subsanados los motivos del rechazo, el contratista podrá presentar la entrega nuevamente. 
El plazo que medie entre el rechazo y la fecha en que se solicita la nueva revisión estará afecto a 
multa, siempre y cuando éste se encuentre fuera del plazo otorgado para esta presentación de 
acuerdo con la programación de la etapa de diseño. El período que corresponda a la revisión no 
estará afecto a multas, por imputarse a la administración.
8.1.7 Aprobación con observaciones de la entrega final

En caso de que la entrega final cuente con observaciones menores, el ITS del contrato generará un 
acta y definirá un plazo exento de multas fijado para subsanarlas.
8.1.8 Aprobación sin observaciones de la entrega final

En caso de que la entrega final no cuente con observaciones o estas hayan sido subsanadas, el ITS 
del contrato elaborará un acta sin observaciones y se establecerá de este modo el cumplimiento del 
HITO I. Es requisito tener el acta de aprobación sin observaciones, para dar comienzo al HITO II. 
8.2 HITO II “Obtención de Permiso de Edificación en la DOM”

Una vez suscrito el acta de aprobación sin observaciones de la entrega final, el contratista deberá 
hacer acompañamiento al arquitecto patrocinante definido por el municipio en el proceso de ingreso 
de todos los antecedentes técnicos y administrativos en la DOM de Lo Barnechea para la aprobación 
de los proyectos que a estas entidades les compete revisar. Una vez ingresado todos los expedientes 
necesarios para la aprobación de los proyectos, estos órganos revisores podrán emitir sucesivas 
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observaciones, las cuales deberán ser subsanadas por el contratista, en el plazo que el ITS defina. 
Al momento de la emisión del acta de observaciones, los mencionados órganos podrán definir el 
formato de entrega (escala y detalles constructivos necesarios). 

Una vez obtenidos los permisos e informes favorables mencionados por parte del arquitecto 
patrocinante, este deberá presentarlos al ITS del contrato, quien, una vez revisados los 
antecedentes, redactará un acta y establecerá el cumplimiento del HITO II. 

Durante este mismo periodo, se llevará a cabo una visita de Inspección Técnica del ITS, y de todos 
los involucrados en el proyecto, en la fábrica del contratista con el fin de revisar y conocer producto 
tipo ofrecido. 
8.3 HITO III “Verificación y Aprobación en fabrica del producto final prefabricado (módulos)”  

Una vez firmada el acta de cumplimiento del HITO II, el contratista deberá comenzar a trabajar en el 
HITO III, que corresponde a la elaboración y producción de los módulos prefabricados necesarios 
para cada proyecto en particular, en su respectiva fabrica.  

Se llevarán a cabo visitas periódicas por parte del ITS a la fábrica del contratista desde que se da 
comienzo a los trabajos relacionados al HITO III. Las visitas serán una vez al mes desde que se da 
comienzo, hasta que se termina con la construcción de los módulos prefabricados según la carta 
Gantt entregada por parte del contratista, en donde se debe detallar la duración de este hito (proceso 
constructivo en fábrica). 

Dichos módulos deben responder al diseño arquitectónico final, y debe ir en concordancia con todo 
el diseño de especialidades necesarios para el correcto funcionamiento del proyecto “Oficinas de 
Turismo”. 

Una vez listos los módulos prefabricados, y previo al inicio de la Etapa 2 (HITO IV). El ITS deberá 
hacer una visita final de verificación y aprobación de la totalidad de los módulos en la fábrica del 
contratista, en caso de presentarse cualquier discrepancia de diseño o construcción que el ITS 
considere no apta para iniciar el HITO IV, el contratista deberá subsanar dichos requerimientos. 

Una vez dado el visto bueno por parte del ITS, se firmará el acta de cumplimiento del HITO III, y por 
lo tanto, deberá empezar con la Etapa 2 del proyecto, la ejecución de Obras Preliminares, 
Fundaciones y Montaje de los módulos prefabricados in situ.    
8.4 ETAPA 2 HITO IV ¨Verificación y Aprobación de Obras Preliminares, Fundaciones y Montaje de 
los módulos prefabricados. Acompañamiento en obras hasta la obtención de la Recepción Final de 
Obras en la DOM¨.
Una vez aprobada la Etapa 1 de la licitación y, por ende, todos sus hitos, se llevará a cabo la Etapa 
2 del proyecto. Este hito se deberá llevar a cabo un plazo máximo de ejecución de 4,5 meses, que 
se dividen en 1,5 mes en fundaciones y obras previas, y 3 meses en terreno posterior al montaje de 
la primera unidad modular.

Una vez finalizado el montaje de los módulos prefabricados, el arquitecto patrocinante definido por 
el municipio y perteneciente al mismo, deberá hacer la totalidad de la tramitación para la obtención 
de la recepción final de obras dada por la DOM
9. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEFINITIVO 

Acorde a los estudios y proyectos señalados en el numeral 7 de estas bases técnicas, a continuación, 
se detallan los requerimientos mínimos para la elaboración de cada proyecto y especialidad, 
conforme a los requerimientos de esta entidad licitante. 
9.1 Levantamiento Topográfico 

Se deberán corroborar y hacer coincidir los antecedentes planimétricos del anteproyecto de 
arquitectura “Oficinas de Turismo”, mediante un nuevo levantamiento topográfico que deberá realizar 
el contratista adjudicado. Éste deberá considerar, además del área de intervención (sector de “Las 
Terrazas de la Gran Bajada”) señalada en el numeral 1 de estas bases técnicas, todo lo 
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correspondiente a BNUP entre líneas oficiales y/o cierros existentes de Camino La Capilla, desde 
calle el norte hasta el sur, según se grafica en la siguiente imagen, totalizando una superficie 
aproximada de 3.000 m² a levantar. 

Imagen 1. Polígono del área a levantar topográficamente. 

Sin perjuicio de lo anterior, el I.T.S., de manera de garantizar la correcta información para la 
elaboración de los diseños, queda facultado para modificar o requerir cualquier tipo de información 
adicional a levantar, inclusive, si esta se encontrase fuera del límite establecido.

El contratista deberá realizar, como mínimo, el levantamiento de los siguientes elementos: curvas de 
nivel, cámaras de registro, luminaria, pavimentos, soleras, solerillas, veredas, árboles y zonas de 
vegetación y cierros de lotes adyacentes al terreno de emplazamiento. En general cualquier 
elemento relevante para el desarrollo de los diseños.

Se deberá incluir sistema de coordenadas UTM, utilizando DATUM WGS 84, H 19S.

Se deberá entregar un plano de topografía georreferenciado de acuerdo con la especificación 
anterior, en formato digital e impreso. El formato impreso deberá ser comprensible, en escala a 
convenir por el I.T.S. del contrato.
9.2 Mecánica de Suelos

El estudio de mecánica de suelos deberá contemplar toda la normativa vigente en Chile y podrá 
utilizar normas y códigos extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la legislación 
chilena.

Para lo anterior, el contratista deberá consultar, a lo menos:
a) La Norma Chilena NCh 1508 “Geotecnia – Estudio de mecánica de suelos”, sobre todo, los 

puntos A.1 “Generalidades” y A.2 “Número mínimo de calicatas de investigación”.
b) El Decreto Supremo N° 61 de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba
c) Reglamento que fija el diseño sísmico de edificios.
d) La Norma Chilena NCh 433 de 1996 Modificación 2009, "Diseño sísmico de edificios”.
e) La Norma Chilena NCh 349 de 1999 “Construcción disposiciones de seguridad en excavación”.

El estudio de mecánica de suelos deberá incluir los trabajos de gabinete, de campo, de laboratorio 
y el informe de mecánica de suelos, los cuales deberán realizarse según lo dispuesto en el punto 6 
“Estudio de mecánica de suelo” de la Norma Chilena NCh 1508 de 2014.

Respecto de las exploraciones del subsuelo (calicatas pozos, zanjas y sondajes), el profesional 
responsable deberá definir la cantidad de puntos a investigar, la profundidad a alcanzar en cada 
punto, la distribución de los puntos en la superficie del terreno, el número y tipo de muestras a extraer, 
las mediciones y ensayos en terreno y los ensayos y mediciones en laboratorio, acorde a lo indicado 
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en los anexos A y B de la normativa citada en el párrafo precedente. Todo lo anterior deberá estar 
contemplado en la oferta del contratista. En caso de que el contratista deba realizar más 
exploraciones para obtener la información necesaria para la entrega de su informe de mecánica de 
suelos, serán de su exclusiva responsabilidad.  

En el estudio, el profesional deberá considerar a lo menos los antecedentes geológicos del sector, 
estratigrafía de las calicatas, características físicas, químicas y mecánicas del suelo explorado, los 
ensayes de laboratorio, cargas sobre muros de contención, recomendaciones constructivas, drenaje 
de aguas lluvias, estabilidad de los taludes y clasificación sísmica del suelo.

Para lo anterior, y sin perjuicio de lo señalado en la normativa chilena vigente, el servicio deberá 
incluir todas las visitas necesarias del mecánico de suelos para la programación de la exploración 
(calicatas, sondajes o penetraciones de cono, etc.) requerida para conocer el perfil estratigráfico del 
suelo y para la extracción de muestras que permitan establecer sus propiedades mecánicas.

Asimismo, deberá considerar las exploraciones que establezcan la normativa vigente según el caso, 
repartidas en las áreas de toda la superficie proyectada. La profundidad y ubicación de los estratos 
deberá estar ligada a un punto de referencia que permita posteriormente establecer con claridad el 
sello de fundación referido al nivel del edificio proyectado.

Los materiales, equipos y recursos humanos requeridos para el estudio de mecánica de suelos, así 
como para la recepción de sellos de fundación en la etapa de ejecución, deberán ser provistos por 
el contratista.
9.3 Proyecto de Arquitectura Definitivo

El proyecto de arquitectura definitivo deberá elaborarse en base al Anteproyecto de Arquitectura 
“Oficinas de Turismo”, entregado como parte de los antecedentes de la presente licitación. 

El contratista deberá respetar los diseños de los anteproyectos como especificaciones a considerar 
en la elaboración de los proyectos definitivos de arquitectura. Éstos deberán incluir todas las 
condicionantes, consideraciones de diseño y estándares técnicos mínimos establecidos para el 
presente contrato, debiendo reflejar los requerimientos propios del proyecto, de acuerdo a los 
requerimientos de esta entidad licitante, de las condicionantes del terreno donde se emplaza, 
incorporando y coordinándose con los requerimientos de todas las especialidades, resultados de 
estudios, normativas y leyes aplicables sobre los proyectos de diseño y especialidades, como 
cualquier otra disposición especial que se requiera. 

Se entenderá que el Proyecto de Arquitectura se define como el conjunto de planos, dibujos, 
esquemas y textos explicativos utilizados para definir el diseño y características técnico-constructivas 
de las obras a realizar. 

Los documentos mínimos para entregar por parte del contratista se precisan a continuación. 

i. Todos los planos de emplazamiento, ubicación, arquitectura, cortes generales y elevaciones 
de todas las fachadas, además de lo indicado por el I.T.S., que garanticen la total 
comprensión de los proyectos de arquitectura y diseño. Se considerará la presentación de 
láminas que el consultor estime conveniente. 

ii. Todos los planos necesarios de detalles de los elementos que conformarán el proyecto 
definitivo de arquitectura. El I.T.S. podrá solicitar detalles constructivos y/o escantillones de 
cualquier elemento o material técnico que conforma la obra, a fin de garantizar la mayor 
claridad posible para la lectura del proyecto y sus componentes. Se considerará la 
presentación de láminas que el consultor estime conveniente.

iii. Imágenes digitales fotorrealistas del proyecto en formato a convenir por el I.T.S.
iv. Modelo 3D en formato a convenir. 
v. Memoria descriptiva del proyecto. 
vi. Especificaciones técnicas, las cuales deberán incluir todas las partidas del proyecto, 

estableciendo de manera clara, cada una de las características de las partidas. 
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vii. Presupuesto e itemizado con cubicaciones, el cual deberá estar en concordancia con las 
partidas definidas en las EE.TT.

Cabe recordar que, según lo señalado anteriormente, si bien el proyecto es uno sólo, la tramitación 
y aprobación de los diseños y especialidades que a cada especialidad le compete, deberán ser 
tratados conforme a la condición de obras sobre lote de equipamiento municipal y la condición de 
obras sobre área verde. Sin perjuicio de lo anterior, el I.T.S., de manera de garantizar la correcta 
información para a posteriori ejecutar las obras, queda facultado para modificar o solicitar cualquier 
tipo de documentación adicional según los requerimientos de cada diseño y especialidad.
9.3.1 Anteproyecto de Arquitectura “Oficinas de Turismo”

Acorde a lo mencionado anteriormente, el área a intervenir asume una doble condición, ya que se 
interviene un área verde, y que a su vez es terreno de propiedad municipal. Es por esto, que el 
proyecto de arquitectura deberá ser tratado acorde a su contexto de área verde, en donde se deberá 
respetar en todo momento el mismo, ya sea en el diseño arquitectónico, o al momento de ejecutar 
las obras. 

El anteproyecto de arquitectura propuesto por el municipio nace a través de un partido general el 
cual entiende el territorio en el que se emplaza, siguiendo siempre una línea arquitectónica ligada a 
la montaña, tomando como referentes construcciones existentes en Farellones. Esto, además de 
solucionarse a través de módulos replicables, hacen que la configuración total de los equipamientos 
funcione como un proyecto unitario. 

Las materialidades respetan el contexto tanto cercano como lejano del Centro de Montaña. Se basa 
en piedras, estructuras metálicas y revestimientos en madera, además de contar con un proyecto 
paisajístico con especies nativas, para configurar perímetros de vegetación como elementos de 
protección visual.

DIAGNÓSTICO DE LOS TERRENOS EXISTENTES A EMPLAZAR EL PROYECTO “OFICINAS DE 
TURISMO”
En la actualidad, El terreno perteneciente a la Municipalidad de Lo Barnechea, destinado para la 
construcción e implementación de las obras relacionadas al proyecto “Oficinas de Turismo” que, para 
efectos de identificarlo se denomina “Gran Bajada de Esquí”, se encuentra ubicado en la Provincia 
de Santiago, comuna de Lo Barnechea, a una distancia aproximada de 45 Kms. al oriente de la 
ciudad de Santiago, en plena Cordillera de Los Andes Central de Chile. Se accede por camino 
asfaltado, y se ubica a una altura que varía entre 2.400 y 2.650 msnm.

El lugar específico dentro de la Gran Bajada es en un sector denominado “Las Terrazas”. Se 
caracteriza por ser una ubicación estratégica, ya que, es un terreno sin pendiente, con un gran 
dominio visual en 180° hacia el poniente, colinda con vialidades existentes para accesos vehiculares 
y peatonales (Camino La Capilla N°450). 

Este, es un terreno con una topografía muy regular, es decir, las diferencias entre cotas son mínimas, 
por lo que el terreno es considerablemente plano, esto hace que sea un emplazamiento óptimo para 
los equipamientos municipales, debido a que no se ejecutarían movimientos de tierra ni grandes 
obras civiles. 

Cuenta con una vista privilegiada, con un dominio visual hacia el poniente y con un alcance de 180°. 
Otro factor importante es la accesibilidad, es colindante a la calle Camino La Capilla, por lo que es 
de muy fácil acceso tanto para vehículos como para peatones, contando ambos terrenos con 
accesos existentes y obviamente utilizando los mismos para estos equipamientos. 

Los terrenos no cuentan con elementos naturales que pudiesen verse afectados con la construcción, 
y en caso de haberlos se respetaran en el emplazamiento de los equipamientos, haciéndolos parte 
del proyecto y utilizándolos como barreras vegetales de protección visual. 

A continuación, se evidenciará un registro fotográfico del lugar a emplazar dicho proyecto.
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Imagen 2. Acceso a terreno existente.                                         Imagen 3. Acceso a terreno nuevo. 

Imagen 4. Terreno sin pendiente, dominio visual.                       Imagen 5. Dominio visual al poniente. 

Imagen 6. Vegetación existente como protección visual.             Imagen 7. Aterrazamiento entre un 
terreno y otro. 

ESTRATEGIAS DE DISEÑO IMPLEMENTADAS EN EL ANTEPROYECTO TENTATIVO DISEÑADO 
POR EL MUNICIPIO 

Para la habilitación de dichas oficinas se consideran elementos prefabricados, y se configuran en 
módulos de 3.5 x 6 metros c/u, con la finalidad de armar el total del proyecto. Como se mencionó 
anteriormente, van a existir tres oficinas divididas en dos tipologías. 
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Serán dos equipamientos configurados con los mismos metros cuadrados, con un número de 
usuarios por oficina entre 2 y 4 personas. Esta tipología deberá contar con 8 recintos cada una, con 
distintas características, logrando que el total funcione como proyectos independientes el uno del 
otro. Cada equipamiento cuenta con una bodega para materiales relacionados al funcionamiento de 
una oficina, un baño para clientes, una zona con recepción de los usuarios y Kitchenette para los 
funcionarios, además de dos oficinas privadas, con un baño y walkincloset compartidos. Por último, 
una terraza exterior. 

Por otro lado, una tipología de mayor metraje con las mismas características modulares, utilizada en 
promedio por 6 personas. Teniendo un número total de usuarios máximo de 10 personas cada día. 
Esta tipología cuenta también con 8 recintos, una oficina / taller, dos oficinas privadas, dos baños, 
una bodega, y un área común de comedor, kitchenette y recepción, además de una terraza exterior.  

En relación con los artefactos sanitarios de los tres equipamientos municipales, se establece que 
cada baño cuente con WC, lavamanos y ducha. En bodegas se deja un lavadero y conexiones a 
agua en caso de ser necesario, en Kitchenettes todo lo básico para poder cocinar y lavar. 

A continuación, se deja planimetría del anteproyecto como referencia. 
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9.4 Cubicación y presupuesto de los proyectos

Corresponde al desarrollo de las cubicaciones de materiales y del presupuesto detallado de todos 
los proyectos de diseño y especialidades que elaborará el contratista, incluyendo la presentación de 
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los análisis de precios unitarios de las partidas y subpartidas de las especialidades consideradas en 
el proyecto (si fuese necesario), de acuerdo con los precios de mercado a la fecha.

Considerará entre otras, las siguientes normas, o la norma que las actualice o reemplace, 
respectivamente: NCh 353:2018 “Construcción – Cubicación De Obras De Edificación – Metodología 
De Cálculo - Requisitos”. NCh 1156:2018 “Construcción – Especificaciones Técnicas – Ordenación 
Y Designación De Partidas Requisitos”.

El cálculo de cubicaciones para cada una de las partidas indicadas en el presupuesto debe hacer 
referencia a la ubicación del elemento en los planos respectivos del proyecto. La unidad de medida 
y pago será la misma que se indique en el presupuesto y especificaciones técnicas. Se deben incluir 
todas las partidas del proyecto, con indicación de cantidad de materiales, elementos y equipos según 
corresponda.

El orden y denominación de partidas (número y nombre del Ítem) debe ser el mismo establecido en 
las Especificaciones Técnicas de cada proyecto. Todas las cubicaciones se ajustarán a las Normas 
de Cubicaciones vigentes y deberán ser respaldadas por los cuadros de cálculo de las partidas
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ANEXO N° 1

“DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA OFERTAR Y/O SUSCRIBIR 
CONTRATOS CON LA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA Y DECLARACIÓN RELACIÓN 

CON PEP”

LICITACIÓN PÚBLICA

“DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
OFICINAS DE TURISMO PARA EL CENTRO DE MONTAÑA”

ID 2735-364-LR23

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

Yo___________________________________________________ RUT N°_______________, 
correo electrónico____________________ en mi calidad de Representante Legal de la 
empresa____________________________, RUT N°____________, ambos domiciliado 
en___________________________________, declaro que no me encuentro afecto a ninguna de 
las inhabilidades establecidas en el artículo 4 de la Ley
Nº 19.886 y que cumplo con lo dispuesto en el numeral 6.1 del Manual de Prevención del Delito de 
la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado mediante Decreto DAL N° 1301 de 18 de noviembre de 
2021.
*La individualización de la empresa debe corresponder a la razón social.
“Texto modificado y actualizado del art. 4º, Ley 19.886
Artículo 4º.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o 
extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el 
reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho 
común, Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, de la formulación 
de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas 
o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los 
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.(Ley 20238, art. Único Nº1 
a) D.O. 19.01.2008)En caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio registre 
saldos insolutos  de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago 
producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la 
empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad 
del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente 
los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento 
de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dará derecho a dar por terminado el 
respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá 
participar. (Ley 20.238, art. Único Nº1 b) D.O. 19.01.2008)
Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la 
empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados en este artículo.
Cada entidad licitante podrá establecer, respecto del adjudicatario, en las respectivas bases de 
licitación, la obligación de otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder 
suficiente o la constitución de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, según 
corresponda, con la cual se celebrará el contrato y cuyo objeto deberá comprender la ejecución de 
dicho contrato en los términos establecidos en esta ley.
El inciso anterior sólo se aplicará respecto de contratos cuyo objeto sea la adquisición de bienes o 
la prestación de servicios que el adjudicatario se obligue a entregar o prestar de manera sucesiva 
en el tiempo.
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Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en 
que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o 
prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas 
unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley 
N°18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con 
sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas 
por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades 
anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más 
del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las 
sociedades antedichas. (Ley 20088, artículo 13, D.O 05.01.2006)
Las mismas prohibiciones del inciso anterior se aplicarán a ambas Cámaras del Congreso Nacional, 
a la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a las Municipalidades y sus Corporaciones, 
respecto de los Parlamentarios, los integrantes del Escalafón Primario del Poder Judicial y los 
Alcaldes y Concejales, según sea el caso.
Los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso anterior serán nulos y los 
funcionarios que hayan participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de 
probidad administrativa descrito en el numeral 6 del inciso segundo del artículo 62 de la ley N°18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil y penal que les corresponda. 
Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los órganos y empresas 
referidos en el inciso cuarto podrán celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones 
de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. La aprobación del contrato 
deberá hacerse por resolución fundada, que se comunicará al superior jerárquico del suscriptor, a la 
Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados. En el caso del Congreso Nacional 
la comunicación se dirigirá a la Comisión de Ética del Senado o a la Comisión de Conducta de la 
Cámara de Diputados, según corresponda y, en el caso del Poder Judicial, a su Comisión de Ética. 

Texto Numeral 6.1 del Manual de Prevención del Delito de la Municipalidad de Lo Barnechea 
aprobado mediante Decreto DAL N° 1301 de 18 de noviembre de 2021.

“La Municipalidad de Lo Barnechea cuenta con un Sistema de Integridad o Modelo de Prevención 
de Delitos para la gestión, control y prevención de hechos constitutivos de delitos de corrupción, 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Atendido lo anterior, el oferente declara 
expresamente que ha tomado conocimiento de las disposiciones de la Ley N°20.393 sobre 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos que indica, publicada en el Diario 
Oficial del día 02 de diciembre de 2009, por lo que garantiza a la Municipalidad de Lo Barnechea, 
que adoptará las medidas de prevención de delitos que resulten necesarias y suficientes para dar 
cumplimiento a los más altos estándares de probidad, buenas prácticas, y respeto a la moral y el 
orden público, durante toda la vigencia de la relación contractual, obligándose, además, a no incurrir 
o desarrollar, en caso alguno, a través de cualquiera de sus dueños, directores, administradores, 
representantes, agentes o dependientes en general, ningún tipo de actividad o conducta que pudiere 
afectar el cumplimiento de tal ley y/o el Sistema de Integridad de la Municipalidad de Lo Barnechea. 
El oferente declara que a la fecha del presente instrumento ha dado estricto cumplimiento a la Ley 
Nº20.393 y que no se encuentra con prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos 
con organismos del Estado por estar dando cumplimiento a una sentencia por los delitos referidos 
en la citada Ley.
El oferente se obliga a no ofrecer ni consentir en otorgar a un funcionario o colaborador de la 
Municipalidad de Lo Barnechea un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o 
de un tercero, para que realice ciertas acciones o incurra en las omisiones establecidas en los 
artículos 250 y 250 bis en relación con los artículos 248, 248 bis y 249 del Código Penal, para ayudar 
a obtener o retener un negocio, ejercer influencia u otro modo de beneficiar impropiamente las 
actividades comerciales y/o intereses personales, incluyendo los resultados de un proceso de 
licitación, judicial o administrativo en curso.
El oferente se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por sus representantes o subordinados 
actos para formalizar flujos financieros informales de procedencia ilícita, en particular, respecto de 
los delitos de lavado de activos sancionados por el artículo 27 de la Ley N°19.913, que crea la Unidad 
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de Análisis Financiero y sanciona al que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de 
determinados bienes a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de 
alguno de los delitos contemplados en dicho artículo.
Asimismo, el oferente se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o indirectamente, a 
solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de delitos 
terroristas (artículo 8 de la Ley N°18.314 sobre Conductas Terroristas). 
El oferente declara que, si incurriera en incumplimiento de alguna de las declaraciones transcritas, 
o si la Municipalidad de Lo Barnechea tiene conocimiento de que dicha empresa ha incurrido en 
alguna de dichas conductas con ocasión de los servicios brindados en nombre y/o beneficio de la 
Municipalidad de Lo Barnechea, ésta podrá terminar inmediatamente su relación contractual con el 
oferente, sin necesidad de declaración judicial previa y sin posterior indemnización

Asimismo, el oferente en la presente licitación pública declara bajo juramento:

1) Conocer y aceptar las Bases Administrativas Generales y Base Técnicas elaboradas para la 
licitación pública mencionada precedentemente.

2) Conocer los documentos anexos, legislación aplicable y en general todos los documentos 
que forman parte de esta licitación.

3) Haber estudiado los antecedentes y haber verificado su concordancia entre sí.
4) Autorizar a la Municipalidad de Lo Barnechea (Servicio de Bienestar) para requerir de los 

organismos oficiales, compañías de seguros, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra 
persona, firma o compañía, la información que solicite que diga relación con la presente 
licitación.

5) Estar conforme con las condiciones generales de la licitación.
6) Que se obliga a mantener vigente su oferta durante un periodo de 120 días corridos, 

contados desde la fecha de la apertura de la propuesta.
7) Haber verificado la exactitud de los antecedentes proporcionados.
8) Que, considerando lo expuesto en el punto 1.5 de la Instrucción General N°11 de 2013, del 

Consejo para la Transparencia, informa que los socios o accionistas principales de la 
persona jurídica oferente, esto es, aquellos que individualmente sean dueños de a lo menos 
el 10% de los derechos sociales, corresponden a los siguientes: 

i. ___________________________________________________________________
ii.___________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________
iv. __________________________________________________________________
v.___________________________________________________________________

9) Que, el representante legal del oferente de esta licitación declara ser ____ / no ser ____ 
cónyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, 
hijo(a), hermano(a), nieto(a)), ni haber celebrado pacto de actuación conjunta mediante el 
cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con 
ninguna de las Personas Políticamente Expuestas (PEP) que a continuación se indican, sea 
que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos en 
el último año:

a) Presidente de la República. 

b) Senadores, Diputados y Alcaldes. 

c) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  

d) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, secretarios 
regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados 
como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno 
de ellos. 
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e) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, 
Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a 
cada uno de ellos. 

f) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales. 

g) Contralor General de la República. 

h) Consejeros del Banco Central de Chile. 

i) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado. 

j) Ministros del Tribunal Constitucional. 

k) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia 

l) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública 

m) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública 

n) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por 
la Ley Nº 18.045. 

o) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 

p) Miembros de las directivas de los partidos políticos. 

FIRMA DEL OFERENTE
O DE SU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
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ANEXO Nº2

OFERTA ECONÓMICA 

“DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
OFICINAS DE TURISMO PARA EL CENTRO DE MONTAÑA”

ID 2735-364-LR23

ITEM VALOR TOTAL IMPUESTOS 
INCLUIDOS

ETAPA 1 y ETAPA 2 $

Nota:  El oferente, en el valor total de la oferta económica deberá considerar todos los gastos 
necesarios para cumplir con lo requerido en las presentes bases, ya sean directos o indirectos.

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
RUT DEL OFERENTE
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ANEXO N°3
EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN DISEÑOS DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA, 

CÁLCULO ESTRUCTURAL Y ESPECIALIDADES

“DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
OFICINAS DE TURISMO PARA EL CENTRO DE MONTAÑA”

ID 2735-364-LR23

Nº MANDANTE NOMBRE 
PROYECTO

ESPECIALIDADES 
QUE SE INCLUYE

TIPO DE DOC. 
QUE 
CERTIFICA

FECHA 
INICIO Y 
TERMINO

FACTURA (N°, 
FECHA Y 
MONTO)

1

2

3

4

5

6

7

8

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
RUT DEL OFERENTE
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ANEXO N°4
EXPERIENCIA ARQUITECTO GERENTE PATROCINANTE

“DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
OFICINAS DE TURISMO PARA EL CENTRO DE MONTAÑA”

ID 2735-364-LR23

Nº PROYECTO ACREDITADO AÑO TIPO DE DOC. QUE 
CERTIFICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
RUT DEL OFERENTE

IDENTIFICACIÓN DEL ARQUITECTO GERENTE
RUT
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ANEXO N°5
MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL

“DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
OFICINAS DE TURISMO PARA EL CENTRO DE MONTAÑA”

ID 2735-364-LR23

MARCAR 
CON UNA X ÍTEM MEDIO DE VERIFICACIÓN

El oferente es una persona natural de 
sexo femenino o es una microempresa 
liderada por mujer/es.
La empresa fomenta prácticas 
empresariales ambientalmente 
sustentables.
La empresa mantiene un plan de 
manejo ambiental.
La empresa mantiene un Sistema de 
Gestión Energética.
La empresa fomenta prácticas de 
reciclaje de productos.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RUT
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2. LLÁMASE A PROPUESTA PÚBLICA, en conformidad a las Bases Administrativas 
Generales, aprobadas por Decreto Alcaldicio N° 171, de 18 de febrero de 2019, en conjunto 
con las presentes Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas y Anexos, 
entendiéndose que estos forman parte del presente decreto, aprobándose en este acto.

3. INSTRÚYASE al Departamento de Compras y Gestión de Contratos, dependiente de la 
Dirección de Compras y Gestión de Contratos de la Municipalidad, para que cree los perfiles 
en la calidad de sujetos pasivos de la ley que regula el Lobby de los miembros de la Comisión 
Evaluadora, durante el período comprendido entre la apertura de la licitación y la adjudicación 
de esta.

4. INSTRÚYASE a los miembros de la Comisión Evaluadora como sujetos pasivos, según lo 
establecido en el artículo 4 de la Ley N°20.730, sobre Regulación de la Actividad de Lobby, y 
conforme lo establecido en la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en la 
plataforma virtual correspondiente, dado el carácter que adquieren derivado del numeral 
anterior, adjuntar los antecedentes que determine la ley, incluyendo la copia del presente acto 
administrativo.

5. INSTRÚYASE a la Dirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos para que publique 
el presente Decreto en cumplimiento del artículo 57, letra b), números 1 y 2 del Reglamento 
de la Ley N° 19.886.

6. PUBLÍQUESE, en la plataforma establecida por la Ley Nº 20.730 los miembros de la comisión 
evaluadora designados en el numeral 6 de las Bases Administrativas Especiales, en calidad 
de sujetos pasivos transitorios de conformidad a lo dispuesto en el literal e) del artículo 4 del 
Decreto N° 71 de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

VIVIAN BARRA PEÑALOZA JUAN CRISTÓBAL LIRA IBÁÑEZ
SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
Este documento incorpora Firma(s) Electrónica(s) Avanzada(s)

Código: 455056561335404 validar en https://ws-prod-agile.edoc.cl/utils/verify
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