LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE LICITACIONES

APRUEBA BASES DE LA LICITACION
PUBLICA: "MEJORAMIENTO ILUMINACION
E INSTALACIONES ELECTRICAS PARQUE
DE LA CHILENIDAD" ID 2735-417-LR23

DECRETO DAL N°1575/2023

LO BARNECHEA, 27-11-2023

VISTOS: La Ley 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
Actos de los Organos de la Administracion del Estado, La Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios, y lo establecido en los articulos 9, 19 y
siguientes de su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda; lo dispuesto en los articulos 3 letra €), 8, 56 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades; y

TENIENDO PRESENTE:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

Que, de conformidad a lo dispuesto en el literal c) del articulo 5 de la Ley Organica
Constitucional de Municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades
tendran la atribucién esencial de “Administrar los bienes municipales y nacionales de uso
publico, incluido su subsuelo, existente en la comuna’.

Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 13 Ter del Reglamento de la Ley N° 19.886, esta
entidad licitante, realizé estudio de mercado con el objeto de obtener y analizar informacion
acerca de las caracteristicas de los bienes o servicios requeridos, de sus precios, costos
asociados y, en general, de todas las caracteristicas requeridas para la confeccion de las
bases.

Que, desde el 04/05/2023 hasta el 10/05/2023, y de conformidad con el articulo 13 ter del
Reglamento de Compras Publicas, la municipalidad de Lo Barnechea realizé la consulta al
mercado, individualizada en el ID 3724-37-RF23 a través del portal de mercado publico, la que
no contd con ningun participante.

Que, de acuerdo con lo dispuesto en la letra b) del articulo 52 del Reglamento N° 0008 de
fecha 14 de julio de 2023, que aprueba el nuevo Reglamento de Organizacién Interna y
Organigrama de la Municipalidad de Lo Barnechea, la funcion de ejecutar la correcta
mantencion y reparacién del mobiliario urbano ubicado en bienes nacionales de uso publico
tales como luminarias, aguas lluvias, entre otros, se encuentra entregada a la Direccion de
Espacio Urbano y Asesoria Urbana por medio del Departamento de Infraestructura.

Que, mediante Decreto DAL N°171 del 18 de febrero de 2019, se aprobaron las Bases
Administrativas Generales para la Contratacion y Compra Publica de la Municipalidad de Lo
Barnechea.

Que, mediante Reglamento N°0005 de fecha 29 de junio de 2023, fue aprobado el Reglamento
de Liquidacion y Finiquito de Contrataciones Publicas de la Municipalidad de Lo Barnechea
sujetas a la ley N°19.88 y su reglamento.

Que, mediante Reglamento N°0006 de fecha 29 de junio de 2023 aprueba Reglamento para
la Aplicacion de Multas y Disposicion de Término Anticipado por Infracciones a las
Obligaciones Establecidas en Las Bases De Licitacion y en los Contratos de la Municipalidad
de Lo Barnechea en el Marco de la ley N°19.886 y su Reglamento.
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h) Que, la Municipalidad cuenta con un Manual de Control de Ejecucion de Obras, aprobado por
Decreto DAL N° 47 de 24 de noviembre de 2017, el que rige la presente licitacion.

i) Que, mediante Decreto DAL N°1301 del 18 de noviembre de 2019, se aprobd el Manual de
Prevencion del Delito de la Municipalidad de Lo Barnechea.

j) Que, existe disponibilidad presupuestaria, de acuerdo con lo sefalado en el Certificado
Presupuestario Municipal para Periodos Futuros N°224/2023, de fecha 24 de octubre de 2023.

k) Que, esta contratacién se encuentra requerida y autorizada por la solicitud de compra IDSGD
210499.

DECRETO

1. APRUEBASE, las bases administrativas especiales, bases técnicas y anexos que regiran la
Licitacion Publica, denominada: “MEJORAMIENTO ILUMINACION E INSTALACIONES
ELECTRICAS PARQUE DE LA CHILENIDAD”, ID 2735-417-LR23, cuyo contenido es
el siguiente:

1. OBJETO DE LA LICITACION

El proyecto denominado "Mejoramiento lluminacion e Instalaciones eléctricas Parque de La
Chilenidad", se ubica en el sector oriente del Cerro 18. El objeto es mejorar el estdndar de las
instalaciones existentes, dar cumplimiento a la normativa eléctrica y a la reglamentacion en cuanto
a niveles de iluminacién, y dotar de energia a los recintos de servicios del Parque. Para lo anterior
se contempla mejorar las instalaciones de iluminacién e instalaciones eléctricas de todo el sector,
reemplazando las instalaciones de iluminacion e instalaciones eléctricas de baja tension (BT) que se
encuentran en avanzado estado de obsolescencia, dafiadas y siniestradas, con lo que se espera
lograr un proyecto con niveles de iluminacion segun reglamentos, e instalaciones eléctricas
ejecutadas segun la norma vigente, ambas con un estandar de mayor durabilidad, eficiencia y
seguridad.

De acuerdo con lo anterior, el proyecto considera las siguientes partidas globales:

a) Retiro de luminarias y proyectores existentes.

b) Instalacién y puesta en servicio de nuevas luminarias LED.

c¢) Instalacion de postes tubulares de Fe Galvanizado.

d) Construccién de canalizaciones subterraneas.

e) Instalacion y conexion de redes eléctricas.

f) Normalizacion de tableros de distribucion e instalacion de nuevos tableros.
f) Instalaciones eléctricas interiores.

g) Aumento de capacidad de empalme BT.

A los oferentes del presente proceso licitatorio, se le proveera de toda la informacion necesaria para
llevar a cabo las obras de remocion e instalacion de las nuevas luminarias e instalaciones eléctricas.
Para ello, en los documentos anexos al Portal de Mercado Publico, los oferentes podran visualizar
la planimetria correspondiente con el emplazamiento general de la situacion proyectada.
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Con todo, el contratista debera proveer al personal que ejecutara las labores encomendadas de toda
herramienta, equipamiento e insumos necesarios para llevar a cabo de forma 6ptima los trabajos
objeto de la presente contratacion. La presente licitacion se regulara por lo dispuesto en las Bases
Administrativas Generales, aprobadas por Decreto DAL N°171, de 18 de febrero de 2019, en todo lo
gue no se encuentre regulado por las presentes bases.

2, MODALIDAD DE LA LICITACION

La presente licitacion sera a suma alzada, en pesos chilenos, y sin reajustes ni intereses, por lo tanto,
el monto propuesto por el oferente serd un precio total, fijo, e invariable a cambio de la ejecucién de
la totalidad de las obras contratadas. El proponente debera considerar dentro de los costos el pago
de permisos, impuestos, certificados, tasas, licencias y cualquier otro requerimiento necesario para
la completa ejecucién del proyecto.

3. DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS
3.1 Garantia de Seriedad de la Oferta

Los oferentes, o terceros a su nombre, deberan presentar junto a su propuesta una garantia de
seriedad de la oferta, consistente en un documento pagadero a la vista, a primer requerimiento e
irrevocable, que cumpla con las siguientes condiciones:

_| Municipalidad de Lo Barnechea

IRUT | 69.255.200-8

[Vigencia | 26 de Abril de 2024

Monto. | $1.000.000 (un millén de pesos chilenos).

\Glosa | “Para garantizar Ia seriedad de la oferta en la Licitacion Publica ID 2735-417-LR23’

En caso de que la garantia de seriedad de la oferta exprese el valor en UF (Unidades de Fomento),
se debe considerar para determinar el monto, el valor de la UF al momento de la emisién del
respectivo documento. Sin perjuicio de lo anterior, aquellas pdlizas que sefalen dia y hora de la
vigencia de la garantia, su revision solo atendera al dia sefialado para estos efectos no considerando
la hora indicada.

Seran declaradas inadmisibles aquellas ofertas que no presenten este documento.

La garantia de seriedad de la oferta con firma electronica avanzada podra subirse al portal
www.mercadopublico.cl. En este caso no se requerira la entrega fisica en la Municipalidad.

La garantia de seriedad de la oferta que no tenga firma electrénica o que, teniendo dicha firma, el
oferente opte por su entrega fisica, debera ser entregada en la Oficina de Partes de la Municipalidad
de Lo Barnechea, ubicada en el Edificio del Centro Civico ubicado en Avenida El Rodeo 12.777, Lo
Barnechea. El horario de atencion es de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas y el viernes de 8:30 a
16:30 horas. La entrega fisica se debe realizar indicando claramente la individualizacién del oferente
y el ID de la licitacion.

La garantia de seriedad de la oferta debera ser subida al portal de mercado publico o entregada en
la oficina de partes antes de la hora y dia sefalado para el cierre de recepcion de las ofertas.

Respecto a los demas requisitos, condiciones y devolucidn de esta garantia, remitirse a lo dispuesto
en el numeral 8.1 “Garantia de seriedad de la oferta”, contenido en el Decreto DAL N°171 del 18 de
febrero de 2019, que aprueba las Bases Administrativas Generales para la contratacion y compra
publica de la Municipalidad de Lo Barnechea.
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3.2 Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

De conformidad con lo dispuesto en articulo 68 del Reglamento de la Ley N°19.886, el oferente
adjudicado, o por un tercero a su nombre, debera presentar una garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, consistente en un documento pagadero a la vista, a primer requerimiento
e irrevocable, que cumpla con las siguientes condiciones:

_‘ Municipalidad de Lo Barnechea
_| 69.255.200-8

_| 180 dias corridos posteriores al término de ejecucion del contrato.

_| 10% del monto total del contrato.

“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de la Licitacion Publica ID 2735-
417-LR23”

Ademas, debera cumplir con los requisitos exigidos en el numeral 9.2 de las Bases Administrativas
Generales, aprobadas por Decreto DAL N° 171 de 18 de febrero de 2019 y no podra tener clausulas
de exclusion de pago de multas y debera considerar una clausula que prohiba la modificacién o el
término sin el consentimiento escrito del Municipio.

La caucidon debera ser entregada, a mas tardar, dentro de 10 dias habiles, contados desde la
notificacién de la adjudicacién a través del portal de www.mercadopublico.cl.

El adjudicatario podra presentar esta garantia fisica o electrénicamente. En caso de que la garantia
sea fisica, debera ser entregada presencialmente en la oficina de partes del Centro Civico de la
Municipalidad ubicado en Av. El Rodeo N° 12.777, Piso 1, comuna de Lo Barnechea, en un horario
de 08:30 a 17:30 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:30 horas los viernes, antes del plazo de
cierre de recepcion de ofertas. En caso de tratarse de una garantia con firma electrénica avanzada,
bastara con que se adjunte a los antecedentes administrativos de la oferta.

Esta caucion sera devuelta, una vez que se haya recepcionado la garantia de correcta ejecucion y
fallas de fabricacion de que habla el parrafo siguiente.

3.3 Garantia de correcta ejecucion y fallas de fabricacién.

El contratista, dentro de los ocho dias habiles siguientes a la Recepcién Provisoria de las Obras por
parte de la Comision Receptora del Municipio, debera presentar una garantia de correcta ejecucion
y fallas de las luminarias instaladas, a favor de la Municipalidad de Lo Barnechea, consistente en un
documento pagadero a la vista, de caracter irrevocable y sin requerimiento de aviso previo y que
debe cumplir con las siguientes condiciones:

_| Municipalidad de Lo Barnechea
_| 69.255.200-8

_| 26 meses desde la Recepcion Provisoria de las Obras sin observaciones

_| 5% del monto total del contrato

_| “Para garantizar la correcta ejecucion y fallas de fabricacién ID 2735-417-LR23”

La no entrega del respectivo documento en el plazo establecido, facultara al Municipio para hacer
efectiva la correspondiente garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

La garantia de correcta ejecucion y falla de fabricacién, sélo podra ser devuelta al contratista, una
vez que tenga lugar la Recepcion Definitiva de las obras sin observaciones y se encuentre
formalizada la liquidacion del contrato. En consecuencia, si 5 dias antes del vencimiento de la
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garantia, no hubiere tenido lugar la Recepcion Definitiva de las obras en los términos sefalados, el
contratista debera proceder a la renovacidon o prorroga de ésta, segun corresponda, bajo
apercibimiento de ser cobrada

A la garantia de correcta ejecucion y fallas de fabricacion, se aplicara supletoriamente las reglas
establecidas para la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

3.4 Podliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

El proveedor adjudicado, dentro de los 10 dias habiles contados desde la notificacion de la
adjudicacién, debera entregar junto con la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, una
Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, para responder a terceros por los dafos que
pudieren producirse durante la ejecucion de los trabajos o por el mal estado de éstas o de su
defectuosa sefializacion, con las siguientes condiciones:

_| Municipalidad de Lo Barnechea

_| 60 dias posteriores al término del contrato.

‘ 3.000 UF (Tres mil unidades de fomento)

La poliza tendra por objeto poner a cubierto al municipio por dafios y/o accidentes en bienes y
personas, que se produzcan con motivo de la ejecucion de los trabajos. Sin perjuicio de lo anterior,
esta pdliza no exime en ningun caso al contratista de sus obligaciones por la ejecucién de los
servicios prestados, obligaciones legales y contractuales.

En sus condiciones particulares, la pdliza debera sefalar expresamente que cuenta con clausula de
renovacion automatica y una clausula de prohibicion de término unilateral sin el consentimiento
escrito del Municipio. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario se obliga a renovar la péliza tantas
veces sea necesario, a fin de que esta se encuentre vigente durante el periodo ya sefialado. En el
caso que dicha pdliza contemple deducible, este sera de cargo exclusivo del contratista.

Las primas e impuestos de este seguro seran de cargo del contratista. Es de su responsabilidad
notificar a las aseguradoras de los cambios de naturaleza, alcance y reprogramacion de los servicios.
Ademas, el contratista debera cerciorarse, en todo momento, de la adecuacion de los seguros en los
términos de las presentes bases y el contrato.

Toda carencia, exclusién o insuficiencia de los seguros sera de Unica y exclusiva responsabilidad del
contratista, de forma que debera complementar o suplir las indemnizaciones que correspondan,

hasta la reparacion total del dafio producido.

En el evento de que los dafios y/o perjuicios a terceros superen el monto de la pdliza solicitada, el
contratista de igual forma debera pagar a la Municipalidad por aquel monto que exceda al de la
poliza.

4, CRONOGRAMA DE LA LICITACION

I I Nl R

Publicacién Bases de Licitacion 27/11/2023 a las 20:00 horas
Inicio plazo de preguntas 27/11/2023 a las 20:00 horas
Visita a Terreno (voluntaria) 30/11/2023 a las 10:00 horas
Reunion Informativa (voluntaria) 04/12/2023 a las 15:30 horas
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- I N[ R

Vencimiento del plazo para realizar preguntas 05/12/2023 a las 12:00 horas
Publicacién de respuestas y aclaraciones a las bases 15/12/2023 a las 22:00 horas
Cierre de Recepcion de Ofertas 28/12/2023 a las 16:00 horas
Apertura Técnica de las ofertas 28/12/2023 a las 16:01 horas
Fecha estimada de Apertura Econémica de las Ofertas 15/01/2024 a las 15:30 horas
Plazo maximo de publicacién de la adjudicacion 26/04/2024 a las 21:00 horas

La visita a terreno sera de caracter voluntario y se realizara en la fecha establecida en el cronograma.
El horario de presentacion a la visita esta programado para las 10:00 horas, y el punto de encuentro
sera en el Centro Civico de la Municipalidad de Lo Barnechea, ubicado en Av. El Rodeo N°12.777,
en donde se encontrara un funcionario municipal.

Posteriormente la entidad licitante, realizara una reunién informativa de participacién voluntaria, la
cual se realizara en la fecha y hora indicada en el cronograma, que tiene por finalidad entregar
informacion sobre el proceso licitatorio, las caracteristicas de la comuna y la correcta ejecucion del
contrato.

En ambos casos, los oferentes que estén interesados en participar en la visita a terreno como en la
reunion informativa, deberan inscribirse al mail licitaciones@lobarnechea.cl hasta las 17:30 horas
del dia anterior a la fecha indicada en el calendario para el respectivo evento.

5. DE LA PRESENTACION Y VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Cada proponente que desee participar en la licitacién debera presentar su oferta de acuerdo con los
antecedentes requeridos en la presente licitacion. El s6lo hecho de presentar una propuesta
mediante el Portal de Mercado Publico por los oferentes, implicara que éstos conocen y aceptan
todas las condiciones estipuladas en las bases administrativas generales, especiales y anexos
aprobados por el presente Decreto.

Las ofertas tendran una vigencia minima de 120 dias corridos, a contar del acto de apertura de éstas.
Si dentro de este plazo, no se puede efectuar la adjudicacion, la Municipalidad se reserva el derecho
de extender el plazo de vigencia y solicitara a los proponentes prorrogar sus ofertas. Si alguno de
los proponentes no lo hiciere, dicha oferta no sera considerada en la evaluacion, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto DAL N°171, de 18 de febrero de 2019.

6. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA

Cada proponente que desee participar en el presente proceso licitatorio debera ingresar en el portal
www.mercadopublico.cl los documentos que a continuaciéon se indican. Aquellas ofertas que no
presenten uno 0 mas documentos calificados como esenciales no seran considerados en la
evaluacion de la presente licitacion.

6.1 Antecedentes Administrativos

a) Anexo N°1 “Declaracion de no Encontrarse Inhabilitado Para Ofertar y/o Suscribir Contratos
con la Municipalidad de Lo Barnechea, de Aceptacion de Bases y Declaracion Relacion con
Persona Expuesta Politicamente (en adelante “PEP”)”. La individualizacién del oferente debe
corresponder a la razén social. Esta declaracién podra ser reemplazada por la declaracion
jurada con firma electrénica simple del Portal www.mercadopublico.cl.

Aquellos proveedores que se presenten como una Unién Temporal de Proveedores (UTP),
cada uno de los integrantes de aquella deberan presentar el Anexo N°1. (ESENCIAL)
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b) Garantia de Seriedad de la Oferta (ESENCIAL).

6.2 Antecedentes Técnicos

a) Anexo N°2A “Declaracién de Experiencia. Luminarias Instaladas”.

b) Anexo N°2B “Declaracion de Experiencia. Montos Ejecutados Obras Eléctricas’.
c) Anexo N°3 “Mejores Condiciones de Remuneracion”.

d) Anexo N°4 “Materias de Alto Impacto Social”.

e) Estudio Luminico de las luminarias (tipo farol y proyector) propuestas (Formato. dix)
(ESENCIAL).
El oferente debera sustentar su propuesta mediante un estudio luminico para los Casos Tipo
definidos, en software DIALux 4.13, que dé cumplimiento a los siguientes Reglamentos de
Alumbrado Publico: Reglamento de Alumbrado Publico de Vias de Transito Vehicular
contenido en el D.S. 2/2014 del Ministerio de Energia y Reglamento de Alumbrado Publico de
Bienes Nacionales de Uso Publico destinados al Transito Peatonal contenido en el D.S. N°
51/2015 del Ministerio de Energia, en los requerimientos de lluminancia definidos en el
numeral 21 de las Bases Técnicas.

f) Anexo N°5 “Especificaciones Técnicas de las Luminarias LED Ofertadas”.

g) Documentos de verificacion de requisitos técnicos minimos de la luminaria y Estudio Luminico
a evaluar:
i. Archivos. IES de las luminarias (tipo farol y proyector) ofertadas.
ii. Informe de ensayo de impacto IK de las luminarias (tipo farol y proyector), donde debe
venir incluido el modelo, familia e imagen de la luminaria ofertada.
iiii. Certificado de seguridad SEC PE 5/07 de las luminarias (tipo farol).
iv. Certificado de seguridad SEC PE 5/19 de los proyectores.

V. Informe de fotometria de las luminarias (tipo farol y proyector).
Vi. Ensayo de parametros eléctricos, pérdidas, arménicos y medicion Factor de Potencia
de las luminarias (tipo farol).
vii. Ficha técnica de las luminarias (tipo farol y proyector).

La revision técnica de las luminarias propuestas se realizara respecto de la documentaciéon senalada
en los literales e), f) y g) precedentes, de manera de verificar los parametros minimos esenciales que
deben cumplir las luminarias LED ofertadas. Aquellas luminarias que no cumplan con los niveles
de iluminacién_solicitados en el numeral 21 de las Bases Técnicas seran declaradas
inadmisibles.

Asimismo, aquellas propuestas que no utilicen los parametros senalados en el numero 21 de
las Bases Técnicas para realizar sus simulaciones luminicas (estudio luminico), sus ofertas
seran_revisadas utilizando los archivos. IES adjuntos y utilizando el procedimiento de
simulacion definido, por lo tanto, seran aceptadas si es que en estas condiciones cumplen con los
requisitos de iluminacion.

6.3 Antecedentes Econémicos
a) Anexo N°6 “Oferta Econoémica” (ESENCIAL)

Aguellas propuestas que oferten un monto superior al presupuesto maximo disponible para
la presente contratacion seran declaradas inadmisibles no siendo evaluadas.
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6.4 Aclaraciones de las Ofertas

Durante el periodo de evaluacion, la Comision Evaluadora podra ejercer la facultad contemplada en
el articulo 40 del Decreto N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento
de la Ley N°19.886, esto es, solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales siempre
y cuando ello no les confiera a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas
competidores, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través de la plataforma
www.mercadopublico.cl. Si la Comisiéon Evaluadora hiciera uso de esta facultad, pero el oferente no
diere respuesta y/o no acompanare la documentacion solicitada, la oferta serd evaluada sin esa
documentacioén. Los oferentes tendran un plazo de 48 horas para dar respuesta a las solicitudes de
la Municipalidad en este sentido, y seran evaluados de acuerdo con lo sefalado en los criterios de
evaluacion. Esta facultad no podra ser ejercida con los documentos “esenciales”.

Solo se consideraran aquellos documentos que:

a) Se encuentren legibles, completos, y debidamente suscritos, cuando corresponda.
b) Hayan sido extendidos a nombre del oferente.

c) Puedan ser verificados en cuanto a su autenticidad.

d) Tengan relacion con el presente proceso concursal.

La Municipalidad se reserva el derecho y podra revisar la validez y veracidad de los antecedentes y
certificaciones acompafadas por los oferentes. Todos los gastos en que incurran los interesados
para la preparacion y presentacion de sus ofertas seran de su exclusivo cargo y no tendran derecho
a reembolso alguno. Los documentos extendidos en idioma extranjero deberan acompafiarse de una
traduccién simple de los mismos.

Asimismo, la Comision Evaluadora, podra revisar y/o aclarar todos los antecedentes disponibles en
el Portal www.mercadopublico.cl respecto de las experiencias acreditadas por cada proponente.

7. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se realizara en dos etapas, de acuerdo con lo sefialado en el inciso tercero
del articulo 34 del Reglamento de Compras Publicas. Para aquello, se realizara en primer lugar, la
apertura de los antecedentes administrativos y antecedentes técnicos.

Atendido que la presente licitacion se apertura en 2 etapas, es indispensable que los oferentes
adjunten la documentacion requerida en “apartado” de www.mercadopublico.cl correspondiente, esto
es, que los documentos Técnicos, deben ser subidos al banner “Anexos Técnicos” en tanto que, los
documentos econdmicos, deberan ser adjuntados en el banner “Anexos Econdmicos”. En caso de
que el oferente no cumpla con este requerimiento, y esto haga imposible revisar y evaluar su
propuesta, atendido que la documentacion necesaria para la evaluacién se encuentra en alguin
banner que a ese momento no se apertura, dichas propuestas seran declaradas inadmisibles, en la
etapa de evaluacioén correspondiente, si en mérito de la documentacion que pueda ser revisada no
es posible su evaluacion.

A

Informacian
Proveedor

f

|

L. N
W

omprobants Garantias

de oferta
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Seguidamente, respecto de aquellas ofertas que obtengan a lo menos 150 puntos en la primera
etapa, se efectuara a la apertura econdémica, procediéndose a su evaluaciéon de conformidad a lo
establecido en el numeral 9.6 de las bases administrativas especiales.

8. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS
8.1 De la Comision Técnica

Se conformard una comisién técnica que emitira un informe técnico de las propuestas. Dicha
comisién estara compuesta por los siguientes profesionales:

a) Oscar Silva Escanilla, jefe del Departamento de Infraestructura, de la Direccién de Asesoria
Urbana y Espacio Publico, o quien le subrogue.

b) Luis Antonio Lobos Allende funcionario del Departamento de Infraestructura, de la Direccion
de Asesoria Urbana y Espacio Publico, o quien le subrogue

c) Fabian Lira Orellana, funcionario de la Direccidon de Asesoria Urbana y Espacio Publico, o
quien le reemplace.

8.2 De la Comision Evaluadora

La comisién evaluadora evaluara las ofertas de acuerdo con el informe emitido por la comision
técnica y procedera a la evaluacién de los demas criterios establecidos en las presentes bases
administrativas especiales. Para ello, levantara un acta que contendra la evaluacién de las ofertas,
su orden de prelacién y cualquier otra informacion relevante contenida en los citados informes. Dicha
comisién estara compuesta por los siguientes profesionales:

a) Francisca Celis Contardo, Directora de la Direccion de Asesoria Urbana y Espacio Publico, o
quien le subrogue o reemplace, en caso de ausencia o impedimento.

b) Jaime Diaz Moya, jefe del Departamento de Administracion de la Direccion de Administracion
y Finanzas o quien le subrogue o reemplace, en caso de ausencia o impedimento

c) Héctor Paz Riadi, Tesorero Municipal, o quien le subrogue o reemplace, en caso de ausencia
0 impedimento

d) Laura Meza Alvarado, Jefa del Departamento de Compras de la Direccion de Compras
Puablicas y Gestion de Contratos, o quien la subrogue o reemplace, en caso de ausencia o
impedimento.

e) Felipe Mahaluf Pinto, o en su ausencia, Lorena Gonzalez Hernandez ambos funcionarios
abogados de la Direccién de Asesoria Juridica.

9. CRITERIOS DE EVALUACION

Las ofertas presentadas por cada uno de los proponentes seran evaluadas de acuerdo con los
siguientes criterios:

1 | Experiencia (EX) 15%
2 | Oferta Técnica (OT) 20%
ng;a 3 ?I/\I/(Ieéogs condiciones de Remuneracion 59, 150 puntos
4 | Materias de Alto Impacto Social (MA) 4%
5 | Cumplimiento de los Requisitos (CR) 1%
Segunda 6 | Oferta Econodmica (OE) 55% N/A
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Etapa 7 Descuento Comportamiento Contractual N/A
(DCC)

9.1 Experiencia (EX) 15%

La evaluacion de la experiencia contara 2 subcriterios: A) Luminarias Instaladas y B) “Montos
ejecutados obras eléctricas”. Para la evaluacién, se considerara la experiencia en la ejecucion de
obras de las mismas caracteristicas a las requeridas en estas bases, es decir, ejecucion de obras
de instalacion de alumbrado publico y obras de instalaciéon eléctrica de montaje, para entidades
publicas y/o empresas del sector privado, siempre que cada uno de ellos cumpla con los siguientes
requisitos copulativos:

A)  Experiencia luminarias instaladas (7,5%)

Para este factor se evaluara la experiencia del oferente en instalacion de luminarias en el territorio
nacional, de acuerdo con lo declarado en el Anexo N°2A “Declaracion de experiencia Luminarias
Instaladas”. La atribucion del puntaje se realizard sumando la cantidad de luminarias instaladas,
conforme a la siguiente tabla:

| LUMINARIASINSTALADAS || ~~ PUNTAE |

1.501 luminarias o mas 1000 puntos

De 1.001 a 1.500 luminarias 750 puntos

De 501 a 1.000 luminarias 500 puntos

De 100 a 500 luminarias 250 puntos
0 a 99 luminarias 0 puntos

Para acreditar la informacion contenida en el Anexo N°2A, el oferente debera adjuntar las facturas
correspondientes, junto con alguno de los siguientes certificados que den cuenta de la instalacion de
al menos 100 puntos luminicos: a) certificado de recepcion provisoria con o sin observaciones o
certificado de recepcion final; o b) el certificado del mandante que acredite cada proyecto de
instalacion. Las facturas deberan haber sido emitidas desde el 01 de enero de 2017 y hasta el dia
anterior a la fecha de cierre de recepcion de ofertas del presente proceso licitatorio y con alguna
institucién publica o privada.

Solamente seran evaluadas los antecedentes hasta alcanzar el puntaje maximo para el presente
criterio. En el evento que el oferente presente mas facturas de aquellas con las cuales alcance el
puntaje maximo, estas no seran evaluadas.

Si no adjunta los documentos antes sefialados, obtendra cero puntos en el criterio de la experiencia.
EX lum inst = Puntaje X 0,075

B) Experiencia Montos ejecutados Obras eléctricas (7,5%)

Para este factor se evaluara la experiencia del oferente en la instalacion de obras eléctricas
(canalizaciones, redes eléctricas, tableros, mallas tierra, etc.) en el territorio nacional, de acuerdo
con lo declarado en el Anexo N°2B “Declaracioén de experiencia Montos Ejecutados”. En este caso
no aplican obras de instalaciéon de alumbrado publico, ya que se encuentran evaluadas en la letra A)
precedente.

Para acreditar la informacién contenida en el Anexo N°2B, el oferente debera adjuntar las facturas
correspondientes, junto con alguno de los siguientes que den cuenta de las instalaciones eléctricas
sefialadas (canalizaciones, redes eléctricas, tableros, mallas tierra, etc.), a) certificados de recepcion
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provisoria con o sin observaciones o certificado de recepcion final; o b) el certificado del mandante
que acredite cada proyecto de instalacion. Las facturas deberan haber sido emitidas desde el 01 de
enero de 2018 y hasta el dia anterior a la fecha de cierre de recepcion de ofertas del presente proceso
licitatorio y con alguna institucion publica o privada.

Solamente seran evaluadas los antecedentes hasta alcanzar el puntaje maximo para el presente
criterio. La atribucion del puntaje se realizara sumando las obras eléctricas ejecutadas, conforme a
la siguiente tabla:

| mwe ] e

$700.000.000 o mas 1000
$500.000.000 a 699.999.999 750
$300.000.000 a $499.999.999 500
$100.000.000 a $299.999.999 250

$0 a $99.999.999 0

EX monto ejec OF = Puntaje X 0.075
C) Resumen Experiencia

El puntaje correspondiente a la declaracion de experiencia de los oferentes correspondera a la suma
de los porcentajes obtenidos en los puntos 9.1 letra A) y B), segun la siguiente férmula:

EX = EX lum inst + EX monto ejec OE

Si no adjunta los documentos antes seifialados, obtendra cero puntos en el criterio de la
experiencia.

9.2 Oferta Técnica (OT) 20%

En este criterio se evaluara la potencia de las luminarias ofertadas (tipo farol y proyector). En este
sentido, la propuesta que presente la menor potencia promedio (PP) [Watt] de las luminarias
ofertadas, obtendra el puntaje maximo que sera de 1.000 puntos.

PP = (Pot CASO 1 X30%) + (Pot CASO 2 X 30%) + (Pot CASO 3 X 40%)

Los datos de potencia se obtendran de la simulacion luminica (archivo. dIx), respaldados por los
documentos de verificacion que estan indicados en los literales f) y g) del numeral 6.2 de las bases
administrativas especiales, que debe ser presentado de acuerdo con lo indicado en las bases
técnicas.

Las ofertas restantes obtendran un porcentaje del maximo sefialado, de conformidad con la siguiente
férmula:

Menor Potencia promedio [W] ofertada
Potencia promedio [W] a evaluar

Puntaje = ( ) * 1000

OT:Puntaje * 0,20
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9.3 Mejores Condiciones de Remuneraciéon (MCR) 5%

En este factor, se evaluara la oferta que cada proponente presentara a través del Anexo N°3
“Mejores Condiciones de Remuneracion”, respecto del mejoramiento de las condiciones
salariales, por el cual cada oferente se obliga a que, en el evento de resultar adjudicado, todos los
trabajadores asociados a la presente licitacion tendran como remuneracion minima imponible por
jornada completa de trabajo, a lo menos, el tramo ofertado.

Para la atribucion de puntaje se considera la remuneracién minima imponible ofertada por jornada
completa. En el evento que alguno de sus trabajadores esté afecto a jornada parcial de trabajo, la
remuneracion minima imponible debera ser proporcional a la ofertada en este criterio.

La verificacion del cumplimiento de esta obligacion durante la ejecucién del contrato se realizara en
la gestién de los pagos, mediante la entrega de planillas de cotizaciones pagadas en PreviRed o
cualquier otro documento que lo acredite fehacientemente. En el caso de haber una subcontratacién
la empresa subcontratada debera ademas cumplir con este requisito sino sera causal de término
anticipado del contrato.

La atribucion de puntaje se realizara conforme a la siguiente tabla:

| Remuneracién minimaimponibleofertada | Puntaje |

> $ 650.000 1000 puntos
Entre $ 550.000 y $ 649.999 500 puntos
< $ 549.999 0 puntos

MCR = Puntaje * 0,05

Se entendera que el oferente que no presente el Anexo N°3 no cuenta con Mejores Condiciones de
Remuneracién, por lo que se evaluara con 0 puntos.

9.4 Materias de Alto Impacto Social (MA) 4%

Para obtener puntaje en este factor, el oferente debera acompafar el Anexo N°4 “Materias de Alto
Impacto Social” y adjuntar los medios de verificacion que se indican a continuacion, para acreditar el
cumplimiento de uno o mas de los items indicados en la siguiente tabla:

|0 ftem 000 [ = Mediodeverificacien |

Sello Empresa Mujer en el Registro de
Proveedores del Portal Mercado Publico, para
lo cual bastara mantener el sello vigente en el
registro; o bien, inscripcion de poder vigente de
El oferente es una persona natural de sexo | representante legal en el Registro de Comercio
femenino o es una microempresa liderada por | (de hasta 30 dias corridos de vigencia); o
mujer/es. cualquier otro documento publico que acredite
fehacientemente la  vigencia de la
representacién legal. En caso de ser persona
natural o una E.lLR.L., debera acompafar
fotocopia de cédula de identidad.

La empresa fomenta practicas empresariales | Certificado de Acuerdo de Produccién Limpia

ambientalmente sustentables. (APL) o Reporte de Sostenibilidad GRI
La empresa mantiene un plan de manejo | Certificado ISO 14001 vigente (o norma
ambiental. chilena equivalente).
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Lo | ____rtbibwieen ]

Certificado 1SO 50001 vigente (o0 norma
chilena equivalente), o Sello de eficiencia
energética del Ministerio de Energia.
Acuerdos de reciclaje de desechos
electronicos, papel y/o vidrio o de similares
La empresa fomenta practicas de reciclaje de | caracteristicas, con al menos 6 meses de
productos. antigliedad; o certificado de la empresa
recolectora de al menos 1 entrega realizada
por el contratista en los ultimos 12 meses.

La empresa mantiene un Sistema de Gestion
Energética.

Solo se considerara la informacion declarada en el anexo N°4 que se encuentre acreditada
debidamente por los documentos indicados como medios de verificacion.

El puntaje se otorgara de acuerdo con la cantidad de items que declare y acredite la oferta respectiva,
segun la asignacion siguiente:

| Contere ]  Puite |

3 0 mas items 1.000 puntos
2 items 750 puntos
1 items 500 puntos
No informa o no Acredita 0 puntos

Se entendera que el oferente que no presente el anexo N°4 no cuenta con materias de alto impacto
social, por lo que se evaluara con 0 puntos.

MA = Puntaje * 0,04

9.5 Cumplimiento de los Requisitos (CR) 1%

Se evaluara con 1000 puntos a quien presente la totalidad de los documentos solicitados, en tiempo
y forma.

Se evaluara con 0 punto aquellas ofertas que no presenten los documentos en las instancias antes
mencionadas, es decir, en aquellos casos que la Comision Evaluadora haya ejercido la facultad
contemplada en el articulo 40 del Decreto N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba
el Reglamento de la Ley N°19.886, esto es, solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales siempre y cuando ello no le confiera a esos oferentes una situacion de privilegio respecto
de los demas competidores.

El puntaje se aplicara de acuerdo con la siguiente formula:
CR = Puntaje * 0.01

Resumen Primera Etapa:

Luego de aplicados los criterios antes sefialados a cada uno de los proponentes, se levantara un
acta con el contenido detallado por cada uno de los factores de evaluacion, la que sera presentada
a la Comisién Evaluadora, para determinar los puntajes finales de esta etapa de acuerdo con la
siguiente férmula:

Puntaje Evaluacién Técnica = EX + OT + MCR + MA + CR
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De esta forma, s6lo aquellas propuestas que obtuvieren un puntaje minimo de 150 puntos pasaran
a la segunda etapa, procediéndose en consecuencia a la apertura de sus ofertas econdmicas en el
Portal de Compras Publicas www.mercadopublico.cl.

9.6 Oferta Econémica (OE) 55%

Para este criterio, se evaluara el valor total con impuestos incluidos, ofertado en el Anexo N°6 “Oferta
Econémica’.

De este modo el menor valor total obtendra un puntaje de 1.000 puntos, mientras que el resto de las
ofertas se les atribuira un puntaje de acuerdo con la siguiente formula:

Menor valor total ofertado
Valor total a oferta a evaluar

Puntaje = ( ) *1000

OE = Puntaje * 0,55

Aguellas propuestas que oferten un monto superior al presupuesto maximo disponible para
la presente contratacion, el cual esta indicado en el numeral 12.1 de las presentes bases, no
podran continuar el proceso y sus ofertas seran declaradas inadmisibles.

El oferente debera completar todas las celdas del Anexo N°6. En el caso de que el proponente no
oferte por todos y cada uno de los items su oferta sera declarada inadmisible y no se procedera a su
evaluacion.

En caso de existir discrepancias entre la suma de los valores ofertados por items (incluye gastos
generales y utilidades) y el monto total del Anexo N°6 Oferta Econdmica, prevalecera la suma
de los valores ofertados por items.

9.7 Descuento por Comportamiento Contractual (DCC)

En este factor se evaluara el comportamiento contractual anterior de cada uno de los oferentes, tanto
con la Municipalidad de Lo Barnechea como con el resto de las entidades compradoras de la Ley
N°19.886, Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de
Servicios.

Asi las cosas, se descontara un porcentaje del puntaje final a aquellos oferentes que registren
sanciones contractuales, como multas y/o término anticipado del contrato en el Registro de
Proveedores de Mercado Publico al dia del cierre de recepcidn de ofertas, el que se aplicara sobre
el puntaje total obtenido en la sumatoria del resto de los criterios de evaluacién de acuerdo con las
siguientes tablas:

[ Mumssregistadas’ | Porcentalo dadsseuento |

5 0 mas multas 20%
Entre 1y 4 multas 10%
No tiene multas registradas 0%

| Términos anicipados registrados | Porcentsje dedescuento |

3 0 mas términos anticipados 30%
Entre 1y 2 términos anticipados 20%
No tiene término anticipado registrado 0%
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Los porcentajes de descuentos seran acumulativos. Para efectos del descuento, se consideraran las
multas y términos anticipados, sancionados desde el 1 de enero de 2018 a la fecha de apertura
economica de las ofertas.

9.7.1 Resumen Férmula de Evaluacién Final:
Puntaje Total = (Puntaje Evaluacion Técnica + Puntaje OFE) x (100% — DCC)
10. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de presentarse un empate entre 2 o mas ofertas, se resolvera adjudicando al oferente que
hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA ECONOMICA”.

Si, aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA TECNICA”.

Si, aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA”.

Si, aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MEJORES
CONDICIONES DE REMUNERACION”

Si, aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MATERIAS DE ALTO
IMPACTO SOCIAL”.

Si, aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS”.

Si aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolvera
adjudicando al oferente que no hubiese obtenido descuento, o hubiese obtenido el menor descuento,
en el criterio “DESCUENTO POR COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL”

De persistir el empate, se aplicara un criterio cronolégico, prefiriéndose la primera oferta ingresada
al portal www.mercadopublico.cl, y si se mantuviera el empate se realizara via sorteo ante ministro
de Fe.

11. DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion de la licitacion se hara mediante el respectivo acto administrativo municipal, y se
publicara en el portal www.mercadopublico.cl, en la fecha indicada en el calendario de la licitacion,
entendiéndose notificada a todos los interesados, transcurridas 24 horas desde su publicacién en el
referido Portal.

Sila publicacién de la adjudicacion no se realizare dentro del término sefialado, se informara a través
del Portal las razones que justifican tal incumplimiento debiendo indicar el nuevo plazo para cumplir
dicho tramite, conforme lo sefala el articulo 41 inciso 2° del Reglamento de la Ley N° 19.886.

En el evento que el adjudicatario rechazare la adjudicacién, no suscribiere el contrato o no cumpliese
con las condiciones o requisitos establecidos en las bases para la suscripcion del mismo, la
Municipalidad podra junto con dejar sin efecto la adjudicacion original, readjudicar la licitacién al
oferente que le seguia en puntaje de acuerdo con el listado de readjudicacién propuesto en la
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respectiva Acta de Evaluacion, en un plazo no superior a 60 dias corridos desde la publicacién de la
adjudicacion original, dentro del periodo de vigencia de la oferta.

12. DE LA CONTRATACION

Las disposiciones y clausulas generales de toda licitacion y contrato de suministro de bienes y
servicios se encuentran contenidas en las Bases Administrativas Generales, aprobadas por Decreto
DAL N°171 de 18 de febrero de 2019. Sin perjuicio de lo anterior, los elementos variables de la

licitacion y del contrato se tratan en el presente numeral.

12.1 Antecedentes de la contratacion

_ 30 dias desde la recepciéon conforme de la

factura

| Presupuesto Maximo Disponible | $431.838.981 - IVA incluido
_| Transferencia Electrénica
_| Oscar Silva Escanilla
_| osilva@lobarnechea.cl
_| Oscar Silva Escanilla
_| osilva@lobarnechea.cl
_| Si, previa autorizacion del ITS

ot sripindoconito | &
o e rcumpiments ¢
Semconat T S

12.2 Requisitos para contratar

El adjudicatario debera celebrar un contrato con la Municipalidad. Para ello, debera estarse a lo
dispuesto en el numeral 6 de las Bases Administrativas Generales, aprobadas por Decreto DAL
N°171 de 18 de febrero de 2019.

12.3 Prohibiciéon de cesion del contrato

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente, los derechos y
obligaciones que nacen con ocasion de la presente licitacion y del contrato que en definitiva se
suscriba.

12.4 Subcontratacion

El contratista podra subcontratar servicios especificos a desarrollar, siempre que sea autorizado por
escrito por la Municipalidad a través del Inspector Técnico de Servicio (ITS). Para estos efectos, el
contratista debera presentar una solicitud fundada, respecto de la cual el Municipio se pronunciara
aceptandola o rechazandola. En el caso que se autorice, el contratista sera responsable del
cumplimiento de todas las obligaciones contraidas en virtud de este proceso licitatorio por parte del
subcontratista.

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Carlos Guillermo Quintana  Visado por: Manuel José Wielandt
Pérez (MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) Covarrubias (MLB\MWielandt)
Fecha: 2023-11-23 22:29:04 (UTC-03:00) Fecha: 2023-11-24 10:53:12 (UTC-03:00) Fecha: 2023-11-27 12:58:22 (UTC-03:00)


mailto:osilva@lobarnechea.cl
mailto:osilva@lobarnechea.cl

LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE LICITACIONES

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no
autorizados, el Municipio podra poner término anticipado al contrato, sin que el contratista tenga
derecho a indemnizacion de ninguna especie.

En caso de subcontratacion, siempre se ejercera el derecho de informacion, es decir la Municipalidad
a través del ITS, en cualquier momento de la ejecucion del contrato podra solicitar al contratista
informes sobre el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales, de igual forma
procedera con respecto a los subcontratistas. Los derechos de retencién y subrogacion se ejerceran
cuando corresponda.

En aquellos casos que el contratista deba recurrir a la subcontratacion, debera exigir al subcontratista
condiciones de remuneracion que no sean inferiores a las ofertadas en el presente proceso licitatorio,
lo cual debera ser acreditado al momento de solicitar autorizacion al ITS.

La subcontratacién no podra significar en caso alguno la cesion o transferencia de las obligaciones
que asume el contratista.

12.5 Vigencia y Plazo de la Contratacion

La vigencia del contrato sera desde la total tramitacion del decreto que aprueba el contrato, hasta la
liquidacién de éste.

El plazo de ejecucion comenzara a regir desde la fecha consignada en el Acta de Entrega de Terreno
y su duracion no podra superar los 150 dias corridos contados desde la fecha sefialada en el Acta
mencionada.

Respecto a la suspension de los plazos, solo podra suspenderse y, en consecuencia, no se
contabilizara el tiempo transcurrido, en los siguientes casos:

a) Cuando los procesos se encuentran en periodo de revision, ya sea total o parcial, por parte
del Municipio u otra institucion pertinente, a contar de la entrega del Proyecto en la oficina de
partes para revision técnica por parte de la institucion pertinente y hasta la fecha de emision
del informe de observaciones o aprobacion del proyecto segun sea el caso.

b) En aquellos casos en que, previa solicitud del contratista, se emita un informe fundado del ITS
del contrato. En este caso se autorizara la suspension mediante un Decreto en que el que se
determinara el periodo de suspension que se autoriza.

En cualquiera de los casos de suspension, se debera dejar constancia en el Libro de Obras,
indicando fecha, motivo y periodo de la suspensién. Del mismo modo, se indicara la fecha de
reanudacioén para la contabilizacién del plazo de ejecucion.

12.6 Aumento del Plazo del Contrato

El plazo podra aumentarse excepcionalmente, mediante el respectivo acto administrativo en los
siguientes casos:

a) Aquellos indicados en el numeral 8.3.3. del Decreto DAL N°47 de 24 de noviembre de 2017
que aprueba el Manual de Obras, siempre y cuando se cumpla con los requisitos ahi exigidos.

b) Cuando se ejecuten obras extraordinarias, previo informe fundado por parte del ITS, en el cual
se justifique que el aumento del plazo es necesario y proporcional a las obras extraordinarias
a ejecutar.
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Sin perjuicio de lo sefialado en el 8.3.3 del Decreto DAL N°47 de 24 de noviembre de 2017, el
contratista cuenta con un plazo de 15 dias corridos desde ocurrido el hecho de fuerza mayor o caso
fortuito para solicitar el aumento de plazo.

En ambos casos y de ser necesario aumentar el plazo, el contratista debera extender la vigencia de
la garantia de fiel cumplimiento y de la pdliza de responsabilidad civil o entregar una nueva, dentro
de los ultimos quince dias habiles de vigencia de dichas cauciones, a fin de garantizar el fiel
cumplimiento de estas y dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 68 del Reglamento de
Compras. En caso de que el contratista no extendiere la garantia o no presente una nueva garantia
de fiel cumplimiento del contrato y la pdliza de responsabilidad civil, la Municipalidad podra cobrar la
primitiva, sustituyendo el dinero obtenido del cobro y depositado en arcas municipales, al instrumento
comercial o financiero cobrado, ocupando el lugar de esta caucion.

12.7 Modificacion del Contrato

Las partes, de comun acuerdo, podran modificar contrato, aumentandolas o disminuyéndolas, hasta
en un 30% del monto total del contrato. Sin embargo, no podran alterarse los alcances y
caracteristicas técnicas aprobadas por las presentes bases. En caso de aumento, tanto la garantia
de fiel cumplimiento de contrato como la pdliza de responsabilidad civil deberan también aumentarse
en proporcién al plazo y monto de la modificacion que se suscriba.

La materializacion de los aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, solamente se podran
llevar a cabo una vez publicado el acto administrativo correspondiente, siempre y cuando éstos estén
comprendidos dentro del 30% del presupuesto maximo disponible indicado en el numeral 12.1 de
las presentes bases administrativas especiales.

12.8 Obras Extraordinarias

Para el caso que surjan de manera fortuita, o por condiciones ajenas a las requeridas en las
presentes bases, obras que no se estaban contenidas dentro del pliego de condiciones técnicas del
presente proceso pero que tienen relacion con el objeto de la licitacion, el ITS del contrato debera
informar técnica y oportunamente sobre la solicitud de obras calificadas de extraordinarias. Para ello
la Municipalidad estara facultada para aplicar todo aquello que se encuentre sefalado en el numeral
8.3.1 Decreto DAL N°047 de 24 de noviembre de 2017.

12.9 De la Propiedad de las Luminarias de Recambio y Productos del Contrato.

Todos los equipos, luminarias u otros que con ocasion del contrato se acopien, cambien, sustituyan,
son de propiedad del Municipio. Asimismo, todos los productos desarrollados en virtud del contrato
seran de propiedad del Municipio, quien se reserva el derecho de disponer de ellos libremente, sin
limitacién de ninguna especie. El contratista solo podra utilizar los productos con autorizacion
expresa y por escrito del Municipio, sino se cursaran las multas correspondientes.

12.10 Recepcion Conforme de los Estados de Pago

La recepcion conforme sera realizada por el ITS, quien debera verificar que la ejecucién de las obras
se llevo de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.

Una vez verificada la recepcion conforme, de cada uno de los servicios, el ITS, debera generar una
Hoja de Entrada de Servicio (HES) y adjuntar al sistema de gestibn documental todos los
antecedentes que den cuenta de la prestacion de los servicios y ejecucion de los trabajos, y solicitar
al contratista lo siguiente:

a) Resumen del estado de pago, con el detalle de los items y cantidades por cada partida
ejecutada.
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b) Listado de subcontratistas y trabajadores, junto con sus respectivos contratos, liquidacion de
sueldo firmada o en su defecto acompafando el comprobante de la transferencia electronica.

c) Planilla de cotizaciones (PREVIRED) correspondiente al mes anterior a aquel en que se
solicita el pago, de los trabajadores que se desempefien en virtud de la presente
contratacion, junto con los siguientes documentos:

i. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30). Este se debera presentar
so6lo para el primer pago.

ii. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F-30-1) tanto
de la empresa contratista como subcontratista, si procede.

iii. Finiquitos de los trabajadores desvinculados durante o antes del periodo a pagar, si
correspondiere, o en su defecto, Certificado de Traslado debidamente firmado por el
trabajador.

d) Set de alo menos 10 fotografias, que exhiban claramente el desarrollo e hitos importantes.

e) Planos As-built en formato PDF y DWG. Este se debera presentar solo en el ultimo estado
de pago.

f) Declaracion de puesta en servicio TE1. Este se debera presentar solo en el ultimo estado de
pago.

g) Cualquier otro antecedente que el ITS considere relevante para poder cursar el pago, siempre
que sean solicitados en forma previa y con ocasién de un rechazo.

Una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES) de las solicitudes realizadas por parte del
Municipio, el contratista procedera a la emision de la factura conforme al Reglamento de Facturacion
y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo Barnechea.

12.11 Monto y Forma de Pago

El precio del contrato sera aquel que el oferente adjudicado haya sefialado en su oferta econémica
en el Anexo N°6 “Oferta Econdmica”. El pago de la ejecucion de las obras se realizara en tres cuotas
de acuerdo con el estado de avance de las obras, una vez recepcionadas conforme las obras por
parte del ITS.

Estado de Pago N°1:

La primera cuota correspondiente al 30% del monto adjudicado, se devengara una vez se hayan
ejecutado obras por el 30% o mas del avance financiero, lo que se validara segun el avance real de
las obras y el presupuesto ofertado por la empresa adjudicataria, y que sera visado por el ITS a
través del Resumen de Estado de Pago por avance sefialado anteriormente. De esta forma
procedera el pago del 30% del valor ofertado de acuerdo con el Anexo N°6 “Oferta Economica”.

Estado de Pago N°2:

La sequnda cuota correspondiente al 30% del monto adjudicado, se devengard una vez se
hayan ejecutado obras por el 60% o mas del avance financiero, lo que se validara segun el avance
real de las obras y el presupuesto ofertado por la empresa adjudicataria, y que sera visado por el
ITS a través del Resumen de Estado de Pago por avance sefialado anteriormente. De esta forma
procedera el 2° pago por el 30% del valor ofertado de acuerdo con el Anexo N°6 “Oferta
Econdémica”.

Estado de Pago N°3 y final:

La tercera cuota correspondiente al 40% del monto adjudicado, se devengara una vez se hayan
ejecutado el 100% de las obras contratadas, lo que se validara segun el avance real de las obras, y
que sera visado por el ITS a través del Resumen de Estado de Pago por avance sefialado

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Carlos Guillermo Quintana Visado por: Manuel José Wielandt
Pérez (MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) Covarrubias (MLB\MWielandt)
Fecha: 2023-11-23 22:29:04 (UTC-03:00) Fecha: 2023-11-24 10:53:12 (UTC-03:00) Fecha: 2023-11-27 12:58:22 (UTC-03:00)



ALCALDIA
DEPTO. DE LICITACIONES

anteriormente, en este caso se requerira en definitiva la Recepcion Provisoria sin Observaciones.
De esta forma procedera el 3° y ultimo pago por el 40% del valor ofertado de acuerdo con el Anexo
N°6 “Oferta Econdmica”.

Para efectos de facturacion, una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES), sera remitida
al proveedor, quien procedera a la emision de la factura, conforme lo dispuesto en el Decreto DAL
N° 13 de 6 de enero de 2021, modificado por Decreto DAL N° 104 de 29 de enero de 2021, que
aprueba nuevo Reglamento de Facturacién y Pago mediante proceso Pronto Pago a Proveedores
de la Municipalidad de Lo Barnechea, el que se encontrara disponible en www.lobarnechea.cl.

El Municipio iniciara el proceso de pago con la recepcion de las facturas con acuse de recibo
electrénico de conformidad a lo establecido en la Ley N°19.983. En caso de existir multas
ejecutoriadas pendientes de pago, estas podran ser descontadas del mismo.

El pago de la respectiva factura se realizara en un plazo maximo de 30 dias, mediante transferencia
electronica o vale vista virtual en sucursales del Banco Itau, u otro banco que disponga el Municipio.
Cualquier consulta sobre pago proveedores debera ser canalizada, a través del teléfono de Tesoreria
227573179.

12.12 Multas y sanciones

La Municipalidad de Lo Barnechea podra cursar multa de acuerdo con el siguiente detalle:

5 UTM por dia

Incumplimiento del plazo maximo de ejecucion de las obras imputable .
corrido de atraso

1 al contratista, de acuerdo con lo establecido en el numeral 12.5 de las

bases administrativas especiales.

con un tope de
30 dias habiles.

Proveer luminarias que no cumplan con las caracteristicas técnicas
ofrecidas, de conformidad con lo ofertado en el Anexo N°5
“Especificaciones Técnicas de las luminarias LED ofertadas”.

5 UTM por cada
unidad
incumplida

Por no presentar los antecedentes ante la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles dentro del plazo sefialado en el parrafo
tercero del numeral 3 de las bases técnicas.

5 UTM por cada
dia de atraso,
con un tope de 8
dias habiles.

Por interrupcién del suministro de energia eléctrica por deficiencias en
la instalacién eléctrica o de las nuevas luminarias.

2 UTM por cada
luminaria o
instalacién que
presente
deficiencias

Por no entregar la Carta Gantt dentro del plazo sefialado en el parrafo
segundo del numeral 5 de las bases técnicas y por no responder de los
requerimientos indicados en dicho numeral.

3 UTM por cada
dia de atraso,
con un tope de
15 dias habiles.

Por falta injustificada del Jefe de Obra cuando se le requiera y segun
las observaciones del ITS, de conformidad con el numeral 9 de las
bases técnicas.

3 UTM por
evento

Por no entregar la némina de trabajadores al ITS que cumplan con los
requisitos requeridos y en caso de ser procedente, por no reemplazar
los integrantes del equipo de trabajo dentro de los plazos indicados en
el numeral 8 de las bases técnicas.

3 UTM por cada
dia de atraso,
con un tope de 7
dias habiles.

Por no realizar las reparaciones indicadas en el numeral 13 de las bases
técnicas dentro del plazo ahi sefhalado.

5 UTM por cada
dia de atraso,
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con un tope de 7
dias habiles.
9 Incumplimiento de la seguridad de los trabajadores, segun el numeral 2 UTM por
17 y numeral 18 de las Bases Técnicas evento
Que el personal del contratista, subcontratista o de los proveedores de
. . . ~ 1 UTM por
10 | éste, incurran en algunas de conductas prohibidas sefaladas en el
. - evento
parrafo 5 del numeral 9 de las bases técnicas.
Incumplimiento en la protecciéon y mantenciéon de especies vegetales,
. . o 1 UTM por
11 | segun el parrafo séptimo del numeral 9 y del numeral 15 de las bases evento
técnicas.
Utilizacién de maquinarias y/o materiales que viertan combustible o
12 lubricantes en los cauces o la via publica, que generen contaminacion 3 UTM por
de cualquier forma o presenten peligro para el personal, de acuerdo con evento
lo sefialado en el parrafo cuarto del numeral 19 de las bases técnicas.
Por no retirar la basura, escombro o material que pudiere generarse
. . L L 5 UTM por
13 | como consecuencia de la ejecucion del contrato en la via publica, de
. s evento
conformidad con el numeral 14 de las bases técnicas.
No subsanar observaciones emitidas por la Comision Receptora .
. o . __— 5 UTM por dia
14 | respecto de la Recepcion Provisoria, de conformidad con lo indicado en
o de atraso
el numeral 11.2 y 11.3 de las bases técnicas.
. , . 10 UTM
15 | Por pérdida o extravio del Libro de Obras. ou por
evento
16 No dar cumplimiento a las observaciones o requerimientos del ITS en 5 UTM por dia
las fechas solicitadas. de atraso
2 UTM por cada
luminaria que
presente
17 No cumplir con la calidad de los equipos y materiales requeridos o | deficiencias, u
ejecutar las obras de un modo distinto a lo establecido en las bases obras que se
técnicas ejecute en
contravencién a
lo requerido.
18 No cumplir con lo sefialado en el numeral 16 de las bases técnicas o 5 UTM por
con lo indicado por el ITS, respecto de la sefalizacion de las obras. evento
Por no cumplir con las fechas establecidas en la ejecucion de partidas .
L , 2 UTM por dia
19 | de la programaciéon de Carta Gantt entregada por el contratista, de
. o . de atraso
conformidad con lo indicado en el numeral 5 de las bases técnicas.
No cumplir con la obligacién de aseo y condiciones de entrega de 3 UTM oor
20 | recintos de conformidad con lo indicado en el numeral 20 de las bases eventg
técnicas

Para los efectos del pago de la multa, se considerara el valor de la UTM vigente a la fecha del pago.
Con todo, el monto total de las multas no podra sobrepasar un 10% del monto del contrato.

12.13 Del procedimiento de aplicacién de multas y disposiciéon de término anticipado

En caso de incumplimiento por parte del contratista de una o0 mas obligaciones establecidas en las
bases y en el contrato, la Municipalidad podra aplicar multas. El proceso de aplicacion de multas
serd conforme a lo establecido en el articulo 79 ter del Reglamento de la Ley N° 19.886 y lo
establecido en el Reglamento N°00006 de fecha 29 de junio de 2023 que aprueba el reglamento
para la aplicacién de multas y disposicion de término anticipado por infracciones a las obligaciones
establecidas en las bases de licitacion y en los contratos de la Municipalidad de Lo Barnechea en el
marco de la Ley N°19.886 y su reglamento:

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar
Pérez (MLB\msalazarp)
Fecha: 2023-11-23 22:29:04 (UTC-03:00)

Visado por: Carlos Guillermo Quintana
Frugone (MLB\cquintanaf)
Fecha: 2023-11-24 10:53:12 (UTC-03:00)

Visado por: Manuel José Wielandt
Covarrubias (MLB\MWielandt)
Fecha: 2023-11-27 12:58:22 (UTC-03:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE LICITACIONES

a) En aquellos casos que el ITS (Inspector técnico del Servicio) tomare conocimiento de cualquier
hecho que pudiera significar un incumplimiento contractual contemplado en el catalogo de multas
contractuales o término anticipado contenido en el pliego licitatorio, dejara constancia de ello, en
un plazo maximo de 5 dias habiles, en un informe fundado, debiendo quedar consignado en el
Libro de Servicios o Libro de Obras segun corresponda, el que debera ser remitido al Director
de Asesoria Urbana y Espacio Publico.

b) El Director de la Direccion de Asesoria Urbana y Espacio Publico, en un término de 10 dias
habiles, contado desde el envio de informe y sus antecedentes por parte del ITS, y en base a
dichos antecedentes (informe confeccionado por ITS y demas antecedentes fundantes que
adjunte), notificara al contratista mediante oficio, de los hechos que configuran el eventual
incumplimiento detectado, para que este proceda a realizar los respectivos descargos. El
sefialado oficio debera consignar al menos los hechos que configuran la causal de
incumplimiento, la causal especifica de incumplimiento de contrato que se estaria configurando,
el plazo que tiene el contratista para evacuar sus descargos y los medios por los cuales puede
comunicar sus descargos (mail de casilla municipal del ITS, oficina de partes).

c) El oficio deberé ser remitido al contratista, al domicilio indicado en su Anexo N°1 de su oferta en
caso de que la contratacion se hubiere formalizado mediante la emision y aceptacién de la Orden
de Compra, o al domicilio declarado en la comparecencia del contrato que hubiere suscrito con
el Municipio, en caso de que formalizacion de la contratacién se hubiere verificado mediante
contrato y el respectivo decreto sancionatorio de éste.

d) El oficio debera ser remitido al contratista, al correo electrénico sefalado por el contratista en el
Anexo de identificacion del oferente presentado al proceso licitatorio en que resulté adjudicado
o bien mediante cualquiera de los medios especificados en el articulo 46 de la ley 19.880 sobre
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracién del Estado. Con todo, el ITS debera adjuntar los antecedentes en el portal
www.mercadopublico.cl.

e) El contratista tendra un plazo de 5 dias habiles desde la notificacién del oficio, para presentar
sus descargos en oficina de partes de la Municipalidad de Lo Barnechea, y/o a la casilla
electrénica municipal informada en el oficio, acompafiando todos los antecedentes que estime
pertinentes.

f)  Vencido el plazo sin presentar descargos, la unidad técnica responsable de la contratacion podra
disponer la aplicacién de la multa o término anticipado respectivo, mediante el acto administrativo
suscrito por el Director de Asesoria Urbana y Espacio Publico.

g) Si el contratista hubiera presentado sus descargos en tiempo y forma, la unidad técnica tendra
un plazo de hasta 30 dias habiles a contar de la recepcién de los descargos en oficina de partes,
para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente;

i En caso de acoger totalmente los descargos efectuados por el contratista, se comunicara
mediante oficio del Director de Asesoria Urbana y Espacio Publico, el cierre del proceso de
aplicacién de multas o término anticipado sin sancion.

ii. Por su parte, en caso de acoger parcialmente o rechazar totalmente los descargos
evacuados por el contratista, la unidad técnica procedera a dictar el decreto municipal
fundado suscrito por el Director de Asesoria Urbana y Espacio Publico, quien dispondra la
aplicaciéon de la multa o término anticipado. Debido a lo anterior, dicho acto administrativo
debera, a lo menos, detallar:

a. Los hechos que configuran el o los incumplimientos verificados por los cuales procede
la multa;

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Carlos Guillermo Quintana Visado por: Manuel José Wielandt
Pérez (MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) Covarrubias (MLB\MWielandt)
Fecha: 2023-11-23 22:29:04 (UTC-03:00) Fecha: 2023-11-24 10:53:12 (UTC-03:00) Fecha: 2023-11-27 12:58:22 (UTC-03:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE LICITACIONES

b. Los descargos del contratista;

c. Losfundamentos legales y contractuales por los cuales se rechazan total o parcialmente
los descargos formulados por el contratista;

d. Las circunstancias en que la Unidad Técnica ha cumplido con el presente procedimiento
en tiempo y forma;

e. La sancion especifica a aplicar, es decir, el monto de la multa que se dispone que se
instruye; y

f. La procedencia de los recursos establecidos por la ley y los plazos con que cuenta el
contratista para su interposicion.

h) En el caso de aplicarse efectivamente la multa o término anticipado, el decreto respectivo se
notificara al contratista al mismo domicilio que se indica en el articulo 6 precedente, mediante
cualquiera de los medios especificados en el articulo 46 de la ley 19.880 sobre Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del
Estado, debiendo ademas publicarse por el ITS en el Sistema de Informaciéon de Compras y
Contratacion Publica.

i) Contra la multa que se hubiere cursado procederan los recursos establecidos en la Ley N°19.880
de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado, en los plazos que la misma Ley establece.

i) Elrecurso de reposicion sera resuelto mediante el respectivo acto administrativo de la Direccion
que dispuso la aplicacién de la sancion. Dicho acto administrativo debera, a lo menos, detallar:

a. Los antecedentes que dieron lugar a la dictacion del acto administrativo que dispuso la
aplicacién de la multa;

b. Eltiempo y forma en que se verificé la notificacion del acto administrativo que se impugna;

c. Eltiempo y forma en que se presentoé el recurso de reposicion, y si éste ha sido presentado
oportunamente;

d. Los fundamentos de hecho, contractuales y/o legales, que expone el contratista en su
recurso, que no fueron expuestos durante el procedimiento que dispuso la multa y que
fundamentan su reposicion;

e. Las peticiones concretas que formula en su recurso de reposicion;

f. El analisis de cada argumento de hecho, contractual y/o legal expuesto, que hacen
procedente o no modificar la decisién contenida en el decreto que dispuso la multa;

g. La determinacién sobre dichos nuevos antecedentes de hecho y que constituyen nuevos
antecedentes que fundamenten atender la reposicion presentada;

h. La decision de acoger o descartar los argumentos expuestos por el recurrente;

i. La decision de mantener o revocar la aplicacién de la sancion, en funcion de las peticiones
concretas del recurrente;

j- Encaso de rechazar el recurso de reposicién, y en el evento que hubiere interpuesto recurso
jerarquico subsidiario, debera disponer elevar los autos para ante el superior jerarquico, para
que conozca y resuelva.

k) Si se hubiere interpuesto recurso jerarquico, la Direccion de Asesoria Juridica sera la
responsable de informar y proponer al Alcalde las alternativas de decision del recurso
interpuesto, el cual debera resolverse dentro del plazo de 30 dias habiles contados desde que
la autoridad llamada a resolverlos cuenta con todos los antecedentes para su decision.

Las notificaciones a que se refiere este procedimiento se practicaran en conformidad a los articulos
46 y 47 de la Ley N°19.880.

12.14 Término Anticipado del Contrato

Sin perjuicio de las causales de término anticipado indicadas en el numero 20.10 de las Bases
Administrativas Generales aprobadas por el Decreto DAL N°171 del 18 de febrero de 2019, la
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Municipalidad, unilateralmente, podra poner término anticipado del contrato, sin forma de juicio y por
decreto fundado, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento en el plazo de inicio de las obras contratados con un maximo de 5 dias habiles,
contado desde el Acta de Entrega de Terreno, sin causa justificada.

b) Haberse dispuesto la aplicaciéon de multas, cuya sumatoria sea igual o superior al 10% del
valor total del contrato.

c) Por infringir las obligaciones relativas al pacto de integridad establecidas en las letras a), b) y
h) del punto 21.2 del decreto DAL N°171 de fecha 18 de febrero 2019.

d) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista, se entendera que
el contratista incumple gravemente sus obligaciones en los siguientes casos:

i Haber subcontratado sin autorizacion del Municipio.
ii. Suspender por 10 dias corridos los trabajos, sin autorizacion del ITS.

iii. Si existe riesgo de afectarse la correcta ejecucion de los trabajos de acuerdo a las
Bases Técnicas, lo que debera constar en un informe fundado del ITS, que dé cuenta
de la transgresién de una o mas obligaciones esenciales contenidas en las Bases
Técnicas. Son esenciales, también aquellas que afectan las condiciones de calidad y
seguridad.

iv. Incumple las obligaciones asumidas respecto de las mejores condiciones de
remuneracion ofertadas en el Anexo N°3.

V. Acompaiie o presente al Municipio documentos falsificados o adulterados.

vi. Por superar el tope establecido en las multas N°1, N°3, N°5, N° 7 y N°8 reguladas en
el numeral 12.12. de las bases administrativas especiales.

vii. El incumplimiento reiterado de la obligacion de dar respuesta a las observaciones en
plazo maximo establecido por el ITS, desde la notificaciéon por escritos en el Libro de
Obras o por cualquier otro medio oficial. Se entendera por incumplimiento reiterado
en caso de verificarse la conducta por mas de 4 ocasiones a lo largo del contrato.

viii. El incumplimiento reiterado de la conducta descrita en el punto 2 del numeral 12.12
de las presentes bases. Se entendera por incumplimiento reiterado en caso de no
cumplir con las caracteristicas técnicas de 5 o0 mas luminarias.

12.15 Liquidacién y Finiquito Contractual

La liquidacion debera ser formulada por la Municipalidad una vez obtenida la Recepcion Definitiva
sin observaciones por parte de la Comision Receptora. Su aprobacion se hara sin perjuicio de que
el contratista pueda hacer valer, por su parte, los recursos que le otorguen las leyes ante la justicia
ordinaria.

El procedimiento de liquidacion y finiquito sefialado precedentemente sera conforme a lo establecido
en el Reglamento numero 00005 de 29 de junio de 2023 que aprueba Reglamento de liquidacion y
finiquito de contrataciones publicas de la Municipalidad de Lo Barnechea sujetas a la Ley N°19.886
y su Reglamento. En el mismo sentido lo dispuesto el numeral 20.11 del Decreto DAL N°171 del 18
de febrero de 2019, que rigen la presente licitacion.
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1. GENERALIDADES

La Municipalidad requiere la mejora de las instalaciones de alumbrado publico existentes,
complementar el alumbrado con instalaciones adicionales, renovacion completa del sistema
eléctrico, ademas de la provision de las instalaciones eléctricas interiores de los recintos de servicios
que se encuentran en el Parque de la Chilenidad. En forma global, las obras consideran los siguiente.

a) Retiro de luminarias y proyectores existentes.
b) Instalacién y puesta en servicio de nuevas luminarias LED.
¢) Instalacion de postes tubulares de Fe Galvanizado.
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d) Construccion de canalizaciones subterraneas.

e) Instalacion y conexién de redes eléctricas.

f) Normalizacion de tableros de distribucion e instalacion de nuevos tableros.
f) Instalaciones eléctricas interiores.

g) Aumento de capacidad de empalme BT.

1.1 Sector a intervenir.

El Parque de La Chilenidad que puede albergar mas de 1000 personas, se ubica en el lado oriente
del Cerro 18, y los accesos se ubican en el Cerro 18 Sur, y en el Camino que va hacia el Estadio
Municipal y Media Luna.

¥ Ghogle Earth

1.2 Partidas estimadas.

El siguiente cuadro contiene las partidas consideradas para la ejecucién del proyecto. El contratista
que resulte adjudicado sera responsable de realizar su propia cubicacién en terreno, con el fin de
considerar en su presupuesto, dentro de las mismas partidas, las situaciones, anexos o
complementos que pudieran ser necesarios y que no estan considerados en el cuadro a
continuacion, con el fin de llevar a buen término y cumplir con los trabajos requeridos para el
recambio e instalaciéon de las luminarias, teniendo presente la naturaleza de suma alzada de la
contratacion.

| 11 | Retioproyector SAP400Wentore8m | un | 48 |

Retiro proyector SAP 400W en torre 18 m Un
1.2 Retiro luminaria ornamental en poste 5 m Un 31
B
2.1 Instalacién proyector LED en torre 18 m Un 48
2.2 Instalacién luminaria ornamental LED (4 soportes) en poste 5 m existente Un 31
23 Instalacién luminaria ornamental LED (4 soportes) en poste 5 m nuevo Un 14
2.4 Poste conico galvanizado 5 m Un 14
2.5 Aplique LED plazoleta 10-15W Un 27
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3.1 Canalizaciéon Subterranea 1 ducto 32 mm2 Un 150
3.2 Canalizacién Subterranea 1 ducto 50 mm2 ml 361
3.3 Canalizaciéon Subterranea 2 ducto 50 mm2 nll 45
3.4 Canalizacion Subterranea 3ducto 50 mm2 ml 15
3.5 Canalizaciéon Subterranea 2 ducto 75 mm2 ml 40
3.6 Canalizacién Subterranea 3 ducto 75 mm3 ml 85
3.7 Canalizacion Subterranea 1 ducto 75 mm2 + 1 ducto 50 mm2 ml 35
3.8 Canalizacion Subterranea 2 ducto 75 mm2 + 1 ducto 50 mm2 ml 260
3.9 Canalizaciéon Subterranea 4 ductos 75 mm2 + 1 ducto 50 mm2 mi 60
3.10 Canalizacién Subterranea 1 ductos 100 mm2 +2 ductos 75 mm2 ml 150
311 Canalizacion Subterranea 1 ductos 100 mm2 +2 ductos 75 mm2 + 2 ducto 50 ml 12
’ mm2
Canalizacién Subterranea 1 ductos 100 mm2 +3 ductos 75 mm2 + 1 ducto 50
3.12 ml 47
mm2
Canalizaciéon Subterranea 1 ductos 100 mm2 +2 ductos 75 mm2 + 1 ducto
3.13 ml 45
50 mm2
3.14 Canalizacién Subterranea 3 ductos 75 mm2 + 1 ducto 50 mm2 nll 110
Canalizacion Subterranea 1 ducto 160 mm2 + 1 ducto 75 mm2 + 1 ducto 50
3.15 ml 435
mm2
Canalizacién Subterranea 1 ducto 160 mmz2 + 1 ducto 75 mm2 + 2 ducto 50
3.16 ml 85
mm2
Canalizacion Subterranea 1 ducto 160 mm2 + 1 ducto 100 mm2 +3 ducto 75
3.17 ml 35
mm2 + 3 ducto 50 mm2
3.18 Tuberia Galvanizada RMC 25MM ml 40
3.19 Céamara tipo A Un 4
3.20 Camara tipo B Un 49
3.21 Cémara tipo C Un 30

5.1

6.1

Aumento de capacidad empalme a AR-150-150 (considera tramitacién TE1,
gestion con distribuidora y obras de pre-empalme)

Normalizacién Tablero General, incluye:

4.1 Red BT Cable CU 5X 120 mm2 XLPE-PVC ml 555
4.3 Red BT Cable CU 5 X N°50 mm2 XLPE-PVC ml 906
4.5 Red BT Cable CU 3X N°35 mm2 XLPE-PVC ml 137
4.6 Red BT Cable CU 3 X N°25 mm2 XLPE-PVC ml 1125
4.7 Red BT Cable CU 3 X N°16 mm2 XLPE-PVC ml 323
4.8 Red BT Cable CU 3 X N°10 mm2 XLPE-PVC ml 957
4.9 Cable CU RVK 3X12 AWG ml 390

Un

Un

a) Cambio gabinete 800X600 mm IP65 (o medida que corresponda segun
norma)

b) Disefio, instalacién y medicion de tierra

c) ITM 4X150A / ITM 3X100A / ITM 3X40A/ITM 1X25A / ITM 1 X10A

1
1

d) Diferencial 2X25A / Contactor (2)

e) CFE + Contactor

f) Barras repartidoras / borneras / luces piloto / fusibles / alambrado / tapas /
etc.
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6.2 Normalizacién Tablero Fuerza, incluye: Un

a) Cambio gabinete 800X600 mm IP65 (o medida que corresponda segun
norma)

b) Disefo, instalacién y medicion de tierra

c) ITM 4X100A / ITM 3X90A / ITM 3X25A / ITM 1X25A / ITM 1X16A (2) / ITM
1x10A (3)

d) Diferencial 2X25 A (6)

d) Diferencial 3X40 A

e) CFE + Contactor

e) Barras repartidoras / borneras / luces piloto / fusibles / alambrado / tapas /
etc.

Tablero Auxiliar 1 (NUEVO), incluye: Un

a) Gabinete 400X300 mm IP65 (o medida que corresponda segun norma)

b) ITM 4x90A /ITM 3X60A/ ITM 3X32A / ITM 1X10A (2) / ITM 1X25A

6.3 c) Diferencial 3X40A

d) Diferencial 3X25A (2)

e) Enchufe hembra 1F + enchufe hembra 3F - Industrial

f) Barras repartidoras / borneras / luces piloto / fusibles / alambrado / tapas /
etc.

Tablero Auxiliar 2 (NUEVO), incluye: Un

a) Gabinete 400X300 mm IP65 (o medida que corresponda segun norma)

b) ITM 4X40A / ITM 3X60A/ ITM 3X10A/ ITM 3X32A / ITM 1X10A (3)

6.4 c) Diferencial 2X25A (3)

d) CFE + Contactor

e) Enchufe hembra 1F + enchufe hembra 3F - Industrial

f) Barras repartidoras / borneras / luces piloto / fusibles / alambrado / tapas /
etc.

Tablero Auxiliar 3 (NUEVO), incluye: Un

a) Gabinete 400X300 mm IP65 (o medida que corresponda segun norma)

6.5 b) ITM 4X32A / ITM 1X25A (3) / ITM 1X10A

c) Diferencial 2X25A (4)

d) Barras repartidoras / borneras / luces piloto / fusibles / alambrado / tapas /
etc.

Tablero Alumbrado 1 (NUEVO), incluye: Un

a) Gabinete 400X300 mm IP65 (o medida que corresponda segun norma)

b) ITM 4X40A (2)

66 I ;) Diferencial 3X40A / Contactor !

d) CFE + Contactor

e) Barras repartidoras / borneras / luces piloto / fusibles / alambrado / tapas /
etc.

Tablero Alumbrado 2 (NUEVO), incluye: Un

a) Gabinete 400X300 mm IP65 (o medida que corresponda segun norma)

b) ITM 1X00A (2)

6.7 c) Diferencial 2X25A !

d) CFE + Contactor

e) Barras repartidoras / borneras / luces piloto / fusibles / alambrado / tapas /

| jJete. ) ] |
TDA sobrepuesto 6 puertos Un 6
71
iluminacion LED 1X20W Un 6
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Enchufe doble Un 10
ITM 1X10A Un 24
Diferencial 25A/30mA Un 6
Canalizacion EMT 20 mm Un 120
TDA sobrepuesto 6 puertos Un 5
iluminacion LED 1X20W Un 8
Enchufe doble Un 2
7.2
ITM 1X10A Un 5
Diferencial 25A/30mA Un 5
Canalizacion EMT 20 mm Un 100

8.1 Gabinete metalico para exterior de 300x200x150 Un
8.2 Enchufe triple Un
8.3 Caja chuqui Un
Soporte a poste para camara tipo bullet (este soporte es para la instalacion
8.4 . - . Un
del gabinete en la luminaria publica)
8.5 switch administrable 10/100/1000 de 5 bocas Un
camara tipo bullet 4K (8 MP) con lente varifocal motorizado de 2.8 a 12mm,
8.6 | compatible con Security Center 5.11de Genetec (plataforma actual de monitoreo Un
de camaras de Lo Barnechea Seguridad)
8.7 fuente de poder de 12V 2Amp Un
88 Accesorios de comunicacion, energizacion y montaje (pachtcord, cordén al
’ eléctrico, prensas estopa, etc.)
enlaces inaldmbricos con las siguientes caracteristicas Un
a) Equipos que funcionen en banda de frecuencia de 5GHz o superior
8.9 b) Soportar tecnologias 802.11 AC
c) Proteccién IP66
d) No se aceptaran soluciones del tipo punto a multipunto
8.10 Instalaciéon de Camara Un

02 camaras tipo bullet 4K (8 MP) con lente varifocal motorizado de 2.8 a

9.1 12mm, compatible con Security Center 5.11de Genetec (plataforma actual de Un
monitoreo de camaras de Lo Barnechea Seguridad)

9.2 02 soporte a poste existente para camara tipo bullet Un

99.3 Instalacion de Camara Un

101 01 gabinete metalico para exterior de 300x200x150 Un
10.2 01 enchufe triple Un
10.3 01 caja chuqui Un
01 soporte a poste para camara tipo Bullet (este soporte es para la instalacién
10.4 ; L . Un
del gabinete en la luminaria publica)
10.5 01 switch administrable 10/100/1000 de 5 bocas Un
02 camara tipo bullet 4K (8 MP) con lente varifocal motorizado de 2.8 a
10.6 | 12mm, compatible con Security Center 5.11de Genetec (plataforma actual de Un
monitoreo de camaras de Lo Barnechea Seguridad)
10.7 02 fuente de poder de 12V 2Amp Un
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10.8 02 soportes a poste para camara tipo bullet Un 2
10.9 Accesorios de comunicacion, energizacion y montaje (pachtcord, cordén al 1
eléctrico, prensas estopa, etc.)
02 enlaces inalambricos con las siguientes caracteristicas Un
Equipos que funcionen en banda de frecuencia de 5GHz o superior
10.10 Soportar tecnologias 802.11 AC 2
Proteccion IP66
No se aceptaran soluciones del tipo punto a multipunto
10.11 Instalacion de Camara UN 1
T I
11.2 01 enchufe triple Un 1
11.3 01 caja chuqui Un 1
14 01 sqporte a poste para‘ cémara tipo bullet (este soporte es para la instalacion Un 1
del gabinete en la luminaria publica)
11.5 01 switch administrable 10/100/1000 de 5 bocas Un 1

01 camara tipo bullet 4K (8 MP) con lente varifocal motorizado de 2.8 a
11.6 | 12mm, compatible con Security Center 5.11de Genetec (plataforma actual de Un 1
monitoreo de cdmaras de Lo Barnechea Seguridad)

11.7 01 fuente de poder de 12V 2Amp Un 1

Accesorios de comunicacion, energizacion y montaje (pachtcord, cordén

11.8 o
eléctrico, prensas estopa, etc.)

Gl 1

02 enlaces inalambricos con las siguientes caracteristicas Un

Equipos que funcionen en banda de frecuencia de 5GHz o superior

11.9 Soportar tecnologias 802.11 AC 2

Proteccion IP66

No se aceptaran soluciones del tipo punto a multipunto

11.10 Instalacion de Camara Un 1

El contratista debe contemplar todo el material y ferreteria necesaria para la correcta instalacion de
las luminarias, red AP, postes, y la ejecucion de todas las partidas detalladas. Cualquier modificacion
propuesta por el contratista al proyecto debera estar visada por el ITS.

2, NORMATIVA APLICABLE

El proyecto debera cumplir con las normas y reglamentos vigentes, detallados a continuacion:

A) Normativa General:

-| Ley N°16.744 Sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

DFL 4/20.018 del 2007, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto de fuerza de ley N°1 del Ministerio de Mineria del
afno 1982, Ley general de Servicios Eléctricos, en materia de energia eléctrica.

D.S. N°92/1983, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion. Fija el Reglamento de
Instaladores eléctricos y de electricistas de recintos de espectaculos publicos.

D.S. N°298/2005 del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion. Reglamento para la
certificacion de productos eléctricos y de combustibles, y deroga decretos que indica.

D.S. N°327/1997 del Ministerio de Mineria. Fija Reglamento Ley General de Servicios Eléctricos,
Ministerio de Mineria.
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Decreto 08.
-| PLIEGOS RPTD / Reglamento de Seguridad de las Instalaciones Eléctricas -Decreto 109

.‘ PLIEGOS RIC / Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energia Eléctrica-

B) Normativa Especifica respecto a las Luminarias:

.| D.S. 2/2014 Ministerio Energia. Reglamento de Alumbrado Publico de Vias de Transito Vehicular.
D.S. N°51/2015 Ministerio Energia. Reglamento de Alumbrado Publico de Bienes Nacionales de Uso
Publico destinados al Transito Peatonal.

. P.E. N°5/07 de la SEC, Protocolo de Analisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto Eléctrico:

Luminarias para alumbrado publico.
En la eventualidad de requerimientos no mencionados en las Normas Chilenas, se impondra en
ultimo término el criterio del ITS, a quien le correspondera optar por la norma que sea mas
conveniente para el desarrollo del proyecto.

| NCh-IEC 60598-1:2017 Luminarias — parte 1: Requisitos generales y ensayos

NCh-IEC 60598-2-3:2017 Luminarias — parte 2-3: Requisitos particulares — Luminarias para alumbrado
publico.

NCh 3426:2017 Equipo de iluminacién de zona y carreteras — Dispositivo externo tipo fotocelda para
control de driver o balasto.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS LUMINARIAS

Para la instalacion de las luminarias se deberan considerar modelos nuevos, con tecnologia LED de
ultima generacion. Su potencia se determinara segun el estudio luminico que debera aportar el
oferente.

La instalacion de luminarias, elementos eléctricos y de control se realizaran en base a las normas
eléctricas vigentes, emitidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). El
contratista es responsable de los costos involucrados si los hubiera, en la desconexion y/o conexién
de luminarias a la Red de Distribuciéon de la Compafiia Eléctrica. Sin perjuicio de lo anterior, el
instalador eléctrico autorizado, debera responsabilizarse de la ejecucién de los trabajos y de las
declaraciones ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).

Sera de cargo del contratista, una vez ejecutados los trabajos, presentar los antecedentes para la
tramitacion en la Superintendencia de Electricidad y Combustible de los correspondientes
certificados de Declaraciéon de Puestas en Servicio de todas las luminarias e instalaciones que se
llevaran a cabo, finalmente se deberan entregar los certificados a la Municipalidad. Para la
presentacion tendra un plazo de 10 dias habiles contados desde el término de las obras.

Tanto las luminarias como su equipo eléctrico deberan ser de calidad certificada, eficientes en
potencia y nivel de iluminacién, y cumplir con los parametros exigidos en las presentes bases.

3.1. Caracteristicas Mecanicas (luminaria tipo farol)

a) El Grado de Proteccion IP de las luminarias, debe ser IP 66 o superior.
b) El difusor debera contar con un grado IKO8 o superior.

c) El acoplamiento de la luminaria debe permitir la conexion vertical al poste, sin dejar tuberias
ni cables a la vista.

3.2. Caracteristicas Eléctricas (luminaria tipo farol)
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a)

b)

d)

3.3.

e)

3.5.

El equipo eléctrico para las luminarias deberd soportar variaciones del voltaje nominal de
alimentacion de 220 [V] de +10% y frecuencia nominal 50 [Hz], sin que la luminaria deje de
operar.

Las luminarias, incluido el driver, deberan tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a
0.93 en condicién de potencia nominal.

Las luminarias y sus componentes deberan soportar como minimo sobretensiones transitorias
de 10 [KV]. (Deberan contar con protector de sobretensién).

Las luminarias deberan contar con receptaculo ANSI C136.41-2013 (NEMA SOCKET), con
conexion de 7 pines en la parte superior de la luminaria.

Caracteristicas Luminicas (luminaria tipo farol)

La eficacia luminosa de la luminaria debera ser de 100 [Im/W] o superior, considerando el flujo
total de la luminaria y la potencia total absorbida de la red.

La Temperatura de Color Correlacionada (TCC) de la luminaria debera estar entre 2.500 y
3.500 kelvin.

El indice de Reproduccién Cromatica (CRI) debe ser 60 o superior.
Caracteristicas Proyectores

El Grado de Proteccion IP de los proyectores, debe ser IP 66 o superior.

El difusor debera contar con un grado IKO8 o superior.

La eficacia luminosa debera ser de 100 [Im/W] o superior, considerando el flujo total de la
luminaria y la potencia total absorbida de la red.

La Temperatura de Color Correlacionada (TCC) de la luminaria debera estar entre 2.500 y
3.500 kelvin.

El indice de Reproduccién Cromatica (CRI) debe ser 60 o superior.

Certificados

Las certificaciones, informes y documentacion indicados en los literales €), f) y g) del numeral 6.2 de
las Bases Administrativas Especiales, se utilizaran como medio de verificacion para el cumplimiento
de las caracteristicas sefialadas en los numerales 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 precedentes, estos deberan ser
entregados por el contratista junto con el Anexo N°5 “Especificaciones Técnicas de las Luminarias
LED Ofertadas”. En este Anexo N°5 se detalla cual sera el documento de verificacion para cada

caso.

Se deberan acompanfar los siguientes documentos:

a)

b)

c)

Certificado de sequridad de luminarias: Certificado de Seguridad de Aprobacion,

Seguimiento o Tipo, emitido por un organismo de Certificacién autorizado por la SEC, de
acuerdo con lo establecido en el P.E. N°5/07 y P.E. N°5/19.

Informe Técnico de impacto (IK): El cumplimiento del requerimiento del Grado de Proteccion

IK, debera ser validado a través de un Certificado de Ensayo de Resistencia al Impacto segun
Norma IEC 62262 o IEC/TR 62696.

Ensayo de Parametros Eléctricos, Perdidas, Arménicos y Medicién Factor de Potencia:
Emitido por un laboratorio de ensayos que, a la fecha del cierre de recepcién de ofertas, se
encuentre autorizado por la SEC.
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d) Informe Fotométrico: Segun el estandar de mediciéon LM-79-2008, CIE 121, IEC 62722-1 o
IEC 62722-2-1, emitido por un laboratorio que, a la fecha del cierre de recepcion de oferta, se
encuentre acreditado por organismos pertenecientes a la “International Accreditation Forum”
(IAF) y/o “International Laboratory Accreditation Cooperation” (ILAC), o autorizado por la SEC.

4, OBRAS A EJECUTAR

4.1 Retiro proyector SAP 400W en torre 18 m:
Considera el retiro de 48 proyectores de 400W instalados en 12 postes de 18 m de altura,
embalaje, rotulado y entrega en dependencias Municipales.

4.2 Retiro luminaria ornamental en poste 5 m:
Considera el retiro de 31 luminarias ornamentales en postes de 5 m de altura, embalaje,
rotulado y entrega en dependencias municipales.

4.3 Instalaciéon proyector LED en torre 18 m:

Instalacion de proyector LED, los que deberan cumplir con las especificaciones indicadas en
el numeral 3.4 de las presentes bases técnicas, la potencia y 6ptica se definiran segun estudio
luminico que debera presentar el oferente segun el procedimiento de calculo sefialado en el
N°20, Tabla N°4 de las presentes Bases Técnicas, y deberd cumplir como minimo con los
niveles de iluminacién sefialados en la Tabla N°1 del mismo numeral. En los postes de 18 m,
se requerira normalizacion de riel DIM dentro de la postacion, de este mismo modo se deberan
reemplazar los ITM, ademas de la toma a tierra, la que se conectara a través de terminal “O”
en el poste, y termofusién a la malla, en la camara de registro, Los postes deberan pintarse
color gris RAL 7035.

4.4 Instalacion luminaria LED ornamental (4 soportes) en poste de 5 m existente: Comprende
el suministro, instalacion y puesta en servicio de luminarias tipo farol, destinados para la
iluminacién del acceso sur del parque, las cuales deberan cumplir con las especificaciones
indicadas en los numerales 3.1, 3.2 y 3.3 de las presentes bases técnicas.

Las luminarias deben considerar tomas para los postes proyectados, para realizar el correcto
y seguro acoplamiento, en caso contrario se podra considerar el suministro e implementacién
de adaptadores o sistema de sujecion adicionales, aprobados y autorizados por el ITS. El color
de las luminarias sera verde RAL 6005. La alimentacion entre el troncal y la luminaria se
realizara en conductor XLPE en conductor Extra- Flexible calibre 3 x 2.5 mm? mas la
instalaciéon de (ITM [6 A], se requerira normalizacién de riel DIM dentro de la postacion.

El sistema de control de encendido y apagado para los circuitos de AP sera mediante
fotocelda/contactor en tablero (TDA). Todas las luminarias que se instalen deben permitir la
instalacién de un controlador asociado a un sistema de Telegestion, dicho controlador debe
ser montado sobre una base estandar nema de 7 pines (segun ANSI cl 136.41). El suministro
no debe requerir ningun equipo adicional dentro de la luminaria y el controlador se debe poder
reemplazar por una fotocelda convencional. Las luminarias deben proveerse con “Shorting
cap”. Se debe reemplazar el alambrado e ITM (6A — 6KA) en riel DIN con conexiones a través
de terminal ferrule o similar, ademas se debe considerar la reinstalacion de la toma tierra.

la potencia y Optica se definiran segun estudio luminico que debera presentar el oferente
segun el procedimiento de calculo sefialado en el N°21 Tabla N°3 y 4 de las presentes Bases
Técnicas, y debera cumplir como minimo con los niveles de iluminacion sefalados en la Tabla
N°1 del mismo numeral.

Los postes existentes se deben reacondicionar (aplomar y pintar RAL 6005).

4.5 Instalacién luminaria LED ornamental (4 soportes) en poste de 5 m nuevo:
Destinados para la iluminacion del acceso norte del parque, en postes nuevos, considera el
mismo estandar sefalado anteriormente.
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4.6 Poste conico AC Galv. h= 5 m: El contratista debera considerar la provisién e instalacion
de postes tubulares cénicos galvanizados de 5 metros de altura util, conicidad 14.

Todos los postes deberan contar con una ventana de registro a una altura de 200 cm como
minimo, para la instalacion del interruptor termo magnético (ITM [6 A]) que debera ser
suministrado e instalado por el contratista. En la ventana de registro, por el interior del poste
debera realizarse el aterramiento de este, a través de terminal O, quedando a la vista la
conexion a tierra del mismo, en la placa base de anclaje y en los pernos se debera generar
terminacion a través de grouting hasta dejar los pernos cubiertos.

Se debe considerar el suministro y la instalacion de canastillos de anclaje y de apoyo de
hormigdon G25 de 300X300. Una vez instalado la postacion, se debera soldar la tuerca, al
planche del poste, (no al hilo del canastillo), y luego pintar con galvanizado en frio y la pintura
RALG6005.

Los postes nuevos seran color verde RAL 6005, de este mismo modo se requerira marcar con
pintura negra la numeracién que estime el ITS, lo cual lo indicara mediante el libro de obras,
asimismo, estos seran instalados en las ubicaciones predeterminadas segun los planos
adjuntos, en caso de dudas o discrepancias se definira la ubicacion en conjunto con el ITS del
contrato.

Para los postes, el contratista debera gestionar la _mecéanica de suelos de la zona vy
posteriormente confeccionar la memoria de calculo de las fundaciones, estos antecedentes
deberan ser entregados al ITS antes de la instalacion de los postes en terreno.

4.7  Aplique LED plazoleta 10-15W o similar: Considera el retiro de los apliques existentes y la
instalacién de nuevos equipos en la misma ubicacion, la medida de los actuales es de 21 cm
X 8,5 cm, de ser necesario, se debera ajustar el espacio para el correcta instalacion y embutido
de los equipos. Se debera ejecutar toda la canalizacién en forma subterranea en ducto SCH40
50 mm2, desde el Tablero de Fuerza, ademas se deben reponer las tuberias de bajada, cajas
metalicas y sujecion de estas. La alimentacion se realizara a través de conductor RVK o similar
3x12 AWG. Las subidas a las cajas de derivacion de los apliqué deberan ser con tuberia
galvanizada RMC IEC con los accesorios correspondiente de instalacion.

4.8 Canalizaciones subterraneas: El contratista debera realizar las zanjas para la construccion
de las canalizaciones subterraneas. La zanja debera tener una profundidad de 0,6 m como
minimo. Realizada la excavacion, el contratista debera colocar una cama de 0,10 m de arena
fina, sobre la cual se asentara la tuberia, la que se cubrira por una capa de 0,10 m de arena
fina, y que se debera proteger y senalizar mediante una capa de mortero de cemento afinado
y coloreado, de un espesor de 0,10 m y que se extienda 0,30 m hacia ambos lados, que cubrira
toda la canalizacion, el resto de la excavacion debera ser rellenado con material seleccionado
de la misma excavacion, y posteriormente compactado en densidades acordes al uso que
tendra el terreno. Sobre la proteccion de la canalizacidn, se debera instalar a 0,20m sobre
ellas, una cinta de advertencia de peligro.

Los ductos a utilizar deberan ser Conduit de PVC SCH40. Las uniones de los ductos deberan
sellarse con un pegamento que impida la entrada de particulas o agua a la canalizacién.
Ademas, los ductos deberan ser enlauchados con alambre galvanizado, para que sirva de
guia al conductor cuando se realice la instalacion del alambrado. El diametro de los ductos y
cantidades por tramo se encuentran definidos en el itemizado y en el proyecto.

4.9 Camaradeinspeccion tipo A-B-C: Se deben proveer e instalar camaras de inspeccion segun
proyecto, estas podran ser prefabricadas o de albaileria. Las camaras deberan contar con
marco metalico, tapas con marco y malla, segun se especifica en los planos. Ademas, deberan
contar con drenaje, piso terminado y emboquillado de ductos, de acuerdo con lo indicado en
el Pliego Técnico RIC N°4. En el caso de las camaras tipo A, la profundidad sera de 80 cm,
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ademas se requerira que instalacion de las camaras queden ocultas a 10 cm bajo la
superficie. También debera considerar el retiro de todas las camaras existentes.

4.10 Red eléctrica de alumbrado para instalacion subterranea: El contratista debera realizar la
instalacion de la red eléctrica de alumbrado publico para la alimentacion de las luminarias que
se instalen, de acuerdo con las canalizaciones graficadas en los planos, el conductor a utilizar
debera contar con un tipo de aislacion que responda a las condiciones medio ambientales a
las cuales sera sometido. Por lo anterior, se debera utilizar un conductor con aislacion de tipo
XLPE de caracteristicas extra flexibles para los troncales y derivaciones (F+N+T), cuyos
calibres se determinaran de acuerdo con las necesidades de carga y caida de tension de los
circuitos. Las uniones de la red se realizardn en las camaras de registro tipo “C”, no
permitiéndose uniones dentro de los ductos de canalizacién. Estas uniones, deberan ser
estafiadas y posteriormente aisladas con una funda termo contraible 3M o similar.

Paralelo a la canalizacion subterranea, se construira la malla de tierra de la red AP, para lo
cual se tendera un cable CU de la misma seccidon que se instalara el alimentador o
subalimentador, a esta malla debera estar unida a las distintas barras magnetoactiva
proyectadas por plano, ademas se aterrizar4 cada poste metalico a través de un cable
desnudo # 4 AWG que se derivara a través de union termofusiéon “T” y se conectara al poste
mediante un perno de cobre y conector O calibre 4 AWG. De ser necesario se debe
considerar la instalacion de barras para refuerzo de las tierras de proteccion. Se instalaran las
barras en las camaras “B o C” proyectadas, estas se conectaran a la malla tierra al cable CU
desnudo #4 AWG, a través de termofusion. En todo caso, el contratista debera realizar las
mediciones de la malla tierra, dando cumplimiento a lo sefialado en los pliegos RIC de la SEC.

411 Red eléctrica BT subterranea: Considera la instalaciéon de redes eléctricas para uso
subterraneo, en conductor con aislacién XLPE-PVC trifasicas y monofasicas, de acuerdo con
lo sefialado en el itemizado y en el proyecto. Se debera demarcar los circuitos en las camaras
con amarra Cable con Identificador, el marcado debera ser con letra y tamano legible, debera
indicar numero de circuito tipo de fase , neutro o tierra, asimismo se no se permitira hacer
uniones de alimentadores y subalimentadores dentro de camaras, deben tener continuidad de
tablero a tablero, sin embargo donde exista derivaciones se debera implementar conectores y
accesorios necesarios, resistente a la humedad.

4.12 Aumento capacidad empalme: Considera todas las gestiones ante la SEC y la distribuidora,
las obras de preempalme, instalacién y puesta en servicio, por el aumento de capacidad a
empalme AR-150-150, el empalme existente es un AR-100-80, todos los valores asociados
con la compafia son responsabilidad del contratista, ademas tendra que considerar marcado
de numero de empalme, en el exterior del tablero.

4.13 Normalizacion Tablero General — Tablero de Fuerza: Considera el reemplazo de los

tableros sefialados, con el suministro e instalacion de gabinete, disefio instalacion y medicion
de malla tierra, suministro e instalacién de protecciones, alambrado, barras, borneras, luces
piloto, etc. Los aparatos de seguridad deberan ser de una sola marca, los disyuntores y el kA
de ruptura seran dimensionados segun selectividad, con curvas de operacién tipo (C o B) y de
marcas como Merlin Gerin, Legrand, o su equivalente técnico, no se aceptaran ranurados o
calado con viruta, estos bodes deberan estar bien lijados y bien pintados.
En definitiva, se debe suministrar un gabinete completamente nuevo, de dimensiones 800x600
mm IP65, la medida del gabinete es referencial pudiendo ser de mayor tamario, el contratista
debera suministrar un gabinete que, de cumplimiento a la norma, segun lo sefialado en los
Pliegos RIC de la SEC. Los tableros y mastiles de apoyo seran verde RAL 6005.

4.14 Tableros Auxiliares (1-2-3): Considera el suministro e instalacion de gabinete, disefio
instalacién y medicién de malla tierra, suministro e instalacién de protecciones, alambrado,
barras, borneras, luces piloto, etc. Los aparatos de seguridad deberan ser de una sola marca,
los disyuntores y el kA de ruptura seran dimensionados segun selectividad, con curvas de
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operacion tipo (C o B) y de marcas como Merlin Gerin, Legrand, o su equivalente técnico, no
se aceptaran ranurados o calado con viruta, estos bodes deberan estar bien lijados y bien
pintados

En definitiva, se debe suministrar un gabinete completamente nuevo, de dimensiones 400x300
mm IP65, la medida del gabinete es referencial, el contratista debera suministrar un gabinete
que, de cumplimiento a la norma, segun lo sefialado en los Pliegos RIC de la SEC. Los tableros
y méastiles de apoyo seran verde RAL 6005.

415 Tableros Alumbrado (1-2): Considera el suministro e instalacion de gabinete, disefio
instalacién y medicién de malla tierra, suministro e instalacién de protecciones, alambrado,
barras, borneras, luces piloto, CFE, contactor, etc. Los aparatos de seguridad deberan ser de
una sola marca, los disyuntores y el kA de ruptura seran dimensionados segun selectividad,
con curvas de operacion tipo (C o B) y de marcas como Merlin Gerin, Legrand, o su equivalente
técnico. Los protectores diferencias para los circuitos de alumbrado seran del tipo
superinmunizado. En definitiva, se debe suministrar un gabinete completamente nuevo, de
dimensiones 400x300 mm IP65, la medida del gabinete es referencial, el contratista debera
suministrar un gabinete que, de cumplimiento a la norma, segun lo sefalado en los Pliegos
RIC de la SEC. Los tableros y mastiles de apoyo seran verde RAL 6005.

4.16 Instalaciones eléctricas servicios: Comprende las instalaciones eléctricas interiores de las
dependencias de servicios del parque, tales como: porterias, casetas de guardia, torres de
vigilancia, bafios, oficina de canopy y lockers, las instalaciones comprenden tablero,
canalizacion a la vista en ducto EMT, iluminacién y enchufes.

Porteria Principal (1) Caseta Lockers (1)
Porteria Sur (1) Torre Vigilancia (3) Bafos (3) — hombre + mujer
Caseta Guardia (1) Caseta Torre Canopy (1)

La ejecucién de las obras eléctricas debera cefirse y dar cumplimiento a la normativa eléctrica
vigente y a los Pliegos Técnicos RIC disponibles en la SEC.

4.17 Planimetria y TE1: Una vez ejecutadas las obras, se debera entregar los planos As-built, los
que deberan considerar todas las instalaciones ejecutadas, empalmes, redes de distribucion
y AP. Ademas, se debera tramitar el respectivo Certificado de Puesta en Servicio TE1 en la
SEC.

4.18 Paloma informativa: Deberan ser letreros méviles (palomas) los que seran instalados en
cada punto intervenido mientras se realicen obras de alumbrado. El disefio de las palomas
sera entregado por el ITS del contrato, para que le de V°B°, 10 dias habiles antes de iniciar la
ejecucién de las obras. Cabe mencionar que sera cargo del contratista, la provision de los
letreros y sefialética necesaria para le ejecucion de los trabajos. El contratista debera
preocuparse de que estos letreros permanezcan en 6ptimas condiciones de presentacion y
legibilidad.

4.19 Instalaciones de camaras de seguridad, Armado y Configuracion:

a) Todas las cubicaciones que el contratista realice, tanto de Planos del proyecto como de
la Obra misma, son de exclusiva responsabilidad de él, y no habra cobro adicional alguno
por omision o error en que pueda haber incurrido el contratista.

b) Es relevante destacar que, en situaciones en las que haya dificultades con la viabilidad
técnica, el ITS del contrato, tienen la opcidn de evaluar la modificacion de la ubicacién de
la camara indicada, manteniendo las mismas caracteristicas determinadas previamente.

c) La canalizacion sera por fuera de los postes con TUBERIA GALVANIZADA RMC IEC y
sistema de anclajes mediante accesorios adecuados.
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d) El armado de los Productos e instalacion sera de exclusiva responsabilidad del
Adjudicatario. Debiendo considerar todas las herramientas y/o insumos necesarios para
completar esta actividad, como también la conexién a los circuitos correspondientes
indicados por planimetria.

e) Camara N°5 se debera instalar en poste HA que esta fuera del parque, este debe ir
conectado a circuito existente de alumbrado publico, considerando la ferreteria necesaria
para darle alimentacion, para la instalacién convendra protegerlo con una caja API con
un disyuntor de 10 A, que ira conectada al gabinete de control de la camara.

f) Finalizados los trabajos de armado, el Adjudicatario deberd realizar las labores de orden
y limpieza del sector que esté utilizando para dicha actividad.

g) La configuracion del Equipo y parametrizacion de ajustes iniciales seran de
responsabilidad del Adjudicatario, debiendo indicar cuando se cuente con las condiciones
técnicas para proceder con las pruebas de funcionamiento respectivas.

h) En caso de que se detecten irregularidades durante las actividades de Armado y
Configuracion, de cualquier tipo, estas seran plasmadas en el libro de obras, y deberan
ser subsanadas por el Adjudicatario durante el plazo de entrega restante.

Ubicaciones de las camaras:
1 Acceso sur: Instalacion de camaras en poste peatonal existente de 5 m de altura.
Sector Plaza dura: refuerzo e instalacion de dos camaras en poste de vigilancia existente.

Sector juegos: Instalacion de camaras en poste de iluminacién existente de 15 m de altura

A W0 DN

Acceso Norte: Instalacion de camaras en poste de HA existente de 9 m de altura, ubicado a
la salida del parque.

5 METODOLOGIA DE TRABAJO

El contratista debera ejecutar las obras de manera coordinada con el ITS, debiendo responder en un
plazo no superior a 24 horas a los requerimientos de informacién, de avances de trabajo, reuniones
u otros. Debera considerar en su programacion de actividades al menos una reunién semanal de
coordinacion con el ITS. Ademas, podran realizarse otras reuniones que se estimen convenientes
con diferentes profesionales de interés, ligados a la materia objeto de los servicios. Todas las
reuniones a las que se hace referencia podran ejecutarse de forma presencial o via online, segun se
determine por el ITS del contrato.

El contratista debera entregar dentro de los 10 dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato
una Carta Gantt, con el detalle de las partidas globales del proyecto ajustada al plazo establecido, al
que debera ser autorizada por el ITS. Ademas, junto con la Carta Gantt, el contratista debera
entregar, los procedimientos de trabajo y medidas de seguridad que adoptara en cada uno de los
trabajos especificos que debera desarrollar, con la finalidad de conocer los mecanismos de control
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de cada uno de los diferentes riesgos que estara sometido el equipo de trabajo, terceras personas y
materiales.

6 INSTALACION DE FAENAS

La empresa contratista debera considerar la habilitacién de un recinto para la instalacién de faenas.
El recinto podra estar dentro del parque, si asi lo requiere este debera ser mediante un conteiner
que previo a coordinacion al ITS se acordara ubicacién, sin prejuicio a lo indicado anteriormente el
municipio no se hara cargo de los costos asociados ni tampoco de la seguridad de materiales o
herramientas que se guarden en la instalacion de faena , Por otra parte, se deja constancia de que
la empresa contratista debera tener bajo su responsabilidad la instalacion de faenas , también el
contratista podra arrendar un inmueble que se encuentre en la comuna de Lo Barnechea, de manera
tal que permita facilmente suministrar herramientas, materiales o maquinarias a los distintos puntos
intervenidos.

La empresa contratista debera considerar la habilitacién de un recinto para la instalacién de faenas.

7 PRUEBAS Y PUESTAS EN SERVICIO DE LAS LUMINARIAS E INSTALACIONES

Una vez terminada los trabajos de instalacion y para que estos puedan ser recibidos, el contratista
en conjunto con el ITS realizara:

a) Inspeccion visual del funcionamiento de las luminarias.

b) Mediciones de niveles de iluminancia, con el fin de verificar los niveles de iluminacién
especificados para el proyecto.

c) Medicién de aislamiento.
d) Medicién de tierras.

e) Medicién de continuidad de proteccioén de tierra, en los postes metalicos.

Ademas, el ITS podra solicitar las pruebas que estime pertinentes en lo que respecta a los sistemas
operativos.

8 EQUIPO DE TRABAJO

El contratista debera contar con el equipo de trabajo necesario para el desarrollo y coordinacion del
proyecto objeto de esta licitacion. Con todo, el equipo de trabajo debera estar compuesto a lo menos
por:

a) Administrador de contrato o Jefe de Proyecto: Debera ser Ingeniero Civil o Ingeniero en
Ejecucion Eléctrico, con al menos 5 afos de experiencia. Es el encargado del proyecto y
representante ante el ITS. Dicho administrador, es el responsable de conformar, dirigir y
controlar el proyecto y al equipo técnico. No podra cumplir con otros roles dentro del Proyecto.

b) Jefe de Obra: Debera ser Ingeniero en Ejecucion en Electricidad o Técnico nivel superior, con
licencia de instalador electricista clase A. Debera inscribir y declarar las instalaciones
ejecutadas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y estar en terreno
durante toda la ejecucién del contrato.

c) Experto en Prevencién de Riesgo: Debera tener titulo de Ingeniero o Técnico en Prevencion
de Riesgos. Debera acudir a terreno de manera parcial a lo menos 2 veces por semana
durante la ejecucién de los trabajos, con el objeto de supervigilar el cumplimento de todas las
exigencias legales en esta materia.
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El contratista debera presentar al ITS, antes de la entrega de terreno, los titulos profesionales o
técnicos mas los curriculos vitae de cada uno de los miembros del equipo de trabajo, que acrediten
la formacién profesional, técnica o experiencia correspondiente. En el evento que los antecedentes
presentados no acrediten las caracteristicas requeridas, el contratista tendra un plazo de 5 dias
corridos para designar el nuevo equipo de trabajo.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera informar al ITS, en el plazo méaximo de 10 dias
corridos desde la suscripcion del contrato, la némina de todos los trabajadores que se desempefiaran
en la obra, con indicacién de la funcion a desarrollar. El equipo de trabajo debera ser visado por el
ITS.

En caso contrario, el contratista tendra un plazo de 5 dias corridos para reemplazar a los integrantes
del equipo de trabajo que correspondan. De la misma forma, debera informar todo cambio que se
provoque respecto de los trabajadores.

9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable por la correcta ejecucion de las obras, que seran de su exclusiva
cuenta y riesgo. Debera efectuar todas las labores y emplear todos los materiales y medios que,
aunque no se contemplen explicitamente en los planos, bases técnicas y demas antecedentes,
deban realizarse o emplearse para que la ejecucion de las obras se efectie correcta y
oportunamente conforme a la normativa legal vigente y de acuerdo con las mejores practicas del
buen construir. La observancia y cumplimiento de lo anterior serd especialmente controlado por el
ITS.

El jefe de obra debera estar disponible en todo momento durante el periodo de vigencia del contrato,
siendo el principal intermediario con el ITS. Debera atender en un plazo no superior a dos horas las
solicitudes del ITS sobre las obras a desarrollar.

Debera subsanar o hacer subsanar, dentro del plazo que el ITS del contrato determine para el caso
concreto, atendida su magnitud, cualquier falla o emergencia que se detecte durante la ejecucion de
las obras, tales como: accidentes laborales, riesgo para los trabajadores, dafios en las instalaciones
de agua o electricidad, inundaciones, etc., y, en general, hechos que causen dafio a los trabajadores
o a terceros y concurrir al lugar de las obras a reparar o solucionar algun hecho que origine una
emergencia, en un plazo de hasta cuatro horas, desde la notificacion del ITS.

Se responsabilizara de la buena calidad de los materiales y equipos que provea él o0 sus
subcontratistas e instaladores y no podra ejecutar obras de un modo distinto a lo establecido en las
bases técnicas e instrucciones escritas del ITS. En caso de infraccion, el contratista restituira o
reparara a su costa las obras mal ejecutadas.

Durante la ejecucion de las obras, para el personal del contratista, subcontratistas o proveedores,
quedara terminantemente prohibido, dentro del espacio de la obra y sus alrededores, lo siguiente:
encender fogatas; botar desperdicios fuera de los recipientes o areas determinadas para ello; ingerir
alimentos o bebidas fuera del recinto que la instalacion de faenas provea para ello; ingerir bebidas
alcohdlicas; fumar dentro de cualquier recinto que forme parte de la construccion. Todos los
trabajadores deberan contar con identificacion visible, sefalando al menos nombre, apellidos y
numero de cédula de identidad. Ademas, el personal del contratista, subcontratista o proveedores
deberan mantener comportamiento respetuoso hacia el publico en general y hacia el personal
municipal.

Durante la obra, el contratista debera tener especial cuidado con los sistemas de riego existentes en
cada una de las areas verdes a intervenir, procurando la indemnidad de esta infraestructura. En caso
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producirse dafios o roturas a los sistemas de riego, el contratista debera detener la fuga de forma
inmediata y reparar a su costa el sistema de riego dafiado.

Asimismo, el contratista debera proteger las especies vegetales y areas verdes cuando se
desarrollen las obras y estara obligado a reponerlas en el mismo estado que se encontraban en el
caso de ocasionar dafios.

El contratista debera ejecutar trabajos de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sdbados de 9:00
a 14:00 horas, de acuerdo con lo sefialado en la Ordenanza Local Vigente.

10 INSPECCION TECNICA Y LIBRO DE REGISTRO

10.1 Inspeccién Técnica de Servicio (ITS)

El municipio designara a un funcionario municipal quien se hara cargo de la Inspeccién Técnica de
Servicio (ITS), cuyo propdsito sera hacer cumplir todo lo establecido en las bases administrativas
especiales, bases técnicas, planos y demas documentos técnicos que integran el expediente
completo de los antecedentes aptos para la ejecucién de las obras, velar por que la obra se ejecute
segun los plazos previstos, con materiales de calidad definida y con una ejecucién e instalacién
ajustada al contrato, normas y reglamentos vigentes.

EI'ITS debera realizar el control técnico de las construcciones encargadas, ademas de todas aquellas
obligaciones establecidas en el numeral 5.6 del Decreto DAL N°47 de fecha 24 de noviembre de
2017, que aprobo el “Manual de Control de Ejecucion de Obras”. El ITS esta facultado para requerir
informacion propia de la ejecucion del proyecto, a través del Libro de Obras o de otro medio de
comunicacion oficial en casos que proceda, asi mismo durante la obra podra ordenar por escrito al
contratista a ejecutar determinadas acciones, tales como: el retiro del terreno de cualquier material
que en su opinién, no esté de acuerdo con el contrato dentro del plazo indicado en la orden
respectiva; la sustitucion del material rechazado por otros adecuados; la demoliciéon y adecuada
reconstruccién, no obstante cualquiera prueba ya efectuada, de cualquier parte de las obras que, en
opinion fundada del ITS no hubiera sido ejecutada con los materiales o calidad de mano de obra
estipulada en el contrato; el retiro del personal involucrado o responsable de errores graves en la
ejecucion de la obra.

10.2 Libro de Obras

El Contratista, debera proveer un Libro de Obras triplicado, cddigo 1570 (del tipo manifold
autocopiativo), donde se consignaran todas las anotaciones desde la fecha del Acta de Inicio de
Servicios hasta la fecha de la recepcion definitiva de las obras. Estas anotaciones seran puestas
tanto por el ITS del contrato como por el contratista.

El medio de comunicacién oficial entre ambos sera el presente libro, sin perjuicio del uso del correo
electrénico institucional o cartas escritas, en caso de requerirse. El contratista debera dar respuesta
a todos los requerimientos que el ITS formule por estos medios.

El Libro de Obras estara en poder del contratista y el ITS asignado al contrato recibira la segunda
copia en cada anotacion, la que solo podra ser retirada por él.

Durante el desarrollo de los trabajos, el ITS podra dejar constancia de la recepcion conforme y del
cumplimiento de los plazos. Asimismo, podra dejar constancia de las observaciones a las obras o su
disconformidad con los trabajos ejecutados e instruir para su reparacién inmediata o en el plazo que
determine.

Sera responsabilidad del contratista informarse diariamente de los trabajos encomendados o de las
correcciones que se haya ordenado subsanar y de cualquier otra instruccion que se indique en el
mismo. El contratista debera tomar fotografias diurnas y nocturnas al comienzo, durante y al final de
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los trabajos, con lo mas representativo de las faenas y proporcionarlas al ITS del contrato cuando
este lo requiera.

11 RECEPCION DE LAS OBRAS

Las recepciones municipales seran realizadas por una Comisién Receptora compuesta por el Jefe
del Departamento de Infraestructura de la Direccién de Asesoria Urbana y Espacio Publico, un
profesional del Departamento de Construccion de la Direccién de Obras Municipales, y el ITS
asignado al contrato.

11.1 Recepcion Provisoria

El contratista debe presentar, en el plazo establecido en la Carta Gantt previamente aprobada por el
ITS, la solicitud de recepcién provisoria de las obras por escrito, dejando registro en el Libro de
Obras. EI ITS verificara en terreno el fiel cumplimiento de los planos, especificaciones y demas
condiciones establecidas en las presentes bases y en el contrato, determinado la fecha en la que el
contratista puso término a las obras, a fin de proceder a solicitar la constitucion de la Comisién
Receptora. Una vez constituida, ésta debera pronunciarse en el plazo de 10 dias corridos.

11.2 Obra no Terminada y rechazo por la Comision Receptora

Si de la inspeccidn de la obra que haga la Comision Receptora concluye que los trabajos no estan
terminados o no estan ejecutados de conformidad con las bases técnicas, no dara curso a la
recepcion y fijara un plazo, para que el contratista ejecute a su costa los trabajos o reparaciones que
la Comisién determine. El contratista no podra excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el ITS.

Si transcurrido el plazo, el contratista no ha subsanado total o parcialmente las observaciones, se
podran cursar las sanciones que correspondan y el Municipio podra llevar a cabo la ejecucion de
dichos trabajos por cuenta del contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de
fiel y oportuno cumplimiento.

Finalizadas las obras pendientes y subsanadas las disconformidades técnicas observadas por la
Comisién, ésta procedera a efectuar la recepcion provisoria con o sin observaciones, conforme se
sefiala a continuacion, dependiendo de los defectos que se observen. La fecha de término de las
obras sera aquella en que el contratista finalice la totalidad de las obras pendientes y subsane todas
las disconformidades técnicas establecidas por la Comision.

11.3 Recepcion Provisoria con Observaciones

Si de la inspeccion de la obra que haga la Comision Receptora estima que ésta presenta defectos
que no afectan su eficiente utilizacion y pueden ser remediados facilmente, procedera a recibirla con
las observaciones que especificara en el Acta de Recepcidn Provisoria, con observaciones. Con
todo, el ITS podra autorizar la utilizacién inmediata de la obra.

La Comisién Receptora, debera fijar un plazo, exento de multas para que el contratista subsane las
observaciones. Transcurrido el plazo, la Comisién Receptora verificara si se han ejecutado las
reparaciones y en caso positivo levantara el Acta de Recepcidn Provisoria sin observaciones, y
fijara la fecha de término de las obras en el dia que se constate que el contratista haya resuelto todas
las observaciones.

Si transcurrido el plazo otorgado para subsanar las observaciones, el contratista no las ha
subsanado, se podra cursar las multas que corresponda hasta por el plazo de 15 dias, cumplido el
cual se podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, y ejecutar los trabajos que
sean necesarios con cargo a dicha garantia.

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Carlos Guillermo Quintana Visado por: Manuel José Wielandt
Pérez (MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) Covarrubias (MLB\MWielandt)
Fecha: 2023-11-23 22:29:04 (UTC-03:00) Fecha: 2023-11-24 10:53:12 (UTC-03:00) Fecha: 2023-11-27 12:58:22 (UTC-03:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE LICITACIONES

11.4 Recepcion Provisoria sin Observaciones

En caso de no existir observaciones, o existiendo, éstas ya hayan sido subsanadas, se levantara un
Acta de Recepcidén Provisoria sin observaciones, se dara por finalizada la ejecucién de las obras
y comenzara a computarse el plazo para ingresar la garantia de correcta ejecucion y fallas de
fabricacion.

De lo sefialado precedentemente se levantara un acta, la que debera ser firmada por el contratista y
por los funcionarios de la comision, para lo anterior el ITS verificara el correcto funcionamiento, y que
las obras ejecutadas no presenten observaciones durante el periodo de 24 meses desde la
Recepcion Provisoria sin observaciones. La reparacion o sustitucion de las fallas, deterioros o dafios
provocados a las instalaciones que sean responsabilidad del contratista, serdn de su cargo y deberan
realizarse dentro del plazo que el ITS determine, de acuerdo con la magnitud de la reparacion o
sustitucién. Aquellos hechos que no tengan ninguna relacion con la calidad de las obras ejecutadas
no se consideraran como responsabilidad del contratista.

11.5 Recepcidén Definitiva

Una vez transcurrido el plazo de 24 meses desde la Recepcidon Provisoria sin observaciones, el
contratista debera solicitar formalmente la Recepcion Definitiva de las obras, mediante carta
ingresada en la Oficina de Partes de la Municipalidad.

Si vencido el plazo concedido para la subsanacion de las observaciones emitidas por el ITS, el
contratista no hiciera oportunamente las reparaciones y cambios que se indicaron, o sélo los hizo
parcialmente, procedera la aplicacién de las sanciones correspondientes, pudiendo hacer efectiva la
garantia de correcta ejecucion de las obras y fallas de fabricacion, y la Municipalidad podra subsanar
las observaciones, fallas o deterioros que sean responsabilidad del contratista, con cargo a dicha
garantia.

Una vez transcurrido el plazo, la Comisiéon Receptora verificara la ejecucion de las reparaciones y
levantara un Acta de Recepcidén Definitiva sin observaciones. La fecha de término sera aquella
en que se hayan resuelto todas las observaciones. La Recepcion Definitiva Municipal se llevara a
cabo mediante los mismos procedimientos establecidos para la recepcion de las obras con o sin
observaciones.

12  GESTION DE PERMISOS

El contratista debera gestionar el/los permisos de ocupaciéon de Bien Nacional de Uso Publico
(BNUP), por los cuales solo se debera pagar la cuota de ingreso. El permiso, quedara exento de
pago por tratarse de un proyecto municipal.

13 REPARACIONES

El contratista debera reponer todo aquello que se dafe, por la construccion de la obra, como por
ejemplo maicillo, césped, pavimento de veredas, pavimento de accesos, instalaciones de riego,
baldosas, si lo hubiere y otros, con los mismos materiales y textura final, en el plazo que indique el
ITS. Respecto a las instalaciones de riego que se vean afectadas producto de las obras, la reparacion
debera ser como maximo en un plazo de 24 horas posterior a la notificacion de la ocurrencia del
dafio.

14 RETIRO DE ESCOMBROS

El contratista debera mantener las areas limpias, con una periodicidad compatible con el buen
desarrollo de los trabajos. Con este fin, el contratista debera disponer de los recursos necesarios
para que permanentemente el lugar donde se ejecutan los trabajos se mantenga limpio y ordenado.
Es decir, se debera definir una sola area para la acumulacién de escombros para su retiro a lo menos
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cada 48 horas y se debera proveer de recipientes separados (tambores u otros) para que el personal
pueda depositar en ellos los desperdicios y la basura.

Los desperdicios que no sean propios de la construccién (restos de comida, envases de comida o
bebida, etc.) deberan ser colocados en recipientes diferentes al de los desperdicios generados por
la construccién en siy deberan retirarse peridédicamente de esta. En caso de que no se pueda realizar
con el servicio de extraccion de basura local, el contratista debera procurar su retiro y traslado a
botadero autorizado a su propio costo.

Los escombros deberan ser retirados, a lo menos cada 48 horas, y llevados a botadero autorizado.

15 CONSERVACION ESPECIES VEGETALES

El contratista no podra extraer, talar, podar o dafiar especies vegetales. Debera revisar con el ITS
las alternativas de trazado, canalizaciéon e instalaciéon de postes con el fin de evitar dafios a las
especies. Para los casos en que las condiciones de terreno no permitan alternativas y no sea posible
el desarrollo de los trabajos, sera el ITS el encargado de gestionar con la Direccién Aseo, Ornato e
Higiene Ambiental (DAOH), la solucién mas eficiente, lo que podria resultar en poda, tala, traslado,
0 compensacion, lo que debe ser asumido por el contratista que se adjudique la licitacion. Los dafios
o intervenciones sin autorizacion seran causal de aplicacion de multas.

16 TRABAJOS EN LA ViA

El contratista debera colocar sefalizaciones reglamentarias en la via durante el desarrollo de la obra,
y debera cumplir con las siguientes obligaciones al respecto:

a) Disponer la instalacion de conos, barreras de sefalizacion, cintas plasticas, etc. y proveer a
su personal de elementos de proteccion personal.

b) Tomar medidas de prevencion de eventuales accidentes de transito y/o peatones. No debera
entorpecer el transito con los trabajos que ejecute, debiendo responsabilizarse de cualquier
dafio causado por este concepto y no podra utilizar los atrasos producidos por esta causa para
solicitar mayores plazos.

c) En general no estan permitidos los cortes de transito, sin perjuicio que se puedan ejecutar
trabajos por media calzada. En todo caso cuando se trate de una emergencia o la situacion
de una falla lo amerite, podra solicitar autorizacion al ITS para cortar el transito, quien a su vez
solicitara a la Direccién de Transito su pronunciamiento y las condiciones de trabajo, lo cual
sera informado al contratista. En los casos debidamente justificados, el contratista podra
solicitar al ITS gestionar una coordinacién con Carabineros, la Direccion del Transito de la
Municipalidad o cualquier otro ente relacionado con el Transito dentro de la comuna de Lo
Barnechea. En todo caso, prevalecera la Ley del Transito.

d) Ajustar la proteccion peatonal y/o vehicular, a la “Guia de Seguridad para trabajos en las vias
publicas de las ciudades” y/o lo indicado en el capitulo 5 del Manual de Sefializacion de
Tréansito.

e) Preocuparse que la zona quede aseada después de la faena de trabajo.

f) Ingresar una solicitud de ocupacion en bienes nacionales de uso publico para la realizacion
de los trabajos diarios, el que quedara exento de cobro y tendra vigencia hasta el término del
contrato. Esta autorizacidon debera ser portada por todas las cuadrillas y exhibirlas en cada
fiscalizacion que realice la Municipalidad.

g) En todo caso, se debera cumplir en lo que correspondiere o en lo aplicable con la Ordenanza
Local para “ocupacion transitoria de espacio publico por trabajos, rupturas y/o reposiciéon de
pavimentos” y la Ordenanza “Adecuado y Ordenado Uso del Espacio Publico por Parte de los
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Concesionarios de las Lineas de Distribucion Eléctrica y de Servicios de Telecomunicaciones
y Otros Instaladas en Bienes Nacionales de Uso Publico en la Comuna de Lo Barnechea”.

17 SEGURIDAD EN LAS OBRAS

La empresa contratista, debera tomar todas las medidas necesarias para evitar accidentes y/o dafos
a personas o bienes particulares y/o del espacio publico, que los trabajos puedan ocasionar, como
asi mismo respecto del personal propio que trabajara para este servicio. El contratista debera
disponer de elementos de seguridad vial.

Para ello debera cumplir fielmente lo sefialado en las “Guia de Seguridad para trabajos en las vias
Publicas de las Ciudades”, publicada en el Diario Oficial de fecha 18 de marzo de 1997, en
conformidad con lo dispuesto en el D.S. N°63/86 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Si el contratista no diere cumplimiento a lo anterior, el ITS establecera por escrito la falta y aplicara
las sanciones respectivas.

A continuacién, se indica un listado basico de elementos de proteccién personal que debera
proporcionar el Contratista a sus trabajadores, que, en ningun caso se debera considerar que este
listado constituye una limitacion a todos los demas elementos que debera entregar el Contratista a
su personal de acuerdo con lo estipulado en la legislacion vigente sobre la materia:

a) Guantes de Cuero.

b) Protectores Oculares.

c) Protectores Auditivos.

d) Cinturones de Seguridad.

e) Casco.

f) Chaleco u overol reflectante.

g) Zapatos de seguridad.

h)  Ropa con proteccion a los rayos UV.

Cuando el tipo de trabajo lo exija, el Contratista proporcionara previamente elementos especiales de
proteccion, para que la faena se efectle sin riesgos, tales como: proteccién de arco eléctrico para
cabeza y cara, guantes dieléctricos segun la clase que corresponda.

18 SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES

El contratista debera proveer al personal, de todo el equipo de seguridad y elementos de trabajo que
lo proteja de accidentes segun la normativa vigente.

La Municipalidad podra pedir al contratista las copias de informes de la Mutual a la que la empresa
esté afiliada.

El ITS queda facultado para suspender de las labores de cualquier trabajador que sea detectado
realizando sus labores sin los elementos de seguridad o en cualquier conducta que atente contra la
seguridad.

El contratista queda obligado a mantener al personal con ropa de trabajo que lo identifique con logo
de la empresa, en la casaca, polera y pantalén de trabajo, segun lo mencionado es imprescindible
que la ropa este en buenas condiciones, también tendra que disponer de todos los elementos de
seguridad necesarios de este servicio. Se debera disponer de botiquin de primeros auxilios en el
frente de trabajo.
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En cuanto a la atencién en centros asistenciales, el contratista debe mantener un plan de
contingencia para su personal en la eventualidad que ocurra un accidente, en el que debera
especificar los numeros de teléfonos de emergencia e indicar los centros asistenciales mas cercanos,
a los que deben ser derivados.

19  CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Todos los materiales utilizados en la presente licitaciéon seran de calidad certificada, nuevos,
respetando las exigencias técnicas propias de cada uno de ellos. El contratista sera responsable de
la calidad de los materiales que se usen, de acuerdo con lo solicitado en las presentes bases
técnicas.

Todos los materiales los proporciona el contratista. EI ITS podra solicitar antecedentes y
certificaciones que respalden la calidad de materiales y el tipo de trabajo efectuado-.

No se aceptara la reutilizacién de material que sea retirado de un sector y aprovechado en otro; de
detectarse estos procedimientos el contratista sera obligado a retirarlo a la brevedad y reemplazarlos
por material nuevo cursandose la respectiva multa.

No se aceptara la utilizacion de maquinarias y/o materiales que viertan combustibles o lubricantes,
0 que generen contaminacion de cualquier forma y que presentes un peligro para los trabajadores.

Los equipos y herramientas por utilizar deberan estar en perfectas condiciones, con sus
mantenciones al dia si es que aplica, por lo que no se aceptaran equipos o herramientas que generen
contaminacion en cualquier forma, o que presenten peligro para el personal, siendo atribucién del
ITS la solicitud del retiro de estos de la faena, ademas de la aplicacion de la multa correspondiente.

20 ASEOY ENTREGA

Sera de responsabilidad del contratista la limpieza a realizar en los sectores que seran intervenidos
en general, deben quedar libre de material suelto y en suspension. El contratista debera entregar los
recintos limpios, desmanchados y en condiciones dptimas para su uso, no debe quedar material de
desecho generado por los trabajos en terreno. El ITS quedara facultado para solicitar cualquier tipo
de medida o trabajo para este propésito.

21 SIMULACION DE CASOS TIPOS
El presente numeral, establece los parametros bajos los cuales, los oferentes deberan realizar sus

simulaciones luminicas (estudio luminico).

TABLA N°1 NIVELES DE ILUMINACION REQUERIDOS:

Farol Ornamental

3 225 25 Proyector
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2 15 15 5 Farol 15
ornamental
3 40 80 18 Proyector 48

TABLA N°3 PARAMETROS DE SIMULACION
(CASOTIPO 1y 2)

W

DIALux 4.13.0.2 o la version mas reciente.

De calle (utilizado para via vehicular o peatonal)
0,85

Estandar CIE 140/ EN 13201

Via Peatonal (acera): D4

- Velocidad tipica del usuario principal: a paso de hombre
(<5 km/h)

- Los usuarios principales son todos los usuarios de las vias
publicas (trafico motorizado, vehiculos lentos (<= 40 km/h),
ciclistas y peatones).

- Organizacién: Camino Peatonal.

1.1. Software

1.2. Tipo de proyecto

1.3. Factor de Degradacion
1.4. Estandar

1.5. Situacion de iluminacion

Caso Tipo 1: 5 [m]
Caso Tipo 2: 15 [m]
2.2. Cantidad de carriles de la via N/A

2.3. Pavimento (Tipo de superficie) | N/A

2.1. Anchura

2.4. Observador

N/A

2.5. Posicion Observadora

N/A

2.6. Superficies

3.1. Clase de iluminacion

4.1. Disposicién

Por defecto (Rho=30%)

S4, se utiliza para determinar la trama de calculo que por
defecto utiliza el software de acuerdo con la norma CIE140

- Unilateral abajo

4.2. Disposicion de mastiles

- Altura punto de luz: 5m.
- Cantidad de luminarias por mastil: 1
- Distancia entre dos mastiles:
Caso 1: 20 [m].
Caso 2: 15 [m].
- Desplazamiento longitudinal: 0,00 [m].

4.3. Brazo

- Longitud del brazo: 0 [m].
- Inclinaciéon del brazo: 0°

- Saliente sobre la calzada:
- Caso1:0[m].

- Caso2:7,5[m].

- Distancia mastil-calzada:
- Caso1:0[m]

-  Caso2:-7,5[m].

- Angulo de rotacion: 0°

4 .4. Factor de correccion

Factor de correccion: 1,000

Nota: Para el calculo se considerara cualquier valor entero y se utilizara solo 1 decimal, en caso de
que los valores obtenidos en la simulacién tengan mas de un decimal se aproximara la centésima a
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la décima mas cercana (Por ejemplo, si el resultado de la simulacién es 8,47, su aproximacion es
8,5. Por otro lado, si el resultado es 8,44, su aproximacion es 8,4).
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TABLA N°4 PARAMETROS DE SIMULACION
(CASO TIPO 3 - PROYECTORES)

[cegat |

1.1. Software DIALux 4.13.0.2 o la versidon mas reciente.
1.2. Tipo de proyecto Escena exterior
1.3. Factor de Degradacién | 0,85

General:

- Altura: 0 [m].

- Posicion X: 20 [m].
- Posicion Y: 40 [m].

Superficie:
2.1. Elemento del suelo - Por defecto de Software.

Editor de locales:

- Longitud:40 [m].

- Anchura: 80 [m].
- Altura [m]: 0,000.
| 3-LUMINARAS
Disposicion Circular 1:

- Numero (luminarias): 4

- Radio: 1 [m]

- Punto medio; X: 0 [m]; Y: 40 [m]

- Angulo inicial: 0°

- Angulo final: 360°

- Tipo de montaje; Definido por usuario

- Altura punto de luz: 18 [m]

- Rotaciones circulo completo: X:0°, Y:0°; Z:0°.

- Rotaciones luminarias individuales: X:0°, Y:0°; Z:0°.
3.1. Insertar Luminaria Disposicién Circular 2:
- Numero (luminarias): 4

- Radio: 1 [m]

- Punto medio; X: 40 [m] ; Y: 40 [m]

- Angulo inicial: 0°

- Angulo final: 360°

- Tipo de montaje; Definido por usuario

- Altura punto de luz: 18 [m]

- Rotaciones circulo completo: X:0°, Y:0°; Z:0°.

- Rotaciones luminarias individuales: X:0°, Y:0°; Z:0°.

|4-TRAMACALCULO ]
Posicion del objeto:
- X:20[m]

- Y:40[m]

- Z:0,000 [m]
4.1. Inserta Trama de
calculo Tamaiio:

- L: 40 [m]
- A: 80 [m]

Rotacion:
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- X:0,0°;Y:0,0°; Z:0,0°
Trama de calculo, cantidad de puntos de calculo:

- Automético
- Sin alinear puntos a cantos

Calculo:

- lluminancia: Horizontal
- Rotacién: 0,000°

- Altura: 0,000 [m]

5.1. Técnica - Factor de correccién: 1,000
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ANEXO N° 1

DECLARACION DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS CON
LA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA Y DECLARACION RELACION CON PEP”
“MEJORAMIENTO ILUMINACION E INSTALACIONES ELECTRICAS PARQUE DE LA
CHILENIDAD”
ID 2735-417-LR23.

Yo RUT N° , en
mi calidad de Representante Legal de la empresa , RUT
N° , ambos domiciliados en , declaro que

no me encuentro afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 4 de la Ley
N° 19.886, ni a la establecida en la letra d) del articulo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 18
de octubre de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211
de 1973 que fija normas para la defensa de la Libre Competencia del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion y que cumplo con lo dispuesto en el numeral 6.1 del Manual de
Prevencion del Delito de la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado mediante Decreto DAL N° 1301
de 18 de noviembre de 2021.

*La individualizacion de la empresa debe corresponder a la razén social.
“Texto modificado y actualizado del art. 4°, Ley 19.886
Articulo 4°.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o
extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el
reglamento, cumpliendo con los demas requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho
comun, Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la formulacion
de la propuesta o de la suscripcidon de la convencién, segun se trate de licitaciones publicas,
privadas o contratacion directa, hayan sido condenados por practicas antisindicales o infraccién a
los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.(Ley 20238, art. Unico
N°1 a) D.O. 19.01.2008)En caso de que la empresa que obtiene la licitacién o celebre convenio
registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afos, los primeros estados de pago
producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la
mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.
El respectivo servicio debera exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le
presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El
incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dara derecho a dar por
terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que la empresa
referida no podré participar. (Ley 20.238, art. Unico N°1 b) D.O. 19.01.2008)
Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la
empresa subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefalados en este articulo.
Cada entidad licitante podra establecer, respecto del adjudicatario, en las respectivas bases de
licitacion, la obligacién de otorgar y constituir, al momento de la adjudicacion, mandato con poder
suficiente o la constitucion de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, segun
corresponda, con la cual se celebrara el contrato y cuyo objeto debera comprender la ejecucion de
dicho contrato en los términos establecidos en esta ley.
El inciso anterior sélo se aplicara respecto de contratos cuyo objeto sea la adquisicién de bienes o
la prestacion de servicios que el adjudicatario se obligue a entregar o prestar de manera sucesiva
en el tiempo.
Ningun érgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en
que éste tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o
prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo 6rgano o empresa, ni con
personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la
Ley N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni
con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades
comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con
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sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen
el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de
cualquiera de las sociedades antedichas. (Ley 20088, articulo 13, D.O 05.01.2006)

Las mismas prohibiciones del inciso anterior se aplicaran a ambas Camaras del Congreso
Nacional, a la Corporacion Administrativa del Poder Judicial y a las Municipalidades y sus
Corporaciones, respecto de los Parlamentarios, los integrantes del Escalafén Primario del Poder
Judicial y los Alcaldes y Concejales, segun sea el caso.

Los contratos celebrados con infraccion a lo dispuesto en el inciso anterior seran nulos y los
funcionarios que hayan participado en su celebracién incurriran en la contravencion al principio de
probidad administrativa descrito en el numeral 6 del inciso segundo del articulo 62 de la ley
N°18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, sin
perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda.

Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los érganos y empresas
referidos en el inciso cuarto podran celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones
de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. La aprobacion del contrato
debera hacerse por resolucién fundada, que se comunicara al superior jerarquico del suscriptor, a
la Contraloria General de la Republica y a la Camara de Diputados. En el caso del Congreso
Nacional la comunicacién se dirigira a la Comision de Etica del Senado o a la Comisién de Conducta
de la Camara de Diputados, segun corresponda y, en el caso del Poder Judicial, a su Comision de
Etica.

Texto Numeral 6.1 del Manual de Prevencion del Delito de la Municipalidad de Lo Barnechea
aprobado mediante Decreto DAL N° 1301 de 18 de noviembre de 2021.

“La Municipalidad de Lo Barnechea cuenta con un Sistema de Integridad o Modelo de Prevenciéon
de Delitos para la gestion, control y prevencién de hechos constitutivos de delitos de corrupcion,
lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Atendido lo anterior, el oferente declara
expresamente que ha tomado conocimiento de las disposiciones de la Ley N°20.393 sobre
Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos que indica, publicada en el Diario
Oficial del dia 02 de diciembre de 2009, por lo que garantiza a la Municipalidad de Lo Barnechea,
que adoptara las medidas de prevencion de delitos que resulten necesarias y suficientes para dar
cumplimiento a los mas altos estandares de probidad, buenas practicas, y respeto a la moral y el
orden publico, durante toda la vigencia de la relacion contractual, obligandose, ademas, a no incurrir
o desarrollar, en caso alguno, a través de cualquiera de sus duefios, directores, administradores,
representantes, agentes o dependientes en general, ningun tipo de actividad o conducta que
pudiere afectar el cumplimiento de tal ley y/o el Sistema de Integridad de la Municipalidad de Lo
Barnechea.

El oferente declara que a la fecha del presente instrumento ha dado estricto cumplimiento a la Ley
N°20.393 y que no se encuentra con prohibicién temporal o perpetua de celebrar actos y contratos
con organismos del Estado por estar dando cumplimiento a una sentencia por los delitos referidos
en la citada Ley.

El oferente se obliga a no ofrecer ni consentir en otorgar a un funcionario o colaborador de la
Municipalidad de Lo Barnechea un beneficio econémico o de otra naturaleza, en provecho de éste
o de un tercero, para que realice ciertas acciones o incurra en las omisiones establecidas en los
articulos 250 y 250 bis en relacion con los articulos 248, 248 bis y 249 del Codigo Penal, para
ayudar a obtener o retener un negocio, ejercer influencia u otro modo de beneficiar impropiamente
las actividades comerciales y/o intereses personales, incluyendo los resultados de un proceso de
licitacion, judicial o administrativo en curso.

El oferente se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por sus representantes o
subordinados actos para formalizar flujos financieros informales de procedencia ilicita, en particular,
respecto de los delitos de lavado de activos sancionados por el articulo 27 de la Ley N°19.913, que
crea la Unidad de Analisis Financiero y sanciona al que de cualquier forma oculte o disimule el
origen ilicito de determinados bienes a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la
perpetracion de alguno de los delitos contemplados en dicho articulo.
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Asimismo, el oferente se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o indirectamente, a
solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisiéon de delitos
terroristas (articulo 8 de la Ley N°18.314 sobre Conductas Terroristas).

El oferente declara que, si incurriera en incumplimiento de alguna de las declaraciones transcritas,
o si la Municipalidad de Lo Barnechea tiene conocimiento de que dicha empresa ha incurrido en
alguna de dichas conductas con ocasién de los servicios brindados en nombre y/o beneficio de la
Municipalidad de Lo Barnechea, ésta podra terminar inmediatamente su relacién contractual con el
oferente, sin necesidad de declaracién judicial previa y sin posterior indemnizacion

Asimismo, el oferente en la presente licitacion publica declara bajo juramento:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

Conocer y aceptar las Bases Administrativas Generales y Base Técnicas elaboradas para la
licitacion publica mencionada precedentemente.

Conocer los documentos anexos, legislacion aplicable y en general todos los documentos que
forman parte de esta licitacion.

Haber estudiado los antecedentes y haber verificado su concordancia entre si.

Autorizar a la Municipalidad de Lo Barnechea para requerir de los organismos oficiales,
compafias de seguros, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona, firma o
compaifiia, la informacién que solicite que diga relacién con la presente licitacion.

Estar conforme con las condiciones generales de la licitacion.

Que se obliga a mantener vigente su oferta durante un periodo de 120 dias corridos, contados
desde la fecha de la apertura de la propuesta.

Haber verificado la exactitud de los antecedentes proporcionados.

Que, considerando lo expuesto en el punto 1.5 de la Instruccion General N°11 de 2013, del
Consejo para la Transparencia, informa que los socios o accionistas principales de la persona
juridica oferente, esto es, aquellos que individualmente sean duefios de a lo menos el 10% de
los derechos sociales, corresponden a los siguientes:

Que, el representante legal del oferente de esta licitacion declara ser _~ / no ser
cényuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre,
hijo(a), hermano(a), nieto(a)), ni haber celebrado pacto de actuacion conjunta mediante el cual
tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con ninguna
de las Personas Politicamente Expuestas (PEP) que a continuacién se indican, sea que
actualmente desempefien o hayan desempefiado uno o mas de los siguientes cargos en el
ultimo afio:

Presidente de la Republica.

)

2) Senadores, Diputados y Alcaldes.
) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.
) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales
Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como
descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director
General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno
de ellos.

6) Fiscal Nacional del Ministerio Publico y Fiscales Regionales.

7) Contralor General de la Republica.

8) Consejeros del Banco Central de Chile.
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9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)

Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.

Ministros del Tribunal Constitucional.

Ministros del Tribunal de la Libre Competencia

Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratacion Publica
Consejeros del Consejo de Alta Direccion Publica

Los directores y ejecutivos principales de empresas publicas, segun lo definido por la Ley
N° 18.045.

Directores de sociedades andénimas nombrados por el Estado o sus organismos.
Miembros de las directivas de los partidos politicos.

FIRMA DEL OFERENTE
O DE SU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
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ANEXO N°2A

DECLARACION EXPERIENCIA
LUMINARIAS INSTALADAS
“MEJORAMIENTO ILUMINACION E INSTALACIONES ELECTRICAS PARQUE DE LA
CHILENIDAD”
ID 2735-417-LR23

10

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Carlos Guillermo Quintana  Visado por: Manuel José Wielandt
Pérez (MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) Covarrubias (MLB\MWielandt)
Fecha: 2023-11-23 22:29:04 (UTC-03:00) Fecha: 2023-11-24 10:53:12 (UTC-03:00) Fecha: 2023-11-27 12:58:22 (UTC-03:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE LICITACIONES

ANEXO N° 2B

DECLARACION DE EXPERIENCIA
MONTOS EJECUTADOS OBRAS ELECTRICAS
“MEJORAMIENTO ILUMINACION E INSTALACIONES ELECTRICAS PARQUE DE LA
CHILENIDAD”
ID 2735-417-LR23

10
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ANEXO N°3
MEJORES CONDICIONES DE REMUNERACION
“MEJORAMIENTO ILUMINACION E INSTALACIONES ELECTRICAS PARQUE DE LA
CHILENIDAD”
ID 2735-417-LR23

> §$ 650.000

Entre $ 550.000 y $ 649.999

< $ 549.999
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ANEXO N°4
MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL
“MEJORAMIENTO ILUMINACION E INSTALACIONES ELECTRICAS PARQUE DE LA
CHILENIDAD”
ID 2735-417-LR23

El oferente es una persona
natural de sexo femenino o es
una microempresa liderada
por mujer/es.

La empresa fomenta practicas
empresariales
ambientalmente sustentables.
La empresa mantiene un plan
de manejo ambiental.

La empresa mantiene un
Sistema de Gestion
Energética.

La empresa fomenta practicas
de reciclaje de productos.
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ANEXO N°5
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS LUMINARIAS LED OFERTADAS
“MEJORAMIENTO ILUMINACION E INSTALACIONES ELECTRICAS PARQUE DE LA
CHILENIDAD”
ID 2735-417-LR23

La luminaria LED ofertada cumple con las siguientes caracteristicas técnicas:

Marca
Modelo

Potencia
nominal [W]

NOTA:

Se debe adjuntar para cada luminaria ofertada la documentacién de respaldo, correspondiente a
la ficha técnica de la luminaria ofertada, sus certificados y TODOS los antecedentes indicados en
el presente Anexo ademas de una imagen de la luminaria ofertada.

En el documento de validacion solicitado, debe indicar la pagina y destacar la informacién que
valida.

J

Cumple | Documentos de validacién

Requisitos SINO solicitados
El acoplamiento de la luminaria debe permitir la conexion vertical Ficha técnica de fabricante
al poste, sin dejar tuberias ni cables a la vista. (Luminaria).
Certificado de

Tipo/Producto, de acuerdo
con PE 5/07, segun el 3.4
letra a) de las bases
técnicas.

Informe Técnico de
impacto (IK) o Certificado
de  Tipo/Producto, de
acuerdo con PE 5/07, segun
el 3.4 letra b) de las bases

El Grado de Proteccién IP de las luminarias debe ser IP66 o
superior.

El difusor debera contar con un grado IK08 o superior.

técnicas.
|52 Caracteristicas eléctricas de las luminarias. |
El equipo eléctrico de las luminarias debera soportar variaciones Ensayo de Parametros
del voltaje nominal de alimentaciéon de 220 [V] de +10% y Eléctricos, Perdidas,
frecuencia nominal 50 [Hz], sin que la luminaria deje de operar. Armoénicos y Medicion
Las luminarias, incluido el driver, deberan tener un Factor de Factor de Potencia, segun
Potencia (FP) mayor o igual a 0,93 en condicion de potencia el N°3.4 letra c) de las bases
nominal. técnicas.
Las luminarias deberan contar con receptaculo ANSI C136.41-
2013 (NEMA SOCKET), con conexiéon de 7 pines en la parte
superior de la luminaria. Ficha técnica de fabricante
Las luminarias y sus componentes deberan soportar como minimo (Luminaria).

sobretensiones transitorias de 10 [kV]. (Deberan contar con
protector de sobretension).
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La eficacia luminosa de la luminaria debera ser de 100 [Im/W] o
superior, considerando el flujo total de la luminaria y la potencia
total absorbida de la red.

Requisitos Cumple | Documentos de validacion
q SINO solicitados
La Temperatura de Color Correlacionada (TCC) de la luminaria
debera estar entre 2.500 y 3.500° Kelvin. o
Informe Fotométrico,

El indice de Reproducciéon Cromatica (CRI) debe ser 60 o superior.

El Grado de Proteccion IP del proyector debe ser IP 66 o superior.

segun el N°3.4 letra d) de las
bases técnicas.

Certificado de
Tipo/Producto, de acuerdo
con PE 5/19, segun el 3.4
letra a) de las bases
técnicas.

El difusor debera contar con un grado IKO8 o superior.

Informe Técnico de
impacto (IK) o Certificado
de Tipo/Producto, de
acuerdo con PE 5/19, segun
el 3.4 letra b) de las bases
técnicas.

La eficacia luminosa debera ser de 100 [Im/W] o superior,
considerando el flujo total de la luminaria y la potencia total
absorbida de la red.

La Temperatura de Color Correlacionada (TCC) del proyector
debera estar entre 2.500 y 3.500 kelvin.

El indice de Reproduccion Cromatica (CRI) debe ser 60 o superior.

Los Oferentes deberan entregar junto con su propuesta Técnica
los archivos fotométricos en formato. IES (segun: marca, modelo
y potencia de las luminarias), ademas los resultados de las
simulaciones y los respectivos archivos ejecutables en formato.
dix.

Informe Fotométrico,
segun el N°3.4 letra d) de las
bases técnicas.

Archivo. IES
Archivo. dix
Informe Fotométrico
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
“MEJORAMIENTO ILUMINACION E INSTALACIONES ELECTRICAS PARQUE DE LA
CHILENIDAD”
ID 2735-417-LR23

Retiro proyector SAP 400W en torre 18 m

1.2 Retiro luminaria ornamental en poste 5 m

21 Instalacién proyector LED en torre 18 m Un 48
29 Instalacién luminaria orr?amental LED (4 Un 31
soportes) en poste 5 m existente
23 Instalacién luminaria ornamental LED (4 Un 14
soportes) en poste 5 m nuevo
2.4 Poste cénico galvanizado 5 m Un 14
2.5 Aplique LED plazoleta 10-15W Un 27
3.1 Canalizacién Subterranea 1 ducto 32 mm2 ml 150
3.2 Canalizacién Subterranea 1 ducto 50 mm2 ml 361
3.3 Canalizacién Subterranea 2 ducto 50 mm2 ml 45
3.4 Canalizacién Subterranea 3ducto 50 mm2 ml 15
3.5 Canalizacién Subterranea 2 ducto 75 mm2 ml 40
3.6 Canalizacién Subterranea 3 ducto 75 mm3 ml 85
37 Canalizacién Subterranea 1 ducto 75 mm2 mi 35
’ + 1 ducto 50 mm2
Canalizacién Subterranea 2 ducto 75 mm2
3.8 + 1 ducto 50 mm2 ml 260
39 Canalizacién Subterranea 4 ductos 75 mm2 mi 60
’ + 1 ducto 50 mm2
Canalizacién Subterranea 1 ductos 100
3.10 mm2 +2 ductos 75 mm2 ml 150
311 Canalizacién Subterranea 1 ductos 100 mi 12
’ mm2 +2 ductos 75 mm2 + 2 ducto 50 mm2
312 Canalizacién Subterranea 1 ductos 100 mi 47
’ mm2 +3 ductos 75 mm2 + 1 ducto 50 mm2
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313 Canalizacién Subterranea 1 ductos 100 mi 45
’ mm2 +2 ductos 75 mm2 + 1 ducto 50 mm2
314 Canalizacién Subterranea 3 ductos 75 mm2 mi 110
+ 1 ducto 50 mm2
Canalizacién Subterranea 1 ducto 160 mm2
315 + 1 ducto 75 mm2 + 1 ducto 50 mm2 ml 435
Canalizaciéon Subterranea 1 ducto 160 mm2
3.16 ml 85
+ 1 ducto 75 mm2 + 2 ducto 50 mm2
Canalizacién Subterranea 1 ducto 160 mm2
3.17 |+ 1 ducto 100 mm2 +3 ducto 75 mm2 + 3 ml 35
ducto 50 mm2
3.18 Tuberia Galvanizada RMC 25MM 40
3.19 Céamara tipo A Un 4
3.20 Céamara tipo B Un 49
3.21 Céamara tipo C Un 30

Aumento de capacidad empalme a AR-150-

150 (considera tramitacion TE1, gestién con
distribuidora y obras de pre-empalme)

4.1 Red BT Cable CU 5X 120 mm2 XLPE-PVC ml 555

4.2 Red BT Cable CU 5 X N°50 mm2 XLPE- mi 906
PVC

43 Red BT Cable CU 3X N°35 mm2 XLPE- mi 137
PvC

44 Red BT Cable CU 3 X N°25 mm2 XLPE- mi 1125
PVC

45 Red BT Cable CU 3 X N°16 mm2 XLPE- mi 323
PvC

46 Red BT Cable CU 3 X N°10 mm2 XLPE- mi 957
PVC

4.7 Cable CU RVK 3X12 AWG ml 390

6.1

Normalizacién Tablero General, incluye:

a) Cambio gabinete 800X600 mm IP65 (o
medida que corresponda segun norma)

b) Disefio, instalacion y medicion de tierra

¢) ITM 4X150A / ITM 3X100A / ITM
3X40A/ITM 1X25A / ITM 1 X10A

d) Diferencial 2X25A / Contactor (2)

e) CFE + Contactor

f) Barras repartidoras / borneras / luces
piloto / fusibles / alambrado / tapas / etc.

Un

6.2

Normalizacién Tablero Fuerza, incluye:

Un
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a) Cambio gabinete 800X600 mm IP65 (o
medida que corresponda segun norma)

b) Disefio, instalacion y medicion de tierra

c) ITM 4X100A / ITM 3X90A / ITM 3X25A /
ITM 1X25A / ITM 1X16A (2) / ITM 1x10A (3)

d) Diferencial 2X25 A (6)

d) Diferencial 3X40 A

e) CFE + Contactor

e) Barras repartidoras / borneras / luces
piloto / fusibles / alambrado / tapas / etc.

6.3

Tablero Auxiliar 1 (NUEVO), incluye:

a) Gabinete 400X300 mm IP65 (o medida
que corresponda segun norma)

b) ITM 4x90A /ITM 3X60A/ ITM 3X32A / ITM
1X10A (2) / ITM 1X25A

c) Diferencial 3X40A

d) Diferencial 3X25A (2)

e) Enchufe hembra 1F + enchufe hembra
3F - Industrial

f) Barras repartidoras / borneras / luces
piloto / fusibles / alambrado / tapas / etc.

Un

6.4

Tablero Auxiliar 2 (NUEVO), incluye:

a) Gabinete 400X300 mm IP65 (o medida
que corresponda segun norma)

b) ITM 4X40A / ITM 3X60A/ ITM 3X10A/
ITM 3X32A / ITM 1X10A (3)

c) Diferencial 2X25A (3)

d) CFE + Contactor

e) Enchufe hembra 1F + enchufe hembra
3F - Industrial

f) Barras repartidoras / borneras / luces
piloto / fusibles / alambrado / tapas / etc.

Un

6.5

Tablero Auxiliar 3 (NUEVO), incluye:

a) Gabinete 400X300 mm IP65 (o medida
que corresponda segun norma)

b) ITM 4X32A / ITM 1X25A (3) / ITM 1X10A

c) Diferencial 2X25A (4)

d) Barras repartidoras / borneras / luces
piloto / fusibles / alambrado / tapas / etc.

Un

6.6

Tablero Alumbrado 1 (NUEVO), incluye:

a) Gabinete 400X300 mm IP65 (o medida
que corresponda segun norma)

b) ITM 4X40A (2)

c) Diferencial 3X40A / Contactor

Un
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d) CFE + Contactor

e) Barras repartidoras / borneras / luces
piloto / fusibles / alambrado / tapas / etc.

Tablero Alumbrado 2 (NUEVO), incluye:

a) Gabinete 400X300 mm IP65 (o medida
que corresponda segun norma)

b) ITM 1X00A (2)
6.7 Un 1
c) Diferencial 2X25A

d) CFE + Contactor

e) Barras repartidoras / borneras / luces
piloto / fusibles / alambrado / tapas / etc.

TDA sobrepuesto 6 puertos Un 6
iluminacion LED 1X20W Un 6
Enchufe doble Un 10
S T Un 24
Diferencial 25A/30mA Un 6
Canalizacion EMT 20 mm Un 120
TDA sobrepuesto 6 puertos Un 5
iluminacion LED 1X20W Un 8
Enchufe doble Un 2
7.2
ITM 1X10A Un 5
Diferencial 25A/30mA Un 5
Canalizacion EMT 20 mm Un 100

Gabinete metalico para exterior de

81 | 300x200x150 un !
8.2 Enchufe triple Un 1
8.3 Caja chuqui Un 1

Soporte a poste para camara tipo bullet
8.4 | (este soporte es para la instalacion del Un 1
gabinete en la luminaria publica)

switch administrable 10/100/1000 de 5
8.5 Un 1
bocas

camara tipo bullet 4K (8 MP) con lente
varifocal motorizado de 2.8 a 12mm,
8.6 | compatible con Security Center 5.11de Un 1
Genetec (plataforma actual de monitoreo de
camaras de Lo Barnechea Seguridad)

8.7 fuente de poder de 12V 2Amp Un 1

Accesorios de comunicacién, energizacion y
8.8 | montaje (pachtcord, cordon eléctrico, prensas Gl 1
estopa, etc.)
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enlaces inalambricos con las siguientes
caracteristicas

a) Equipos que funcionen en banda de
frecuencia de 5GHz o superior

8.9 Un 2
b) Soportar tecnologias 802.11 AC

c) Proteccién IP66

d) No se aceptaran soluciones del tipo
punto a multipunto

8.10 Instalacién de Camara Un 1

02 camaras tipo bullet 4K (8 MP) con lente
varifocal motorizado de 2.8 a 12mm,
9.1 | compatible con Security Center 5.11de Un 2
Genetec (plataforma actual de monitoreo de
camaras de Lo Barnechea Seguridad)

02 soporte a poste existente para camara
tipo bullet

9.3 Instalacién de Camara Un 2

01 gabinete metalico para exterior de

10-1 § 300x200x150 un !
10.2 01 enchufe triple Un 1
10.3 01 caja chuqui Un 1

01 soporte a poste para camara tipo Bullet
10.4 | (este soporte es para la instalacién del Un 1
gabinete en la luminaria publica)

105 01 switch administrable 10/100/1000 de 5 Un 1
bocas

02 camara tipo bullet 4K (8 MP) con lente
varifocal motorizado de 2.8 a 12mm,
10.6 || compatible con Security Center 5.11de Un 2
Genetec (plataforma actual de monitoreo de
camaras de Lo Barnechea Seguridad)

10.7 02 fuente de poder de 12V 2Amp Un 2

10.8 02 soportes a poste para camara tipo bullet Un 2

Accesorios de comunicacioén, energizacion y
10.9 || montaje (pachtcord, cordon eléctrico, prensas Gl 1
estopa, etc.)

02 enlaces inalambricos con las siguientes
caracteristicas

Equipos que funcionen en banda de
frecuencia de 5GHz o superior

10.10 Un 2
Soportar tecnologias 802.11 AC

Proteccion IP66

No se aceptaran soluciones del tipo punto a
multipunto
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10.11 Instalacién de Camara UN 1

01 gabinete metalico para exterior de

M1} 300x200x150 un !
11.2 01 enchufe triple Un 1
11.3 01 caja chuqui Un 1

01 soporte a poste para camara tipo bullet
11.4 | (este soporte es para la instalacién del Un 1
gabinete en la luminaria publica)

01 switch administrable 10/100/1000 de 5
bocas

01 camara tipo bullet 4K (8 MP) con lente
varifocal motorizado de 2.8 a 12mm,
11.6 || compatible con Security Center 5.11de Un 1
Genetec (plataforma actual de monitoreo de
camaras de Lo Barnechea Seguridad)

11.7 01 fuente de poder de 12V 2Amp Un 1

Accesorios de comunicacioén, energizacion y
11.8 | montaje (pachtcord, cordon eléctrico, prensas Gl 1
estopa, etc.)

02 enlaces inalambricos con las siguientes
caracteristicas

Equipos que funcionen en banda de
frecuencia de 5GHz o superior

Soportar tecnologias 802.11 AC

Proteccion IP66

No se aceptaran soluciones del tipo punto a
multipunto

11.10 Instalacién de Camara Un 1

Notas:

a) El valor que debe ser ingresado en el portal Mercado Publico corresponde al valor total neto
de la oferta econdmica. En caso de existir discrepancias, prevaleceran los valores indicados en
el presente anexo.

b) Se deben indicar los % aplicados para los Gastos Generales y Utilidades.
c) Se debe ofertar por todas las partidas en este anexo
d) El anexo no se puede modificar, no se puede agregar o quitar partidas.
e) Solo se puede ofertar con numeros enteros, sin decimales, en caso contrario la parte decimal
no sera considerada

B
E

[ -
|
[ —
o |
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2. LLAMASE A PROPUESTA PUBLICA, en conformidad a las Bases Administrativas
Generales, aprobadas por Decreto DAL N°171 del 18 de febrero de 2019, en conjunto con las
presentes Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas y Anexos, entendiéndose que
estos forman parte del presente decreto, aprobandose en este acto.

3. INSTRUYASE al departamento de compras, dependiente de la Direccién de Compras y
Gestion de Contratos, para que cree los perfiles en la calidad de sujetos pasivos de la ley que
regula el Lobby de los miembros de la Comision Evaluadora, durante el periodo comprendido
entre la apertura de la licitacién y la adjudicacion de esta.

4. INSTRUYASE a los miembros de la Comisién Evaluadora como sujetos pasivos, segun lo
establecido en el articulo 4 de la Ley N°20.730, sobre Regulacion de la Actividad de Lobby, y
conforme lo establecido en la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Informacion Publica, en la
plataforma virtual correspondiente, dado el caracter que adquieren derivado del numeral
anterior, adjuntar los antecedentes que determine la ley, incluyendo la copia del presente acto
administrativo.

5. PUBLIQUESE por parte del Departamento de Licitaciones Municipales de la Direccién de

Compras Publicas y Gestidon de Contratos el presente Decreto, en cumplimiento del articulo
57 del Reglamento de la Ley N°19.886.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

VIVIAN BARRA PENALOZA JUAN CRISTOBAL LIRA IBANEZ
SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA

Este documento incorpora Firma(s) Electrénica(s) Avanzada(s)
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