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APRUEBA BASES DE LICITACION
PUBLICA: "RECONSTRUCCION DE TRES
VIVIENDAS CERRO 18, COMUNA DE LO
BARNECHEA". ID 2735-6-LQ25

DECRETO DAL N°0177/2025
LO BARNECHEA, 20-02-2025

VISTO: La Ley N°19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
Actos de los Organos de la Administracion del Estado; la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; en el Decreto N°661 de 03 de junio de 2024,
del Ministerio de Hacienda; que aprueba reglamento de la ley N°19.886, y deja sin efecto el decreto
Supremo N°250 de 2004; lo dispuesto en los articulos 56 y 63, letra i), de la Ley N°18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades; y

TENIENDO PRESENTE:

a) Que, se requiere la contratacion para la ejecucion de las obras de reconstruccion de tres
viviendas afectadas por la explosién de gas ocurrido el 11 de mayo de 2023, ubicadas en
Pasaje Peatonal Marquesa N°778, N°786 y N°782, respectivamente. Debido a que los
inmuebles no contaban con las garantias de seguridad para sus habitantes y propiedades
vecinas, se declarod la inhabitabilidad y se ordend la demolicién total de las viviendas con dafio
estructural y con riesgo de derrumbe, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del
articulo 148 de la LGUC, mediante Decretos DAL N°607, N°608 y N°609, todos de 12 de mayo
de 2023.

b) La presente licitacién se enmarca en el Programa de Reparaciones Habitacionales, aprobado
mediante Decreto DAL N°1712/2023 de 27 de diciembre de 2023, y en el Programa de Apoyo
para Estrategia y Gestion de Trabajo con la Comunidad para la Solucién Habitacional”,
aprobado por Decreto DAL 1753/2023 de 29 de diciembre 2023.

c) Que, mediante Pronunciamiento Juridico N°0146 de 2 de junio de 2024, la Direccion de
Asesoria Juridica, a solicitud de la Secretaria Comunal de Planificacion, analizé la factibilidad
legal de financiar, contratar y fiscalizar la reconstruccion de las viviendas afectadas por la
explosion, en base a las circunstancias de imprevisto de la situacion y necesidad manifiesta
de los beneficiarios del Programa de Reparaciones Habitacionales, aprobado mediante
Decreto DAL N°1712 de 27 de diciembre de 2023. Al respecto, sefala lo siguiente:

“1. Que, las familias damnificadas han sido afectadas por un imprevisto, esto es, la explosién
intempestiva de un balon de gas, destruyendo completamente las 3 viviendas, debiendo
declararse la inhabilidad y ordenando la demolicién total, dado que no ofrecian las debidas
garantias de salubridad y resguardo, presentando dafios estructurales y con riesgo de
derrumbe.

Ahora bien, en cuanto al estado de necesidad manifiesta, se acompafian los respectivos
informes sociales de octubre de 2023, dando cuenta en todos los casos que los recursos con
que cuentan permiten unicamente cubrir sus gastos basicos, careciendo de los medios
econémicos para reconstruir sus viviendas.

“2. Que, en ese sentido, se entiende que se encontrarian dentro del alcance del presente
programa comunitario, toda vez que las viviendas se encontraban, previo, a su demolicion, en
una situacién de déficit en sus condiciones de habitabilidad, activandose la posibilidad de
entregar los beneficios que se contemplan en el mismo, especificamente, la reparacion de
vivienda.

En cuanto a si los hogares cumplen con los requisitos exigidos, se observa que el tramo de
calificacion socioeconémica y su estado de necesidad, se encuentra acreditada en los
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respectivos informes sociales que se acompafan al efecto, dando cuenta ademas que los
beneficiarios serian parte integrante del hogar afectado. Al mismo tiempo, se acompafian las
respectivas posesiones efectivas, que acreditan los propietarios de la vivienda afectada y que
corresponde al hogar familiar’.

Para finalizar, concluye que no existiria inconveniente en que se proceda a financiar, contratar
y fiscalizar la reconstruccion de las viviendas, bajo el amparo del referido programa
comunitario.

d) Que, a su vez, mediante Pronunciamiento Juridico N°0151 de 11 de junio de 2024, la Direccion
de Asesoria Juridica, por requerimiento de la Secretaria Comunal de Planificacion,
complementd el pronunciamiento individualizado en el considerando anterior, analizando la
factibilidad de que la reconstruccion de las viviendas se enmarque en el Programa de Apoyo
para Estrategia y Gestion de Trabajo con la Comunidad para la Soluciéon Habitacional,
aprobado mediante Decreto DAL N°1753 de 29 de diciembre de 2023. Al respecto, sefala lo
siguiente:

“5. Que, en ese sentido y conforme los antecedentes que se acompafian, se entiende que se
encontrarian dentro del alcance del presente programa comunitario, toda vez que las viviendas
se encontrarian en la situacion de haber sido afectados por una catastrofe, de acuerdo a lo
dispuesto en Decreto DAL N° 0599 de 11 de mayo de 2023.

6. En cuanto a si los hogares cumplen con los requisitos exigidos, se observa que el tramo de
calificacion socioeconémica y su estado de necesidad, se encuentra acreditada en los
respectivos informes sociales que se acompafan al efecto, dando cuenta ademas que los
beneficiarios serian parte integrante del hogar afectado. Al mismo tiempo, se acomparian las
respectivas posesiones efectivas, que acreditan los propietarios de la vivienda afectada y que
corresponde al hogar familiar’.

Para finalizar, concluye que no existiria inconveniente en que se proceda a financiar, contratar
y fiscalizar la reconstruccion de las viviendas, bajo el amparo del Programa Reparaciones
Habitacionales aprobado por Decreto DAL N° 1712 de 27 de diciembre de 2023, o bien, por el
Programa de Apoyo para Estrategia y Gestion de Trabajo con la Comunidad para la Solucion
Habitacional, aprobado por Decreto DAL N° 1753 de 29 de diciembre de 2023, debiendo dar
cumplimiento a los requisitos y documentacién vigente que se requiera.

e) Que, en consideracion a ambos pronunciamientos juridicos, procede realizar el presente
llamado a licitacion publica.

f) El Decreto DAL N°47, de 24 de noviembre de 2017, que “Aprueba el Manual de Control de
Ejecucion de Obras” de la Municipalidad de Lo Barnechea, en todo lo que no sea contrario al
nuevo Reglamento de Compras Publicas, contenido en el Decreto N°661 de 03 de junio de
2024, del Ministerio de Hacienda.

g) Que existe disponibilidad presupuestaria, segun da cuenta el Certificado Presupuestario
Municipal para Periodos Futuros N°272/2024 de 07 de noviembre de 2024.

h) Que, esta entidad licitante, en conformidad a lo establecido en el articulo 28 del Reglamento
de la Ley de Compras, constatdé que el bien/ servicio que por este proceso concursal se
pretende adquirir/contratar, no se encuentra disponible en la plataforma de economia circular,
y atendida la naturaleza del producto/ servicio requerido, este no puede ser reutilizado ni
compartido por otro Organismo del Estado a este Municipio

i) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 29 del Reglamento de la Ley de Compras,
esta entidad licitante consulté la plataforma www.mercadopublico.cl; constatando que el
servicio requerido en el presente proceso no se encuentra disponible en el catalogo de
Convenios Marco administrado por la Direccién de Compras y Contratacion Publica, en los
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términos, condiciones y especificaciones técnicas requeridas.

j) Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 31 del Reglamento de la Ley N° 19.886, esta
entidad licitante, previo a la elaboracion de las presentes bases de licitacién, realizé un
analisis respecto a las caracteristicas técnicas de los bienes y/o servicios requeridos, de sus
precios, de los costos asociados, considerando el ciclo de vida util del bien a adquirir, como
asimismo de cualquier otra caracteristica relevante que se requieran.

k) Que, mediante la Solicitud de Compra IDSGD N° 405216, la Secretaria Comunal de
Planificacion, requirio la realizacion de un proceso licitatorio para la reconstruccion de tres
viviendas cerro 18.

DECRETO

1. APRUEBANSE las bases administrativas, bases técnicas y anexos de la licitacién publica
denominada “RECONSTRUCCION DE TRES VIVIENDAS CERRO 18, COMUNA DE LO
BARNECHEA " ID 2735-6-LQ25, cuyo contenido es el siguiente:

1. OBJETO DE LA LICITACION.

Las presentes bases establecen las disposiciones, condiciones, procedimientos y términos que
regularan las exigencias minimas requeridas para la contratacion de la ejecucion de obras para la
Reconstruccion de tres viviendas en el Cerro 18, ubicadas en Pasaje peatonal La Marquesa (ex.
Cuatro Oriente) N°778, N°782 y N°786, comuna de Lo Barnechea.

Lo anterior, en el marco del Programa de Reparaciones Habitacionales, aprobado mediante Decreto
DAL N°1712/2023 de 27 de diciembre de 2023 y del Programa de Apoyo para Estrategia y Gestion
de Trabajo con la Comunidad para la Solucién Habitacional, aprobado por Decreto DAL 1753/2023
de 29 de diciembre 2023, o el programa que los reemplace, el cual busca mejorar las condiciones
de desarrollo de los habitantes de la comuna de lo Barnechea.

El proyecto consiste en la reconstruccion de las viviendas afectadas por una explosion de gas
ocurrida con fecha 11 de mayo de 2023, las que fueron demolidas debido a los dafios ocasionados
por la explosion. Este proyecto reconstruira las viviendas originales, las que fueron aprobadas por la
Direccién de Obras Municipales de Lo Barnechea mediante permiso de obra N°893/87 del 10 de
junio de 1987 y recepcionadas con Certificado de Recepcion Final N°1377 del 13 de octubre de 1987.

Cada vivienda se desarrolla en dos niveles, donde en el primer piso se encuentra el acceso a la
vivienda, bafo, cocina, estar y comedor; en un segundo nivel se proyectan dos dormitorios. La
superficie total de las tres viviendas a reconstruir es de aproximadamente 105m2. Se estructuran en
albafiileria confinada por medio de vigas y pilares de hormigén armado, y losa colaborante. Ademas,
el proyecto considera la ejecucion de instalaciones sanitarias y eléctricas.

Para lo anterior, el municipio ha aprobado un permiso de reconstruccién N°045/2024 de fecha 12 de
abril de 2024 para la reconstruccion de las tres viviendas ya mencionadas.

Todo lo anteriormente expuesto, se encuentra especificado en la planimetria y documentos técnicos
de Arquitectura, Calculo y especialidades, los que seran subidos al portal de Mercado Publico.

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Maria Francisca Tellez Anguita ~ Visado por: Carlos Patricio Guazzini Yafiez
Pérez (MLB\msalazarp) (MLB\FTellez) (MLB\cguazziniy)
Fecha: 2025-02-18 10:36:56 (UTC-03:00) Fecha: 2025-02-18 15:35:22 (UTC-03:00) Fecha: 2025-02-18 19:55:20 (UTC-03:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE LICITACIONES

El contratista debera considerar todo lo necesario para la correcta ejecucion y funcionamiento de las
partidas solicitadas, las cuales deberan ajustarse a las especificaciones técnicas, planos y todo
documento técnico del proyecto. El contratista debera considerar la obtencién de la totalidad de
permisos, certificaciones, autorizaciones, factibilidades, resoluciones propias del tipo de proyecto a
ejecutar, segun la normativa vigente y los requerimientos solicitados; exceptuando el permiso de
reconstruccién y Recepcién Final (del permiso de reconstruccion) que sera otorgado por la Direccién
de Obras Municipales de la Municipalidad de Lo Barnechea, lo cual sera tramitado por el mandante.

El finalizar las obras de construccién, el Municipio debera recibir las obras completamente
terminadas y funcionales en todos sus aspectos. El contratista debera efectuar todas las labores y
emplear todos los materiales y medios que, aunque no se contemplen explicitamente en los planos,
especificaciones técnicas y demas antecedentes, deban realizarse o emplearse para que la
ejecucion de las obras se efectue correcta y oportunamente. La observancia y cumplimiento de lo
anterior sera especialmente controlado por el ITO.

Las obras seran financiadas por la Municipalidad de Lo Barnechea. El contratista debera considerar
para formular su oferta econémica, la totalidad de los gastos que involucre la ejecucion de las obras.

La contratacidn sera en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, de adjudicacion simple y bajo la
modalidad de suma alzada, por tanto, el monto propuesto por el oferente sera un precio total, fijo,
obligatorio e invariable a cambio de la ejecucion de la totalidad de las obras contratadas, implicando
asi que las cantidades informadas son referenciales, y las cubicaciones ofertadas constituyen un
punto de exclusiva responsabilidad del contratista, asumiendo aquél las diferencias que pudieran
existir y con ello la contingencia de ganancia o pérdida. Por tanto, sélo sera posible realizar
modificaciones al contrato, en la medida que se cumplan los requisitos en las presentes Bases
Administrativas.

El precio ofertado comprendera todo costo necesario para la correcta ejecucion del contrato y sus
obras, permisos asociados, costos de especialistas pertinentes al contrato, ensayos de laboratorio,
etc. todos gastos generales necesarios para el cumplimiento integro del contrato y las utilidades del
contratista, a excepcion de los costos del Valor Proforma indicado en el numeral 20 de las bases
técnicas.

2. NORMATIVA APLICABLE

Los trabajos se realizaran de acuerdo con lo sefialado en las presentes bases y los antecedentes
técnicos del proyecto, debiendo en todo caso cumplir con la normativa vigente aplicable a las obras
de construccion.

Toda duda o discrepancia respecto de las normas aplicables y los documentos de la licitacién que
se detecten durante la ejecucion de los trabajos debera ser consultada por escrito al Inspector
Técnico de Obra (ITO) asignado al contrato, quedando debidamente respaldado en el libro de obras.

Se debera dar cumplimiento a Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el Decreto
DAL N°47 del 24 de noviembre de 2017, Decreto DAL N°790 del 30 de septiembre de 2019 y
ordenanzas locales vigentes, leyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos,
aprobaciones, derechos, impuestos, inspecciones, prevencion de accidentes de trabajo vy
recepciones y toda otra norma vigente al momento de la ejecucién de los trabajos requeridos por el
Municipio relativa a cada especialidad requerida.

3. GARANTIAS REQUERIDAS.

3.1. Garantia de seriedad de la oferta.
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Atendido a que el monto de la presente licitacion no supera las 5.000 UTM, no se solicitara
presentacion de garantia de seriedad de la oferta, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 11 de
la Ley N°19.886.

3.2. Garantia de fiel cumplimiento de contrato.

De conformidad con lo dispuesto en articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 19.886, resulta
necesario exigir al adjudicatario una garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

De esta forma, quien se adjudique la presente licitacion debera presentar una garantia consistente
en un documento pagadero a la vista, a primer requerimiento e irrevocable, con las siguientes
condiciones:

| Municipalidad de Lo Barnechea

Rut o250 2000

-‘ 90 dias habiles posteriores a la recepcion provisoria sin observaciones.

_| 5% del monto total neto del contrato.

“Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de la licitaciéon publica ID
2735-6-LQ25".

La caucion debera ser entregada, a mas tardar, dentro de 10 dias habiles, contados desde la
notificacion de la adjudicacién a través del portal www.mercadopublico.cl y antes de la suscripcion
del respectivo contrato. La entrega se debera realizar en la Oficina de Partes de la Municipalidad,
ubicada en Avenida El Rodeo N°12.777, primer piso, y su horario de atencion es de lunes a jueves
de 8:30 a 17:30 horas y viernes de 8:30 a 16:30 horas.

Las garantias otorgadas electrénicamente deberan ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos
Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha Firma. Aquellas deberan ser
enviadas por correo electronico dentro del mismo plazo indicado en el parrafo anterior, al ITS del
contrato designado en el acto de adjudicacion.

La garantia no_podra tener clausula de exclusion de pago de multas, y debera incluir una
clausula de prohibicidn de modificacion y/o término unilateral sin el consentimiento escrito
del Municipio. Tampoco podra considerar clausula de arbitraje ni deducible y en caso de considerar
deducible, este sera de cargo integramente del contratista. Podra entregarse una Péliza de garantia
la que debera contar con clausula de renovacién automatica en caso de ser anual, y una cldusula
de prohibicién de modificacién y/o término unilateral sin el consentimiento escrito del Municipio.

Sin perijuicio de lo anterior, el proveedor adjudicado se obliga a renovar las pdlizas tantas veces sea
necesario a fin de que ésta se encuentre vigente durante todo el periodo correspondiente a la
ejecucion de las obras, hasta la Recepcidn Provisoria Municipal sin observaciones de las obras.

Esta renovacion deberd realizarse con - a lo menos - 30 dias de anticipacién a la fecha de término
de la vigencia de estas. En el caso que dicha pdliza contemple deducible, éste sera de exclusivo
cargo del contratista. Las primas e impuestos de este seguro seran de cargo del contratista.

La restitucion de esta garantia se realizara llegado el plazo de vencimiento del instrumento financiero
y/o en sus respectivas renovaciones, segun informe del ITS para la ejecucion de las obras, con previa
autorizacion de la unidad técnica pertinente.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de
las obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores, la Municipalidad estara facultada
para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna. Lo
anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Maria Francisca Tellez Anguita ~ Visado por: Carlos Patricio Guazzini Yafiez
Pérez (MLB\msalazarp) (MLB\FTellez) (MLB\cguazziniy)
Fecha: 2025-02-18 10:36:56 (UTC-03:00) Fecha: 2025-02-18 15:35:22 (UTC-03:00) Fecha: 2025-02-18 19:55:20 (UTC-03:00)


http://www.mercadopublico.cl/

LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE LICITACIONES

correspondiente indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento
imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

3.3. Poliza de seguro de responsabilidad civil.

El proveedor adjudicado debera entregar una Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para
responder a terceros por los dafos que pudieran producirse durante la ejecucion de los trabajos,
producto de una mala ejecucion de estos o de una senalizacidon deficiente, con las siguientes
condiciones:

_| Municipalidad de Lo Barnechea
Rut 602552008

_ 90 dias corridos siguientes a la fecha de recepcion provisoria sin

observaciones

Debera poner a cubierto al Municipio de reclamo por dafios o accidentes, considerando también
como tales, las visitas y funcionarios, tanto del Municipio como de otras empresas, que se produzcan
con motivo de la ejecucion de todos los trabajos. Esta péliza no exime en ningun caso al contratista
de sus obligaciones para con la obra, legales y contractuales.

Esta poliza debera contar con clausula de renovacidon automatica y no podra contener clausulas
de término unilateral sin el consentimiento escrito del Municipio. Sin perjuicio de lo anterior, el
proveedor adjudicado se obliga a renovar la pdliza tantas veces sea necesario a fin de que ésta
se encuentre vigente durante el periodo ya sefialado. La presente pdliza debera ser entregada en
el mismo plazo que la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, siendo su entrega requisito para
la firma del contrato, y ello no libera al contratista de su responsabilidad contractual y extracontractual
frente a la obra.

Las primas e impuestos de este seguro seran de cargo del contratista. Es responsabilidad del
contratista notificar a las aseguradoras de los cambios de naturaleza, alcance y reprogramacion de
las obras, debera cerciorarse, en todo momento, de la adecuacion de los seguros en los términos
del contrato. Finalmente, en el evento de que los dafios y/o perjuicios a terceros superen el monto
de la pdliza solicitada, el contratista de igual forma debera pagar a la Municipalidad por aquel monto
que exceda al de la péliza.

3.4. Garantia de correcta ejecucion y calidad de las obras.

El contratista, dentro de los ocho dias habiles siguientes a la obtencion de la “Recepcién Provisoria
Municipal sin observaciones de las obras”, debera presentar una garantia para garantizar la
correcta ejecucioén y calidad de las obras, tomada por él o por un tercero a su nombre, en favor de la
Municipalidad de Lo Barnechea, consistente en un documento pagadero a la vista, de caracter
irrevocable y sin requerimiento de aviso previo, y debera cumplir con las siguientes condiciones:

_| Municipalidad de Lo Barnechea
IRUE 692552008

15 meses, contados desde la fecha del acta de recepciéon provisoria sin
observaciones.

_| 5% del monto total neto del contrato.
“Para garantizar la correcta ejecucion y calidad de las obras de la Licitacion
Publica ID 2735-6-LQ25

Si el contratista no entrega el documento en los plazos establecidos, se podran hacer efectiva la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.
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Esta garantia tiene por objeto garantizar la buena calidad, materialidad y ejecucion de aquellos
trabajos ejecutados.

La garantia debera ser entregada en la Oficina de Partes de la Municipalidad, junto con la copia del
acta de Recepcién Provisoria sin observaciones, dentro de los siguientes diez dias habiles desde
la firma del acta antes mencionada. La garantia de correcta ejecucion y calidad de las obras debe
tener el caracter de irrevocable, pagadera a la vista y sin requerimiento de aviso previo, debiendo
expresarse en pesos chilenos o su equivalente en UF al valor del dia de la entrega. Debera tener
una vigencia de a lo menos 15 meses contados desde la recepcién provisoria sin observaciones,
respectivamente.

Asimismo, las garantias otorgadas electrénicamente, deberan ajustarse a la Ley N°19.799 y deberan
ser enviadas mediante correo electréonico al ITO del contrato. En caso de que la garantia sea una
poliza de seguro, esta no podra tener clausula de exclusién de pago de multas, y debera incluir una
clausula de prohibicién de modificacion y/o término unilateral sin el consentimiento escrito del ITO.
Si el adjudicatario se viera en la necesidad de modificar, renovar o prorrogar esta garantia, la entrega
de la garantia modificada, renovada o prorrogada debera realizarse a lo menos dentro de los 10 dias
habiles previos al vencimiento de la que se sustituye o extiende en vigencia. Si vencido el plazo de
10 dias habiles no se ha entregado la garantia modificada, renovada o prorrogada, la municipalidad
procedera al cobro de la garantia primitiva, sustituyendo el dinero obtenido del cobro y depositado
en arcas municipales, al instrumento comercial o financiero cobrado, ocupando el lugar de esta
caucion.

La garantia de correcta ejecucioén y calidad de las obras sélo podran devolverse al contratista,
una vez que tenga lugar el Acta de Recepcidn Final Municipal, en los términos dispuestos en el
numeral 5.14.3.6 del punto | de las Bases Técnicas. En consecuencia, si a la fecha de vencimiento
de las garantias no hubiere tenido lugar dicha recepcion, el contratista debera proceder a la
renovacion, prérroga o endoso de estas, segun corresponda.

A las garantias de correcta ejecucion y calidad de las obras, se aplicaran supletoriamente las reglas
establecidas para la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

3.5. Garantia de anticipo.

El contratista podra solicitar anticipo, antes del inicio de la obra y por una sola vez, por un monto de
hasta el 20% del monto total del contrato, mediante carta ingresada por Oficina de Partes de la
municipalidad dirigida a la ITO del contrato, junto con la garantia correspondiente.

El anticipo otorgado sera descontado en el mismo porcentaje solicitado en los estados de pago,
hasta completar el 100% del total del anticipo entregado.

En caso de solicitar anticipo para la ejecucion del contrato, éste sera otorgado en UF y su reembolso
sera con cargo a los estados de pago que genere el contrato. Para estos efectos, la UF se calculara
al ultimo dia habil del mes anterior al pago.

En caso de que el contratista solicite el anticipo, debera garantizar el 100% del monto anticipado, en
cumplimiento de lo establecido en el articulo 125 del Reglamento de la Ley 19.886. Para estos
efectos se permitirdan los mismos instrumentos establecidos para regular la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, bajo las siguientes condiciones:

_| Municipalidad de Lo Barnechea
IRUE 692552008

90 dias corridos siguientes a la fecha de recepcion provisoria sin
observaciones

[Monte | 100% del anticipo solicitado
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[Glosa | “Para garantizar el anticipo de la Licitacion Publica ID 2735-6-LQ25”. ||

La devolucién de la garantia por anticipo se efectuara dentro del plazo de diez dias habiles contados
desde la recepcion conforme por parte de la Municipalidad, de los bienes o servicios que el
Proveedor haya suministrado con cargo al respectivo anticipo.

4, CRONOGRAMA DE LA LICITACION.

La presente licitacion publica se desarrollara de acuerdo con el siguiente cronograma, asignandose
los plazos que en cada caso se indican:

| actmpAD | FECHAYHORA |

Publicacién del llamado a licitacion 20/02/2025 a las 20:30 horas
Inicio del plazo de recepcion de preguntas 20/02/2025 a las 20:31 horas
Visita a terreno (voluntaria) 25/02/2025 a las 10:00 horas
Reunién Informativa (voluntaria) 25/02/2025 a las 15:30 horas
Vencimiento del plazo para realizar preguntas 27/02/2025 a las 12:00 horas
Publicacién de respuestas y aclaraciones 07/03/2025 a las 20:30 horas
Aclaraciones de las bases 13/03/2025 a las 16:30 horas
Cierre de recepcion de ofertas 13/03/2025 a las 16:31 horas
Apertura electronica de las ofertas 13/03/2025 a las 16:32 horas
Plazo maximo de publicacién de la adjudicacién 27/06/2025 a las 23:59 horas
Plazo estimado de suscripcion del contrato 05/09/2025 a las 12:30 horas

La entidad licitante, realizara una reunién informativa y una visita a terreno, ambas de caracter
voluntario, las cuales se realizaran en las fechas y horas indicadas en el cronograma. Ambas
actividades tienen por finalidad entregar informacidn sobre el proceso licitatorio, las caracteristicas de
los bienes a asegurar y la correcta ejecucién del contrato.

Conforme al cronograma, la entidad licitante realizara primeramente una visita a terreno en el dia 'y
a la hora sefialados precedentemente, donde el punto de encuentro sera en la propiedad ubicada
en Pasaje peatonal la marquesa (ex. Cuatro orientes) N° 778, N° 782 y N° 786, comuna de Lo
Barnechea, donde se encontrara un funcionario municipal. Para efectos de participar en la visita a
terreno, los asistentes deberan inscribirse previamente enviando correo electronico a
licitaciones@lobarnechea.cl, hasta las 23:59 horas del dia habil anterior a la fecha indicada en
el calendario para la visita a terreno, sefialando su voluntad de participar en la visita.

A su vez, la entidad licitante realizara una reuniéon informativa, en la fecha indicada en el
cronograma, de participacion voluntaria por parte de los eventuales oferentes, que tiene por finalidad
entregar informacion sobre el proceso licitatorio, la preparacion de ofertas y la correcta ejecucion del
contrato. La reunion en comento se efectuara mediante la plataforma informatica Microsoft Teams,
para lo cual los interesados se podran inscribir al correo electrénico licitaciones@lobarnechea.cl
hasta las 23:59 horas del dia habil anterior a la realizacién de reunién informativa indicada en el
calendario anterior.

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefalado en las presentes bases, la
Municipalidad debera informar en el Sistema de Informacién de Compras y Contratacion Publica las
razones que justifican tal incumplimiento e indicar un nuevo plazo para la Adjudicacion. El Portal
Mercado Publico da la opcién para modificar la fecha de adjudicacion y fundamentar la razén por la
cual se prolong6 la adjudicacion.

La Municipalidad podra ampliar el plazo de adjudicacién de manera fundada, de conformidad a lo
dispuesto en el inciso segundo del articulo 58 del Reglamento.
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5. MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION

Se podran modificar las bases y sus anexos, sin modificar el tipo, la naturaleza y objeto de la
licitacion, ya sea de oficio o en atencion a alguna consulta formulada por alguno de los oferentes
durante el proceso pertinente, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar las ofertas.

Las modificaciones que realicen seran informadas a través del Sistema de Informacién. Estas
modificaciones formaran parte integral de las bases y estaran vigentes desde la total tramitacion del
acto administrativo que las apruebe, con su respectivo control preventivo de juridicidad. Junto con
aprobar la modificacién, se debera establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepcion
de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

6. DE LA PRESENTACION Y VIGENCIA DE LAS OFERTAS.
6.1. Presentacion de las ofertas.

Las ofertas, junto con los antecedentes requeridos en las presentes bases, deberan ser ingresadas
al Sistema de Informacién hasta la fecha y hora que se disponga a ese efecto. Los oferentes deberan
tener presente que sélo se consideraran las ofertas realizadas en los anexos dispuestos por

la Municipalidad.

En caso de existir discrepancias entre la informacion contenida en el respectivo anexo de oferta y la
informacion ingresada por los oferentes en la ficha electronica del portal www.mercadopublico.cl,
prevalecera la informacion contenida en el respectivo anexo.

Deberan presentar los documentos sefalados en las presentes bases, definidos como
“Antecedentes para incluir en la oferta”, en el Portal de Mercado Publico.

La oferta debe ser seria, pura y simple y ajustada al ordenamiento juridico nacional y tunico
y a los documentos que integran el proceso de compras. En consecuencia, no puede estar
sujeta a modalidad alguna, como condicidn, plazo o modo, en caso contrario, la_oferta sera
declarada inadmisible. A su vez, seran declaradas inadmisible aquellas ofertas que en el
presente proceso hayan sido presentadas en forma individual y a través de unién temporal de
proveedor, en los términos dispuestos en el articulo 48 del Reglamento de la Ley de Compras.

En caso de ser Unidad Temporal de Proveedores, en conformidad a lo establecido en el articulo 181
del Reglamento de la Ley de Compras, al momento de presentar la oferta debera acompafiar el
acuerdo que da cuenta de participar como UTP en el presente proceso; acuerdo que debe cumplir
con las condiciones dispuestas en el Reglamento de compras, en caso contrario, la oferta sera
declarada inadmisible.

6.2. Aceptacion de bases

El sélo hecho de presentar una propuesta mediante el Portal de Mercado Publico por los oferentes,
implicara que éstos conocen y aceptan todas las condiciones estipuladas en las bases
administrativas, técnicas y anexos aprobados por el presente Decreto, y las eventuales
modificaciones que hubieren sido publicadas en tiempo y forma.

6.3. Vigencia de las ofertas

Las ofertas tendran una vigencia minima de 120 dias corridos, contados desde el acto de apertura
de estas. Si dentro de este plazo, no se puede efectuar la adjudicacién, la Municipalidad se reserva
el derecho de extender el plazo de vigencia y solicitara a los proponentes prorrogar sus ofertas
mediante el foro inverso. Si alguno de los proponentes no lo hiciere, dicha oferta no sera considerada
en la evaluacion, y se tendra por desistida en el Acto Administrativo que adjudique el presente
proceso concursal.
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7. DE LOS ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA

Cada proponente que desee participar en este proceso licitatorio debera ingresar en el Portal
Mercado Publico (www.mercadopublico.cl), debiendo acompariar los documentos que a continuacion
se indican. Los oferentes que no presenten uno o mas de los documentos calificados como
esenciales en el punto siguiente, y/o que no oferten conforme a las indicaciones sefialadas para cada
documento o Anexo, o bien cuya oferta modifique sustancialmente el Anexo respectivo, haciendo
imposible evaluarlo segun las reglas de evaluacién establecidas en las presentes bases, seran
declaradas inadmisibles sus ofertas, y no seran considerados en la evaluacién de la presente
licitacion.

Solo se consideraran aquellos documentos que:

a) Se encuentren legibles, completos, y debidamente suscritos, cuando corresponda.
b) Hayan sido extendidos a nombre del oferente.
c) Puedan ser verificados en cuanto a su autenticidad.

Tengan relacion con el presente proceso concursal.

La Municipalidad revisara la exactitud y consistencia de los antecedentes y certificaciones
acompafiados por los oferentes a través de informacion publica disponible en
www.mercadopublico.cl o bien con aquellas instituciones publicas o privadas que hayan extendido
la documentacioén respectiva, y en caso de verificarse antecedentes inconsistentes con las fuentes
consultadas, la oferta podra declararse inadmisible en mérito de estas circunstancias. Todos los
gastos en que incurran los interesados para la preparacion y presentacion de sus ofertas seran de
su exclusivo cargo y no tendran derecho a reembolso alguno. Los documentos deben haber sido
extendidos en espafiol o debe acompanarse una traduccién simple del mismo.

Los documentos especificados como esenciales deben ser ingresados junto con la presentacion de
la oferta o ésta sera declarada inadmisible y no sera evaluada. No se consideraran para la pauta de
evaluacion aquellos antecedentes que no cumplan con las vigencias exigidas en las presentes bases
(presentacion oportuna, fecha de emision del documento y legalizaciones pertinentes) o bien, sean
incoherentes o poco claros.

7.1. Antecedentes administrativos

a) Anexo N°1 “Declaracién de no encontrarse inhabilitado para ofertar y/o suscribir contratos con
la Municipalidad de Lo Barnechea y de aceptacién de bases y declaracién de relacion con
PEP”. La individualizacién de las empresas debe corresponder a la razon social. Aquellos
proveedores que se presenten como una Uniéon Temporal de Proveedores (UTP), deberan
presentar el Anexo N°1 por cada uno de los integrantes de esta.(ESENCIAL)

7.2. Antecedentes econémicos

a) Anexo N°2 “Oferta Econémica” (ESENCIAL).

7.3. Antecedentes técnicos

a) Anexo N°3 “Experiencia del Oferente”

b) Anexo N°4 “Plazo de Ejecucion” (ESENCIAL).

En el presente Anexo, el oferente debera ofertar el plazo en dias corridos de ejecucién de las
obras requeridas, de conformidad a las especificaciones técnicas contenidas en las Bases
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Técnicas y la documentacion técnica informativa adjunta en el ID de la licitacion. El Plazo
ofertado no podra ser superior a 305 dias corridos para la ejecucién de las obras.

Se debera tener presente el horario y tipo de trabajo establecido en el articulo 4 de la
Ordenanza Municipal aprobada mediante Decreto DAL N°790/2019 de fecha 30 de septiembre
de 2019, que regula ejecucion de faenas y procesos constructivos en la comuna.

c) Anexo N°5 “Materias de Alto Impacto Social”.
d) Anexo N°6 “Declaracion jurada sobre disposicién y divulgacion de programas de integridad”.

8. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura de las ofertas se realizara en una etapa, de acuerdo con lo sefialado en el inciso segundo
del articulo 43 del Reglamento de Compras Publicas. Para aquello, se realizara la apertura de los
antecedentes administrativos y antecedentes técnicos. Atendido que la presente licitacion se
apertura en UNA etapa, es recomendable que los oferentes adjunten la documentacion requerida en
“apartado” de www.mercadopublico.cl correspondiente, esto es, que los documentos Técnicos,
deben ser subidos al banner “Anexos Técnicos” en tanto que, los documentos econémicos, deberan
ser adjuntados en el banner “Anexos Econémicos”.

&, / i, ll. |
- 4
_.G r: ) ./'T E £ an
informacidn Anexos Anenas anexos  Lomprobante Garantias
Proveedor Redministrativos Tecnicos  Econdrmvicofl de oferta

En el acto de apertura de las ofertas en el Sistema de Informacion, todas ésta quedara en estado
aceptadas, lo que sélo implicara que no se rechazaran ofertas en el acto de apertura, a efecto de
que sea la Comision Evaluadora la que determine la admisibilidad de éstas conforme al
procedimiento de examen de admisibilidad y evaluacion de las ofertas que se regula en los
numerales siguientes.

Con todo, los oferentes contaran con un plazo de 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas
para realizar observaciones, las que deberan realizarse mediante el canal que el Portal dispone para
estos efectos, y no se aceptaran ni la Comisién Evaluadora respondera, ninguna observacion o
comentario al acto de apertura que se realice por un canal distinto y/o en fuera del plazo indicado.
Las observaciones que se realicen por los oferentes seran respondidas en el Acta de Evaluacién de
la ofertas que levante la Comisién Evaluadora de éstas.

9. DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACION Y ANTECEDENTES OMITIDOS

En caso de que alguno de los oferentes no acomparie la totalidad de los documentos requeridos, la
Comision Evaluadora podra ejercer la facultad contemplada en el articulo 56 del Decreto N°661 de
2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, siempre que
dichos documentos no sean de aquellos que las bases de licitacion califican de ESENCIALES. Si la
Comisién Evaluadora hiciera uso de esta facultad a través del foro inverso, pero el oferente no diere
respuesta y/o no acompanare la documentacion solicitada, la oferta sera evaluada sin esa
documentacién o podra ser rechazada de plano y no ser evaluada, si ello procede. Los oferentes
tendran un plazo de 48 horas para dar respuesta a las solicitudes de la Municipalidad en este sentido.
Esta Facultad no podra ejercerse con los documentos calificados por estas bases como “esenciales”.

10. DE LA COMISION EVALUADORA.
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La evaluacién de las ofertas se realizara de conformidad con los criterios de evaluacién establecidos
en las presentes bases. De la evaluacion, se levantara un acta que dé cuenta del cumplimiento de
lo dispuesto en el articulo 57 del Reglamento de la Ley N°19.886.

Asimismo, la Municipalidad podra proveer a la Comisiéon Evaluadora de la asesoria de expertos de
reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar en la licitacion, decision que se materializara
mediante decreto fundado.

Es importante sefialar que la Municipalidad tiene la obligacién de efectuar un analisis tanto técnico
como econdmico de las propuestas presentadas, y esta facultada para rechazarlas cuando, de
conformidad con las bases de licitacion, ninguna de ellas satisficiese los intereses municipales. En
tal caso, la Municipalidad procedera a declarar inadmisible la oferta y/o declarar desierta la licitacion.

Los miembros de la Comisién Evaluadora no podran tener conflictos de interés con los oferentes.
Para ello, deberan suscribir declaraciones juradas en las que expresen no tener conflicto de interés
alguno en el proceso licitatorio.

Por su parte, segun lo establecido por la Ley N°20.730, Ley del Lobby, los integrantes de las
Comisiones Evaluadoras son sujetos pasivos temporales o transitorios, es decir, solo mientras la
integren, por lo tanto, sus obligaciones cubren al menos desde la publicacion en el Sistema de
Informacién de Compras y Contrataciéon Publica, del Decreto Alcaldicio que los designa y hasta la
fecha de adjudicaciéon. En caso de que sus funciones deban extenderse mas alla de dicha fecha,
debera actualizarse la fecha del término de la Comisién en la plataforma de la Ley del Lobby. El
Decreto debera publicarse antes de la fecha de apertura de ofertas.

La comision evaluadora sera la encargada de evaluar las ofertas de acuerdo con los criterios
establecidos en las presentes bases administrativas y asignar puntaje de acuerdo con éstos;
proponiendo — finalmente - al alcalde la adjudicacién o no del presente proceso concursal. Para
estos efectos, la comisién evaluadora en conformidad a lo establecido en el articulo 57 del
Reglamento de la Ley de Compras, debera emitir un informe final o acta de evaluacién, debidamente
suscrita por los integrantes de la comisién que contendra, a lo menos:

a) Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluacién de las ofertas.

b) Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no ajustarse a los requerimientos
sefialados en las Bases de licitacion, la Ley de Compras o de su reglamento; o por
corresponder a empresas relacionadas o pertenecientes a un mismo grupo empresarial, en
conformidad al articulo 60 del referido reglamento.

c) La proposicién de declaracion de la licitacion como desierta, cuando no se presentaren
ofertas, o bien, cuando la comisiéon evaluadora determinare que las ofertas presentadas no
resultan convenientes a los intereses de la Entidad licitante.

d) La asignacion de puntajes a las ofertas, por cada criterio y las férmulas de calculo aplicadas
para la asignacion de dichos puntajes, asi como cualquier observacion relativa a la forma de
aplicar los criterios de evaluacion.

e) La proposicion de adjudicacion, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decision final.

La Comision Evaluadora estara compuesta por los siguientes profesionales:

a) Dominique Chadwick Quezada, Directora de la Secretaria de Planificacion Comunal, o quien
la subrogue, en caso de ausencia o impedimento.

b) Pablo Gamarra Camus, jefe del Departamento de Proyectos de Inversién, dependiente de la
Secretaria Comunal de Planificacion, o quien lo subrogue.

c) Héctor Paz Riadi, Tesorero Municipal, o quien lo subrogue o reemplace, en caso de ausencia
o impedimento.

d) Laura Meza Alvarado, Jefa del Departamento de Compras de la Direccion de Compras
Publicas y Gestion de Contratos, o quien la subrogue o reemplace.
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e) Luis Felipe Mahaluf y en caso de ausencia o impedimento, Javier Arenas Meza, ambos
abogados de la Direccién de Asesoria Juridica.

La comision evaluadora sesionara en forma presencial o telematicamente por medio de plataforma
institucional. Al respecto, se hace presente que la Municipalidad de Lo Barnechea ha implementado
un Sistema de Gestion Documental electrénico transversal a toda la institucion.

11. DE LA ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS.

Previo a la evaluacién de las ofertas, la Comisién Evaluadora examinara que las propuestas
presentadas cumplan con los requerimientos de admisibilidad administrativa, econémica y técnica
establecidos a continuacion.

Sélo respecto de aquellas ofertas que cumplan con esta admisibilidad se examinaran posteriormente
conforme a los criterios de evaluacién que se indican en las presente bases. De este modo, aquellas
ofertas que no cumplan con los requisitos de admisibilidad administrativa y/o econémica, incurrido
en alguna de las hipétesis que se detalla a continuacién, seran declaradas inadmisibles en esta
etapa de la revision de las ofertas, y no seran revisados en sus demas antecedentes.

11.1 Admisibilidad administrativa:

a) No haya acompafiado la totalidad de los documentos denominados como ESENCIALES.

b) Aquellas propuestas que no sean unicas, en los términos dispuestos en el numeral 4.2 de las
bases administrativas. En este sentido, seran declaradas inadmisibles aquellas ofertas
presentadas por un mismo proveedor que participe de forma individual y como parte de una
Union Temporal de Proveedores; aquellas ofertas presentadas por un mismo proveedor de
forma individual; y aquellas ofertas en que un mismo proveedor participe de dos o mas
Uniones Temporales de Proveedores.

c) Aquellas propuestas que no sean serias, puras y simples, entendiéndose por tales aquellas
que estén sujetas a cualquier tipo de modalidad, condiciones, plazos o modos que alteren los
términos establecidos en las bases del proceso

d) En caso de que la oferta econémica constituya una oferta riesgosa o temeraria en los términos
definidos en el articulo 61 del Reglamento de la ley N° 19.886, para lo cual, se tendra por
“significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas” conforme lo senala el
citado articulo, cuando el precio ofertado sea igual o menor al 50% del valor promedio de las
demas ofertas econdmicas admisibles, excluida la oferta riesgosa o temeraria. Con todo, para
proceder a la declaraciéon de inadmisibilidad de la oferta, la Comisién Evaluadora debera
ajustarse al procedimiento de consulta establecido en el articulo 61 del Reglamento de
compras, y el informe a que se refiere el aludido numeral, debera

e) Aquellas ofertas presentadas por oferentes que no se encuentren habil en el portal de Mercado
Publico a la fecha de cierre de recepcion de ofertas, en conformidad a lo establecido en el
articulo 16 inciso 9 de la Ley 19.886. En el caso de que se trate de una propuesta presentada
por una Unién Temporal de proveedores, donde uno o mas de sus miembros se vea afecto a
una causal de inhabilidad en los términos del articulo 154 de Reglamento, se debera proceder
de acuerdo con el procedimiento sefialado en el articulo 182 del mismo cuerpo legal, en el
caso que se decida no continuar con el proceso de contratacion, la propuesta presentada se
tendra por desistida y facultara a la Administracion para disponer el cobro de la garantia de
seriedad de la oferta. El requisito de habilidad en el registro de proveedores se debera
mantener durante todo el proceso de contratacién.

f) En caso de que se constate que uno de los integrantes de la Unidad Temporal de Proveedores
es una empresa que no corresponde a aquellas que la ley califica de menor tamafio. Para
estos efectos, la comision evaluadora revisara la informacién disponible en el portal de
Mercado Publico, de conformidad con lo sefialado en el articulo 182 del Reglamento de la ley
N° 19.886.

g) En caso de que dos o mas propuestas presentada correspondan a proveedores
pertenecientes al mismo grupo empresarial, Unicamente sera declarada admisible, segun
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corresponda, aquella propuesta que resulte ser la mas conveniente de acuerdo a los criterios
de evaluacion establecidos en las presentes bases, declarandose consecuencialmente
inadmisibles todas las restantes, esto, conforme a lo establecido en el articulo 60 del
reglamento de la Ley 19.886, aprobado por el articulo primero Decreto Supremo N°661 de
2024 del Ministerio de Hacienda.

h) En caso de que se trate de una propuesta presentada por una Unién Temporal de
Proveedores, que no hayan adjuntado en su oferta el instrumento publico que contenga el
acuerdo de la UTP, y/o que éste no cumpla con uno o mas de los requerimientos establecidos
en el articulo 181 del reglamento de la Ley N°19.886.

11.2 Admisibilidad econémica:

Sera declarada inadmisible la oferta cuyo “precio total ofertado a suma alzada” indicado en el Anexo
N°2 “Oferta Econémica” supere el presupuesto maximo disponible de $156.000.000 impuestos
incluidos, indicado en el numeral 18.1 de las Bases Administrativas. Asimismo, seran declaradas
inadmisibles aquellas ofertas en que no se acomparie el anexo N°2 y/o no oferten por todos los
items, y/o modifiquen el itemizado del referido anexo.

11.3 Admisibilidad de plazo:

Los plazos ofertados no podran ser superiores a 305 dias corridos para la ejecucion de las obras.
De acuerdo con lo anterior, se declarara inadmisible cualquier oferta cuya oferta de plazo sea
superior al sefalado.

12. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION

Las ofertas presentadas seran evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios:

1 Oferta Econémica (OE) 60%
2 Experiencia (EX) 18%
3 Plazo de ejecucion (PE) 20%
4 Materias de Alto Impacto Social (MA) 1%
5 Cumplimiento de Requisitos (CR) 1%
6 Descuento por Comportamiento Contractual Anterior (DCC) No aplica

12.1. Oferta econémica (OE) 60%

Para efectos de la evaluacion econémica de las ofertas, se evaluara el precio ofertado en la ultima
celda del Anexo N°2, denominada “PRECIO TOTAL A SUMA ALZADA”.

Se otorgaran 1.000 puntos a la menor oferta econdmica presentada por el oferente en ultima celda
del Anexo N°2, denominada “PRECIO TOTAL A SUMA ALZADA". En ese orden de ideas, el precio
menor ofertado se obtendra de la suma entre el precio total neto por item ofertados, mas los montos
resultantes de los porcentajes ofertados por conceptos de gastos generales y utilidades, mas el
monto resultante de aplicar el 19% de IVA indicado en el mismo Anexo N°2 “Oferta Econémica”

Las ofertas restantes obtendran un porcentaje del maximo sefalado, de acuerdo con la siguiente
férmula:

Menor valor ofertado
Valor oferta a evaluar

Puntaje OE = ( ) x 1000

OE = Puntaje x 0,60
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12.2. Experiencia (EX) 18%

Para la evaluacion de este criterio, se considerara la cantidad de proyectos ejecutados declarado en
el anexo N°3, las cuales deberan cumplir con los siguientes requisitos minimos:

a) Que, sean obras nuevas de construccién con un minimo de dos niveles sobre terreno.

b) Sélo se evaluaran obras que hayan obtenido la recepcidén definitiva por la DOM
correspondiente, ya sea total o parcialmente, desde el 1° de enero de 2015 y hasta el dia
anterior a la fecha del cierre de las ofertas.

c) Que, las obras tengan una superficie de edificacién de al menos 40 m2 o mas en territorio
nacional.

Para efectos de |la acreditacién de cada experiencia declarada en el Anexo N°3, debera presentar el
siguiente documento: Certificado de Recepcion definitiva de la obra (total o parcial) emitida por
la respectiva Direccion de Obras Municipales que dé cuenta de la informacién proporcionada
en el referido anexo.

Debido a lo indicado, cabe establecer que NO seran consideradas las experiencias en las cuales
no sea presentado el certificado de recepcién definitiva DOM requerido.

El puntaje se otorgara en base a la cantidad de obras ejecutadas, de acuerdo con la siguiente tabla:

13 proyectos o0 mas 1.000 puntos

Entre 10 y 12 proyectos 750 puntos
Entre 7 y 9 proyectos 500 puntos
Entre 4 y 6 proyectos 250 puntos
3 proyectos 0 menos 0 puntos

La informacion detallada en el anexo debe ser coincidente con los antecedentes de respaldo
(Certificado de Recepcion definitiva de la obra emitida por la respectiva Direccion de Obras
Municipales). No se consideraran aquellas experiencias que no sean debidamente respaldadas.

A su vez, el oferente que no acompanie el respectivo Anexo N°3 o lo acomparie de forma incompleta,
se considerara que no tiene experiencia, y se le asignara puntaje” 0”.

EX = Puntaje x 0,18
12.3. Plazo de ejecucion (PE) 20%

En el presente criterio, se evaluaré el plazo en dias corridos de ejecucién de las obras requeridas,
ofertadas en el Anexo N°4 “Plazo de Ejecucion”.

Se otorgara 1.000 puntos al proveedor que oferte el menor plazo de ejecucion en el anexo N°4 “Plazo
de Ejecucion”, el cual contara desde la suscripcion del acta de entrega de terreno hasta la recepcién
definitiva de las obras de la Direccién de Obras Municipales.

Para el calculo del puntaje se aplicara la siguiente férmula:

Menor plazo de ejecucion ofertado

Puntaje PE = ( ) x 1.000

Plazo de ejecucion oferta a evaluar
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Puntaje PE = Puntaje X 0,20

Los plazos ofertados no podran ser superiores a 305 dias corridos para la ejecucion de las
obras. De acuerdo con lo anterior, se declarara inadmisible cualquier oferta cuya oferta de
plazo sea superior al senalado.

12.4. Materias de alto impacto social (MA) 1%

Para obtener puntaje en este factor, el oferente debera acompafar el Anexo N°5 “Materias de Alto
Impacto Social” y adjuntar los medios de verificacion que se indican a continuacion para acreditar el
cumplimiento de uno o0 mas de los items indicados en la siguiente tabla:

| fEm 0 |  MEDIODEVERFICACION |

Sello Empresa Mujer en el Registro de Proveedores
del portal Mercado Publico, para lo cual bastara
mantener el sello vigente en el registro; o, inscripcion
de poder vigente de representante legal en el
Registro de Comercio (de hasta 30 dias corridos de
vigencia); o cualquier otro documento publico que
acredite fehacientemente la vigencia de Ia
representacion legal. En caso de ser persona natural
o una E.lLR.L., debera acomparnar fotocopia de
cédula de identidad.

El oferente es una persona natural de
sexo femenino o es una empresa cuya
administracion y/o representacion legal
recae en una persona de sexo
femenino.

La empresa fomenta practicas

empresariales ambientalmente

sustentables.

Certificado de Acuerdo de Produccién Limpia
(APL) o Reporte de Sostenibilidad GRI

La empresa mantiene un plan de manejo
ambiental.

Certificado ISO 14001 vigente (o norma chilena
equivalente).

La empresa mantiene un Sistema de
Gestion Energética.

Certificado 1SO 50001 vigente (o norma chilena
equivalente), o Sello de eficiencia energética del
Ministerio de Energia.

La empresa fomenta practicas de
reciclaje de productos.

Acuerdos de reciclaje de desechos electronicos,
papeles, cartones, plasticos, latas, vidrio y/o similar
con al menos 6 meses de antigiiedad y un maximo de
2 afios desde la fecha de apertura (se podra
manifestar en contratos, certificados de donaciones,
o similares); o certificado de la empresa recolectora
de al menos 1 entrega realizada por el proveedor en
los ultimos 12 meses desde la fecha de apertura.

La empresa cuenta con programas de
integridad que sean conocidos por su
personal.(*)

En conformidad a lo establecido en el dictamen
N°E370752 de 2023, y con el objeto de poder
acreditar el factor correspondiente, sera requerido
presentar por parte del oferente, una declaracion
jurada que dé cuenta fehaciente del hecho de contar
con un programa de integridad al interior de su
empresa y de que este ha sido puesto en
conocimiento de su personal. Para efectos de lo
anterior, se entendera como programa de integridad:
‘cualquier sistema de gestion que tenga como
objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y
denunciar las infracciones de leyes 19.913, 20.818 y
18.314, los delitos funcionarios contemplados en el
Cddigo Penal y demas normativa relacionada”.
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(*) En caso de contar al interior de la empresa con un programa de integridad que sea conocido por
el personal de la empresa, debera ser presentado el anexo N°6 denominado “DECLARACION
JURADA SIMPLE SOBRE DISPOSICION Y DIVULGACION DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD’.

El oferente debera marcar con una “X” en su respectivo anexo N°5 los items que mantiene como
politica o condicion al interior de su organizacién, de igual modo, sefalar los medios de verificacion
correspondientes atendido el item seleccionado y, presentar de manera conjunta a este anexo, todos
los medios previstos en la tabla anterior para su debida comprobacion por esta entidad licitante.

En caso de no presentar el anexo N°5, de presentarlo y no seleccionar un item como minimo, o bien,
presentarlo y no dar integro cumplimiento a los requerimientos expuestos en el parrafo anterior, el
oferente sera evaluado con 0 (cero) puntos respecto del presente criterio de evaluacion.

Para ser evaluadas, las certificaciones ISO deberan ser emitidas por alguna de las instituciones
certificadas por el I.N.N. y encontrarse vigentes.

El puntaje se otorgara de acuerdo con la cantidad de items que declare y acredite la oferta respectiva,
segun la asignacion siguiente:

| Contene | Puntje |

6 0 mas items 1.000 puntos
5 items 800 puntos
4 items 550 puntos
3 items 400 puntos
1a2items 250 puntos
No informa 0 puntos

12.5. Cumplimiento de los requisitos (CR) 1%

Se evaluara con 1000 puntos a quien presente la totalidad de los documentos solicitados, en tiempo
y forma. Se evaluara con 0 punto aquellas ofertas a las que esta entidad licitante haya solicitado
salvar errores u omisiones formales y/o se les haya requerido la presentacion de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la propuesta. Lo
anterior en los términos establecidos en el articulo 56 del Decreto N°661 de 2024, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, esto es, solicitar a los oferentes que
salven errores u omisiones formales siempre y cuando ello no les confiera a esos oferentes una
situacion de privilegio respecto de los deméas competidores.

El puntaje se aplicara de acuerdo con la siguiente férmula:

CR = Puntaje x 0,01

12.6. Descuento por comportamiento contractual (DCC).

Este criterio evaluara el comportamiento contractual anterior de cada uno de los proveedores, tanto
con la Municipalidad de Lo Barnechea como con el resto de las entidades compradoras de la Ley
N°19.886, Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de
Servicios.

Asi las cosas, se descontara un porcentaje del puntaje final a aquellos oferentes que registren
sanciones contractuales, como multas y/o término anticipado del contrato en el registro de
proveedores de Mercado Publico al dia del cierre de recepcion de ofertas. Al respecto, no se
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consideraran aquellos términos anticipados que tengan como antecedente un mutuo acuerdo entre
los contratantes.

En base a lo anterior, se descontara un porcentaje al puntaje total obtenido en la sumatoria del resto
de los criterios de evaluacién, de acuerdo con las siguientes tablas:

IV V5 SR E G570 S W0k €E NN EEIRE S EERTONI

6 0 mas multas 20%
Entre 4 y 5 multas 15%
Entre 1 y 3 multas 10%
No tiene multas registradas 0%
| TERMINOS ANTICIPADOS REGISTRADOS | PORCENTAJE DE DESCUENTO |
3 0 mas términos anticipados 30%
Entre 1y 2 términos anticipados 20%
No tiene término anticipado registrado 0%

Los porcentajes de descuentos seran acumulativos. Para efectos del descuento, se consideraran las
multas y términos anticipados, sancionados en los ultimos 24 meses contados desde el cierre de
recepcion de ofertas.

12.7. Resumen féormula de evaluacion final
Puntaje Total = (OE + EX + PE + MA + CR) * (100 — DCC)

Para efectos de la aplicacion de las formulas precedentes, se utilizaran nimeros racionales con dos
decimales.

13. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de presentarse un empate entre 2 o mas ofertas, se resolvera en favor del oferente que
hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA ECONOMICA”.

Si, aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, se resolvera en favor del
oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA”.

Si persiste el empate entre oferentes, se resolvera en favor del oferente que hubiese obtenido el
mayor puntaje en el criterio “PLAZO DE EJECUCION".

Si persiste el empate entre oferentes, se resolvera en favor del oferente que hubiese obtenido el
mayor puntaje en el criterio “MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL”.

Si persiste el empate entre oferentes, se resolvera en favor del oferente que hubiese obtenido el
mayor puntaje en el criterio “CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS”.

Si aplicando la formula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolvera
adjudicando al oferente que no hubiese obtenido descuento, o hubiese obtenido el menor descuento,
en el criterio “DESCUENTO DE COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL”.

De persistir el empate, se aplicara un criterio cronoldgico, prefiriéndose la primera oferta ingresada
al Portal www.mercadopublico.cl, y si se mantuviera el empate se realizara via sorteo ante ministro
de Fe.
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14. DEL ACTA DE LA COMISION EVALUADORA Y SELECCION DE LOS ADJUDICATARIOS

De la evaluacion resultante, se elaborara un acta que sera suscrita por todos los integrantes de la
Comision Evaluadora, en la que se efectuara una descripcion general del procedimiento licitatorio.
El Acta de Evaluacion contendra una némina con los puntajes de cada oferente, e indicara las ofertas
que se propone adjudicar o, en su caso, se propondra declarar desierto el proceso total en caso de
que proceda. Confeccionada la némina, la Comision propondra adjudicar a la oferta que obtenga el
mas alto puntaje de acuerdo con los criterios de evaluacion, de acuerdo con dicha némina.

15. DE LA DECLARACION DE INADMISIBILIDAD DE LA OFERTA

La Municipalidad de Lo Barnechea declarara inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que
no cumpla los requisitos o condiciones establecidas en las bases de licitacion, sin perjuicio de la
facultad de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo
establecido en la normativa de compras publicas. La Municipalidad podra, ademas, declarar desierta
la licitacion, por resolucion fundada, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten
convenientes a sus intereses.

16. DE LA ADJUDICACION Y READJUDICACION
16.1 De la Adjudicacion

La adjudicacion de la licitacion se hara mediante el respectivo acto administrativo municipal, y se
publicara en el portal www.mercadopublico.cl, en la fecha indicada en el calendario de la licitacion,
entendiéndose notificada a todos los interesados, transcurridas 24 horas desde su publicacién en el
referido Portal.

Si la publicacion de la adjudicacion no se realizare dentro del término sefialado, se informara a través
del Portal las razones que justifican tal incumplimiento debiendo indicar el nuevo plazo para cumplir
dicho tramite, conforme lo sefala el articulo 58 del Reglamento de la Ley N°19.886.

16.2 De la Readjudicacion

En el evento que el adjudicatario rechazare, expresa o tacitamente, la orden de compra a que se
refiere el inciso final del articulo 58 del reglamento de la Ley de Compras, no presentare la garantia
de fiel cumplimiento del contrato y/o la documentacién requerida para la formalizacién de la
contratacion, y/o no cumpliese con las condiciones o requisitos establecidos en las bases de licitacién
o en el Decreto de Adjudicacion para la formalizacion de la misma, la Municipalidad podra, junto con
tener por desistida la oferta, dejar sin efecto la adjudicacion original y readjudicar la licitacion al
oferente que le seguia en puntaje, de acuerdo con el listado de readjudicaciéon propuesto en la
respectiva Acta de Evaluacion, en un plazo no superior a 60 dias corridos desde la publicacion de la
adjudicacién original, en la medida que la oferta a readjudicar se encuentre vigente y el ITS hubiere
confirmado mediante correo electrénico con el proveedor que le sigue, que cuenta con la totalidad
de los productos/servicios requeridos y que éstos cumplen con las especificaciones técnicas
establecidos en las bases técnicas a la fecha de la readjudicacion.

Para dar respuesta a la propuesta de readjudicacion de la licitacion, el oferente que le sigue tendra
un plazo fatal de 2 dias habiles contado desde el correo electrénico del ITS con los términos de la
propuesta de readjudicacion, para manifestar que cuenta con el servicio/bienes requerido a la fecha
de la readjudicacién en caso contrario, esto es que el proveedor no acepte la propuesta de
readjudicacion, o transcurrido el plazo no entregue respuesta la ITS, se tendra por desistida también
la segunda propuesta, y se realizara el mismo ejercicio con los oferentes que le siguen en puntaje
hasta conseguir la readjudicacién del proceso de licitacién o en su defecto se declarara desierta la
licitacion.

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Maria Francisca Tellez Anguita Visado por: Carlos Patricio Guazzini Yafiez
Pérez (MLB\msalazarp) (MLB\FTellez) (MLB\cguazziniy)
Fecha: 2025-02-18 10:36:56 (UTC-03:00) Fecha: 2025-02-18 15:35:22 (UTC-03:00) Fecha: 2025-02-18 19:55:20 (UTC-03:00)


http://www.mercadopublico.cl/

LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE LICITACIONES

Algunas de las situaciones que permitiran la readjudicacién seran las siguientes:

a) Si el proveedor adjudicado no entrega en los plazos establecidos en el decreto de adjudicacién
la documentacién necesaria para la formalizacién de la contratacion.

b) Si el proveedor adjudicado manifiesta su intencién de no de no entregar la documentacion
necesaria para la formalizacion de la contratacion.

c) Si el proveedor adjudicado no entrega la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

d) Si el proveedor adjudicado manifiesta su intencién de no formalizar la contratacion.

e) Si el proveedor adjudicado no se inscribe en el Registro de Proveedores del Estado de
Mercado Publico o bien, no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado al momento
de la formalizacién de la contratacion.

f) Si el proveedor adjudicado no cumple con algun otro requisito establecido en las bases para
formalizacion de la contratacion.

Con todo, el Decreto que readjudique el proceso de licitacion o lo declare desierto, deberan disponer
que sean informados a la Direccion de Compras y Contratacion Publica, para efecto de que dicha
entidad evalue la aplicacion de la medida de suspension del Registro de Proveedores conforme a lo
dispuesto en el numeral 7 del articulo 160 del Reglamento de Compras, a aquellos oferentes cuyas
ofertas no se mantuvieron durante el periodo de vigencia de éstas y debieron tenerse por desistidas
en el mismo acto administrativo.

17. DE LA ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES
DE SEGURIDAD SOCIAL

En virtud de lo establecido en el articulo 4° de la Ley N°19.886, una vez adjudicada la licitacion se
verificaran los antecedentes laborales del adjudicatario mediante un certificado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales expedido por la Direccién del Trabajo.

De contar con saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores, con trabajadores contratados en los ultimos dos afios o con trabajadores
subcontratados, los primeros estados de pago seran destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el contratista, o subcontratista en caso que lo hubiere, acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato,
con un maximo de seis meses.

El contratista debera proceder a dichos pagos, debiendo presentar los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de estas obligaciones, por parte
del contratista o subcontratista, dara derecho a poner término anticipado el respectivo contrato,
pudiendo llamarse a una nueva licitacion.

18. DE LA CONTRATACION

Una vez publicado el decreto de adjudicacién, y habiéndose entregado por parte del oferente
adjudicado los documentos que acreditan su inscripcion en el registro de proveedores, la garantia
por fiel y oportuno cumplimiento del contrato, la pdliza de responsabilidad civil y todos aquellos
documentos necesarios para la confeccion del contrato se procedera a la redaccion de éste.

La suscripcion del contrato se efectuara mediante firma electrénica avanzada (FEA) de un solo uso,
la cual sera dispuesta por esta entidad licitante, con costo cero para el adjudicatario, mediante la
remision de un enlace de acceso, en la oportunidad correspondiente. Los términos y condiciones de
usos de esta firma electrénica avanzada de un solo uso seran debidamente informados al
adjudicatario. El adjudicatario debera suscribir el contrato dentro del plazo de 10 dias habiles
administrativos desde que es citado. La Direccién de Asesoria Juridica de la Municipalidad, en
conformidad con el articulo 44 letra b) del Reglamento de Funcionamiento y Organizacion Interna,
aprobado por Reglamento N° 0008, de fecha 14 de julio de 2023, sera la encargada de redactar el
contrato.
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Una vez confeccionado, La suscripcidon del contrato se efectuara mediante firma electrénica
avanzada (FEA) de un solo uso, la cual sera dispuesta por esta entidad licitante, con costo cero para
el adjudicatario, mediante la remisién de un enlace de acceso, en la oportunidad correspondiente.
Los términos y condiciones de usos de esta firma electronica avanzada de un solo uso seran
debidamente informados al adjudicatario. El adjudicatario debera suscribir el contrato dentro del
plazo de 10 dias habiles administrativos desde que es notificado.

Los términos y condiciones de usos de esta firma electronica avanzada de un solo uso seran
debidamente informados al adjudicatario.

De no firmar la convencion remitida en el plazo indicado, o de no presentar los documentos
necesarios para la redaccion del contrato, se procedera conforme al numeral 16.2 precedente “de la
readjudicacion”.

Requisitos para contratar.

El adjudicatario debera presentar los siguientes antecedentes para poder celebrar el contrato con la
Municipalidad de Lo Barnechea.

Requisitos generales.
Persona Natural

a) Encontrarse habil en el registro de proveedores de mercado publico.

b) Copia simple del RUT de la persona natural.

c) Declaracion jurada simple acreditando que no se encuentra afecto a la prohibicion
establecida en el articulo 4, inciso 6, de la Ley N°19.886, ni a la establecida en la letra
d) del articulo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 18 de octubre de 2004, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211 de 1973.

Persona Juridica

a) Encontrarse habil en el registro de proveedores de mercado publico.

b) Copia simple del RUT de la persona juridica.

c) Declaracion jurada simple acreditando que ninguno de sus integrantes se encuentra
afecto las prohibiciones dispuestas en la Ley de Compras y demas normas relacionadas
para contratar con el Estado.

d) Certificado de vigencia de la sociedad, con una antigiedad no superior a 30 dias,
contados desde la fecha de adjudicacién, otorgado por el Conservador de Bienes
Raices y de Comercio que, segun sea el caso se encuentre a cargo del Registro de
Comercio correspondiente o por el Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, en el
caso de las empresas creadas en un dia de conformidad a la Ley N°20.569 y sus
modificaciones.

e) Certificado de vigencia del poder del representante legal, con una antigiedad no
superior a 30 dias corridos, contados desde la fecha de adjudicacion, otorgado por el
Conservador de Bienes Raices y Comercio correspondiente o por el Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo, en los casos que resulte procedente.

f) Las fundaciones y corporaciones y demas personas juridicas sin fines de lucro deberan
acreditar los poderes y la vigencia de sus representantes de conformidad a la ley.

g) Las personas juridicas extranjeras que participen en la licitaciéon deberan acompanar
los documentos solicitados legalizados conforme al articulo 345 del Cdédigo de
Procedimiento Civil, sin perjuicio de la aplicacion, cuando corresponda, de lo dispuesto
en el articulo 345 bis del mismo cuerpo normativo.
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Unién Temporal de Proveedores.

En el caso en que lo oferentes se presenten por medio de una Unién Temporal de Proveedores
(UTP), estos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

a) Todos los integrantes deben encontrarse habiles en el registro de proveedores de
mercado publico.

b) Copia de la cédula de identidad de las personas naturales o RUT de las personas
juridicas integrantes de la unién temporal, distinguiendo si éstas son personas naturales
0 personas juridicas. Debera acompanar la copia de la cédula de identidad de quien
sea el representante o apoderado comun de la unién temporal de proveedores. En el
caso de que sean personas juridicas, deberan acompafar todos los documentos
establecidos en el numeral 16.1.2 precedente.

c) Declaracion jurada simple acreditando que ninguno de sus integrantes se encuentra
afecto las prohibiciones dispuestas en la Ley de Compras y demas normas relacionadas
para contratar con el Estado.

Requisitos particulares:

a) Garantia de Fiel y oportuno cumplimiento.
b) Pdliza de Responsabilidad Civil.

c) El proveedor debera declarar formalmente por escrito (firmado por el representante legal del
proveedor), que tiene conocimiento y se somete a las normas y directrices indicadas en el
Manual de Prevencion del Delito (MPD) de la Municipalidad de Lo Barnechea, aprobadas por
Decreto DAL N°1301, de 18 de noviembre de 2021, o en caso que el proveedor tenga
implementado un sistema de prevencién de delito al interior de su organizacién, debera
compartirlo con la Municipalidad de Lo Barnechea, para ser revisado por el Oficial de
Cumplimiento. En el caso que el proveedor no cumpla con los requisitos anteriores, o el Oficial
de Cumplimiento determine fundadamente que el modelo presentado no es satisfactorio, éste
debera adherir al MPD de la municipalidad antes de la firma del contrato. Con todo, el manual
de prevenciéon implementado por la empresa contratista debe cumplir con las condiciones
dispuestas en la ley 20.393 y, sus respectivas modificaciones y demas normas relacionadas.

d) Programa de integridad y ética empresarial conocido y aplicado efectivamente por su
personal, en los terminos dispuestos en el articulo 17 del Reglamento de la Ley de Compras.

e) Declaracion Jurada que manifieste que no ha sobrevenido causa de inhabilidad alguna
respecto de la declaracion jurada efectuada en el portal de Compras Publica.

18.1. Antecedentes del contrato

L L I
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18.2. Prohibicion de cesién de contrato

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente, los derechos y
obligaciones que nacen con ocasion de la presente licitacion y del contrato que en definitiva se
suscriba.

18.3. Subcontratacion

En conformidad a lo establecido en el articulo 128 del Reglamento de Compras, el Proveedor podra
concertar con terceros la subcontratacion parcial del contrato, sin perjuicio que la responsabilidad
de su cumplimiento permanecera en el Proveedor adjudicado. Con todo, la subcontratacidn
debera contar con autorizacion previa de la Municipalidad bajo la condicién de poner término
anticipado al contrato, en caso de que sobre pase los topes dispuestos en la tabla de multas
indicados en el numeral 24 de las bases administrativas.

El proveedor, al momento del inicio de la ejecucion del contrato, debera indicar expresamente, la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, su importe y el nombre o razén social del
subcontratista habil en el Registro de Proveedores. Con todo, durante toda la vigencia del contrato,
debera informar siempre respecto de las subcontrataciones autorizadas.

Las Entidades podran establecer en las Bases que determinadas tareas criticas no puedan ser
objeto de subcontratacion, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el Proveedor
adjudicado. En este caso en particular, no se podran subcontratar las tareas relativas a labores
de emergencias, principalmente en lo que se refiere al recurso humano que se destinara para
atenderlas (cuadrillas, supervisor y jefe de terreno). Esto no aplica para operarios de
maquinarias, los que si podran ser subcontratados.

No sera admisible la subcontratacion en los siguientes casos:

a) Si se trata de servicios especiales, y se ha contratado en vista de la capacidad o
idoneidad del contratista.

b) Siexcede el treinta por ciento (30%) del monto total del contrato.

c) Si afecta al subcontratista una o mas causales de inhabilidad en el Registro de
Proveedores.

d) Si el subcontratista se encuentra en alguna de las incompatibilidades para ser contratado
por la Entidad publica a que se refiere el articulo 35 quater de la Ley de Compras.

El Proveedor principal debera notificar por escrito al érgano contratante de cualquier modificacion
en las prestaciones que debera desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con anterioridad a
la materializacion de estos cambios. En caso de un cambio en la identidad de un subcontratista, el
Proveedor principal debera acreditar que este cumple con los requisitos senalados en el inciso
anterior.

Cabe hacer presente que la subcontratacion en ningun caso podra ser utilizada para efectuar una
cesion del contrato.

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Maria Francisca Tellez Anguita  Visado por: Carlos Patricio Guazzini Yafiez
Pérez (MLB\msalazarp) (MLB\FTellez) (MLB\cguazziniy)
Fecha: 2025-02-18 10:36:56 (UTC-03:00) Fecha: 2025-02-18 15:35:22 (UTC-03:00) Fecha: 2025-02-18 19:55:20 (UTC-03:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE LICITACIONES

En aquellos casos que el proveedor deba recurrir a la subcontratacion, debera exigir al
subcontratista condiciones de remuneracion que no sean inferiores a las establecidas en las bases
técnicas.

18.4. Vigencia del contrato, plazos de ejecucion de las obras y su contabilizacion.

La vigencia del contrato que se celebre tendra una vigencia que durara desde la total tramitacion del
decreto que aprueba el contrato hasta su liquidacion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el ofertado por el contratista en el anexo N°4 “Plazo de
ejecucion”. Este plazo se contabilizara desde el acta de entrega de terreno hasta la recepcién
definitiva de las obras de la Direccién de Obras Municipales.

En ese sentido, es menester hacer presente que, salvo que se sefiale expresamente lo contrario, los
plazos contenidos en las presentes bases seran de dias corridos.

Al momento de iniciar la ejecucién, se deberd levantar el acta de entrega de terreno y se indicara en
el Libro de Obras, la fecha de inicio y el plazo del término de las obras.

Terminada la ejecucion de las obras, se procedera a la Recepcion Provisoria de la misma, en
conformidad a lo establecido a las bases técnicas.

El plazo para la Recepcion Definitiva de las obras es de 12 meses, contado desde la Recepcién
Provisoria Sin Observaciones.

Para el caso de que se proceda a un aumento de plazo, el proveedor debera extender la vigencia
de la garantia de fiel cumplimiento respectiva o entregar una nueva, dentro de los ultimos quince
dias habiles de vigencia de dicha caucién, a fin de garantizar el fiel cumplimiento de esta y dar
cumplimiento a lo sefialado en el articulo 68 del Reglamento de Compras. Lo mismo se aplica en el
caso de las pdlizas de responsabilidad Civil. En caso de que el proveedor no extendiere la garantia
0 no presente una nueva, la Municipalidad podra dejar sin efecto el aumento de plazo.

18.5. Suspension de plazo

Excepcionalmente se podra suspender el plazo de ejecucién y, en consecuencia, no se contabilizara
el tiempo transcurrido, en los siguientes casos:

a) No se contabilizara dentro el plazo, cuando las obras se encuentren en periodo de revisién por
parte de la Comisién Receptora u otra institucion pertinente.

b) Cuando se esté tramitando alguna obra con las empresas de servicios (Enel, Aguas Cordillera
u otra), que afecten la ruta critica de la programacion de las obras.

c) En aquellos casos en que el contratista sea autorizado por el Municipio, para lo cual debera
presentar una solicitud fundada de la necesidad de suspender la obra debido a alguna
circunstancia que afecte la ruta critica de la ejecucion de las obras, de manera que éstas deban
paralizarse en su totalidad, se puede presentar en cualquier momento durante el trascurso de
la obra.

d) En el caso que la autoridad decrete medidas restrictivas de desplazamiento, en virtud de
medidas sanitarias u otras, en la Region Metropolitana y/o en la comuna de Lo Barnechea.

e) Fuerza mayor o caso fortuito solicitado por la constructora. Ante aquel imprevisto a que no es
posible de resistir.

En estos casos no se contabilizara dentro del plazo total de la ejecucion de la obra, el tiempo que se
ha autorizado la suspension.
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De toda suspension en la ejecucion de las obras, se debe dejar constancia en el Libro de Obra
indicando la fecha, motivo y, en el caso que se encuentre determinada, la fecha de reanudacion de
la obra. La reprogramacion de las obras debera ser aprobada por el ITO.

Para proceder a la suspension del plazo en los supuestos regulados previamente, el contratista
debera ingresar la respectiva solicitud mediante oficina de partes dirigido al ITO con copia al ITS
designado para el contrato. En cualquiera de los casos, se autorizara la suspension mediante un
Decreto en que el que se determinara el periodo de suspension. Debiendo quedar registrado por
libro de obra.

La suspension del plazo no significara un gasto adicional al presupuesto oficial de la obra, toda vez
que esta causal de excepcion tiene el Unico fin de exculpar al contratista de atrasos y no indemnizar
por aumentos de costos o gastos asociados.

Previo a acceder a cualquier solicitud de suspension de plazo, el contratista adjudicatario debera
entregar un documento firmado por su representante legal, en el que declare expresamente que
renuncia a cualquier cobro arraigado por suspension de plazo, tales como gastos generales, lucro
cesante, o cualquier otro, sin importar la causa. La renuncia debera ser pura y simple, sin sujetarla
a condicion, plazo, modo, ni efectuar en ella reserva de derechos.

La procedencia de la respectiva suspension sera comunicada mediante correo electrénico y el ITO
debera dejar constancia en el libro de obras, indicando fecha, motivo y periodo de la suspension. Del
mismo modo, se indicara la fecha de reanudacion para la contabilizacion del plazo de ejecucion de
la orden respectiva.

En caso de que exista suspensién de plazo por causa imputable al contratista se aplicara la multa
correspondiente.

18.6. Modificacion del contrato.

Las partes de comun acuerdo podran modificar las obras, aumentando, disminuyendo y/o pactando
obras extraordinarias, en el equivalente de hasta un 30% del monto total del contrato, conforme
al procedimiento establecido en el Decreto DAL N°47, de 2017, que “Aprueba el Manual de Control
de Ejecucion de Obras”. En el caso de aumentar los servicios o las obras, la garantia fiel
cumplimiento de contrato debera también readecuarse en proporcién al monto de la modificacién
que se suscriba. La misma légica se aplica, tratdndose de las pdlizas de responsabilidad civil y demas
garantias o cauciones requeridas en las presentes bases, en caso de ser procedente.

En caso de que, para la adecuada ejecucion de las obras, se requiera modificar el monto del contrato,
el contratista debera solicitar mediante una Nota de Cambio “NDC”, indicando claramente
cubicaciones y presupuesto de las partidas a incorporar, la cual sera analizada por la ITO, quien
debera generar un Informe Técnico que detalle claramente las razones que justifican la modificacion.
La valorizacion de la modificacion se efectuara a partir de los valores ofertados en el Anexo N°2
“Oferta Econémica. En caso de requerir un aumento de plazo asociado a la modificacién, el
contratista debera justificar este mediante informaciéon del impacto de las partidas involucradas en la
programacion de la obra y su ruta critica.

En el caso, que sea el Municipio el que requiera introducir alguna modificacion al proyecto, en cuyo
caso no podran alterarse los alcances y caracteristicas técnicas aprobadas por las presentes bases,
La unidad requirente debera elaborar un informe con las modificaciones solicitadas, las que seran
analizadas por la empresa contratista en cuanto a modificaciones de monto y plazo correspondiente.
El contratista debera informar los alcances de esta modificacion mediante una NDC, indicando
claramente cubicaciones y presupuesto de las partidas a incorporar, la cual sera analizada por la
ITO, quien debera generar un Informe Técnico que detalle claramente las razones que justifican la
modificacion. La valorizacion de la modificacion se efectuara a partir de los valores ofertados en el
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Anexo N°2 “Oferta Econdmica”. En caso de requerir un aumento de plazo asociado a la modificacion
del proyecto, la NDC del contratista y el Informe de la ITO deberan justificar éste mediante
informacion del impacto de las partidas involucradas en la programacioén de la obra y su ruta critica.

En caso de requerir una modificacion contractual para el solo efecto de aumentar el plazo, por causa
inimputable al contratista, el Informe Técnico de la ITO debera detallar claramente las razones que
justifican la modificacion y su impacto en la programacién de la obra y su ruta critica. En tal caso, el
contratista adjudicatario debera entregar un documento firmado por su representante legal, en el que
declare expresamente que renuncia a cualquier cobro arraigado al aumento de plazo solicitado, tales
como gastos generales, lucro cesante, o cualquier otro, sin importar la causa. La renuncia debera
ser pura y simple, sin sujetarla a condicion, plazo, modo, ni efectuar en ella reserva de derechos.

Con todo, las eventuales modificaciones que se pacten no produciran efecto alguno sino desde la
total tramitacion del acto administrativo que las apruebe.

Con todo, se podra proceder a una modificaciéon de contrato siempre y cuando las condiciones de
orden constructivo asi lo exijan, siempre que no afecten la calidad del proyecto a través de
intervenciones.

19. AUMENTO DE OBRAS Y/U OBRAS EXTRAORDINARIAS.

Podra modificarse el contrato debido a la necesidad de aumentar partidas o de incorporar nuevas a
la oferta inicial del contratista o, en su defecto, disminuirla.

Se entenderan por aumentos de obras y disminuciones de obras las que surjan de modificaciones
al proyecto, que se incorporen o eliminen al proyecto para llevar a mejor término la obra contratada,
pero cuyas caracteristicas sean las especificaciones o contenidas en los antecedentes del contrato
en el Anexo N°2 “Oferta Econémica”.

Se entenderan por obras extraordinarias las que surjan de modificaciones al proyecto, que se
incorporen al proyecto para llevar a mejor término la obra contratada, pero cuyas caracteristicas no
estén especificadas en el Anexo N°2 “Oferta Econdmica2. El contratista debera solicitar mediante un
Requerimiento de Informacion “RDI”, la autorizacion de obras. Asi las cosas, el contratista debera
presentar el presupuesto y los plazos de ejecucion de las partidas a incorporar.

Dicha solicitud debera ser analizada por el ITO, quien debera generar un Informe Técnico fundado
que detalle claramente las razones que justifican la incorporacion de las obras extraordinarias y/o
modificacion de contrato; y eventualmente el aumento de plazo. Para efectos de aprobar el
presupuesto del contratista, el ITO debera contar con — a o menos - 3 cotizaciones o estudios de
mercado que considere apropiadas para justificar la modificacién de manera de acordar los precios
de las partidas cuyos precios unitarios no se encuentren en el Anexo N°2 “Oferta Econémica”.

En el caso, que sea el Municipio el que requiera introducir alguna modificacién al proyecto que
requiera de obras extraordinarias, en cuyo caso no podran alterarse los alcances y caracteristicas
técnicas aprobadas por las presentes bases.

Con todo, el presupuesto del contratista debera considerar los mismos porcentajes de los
gastos generales y utilidades estipulados en el presupuesto original. Ademas, debera indicar
los plazos de ejecucion.

No se consideraran obras extraordinarias aquellas que el contratista no haya considerado en su
oferta pero que estuvieran incluidas en alguno de los antecedentes de la licitacion.

En el caso de aumento, disminucién u obras extraordinarias la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato debera modificarse en proporcion al plazo y monto de la modificacion que
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se suscriba y debera cumplir con lo sefialado al respecto en las presentes bases. La misma logica
se aplica, tratandose de las pdlizas de responsabilidad civil y demas garantias o cauciones
requeridas en las presentes bases.

Finalmente, regira por lo indicado en la Resolucion DOM N°011/2023, de 29 de septiembre de 2023
que establece el instructivo de procedimiento y formulacion de requerimientos de informacion y notas
de cambio.

20. VALOR PROFORMA

Corresponden a trabajos o servicios necesarios para la obra, los cuales deben ser ejecutados por
un tercero. Se refiere a aquellos rubros que resultan esenciales para el correcto y oportuno desarrollo
de los trabajos u obras encomendados, por lo que debe tratarse de labores que sean el complemento
necesario de dichos trabajos. Los valores proforma son los relacionados a los costos de las
conexiones eléctricas y sanitarias, sequn lo detallado en el apartado Il denominado
“Especificaciones Técnicas”, especificamente en Instalaciones Sanitarias e Instalaciones
Eléctricas, de las bases técnicas.

Por las razones expuestas, se deberan considerar estos estudios u obras bajo esta modalidad de
Valor Proforma; las que, autorizadas por la ITO, deberan ser pagadas por la empresa contratista al
tercero con cargo al "Mandante", esto es, la Municipalidad de Lo Barnechea. Asi las cosas, el
contratista tendra derecho a que se le reembolse las cantidades efectivas que acredite haber
pagado por su ejecucion.

Para el reembolso este item, se debera considerar lo siguiente:

a) La factura que emita la empresa de servicios debe ser a nombre de la empresa contratista.
b) La empresa contratista debe emitir una factura a la Municipalidad por el mismo valor cobrado
por la empresa de servicios, con todos los respaldos asociados.

21. DE LA RECEPCION CONFORME DE LOS ESTADOS DE PAGO.

La recepcion conforme se realizara por el Inspector Técnico de Obra (ITO) quien debera verificar
que el contratista haya ejecutado las obras cumpliendo con lo establecido en las bases técnicas, lo
ofertado y el contrato.

El ITO, debera generar una Hoja de Entrada de Servicio (HES) y adjuntar al sistema de gestion
documental todos los antecedentes que den cuenta de la prestacion de los servicios y ejecuciéon de
las obras.

22. DEL PAGO
Las partidas globales se pagaran cuando estén totalmente realizadas, contra la recepcion

conforme del ITO. Son partidas globales aquellas que - en la columna “unidad” del Anexo N°2 de la
Oferta Econdmica, tiene la expresion “GL”.

El resto de las partidas, se pagaran en estados de pago mensuales, de acuerdo con el avance
efectivamente ejecutado de las obras, contra la recepcion conforme del ITO, en los términos
sefnalados en el numeral 21 de las Bases Administrativas.

Por tratarse de un contrato a suma alzada se emitira una sola orden de compra por la totalidad del
monto, la que debera ser aceptada por el contratista en el plazo que el Municipio solicite.

Para la tramitacidon del pago ante la municipalidad, el contratista debera acompanar, los siguientes
documentos:
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a) Carta de solicitud del pago, individualizando todos los antecedentes adjuntos y el factoring, si
correspondiere, indicando el nombre y Rut de la entidad financiera.

b) En el caso de factoring se debera informar al ITO del contrato, a mas tardar al momento de
emitir la factura, la individualizacion de la entidad financiera, indicando nombre y Rut, y
adjuntando el Certificado de Anotacion en el Registro emitido por el Sll. En caso de existir un
contrato de factoring, también se debera adjuntar.

c) Resumen del estado de pago y el estado de pago segun avance (detalle de este, partida por
partida, firmado y timbrado por el ITO).

d) Listado de trabajadores destinados a las obras, tanto del contratista, y del subcontrato si
hubiese, junto con sus respectivos contratos, liquidacion de sueldo firmada o en su defecto
acompafando el comprobante de la transferencia electrénica.

e) Planilla de cotizaciones correspondiente al mes del servicio prestado por los trabajadores que
se desempefien en virtud del presente servicio, anterior a aquel en que se solicita el pago de
los servicios, junto con los siguientes documentos.

i) La Planilla de cotizaciones de los trabajadores correspondiente al periodo anterior al
cual se solicita el pago de los servicios, acompafando lo siguiente:

ii) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30).

iii) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F-30-1). Este
certificado no sera requerido en el primer estado de pago.

f) Documento que dé cuenta del pago de honorarios a quienes presten servicios al contratista
en tal calidad, cuando corresponda.

g) Finiquito de los trabajadores desvinculados durante o antes del periodo a pagar, si
correspondiere, o en su defecto, Certificado (anexo de contrato) de traslado debidamente
firmado por el trabajador.

h) Comprobante de pago de multas ejecutoriadas, si procediere.

i) Set de a lo menos seis fotografias en colores que exhiban claramente el desarrollo e hitos
importantes.
i) Cualquier otro antecedente que el ITO considere relevante para poder cursar el pago.

Para estos efectos, se entiende que los documentos exigidos precedentemente al contratista se
extienden a la empresa subcontratista; teniendo el primero la obligacién de requerirle dicha
documentacién al segundo y, entregarlos mensualmente ITO para efectos de hacer efectivo la
recepcion conforme de los Servicios.

Una vez verificada la recepciéon conforme, el ITO debera generar la Hoja de Entrada de Servicio
(HES) y adjuntar en el sistema de Gestién documental todos los antecedentes que den cuenta de la
ejecucion de la obra.

Una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES) de las solicitudes realizadas por parte del
Municipio, el proveedor procedera a la emision de la factura conforme al Reglamento N°12 de 25 de
octubre de 2023 de Facturacion y Pago a Proveedores y Terceros de la Municipalidad de Lo
Barnechea, el que se encontrara disponible en www.lobarnechea.cl, y, conjuntamente, debera
ingresarla por el sistema “Mis Pagos” del portal de Mercado Publico y remitirla al correo electrénico
que indica las presentes bases respecto del responsable del contrato.

El pago de la respectiva factura se realizara en un plazo maximo de 30 dias, mediante transferencia
electrénica o vale vista virtual en sucursales del Banco Itau.

Respecto a factoring, la Municipalidad de Lo Barnechea, de acuerdo a lo establecido en el articulo
127 del Reglamento de compras, debera cumplir con los contratos de factoring suscritos por los
proveedores, siempre y cuando se les notifique oportunamente dicho contrato y no existan
obligaciones pendientes. En ese contexto, el municipio no se obligara al pago integro de la factura
a la empresa de factoring en caso de que existieran multas pendientes de cumplimiento por parte
del proveedor o bien, cuando no haya sido notificado en tiempo y forma por el contratista.
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Los estados de pago seran considerados como abonos parciales que efectia el Municipio y en
ningln caso se estimaran como una recepcion parcial o total de obligacion cumplida por el
contratista.

Cualquier consulta sobre pago proveedores debera ser canalizada, a través del teléfono de Tesoreria
227573179.

23.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable por la correcta ejecucion de las obras objeto del contrato, que seran
de su exclusiva cuenta y riesgo. El contratista debera cumplir especialmente con las siguientes
obligaciones:

a)

)]

h)

k)

Debera efectuar todas las labores y emplear todos los materiales y medios que, aunque no se
contemplen explicitamente en las bases técnicas y demas antecedentes, deban realizarse o
emplearse para que el proyecto se efectue correcta y oportuna, conforme a la normativa legal
vigente y de acuerdo con las practicas del buen construir. EI cumplimiento de lo anterior sera
especialmente controlado por el ITO del contrato.

Debera implementar oportunamente todos los instrumentos de autocontrol, sus
correspondientes procedimientos y protocolos instruidos por el ITO del contrato.

Debera realizar los ensayos exigidos por el ITO del contrato.

Debera entregar al ITO, para su aprobacion, la metodologia de entrega de partidas.

Debera subsanar o hacer subsanar, dentro del plazo que el ITO del contrato determine,
cualquier falla o emergencia que se detecte durante la ejecucién de las obras o la etapa de
post- ejecucién de estas, tales como: accidentes laborales, riesgo para los trabajadores, dafios
en las instalaciones de agua o electricidad, inundaciones, etc., y, en general, hechos que
causen dafio a los trabajadores o a terceros.

Debera concurrir al lugar de las obras a reparar o solucionar algun hecho que origine una
emergencia, en un plazo de hasta cuatro horas, desde la notificacion del ITO, en la etapa de
ejecucion de la obra.

Debera concurrir al lugar de las obras a reparar o solucionar un hecho que origine una
emergencia, en un plazo de hasta doce horas, desde la notificacién del ITO, en la etapa de
post - ejecucion de éstas. En caso de que no se le permita el acceso al lugar de las obras,
debera dejar constancia escrita de su asistencia y notificar inmediatamente al ITO, quedando
suspendido el plazo hasta que se le autorice el ingreso.

Es responsable de la buena calidad de los materiales y equipos que provea él o sus
subcontratistas e instaladores y no podra ejecutar obras de un modo distinto a lo establecido
en las bases técnicas e instrucciones escritas del ITO. En caso de infraccion, el contratista
restituira o reparara a su costa las obras mal ejecutadas.

Debera, durante todo el periodo en el que se ejecuten las obras, dar cumplimiento a Ley y
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, a la reglamentacion y disposiciones
legales vigentes relativas a la protecciéon del medio ambiente, materias laborales y
previsionales, seguridad en las construcciones, ordenanzas locales vigentes, leyes, decretos
o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos,
inspecciones, recepciones y toda otra norma legal vigente aplicable a la ejecucion de las obras
contratadas.

Se entendera siempre, que los profesionales a cargo y la mano de obra empleada, conocen
las reglas del arte para cada oficio y tanto las bases técnicas como los otros documentos de
la presente licitaciéon. Estas reglas se entenderan de la forma mas favorable para el proyecto.
Se procedera de la misma forma, en caso de existir cualquier diferencia en la informacién
sobre las caracteristicas técnicas o cualidades de los materiales a emplear.

Debera informar mensualmente al ITO sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales de sus trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de igual
tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.
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Debera suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de protecciéon y
tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en

conformidad a las normas legales que regulan la materia.

Debera dar respuesta a la informacion solicitada por el ITO del contrato, o instrucciones
dadas por este mismo, por medio del libro de obras, correo electrénico o carta formal, en

Debera mantener en la obra toda la documentacién técnica y administrativa del proyecto

m)

el plazo indicado por el ITO.
n)

debidamente actualizada.
24. MULTAS Y SANCIONES.

La Municipalidad de Lo Barnechea podra cursar multas de conformidad con las siguientes tablas:

los profesionales propuestos no cumplan con los
requerimientos sefialados en las bases técnicas en caso de
cambio de profesional, conforme con el numeral 3.3 de las bases

10 UTM por dia de atraso
y por cada profesional
con tope de 5 dias
habiles

Incumplimiento en la instalacion de las faenas, de conformidad
con las obligaciones establecidas en DS 594 “Reglamento sobre
condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de
trabajo” del Ministerio de Salud, segun se indica en el numeral 1.1
del punto Il de las Especificaciones Técnicas de las Bases

3 UTM por evento con
tope de 5 eventos.

No asistir a la obra o no asistir a las reuniones de obras
programadas y/o no dar respuesta a las reuniones extraordinarias
en conformidad al numeral 5.2 del punto | de las Bases Técnicas.

5 UTM por evento con
tope de 5 eventos.

No hacer entrega de la Carta Gantt, dentro de los plazos
dispuestos en el numeral 5.4 del punto | de las Bases Técnicas.

5 UTM por dia de atraso
con tope de 10 dias
corridos.

En caso de que en las reuniones de obra no se presenten
programaciones actualizadas en la forma y términos dispuestos

5 UTM por evento con
tope de 3 eventos

No tener, extraviar o adulterar los libros de registros, en
conformidad al numeral 5.1 del punto | de las Bases Técnicas.

30 UTM por evento con
tope de 2 eventos

No firmar el acta de entrega de terreno o no acompaniar todos los
antecedentes para el acta indicados en las presentes bases, en la

5 UTM por dia de atraso
con un tope de 10 dias
corridos

No hacer entrega de las garantias de productos y materiales,
catalogos, manuales, llaves y/o los certificados de la calidad de
los materiales, en conformidad a los términos y dentro de los
plazos dispuesto en el punto | del numeral 5.9 las Bases Técnicas.

5 UTM por dia de atraso
con un tope de 10 dias
corridos.

No entregar el plan de contingencia, en la primera reuniéon de
obras, de conformidad con lo indicado en el numeral 5.13 del

3 UTM por dia de atraso,
con un tope de 10 dias
corridos

No dar respuesta a los requerimientos, instrucciones, consultas,
entrega de documentos, solicitados por la ITO, ITS, Arquitecto
Patrocinante y/o especialistas del proyecto, todos mediante libro
de obras o correo electrénico, segun sea el caso, en el plazo

5 UTM por dia de atraso
con un tope de 20 dias
habiles

No mantener la obra limpia o no respetar los puntos asignados
asociados a escombros u otros materiales de desechos.

Que
1
técnicas.
2
Técnicas.
3
4
5
en el numeral 5.4 de las Bases Técnicas.
6
7
fecha estipulada por el ITO.
8
9
punto Il de las Bases Técnicas.
10
definido por la ITO.
11

3 UTM por evento con
tope de 5 eventos
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Abandono o acopio de materiales, basura o escombros en la via

publica, sin autorizacion, o no retiro periddico de estos.

12

Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales empleados por
incumplimiento de bases, especificaciones técnicas o
modificacién de proyecto sin previa autorizacion.

5 UTM por evento con
tope de 3 eventos.

13

No dar cumplimiento al plazo total ofertado para ejecucién de las
obras

10 UTM por dia con tope
de 30 dias corridos.

14

No dar cumplimiento a las observaciones o requerimientos para
la recepcion provisoria 0 de la recepcion final de las obras
requeridas por el ITO o la comision receptora en los plazos
definidos.

20 UTM por dia de
atraso, con un tope de 4
dias habiles

15

No concurrir a los trabajos de emergencia relacionados a la obra,
o bien, concurrir tardiamente a éstos, dentro de cuatro horas de
notificado por el ITO.

15 UTM por evento con
tope de 3 eventos

16

Suspension de las obras por causas imputables al contratista.

15 UTM por dia con tope
de 5 dias corridos

17

No permitir el ingreso a la obra a miembros de la Inspeccién
Técnica de Obras o Servicio.

10 UTM por evento con
tope de 3 eventos

18

En caso de que el contratista contravenga lo dispuesto en la
eliminacion de escombros y/o aquellos desperdicios que no sean
propios de la construccion, en los términos dispuestos en las
Bases Técnicas.

10 UTM por evento con
tope de 3 eventos

19

Personal drogado y/o bebido, comportamiento inadecuado hacia
el publico en general o hacia el personal municipal por parte de
los trabajadores de la empresa o sus subcontratistas, encendido
de fogatas y consumo de alimentos fuera del area definida para
aquello.

10 UTM por evento con
tope de 4 eventos

20

No instalar letrero de obra, en los términos indicados en el
numeral 1.3 del punto Il de las Bases Técnicas.

3 UTM por evento con
tope de 5 eventos

21

Falta de elementos de proteccidn personal en trabajadores, en los
términos indicados en el numeral 5.13 del punto | de las Bases
Técnicas.

2 UTM por trabajador y
por evento con un tope
de 10 eventos

22

Incumplimiento en la seguridad en las obras mencionada en
numeral 5.13. “Seguridad en las obras” de las bases técnicas.

5 UTM por evento con
tope de 10 eventos

23

No realizar las reparaciones en el plazo a definir por el ITO segun
la complejidad de las reparaciones requeridas.

5 UTM por dia de atraso
con un tope de 4 dias
habiles

24

No ejecutar las reparaciones de la obra de manera correcta,
debiendo estas ser solicitadas nuevamente por el ITO.

10 UTM por evento con
tope de 5 eventos

25

Incumplimiento en las instrucciones del ITO y/o ITS en la
ejecucion de las obras.

10 UTM por instruccion
no resuelta.

26

Incumplimiento en lo estipulado en el numeral 1.2 “Cierros
provisorios” del punto Il de las bases técnicas.

3 UTM por evento con
tope de 5 eventos

27

No informar previo al acta de entrega de terreno el cambio de
profesional ante la Direccion de Obras Municipales,
individualizando al administrador de obras como el constructor de
la obra y la aprobacion del permiso de obras preliminares.

15 UTM por evento con
un tope de 3 eventos

28

Incumplimiento en el plazo para ingresar a la Direccion de Obras
Municipales el permiso de obras preliminares, de acuerdo con lo
indicado en el numeral 1 del punto Il de las bases técnicas.

4 UTM por dia de atraso
con un tope de 4 dias
habiles
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10 UTM por evento con
tope de 6 eventos

. . . ™
No tener, extraviar o adulterar libros de registros 50 U por evento con
tope de 2 eventos
No realizar las reparaciones en periodo posterior al término de ,
o realtz parac periodo posterior al termi 10 UTM por dia de
ejecuciéon de la obra, dentro de los plazos establecidos en el
2. . . atraso con tope de 5
informe técnico ITO conforme a lo dispuesto en las Bases , -
- dias habiles
Técnicas.
No o I . - - e
_o eJe.clutar as reparaciones en periodo postengr al término de 10 UTM por evento con
3 | ejecucion de la obra de manera correcta, debiendo estas ser
.. tope de 4 eventos
solicitadas nuevamente por el ITO.
No concurrir dentro del plazo maximo de 12 horas desde que es
4 requerido por el ITO para efectos de realizar trabajos de |5 UTM por evento con
emergencias en situaciones imputables a una deficiente | tope de 3 eventos
ejecucioén de las obras por parte del contratista.
En caso de e el contratista no ejecute, a su costa, la ,
N caso de qu : slectlie, @ SU cosa, 10 UTM por dia de
finalizacién de las obras pendientes o disconformidades técnicas
5 . ., - . atraso con tope de 5
que determina la Comision, en los términos y plazos indicados en , o
. dias habiles.
las Bases Técnicas.
Para el caso que, el contratista, conforme al numeral 5.14.3.6 del
punto | de las Bases Técnicas no se ha realizado las labores para | 50 UTM por reparacién
6 subsanar el rechazo o, se ha vencido el plazo concedido para la | no realizada o realizada
subsanacioén de las observaciones emitidas por la comision y no | parciamente con un tope
hiciera oportunamente las reparaciones y cambios que se | de 4 eventos
indicaron, o sélo los hizo parcialmente.

El monto acumulado maximo por concepto de multas no podra sobrepasar el 15% del monto total
del contrato. Para efectos del pago de la multa, se considerara el valor de la UTM del mes del pago
de esta.

25. Procedimiento de aplicaciéon de multas y término anticipado del contrato

En caso de incumplimiento por parte del contratista de una o mas obligaciones establecidas en las
bases y en el contrato, la Municipalidad podra aplicar multas. El proceso de aplicacion de multas

sera conforme a lo establecido en el articulo 137 del Reglamento de la Ley N°19.886 de acuerdo
con el siguiente detalle:

1. En aquellos casos que el ITO (Inspector Técnico de Obras) tomare conocimiento de cualquier
hecho que pudiera significar un incumplimiento contractual contemplado en el catalogo de multas
contractuales o término anticipado contenido en el pliego licitatorio, dejara constancia de ello, en un
plazo maximo de 5 dias habiles, en un informe fundado, debiendo quedar consignado en mediante
correo electronico, el que debera ser remitido al Director de la Direccidon de Obras Municipales.

2. El Director de la Direccion de Obras Municipales, en un término de 10 dias habiles, contado desde
el envio de informe y sus antecedentes por parte del ITO, y en base a dichos antecedentes (informe
confeccionado por ITO y demas antecedentes fundantes que adjunte), notificara al contratista
mediante oficio, de los hechos que configuran el eventual incumplimiento detectado, para que este
proceda a realizar los respectivos descargos. El sefialado oficio debera consignar al menos los
hechos que configuran la causal de incumplimiento, la causal especifica de incumplimiento de
contrato que se estaria configurando, el plazo que tiene el contratista para evacuar sus descargos y
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los medios por los cuales puede comunicar sus descargos (mail de casilla municipal del ITO, oficina
de partes).

3. El oficio debera ser remitido al contratista, al domicilio indicado en su Anexo N°1 de su oferta en
caso de que la contratacion se hubiere formalizado mediante la emisién y aceptacion de la Orden de
Compra, o al domicilio declarado en la comparecencia del contrato que hubiere suscrito con el
Municipio, en caso de que formalizacién de la contratacion se hubiere verificado mediante contrato
y el respectivo decreto sancionatorio de éste.

4. El oficio debera ser remitido al contratista, al correo electrénico sefalado por el contratista en el
Anexo de identificaciéon del oferente presentado al proceso licitatorio en que resulté adjudicado o
bien mediante cualquiera de los medios especificados en el articulo 46 de la ley 19.880 sobre Bases
de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracién del
Estado. Con todo, el ITO debera adjuntar los antecedentes en el portal www.mercadopublico.cl.

5. El contratista tendra un plazo de 5 dias habiles desde la notificacién del oficio, para presentar sus
descargos en oficina de partes de la Municipalidad de Lo Barnechea, y/o a la casilla electrénica
municipal informada en el oficio, acompanando todos los antecedentes que estime pertinentes.

6. Vencido el plazo sin presentar descargos, la unidad técnica responsable de la contratacion podra
disponer la aplicacion de la multa o término anticipado respectivo, mediante el acto administrativo
suscrito por el Director de la Direccién de Obras Municipales.

7. Si el contratista hubiera presentado sus descargos en tiempo y forma, la unidad técnica tendra
un plazo de hasta 30 dias habiles a contar de la recepcion de los descargos en oficina de partes,
para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente;

i En caso de acoger totalmente los descargos efectuados por el contratista, se comunicara
mediante oficio del Director de la Direccién de Obras Municipales, el cierre del proceso de
aplicacion de multas o término anticipado sin sancion.

ii. Por su parte, en caso de acoger parcialmente o rechazar totalmente los descargos evacuados
por el contratista, la unidad técnica procedera a dictar el decreto municipal fundado suscrito
por el Director de la Direccion de Obras Municipales, quien dispondra la aplicacion de la multa
o término anticipado. En razén de lo anterior, dicho acto administrativo debera, a lo menos,
detallar:

a. Los hechos que configuran el o los incumplimientos verificados por los cuales procede la
multa;

b. Los descargos del contratista;

c. Los fundamentos legales y contractuales por los cuales se rechazan total o parcialmente
los descargos formulados por el contratista;

d. Las circunstancias en que la Unidad Técnica ha cumplido con el presente procedimiento
en tiempo y forma;

e. La sancién especifica a aplicar, es decir, el monto de la multa que se dispone que se
instruye; y

f. La procedencia de los recursos establecidos por la ley y los plazos con que cuenta el
contratista para su interposicion.

8. En el caso de aplicarse efectivamente la multa o término anticipado, el decreto respectivo se
notificara al contratista al mismo domicilio que se indica en el numeral 4 precedente, mediante
cualquiera de los medios especificados en el articulo 46 de la ley 19.880 sobre Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado,
debiendo ademas publicarse en el Sistema de Informaciéon de Compras y Contratacion Publica.

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Maria Francisca Tellez Anguita Visado por: Carlos Patricio Guazzini Yafiez
Pérez (MLB\msalazarp) (MLB\FTellez) (MLB\cguazziniy)
Fecha: 2025-02-18 10:36:56 (UTC-03:00) Fecha: 2025-02-18 15:35:22 (UTC-03:00) Fecha: 2025-02-18 19:55:20 (UTC-03:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE LICITACIONES

9. Contra la multa que se hubiere cursado procederan los recursos establecidos en la Ley N°19.880
de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracién del Estado, en los plazos que la misma Ley establece.

10. El recurso de reposicion sera resuelto mediante el respectivo acto administrativo de la Direccion
de Obras. Dicho acto administrativo debera, a lo menos, detallar:

a. Los antecedentes que dieron lugar a la dictacion del acto administrativo que dispuso la
aplicacion de la multa;

b. El tiempo y forma en que se verificé la notificacion del acto administrativo que se impugna;

C. El tiempo y forma en que se presento el recurso de reposicion, y si éste ha sido presentado
oportunamente;

d. Los fundamentos de hecho, contractuales y/o legales, que expone el contratista en su recurso,

que no fueron expuestos durante el procedimiento que dispuso la multa y que fundamentan
Su reposicion;

e. Las peticiones concretas que formula en su recurso de reposicion;

f. El analisis de cada argumento de hecho, contractual y/o legal expuesto, que hacen procedente
o no modificar la decision contenida en el decreto que dispuso la multa;

g. La determinacién sobre dichos nuevos antecedentes de hecho y que constituyen nuevos
antecedentes que fundamenten atender la reposicion presentada;

h. La decision de acoger o descartar los argumentos expuestos por el recurrente;

i La decisién de mantener o revocar la aplicacion de la sancién, en funcién de las peticiones
concretas del recurrente;

j- En caso de rechazar el recurso de reposicion, y en el evento que hubiere interpuesto recurso
jerarquico subsidiario, debera disponer elevar los autos para ante el superior jerarquico, para
que conozca y resuelva.

11. Si se hubiere interpuesto recurso jerarquico, la Direccibn de Asesoria Juridica sera la
responsable de informar y proponer al Alcalde las alternativas de decision del recurso interpuesto, el
cual debera resolverse dentro del plazo de 30 dias habiles contados desde que la autoridad llamada
a resolverlos cuenta con todos los antecedentes para su decision.

12. Las notificaciones a que se refiere este procedimiento se practicaran en conformidad a los
articulos 46 y 47 de la Ley N°19.880.

26. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

El contrato podra terminar anticipadamente de mutuo acuerdo por las partes, o bien, por
incumplimiento grave del contrato.

Se entendera que existe incumplimiento grave del contrato y se podra dar lugar al término anticipado
de contrato, sin perjuicio de la posibilidad de cobro de multas, de hacer efectiva la boleta de garantia
correspondiente, o bien, de las indemnizaciones procedentes, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Por las causales sefialadas en las letras b) y d) del articulo 13 de la Ley N°19.886.

b) En caso de que el contratista acomparie o presente al Municipio documentos falsificados o
adulterados.

c) Por incapacidad del adjudicatario para seguir adelante con sus obligaciones, debido a
problemas internos u otros.

d) Cuando estando vigente el plazo de la contratacién, se ha consumido el monto total aprobado
para la presente contratacion, considerando los aumentos y obras extraordinarias, llegando al
limite del gasto autorizado.

e) Por haberse cumplido totalmente el objeto del contrato, estando vigente el plazo de la
contratacion.

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Maria Francisca Tellez Anguita Visado por: Carlos Patricio Guazzini Yafiez
Pérez (MLB\msalazarp) (MLB\FTellez) (MLB\cguazziniy)
Fecha: 2025-02-18 10:36:56 (UTC-03:00) Fecha: 2025-02-18 15:35:22 (UTC-03:00) Fecha: 2025-02-18 19:55:20 (UTC-03:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE LICITACIONES

f) Si el contratista ha hecho abandono de la obra a juicio del ITO que ponga en riesgo la correcta
ejecucion del proyecto.

g) Si no ha comenzado la ejecucién de la obra dentro de los 10 dias corridos siguientes de la
fecha de suscripcion del acta de entrega de terreno.

h) Si ha paralizado las obras por 5 dias corridos o mas, sin que el contratista haya justificado la
paralizacion.

i) Si el ITO, por razones fundadas, estima que no se estan ejecutando las obras de acuerdo a
los antecedentes proporcionados como parte del proyecto, entendiéndose: planos y
especificaciones técnicas de arquitectura, estructuras y especialidades, bases administrativas
y técnicas.

i) Por liquidacién, cesién de bienes o notoria insolvencia. Se presumira notoria insolvencia del
CONTRATISTA cuando tenga documentos protestados o se encuentre en mora en el pago de
obligaciones previsionales o tributarias.

k) Si el CONTRATISTA fuere una sociedad y ésta se disolviere o se hubiere manifestado la
voluntad de disolverla encontrdndose pendiente la ejecucion de las obras. Misma sancion se
aplicara en el caso de que uno de los integrantes de la Union Temporal de Proveedores (UTP),
incurra en la hipétesis planteada en el parrafo anterior.

1) Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento oportuno al pago de las remuneraciones o
imposiciones previsionales correspondientes al personal ocupado en la obra sea directamente
por éste o por algun subcontratista.

m)  Por la negativa del CONTRATISTA a la presentacién de las cartillas de control exigidas por el
Manual de Inspeccién Técnica de Obras.

n) Si el CONTRATISTA se negare a renovar las garantias del contrato préximo a la expiracién
de su vigencia.

0) En caso de ocurrir cualquier accidente, falla o acontecimiento inesperado en las obras
contratadas, como consecuencia del proceso constructivo, y el CONTRATISTA fuere incapaz
en el sentido de no tener la expertise o renuente a solucionar de inmediato tales hechos.

p) Si la obra presentare, sin causa justificada, un retraso superior al 30% de acuerdo con el
programa de trabajo que se hubiere presentado al ITO el dia de la entrega de terreno.

q) Incumplimiento en la ampliaciéon de la garantia de fiel cumplimiento conforme a lo requerido
por el ITO del contrato ya sea por ampliacién de plazo o modificacién del contrato.

r) En los términos senalados en el numeral 5.14.3.6 del punto | de las bases técnicas, periodo
otorgado para la subsanacién de las observaciones, cumplido el cual, si no se ha procedido a
su reparacion, se pondra término anticipado al contrato haciendo efectiva la garantia de
correcta ejecucion de las obras.

s) Por superar los topes de dias o eventos establecidos en cada una de las multas indicadas en
el numeral 24 de las presentes bases administrativas.

t) Por ceder parcial o totalmente el contrato.

u) Acumular el el 15% del monto total del contrato en multas ejecutoriadas.

En los casos sefialados precedentemente, la Municipalidad podra poner término anticipado al
contrato, conforme al procedimiento establecido para de multas y disposicién de término anticipado
del contrato regulado en el numeral 21 de las Bases Administrativas.

En el evento de término anticipado de contrato, se haran efectivas las garantias respectivas, las que
seran destinadas a financiar la contratacién de una nueva empresa como también para responder a
sanciones y/o compromisos pendientes que afecten al nuevo servicio o cualquier otro perjuicio que
resultare para la Municipalidad con motivo de este término.

27. LIQUIDACION Y FINIQUITO DEL CONTRATO.

A continuacion, se describe el procedimiento de liquidacion del contrato que debera realizarse una
vez se haya vencido el plazo de ejecucion del contrato, se agotaren integramente el presupuesto
maximo disponible para la contratacion o por alguna otra causal de término de contrato.
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El Acta de Liquidacion es el documento confeccionado por el ITO del contrato que da inicio al
procedimiento de liquidacion de una contratacion. Dicho documento debera considerar todos los
antecedentes de la contratacion, consignando todos los estados de pago cursados, el cobro de
multas, si existieron, la forma de haberse pagado estas por parte del contratista, debiendo reflejar el
estado financiero y fisico de la contratacion. Este documento debera ser confeccionado y tramitado
por el ITO, dentro del plazo de 90 dias corridos, contados desde el término del plazo de ejecucion
del contrato, normal o anticipado.

El Acta de Liquidacion se debera tramitar de la siguiente manera:

a) Una vez que el contrato hubiere terminado, ya sea por la llegada del plazo sefialado en este
para su término; ya sea por haberse consumido la totalidad del presupuesto disponible para
la adquisicion de los bienes o servicios objeto del mismo, en los casos de las contrataciones
a precio unitario; ya sea por acto administrativo que dispuso el término anticipado de comun
acuerdo; o ya sea a proposito de un incumplimiento contractual causal de término anticipado
de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitacion que rigieron la contratacion o en el
decreto que autorice el trato directo, el ITO contara con un plazo de 90 dias corridos, contados
desde el término del plazo de ejecucion del contrato, normal o anticipado, para confeccionar
y tramitar el Acta de Liquidacion, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos de obras.

b) El Acta de Liquidacion debera ser confeccionada por el ITO del contrato, informando, a lo
menos, los siguientes antecedentes de la contratacion:

i El hecho de haberse cumplido total o parcialmente con la provision de los bienes y/o
servicios y/o la ejecucion de obra objeto de la contratacion que se liquida.

ii. Los estados de pago cursados.

iii. Las multas cursadas, si existieron, y la forma y oportunidad de haberse pagado dichas
multas por parte del contratista.

iv. Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento de la contratacién y/o las demas garantias
que se hayan solicitado en la contratacion, si las hubo, con expresa indicacion de la
fecha de término de su vigencia.

V. El estado del pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del
contratista que fueron destinados a la provision de los servicios objeto de la
contratacioén, en caso de que este antecedente hubiere sido requerido en las Bases de
Licitacién para el pago de los bienes y/o servicios.

Vi. En general, todos los aspectos del contrato que sean relevantes para el buen y correcto
término de la contratacion

El Acta de Liquidacion confeccionada por el ITO y aprobada por el Director respectivo, debera ser
enviada a través de la plataforma de gestion documental del Municipio mediante memorandum
conductor a la Direcciéon de Compras Publicas y Gestion de Contratos, para su visacion, adjuntando
todos los antecedentes de respaldo de la contratacion, tales como, las Bases Administrativas y
Técnicas, el Decreto de Adjudicacion, el Contrato y decreto que lo aprueba y las garantias de fiel
cumplimiento de contrato, segun sea el caso.

Una vez remitida el Acta de Liquidacién a la Direccién de Compras Publicas y Gestién de Contratos,
la Seccion de Gestion de Contratos revisara que esta indique, a lo menos, los antecedentes de la
contratacion sefialados en el literal b) precedente y, en caso de verificar su conformidad, visara el
Acta de Liquidacion remitida o, en caso contrario, devolvera en el plazo de 5 dias habiles desde su
envio, la liquidacion con las observaciones, mediante la plataforma de gestion documental que
mantenga la municipalidad.

En caso de que el Acta de Liquidacién hubiere sido devuelta por la Seccién de Gestién de Contratos
de la Direccion de Compras Publicas y Gestion de Contratos con observaciones, el ITO del contrato
contara con un plazo de 5 dias habiles para remitirla subsanada, mediante la plataforma de gestién
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documental que mantenga la municipalidad

Una vez que el Acta de Liquidacion cuente con el visto bueno por parte de la Seccion de Gestion de
Contratos de la Direccion de Compras Publicas y Gestién de Contratos, el ITO del contrato debera
notificarla al correo electronico indicado por el contratista el Registro de Proveedores de Mercado
Publico.

El oficio conductor que comunique el Acta de Liquidacion al contratista debera informar el correo
electronico institucional del ITO, a efecto de senalarle una via mas expedita, para formular las
observaciones que le presente el Acta de Liquidacion enviada. Asimismo, debera indicarle la
documentacién necesaria que debera presentar en caso de estar conforme con la liquidacién
informada, otorgandole un plazo de 10 dias habiles para hacer entrega de la carta de conformidad
con la liquidacién y la documentacién para el finiquito, o bien, las observaciones al documento de
liquidacion.

Las observaciones realizadas por el contratista deberan ser ingresadas a la Oficina de Partes del
Municipio o enviadas al correo electrénico institucional informado por el ITO en el oficio conductor.
Dichas observaciones podran ser o no acogidas por el Municipio. El ITO contara con un plazo de 5
dias habiles para pronunciarse sobre las observaciones realizadas por el contratista al Acta de
Liquidacion, para lo cual emitirda una nueva Acta de Liquidaciéon en el caso de acoger total o
parcialmente las observaciones realizadas. Dicha acta debera seguir el mismo procedimiento de
visacion por parte de la Direccion de Compras Publicas y Gestidon de Contratos y notificacion antes
indicada, otorgandole al contratista un plazo de 5 dias habiles para enviar la carta de conformidad
con la liquidacién realizada, la cual indique expresamente que no existe deudas pendientes por parte
del Municipio. No se admitiran nuevas observaciones del contratista a esta nueva acta.

Si el Acta de Liquidacion de Contrato no presenta observaciones por parte del contratista, éste,
dentro del plazo de 10 dias habiles, remitira carta de conformidad con la liquidacion realizada por el
ITO del contrato. Por su parte, el ITO del contrato debera remitir el Acta de Liquidacion y acompafiar
la carta de conformidad de la liquidacién por parte del proveedor a través de la plataforma de gestion
documental del Municipio mediante memorandum conductor a la Direccién de Compras Publicas y
Gestion de Contratos, adjuntando, ademas, el Oficio conductor por el cual fue enviada el Acta de
Liquidacion del Contrato al contratista y el respaldo correspondiente al envio al contratista de la carta
certificada, quedando finalizada la contratacion, para que esta ultima direccion proceda directamente
a la tramitacién del decreto de liquidacion, segun lo dispuesto en el numeral 5.3 siguiente, sin que
sea necesario la redaccion del respectivo finiquito.

En caso de que el contratista no presente carta de conformidad dentro del plazo de 10 dias habiles,
el ITO del contrato debera requerir, a través de memorandum dirigido a la Direccion de Compras
Publicas y Gestion de Contratos, que se proceda a la tramitacion del decreto de liquidacion.

Si el Acta de Liquidacion de Contrato estableciera obligaciones pendientes entre las partes, no
obstante, no presenta observaciones por parte del contratista, éste, en caso de tratarse de una
persona juridica, debera remitir, a través de su ingreso a la Oficina de Partes del Municipio o al correo
electrénico institucional informado por el ITS en el oficio conductor, junto con la carta de aceptacion,
los siguientes antecedentes:

i. Certificado de vigencia de la sociedad, con una antigliedad no superior a 30 dias, contados
desde la fecha de la notificacion de la liquidacion, del Registro de Comercio correspondiente o
del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, en el caso de las empresas creadas en un
dia.

ii. Certificado de vigencia del poder del representante legal, con una antigledad no superior a 60
dias corridos, contados desde la fecha de la notificacién de la liquidacion, del Registro de
Comercio correspondiente o del el Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, en los casos
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que resulte procedente.

Para el caso que la liquidacién estableciere que no existen obligaciones pendientes entre las partes,
y el contratista haya presentado su carta de conformidad dentro del plazo de 10 dias habiles, el ITO
del contrato debera requerir, a través de memorandum dirigido a la Direccién de Compras Publicas y
Gestiéon de Contratos, que se proceda directamente a la tramitacion del decreto de liquidacion, sin
que sea necesario la redaccién del respectivo finiquito. El finiquito procedera sélo si existiesen
obligaciones pendientes entre las partes al momento de la confeccion del acta de liquidacion y carta
de conformidad. De esta manera, una vez obtenidos los antecedentes del parrafo anterior, el ITO del
contrato debera remitirlos a través de un memorandum a la Direccién de Compras Publicas y Gestién
de Contratos, adjuntando el Oficio por el cual fue enviada el Acta de Liquidacién del Contrato al
contratista y el respaldo correspondiente de la notificacion realizada al proveedor, junto con la carta
de conformidad. Lo anterior, para que la Direccion de Compras Publicas y Gestion de Contratos
solicite a la Direccién de Asesoria Juridica la redaccion del finiquito respectivo.

La Direccion de Compras Publicas y Gestiéon de Contratos solicitara la redaccidon de finiquito
correspondiente al Acta de Liquidacion de Contrato, notificada al contratista y que no cuente con
observaciones por parte del mismo, a través de la plataforma de gestion documental del Municipio
mediante memorandum conductor a la Direccion de Asesoria Juridica, adjuntando los antecedentes
previamente enviados por el ITO.

La Direccion de Asesoria Juridica redactara el finiquito de contrato solicitado, enviandolo a través de
la plataforma de gestion documental del Municipio mediante memorandum conductor a la Direccion
de Compras Publicas y Gestion de Contratos, para que esta gestione con el ITO del contrato la firma
por parte del contratista.

Mientras el finiquito no se hubiere firmado por las partes, y dictado el decreto que lo aprueba, es
responsabilidad del ITO que la garantia de fiel cumplimiento de contrato se mantenga vigente, la que
s6lo podra ser devuelta al contratista una vez firmado el Decreto que aprueba el finiquito de contrato.

La Direccion de Compras Publicas y Gestion de Contratos publicara en la ficha de la Licitacion
respectiva del portal de Mercado Publico el finiquito de contrato y el decreto que lo aprueba, o en su
caso, el decreto que tiene por aprobada la liquidacién de la contratacion. Por su parte, el ITO del
contrato debera publicarlo en la Gestién de Contratos de dicho portal, quedando asi finalizada la
contratacion respectiva.

En caso de que el contratista no remita la carta de conformidad con la liquidacién en el plazo
otorgado, o, en caso de ser procedente, no envie los antecedentes para la redaccion del finiquito de
contrato, o no remita el Finiquito de Contrato firmado, la Direccién de Compras Publicas y Gestion de
Contratos elaborara un acto administrativo en que constara la liquidaciéon resuelta, dispondra su
aprobacion, y de haber montos pendientes de pago a favor del Municipio, la modalidad en que estos
deberan ser enterados por el Contratista en arcas Municipales, disponiendo que, en caso contrario,
se inicien las acciones legales tendientes a obtener su cobro. Dicho acto Administrativo sera notificado
por Secretaria Municipal mediante carta certificada, informando al contratista de los recursos
establecidos en las leyes para su oposicion. Dicho decreto sera publicado en el portal de Mercado
Publico.

28. CANAL ETICO DE CONSULTAS Y DENUNCIAS PARA PROVEEDORES

La Municipalidad de Lo Barnechea ha establecido un Canal Etico para Consultas y Denuncias
(plataforma operada por un proveedor externo) para sus proveedores como mecanismo de
comunicacion, para que tanto las empresas como sus trabajadores informen conductas que puedan
implicar un incumplimiento legal o normativo por parte de algun funcionario o area de la
Municipalidad.
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Para estos efectos, se consideran dentro del concepto de “proveedores” a cualquier persona natural
o juridica que mantenga un contrato con la Municipalidad de Lo Barnechea, a sus empleados y a las
empresas que estos contraten a su vez para proveer los productos o prestar los servicios
(“subcontratistas”).

Los denunciantes deberan informar a través del Canal Etico de Denuncias cualquier conducta de
que tengan conocimiento durante la ejecucién del contrato.

Por su parte, cada proveedor se obliga a informar a sus empleados y a sus subcontratistas de la
existencia de un Canal Etico de Consultas y Denuncias, asi como a instruir a sus subcontratistas a
que informen de ello a sus empleados.

Las consultas o denuncias deberan ser presentadas a través del sitio web:
https://lobarnecheacanal.canal360server.cl/home.

Las denuncias efectuadas deberan ser veraces y proporcionadas, no pudiendo ser utilizado este
mecanismo con fines distintos de aquellos que persigan el cumplimiento de la normativa vigente.
La identidad del denunciante y el contenido de la denuncia sera considerada como informacion
confidencial para la Municipalidad de Lo Barnechea y, por lo tanto, no sera comunicada, en ningun
caso, al denunciado.

Sin perjuicio de lo anterior, la informacion antes indicada podra ser entregada al Ministerio Publico o
a los Tribunales de Justicia, en la medida que fuera requerida por tales autoridades, o debido al
cumplimiento de la obligacién de denunciar un delito establecida para los funcionarios publicos de la
Municipalidad de Lo Barnechea.

29. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en presente proceso concursal, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las
estipulaciones que estan contenidas en el mismo.

Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informaciéon y documentacion que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las bases de licitaciéon, asumiendo expresamente
los siguientes compromisos:

a) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningun
funcionario publico en relacién con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la
ejecucién de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en
el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion del
o los contratos que de ello se deriven.

b) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o
formas.

c) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacién, que deba
presentar para efectos del proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias
para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisién y vigencia de la
misma.

d) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, principio de
buena fe, moral, buenas costumbres y transparencia en el proceso licitatorio.
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e) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y el o los contratos que
de ellos se derivasen.

f) El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en las
presentes bases, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

g) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacion fidedigna, en términos técnicos y econémicos ajustados al
mercado, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones ofertadas.

h) El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con
que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la licitacion,
incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de
su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o
fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

i) El oferente no podra comunicarse con el funcionario responsable o cualquier funcionario
municipal que tenga informacién respecto de la licitacién, si no es a través del Sistema de
Informacién.

30. DEL FRAUDE Y LA CORRUPCION

En el evento que se comprobare que el adjudicatario o diversos oferentes han incurrido en “practicas
corruptas”, “practicas fraudulentas” o “practicas colusorias” sea con respecto al proceso de seleccion
o con respecto a la adjudicacion, el mandante rechazara de plano la propuesta o la adjudicacion o
pondra término al contrato anticipadamente, haciendo efectiva la garantia de fiel cumplimiento en
forma administrativa, sin necesidad de resolucion judicial previa. Para estos efectos, se entendera
por “practica corrupta” todo ofrecimiento, suministro o aceptacién o solicitud de cualquier cosa de
valor con el fin de influir en la actuacion de un funcionario en el proceso de seleccién o en la ejecucion
del contrato. Por “practica fraudulenta” toda tergiversacion con el fin de influir en la ejecucion de un
contrato en perjuicio del mandante, y por “practica colusoria’, sea con anterioridad o con
posterioridad a la presentacion de las ofertas, los acuerdos entre consultores con el propdsito de
establecer precios a niveles artificiales y no competitivos que priven al mandante de las ventajas de
la competencia libre y abierta.

31. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS BASES DE LICITACION

Se acompanan y publicaran en el Portal de Mercado Publico, los siguientes documentos; todos los
cuales se entienden parte integrante de las presentes bases:

a) Proyecto de arquitectura
Documentos:
e PE 045-24: Permiso de edificacion reconstruccion

Planos: en PDF y DWG:
e (C18-ARQ - A00O- Portada
e (C18-ARQ - A001 - Ubicacion emplazamiento y superficies
e (C18-ARQ - A101 - Plantas Generales Primer Piso
e (C18-ARQ - A102 - Plantas Generales Segundo Piso
e (C18-ARQ - A103 - Plantas Generales Cubierta
e (C18-ARQ - A201 - Elevacion Poniente
e (C18-ARQ - A202 - Elevacion Oriente
e C18-ARQ - A203 - Elevacion Norte Y Sur
e C(C18-ARQ-A301 - Cortes 1
e (C18-ARQ-A302- Cortes 2
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e (C18-ARQ-A303 - Cortes 3

e (C18-ARQ-A304 - Cortes 4

e C18-ARQ-A305- Cortes 5

e (C18-ARQ - A306 - Cortes 6

e (C18-ARQ - A307 - Escantillones S1Y S2

e (C18-ARQ - A401 - Pavimentos Primer Piso
e C18-ARQ - A402 - Pavimentos Segundo Piso
e C18-ARQ - A403 — Cielos

e (C18-ARQ - A404 - Planta Terminaciones

e (C18-ARQ - A405 - Detalle Tabiques

e (C18-ARQ - A406 — Puertas

e (C18-ARQ - A407 — Ventanas

e (C18-ARQ - A408 - Escaleras Exterior

e (C18- ARQ - A409 - Escaleras Interior

¢ C18-ARQ - A410 - Zonas Humedas Baio 1
e C(C18-ARQ - A411 - Zonas Hiumedas Bario 1a
e C(C18-ARQ - A412 - Zonas Humedas Bario 1b
e C18-ARQ - A413 - Detalle De Cocina

e (C18-ARQ - A414 - Detalle De Cocina 2

b) Proyecto de calculo estructural

Documentos:
e 2023-028 Bases de calculo

Planos: en PDF y DWG
e 2022-028-100-Rev0: Planta de fundaciones, planta cielo 1°piso y especificaciones
técnicas
e 2022-028-101-Rev0: Planta de escalera exterior y corte de muro de contencién

c) Proyecto de instalaciones sanitarias (agua potable y alcantarillado)

Documentos:
Certificados de Factibilidad:
e Cert. Fact. Casa 778,
e Cert. Fact. Casa 782
e Cert. Fact. Casa 786

Planos: PDF y DWG
Casa N°778
e ALC 778: Proyecto de Instalacion domiciliaria de alcantarillado
e APC 778: Proyecto de Instalacion domiciliaria de agua potable caliente
e APF 778: Proyecto de Instalacién domiciliaria de agua potable fria

Casa N°782

e ALC 782: Proyecto de Instalacion domiciliaria de alcantarillado

e APC 782: Proyecto de Instalacion domiciliaria de agua potable caliente
e APF 782: Proyecto de Instalacion domiciliaria de agua potable fria

Casa N°786

e ALC 786: Proyecto de Instalacion domiciliaria de alcantarillado

e APC 786: Proyecto de Instalacién domiciliaria de agua potable caliente
e APF 786: Proyecto de Instalacion domiciliaria de agua potable fria
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d) Proyecto eléctrico

Documentos:
e Certificado de dotacion de suministro activo

Planos: en PDF y DWG
¢ RVPPM-MB-DB-ELE-300-Planta de Alumbrado
¢ RVPPM-MB-DB-ELE-400-Planta de Enchufes
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1. GENERALIDADES

Las presentes bases técnicas tienen por objeto regular las exigencias minimas requeridas para la
ejecucidn de obras tendientes a la reconstruccion tres viviendas del Cerro 18, ubicadas en Pasaje
peatonal la marquesa (ex. Cuatro oriente) #778, 782 y 786, comuna de Lo Barnechea.

Las caracteristicas del proyecto, ejecucién, proceso constructivo y materiales a emplear se
encuentran contenidos en las presentes bases y deméas antecedentes técnicos que integran el
proyecto.

El contratista debera considerar todo lo necesario para la correcta ejecucion de las obras de
construccion y su respectiva habilitaciéon, entendiéndose que debe efectuar todas las labores y
emplear todos los materiales y medios que, aunque no se contemplen explicitamente en los planos,
especificaciones técnicas y demas antecedentes, el contratista lo debe realizar o emplear para que
la ejecucion de las obras se efectle correcta y oportunamente. La observancia y cumplimiento de lo
anterior sera especialmente controlado por el ITO.

Las obras de la presente licitacion deberan ejecutarse en dos etapas, conforme se detalla a
continuacion:

Corresponde a la ejecucion de las obras de la
“RECONSTRUCCION TRES VIVIENDAS DEL

Etapa 1:
Construccion

CERRO 18” para la cual se debera disponer de
un equipo de profesionales responsables de la
correcta ejecucion de las obras, considerando la
tramitacion de los correspondientes permisos,
certificaciones, autorizaciones, factibilidades,
resoluciones propias del tipo de proyecto a
ejecutar, con el objeto de entregar por parte de la
empresa contratista al municipio, unas viviendas
construidas segun la normativa vigente de
manera de asegurar el normal y correcta
habitabilidad del mismo.

El plazo sera el ofertado por
el adjudicatario en el Anexo
N°4 “Plazo de ejecucion”, el
cual contara desde Ila
suscripcion del acta de
entrega de terreno hasta la
recepcion definitiva de las
obras de la Direccién de
Obras Municipales.

Etapa 2: Post
Ejecucion

Corresponde al periodo de postventa de la
ejecucioén de las obras, por un periodo de doce
meses, posteriores a la Recepcidn Provisoria Sin
Observaciones, donde el contratista debera
responder de los defectos propios de Ila
construccion de los servicios requeridos que se
pudieran ocasionar en las obras durante este
periodo, sin perjuicio de lo sefialado en el articulo
18 y siguientes de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones. Por lo anterior, se debera
disponer de un equipo responsable de la correcta
asistencia de los requerimientos solicitados.

12 meses desde la
recepcién  provisoria  sin
observaciones.

1. NORMATIVA APLICABLE

Los proyectos y ejecucién de las obras deberan cumplir todas las disposiciones establecidas en:
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a)
b)

c)
d)
e)
)
¢)]

h)

2.

i)
)

Permiso de Obras emitido por la Direccion de Obras de la Municipalidad de Lo Barnechea.
Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones. D.F.L. N°458175 MINVU
y sus modificaciones.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, DS N° 47 MINVU 1992 y sus
modificaciones
Plan Regulador Metropolitano de Santiago y sus modificaciones.
Plan Regulador Comunal de Lo Barnechea.
Decreto DAL N°790, de 30 de septiembre de 2019 que “Aprueba la Ordenanza que regula la
ejecucioén de faenas y procesos constructivos en la Comuna de Lo Barnechea”.
Normas Chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacién, referente a
materias de construccién y especialidades.
Manual de Normas Técnicas para la realizaciéon de las instalaciones de Agua Potable y
Alcantarillado (D.S. N°70 del 23.01.81 del MOP)
"Manual de Normas Técnicas" Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliarias de
Alcantarillado y Agua Potable (R.[.D.A.A.) N°50 del 25 Enero 2002.
Disposiciones, instrucciones y Normas establecidas por la Superintendencia de Servicios
Sanitarios, por el Servicio de Salud del Ambiente y por la Empresa de Obras Sanitarias.
Disposiciones, instrucciones y otros, que establezcan los fabricantes de materiales y equipos
que se usaran en la obra, para su correcta instalacion y puesta en servicio.
Manual de Proteccion contra Incendios (NFPA).

m) Normas del Servicio de Electricidad y Combustible y de empresas proveedoras de servicios.

X)
y)
z)

Ley de Bases del Medio Ambiente. Ley 19.300.

Manual de Gestion Ambiental, Territorial y Participacion Ciudadana en proyectos de
infraestructura, SEMAT MOP.

Ley de Integracién Social de las Personas con Discapacidad, Ley N° 9.284 y otras
disposiciones sobre plena integracion social de personas con discapacidad.

Reglamento para instalaciones y obras de Pavimentacion de los servicios que correspondan.
Norma NCh347.0f 1999. Disposiciones de seguridad en demoliciones.

NCh170 Of.2016 — “Hormigdn — Requisitos generales”.

NCh430 Of.2008 - "Hormigdn armado - Requisitos de disefio y calculo".

NCh431 Of.2010 - "Disefio estructural - Cargas de nieve".

NCh432 Of.2010 - "Disefio estructural - Cargas de viento".

NCh433 Mod. 2012- "Disefio sismico de edificios".

Norma NCh347.0f 1999. Disposiciones de seguridad en demoliciones.

NCh1537 Of.2009 - "Disefio estructural - Cargas permanentes y cargas de uso".

NCh3171 Of.2010 - "Disefio estructural - Disposiciones generales y combinaciones de
carga".

aa) ACI318S-19 - "Requisitos de reglamento para concreto estructural y comentario”.
bb) ANSI/AISC 360-10 - "Especificacion para construcciones de acero".

cc

) Norma Técnica MINVU NTM-001 para el Disefio Sismico de Componentes y Sistemas No
Estructurales”, que contempla requisitos especificos para el disefio sismico de cielos falsos,
tabiques, fachadas, ductos de aire acondicionado, sistemas de proteccién contra incendios,
ascensores, equipos eléctricos, mecanicos, entre otros sistemas no estructurales.

dd) Manual de Tolerancia para edificaciones de la Camara Chilena de la Construccion.
ee) Norma NCh436, Prescripciones generales acerca de la prevencion de accidentes del trabajo.

RELACION DE PRIORIDADES U ORDEN DE PRELACION

El proyecto tendra el siguiente orden de prelacion:

a)

b)
c)

Anotaciones de los Arquitectos, ITO o profesionales de las especialidades en el Libro de la
Obra. En el caso de que estas anotaciones generen una modificacion de contrato, esta debera
ser evaluada y presentada por el contratista antes de la ejecucion.

Especificaciones consignadas en los planos de arquitectura.

Los Planos de Detalles de Arquitectura.
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d) Los Planos de Arquitectura.

e) Las Especificaciones Técnicas y sus documentos complementarios.
f) Los Planos de Calculo.

g) Los Planos de Instalaciones y sus respectivas EETT.

h) Acuerdos e Instrucciones impartidas en Reuniones de Inspeccion.

En todos los Planos las cotas prevalecen sobre el dibujo las especificaciones consignadas en los
Planos por sobre las establecidas en el presente pliego.

En caso de discrepancias entre los documentos, se considerara:

. En caso de discrepancia entre planos y especificaciones, sera responsabilidad del
constructor levantar RDI correspondiente.
. Cualquier anotacién o indicacion en los planos y que no esté indicada en las

Especificaciones, o viceversa, se considerara especificada en ambos documentos.
3. EQUIPO DE TRABAJO

El contratista debera informar al Inspector Técnico de Servicios (mas adelante ITS) en un plazo
maximo de 10 dias habiles contados desde el dia posterior de la publicacion del decreto de
adjudicacién de la licitacién y como documento necesario para la suscripcion del contrato, la
individualizacion del equipo de trabajo.

Los profesionales requeridos deberan acreditar su experiencia con el titulo correspondiente y el CV:

Los integrantes del equipo deberan poseer un titulo profesional, obtenido en Chile o el extranjero.
Respecto de los titulos obtenidos en el extranjero deben estar reconocidos en Chile, ya sea por leyes
especiales, convenios internacionales, revalidados o convalidados en la Universidad de Chile o
Ministerio de Educacién, y debidamente legalizados. Los documentos extendidos en idioma
extranjero deberan acompanarse con la respectiva validacion el Ministerio de Relaciones Exteriores
y con traduccion simple.

3.1. Administrador o residente de obra

El contratista debera asignar en forma permanente un profesional administrador de obra que tendra
la responsabilidad técnica y administrativa de la ejecucién, no obstante, las funciones administrativas
pueden compartirse o asignarse a personal de apoyo al residente, sin perjuicio que es el
Administrador de obra el profesional responsable ante la Municipalidad.

El residente de obra debera poseer un titulo de arquitecto, Ingeniero Civil en obras civiles, Ingeniero
Civil Estructural, Ingeniero Civil, Ingeniero en Construccion o Construccion Civil y debera contar con
una experiencia minima de 5 afos y con los conocimientos técnicos necesarios para velar por la
adecuada ejecucion de la obra, lo que sera verificado por el Municipio, previo a la suscripcién del
contrato.

El administrador o residente de obra sera el representante técnico y profesional del contratista
durante la ejecucion de una obra, velando por que esta sea ejecutada de manera eficiente, de
conformidad con las normas técnicas y de seguridad, segun los planos, especificaciones y demas
documentos del proyecto, velando por el 6ptimo aprovechamiento de los recursos.

Seran obligaciones del administrador o residente de obra:

a) Velar por la correcta planificacion, ejecucion de la obra y de las actividades de control, tales como
calidad, organizacién del personal, actas, mediciones, evaluaciones y demdas actos
administrativos similares.

b) Asistir a todas las reuniones de inspeccion de manera obligatoria, salvo justificacion por escrito
que cuente con visto bueno de la ITO. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de ausencia justificada
debera ser reemplazado por su superior.
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¢) Sera el canal de comunicacion autorizado entre el contratista y el mandante.

d) Informar sobre las medidas de gestion y de control de calidad de la obra, las que deberan ser
entregadas al comienzo de la obra para revision del ITO, ademas de la presentacion de cualquier
documento requerido por la Direccion de Obras al momento de tramitar la recepcién definitiva.
Por lo anterior debera presentar patente profesional tanto para la declaracion segun art. 1.2.1
OGUC (en un plazo de 48 horas posteriores a la firma del contrato) como para la tramitacion de
la recepcion definitiva de obras.

e) Durante la ejecuciéon de una obra debera velar por que en la construccion se adopten medidas
de gestion y control de calidad para que ésta se ejecute conforme a las normas técnicas
obligatorias, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General, asi como
a la demas normativa aplicable a la materia, y se ajuste a los planos y especificaciones del
respectivo proyecto.

f) Sera responsable de revisar y coordinar la ejecucion de los proyectos de Arquitectura, Calculo y
Especialidades, de tal forma de detectar a tiempo cualquier inconsistencia en ellos.

3.2.Experto en prevencion de riesgos
El contratista debera contar desde el primer dia de inicio de las faenas y de manera permanente en
la obra, con la asesoria de un experto en seguridad laboral o prevencion de riesgos y cumplir con

todas las exigencias que la ley indique en esta materia.

Este debera tener titulo de ingeniero o técnico en prevencidn de riesgos y contar con una experiencia
minima siete afios desde la obtencion del titulo respectivo.

Este sera el encargado de adoptar las medidas de seguridad sefialadas en el numeral 5.13 del punto
| de las Bases Técnicas, en concordancia con lo dispuesto en el Ley N°16.744, Decreto N° 40 que
“Aprueba el Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales” y, el Decreto N° 76 que”
Aprueba Reglamento para la Aplicacion del Articulo 66 Bis e la Ley N° 16.744, “Sobre Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo en Obras, Faenas o Servicios que Indica”.

3.3.Cambio de profesionales

La Municipalidad podra solicitar el cambio de cualquier profesional, lo que sera requerido por el ITO
mediante libro de obra. Estos deberan cumplir como minimo con lo requerido en las presentes bases.
El contratista contara con un plazo de cinco dias habiles desde el requerimiento del ITO para
materializar dicha solicitud.

En caso de que el contratista requiera el cambio de algun profesional, debera informar por escrito al
ITO del contrato. Con todo cualquier cambio de profesional quedara sujeto a la aprobacion del ITO,
quien debera verificar que el profesional propuesto cumpla con los requisitos establecidos en las
presentes bases para cada uno de los perfiles.

4. INSPECCION TECNICA DEL PROYECTO
4.1.Inspeccién Técnica de Obra Municipal (ITO)

La Direccion de Obras Municipales de Lo Barnechea designara a un funcionario municipal quién se
hara cargo de la inspeccion técnica de obra municipal.

Seran obligaciones de la Inspeccién técnica de obra municipal (ITO):

a) Velar por el cumplimiento de todo lo establecido en las bases administrativas, bases técnicas,
planos y demas documentos técnicos que integran el expediente completo de los
antecedentes aptos para la ejecucion de las obras, segun los plazos previstos, con materiales
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de la calidad definida y con una ejecucion e instalacion ajustada al contrato, normas y
reglamentos vigentes.

b) Realizar el control técnico de las construcciones encargadas segun lo establecido en el Manual
de Inspeccion Técnica de Obras MINVU en su ultima version y el Decreto DAL N°47 de 24 de
noviembre de 2017. EI ITO esta facultado para requerir informacion propia de la ejecucion del
proyecto, a través medio de comunicacién escrita en casos que proceda.

c) Realizar a lo menos dos visitas semanales a la obra para fiscalizar la ejecucion de las obras.

d) Revisar, visar y tramitar los estados de pago presentados por el contratista. Con todo, el ITO
debera verificar que los antecedentes que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones
laborales, segun el procedimiento de pago establecido.

e) Velar por el control administrativo del contrato.

f) Velar por gestionar las respectivas modificaciones de contrato que se impartan.

g) Velar por la correcta revision de avance de la obra, programacioén, etc.

4.2.Inspector técnico del servicio (ITS)

La Direccion de Secretaria Comunal de Planificacion de Lo Barnechea designara a un funcionario
municipal que se hara cargo de la Inspeccién Técnica del Servicio.

El ITS podra:

a) Realizar el seguimiento del cumplimiento del contrato y los programas.

b) Realizar el seguimiento de todo lo que tenga relacion a las labores administrativas del mismo
(modificaciones de contratos, garantias, etc.).

c) Participar activamente durante la etapa de construccion.

d) Coordinar y asistir a las visitas de profesionales. En caso de ser necesario realizar
modificaciones de proyecto, sera el ITS quien coordinara con los profesionales involucrados
dichas modificaciones.

Dentro de la etapa previa a la entrega de terreno sera este profesional quién gestionara con la
empresa adjudicada los documentos necesarios para la redaccion del respectivo contrato de
construccion.

5. PLANIFICACION DEL PROYECTO

5.1.Libro de registros

El contratista debera proveer de un libro para cada etapa del proyecto desde el dia de la entrega de
terreno, esto es un libro de obras y otro libro de obras de postventa. En dichos libros los profesionales

habilitados podran dejar registro de todas las observaciones, instrucciones o anotaciones
importantes para la buena ejecucion del proyecto.

Los libros deberan ser en triplicado y autocopiativos y encontrarse foliados. Seguidamente sera
responsabilidad del contratista, disponer de los libros de registro, mantenerlos actualizados y
permanente en la obra.

Si se requiriere un nuevo tomo para continuar con las anotaciones, sera responsabilidad del
contratista proveerlo y numerarlo en forma correlativa. Si en el transcurso de la obra cambiare el o
los profesionales competentes, se debera dejar constancia en el libro respectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el contratista disponga de un medio de registro electrénico
en linea via web, que dé certeza de respaldo y permita que la inspeccidn técnica y los profesionales
que intervienen en el contrato puedan dejar constancia de todas las observaciones, instrucciones o
anotaciones importantes para la buena ejecucién del proyecto, este podra ser autorizado por el
municipio.

En caso de extravio o adulteracion del libro de obras, procedera el cobro de la multa correspondiente.
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El contratista debera llevar una planilla resumen respecto de las anotaciones en el libro de obras,
identificando folio, anotacién y responsable.

5.1.1. Libro de obras

Para la correcta ejecucion de los trabajos se requerira de un Libro de Obras' para la construccion
Este sera utilizado por el ITO, arquitecto patrocinante y todos los profesionales a los que les
corresponda segun la norma vigente. El ITO debera dejar en el libro por escrito toda instruccion,
requerimiento o aprobacion realizada a la empresa. Dentro de este mismo libro los profesionales
competentes del proyecto escribiran sus aprobaciones, recepciones o aclaraciones si corresponde.

En la caratula o al inicio del libro de obras debera estamparse o anotarse la siguiente informacion

minima:

a) Individualizacion del proyecto, con el ID de la licitacién.

b) Numero y fecha del permiso municipal respectivo.

c) Nombre del constructor a cargo de la obra cuando ésta se inicie.

d) Nombre del Propietario.

e) Nombre del Arquitecto Patrocinante.

f) Nombre del ingeniero calculista

g) Nombre del/la Inspector Técnico de Servicio

h) Nombre del/la Inspector Técnico de obra

i) Nombre de los profesionales proyectistas de especialidades, segun corresponda, al iniciarse
las obras respectivas.

Todas las anotaciones que se registren en el libro de obras deberan ser firmadas, fechadas e
individualizadas por quien las realiza. Seguidamente en poder del profesional que registre la
anotacién quedara una copia de respaldo, la segunda copia quedara en poder del propietario y el
original del libro de obras permanecera en la obra, y se entregara a la Direccion de Obras Municipales
al momento de la recepcion definitiva total de las obras, para su archivo junto con el expediente
correspondiente y permitir su consulta por cualquier interesado.

Los mails oficiales que definan especificaciones, cambios o instrucciones deberan quedar
registrados en el libro de obras en las tres copias, con la firma de conformidad de las partes
involucradas.

5.1.2. Libro obras de post venta de obras

El contratista debera proveer de un libro destinado al periodo de post venta de la construccion, en el
cual el ITO, ITS y/o arquitecto patrocinante, dejaran registro de todas las observaciones,
instrucciones o anotaciones importantes para la correcta ejecucién de la post venta con el fin de
informar al contratista.

En la caratula o al inicio del libro de post ejecucion de obras, debera estamparse o anotarse la
siguiente informacion minima:

a) Individualizacion del proyecto, con ID de la licitacion,
b) Nombre del Propietario.
c) Nombre del Arquitecto Patrocinante.

! Articulo 1.2.7. OGUC Sera responsabilidad del constructor de la obra, mantener en ella en forma permanente y debidamente
actualizado, un Libro de Obras conformado por hojas originales y dos copias de cada una, todas con numeracion correlativa.
Articulo 143 LGUC Durante la ejecucion de una obra, el constructor a cargo de ella debera velar por que en la construccion
se adopten medidas de gestion y control de calidad. Dichas medidas de gestion y control de calidad deberan ser establecidas
y registradas en un documento que se debera mantener en el lugar de la obra, durante todo el tiempo de ejecucion de ésta,
a disposicion de los profesionales competentes, del inspector técnico de obra (ITO) y de los inspectores de la Direccién de
Obras Municipales.
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d) Nombre del/la Inspector Técnico de Servicio.

e) Nombre del/la Inspector Técnico de Obras.

f) Nombre de los/las profesionales proyectistas.

g) Nombre del profesional responsable de post venta

Una vez finalizada la etapa de post venta, el original del libro de post venta debera ser entregado a
al ITO del contrato.

5.2.Reuniones de obra

El contratista debera programar reuniones de obra semanales, las que podran ser en la oficina
técnica de la obra, para la revisiéon de los estados de avance, programacion, correcta ejecucion de
las obras y cualquier materia atingente a la obra en desarrollo. En estas reuniones es indispensable
la presencia del Arquitecto patrocinante, ITO, ITS y el profesional residente de la obra. La presencia
de este ultimo seré obligatoria y su ausencia determinara la aplicacién de la multa correspondiente.
Eventualmente, se requerira la presencia de los especialistas involucrados en la misma. El ITO
levantara un acta de cada reuniéon como registro del avance de la obra.

EIITO o el ITS podran programar reuniones extraordinarias, sefialando el dia y la hora de la citacion,
producto de cualquier eventualidad o emergencia producida en la ejecucion de las obras o por la
recepcion de algun hito definido en el proyecto, donde sea requerida la presencia de alguno de los
profesionales que patrocinan los proyectos, podra requerirse desde cualquier medio donde quede
constancia escrita (correo electrénico o libro de obras) y fijara la fecha y la hora de la citacién. La
respuesta a este tipo de requerimiento tendra el plazo indicado por el ITO en el libro de obras
para cada caso. En caso de no dar respuesta o no asistir se podria aplicar la multa correspondiente.

5.3.Requerimiento de informacion (RDI)

Cualquier duda o discrepancia durante el proceso de construccién se resolvera, mediante RDI, a
través de la ITO del contrato, y segun sea el caso debera ser resuelta por el arquitecto del proyecto
y/o con el profesional de la especialidad que corresponda.

La ITO sera el unico canal de comunicacion formal entre el contratista y los demas profesionales.

Se establece que el contratista debera llevar una planilla resumen respecto de las RDI presentadas,
esta planilla debera contener fecha de solicitud, plazo, fecha de resolucién, nota de cambio asociada,
entre otros antecedentes.

5.4.Programacion de las obras

El programa de obras o carta Gantt debera ser entregado en formato digital Microsoft Project o similar
al ITO previo al acta de entrega del terreno. Se hace presente que el documento en comento debera
contar la aprobacion del ITO, al momento de firmar el acta de entrega de terreno. Por las razones
expuestas, en caso de que el ITO observe la programacion de obras presentada por el contratista,
éste tendra un plazo de 5 dias corridos para corregir las partidas observadas por el ITO. En caso de
incumplimiento se podria cursar la multa correspondiente una vez que se levante el acta de la
entrega del terreno.

Una vez aprobada la programacion e iniciada la obra, el ITO debera dejar constancia de su
aprobacion en el libro de obras. Seguidamente, el contratista debera imprimir una copia a escala
suficiente, que permita su correcta legibilidad, y colocarla en uno de los muros de la oficina de obra,
donde se reflejara el diagrama de trayectoria critica de la obra.

Se graficara mediante un color distintivo aquellas partidas ejecutadas y aquellas pendientes con
actualizaciones semanales, las que seran revisadas en cada reunién de obra programada. Se deja
establecido que para las reuniones de obra se debera hacer entrega de la programacion actualizada.
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La programacion debera ser detallada y contener como minimo todas las partidas contempladas en
el itemizado técnico y en las especificaciones técnicas.

En caso de aumento de plazo, el contratista debera reingresar en un plazo maximo de 5 dias habiles
de autorizado este aumento, la programacion detallada de la obra actualizada al ITO, quien debera
aprobarla por libro de obras. El incumplimiento en estos plazos por causas imputables al contratista
estara sujeto a multa.

La empresa debe demostrar en su programacion inicial la provision de los diversos equipos y/o
mobiliario (incluyendo los que son exportados), por ejemplo, clima, maquinas, etc.

5.5. Acta de entrega de terreno

Una vez emitido el decreto que aprueba el contrato, el ITO comunicara a través de un medio escrito
al contratista el dia en que se hara la entrega del terreno, de la que se dejara constancia en un acta.

La cual debera ser firmada por ITO, ITS y representante de la empresa contratista. El plazo de
ejecucion de la obra se contabilizara a partir de la fecha en que se firme el acta de entrega de terreno.

La demora por mas de 10 dias corridos en la iniciaciéon de los trabajos o cualquier interrupcion en el
curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada
plenamente ante la ITO municipal, dara derecho al Municipio para dar término anticipado al contrato.

Previo a la entrega de terreno, y como requisito para esta, el contratista debera tener aprobado el
permiso de obras preliminares y el cambio de profesional ante la Direccion de Obras
Municipales, individualizando al administrador de obras como el constructor de la obra, segun lo
indicado en el articulo 1.2.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ademas de
considerar nota de permiso de reconstruccion N°045/2024 de fecha 12 de abril de 2024, debera
enviar copia del ingreso al ITS. Los costos asociados a esta aprobacion seran de cargo del contratista
y su incumplimiento esta afecto a la aplicacién de multa.

Para la firma del acta de entrega de terreno, el contratista debera hacer entrega de los siguientes
antecedentes visados por la ITO:

a) Programacion de la obra, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 6.4 de las presentes
bases técnicas.

b) Permiso de Obras Preliminares e Individualizacién del profesional responsable de |la obra ante
la Direccion de Obras Municipales.

c) Libro de obra, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 5.1.1 del punto | de las presentes
bases técnicas.

La gestion previa de la aceptacion de estos documentos sera responsabilidad del contratista. De la
entrega de los antecedentes se dejara constancia en la misma acta.

Se deja establecido que, una vez realizada la entrega de terreno, el contratista es responsable de la
seguridad de este, y por lo tanto debera considerar la dotacién y mantenciéon de todo el personal
necesario como guardias y/o rondines en cantidad suficiente para evitar el acceso de personas
ajenas a la faena, impidiendo la perdida de materiales, o deterioro de las obras en construccion.

5.6.Medidas de gestiéon y control de calidad

Los contenidos de las medidas de gestion y control de calidad estan establecidos en la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, debiendo en todo caso referirse como minimo a los
siguientes aspectos: medidas técnicas y de seguridad que se deberan adoptar para la correcta
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ejecucion de las obras de construccion, demolicién y excavaciones; los ensayes y certificaciones
obligatorios que deberan adoptarse durante el transcurso de la ejecucion de las obras, asi como las
autorizaciones especiales que deberan requerirse para ciertas faenas, cuando la normativa lo
establezca; medidas que deberan adoptarse para mitigar el ruido y emisiones de polvo; indicaciéon
de los lugares aptos para depositar materiales y elementos de trabajo; aseo de la obra y del espacio
publico; y programa de trabajo y horarios de ejecucion de las obras.

Dichas medidas de gestién y control de calidad deberan ser establecidas y registradas en un
documento que se debera mantener en el lugar de la obra, durante todo el tiempo de ejecucién de
ésta, a disposicion de los profesionales competentes, y del ITO. Terminada la obra, el constructor a
cargo debera presentar una declaracién jurada afirmando que las medidas de gestion y de control
de calidad fueron aplicadas.

5.7.Materiales y elementos de construccioén

Todos los materiales deberan contar con el visto bueno del ITO, ser de calidad certificada, nuevos,
respetando las exigencias técnicas propias de cada uno de ellos. Los certificados de calidad de los
materiales deberan ser entregados y aprobados por el ITO una vez lleguen a la obra, de forma previa
a su instalacién. En caso de existir observaciones por parte del ITO, el contratista tiene un plazo de
48 horas para hacer entrega de los documentos, en los términos exigidos por el ITO.

La totalidad de los materiales especificados seran proporcionados por el contratista, deberan ser de
primera calidad, Su provision y empleo debera ajustarse estrictamente a las normas y ensayes
consignados para cada uno de ellos y a las especificaciones del fabricante y/o proveedor.

Todos los materiales deberan contar con el visto bueno del ITO quien podra solicitar antecedentes y
certificaciones que respalden la calidad de estos, ser de calidad certificada, nuevos, respetando las
exigencias técnicas propias de cada uno de ellos.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales que se usen, de acuerdo con lo
solicitado en proyecto. No se aceptara la reutilizacién de material que sea retirado de un sector; de
detectarse estos procedimientos, el contratista debera retirar y reemplazarlos por material nuevo en
un plazo definido por el ITO del contrato, de acuerdo con la complejidad de este.

Cuando el contratista esté obligado a emplear un material equivalente y/o equipos de calidad
determinada, como también cuando se solicite la sustitucion o modificacion que estimare procedente,
dicho material debera ser de igual o de superior calidad y estar debidamente certificada por el
proveedor, o quien corresponda.

El contratista debera elaborar la documentacion necesaria para la correcta validacion de los
equivalentes o superiores técnicos, debiendo considerar un cuadro comparativo de las solicitaciones
técnicas para cada uno de los materiales, cual debe ser presentada mediante una RDI al ITO del
Contrato, los que deberan contar con el visto bueno del arquitecto del proyecto.

Cuando se trate de equipos, debera ademas incluir los requerimientos, empresas autorizadas y
costos de las mantenciones.

El contratista sera responsable del bodegaje de los distintos materiales, segun indicaciones de
almacenaje y debida custodia entregadas por los distintos proveedores.

5.8.Certificados y certificaciones

La empresa constructora debera hacer entrega de todos los documentos, certificaciones e informes
exigidos por la Direccion de Obras Municipales e indicados en la Ordenanza General de Urbanismo
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y Construcciones para la obtencién de la recepcidn definitiva de las obras, que seran solicitados por
el ITO. Ademas de todos documentos solicitados para el correcto control de la obra.

5.9. Manuales de funcionamiento, mantencion y certificados de materiales

El contratista sera el responsable de obtener y mantener los manuales de operacién, garantias y
certificados de autenticidad de todos los equipos y materiales instalados que requieran cuidado y
mantencion en el tiempo. Ademas de todo documento requerido por el ITO que certifique que los
materiales instalados cumplen con lo requerido en las presentes bases técnicas. Se debe verificar
que la garantia corresponda al nimero de serie de los equipos y que el manual de mantenimiento
corresponda a lo efectivamente suministrado.

Para la solicitud de recepcion provisoria de obras contratadas el contratista debe efectuar la entrega
formal de todas las garantias, catalogos de equipos instalados y manuales de mantencion que
deberan quedar en poder del mandante o a quien este determine.

Por ultimo, debe incluir la marcha blanca de equipos, entregar graficado en un esquema el
funcionamiento y orden de todas las llaves, bombas y circuitos de caferias y ductos de equipos
instalados y especialidades y antecedentes de los principales proveedores de materiales y
subcontratistas (nombre, fono, persona contacto), bajo apercibimiento de multas en caso de no
cumplimiento.

En la fecha estipulada por el ITO el contratista entregara la totalidad de las llaves de los recintos que
incluyan cerraduras, éstas se entregaran en triplicado y adecuadamente ordenadas en un llavero,
conformado por una pieza de trupan con cancamos adecuadamente identificados, todas las llaves
tendran que estar correctamente identificadas.

5.10. Ensayos

El Contratista debera realizar a su cargo todos los ensayos necesarios para asegurar la calidad de
los materiales a utilizar, segun el proyecto y de acuerdo con las normativas vigentes. para lo cual
deberan efectuarse los ensayos estipulados en las EETT, en las especificaciones de cada
especialidad, lo exigido por la normativa vigente (OGUC, Normas INN, Normas NCh, entre otras) y
segun exigencia de la DOM para la Recepcion Municipal. Independiente de lo definido en cada
proyecto, queda facultado al ITO para exigir cualquier tipo de certificado de ensayo o similar que
estime conveniente para la correcta ejecucién de las obras y su recepcidén. Para las obras de
pavimentacion, se regiran de acuerdo con lo estipulado por SERVIU y/o MOP.

Para la realizacion de ensayos se debera recurrir a los servicios de un laboratorio declarado oficial e
inscrito en el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de la Construccién del
MINVU, comunicandolo previamente al ITO.

El certificado e informe correspondiente debera ser presentado para conocimiento de la ITO. Se hace
hincapié en la responsabilidad que le cabe al contratista por los resultados de ensaye bajo normas
que obliguen a la ITO a desechar materiales o rehacer obras, en consecuencia, si los resultados del
ensaye no cumplen con los estandares minimos, la ITO podra desechar materiales o requerir que se
vuelvan a ejecutar obras.

5.11. Permisos
5.11.1. Permisos municipales

El permiso de Edificaciéon otorgado por la Direccion de Obras Municipales es responsabilidad de la
Municipalidad de Lo Barnechea.
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Por lo anterior, el contratista debera considerar para este la tramitacion de los permisos
correspondientes a obras preliminares?, ademas de la individualizacion del profesional responsable
de la obra ante la Direccién de Obras Municipales?, ocupacién de BNUP y cualquier otro permiso
necesario para el correcto funcionamiento y ejecucion de la obra.

Todos los gastos que irrogue el cumplimiento de lo anteriormente expuesto seran de cargo del
contratista y deberan ser considerados en los gastos generales de la propuesta econémica.

5.11.2. Otros permisos y recepciones

Se deben realizar todas las tramitaciones y pagos exigidos para obtener los diferentes certificados
necesarios para recepcion de la obra, tales como: TE1 Eléctrico, Certificado dotacion de Aguas
Andinas y cualquier otro exigible al proyecto.

Se deja establecido que la empresa constructora debera aportar todos los documentos,
certificaciones e informes solicitados por la Direccion de Obras Municipales, para la tramitacion y
obtencién de la recepcién definitiva de las obras indicados en la Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones o solicitados como complementos por la Direccién de Obras Municipales.

5.12. Planos As Built

El contratista debera entregar, al término de la obra, tres juegos completos de planos y documentos
técnicos, junto con su respectivo respaldo digital en archivos .pdf y .dwg,

Se solicitara que los planos de arquitectura, calculo y cada una de las especialidades expresen
exactamente como éstas quedaron ejecutadas. Sera responsabilidad del contratista coordinar la
obtencién de los planos para confeccionar el expediente de planos As Built. Dichos documentos
deberan ir firmados por los profesionales respectivos, con nombre, RUT, direccién, teléfono, e
inscripcidn en el Registro Oficial de su especialidad o patente profesional cuando corresponda.

5.13. Seguridad de la obra

La empresa contratista debera tomar todas las medidas necesarias para evitar accidentes y/o dafos
a personas o bienes particulares y/o del espacio publico que los trabajos puedan ocasionar, como
asi mismo respecto del personal propio o subcontratados que trabajaran para estas obras. El
contratista debera disponer de elementos de seguridad vial de acuerdo con la normativa vigente y
contar con la sefialética necesaria tanto dentro como en el acceso de la obra.

El contratista debera considerar todas las medidas de seguridad tanto para el personal como para
las instalaciones, durante el desarrollo de la obra. El contratista debera cumplir con toda la legislacion
vigente respecto de Seguridad e Higiene Industrial y la normativa sanitaria.

El contratista debera tomar todas las medidas necesarias para cautelar la seguridad de los
transeuntes y del personal de la obra, mediante cierros, sefalizaciones, cuidadores y toda otra accion
pertinente para lograr el objetivo. EI ITO esta facultado para hacer requerimientos especiales para la
correcta ejecucion de las funciones de la obra.

2 Articulo 5.1.3. OGUC Durante la tramitacién de un permiso de edificacion y con anterioridad a su obtencion, podran ejecutarse las obras
preliminares necesarias, conforme a los procedimientos que sefiala este articulo. Para tal efecto, el propietario debera solicitar autorizacion a
la Direccién de Obras Municipales, acompariando una declaracién de dominio del inmueble, fotocopia de la solicitud de permiso previamente
ingresada y los antecedentes que en cada caso se sefialan.

3 Articulo 1.2.1. OGUC Los profesionales competentes que proyecten y ejecuten obras sometidas a las disposiciones de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, deberan acreditar su calidad de tales ante la Direccion de Obras Municipales al momento de solicitar los
correspondientes permisos, mediante fotocopia de su patente profesional al dia o del certificado de titulo en los casos en que dichos
profesionales estén exentos del pago de patente, antecedentes que formaran parte del expediente correspondiente.
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El ITO queda facultado para suspender las labores de cualquier trabajador que sea detectado
realizando sus labores sin los elementos de seguridad o en cualquier conducta que atente contra su
integridad.

La Municipalidad podra pedir al contratista las copias de informes de la mutual a la que la empresa
esté afiliada.

En cuanto a la atenciéon en centros asistenciales, el contratista debe mantener un plan de
contingencia para su personal en la eventualidad que ocurra un accidente, en el que debera
especificar los numeros de teléfonos de emergencia e indicar los centros asistenciales mas cercanos,
alos que deben ser derivados. Dicho plan debera ser enviado al municipio y presentado en la primera
reunion de obras.

Todo el personal asignado a la Obra, asi como quienes la visiten esporadicamente, deberan usar los
implementos de seguridad que la Ley establezca. En el recinto se contara con todos los elementos
necesarios para la atencién de primeros auxilios en caso de accidentes. Estos se mantendran en
botiquines accesibles al personal, y dotados con todos los elementos necesarios para curaciones
previas inmediatas.

A continuacion, se indica un listado basico de elementos de proteccion personal que debera
proporcionar el Contratista a sus trabajadores. En ningun caso se debera considerar que este listado
constituye una limitacion a todos los demas elementos que debera entregar el Contratista a su
personal, de acuerdo con lo estipulado en la legislacion vigente sobre la materia:

o Zapatos de seguridad

o Guantes de Cuero

o Guantes Aislantes

o Protectores Oculares

o Protectores de Oidos

o Cinturones de Seguridad

o Casco

o Chaleco u overol reflectante
) Letreros y sefalizaciones

Cuando el tipo de trabajo lo exija, el Contratista proporcionara previamente elementos especiales de
proteccion, para que la faena se efectle sin riesgos, tales como traje y capucha para limpieza con
chorro de arena, piola para trabajos de altura, etc.

La falta de elementos de proteccién en los trabajadores conllevara el cobro de la multa
correspondiente.

5.14. Etapas de proyecto a desarrollar

La ejecucion de las obras se realizara de acuerdo con una 6ptima técnica de construccién y, en
concordancia a todos los antecedentes técnicos de proyecto. En general, éstas deberan incorporar
todo lo sefialado en las presentes bases de licitacion, en conjunto con los documentos
complementarios a ella. Ademas, deberan considerar las especificaciones técnicas elaboradas para
el proyecto de arquitectura, que son parte de esta licitacion.

Se entendera siempre que los profesionales a cargo y el equipo de trabajo conoce las reglas del arte
para cada oficio y, tanto las bases técnicas como los proyectos seran entendidos de la forma mas
favorable para la correcta ejecucion de las obras.

Sera responsabilidad del contratista que la obra se mantenga limpia. Con este fin, el contratista
debera definir una sola area para la acumulaciéon de escombros para su retiro perioédico, los cuales
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deberan ser retirados en un plazo indicado por parte del ITO a través de algun medio escrito (correo
electrénico o libro de obras), el cual no sera inferior a 48 horas habiles; el no cumplimiento dara lugar
las respectivas multas. Se debera proveer de recipientes separados (tambores u otros) para que el
personal pueda depositar en ellos los desperdicios de obra y la basura. Debera llevar los escombros
a un botadero autorizado, y en caso de incumplimiento, procederd el cobro de la multa
correspondiente. El ITO estara facultado para solicitar los comprobantes de ingreso
correspondientes al botadero autorizado durante toda la vigencia de la contratacion.

Los desperdicios que no sean propios de la construccion, tales como restos de comida, envases de
comida o bebida, etc., deberan ser colocados en recipientes diferentes al de los desperdicios
generados por la construccion en si y deberan retirarse periédicamente de ésta. En caso de que no
se pueda realizar con el servicio de extraccion de basura local, el contratista debera procurar su retiro
y traslado a un relleno sanitario, a su propio costo.

Durante la ejecucion de las obras, al personal del contratista, subcontratistas o proveedores les
quedara terminantemente prohibido dentro del espacio de la obra lo siguiente:

a) Encender fogatas.
b) Botar desperdicios fuera de los recipientes o areas determinadas para ello.

c) Ingerir alimentos o bebidas fuera del recinto que la instalacion de faenas provea para ello.

d) Ingerir bebidas alcohdlicas.

e) Consumir drogas.

f) Fumar dentro de cualquier recinto que forme parte de la construccion definitiva o con

almacenamiento de elementos combustibles.
g) Tener un comportamiento inadecuado hacia el publico en general o hacia el personal
Municipal.

En caso de incumplimiento de lo establecido en el parrafo precedente, procedera el cobro de la multa
correspondiente.

A lo largo de toda esta etapa, el contratista debera estar disponible para acudir, en un plazo de 4
horas desde que lo requiera el ITO, a realizar trabajos de emergencia en situaciones derivadas de
la ejecucion de las obras, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento.

Para efectos de la entrega de la obra, ésta debera estar perfectamente limpia y libre de escombros.
En general, todas las superficies y elementos deberan estar libres de manchas, polvo, agua, pintura,
grasa o cualquier adherencia que no sea la especificada para su terminaciéon. Se debera tener
especial cuidado con los siguientes aspectos del aseo:

a) Escombros y basura en los exteriores de la obra.

b) Aridos, polvo y fango en el exterior del area de la obra.

c) Manchas de pintura en cualquier superficie del proyecto.
d) Imperfecciones en la ejecucion de hormigones y anclajes.

Las etapas del proyecto son las siguientes:

| ETAPA ] = OBRASYEJECUCION =~ |

ETAPA I CONSTRUCCION
ETAPAI POST EJECUCION DE OBRAS

o ETAPA I: CONSTRUCCION.

El contratista debera realizar las gestiones necesarias para la obtencién de permisos y
autorizaciones para la ejecucion de las obras de construccion, una vez que haya sido notificado de
la adjudicacion, las que seran de su exclusiva responsabilidad.
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Conforme a lo regulado en el numeral | de las presentes bases técnicas, la_etapa considera la
Ejecucion de la Obra desde la suscripcidon del Acta de Entrega de Terreno hasta la Recepcion
Provisoria Sin Observaciones de las obras contratadas.

Sera responsabilidad del contratista implementar oportunamente todos los instrumentos de
autocontrol de las actividades de obra y sus correspondientes procedimientos y protocolos
coordinados con el ITO. Sin perjuicio de que la construccion y habilitacion del proyecto debera
ejecutarse en conformidad con la normativa legal vigente y la practica de la buena construccién,
obligandose a subsanar o hacer subsanar en el mas breve plazo cualquier falla que el ITO detecte
tanto durante la ejecucién de las obras como en el transcurso del plazo de post ejecucion de las
obras.

El contratista debera efectuar todas las labores y emplear todos los materiales y medios que, aunque
no se contemplen explicitamente en los planos, especificaciones técnicas y demas antecedentes,
deban realizarse o emplearse para que la ejecucion de las obras se efectue correcta y
oportunamente, de acuerdo con las mejores practicas del buen construir. La observancia y
cumplimiento de lo anterior sera especialmente controlado por el ITO.

El contratista sera en todo caso responsable de la buena calidad de los materiales y equipos que
provean el mismo, sus subcontratistas e instaladores.

Cualquier duda que se presentare al contratista durante la ejecucion de las obras, debera plantearse
por escrito y se resolvera también por escrito a través del Libro de Obras y/o Requerimiento de
Informacién correspondiente. No se admitira, por tanto, ninguna alegacién basada en falta de
claridad de los antecedentes.

En el caso que el contratista estime que resulta necesario realizar alguna modificacién a lo
establecido en los planos, especificaciones técnicas o cualquier otro antecedente del proyecto,
debera realizar una solicitud fundamentada al ITO, mediante una RDI presentando todos los
antecedentes necesarios a evaluacién de esta solicitud.

Una vez resuelto técnicamente y de manera favorable a lo solicitado por el contratista, este debera
ingresar una Nota de Cambio con el detalle econémico de la modificacion contractual que se debe
realizar. En el caso en que el contratista realice cualquier modificacion sin la respectiva autorizacion,
se cursaran las multas respectivas y debera restituir o reparar a su costa las obras afectadas.

Con todo, ante cualquier duda que surja durante el proceso de construccién, serd de estricta
responsabilidad del contratista realizar las consultas al ITO del correspondiente, mediante la RDI
respectiva.

5.14.1. Archivo de la obra

La Empresa Contratista deberan tener bajo su responsabilidad, en instalaciones de la faena toda la
documentacién necesaria que permita una buena fiscalizacion Administrativa, Contable y Técnica.
Para estos efectos, se requiere: Libro de Obra, Planos, Memorias, Especificaciones Técnicas,
Normas, Contratos, todo debidamente archivado, encuadernado o en cualquier otra forma que
permita una buena lectura y resguardo de esta documentacion.

El archivo de la obra debera considerar toda la documentacion en su ultima version.
5.14.2. Aseo de las obras

El Contratista debera mantener la faena permanentemente aseada y ordenada. Al término de las
obras, como una faena previa de recepcion, se efectuara un aseo total y cuidadoso de las mismas,
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prestando especial cuidado de la limpieza de vidrios, artefactos, elementos de cerrajeria, etc. El
terreno exterior al edificio se entregara libre de elementos que puedan considerarse escombros, 0
basuras. Las construcciones e instalaciones provisionales deberan ser totalmente desmontadas y
retiradas del recinto de la obra, asi también deben retirarse los materiales sobrantes. Con el término
de la faena tanto las obras provisionales como los materiales sobrantes adquiridos por el Contratista
seran de su propiedad.

5.14.3. Recepciones de la obra

El Municipio, debera recibir el proyecto operativo y funcional desde todos sus aspectos, recepcionado
y con la totalidad de autorizaciones y certificaciones necesarias para el correcto funcionamiento
segun la normativa vigente, planos y especificaciones técnicas. Una vez terminada las obras, el
contratista solicitara la recepcion de éstas, las que seran recibidas por completas. El procedimiento
se describe a continuacién

5.14.3.1. Autorizacioén o rechazo de solicitud de recepcién de obra por el ITO

Una vez concluidas las obras, para cada etapa de construccion, el contratista debera comunicar por
escrito al ITO la solicitud de recepcion de obra por la DOM, para que asi el ITS en conjunto con el
arquitecto del proyecto tramiten la recepcion definitiva de obras.

El' ITO podra rechazar la solicitud de recepcion de obra de la DOM por las siguientes causales:

a) Los trabajos no estan terminados (faltan partidas).

b) Los trabajos no estan ejecutados en conformidad con los planos, especificaciones técnicas y
reglas de la técnica.

c) En los trabajos se han empleado materiales defectuosos o inadecuados.

d) No estan presentes los libros de registro.

El ITO debera dejar constancia de su rechazo a través del libro de obras, consignando en el mismo
el o los motivos y el plazo de subsanacion de las observaciones.

El contratista, cuando haya subsanado los motivos del rechazo, podra solicitar la verificacion del
término de las obras.

Si, de presentarse en terreno el ITO, resultare que nuevamente no esta en condiciones de ser
recepcionada, entonces procedera a rechazar nuevamente la obra por libro de registro indicando
nuevo plazo de recepcion.

Una vez aprobadas las obras por el ITO, y se cuente con la documentacion pertinente, se podra
solicitar la recepcion DOM vy la recepcion final de obras contratadas.

5.14.3.2. Recepcion Definitiva del permiso de edificacion asociado

Una vez que se cuente con la aprobacion del ITO para solicitar la recepcion total de la DOM, el ITS
en conjunto con el arquitecto del proyecto deberan tramitar la recepcion definitiva del permiso de
edificacion.

Sera obligacion del contratista la obtencién de todos los certificados necesarios de los distintos
servicios, entidades u organismos que exija La Municipalidad de Lo Barnechea para esto y los planos
con todas las correcciones "as built".

La tramitacion de la recepcion de obras por parte de la Direccion de Obras Municipales se ejecutara
por los arquitectos una vez que la constructora le haya entregado los documentos que sean
necesarios en base al siguiente listado:
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a) Solicitud de Recepcioén Final (formato MINVU).

b) Fotocopia del Permiso de Edificacion respectivo.

c) Certificado de Electricidad [Servicios Eléctricos]

d) Certificado de Conexion de Agua y Alcantarillado.

e) Certificado de extraccion de Basuras y/o escombros a botaderos autorizados

f) Declaracion Jurada por elementos que deben cumplir con retardo al fuego del Constructor y
el Certificado del Laboratorio autorizado respectivo.

g) Certificado de ensaye de hormigones [minimo 15].

h) Medidas de control y gestién de calidad y libro de obras con nota final.

i) Certificado de Avaluo.

i) Certificado de Informaciones Previas.

k) Certificados de todas las cuotas pagadas de los permisos.

1) Otros certificados que pueda requerir el ITO y/o ITS.

m)  Patente profesional vigente de los profesionales involucrados.

n) Todos los certificados deben ser originales.

5.14.3.3. Solicitud de recepcidn provisoria de obras contratadas

Una vez obtenida el Certificado de Recepcion Final de las obras por la Direccién de Obras
Municipales, el contratista debera comunicar por carta o bien por solicitud a través del libro de obras
al ITO la solicitud de recepcion de las obras contratadas.

Si el ITO considera que las obras estan en condiciones de ser recepcionadas, debera solicitar la
conformacién de una Comisiéon Receptora, constituida por:

a) Un profesional del area de la construccion, designado por el Directora de Obras Municipales
quien lo subrogue; distinto a la ITO o ITO (s) del contrato.

b) Un profesional del area de la construccién, designado por el Director de la Secretaria Comunal
de Planificacién, distinto al ITS o ITS (S) del contrato.

La recepcioén de las obras se formalizara cuando la Comisién Receptora se constituya en la obra a
fin de verificar que las obras se encuentran terminadas y ejecutadas en conformidad con los planos,
especificaciones técnicas y demas antecedentes del proyecto.

Los principales documentos que deben estar reunidos al momento de constituirse la Comision,
aparte de las carpetas administrativas, técnicas y las cartillas de recepcién, y cuando corresponda
segun la naturaleza de las obras, son los siguientes:

a) Certificado de Recepcion Municipal.

b) ltemizado adjudicado y sus modificaciones.

c) Ficha técnica de materiales, manuales, planes de mantencion, controles y todo requerimiento
establecido para este propésito por el ITO del contrato.

d) Carpeta de proyecto resultado de la adjudicacién de la licitacion y sus modificaciones.

e) Especificaciones técnicas corregidas por la empresa contratista segun lo ejecutado
(arquitectura y especialidades), en caso de modificaciones del proyecto.

f) Certificado de pago de los consumos de agua y luz (si aplica).

g) Planos As Built de Especialidades, todos firmados por lo profesionales competentes, tres
copias por cada documento.

h) Certificado de dotacién de agua potable y alcantarillado, o al menos el comprobante de

ingreso.
i) Certificado TE1 de las instalaciones o comprobante de ingreso.
i) En general, todos los antecedentes que el ITO estime procedentes para completar los

anteriores y que seran pre - requisito para efectuar la recepcioén provisoria.

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Maria Francisca Tellez Anguita Visado por: Carlos Patricio Guazzini Yafiez
Pérez (MLB\msalazarp) (MLB\FTellez) (MLB\cguazziniy)
Fecha: 2025-02-18 10:36:56 (UTC-03:00) Fecha: 2025-02-18 15:35:22 (UTC-03:00) Fecha: 2025-02-18 19:55:20 (UTC-03:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE LICITACIONES

Posteriormente, y una vez revisados los antecedentes por la ITO, esta solicitara la constitucion de la
comisién receptora, la que debera actuar dentro de un plazo no superior a cuatro dias _habiles,
contado desde la solicitud de la empresa.

5.14.3.4. Recepcion Provisoria Con Observaciones de las obras contratadas

Si la comision receptora concluyere que los trabajos estan terminados y ejecutados y observare
defectos que no afectaren la eficiente utilizacion de la obra y puedan ser reparados faciimente,
procedera a recibirla con observaciones y levantara un acta de ello.

Estas observaciones se consideraran de menor envergadura cuando la naturaleza de las
apreciaciones sea independiente a que la partida sea ejecutada por completo y, ademas, no cambie
el trasfondo de la ejecucién de la obra, de la partida en si y de su materialidad, surgiendo
principalmente de una incorrecta terminacion.

El plazo para subsanar estas observaciones menores se determinara de acuerdo con el criterio
técnico establecido por la comision.

Inmediatamente vencido el plazo, la comision receptora se constituira nuevamente para verificar la
ejecucion de las reparaciones. Si el contratista subsana los reparos detectados por la comisién
dentro del plazo que ésta le haya fijado, dicho periodo no estara afecto a multa. En caso contrario,
esto es, efectuandose las reparaciones fuera de este plazo, el tiempo que exceda por sobre tal
periodo estara afecto a multa. Si el contratista no subsana las observaciones formuladas por la
comision, el Municipio podra llevar a cabo la ejecucion de dichos trabajos por cuenta del contratista,
sin perjuicio del cobro de multas y garantias a que hubiere lugar.

5.14.3.5. Recepcion Provisoria Sin Observaciones de las obras contratadas

En caso de no existir observaciones, o existiendo, éstas hayan sido subsanadas, se levantara un
acta de Recepcion Provisoria sin observaciones. Este hito dara por finalizada la ejecucion de las
obras y se podra autorizar la devolucion de las garantias o del saldo, en su caso.

En el Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, debera consignarse, a lo menos:
a) Antecedentes del contrato.
b) Fecha de término de la obra.
c) Fecha en que se efectuara la recepcion final.

De lo sefialado precedentemente se levantara un acta, la que debera ser firmada por el contratista y
por los funcionarios de la comision de recepcion, y copia del acta se le entregara al contratista. Si el
contratista o su representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia de la misma, de
ello se dejara consignacion en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia mediante correo
electrénico.

5.14.3.6. Recepcion Final de las obras contratadas

Una vez transcurrido el plazo de doce meses desde la Recepcidon Provisoria sin observaciones, la
Comision verificara el estado de obras ejecutadas no presenten observaciones durante el periodo
antes sefialado.

La reparacion o sustitucion de las fallas, deterioros o dafnos provocados a las instalaciones que sean
responsabilidad del contratista, seran de su cargo y deberan realizarse dentro del plazo que la
Comision determine, de acuerdo con la magnitud de la reparaciéon o sustitucion. Aquellos hechos
que no tengan ninguna relacion con la calidad de las obras ejecutadas no seran responsabilidad del
contratista.
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Si vencido el plazo concedido para la subsanacion de las observaciones emitidas por la Comisién el
contratista no hiciera oportunamente las reparaciones y cambios que se indicaron, o sélo los hizo
parcialmente, se procedera a cobro de multa segun lo indicado en el numeral 20 de las Bases
Administrativas. Si se llegase al tope ahi indicado, se procedera el cobro de la garantia.

Verificado lo anterior, la Comisién levantara el "Acta de Recepcién definitiva Sin Observaciones”,
procediendo la devolucion de la Garantia por correcta ejecucion de las obras.

. ETAPA Il. POST EJECUCION DE OBRAS

Una vez obtenida la recepcion provisoria sin observaciones, se iniciara la etapa de post ejecucion
de las obras contratadas. Por consiguiente, el contratista debera, durante un plazo de doce meses,
dar respuesta a la totalidad de los requerimientos realizados a través del ITO del contrato de los
desperfectos ocasionados y que tengan directa relacién con la mala ejecuciéon de las obras. La
finalizaciéon del periodo en ningun caso exime al contratista de la responsabilidad legal que le
compete por el plazo legal después de recibida la obra, segun el articulo 18 de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.

De acuerdo con lo sefalado precedentemente, si en el periodo de tiempo entre la recepcion
provisoria sin observaciones y la recepcion final de las obras apareciere cualquier defecto de
construccion, el contratista debera repararlo a su costo. Ademas, si durante el mismo periodo se
comprobare que los materiales usados han resultado deficientes, el contratista tendra la
obligacion de reemplazarlos y de reconstruir a su cuenta y costo la obra en que fue empleado.
Lo anterior, a pesar de que hayan sido aceptados por el ITO durante el periodo de ejecucién
de la obra. El contratista debera cerciorarse que todos los elementos, nuevos y reinstalados, que
forman parte del proyecto, estén en perfectas condiciones de funcionamiento y segun todas las
especificaciones y planos correspondientes.

Se establece que, en un plazo de doce meses, posterior a la recepcidn provisoria sin observaciones,
se realizara la recepcion final contractual y liquidacion del contrato por parte de la comision de
recepcion.

El ITO debera verificar el correcto funcionamiento de los elementos que forman parte del centro
durante los doce meses definidos para la presente etapa, indicando a la empresa contratista la
reparacion o sustitucion, segun sea el caso, de desperfectos que tengan ocurrencia durante este
periodo.

Para lo sefialado precedentemente, el ITO debera emitir un informe técnico de forma parcelada
dentro del periodo sefalado, en los meses 4, 8 y 12, donde verifique todas las posibles fallas o
errores constructivos que no era posible visualizar al momento de la recepcién provisoria sin
observaciones, pero que transcurrido un plazo prudente y razonable pudiesen aparecer, en que
determine si la falla es por responsabilidad de los usuarios, desgaste natural o si es responsabilidad
del contratista. Si mediante el informe técnico el profesional determina que son de responsabilidad
del contratista, entonces la reparacioén sera de su cargo.

Este informe debera contener, a lo menos, las observaciones a ser corregidas por el contratista y el
plazo que se ha de dar a éste para subsanar las mismas. Dicho informe técnico sera notificado
mediante el libro de post ejecucién de obras o desde cualquier medio donde quede constancia
escrita.

Una vez vencido el plazo, sera verificada por el ITO la subsanacién de las observaciones. Si el
contratista subsana completamente lo observado, no habra lugar a multas de ningun tipo. Si el
contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenare, o los hiciere parcialmente dentro
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de plazo, entonces se aplicara multa en beneficio fiscal. Ademas, a lo largo de toda esta etapa, el
contratista debera estar disponible para acudir, en un plazo maximo de 12 horas desde que lo
requiera el ITO, a realizar trabajos de emergencia en situaciones imputables a una deficiente
ejecucion de las obras. De no asistir dentro del plazo, se procedera al cobro de la multa
correspondiente.

Para la recepcion final, el contratista debera efectuar la solicitud con las mismas solemnidades que
las indicadas para la recepcion provisoria. En caso de que el contratista no solicite la recepcién final
en el plazo senalado, la unidad técnica debera solicitar al contratista la prérroga de la boleta de
garantia de correcta ejecucion de las obras. En caso de que ésta no sea prorrogada, que no se
cuente con recepcion final y/o que resten 7 dias habiles para el vencimiento de la boleta de correcta
ejecucién de la obra, la Municipalidad de Lo Barnechea procedera al cobro de la boleta, con la
finalidad de velar por el interés fiscal.

5.14.4. Generalidades Etapalll

Las obras a las que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas comprenden la ejecucion
total del proyecto RECONSTRUCCION DE TRES VIVIENDAS CERRO 18, incluyendo todas las
partidas especificadas o graficadas en planos. Se incluye todos los trabajos previos, tales como
demoliciones, extraccion de especies vegetales y/o materiales, rellenos, excavaciones, nivelaciones,
etc., y todas las actividades o gestiones necesarias para la recepcion de las construcciones por parte
de las entidades respectivas. Se incluye también la ejecucion de cierros y accesos provisorios
necesarios.

Entre las obligaciones que adquiere el Contratista también se incluye la coordinacién de las obras e
instalaciones. Por ello, oportunamente pondra en conocimiento de la Inspeccion Técnica de Obra, el
plan de trabajo de ejecucion del edificio y solicitara por escrito a esta misma, los detalles de
elementos de elementos que pudieran influir o alterar los trabajos.

La empresa constructora signataria del Contrato sera la Unica responsable ante el Mandante, y por
lo tanto el Unico interlocutor. Para este efecto, todos los trabajos, equipos y accesorios que forman
parte de los subcontratos seran de su responsabilidad.

En cada una de las partidas se tendra presente la obligacién adquirida por el Contratista de entregar
la optima calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de mano, como en las
caracteristicas de los materiales, debiendo cumplir con las pruebas y ensayos exigidos y con las
recomendaciones generales de procedimientos, equipos y accesorios; por lo tanto, sélo se aceptara
trabajos y materiales ajustados estrictamente a las normas y revisiones ya sefialadas.

Las caracteristicas del proyecto, ejecucién, proceso constructivo y materiales a emplear se
encuentran contenidos en los planos, especificaciones técnicas y demas antecedentes técnicos que
integran el proyecto. En el caso de existir alguna discrepancia se resolvera mediante consulta a la
ITO y con el visto bueno del arquitecto del proyecto.

Il ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. OBRAS PRELIMINARES
1.1. Instalacion de faenas

Se requiere una instalacién de faenas que contenga a lo menos oficina técnica, sala de reuniones,
bodega de materiales; bafios, camarines, comedores en cumplimiento con el DS 594 “Reglamento
sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo” del MINSAL, de 29 de
abril del 2000 y sus modificaciones, y cualquier otro recinto segun las necesidades del contratista.
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Todos estos recintos deberan mantenerse limpios y en buenas condiciones sanitarias para su uso
en todo momento.

La instalacion de faena se adaptara a la situacién del lugar. El Contratista debera tomar todas las
medidas necesarias para cautelar la seguridad de los transeuntes y del personal de la obra, mediante
cierros, cuidadores y toda otra accién pertinente para lograr el objetivo. Se debera considerar el
decreto DAL N°790, del 30.09.2019 que aprueba la Ordenanza que regula ejecucion de faenas y
procesos constructivos en la comuna de Lo Barnechea.

Para el correcto funcionamiento de la instalacién de faenas, la propiedad cuenta con conexién a los
servicios eléctricos, alcantarillado y agua potable, correspondera a la empresa contratista determinar
su utilizacion o no segun los requerimientos de la obra. El cargo de uso sera de la empresa
constructora, desde el inicio de la obra hasta el término de esta.

En caso de no hacer uso de los servicios existentes, debera tramitar los empalmes y conexiones
provisorias correspondientes.

1.2. Cierros provisorios

El Contratista debera ejecutar un cierre perimetral provisorio para aislar y proteger las instalaciones
de faenas y conexién con el edificio, estos cierros se realizaran con materiales que den garantia de
seguridad y resistencia, para la proteccion de las obras y para la seguridad de las personas.

Para esta partida, se debera considerar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto DAL N°790, de
30 de septiembre de 2019 que “Aprueba la Ordenanza que regula la ejecucion de faenas y procesos
constructivos en la Comuna de Lo Barnechea”.

1.3. Letrero de obra

El contratista debera instalar un letrero de obra, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados
desde la entrega de terreno. La Obra debera contar con 1 letrero, cuyo texto sera entregado por la
Municipalidad de Lo Barnechea, en este figurara una imagen definida por el mandante.

El letrero llevara un bastidor de metal de perfiles 30x30x3 mm en perfiles rectangulares tubulares de
acero, el material de impresion es PVC tensado minimo 300 dpi, debiendo presentar una muestra
de la calidad de impresion a la ITO de obra antes ejecutar los letreros definitivos.

El letrero debera tener una dimensién de 3x2m y deberan ser instalados en altura, en lugares
despejados y visibles, que seran indicados por la inspeccién técnica de obra. Los letreros deberan
ser mantenidos adecuadamente y remplazados en el caso que se deterioren producto de las obras
o del paso del tiempo, debiendo estar limpios y adecuadamente legibles en todo momento.

1.4. Despeje de terreno

Se ejecutaran los trabajos necesarios que permitan un adecuado emplazamiento de las
construcciones, asi como también de las instalaciones provisorias. Se extraeran del predio todos los
elementos de desechos, destronques, demoliciones u otros materiales que afecten el correcto
desarrollo de la obra.

1.5. Trazados

Se consideran las labores de trazado e identificacion de los ejes del proyecto, estos deberan quedar
graficados de manera permanente en la obra de modo que en todo momento se puedan verificar las
posiciones de cualquier elemento nuevo.
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El contratista sometera el trazado a recepcion y aprobacién por parte del Arquitecto del proyecto,
quien aprobara los trazados indicados en el replanteo dejando constancia de esto en el libro de obra.
Los puntos que determinan ejes y cotas se marcaran con clavos y con pintura resistente a la
intemperie, el clavo y la fijacion deberan resistir la tensién de la lienza de trazado.

1.6. Nivelacion y cercos

Para el efecto de determinacion de los niveles del proyecto, se construirdn niveletas de madera,
estos seran con tabla de 1"x 5” y pie derecho cada 3m de 3’x3” en madera de pino. Estos se
montaran al perimetro de la edificacién. Se dispondra en los costados despejados de esta, de tal
forma que el canto superior de la tabla quede a 1 m sobre el NPT (nivel de piso terminado).

En cualquier etapa de la obra deben hacerse verificaciones que aseguren el correcto emplazamiento,
verticalidad y nivelacion de los distintos elementos de la obra.

Todas las vigas, pilares, y demas elementos de hormigén nuevos y/o acero que se inserten deberan
ser tizados previamente, estos trazados deben contar con visto bueno del arquitecto del proyecto.
Adicionalmente se trazara un nivel a 1 metro de altura sobre el NPT al interior de la edificacion, este
trazado serd el elemento de referencia para la instalacion de los distintos elementos del proyecto.

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1. Excavaciones

Las excavaciones se haran siguiendo los perfiles y las instrucciones sefialadas en los planos y
especificaciones de estructura, se extraeran las rocas y material pétreo suelto, el fondo sera
horizontal y plano.

Se deberan tomar todos los resguardos necesarios para la seguridad de la obra, protegiendo los
bordes de las excavaciones. Los bordes exteriores de las excavaciones deberan delimitarse
perfectamente, mediante estacas, jalones y lineas de demarcacién de sus contornos.

El Contratista tomara todas las precauciones técnicas conducentes a evitar desmoronamientos
laterales que pudieren significar peligro para el personal de obra o terceros; en particular se
recomienda prever tratamientos para las superficies expuestas, como cubrir con folio de polietileno,
aplicar chicoteo con mortero de cemento, mantener el grado de humedad del terreno, etcétera. Se
debera respetar en todas sus partes la Norma NCh 349 Of. “Prescripciones de Seguridad en
Excavaciones”.

Las excavaciones se mantendran limpias y secas, libres de escombros y suciedades. El fondo de
ellas sera horizontal, no se admitiran rellenos por errores de cota o nivel. Los excesos de excavaciéon
se corregiran con hormigon pobre de 170 kg/cem/m3 o segun lo indique el ingeniero estructural.
Todo el material proveniente de las excavaciones debera ser retirado de la obra oportunamente por
el contratista, el cual no podra ser en un plazo superior a 5 dias habiles. Durante toda la faena como
asi también durante todo el resto de la construccion, el contratista debera tomar todas las
precauciones necesarias para minimizar el levantamiento de polvo.

Los sellos de fundacion deberan llevar el visto bueno del Ingeniero Calculista, antes de proceder al
emplantillado.

Las excavaciones si es el caso deberan realizarse con una napa de agua deprimida. Por ningun
motivo se agotara la napa directamente de las excavaciones puesto que remueve el terreno natural.

En caso de presencia de napa, esta se agotara por medios indirectos. Esto sera aplicando el sistema
“Well Point” o de punteras o por medio de pozos profundos ubicados convenientemente en el exterior
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e interior del area que ocupe el edificio. EI nUmero de pozos profundos dependera del gasto de la
napa de agua y del equipo motobomba que disponga el contratista.

En caso de requerir rellenos, estos se ejecutaran de acuerdo con lo indicado en informe de mecanica
de suelos.

3. OBRA GRUESA
3.1. Emplantillado

Para permitir un trazado exacto de fundaciones, armado y proteccion de enfierraduras, el contratista
debera considerar emplantillado, Que se ejecutara de acuerdo con proyecto de calculo estructural,
estos seran recibidos por la ITO, se dara una terminaciéon horizontal de platachada alisada, lo
suficiente como para permitir trazados y replanteos de ejes estructurales.

3.2. Moldajes

Las disposiciones de esta partida establecen la forma y condiciones en que se construiran y
descimbraran los moldajes destinados a las obras estructurales de hormigén, no obstante, seran
también de aplicacién obligatoria a los moldajes para obras no estructurales.

Todos los moldajes deberan resistir sin deformacion las presiones del vaciado del hormigén y el
vibrado u otro sistema para distribuciéon y compactado. Los refuerzos, amarras, alzaprimas se
ejecutaran de manera de asegurar la indeformidad de la estructura, desde el momento de su
construccion hasta el descimbramiento.

Los diferentes elementos deberan ser bien ajustados por calce entre ellos o por uso de sellantes
faciles de controlar a fin de evitar la pérdida de lechada de cemento.

Para los efectos de permitir el uso sucesivo de los moldajes, en la cara de contacto de éstos con el
elemento de hormigén se pintara con desmoldante que asegure un descimbrado lo mas facil posible.
Después de cada uso se repararan los moldajes hasta ponerlos en su estado original.

Para las faenas de descimbramiento se aplicaran como minimo las disposiciones de la tabla en
INN172. Si se usa cemento corriente y sin aditivos especiales, el desencofrado debera hacerse
respetando los siguientes plazos minimos, por lo que el Contratista debera considerarlo para el
avance y programacion de su obra:

o Pilares no soportantes 3 dias

) Pilares soportantes 8 dias
o Vigas (lados laterales) 3 dias

o Vigas (lado inferior menor de 6 m) 21 dias
o Vigas (lado inferior mayor de 6 m) 28 dias

En caso de hormigones con cementos especiales o aditivos, sera el ingeniero quien indique los
plazos de descimbre. Los plazos de descimbre podran ser modificados por el ingeniero calculista a
peticion del contratista previa presentacion de solicitud formal a la ITO.

3.3. Enfierradura

Se debera ejecutar segun proyecto de célculo estructural, el acero se mantendra protegido en la obra
evitando su oxidacion. Todas las barras, excepto diametros menores de 6 mm, llevaran resaltes. Los
tipos y clasificacion de aceros se indican en los planos y memoria de calculo estructura que se
adjunta. Los recubrimientos minimos entre la superficie del concreto y la enfierradura mas proxima
seran de 20mm lo que se debera garantizar mediante separadores. Todos los estribos deberan llevar
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ganchos en sus extremos, formando angulos de 135°, tal como se indica en los planos de calculo
estructural. Todas las barras dobladas tendran un radio igual o mayor a 10 diametros.

Durante la colocacion y fraguado del hormigén, las armaduras deberan mantenerse en las posiciones
indicadas en planos, evitando los desplazamientos y vibraciones. Para ello deberan disponerse los
elementos adecuados: para sostener o separar las armaduras se emplearan espaciadores de
material plastico, no podran emplearse trozos de ladrillos, piedras ni trozos de madera.

La ITO dara visto bueno mediante libro de obras, la correcta disposicion de la enfierradura, previo al
hormigonado. No se podra realizar hormigonado sin a probacion de la ITO.

3.4. Hormigén

Los hormigones deberan ser premezclados, del grado indicado en proyecto estructural, con 90% de
nivel de confianza y con certificados de ensayes de acuerdo con la normativa legal vigente de
acuerdo con el tamafio de la obra y volumen de hormigdn que esta tiene.

Todo hormigdn en contacto o bajo el nivel de terreno, debera llevar incorporado aditivo hidréfugo tipo
Sika 1 o similar en las proporciones y metodologia que indique el fabricante.

Todo elemento debera ser ejecutado de acuerdo con proyecto, detalles, y especificaciones técnicas
de Calculo Estructural.

Previo al hormigonado de los diferentes elementos de las fundaciones, se dejara en las excavaciones
o moldajes, todas las perforaciones necesarias para el paso de canalizaciones, redes y tuberias de
instalaciones. Los refuerzos que las fundaciones deban llevar por efecto de estas pasadas deberan
contar con la aprobacion de la ITO, al igual que los remates de ellas una vez ejecutadas las
instalaciones. Se considera obligatoria en todas sus partes la aplicacion de las normas NCh 172 of.
52 "Mezcla, colocacién en obra y curado de hormigén", "Hormigones de Cemento". Las
dosificaciones minimas seran las seguidamente estipuladas y en conformidad con los planos
estructurales.

Todo hormigdn, que esté en contacto con terreno natural, de esta partida u otra, debera considerar
la aplicacion de aditivo hidréfugo tipo Sika 1 o equivalente técnico.

3.5. Losa colaborante

Complejo de losa con placa colaborante consistente en hormigdn vaciado sobre laminas acanaladas
de acero galvanizado, reforzada con malla de retraccion electrosoldada, de acuerdo con proyecto de
calculo estructural.

3.6. Albaiileria

Se consideran los muros perimetrales y que dividen unidades, se ejecutaran con ladrillos ceramicos
hechos a maquina de nombre comercial “Santiago Te 7” de dimensiones nominales 320 mm x 154
mm x 71 mm, utilizando un mortero de pega de dosificaciéon 1:3 en volumen, con 15 mm +- 3 mm de
espesor entre ladrillos.

En zona de conexion entre pilares y albanileria debe llevar escalerilla cada 3 hiladas

Hacia la cara exterior de las viviendas la albahileria quedara a la vista, por lo que la ejecucion debera
considerar esta condicion para la terminacion de estos elementos, no se aceptaran mayores
diferencias de tonalidades; ademas, tanto la llaga como el tendel deberan mantener espesores
uniformes, y perfectamente horizontales y verticales. Las llagas deberan ser coincidentes en la
vertical de muro.
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Todo de acuerdo con proyecto de calculo estructural.
3.7. Estucos

Se consideran estucos de acuerdo con lo indicado en los planos de Arquitectura, este sera tipo
monocapa premezclado, se aplicara por la totalidad de sus caras en espesor maximo de 2,5cm. Los
estucos quedaran terminados de forma emparejada, debiendo considerar impermeabilizante
hidréfugos tipo aditivo sika 1 o similar técnico.

3.8. Radier

Se considera que todos los radieres deberan apoyarse en terreno previamente compactado en forma
mecanica, segun indicaciones de mecanica del calculista.

Se considera radier segun proyecto de calculo estructural, iran enfundados en polietileno virgen de
0,2mm. sobre una cama base de ripio de 10cm de espesor compactado mecanicamente (bajo ellos
debe ir base estabilizada compactada no menos de 20cm).

El contratista debera considerar la aplicacion de aditivo hidréfugo tipo Sika 1 o equivalente técnico
superior en el hormigon de radier.

Las juntas de retraccion seran cortes de 3 cm de profundidad ejecutados mecanicamente a
distancias no mayores a 300cm en ambas direcciones. Estos cortes deben realizarse maximo 24
horas después del hormigonado. Como terminacion se utilizara sellante elastico para juntas tipo
Sikaflex 1A Plus o técnicamente superior. Se procurara que dichos cortes queden perfectamente
alineados y rectos, y su sello quede a nivel de terminacién con el radier sin protuberancias.

En los radieres exteriores se debera dejar una pendiente hacia las zonas blandas o de drenajes que
asegure el adecuado escurrimiento de las aguas y evite posibles ingresos de aguas lluvias a la
edificacion.

En la colocacion del hormigén se debera evitar la segregacion de la mezcla, colocandose el hormigon
en una sola capa igual al espesor del radier, haciéndolo en forma continua, avanzando siempre en
la misma direccion y descargando el hormigon contra el frente de avance, vertiéndolo desde el centro
hacia los bordes del radier.

Se debera prever un tratamiento de curado destinado a mantener la humedad interna de la masa de
hormigén en el mayor nivel posible, para permitir la adecuada hidratacién del cemento y por un
periodo de siete dias. Para este efecto podran utilizarse aditivos o membranas de curado. Durante
este periodo el radier no debe sufrir ningun transito, ni cargas, choques o vibraciones excesivas.

4, TABIQUERIA

4.1. Trazados

El contratista sometera el trazado de los nuevos tabiques a la aprobacion por parte del Arquitecto
del proyecto. Se dejara constancia en el libro de obras de la recepcién de los trazados para la
ejecucion de las partidas sucesivas.

4.2. Tabiqueria

Se ejecutaran en sistema de volcometal, con planchuelas de anclaje hacia los bordes, considerando
elementos de anclaje inferiores que comprometen la losa o radier. Todos los tabiques deben
considerar riostras o diagonales en los extremos, ademas de esquineros y cualquier elemento
necesario para la correcta ejecucion de esta partida segun las recomendaciones del fabricante,
deberan recibir una plancha de madera estructural y una plancha de terminacién segun proyecto de
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Arquitectura. En los sectores de vanos, se debera reforzar interiormente el metalcon introduciendo
una pieza de madera fuertemente afianzada, de modo que el tabique tenga mayor masa para recibir
la batiente de la puerta y sus bisagras y chapas. Los tabiques deben considera el paso de los
elementos de instalaciones.

La tabiqueria debe incluir banda acustica Sonoglass 100mm e=40mm. en todo el perimetro del
tabique (por sus 4 lados).

El contratista debera atenerse estrictamente a las especificaciones y recomendaciones del fabricante
para su instalacién, las que seran informadas a la ITO del contrato para su correcta ejecucion e
inspeccion.

4.2.1. Tabique T1
Estara conformado segun detalle de Arquitectura.

4.2.2. Tabique T2
Estara conformado segun detalle de Arquitectura.

4.2.3. Tabique T3
Estara conformado segun detalle de Arquitectura.

4.2.4. Tabique T4
Estara conformado segun detalle de Arquitectura.

4.2.5. Tabique T5
Estara conformado segun detalle de Arquitectura.

4.3. Aislacion
Se requiere la instalacion de lana mineral tipo Aislan colchoneta libre R122, e=50mm, instalada entre
montantes y canales.

5. ESCALERA INTERIOR

5.1. Canal 150x50x3mm
Los peldafios de escalera se ejecutaran con doble canal 150x50x3mm, segun proyecto de calculo.

5.2. Hormigén pobre
El relleno de los peldafos se ejecutara en hormigdon pobre de 170 kg/cem/m?3, segun proyecto de
calculo.

5.3. Canal 250x50x3mm
Los limones de escalera se ejecutaran con canal 250x50x3mm, segun proyecto de célculo.

5.4. Pasamanos
Se ejecutaran en perfiles de acero segun detalles de arquitectura.

5.5. Baranda
Se ejecutaran en perfiles de acero segun detalles de arquitectura.

6. REVESTIMIENTOS VERTICALES
6.1. Esmalte al agua

Se requiere la aplicacion de esmalte al agua, terminacién opaco color a definir por el Arquitecto.
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Se aplicara en la totalidad de paramentos verticales indicados en los planos de Arquitectura. Se
daran las manos necesarias (dos manos como minimo) y hasta cubrir totalmente todas las
superficies, quedando sin manchas, transparencias ni chorreos.

Esta partida Incluye la preparacién, raspado, limpieza, empaste, lijado, sellado y aplicacion de
pinturas en las superficies indicadas. Todo material que se emplee sera de primera calidad, debera
llegar al recinto de la obra en su propio envase y sera abierto solamente al momento de ser usado.

El contratista debera atenerse estrictamente a las especificaciones y recomendaciones del fabricante
para su aplicacién, las que seran informadas a la ITO del contrato para su correcta ejecuciéon. Se
hara muestras previas para verificar colores y texturas segun las indicaciones de la ITO para
aprobacion del Arquitecto, debera quedar indicado en libro de obras marca y cédigo de cala color
definido.

6.2. Ceramica

Se requiere revestimiento Ceramica rectificada color Blanco Mate, tamafo 30x60 cm, en todos los
muros de las areas humedas consultadas en este proyecto, segun planos de Arquitectura.

La ceramica se pegara con el adhesivo indicado por el fabricante del tipo Bekron AD o similar, el cual
debera cubrir la totalidad de la tras cara de cada palmeta. Una vez terminada la colocacion, se
fraguara con SIKA fraguador color blanco.

De manera de evitar dejar cantos vivos de ceramica, el contratista debera considerar la instalacion
de esquineros de PVC de color blanco en los encuentros de ceramica blanca cuando corresponda.

7. REVESTIMIENTOS HORIZONTALES
7.1. Ceramica

Los recintos en los que aplica este pavimento se encuentran indicados en planimetria de
arquitectura. En los pavimentos indicados con este material de acuerdo con simbologia de
terminaciones, se instalara piso de palmetas Ceramica rectificada 33x33 terminacién mate.

La ceramica se pegara con el adhesivo indicado por el fabricante del tipo CREST Ceramica o similar
para sustrato rigido o sustrato flexible, segun corresponda, el cual debera cubrir la totalidad de la
tras cara de cada palmeta. Una vez terminada la colocacion, se fraguara con SIKA fraguador color
blanco.

Las canterias seran de 2 mm, rectilineas y parejas, y en general deberan coincidir con las canterias
de los paramentos verticales. Se utilizaran espaciadores plasticos especiales para obtener las
canterias parejas, asi como todos los accesorios plasticos necesarios (esquineros, encuentros,
remates) para su perfecta terminacion. Se rechazara tipo de saltaduras y/o desalineamientos en la
instalacion.

Se debera instalar este pavimento en la ultima fase constructiva, y de acuerdo con las instrucciones
del fabricante. Considerar las recomendaciones de instalacion de ceramicos recogidos en la norma
IRAM 12575.

7.2. Autonivelantes

Para la instalacion de piso vinilico SPC las superficies no deben ser porosas ni irregulares, el
hormigdn no debe tener menos de 28 dias, las superficies deben estar limpias de polvo y de trabajos
anteriores.
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Se utilizara autonivelante compuesto a base de cemento hidraulico para instalacion de piso vinilico
SPC tipo Levelmix M25 o equivalente técnico. El piso de hormigdn a nivelar debera tener 28 dias de
edad minimo para lograr el completo fraguado y estar sin excedentes de humedad. El autonivelante
debera aplicarse sobre superficies limpias, secas y sin agrietamientos. En caso de existir grietas,
estas deben ser reparadas con mortero reparador tipo Repamix 503 o equivalente técnico. En caso
de existir grietas estructurales, estan deber repararse segun procedimiento definido por ingeniero
calculista del proyecto.

En todos los casos se debe considerar la imprimacion de la superficie del piso. En pisos porosos y
absorbentes de concreto u otros materiales debera aplicarse el imprimante tipo Primix P55 o
equivalente técnico, previo a la aplicacion del mortero autonivelante para garantizar un buen sellado
y adherencia. En sustratos muy porosos debera de aplicarse una segunda mano. Para superficies
lisas y no absorbentes es recomendable aplicar el imprimante apegandose a las indicaciones de la
ficha técnica correspondiente.

El Contratista debera reparar la base hasta lograr una terminacion pulida perfecta.

La instalacion se realizara segun las indicaciones del fabricante, el contratista debera entregar un
programa de trabajo a la ITO para su aceptacion, antes de iniciar la partida.

7.3. Piso vinilico en palmeta

Se requiere la instalacion de pavimentos vinilicos SPC heterogéneo en palmeta de 5,5mm de
espesory 0,5mm de capa de uso, referencia piso Manchester de Wasser o equivalente técnico, color
a definir por arquitecto.

Este pavimento ira sobre radier y/o losa cuya superficie debe estar completamente limpia y seca,
libre de imperfecciones y nivelada.

La instalacion se realizara segun las indicaciones del fabricante, el contratista deberd entregar un
programa de trabajo a la ITO para su aceptacion, antes de iniciar la partida.

7.4. Guardapolvo

En los pavimentos indicados se debe considerar moldura de MDF 12x70 terminacién mate color café
en tonos a definir por el arquitecto.

8. CIELOS
8.1. Cielo yeso cartéon ST-15 mm

En los cielos indicados con este material de acuerdo con simbologia de terminaciones, el contratista
debera considerar cielo falso fijo y continuo de planchas de yeso-cartéon ST (standard), de espesor
15mm, de preferencia de fabricacién nacional.

Las juntas transversales y longitudinales entre planchas deben ser invisibles. Para ello se utilizara
planchas de tipo borde rebajado o con bisel, se aplicard base para junturas y huincha textil ad-hoc.
Debe contemplarse también la ejecucidén de rebajes para juntas transversales, los que seran
realizados en obra. La disposicion de las planchas debe ser tal, que la unién entre ellas en los lados
no biselados no genere una linea continua visible, por lo que deben quedar desplazadas unas de
otras, a manera de endentado.

Se terminaran con pasta, para recibir pintura del tipo indicado en item de pinturas.
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Las planchas se fijaran a estructura metalica de acero galvanizado o de Aluzinc (tipo ASTM 792) de
disefio especial para cielos colgados, con perfiles principales y secundarios, de acuerdo con
recomendaciones y distanciamientos maximos propios del sistema. El sistema estructural debera
estar de acuerdo con las normas AISI (American Iron and Steel Institute). Se utilizara tornillos
especiales para yeso-cartdon (autorroscantes galvanizados de cabeza plana) colocados a 30 cm
como maximo, sellados con antiéxido antes de pintar.

Debera coordinarse con la instalacion de todos los elementos que el proyecto considere en sus
distintas especialidades, como lamparas, difusores o extractores de aire, sensores de humo, etc.
Todos estos elementos deben contar con su propio soporte o colgado, y no cargar su peso sobre los
paneles y la estructura del cielo falso.

El sistema debera contar con clasificacion como material de baja emision de VOC segun estandares
ambientales de certificacion. Debera ser fabricado bajo normas ISO 9001 como minimo.

La instalacién sera realizada por personal especializado, recomendado por el distribuidor del
producto, estrictamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8.2. Cielo yeso cartéon RH-15 mm

En los cielos indicados con este material, de acuerdo con simbologia de terminaciones, el contratista
debera considerar cielo falso fijo y continuo de planchas de yeso-carton RH (resistente a la humedad)
de espesor 15mm, de preferencia de fabricacién nacional.

Las juntas transversales y longitudinales entre planchas deben ser invisibles. Para ello se utilizara
planchas de tipo borde rebajado o con bisel, se aplicard base para junturas y huincha textil ad-hoc.
Debe contemplarse también la ejecucion de rebajes para juntas transversales, los que seran
realizados en obra. La disposicion de las planchas debe ser tal, que la unién entre ellas en los lados
no biselados no genere una linea continua visible, por lo que deben quedar desplazadas unas de
otras, a manera de endentado.

Se terminaran con pasta, para recibir pintura del tipo indicado en item de pinturas.

Las planchas se fijaran a estructura metalica de acero galvanizado o de Aluzinc (tipo ASTM 792) de
disefio especial para cielos colgados, con perfiles principales y secundarios, de acuerdo con
recomendaciones y distanciamientos maximos propios del sistema. El sistema estructural debera
estar de acuerdo con las normas AlSI (American Iron and Steel Institute). Se utilizara tornillos
especiales para yeso-carton (autorroscantes galvanizados de cabeza plana) colocados a 30 cm
como maximo, sellados con antiéxido antes de pintar.

Debera coordinarse con la instalacion de todos los elementos que el proyecto considere en sus
distintas especialidades, como lamparas, difusores o extractores de aire, sensores de humo,
rociadores de redes contra incendio, etc. Todos estos elementos deben contar con su propio soporte
o colgado, y no cargar su peso sobre los paneles y la estructura del cielo falso.

El sistema debera contar con clasificacion como material de baja emisién de VOC segun estandares
ambientales de certificacion. Debera ser fabricado bajo normas 1ISO 9001 como minimo.

La instalacién sera realizada por personal especializado, recomendado por el distribuidor del
producto, estrictamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8.3. Cornisa

Todos los tabiques nuevos y existentes deberan considerar cornisa de terminacion superior en
poliuretano pintable de alta densidad de seccion triangular adherida al tabique mediante adhesivo
tope o similar segun lo indicado en planos de Arquitectura
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8.4. Esmalte al agua

Se requiere la aplicacion de esmalte al agua, terminacién opaco color a definir por el Arquitecto.

Se aplicara en la totalidad de cielos indicados en los planos de Arquitectura. Se daran las manos
necesarias (dos manos como minimo) y hasta cubrir totalmente todas las superficies, quedando sin
manchas, transparencias ni chorreos.

Esta partida Incluye la preparacién, raspado, limpieza, empaste, lijado, sellado y aplicacion de
pinturas en las superficies indicadas. Todo material que se emplee sera de primera calidad, debera
llegar al recinto de la obra en su propio envase y sera abierto solamente al momento de ser usado.

El contratista debera atenerse estrictamente a las especificaciones y recomendaciones del fabricante
para su aplicacién, las que seran informadas a la ITO del contrato para su correcta ejecuciéon. Se
hara muestras previas para verificar colores y texturas segun las indicaciones de la ITO para
aprobacion del Arquitecto, debera quedar indicado en libro de obras marca y codigo de cala color
definido.

9. PUERTAS

Se requiere la provisién e instalacion de puertas de madera segun los tipos indicados en los detalles
y de las dimensiones que en ellos aparecen. El detalle tipico para colocacién de guarniciones es
valido para todas las puertas de madera, simples o dobles.

Seran de 45 mm de espesor, con batientes, cabezal o peinazo de madera de 3" de madera rauli de
primera calidad, perfectamente secas; el terciado sera de 4 mm. No se aceptara puertas torcidas o
con fallas.

Se deben considerar bisagras de bronce de Scanavini o equivalente técnico. 3 bisagras por hoja.
Debera estudiarse la quincalleria para la colocacion de los refuerzos en cada puerta (independiente
del montante horizontal indicado).

Se considera refuerzo para colocar chapas y tiradores.

El relleno interior sera unicamente de cerchas de tablillas y debera contar con la aprobacién de la
ITO de la muestra correspondiente. No se aceptara rellenos en viruta suelta o de paja vegetal.

Las hojas se pintaran o barnizaran por todas sus caras y canto incluido el inferior, de acuerdo a carta
de colores que se entregara.

La ITO podra escoger por partida, hasta 1 puerta al azar, para comprobar el cumplimiento de la
especificacion interna.

El Contratista proporcionara e instalara todos los elementos accesorios tales como clavos, tornillos,
pernos, tuercas, etc., que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la quincalleria.

9.1. Puerta P1
Segun plano de Arquitectura de detalles.

9.2. Puerta P2
Segun plano de Arquitectura de detalles.

9.3. PuertaP3
Segun plano de Arquitectura de detalles.

9.4. Cerradura puerta acceso
Se requiere la provisién e instalacion de cerradura de pomo de doble cilindro, backset de 60 mm.
Cilindro en ambos lados, picaportes reversibles cerrojo de dos pitones, doble vuelta de llave. 3 llaves
por unidad. Color negro colonial.
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Referencia ART.6180 ACCESO PRINCIPAL, linea 6000 de Scanavini o equivalente técnico.

9.5. Cerradura puerta interior
Se requiere la provision e instalaciéon de cerradura de pomo de doble cilindro, backset de 60 mm.

Cilindro en ambos lados, picaportes reversibles cerrojo de dos pitones, doble vuelta de llave. 3 llaves
por unidad. Color negro colonial.

Referencia ART.6044 BANO DORMITORIO, linea 6000 de Scanavini o equivalente técnico.

9.6. Tope de puerta
Se requiere la provision e instalacién de tope de puerta de acero inoxidable satinado, con goma
compacta, fijados al piso con tornillo y tarugo. Uno por hoja de puertas.

Referencia ART.TOP048 de Scanavini o equivalente técnico.

10. VENTANAS
De acuerdo con detalles de Arquitectura, las ventanas seran de vidrio simple y aluminio anodizado
color mate. El contratista debera considerar toda la quincalleria adecuada a la linea de perfiles.

El contratista debera atenerse estrictamente a las especificaciones y recomendaciones del fabricante
para su instalacién, las que seran informadas a la ITO del contrato para su correcta ejecucion e
inspeccion.

Se debera ejecutar la union de perfiles en 45 grados en hojas y marcos a través de escuadras,
ademas de cortagotera, sellos, burletes, felpas, quincallerias de armado y de funcionamiento.
Se considera vidrio monolitico de 4mm de espesor incoloro.

El contratista debera atenerse estrictamente a las especificaciones y recomendaciones del fabricante
para su instalacién, las que seran informadas a la ITO del contrato para su correcta ejecucion e
inspeccion.

10.1. Ventana V1
Segun plano de Arquitectura de detalles.

10.2. Ventana V2
Segun plano de Arquitectura de detalles.

10.3. Ventana V3
Segun plano de Arquitectura de detalles.

10.4. Ventana V4
Segun plano de Arquitectura de detalles.

10.5. Ventana V5
Segun plano de Arquitectura de detalles.

11. TECHUMBRE

11.1. Estructura techumbre

Se ejecutaran en sistema de volcometal de acuerdo con proyecto de calculo estructural, con
planchuelas de anclaje hacia los bordes, considerando elementos de anclaje inferiores que
comprometen la losa o radier. Todos los tabiques deben considerar riostras o diagonales en los
extremos, deberan recibir una plancha de OSB 11,1 mm y una plancha de terminacién segun
proyecto de Arquitectura. Debera considera el paso de los elementos de instalaciones
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El contratista debera atenerse estrictamente a las especificaciones y recomendaciones del fabricante
para su instalacién, las que seran informadas a la ITO del contrato para su correcta ejecucion e
inspeccion.

11.2. Placa OSB

Posterior a la estructura de cubierta, se procedera a encamisado mediante paneles estructurales de
astillas o virutas de madera OSB estructural térmico de 11.1 mm. Estas se instalaran mediante
Tornillo zincado punta broca B-Phillips, por la cara exterior de la estructura de acuerdo con las
instrucciones dadas por el fabricante.

11.3. Barrera de humedad TYVECK
Sobre placa de OSB en muros y techumbre, se instalara lamina hermética tipo Tyveck. Se fijara a la
placa de OSB mediante grapas o corchetes.

11.4. Cubierta panel ISOPUR

Se instalara cubierta panel tipo isopur o equivalente técnico, de poliuretano inyectado de densidad
40 kg/m?® de 80mm de espesor, dispuesto de acuerdo con indicaciones y recomendaciones técnicas
del fabricante.

Se deben incluir todos los elementos de fijacion y sellos necesarios para la correcta seguridad e
impermeabilizacién de las cubiertas.

11.5. Hojalaterias

Comprende esta partida la instalacion de canales, forros, caballetes, salidas de ductos sobre
cubierta, sombreretes, etc. Y cualquier otro elemento necesario para evitar filtraciones. Se utilizaran
todos los elementos, tales como, canaletas, bota agua, forros, cubetas, esquineros, tapas,
abrazaderas, coplas, codos, juntas, ganchos de fijacion, tornillos, remaches, soportes orientables,
uniones de canaletas, sello tipo Sikaflex 11Fc o equivalente técnico; y demas accesorios para una
optima ejecucion y funcionamiento.

Bota aguas y forros, canales y limahoyas, tendran un desarrollo minimo de 330mm y traslapo
longitudinal minimo de 150mm.

La presentacion de las hojalaterias sera especialmente cuidadosa en sus alineaciones, remates y
uniones.

11.6. Canales de aguas lluvias

Las canales se instalaran de acuerdo con planos de Arquitectura y se fijaran mediante pletinas de
acero 15x1.5mm o ganchos que previo a su instalacién serdn pintadas con dos manos de
anticorrosivo en distinta tonalidad, su distanciamiento sera el que permita otorgar rigidez al sistema
y que impida el aposamiento del agua en su interior, maximo 1000mm.

Esta partida debe considerar boquillas para colocacion de bajadas de aguas lluvias y ademas todas
las sujeciones necesarias.

11.7. Bajadas de aguas lluvias

Las bajadas se instalaran de acuerdo con planos de Arquitectura y se fijaran mediante pletinas de
acero 15x1.5mm o ganchos que previo a su instalacion seran pintadas con dos manos de
anticorrosivo en distinta tonalidad, su distanciamiento sera el que permita otorgar rigidez al sistema.
Esta partida debe considerar todas las sujeciones necesarias.

12. ARTEFACTOS

Se requiere la provision e instalacién de todos los artefactos en la ubicacion que se indica en los
planos y de acuerdo con las caracteristicas que se detalla en las presentes especificaciones y
aquellas que exigen los catalogos o instrucciones de los fabricantes.

Se tendra presente los planos de alcantarillado y agua potable, fria y caliente y los de Arquitectura
para su coordinacion, abertura de puertas, colocacion de muebles, alturas, etc. El Contratista sera
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por lo tanto el unico responsable de la coordinacion de los distintos elementos que permitan el buen
uso de los recintos en los cuales se ubiquen los artefactos. Debera presentar los artefactos en el
lugar y al nivel que quedaran en definitiva y verificar las aperturas faciles de puertas, la pasada de
personas y la comodidad para las personas que usen el artefacto, y podra presentar soluciones.

No se considera extraordinario acreedor de pago, ninguna correccion de trabajos ya ejecutados que
no permitan el funcionamiento normal del recinto, aun cuando estuviere sin indicacion en los planos.

Todos los artefactos seran nuevos, blancos, de primera seleccion, con valvulas, combinaciones,
desagues y sifones cromados.

En la ejecucion debera considerarse atentamente las indicaciones del artefacto elegido ya que la
informacion proporcionada por el proyecto se refiere a una marca tipo o similar que puede variar en
cuanto a los diametros, distancias, dimensiones del elemento que se adquiera.

Todos los artefactos y accesorios se entregaran instalados y funcionando. Se debe considerar los
refuerzos necesarios en los tabiques que soportan artefactos de acuerdo con lo especificado en
tabiquerias.

Todos los artefactos deben quedar centrados con respecto a los recintos, ventanas, ceramicas y
otros elementos arquitecténicos, por lo que se debera coordinar sus ubicaciones y la de los
revestimientos, lo que sera visado por el arquitecto del proyecto.

Para todos los artefactos se contempla la griferia adecuada a su uso.
Todos los elementos deberan tener proteccion adecuada hasta el dia de la entrega.

No se aceptara que las caferias de alimentacion y desagle queden desaplomadas o corridas con
respecto al artefacto ni queden a la vista. Toda alimentacion y cafierias quedaran embutidas o tras
pilastras falsas.

Se requiere la provisiéon y colocacion de los artefactos vy fittings, en definitiva, se deben incluir todos
los accesorios para el correcto funcionamiento de las instalaciones (desagues, sifones, etc.).

12.1. WC

WC de porcelana vitrificada color blanco, con sistema de descarga diferenciada. Certificado por
CESMEC segun norma chilena NCh 407. Debe considerar todos los mecanismos vy fijaciones para
el correcto funcionamiento.

Con asiento y tapa de urea con cierre suave.

Referencia marca WASSER de CHC, modelo MAGNET-N, o similar equivalente técnico con todas
sus piezas de instalacion.

12.2. Lavamanos
Lavamanos de pedestal de porcelana sanitaria. Debe considerar todos los mecanismos vy fijaciones
para el correcto funcionamiento.

Referencia marca BATH CO. de CHC, modelo LEAST, o similar equivalente técnico con todas sus
piezas de instalacion.

12.3. Griferia lavamanos

Mezclador para lavamanos, bronce cromado. Con aireador anticalcareo, cartucho de dos etapas.
Referencia marca BATH CO. de CHC, modelo STOUT, o similar equivalente técnico con todas sus
piezas de instalacion.
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12.4. Lavaplatos
Lavaplatos de acero inoxidable, cromado compuesto de una cubeta un secador.

Referencia marca WASSER de CHC, modelo BASEL, o similar equivalente técnico con desagiie,
sifon y todas sus piezas para el correcto funcionamiento.

12.5. Griferia lavaplatos
Mezclador para lavaplatos cuello cisne, bronce cromado.

Referencia marca BATH CO. de CHC, modelo STOUT, o similar equivalente técnico con todas sus
piezas de instalacion.

12.6. Plato de ducha
Plato de ducha cuadrado de porcelana vitrificada blanca, con esmalte vitreo de alta duracién. Debe
tener fondo antideslizante con relieve en la ceramica, 70x70cm.

Referencia marca WASSER de CHC, modelo GOSE-N, o similar equivalente técnico, con todas sus
piezas de instalacion.

12.7. Ducha

El contratista debera considerar la provision e instalacion de ducha con difusor anticalcareo. Caudal
6 litros por minuto. Referencia marca WASSER, modelo AQUA75400, con todas sus piezas de
instalacion, o similar equivalente técnico.

12.8. Griferia ducha
Mezclador solo ducha, con soporte fijo y flexible, bronce cromado.

Referencia marca BATH CO. de CHC, modelo STOUT, o similar equivalente técnico con todas sus
piezas de instalacion.

12.9. Encimera eléctrica.
Encimera eléctrica de acero inoxidable, con indicador de placa encendida, 6 niveles de calor y focos
de coccion.

Referencia marca FDV, modelo NEW 4P, o similar equivalente técnico con todas sus piezas de
instalacion.

13. ACCESORIOS

13.1. Espejo

Se instalara espejo embutido en el espacio dejado por palmetas de ceramicas enteras en base a
cristales belgas, plano reflectante. Espesor 3 mm, marco de aluminio. Se usara huincha
autoadhesiva doble faz y el perimetro se sellara con un fino cordén de silicona blanca.

13.2. Portarollo
Se requiere la provision e instalaciéon de porta rollo de porcelana vitrificada.

Referencia marca WASSER de CHC modelo SOHO, o similar equivalente técnico con todas sus
piezas de instalacion.

13.3. Percha simple
Se requiere la provision e instalacion de percha simple de porcelana vitrificada.
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Referencia marca WASSER de CHC modelo SOHO, o similar equivalente técnico con todas sus
piezas de instalacion.

14. MOBILIARIO EN OBRA

Se requiere la construccion e instalaciéon de mobiliario segun detalles en planos de Arquitectura, de
todos los muebles fijos y adosados, con sus accesorios, manillas, bisagras, rieles, cerraduras,
elementos de fijacion, etc.

Para estudiar esta seccion, el contratista debera remitirse a los planos especificados de muebles
donde aparecen los largos, tipos, detalles y seccion.

Los muebles seran con madera aglomerada hidroresistentes de e=18mm.
Lo cantos deberan ser enchapados en todos sus cantos con tapacanto ABS de 2mm de grosor.
Los colores seran determinados por el arquitecto y entregado al contratista.

Para los muebles de cocina, La cubierta sera de MDF de 18mm de espesor, con respaldo y frente
90°, postformado laminado de alta presién con formica, color a definir por el Arquitecto.

Cuando se especifiquen artefactos sanitarios incorporados a la cubierta el fabricante debera
considerar en su trabajo la instalacion y sellado del artefacto a la cubierta, asegurando una correcta
impermeabilizacion y ajuste.

Se establece que para las perforaciones en cubierta, se debera presentar el artefacto para definir su
ubicacién definitiva, lo que sera visado por el arquitecto del proyecto.

Sera de responsabilidad del contratista que no queden enchufes, interruptores o cualquier otro
elemento practicable, detrds de mesones o en lugares inaccesibles, aun cuando aparezcan en
planos.

14.1. Mueble cocina base
Segun detalles de Arquitectura

14.2. Mueble cocina aéreo
Segun detalles de Arquitectura

14.3. Mueble closet 1 (P5)
Segun detalles de Arquitectura

14.4. Mueble closet 2 (P4)
Segun detalles de Arquitectura

15. CIERRO EXTERIOR
Estas obras corresponden a la construccion de rejas metalicas en el cierre de la propiedad y en patio
interior para delimitar el patio de servicio.

15.1. Reja metalica
Se requiere la construccion e instalacion de reja metalica, en perfil metalico cuadrado 50x50x3mm y
40x40x3mm segun detalle de Arquitectura.

La estructura soportante se fundara en dado de hormigén pobre de 170 kg/cem/m3 de dimensiones
50x50x50cm.

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Maria Francisca Tellez Anguita Visado por: Carlos Patricio Guazzini Yafiez
Pérez (MLB\msalazarp) (MLB\FTellez) (MLB\cguazziniy)
Fecha: 2025-02-18 10:36:56 (UTC-03:00) Fecha: 2025-02-18 15:35:22 (UTC-03:00) Fecha: 2025-02-18 19:55:20 (UTC-03:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE LICITACIONES

15.2. Puerta metalica
Se requiere la construccion e instalacion de reja metalica, en perfil metalico cuadrado 50x50x3mm vy
40x40x3mm segun detalle de Arquitectura.

El Contratista proporcionara e instalara todos los elementos accesorios que sean necesarios para el
correcto funcionamiento de la quincalleria.

15.3. Quincalleria puerta metalica exterior

Por cada hoja se el contratista debera considerar la provision e instalacion de 3 pomeles de fierro de
2”. Cerradura de sobreponer marca Scanavani modelo ART.2001 con cilindro llave-llave, cerrojo de
2 pitones y picaporte reversible, o similar equivalente técnico.

15.4. Pintura

Los elementos metalicos se pintaran con pintura tipo GALVACRIL o similar y con esmalte sintético
negro de terminacién, dos manos. Para esta faena se debera preparar la superficie de los perfiles
para recibir la pintura, se debe limpiar la superficie de tal manera que reciba el producto nuevo segun
las recomendaciones del proveedor de pinturas. El pintado debe cumplir con los espesores
establecidos por el proveedor.

El contratista debera atenerse estrictamente a las especificaciones y recomendaciones del fabricante
para su instalacién, las que seran informadas a la ITO del contrato para su correcta ejecucion e
inspeccion.

16. MURO CONTENCION

16.1. Movimiento de tierras

Las excavaciones se haran siguiendo los perfiles y las instrucciones sefaladas en los planos y
especificaciones de estructura, se extraeran las rocas y material pétreo suelto, el fondo sera
horizontal y plano.

Se deberan tomar todos los resguardos necesarios para la seguridad de la obra, protegiendo los
bordes de las excavaciones. Los bordes exteriores de las excavaciones deberan delimitarse
perfectamente, mediante estacas, jalones y lineas de demarcacién de sus contornos.

El Contratista tomara todas las precauciones técnicas conducentes a evitar desmoronamientos
laterales que pudieren significar peligro para el personal de obra o terceros; en particular se
recomienda prever tratamientos para las superficies expuestas, como cubrir con folio de polietileno,
aplicar chicoteo con mortero de cemento, mantener el grado de humedad del terreno, etcétera. Se
debera respetar en todas sus partes la Norma NCh 349 Of. “Prescripciones de Seguridad en
Excavaciones”.

Las excavaciones se mantendran limpias y secas, libres de escombros y suciedades. El fondo de
ellas sera horizontal, no se admitiran rellenos por errores de cota o nivel. Los excesos de excavaciéon
se corregiran con hormigon pobre de 170 kg/cem/m3 o segun lo indique el ingeniero estructural.
Todo el material proveniente de las excavaciones debera ser retirado de la obra oportunamente por
el contratista, el cual no podra ser en un plazo superior a 5 dias habiles. Durante toda la faena como
asi también durante todo el resto de la construccion, el contratista deberd tomar todas las
precauciones necesarias para minimizar el levantamiento de polvo.

Los sellos de fundacion deberan llevar el visto bueno del Ingeniero Calculista, antes de proceder al
emplantillado.

Las excavaciones si es el caso deberan realizarse con una napa de agua deprimida. Por ningun
motivo se agotara la napa directamente de las excavaciones puesto que remueve el terreno natural.
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En caso de presencia de napa, esta se agotara por medios indirectos. Esto sera aplicando el sistema
“Well Point” o de punteras o por medio de pozos profundos ubicados convenientemente en el exterior
e interior del area que ocupe el edificio. EI nUmero de pozos profundos dependera del gasto de la
napa de agua y del equipo motobomba que disponga el contratista.

En caso de requerir rellenos, estos se ejecutaran de acuerdo con lo indicado en informe de mecanica
de suelos.

16.2. Emplantillado

Para permitir un trazado exacto de fundaciones, armado y proteccion de enfierraduras, el contratista
debera considerar emplantillado, Que se ejecutara de acuerdo con proyecto de calculo estructural,
estos seran recibidos por la ITO, se dara una terminacién horizontal de platachada alisada, lo
suficiente como para permitir trazados y replanteos de ejes estructurales.

16.3. Moldajes

Las disposiciones de esta partida establecen la forma y condiciones en que se construiran y
descimbraran los moldajes destinados a las obras estructurales de hormigén, no obstante, seran
también de aplicacién obligatoria a los moldajes para obras no estructurales.

Todos los moldajes deberan resistir sin deformacion las presiones del vaciado del hormigén y el
vibrado u otro sistema para distribuciéon y compactado. Los refuerzos, amarras, alzaprimas se
ejecutaran de manera de asegurar la indeformidad de la estructura, desde el momento de su
construccion hasta el descimbramiento.

Los diferentes elementos deberan ser bien ajustados por calce entre ellos o por uso de sellantes
faciles de controlar a fin de evitar la pérdida de lechada de cemento.

Para los efectos de permitir el uso sucesivo de los moldajes, en la cara de contacto de éstos con el
elemento de hormigén se pintara con desmoldante que asegure un descimbrado lo mas facil posible.
Después de cada uso se repararan los moldajes hasta ponerlos en su estado original.

Para las faenas de descimbramiento se aplicardn como minimo las disposiciones de la tabla en
INN172. Si se usa cemento corriente y sin aditivos especiales, el desencofrado debera hacerse
respetando los siguientes plazos minimos, por lo que el Contratista debera considerarlo para el
avance y programacion de su obra:

) Pilares no soportantes 3 dias

o Pilares soportantes 8 dias
o Vigas (lados laterales) 3 dias

o Vigas (lado inferior menor de 6 m) 21 dias
o Vigas (lado inferior mayor de 6 m) 28 dias

En caso de hormigones con cementos especiales o aditivos, sera el ingeniero quien indique los
plazos de descimbre. Los plazos de descimbre podran ser modificados por el ingeniero calculista a
peticion del contratista previa presentacion de solicitud formal a la ITO.

16.4. Enfierradura

Se debera ejecutar segun proyecto de calculo estructural, el acero se mantendra protegido en la obra
evitando su oxidacion. Todas las barras, excepto diametros menores de 6 mm, llevaran resaltes. Los
tipos y clasificacion de aceros se indican en los planos y memoria de calculo estructura que se
adjunta. Los recubrimientos minimos entre la superficie del concreto y la enfierradura mas proxima
seran de 20mm lo que se debera garantizar mediante separadores. Todos los estribos deberan llevar
ganchos en sus extremos, formando angulos de 135°, tal como se indica en los planos de calculo
estructural. Todas las barras dobladas tendran un radio igual o mayor a 10 diametros.
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Durante la colocacion y fraguado del hormigén, las armaduras deberan mantenerse en las posiciones
indicadas en planos, evitando los desplazamientos y vibraciones. Para ello deberan disponerse los
elementos adecuados: para sostener o separar las armaduras se emplearan espaciadores de
material plastico, no podran emplearse trozos de ladrillos, piedras ni trozos de madera.

La ITO dara visto bueno mediante libro de obras, la correcta disposicion de la enfierradura, previo al
hormigonado. No se podra realizar hormigonado sin a probacion de la ITO.

16.5. Hormigén

Los hormigones deberan ser premezclados, del grado indicado en proyecto estructural, con 90% de
nivel de confianza y con certificados de ensayes de acuerdo con la normativa legal vigente de
acuerdo con el tamafo de la obra y volumen de hormigén que esta tiene.

Todo hormigén en contacto o bajo el nivel de terreno, debera llevar incorporado aditivo hidréfugo tipo
Sika 1 o similar en las proporciones y metodologia que indique el fabricante.

Todo elemento deberé ser ejecutado de acuerdo con proyecto, detalles, y especificaciones técnicas
de Calculo Estructural.

Previo al hormigonado de los diferentes elementos de las fundaciones, se dejara en las excavaciones
0 moldajes, todas las perforaciones necesarias para el paso de canalizaciones, redes y tuberias de
instalaciones. Los refuerzos que las fundaciones deban llevar por efecto de estas pasadas deberan
contar con la aprobacion de la ITO, al igual que los remates de ellas una vez ejecutadas las
instalaciones. Se considera obligatoria en todas sus partes la aplicacion de las normas NCH 172 of.
52 "Mezcla, colocacion en obra y curado de hormigon”, "Hormigones de Cemento". Las
dosificaciones minimas seran las seguidamente estipuladas y en conformidad con los planos
estructurales.

Todo hormigén, que esté en contacto con terreno natural, de esta partida u otra, debera considerar
la aplicacion de aditivo hidréfugo tipo Sika 1 o equivalente técnico.

17. EXTERIORES

17.1. Césped

Se debera considerar, para la totalidad de los terrenos indicados en la planimetria del proyecto que
contemplen césped en palmetas, un tratamiento escarificante del suelo, a fin de generar una capa
de tierra vegetal “suelta” de al menos 10cm que garantice el correcto enraizamiento del césped a
plantar. Para esto, se debera picar manual o mecanicamente el suelo hasta la profundidad
anteriormente sefalada y luego a realizar una remocién manual o un harneado grueso (+de 3cm) en
el cual se limpiara el terreno de piedras, restos de especies vegetales, y cualquier otro elemento,
organico o inorganico que interfiera con el desarrollo 6ptimo de las especies a plantar. Asimismo, se
contempla en este mismo proceso el nivelado y apisonamiento suave del terreno, el cual debera
presentarse como una superficie limpia y pareja, sin monticulos y/o depresiones.

Se debera contemplar ademas en esta partida la adicion de un 5% de materia organica (equivalente
a una capa de aprox. 1cm) en forma de compost completamente estabilizado y descompuesto.

No se aceptara en esta partida la presencia de zonas sin tratar, excesivamente compactadas, o con
piedras superiores a 1” en las zonas de plantacion, y, en caso de haber rodados de tamano inferior
al sefialado, no podran estos superar en un 10% el volumen total de tierra tratada para plantacion.

El dia anterior a la instalacidon de las palmetas debera realizarse un buen riego de la superficie a
trabajar, a fin de facilitar el asentamiento de las palmetas en su ubicacién definitiva, debiendo el
suelo estar a capacidad de campo previo a la plantacion.
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La instalacion de las palmetas se hara siempre instalando la primera hilera de palmetas tomando
como guia alguna linea recta presente en el trazado del area verde. En esta etapa puede utilizarse
la lienza y el nivel de burbuja para obtener dicha linea. La instalacion correcta se hace apoyando la
palmeta enrollada en el punto de inicio para luego desplegarla utilizando la guia preestablecida.
Luego se debera presionar la superficie de pasto levemente, primero con las manos y luego con el
pison, para que las raices entren en contacto con el suelo. Posteriormente se debera comprobar
permanentemente el nivel de la hilera con un tablén y el nivel de burbuja.

En caso de haber bultos o hendiduras, no se debera golpear para deshacerlos, sino levantar la
palmeta de pasto con cuidado y afiadir o extraer tierra del suelo, segun corresponda.

Las palmetas no deben quedar montadas ni separadas unas de otras. Por ello hay que tener especial
cuidado en que los bordes de las uniones coincidan plenamente.

Las palmetas de pasto no deberdn en ningun caso ser instaladas a presion debido a que se
deforman. Las uniones se deben minimizar, privilegiando la inexistencia de estas. En caso de haber
quedado algun espacio entre las uniones, se deberd distribuir una capa de mezcla de tierra vegetal
con materia orgénica (1:1).

Se debera evitar pisar sobre el pasto a medida que avanza en su instalacién. Para esto se deberan
realizar los desplazamientos sobre un tablén. De igual modo, se recomienda no pisar el terreno y
sus enmiendas respectivas.

Para los recortes de palmetas, se debera utilizar una pala de jardinero con “punta de huevo”. Para
realizar cortes rectos se puede aprovechar el mismo tabléon como guia. Para trazar cortes curvos se
puede utilizar una manguera doblada como guia. Todos los cortes deberan hacerse de forma
perfectamente vertical, no aceptandose cortes en diagonal, puesto que derivaran en area de tierra
expuesta sin césped.

Una vez instalada la totalidad de las palmetas, se debera rodillar con una carga de 50 kg, las veces
que sea necesario, hasta lograr un acabado uniforme y sin uniones. El césped debera aplicarse no
mas de 2 dias después de su corte del sustrato original. En dicho caso, el ITO podra solicitar la guia
de despacho de las palmetas, pudiendo, en caso de determinar que la instalacién de las palmetas
se esta realizando pasado el tiempo sefialado anteriormente, proceder a rechazar las palmetas, ante
lo cual sera responsabilidad del contratista la adquisicién e instalacion de nuevas palmetas que
cumplan con lo expresamente sefialado en este parrafo.

La calidad del césped sera verificada por la ITO previo a su instalacién, no aceptandose en ningun
caso palmetas de las cuales no se conozca su procedencia, palmetas sueltas, rotas, con amarilleo
de las hojas, o con un porcentaje bajo de raices, o con sintomas de estrés hidrico. En caso de
presentarse alguno de estos casos, la ITO podra rechazar dichas palmetas, aplicandose las medidas
sefialadas en el parrafo anterior.

Asimismo, las superficies con palmetas de césped instaladas deberan presentarse perfectamente
niveladas, bien compactadas, libres de depresiones, monticulos o cualquier tipo de protuberancia, y
sin separaciones visibles entre palmetas.

17.2. Radier
Se considera que todos los radieres deberan apoyarse en terreno previamente compactado en forma
mecanica, segun indicaciones de mecanica del calculista.

Se considera radier segun proyecto de calculo estructural, iran enfundados en polietileno virgen de
0,2mm. sobre una cama base de ripio de 10cm de espesor compactado mecanicamente (bajo ellos
debe ir base estabilizada compactada no menos de 20cm).
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El contratista debera considerar la aplicacion de aditivo hidréfugo tipo Sika 1 o equivalente técnico
superior en el hormigoén de radier.

Las juntas de retraccion seran cortes de 3 cm de profundidad ejecutados mecanicamente a
distancias no mayores a 300cm en ambas direcciones. Estos cortes deben realizarse maximo 24
horas después del hormigonado. Como terminacion se utilizara sellante elastico para juntas tipo
Sikaflex 1A Plus o técnicamente superior. Se procurara que dichos cortes queden perfectamente
alineados y rectos, y su sello quede a nivel de terminacién con el radier sin protuberancias.

En los radieres exteriores se debera dejar una pendiente hacia las zonas blandas o de drenajes que
asegure el adecuado escurrimiento de las aguas y evite posibles ingresos de aguas lluvias a la
edificacion.

En la colocacién del hormigon se debera evitar la segregacion de la mezcla, colocandose el hormigon
en una sola capa igual al espesor del radier, haciéndolo en forma continua, avanzando siempre en
la misma direccion y descargando el hormigdn contra el frente de avance, vertiéndolo desde el centro
hacia los bordes del radier.

Se debera prever un tratamiento de curado destinado a mantener la humedad interna de la masa de
hormigdén en el mayor nivel posible, para permitir la adecuada hidratacién del cemento y por un
periodo de siete dias. Para este efecto podran utilizarse aditivos 0 membranas de curado. Durante
este periodo el radier no debe sufrir ningun transito, ni cargas, choques o vibraciones excesivas.

17.3. Albaiileria medianero

Se consideran muros medianeros entre propiedades, se ejecutaran con ladrillos ceramicos,
utilizando un mortero de pega de dosificacion 1:3 en volumen, con 15 mm +- 3 mm de espesor entre
ladrillos.

Estos muros medianeros quedaran a la vista, por lo que la ejecucién debera considerar esta
condicién para la terminacion de estos elementos, no se aceptaran mayores diferencias de
tonalidades; ademas, tanto la llaga como el tendel deberan mantener espesores uniformes, y
perfectamente horizontales y verticales. Las llagas deberan ser coincidentes en la vertical de muro.
Todo de acuerdo con proyecto de calculo estructural.

17.4. Drenaje
Considerar drenaje segun lo indicado en los planos de arquitectura e instalaciones.

18. ESCALERAS ACCESO

18.1. Canal 150x50x3mm
Los peldafios de escalera se ejecutaran con doble canal 150x50x3mm, segun proyecto de calculo.

18.2. Hormigén pobre

El relleno de los peldafos se ejecutara en hormigdon pobre de 170 kg/cem/m?3, segun proyecto de
calculo.

18.3. Canal 250x50x3mm

Los limones de escalera se ejecutaran con canal 250x50x3mm, segun proyecto de célculo.

18.4. Canal 150x50x4mm
Estructura soportante de escalera en perfil cuadrado 150x50x4mm, segun proyecto de calculo.

18.5. Perfil cuadrado 75x75x5mm
Estructura soportante de escalera en perfil cuadrado 75x75x5mm, segun proyecto de calculo.
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18.6. Perfil cuadrado 50x50x4mm
Estructura soportante de escalera en perfil cuadrado 50x50x4mm, segun proyecto de calculo.

18.7. Pasamanos
Se ejecutaran en perfiles de acero segun detalles de arquitectura.

18.8. Balaustre
Se ejecutaran en perfiles de acero segun detalles de arquitectura.

18.9. Barandas
Se ejecutaran en perfiles de acero segun detalles de arquitectura.

19. INSTALACIONES SANITARIAS, ALCANTARILLADO

Las presentes especificaciones técnicas describen el alcance técnico de las redes de alcantarillado
para las viviendas sociales ubicadas en calle Cuatro Oriente N°778, N°782 y N°786, en la Comuna
de Lo Barnechea.

En general el proyecto consiste en:

) Uniones Domiciliarias proyectada de 110mm a Colector existente en servidumbre.

o Red de alcantarillado en PVC sanitario blanco.

Las condiciones generales para la realizacién de estas obras se ajustaran a lo establecido por:

o Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado RIDDA.

) Normas INN correspondientes.

) Disposiciones, instrucciones y normas establecidas por la Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Y la SEREMI de Salud.

) Exigencias y disposiciones de la Empresa de Agua Potable de la zona.

o Las presentes Bases Técnicas y los Planos informativos de los proyectos.

Se exigira asimismo al Contratista, materiales de 12 calidad, con su certificacion si la ITO lo solicita.
Se exigiran ademas las pruebas de recepcion correspondientes en agua potable, red humeda y
alcantarillado.

Se respetaran los diametros y trazados indicados en planos, y se ejecutaran los trabajos de acuerdo
con las partidas a continuacién identificadas.

Deberan cumplirse las normas que rigen sobre iniciacion y entrega de las instalaciones sanitarias,
debiendo ademas ceiirse a las instrucciones de la ITO.

Los planos y especificaciones indican de manera general y esquematica los recorridos de las
cafierias, ubicacion de los artefactos, accesorios, etc. En el caso que los planos no muestren las
uniones de canerias entre si 0 en lo que se relacionen con otras obras de la construccion, el
Contratista debera justificar el criterio con que va a realizarlas y, obtener el V°B° de la ITO antes de
su ejecucion.

El contratista debera considerar en la ejecucion de la obra gruesa, las pasadas de muros, vigas,
losas y fundaciones que sean necesarios atravesar para la correcta ejecucion de los trabajos. En
ningun caso podra atravesar elementos resistentes sin haberlo consultado previamente, con la ITO,
de cuya autorizacion debera quedar constancia en el Libro de la Obra.

El contratista obtendra los Certificados de Recepcion Final de las obras ejecutadas, que seran
incluidos en la entrega que debe realizar sobre ellas. También entregara en este acto, un juego de
copias de los planos de construccién y los respectivos archivos magnéticos (en CD’s) con la
informacion.
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19.1. Movimiento de tierras

19.1.1. Excavacion de zanjas
Comprende las excavaciones en zanja, rellenos y retiro de excedentes para tuberias incluidas las
camaras.

El ancho aproximado a nivel de clave del tubo debe cumplir con:

D+0,3m<A<D+0,6m
Dénde:

A = Ancho de la zanja

D = Diametro del tubo

Las paredes de las zanjas tendran un talud de acuerdo con la recomendacion de Mecanica de
Suelos. En caso de que las paredes puedan ser verticales, se debera considerar un talud desde la
superficie del terreno hasta la mitad de la altura total y vertical desde la mitad hasta el fondo.

Cualquier sobre excavacion realizada por el Contratista y que supere las dimensiones sefialadas en
planos, sera totalmente de su costo y responsabilidad.

Las excavaciones de zanjas se ejecutaran en general desde aguas abajo hacia aguas arriba, a fin
de permitir el desaglie gravitacional de las aguas que eventualmente puedan caer a las zanjas, hacia
los puntos de descarga.

El fondo de las excavaciones debera ser uniforme y sin terreno removido, de manera que la tuberia
presente un apoyo continuo (libre de piedras y protuberancias), ademas se deberan considerar los
nichos para las uniones.

19.1.2. Relleno de las zanjas

Previo a la colocacion del relleno, debera colocarse una capa de arena gruesa de un espesor de 10
cm como minimo, para permitir el apoyo del tubo en toda su longitud. El encamado se debera
compactar uniformemente mediante compactacion mecanica o manual.

Después de colocada la tuberia sobre la cama base y terminada ésta, el relleno se hara en dos

etapas:

) La primera etapa incluye el relleno lateral hasta la mitad del tubo con suelo clase | o Il harneado
o con material granular seleccionado con tamafio maximo de %", y con un maximo de 75%
pasando por malla N° 200 en capas de 20 cm. El relleno se hara rodeando cuidadosamente
la tuberia con el material escogido, avanzando equilibradamente por ambos lados del tubo
con capas de no mas de 0,15 m, uniformemente repartidas y compactadas manualmente.
Luego y después de aprobada la prueba inicial de presion, se rellenara hasta 0,30 m sobre la
clave de lo tubo, con el mismo tipo de suelo y capas de 20cm.

o La segunda etapa considera el relleno definitivo hasta el terreno superficial después de
aprobado el ensayo de presion. Se considera cinta plastica color verde de ancho 10cm ubicada
en la mitad de la profundidad a la clave del tubo El relleno se hara con material seleccionado,
obtenido de la excavacioén y aprobado por la ITO, compactado mecanicamente. No se aceptara
bolones o piedras mayores a 50mm., suelos con materia organica y materiales extrafos. Se
colocara en capas horizontales de no mas de 0,30 m de espesor suelto. EI material se
compactara para lograr el 95% del Proctor modificado o una densidad relativa del 80%. El
control de compactacién de verificara con ensayos Proctor o densidad in situ.

19.1.3. Cama de apoyo

La cama de apoyo consistira en material de relleno (arena gruesa o fina) y consistird en la base y la
envolvente de la cafieria. La base tendra 10 cm bajo la cafieria y la envolvente hasta 5cm sobre su
clave.
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19.1.4. Retiro de excedentes

Todos los excedentes que no puedan ser utilizados para rellenos, segun ITO, seran llevados a
botaderos autorizados por la |. Municipalidad de Lo Barnechea. Todos los gastos de carguio, pago
de derechos en botaderos, etc. seran de cargo del contratista. Se debera asimismo copia de cada
uno de los recibos de botaderos que deberan ser emitidos a la Empresa Constructora matriz.

19.2. Tuberias de PVC unién anger

Antes de iniciar los trabajos, se debera verificar las cotas y pendientes indicadas en los planos de
instalaciones, coordinar con los planos de Arquitectura, y otras instalaciones. Si existiesen cambios
por efecto de ajuste éstos contaran con la aprobacion de la ITO

Suministro de tubos y uniones

Se deben considerar tuberias de PVC sanitario con sistema de Unién de Goma, de acuerdo a las
normas INN NCh. 1635 Of.1994 “Tubos de P.V.C. rigido para Instalaciones de Alcantarillado
Domiciliario” y NCh399 Of.1994 “Tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) para la conduccioén de fluidos
a presion”. La instalacion subterranea de los tubos y accesorios debera cumplir con la NCh 2282/2
of 96. Sélo se podra utilizar piezas especiales hecha de fabrica, no se aceptandose calentar tuberias.
Respecto a la calidad del material de PVC, la ITO exigira certificados calidad emitidos por entidad
independiente del fabricante. Las tuberias y piezas especiales de PVC deberan tener estampadas
la marca de fabrica en lugar visible.

Instalacion de la Tuberias

o Tuberia Enterrada

Se colocaran sobre la cama de arena indicada anteriormente y aceptada por la ITO, cuidando de
mantener las pendientes, alineacion y cotas establecidas en los planos de proyecto. Las tuberias
deben quedar asentadas en toda su longitud sobre la cama de apoyo. No podran instalarse tubos
defectuosos o dafiados.

La ITO verificara que caferias estén perfectamente alineadas, que se encuentren libres de materias
extranas y que se han tomado las medidas para que se mantengan en 6ptimas condiciones hasta
su puesta en marcha, cumpliendo todas las exigencias del proyecto.

La instalacion de la cafieria y demas elementos debera ejecutarse siguiendo, igualmente, las
instrucciones del fabricante. Las pasadas quedaran previstas con camisas de un diametro superior
y seran visadas por la ITO antes del hormigonado de cimientos

o Tuberia Bajo Losa

El contratista debera preocuparse oportunamente de las pasadas por vigas, losas y muros, de forma
que sean ubicadas durante la ejecucion de la obra gruesa. Dichas pasadas quedaran previstas con
camisas de un diametro superior y seran visadas por la ITO antes de su hormigonado.

Los efectos de la dilatacion térmica deberan considerarse en los casos en que el tramo sea mayor a
20 diametros. Esta dilatacion se absorbera con el sistema de Uniéon Goma.

Para la fijacion a los shaft correspondientes se utilizaran sujeciones fijas o méviles, segun sea el
caso. Seran sujeciones fijas las que no permitan el desplazamiento longitudinal de la caferia, las
moviles se lo permitiran recubriendo la zona de contacto con la cafieria con un fieltro no degradable
o camisa de P.V.C.

En avances horizontales se deberan considerar registros en los sectores previos a una curva, aunque
no lo indiquen los planos de proyecto.

Las tuberias de ventilacidon se deberan instalar respetando los diametros especificados en los planos
de proyecto, y deberan sobrepasar la techumbre en 0,60 cm. como minimo, protegiéndola con una
camisa de Fierro Galvanizado, de un espesor de 0,8 mm, instalandose en la parte superior un
sombrerete del mismo material.

En los casos de avance horizontal de la cafieria de ventilacion, se tendra la precaucion de que éste
sea con una pendiente ascendente de manera de evacuar los gases en forma correcta.
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En las tuberias de descargas se considera aislacion acustica consistente en lana de vidrio de 40mm
tipo Aislan glass o equivalente técnico.

Se consideran para este proyecto los siguientes diametros
. PVC-S 50mm

. PVC-S 75mm

. PVC-S 110mm

19.3. Camaras de inspeccion domiciliarias

Las camaras tipo domiciliaria deberan ser construidas sobre un suelo firme y compacto. El sello de
fundacion se compactara con 6 pasadas de placa vibradora y se colocara emplantillado de hormigén
H-5 de un espesor de 5 cm.

Las camaras seran modulares prefabricadas circulares de 600mm de diametro interior y 57mm de
espesor. Marca Grau o equivalente técnico

Las tapas seran circulares de hormigoén reforzado con dimensiones 600 de diametro y 60mm de
espesor, marca Grau o equivalente técnico.

Las camaras deben tener un radier de 0,15 m de espesor en hormigén G-15, sobre el cual se
construira la banqueta que formara la canaleta principal y las secundarias, que puede ser en el
mismo tipo de hormigdn. La inclinacioén vertical de la banqueta sera de 60%. El angulo horizontal que
forme el ramal secundario hacia la canaleta principal sera de un 33% y tendra una caida minima de
0,05 m, formando un angulo horizontal maximo a la entrada de 60°.

Los niveles de tapas seran los mismos que los pavimentos de los recintos y seran 5cm sobre niveles
de terreno cuando estén en terreno natural. En general de acuerdo con la ubicacion de las camaras,
las tapas se llenaran con el pavimento correspondiente el sector.

Las camaras domiciliarias que se ubiquen en el interior del edificio deberan instalarse con doble tapa
debiendo prever el cierre hermético, colocando alrededor de la tapa inferior grasa consistente u otro
elemento que garantice el ajuste perfecto y la estanqueidad de los gases.

19.4. Unién domiciliaria proyectada
Se debe considerar la aprobacion de proyecto definitivo y la gestion ante Aguas Andinas y demas
organismos publicos (indicados mas abajo) para la construccion de las Uniones Domiciliaria
proyectada sobre colector existente en servidumbre
La tramitacion consistira en:
e Ingreso y aprobacién de planos definitivos en Aguas Andinas S.A. (Grupo Aguas)
confeccionados por contratista
e Gestion ante Aguas Andinas S.A. para el calculo de A.F.R. Este pago lo realiza mandante;
por lo que contrato debe estar a nombre de él
e Gestion ante SERVIU y Municipalidad de Lo Barnechea para el pago de derechos de corte
y reposicién de pavimentos, uso de BNUP y sus correspondientes garantias.
e Coordinacion con la Aguas Andinas S.A. para la construccion de las obras

Los costos asociados a tramitaciones y/o aprobaciones de la empresa de servicios, se consideran
como valores proforma, regulados por el numeral 20 “Valor proforma” de las bases administrativas.

PRUEBAS DE ALCANTARILLADO

Todas las pruebas las ejecutara la empresa constructora y deberan ser recepcionadas a conformidad
por la ITO. Se debera realizar las pruebas a la instalacion de acuerdo con lo indicado en el articulo
105° del RIDAA.
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Se debe realizar una prueba de luz a los tramos entre camaras de tuberias enterradas. De no ser
posible realizar tal prueba, se debera sustituir por una prueba de bola, conforme a lo sefalado mas
adelante.

Los costos de estas pruebas deberan estar considerados en los Gastos Generales de la Obra.

A. PRUEBA HIDRAULICA

Todas las tuberias, antes de ser cubiertas, deben ser sometidas a una prueba hidraulica de presion
de 1,60m sobre la boca de admision mas alta por un periodo de 15 minutos como minimo. No se
aceptara perdida por filtracion. Las pruebas en descargas con alturas superiores a dos pisos, se
fraccionaran por medio de piezas de registro, con el fin de ejecutar las pruebas con una presion no
superior a la altura de estos dos pisos.

Durante esta prueba, debera efectuarse una revision de las junturas mediante inspeccién visual para
verificar que no filtren

B. VERIFICACION DE ASENTAMIENTOS

Después de practicar la prueba de presién hidraulica se rellenaran los huecos de las excavaciones
debajo de las junturas de los tubos. En casos de tuberias de hormigdén simple, estas junturas se
rellenaran con hormigén pobre que cubra hasta la mitad del tubo. Antes de efectuarse el relleno de
la excavacion, debera verificarse el asentamiento de la tuberia y la pendiente indicada en el plano.
Cuando proceda, también debera revisarse la proteccion de hormigén de las tuberias.

C. PRUEBA DE BOLA

Como alternativa, se realizara esta prueba de manera de verificar que no exista algin impedimento
en las junturas de las tuberias y en todo su interior. El procedimiento sera someter a una prueba de
bola las tuberias, desde la primera camara de inspeccién hasta el colector publico.

La bola debera tener una tolerancia maxima de 3 mm respecto al diametro de la tuberia a verificar y
se debera deslizar facilmente a través de todos los tramos.

D. PRUEBA DE HERMETICIDAD Y HUMO

Todas las cafierias deberan ser sometida a una prueba de hermeticidad mediante la “prueba de
humo”, segun lo sefalado en el articulo 105 del RIDAA, chequeando que ninguna de las juntas de
las cafierias se encuentre filtrando, lo anterior previo al tapado de la cafieria. Una vez concluida esta
prueba, se debe retirar todos los elementos propios de las pruebas, de tal manera de no afectar el
funcionamiento del sistema.

E. PRUEBA DE LUZ
Se realiza mediante la instalacién de una fuente de iluminacién (por ejemplo, una linterna), en una
de las camaras del tramo. Posteriormente en la otra camara se debe instalar un espejo que debe
recibir la luz de la primera.

El procedimiento se realiza moviendo circularmente la fuente de iluminacion en la seccién inicial de
la tuberia, verificando que la recepcion de la imagen en el espejo no presente interrupciones durante
el transcurso de la prueba.

F. PRUEBA DE CAMARAS DE INSPECCION

Las cdmaras de inspeccién se someteran a una revisidon de sus detalles, y en especial, a las
sopladuras a otros defectos en sus estucos y afinados interiores. Se someteran, ademas, a una
prueba de presién hidraulica con una presion igual a la profundidad de la misma camara, debiendo
permanecer el nivel de agua constante por un tiempo minimo de cinco minutos. Corresponde al
disefio de las instalaciones de alcantarillado y agua potable domiciliario, para el correcto
funcionamiento del proyecto.
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Debera ser ejecutado segun las partidas del proyecto de especialidad

20. INSTALACIONES SANITARIAS, AGUA POTABLE

Las presentes especificaciones técnicas describen el alcance técnico para las redes de agua potable
fria- caliente para las viviendas sociales ubicadas en calle Cuatro Oriente N°778, N°782 y N°786, en
la Comuna de Lo Barnechea

El proyecto consiste en:

o Arranque 19mm y MAP 15mm.

. Red de agua potable fria en PPR-CT PN12.5, para redes interiores y exteriores,
empalmandose a arranque y MAP

o Red de agua potable caliente en PPR-CT PN16

o Termo eléctrico

Las condiciones generales para la realizacién de estas obras se ajustaran a lo establecido por:

o Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado RIDDA.

o Normas INN correspondientes.

o Disposiciones, instrucciones y normas establecidas por la Superintendencia de Servicios
Sanitarios y SEREMI de Salud.

o Exigencias y disposiciones de la Empresa de Agua Potable de la zona.

o Las presentes Bases Técnicas y los Planos informativos de los proyectos.

Se exigird asimismo al Contratista, materiales de 12 calidad, con su certificacion si la ITO lo solicita.
Se exigiran ademas las pruebas de recepcidn correspondientes en agua potable, red humeda y
alcantarillado.

Se respetaran los diametros y trazados indicados en planos, y se ejecutaran los trabajos de acuerdo
con las partidas a continuacioén identificadas.

Deberan cumplirse las normas que rigen sobre iniciacion y entrega de las instalaciones sanitarias,
debiendo ademas ceiirse a las instrucciones de la ITO.

Los planos y especificaciones indican de manera general y esquematica los recorridos de las
canerias, ubicacion de los artefactos, accesorios, etc. En el caso que los planos no muestren las
uniones de canerias entre si 0 en lo que se relacionen con otras obras de la construccion, el
Contratista debera justificar el criterio con que va a realizarlas y, obtener el V°B° de la ITO antes de
su ejecucion.

El contratista debera considerar en la ejecucion de la obra gruesa, las pasadas de muros, vigas,
losas y fundaciones que sean necesarios atravesar para la correcta ejecucion de los trabajos. En
ningun caso podra atravesar elementos resistentes sin haberlo consultado previamente, con la ITO,
de cuya autorizacion debera quedar constancia en el Libro de la Obra.

El contratista obtendra los Certificados de Recepcion Final de las obras ejecutadas, que seran
incluidos en la entrega que debe realizar sobre ellas. También entregara en este acto, un juego de
copias de los planos de construccion y los respectivos archivos magnéticos (en CD’s) con la
informacion.

MAP Y ARRANQUES PROYECTADOS
Se debe considerar la tramitacion y gestion ante Empresa Aguas Andinas S.A. y otros organismos
publicos para la construccién de los arranques de 19mm y MAP de 15mm, ambos proyectados por
pasaje La Marquesa (ex Cuatro Oriente).
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Deben considerarse todos los pagos involucrados a los organismos e instituciones por la ejecucion
del empalme (Empresa Sanitaria Regional, Serviu, Municipalidad, etc.), costos de obra, derechos,
permisos, garantias, etc.
Dicha gestién y tramitacion consistira en:
e Ingreso y aprobacién de planos definitivos a Empresa Aguas Andinas S.A. (Grupo Aguas).
Confeccionados por contratista
e Gestion ante Empresa Aguas Andinas S.A. para el calculo de A.F.R. Este pago lo realiza
mandante; por lo que contrato debe estar a nombre de él
e Gestion ante SERVIU y Municipalidad de Lo Barnechea para el pago de derechos de corte
y reposiciéon de pavimentos, uso de BNUP y sus correspondientes garantias.
e Coordinacion con Empresa Aguas Andinas S.A. para la construccién de las obras

Los costos asociados a tramitaciones y/o aprobaciones de la empresa de servicios, se consideran
como valores proforma, regulados por el numeral 20.VALOR PROFORMA de las BASES
ADMINISTRATIVAS.

20.1. Nicho map
El MAP se considera de superficie, por lo que se debe incluir nicho guarda medidor de hormigén. El
MAP sera clase C y debe cumplir la Nch3274.

20.2. Movimiento de tierras
Comprende las excavaciones en zanja, rellenos y retiro de excedentes para la instalacion de
cafierias y construccion de estanque enterrado de hormigén armado

20.2.1. Excavacion en zanja

El ancho de la zanja debe ser lo mas angosto posible, pero debera tener las dimensiones suficientes
que permitan efectuar un buen montaje de la tuberia con sus correspondientes uniones. En general
el ancho de zanja debe cumplir con lo siguiente:

D+0,3m<A<D+0,6m

Doénde:
A = Ancho de la zanja
D = Diametro del tubo

En este caso la profundidad sera de 0,90 m medida desde la clave del tubo para redes exteriores y
0,40 m para redes interiores bajo radier.

El fondo de la zanja debe proporcionar un apoyo firme, estable y uniforme a cada tubo y a la cafieria
en su conjunto.

Las paredes de las zanjas se suponen verticales desde la superficie del terreno hasta el fondo,
debiendo el Contratista darle el talud segun lo indicado en el Informe de mecanica de Suelo.

20.2.2. Relleno de las zanjas

La superficie, donde se apoyara la cafieria, debera prepararse y compactarse. Para esto, se prepara
el fondo eliminando todo elemento objetable vy, rellenado luego hasta el sello de fundacion de la
cafieria, con una capa de arena gruesa de un espesor minimo de 0,10 m para permitir el apoyo del
tubo en toda su longitud.

Después de colocada la careria sobre la cama base y terminada ésta, el relleno se hara en dos
etapas:

a) La primera etapa incluye el relleno parcial, donde se llenara con material de relleno hasta 30 cm
sobre clave de cafieria con material bajo 14", dejando a la vista las uniones, para realizar prueba de
presion inicial.

b) La segunda etapa considera el relleno definitivo hasta el terreno superficial después de aprobado
el ensayo de presion.
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Se colocara en capas horizontales de no mas de 0,30 m de espesor suelto y compactado.

El relleno se hara rodeando cuidadosamente la cafieria, avanzando equilibradamente por ambos
costados del tubo con capas de no mas de 0,15 m, uniformemente repartidas y compactadas
manualmente controlando la densidad de suelo en especial en la zona de relleno lateral.

El segundo relleno desde 0,30 m sobre la cafieria hasta el nivel superficial del terreno, se hara con
material seleccionado, obtenido de la excavaciéon y aprobado por la ITO, compactado
mecanicamente. No se aceptara bolones o piedras mayores a 0,10 m en la primera capa, ni mayores
a 0,15 m en el resto.

20.2.3. Cama de apoyo

La cama de apoyo consistira en material de relleno (arena gruesa o fina) y consistira en la base y la
envolvente de la cafieria. La base tendra 10 cm bajo la cafieria y la envolvente hasta 5cm sobre su
clave

20.2.4. Retiro de excedentes

Todos los excedentes que no puedan ser utilizados para rellenos, segun ITO, seran llevados a
botaderos autorizados por la |. Municipalidad de Lo Barnechea. Todos los gastos de carguio, pago
de derechos en botaderos, etc. seran de cargo del contratista. Se debera asimismo copia de cada
uno de los recibos de botaderos que deberan ser emitidos a la Empresa Constructora matriz.

20.3. Caiieria PP-RCT

Para las redes de agua potable se considera polipropileno Random PP-RCT bicapa, con fitting y
uniones termo-fusionables. También se aceptara uniones con rosca metalica. Se utilizara PN12.5
para agua fria y PN16 para agua caliente.

La normativa a cumplir es:

° Nch 2556 of2000 para tuberias

° Nch 1842 y Nch 2992 para fittings

Marcas Vinilit, Hoffens, Themco, Polifusién o equivalente técnico. Los fiitings y accesorios deben ser
de la misma marca de las canerias; no aceptandose marcas distintas. De la misma manera no se
aceptara el uso de coplas en cafierias de largo menor a 6 mts.Deben cumplir las siguientes
propiedades:
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Densidad 0.905 g/lcm3 ISO 1183

indice de fluidez (230 C/2.16kg) 0.3 g/10min ISO 1183
Resistencia a la ruptura 25 Mpa ISO 527-2
Z%isrﬁrr::if) al alargamiento 10 % 1SO 527-2
Médulo de elasticidad 900 Mpa ISO 527
Resistencia al impacto (+23 °C) 40 Kj/m2 ISO 179/1eA
Resistencia al impacto (0 °C) 4 Kj/m2 ISO 179/1eA
Resistencia al impacto (-20 °C) 2 Kj/m2 ISO 179/1eA
?gfgc):lente de expansion lineal (0 a 15 10-4K-1 DIN 53572
Conductividad Térmica 0.24 Wk-1m-1 DIN 53512 Part 1
Resistividad Superficial 10 12 Ohm 3482/VDEOQ303 Part 2
Calor especifico 1.73 Kij/kg

Para este item se consideran los siguientes diametros:

e Caferia PPR D: 32 mm
e Caferia PPR D: 25 mm
e Caferia PPR D: 20 mm

(MLB\FTellez)
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20.4. Aislacion de canerias
Para la red de agua caliente se considerara con aislamiento térmico de poliuretano expandido o
equivalente térmico, cuyas caracteristicas son:

o Aislacion térmica: termoplastico negro

) Conductividad térmica: 0,079 w/m°C

o Densidad media: 798 Kg/m3

o Temperatura maxima:  Puntual 85° C, Permanente 75° C
o Temperatura minima: -10°C

Se instalaciéon se realizara como camisa sobrepuesta y fijada con huincha adhesiva de caucho
sintético color gris de 48mm, marca Isoplast o equivalente técnico. Se debe prever la aislacion en
los puntos de unién y derivaciones de la red con el mismo material. Al ser un elemento pre-fabricado
se debe superponer a la cafieria, previo a la soldadura, dejando extremos libres para soladura. En
todo caso se deben seguir las instrucciones del fabricante. Para este item se consideran los
siguientes diametros:

o Aislacion 199mm e:13mm

o Aislacion 13mm e:13mm

20.5. Llaves de paso

Para llaves de paso de diametros hasta 50mm (artefactos individuales o recintos) se consideran las
llaves de paso indicadas en planos. Estas seran de cuerpos metalicos con fusion integrada de PPR.
Todas las llaves de paso seran PN20. Marcas Vinilit, Hoffens, Themco, Polifusion o equivalente
técnico; debiendo siempre ser de la misma marca que cafierias y fittings.

Para sectorizacion de recintos se utilizaran llaves de bola fusién/fusion

Para los artefactos individuales se les instalara llaves de paso tipo mariposa Deberan tener botén
indicador de agua caliente (rojo) o fria (azul)

Para llave de jardin se utilizara llave de bronce cromado, de compuerta y cierre tipo mariposa marca
Nibsa o equivalente técnico. Antes de instalarse deberan tener la aprobacién de la ITO.

Para este item se consideran los siguientes didmetros y tipo de valvulas:

o Llave de Jardin 13mm
) Llave de paso 20mm cromada
) Llave de paso 25mm

20.6. Anclajes, soporte y abrazaderas

20.6.1. Sujeciones metalicas

Cuando se efectuen las fijaciones de los soportes en general se tendra especial cuidado de no danar
la estructura y los muros donde se coloquen.

Entre la fijacion metalica y la caferia se dispondra de una camisa de termoplastico negro o pvc.

Como regla general se utilizara la siguiente tabla:
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Temperatura de frabajo *C
| 20] 3040 |50 | 60 70 | 80 |
Distancia entre abrazaderas en cm.
16 75 70 70 65 &5 &0 55
20 80 75 70 pli] 65 &0 ]
25 85 a5 BS BO 75 75 70
32 100 95 a0 85 a0 75 70
a0 110 110 105 100 a5 90 85
50 125 120 115 110 105 100 90
63 140 135 130 125 120 115 105
75 155 145 140 135 130 125 120
90 170 160 155 150 145 140 135
110 185 180 170 165 160 155 150
125 200 195 190 180 175 170 160
160 215 Mo 205 190 185 180 170

Distanciamiento de fijaciones (para caferias de PPR)

20.6.2. Abrazaderas metalicas

Las caferias verticales por tabiques o muros se afianzaran mediante sujeciones fijas y moviles tipo
abrazaderas de acero galvanizado con camisa de pvc. Seran sujeciones fijas las que no permitan
el desplazamiento longitudinal de la cafieria, las mdviles se lo permitiran recubriendo la zona de
contacto con la cafieria con un fieltro no degradable. En general las sujeciones de redes de agua
caliente seran méviles.

20.7. Termos eléctricos 200 LTS

Se consideran termos del tipo vertical con calefactor eléctrico tubular sellado de inmersion directa.
Sera fabricado en planchas de 3mm de acero, con tratamiento de arenado en su superficie interna
segun normativas y luego de ser decapado y fosfatizado, para eliminar impurezas, se aplicara triple
proceso de cincado. Cuerpo exterior de acero con terminacion exterior y tratamiento anticorrosivo y
fosfatizado cinc con fino. Terminacién final con esmalte polvo electrostatico base poliester-epdxico
Las pasadas de tubos y demas junturas selladas con goma siliconada, cumpliendo con la norma de
proteccion IP 44. Aislacion térmica intermedia de poliuretano expandido de alta densidad de 40mm.

. Presion de trabajo: 10 Bar

. Presién maxima: 16 Bar

. Termostato

. Protector térmico

° Valvula de seguridad a 10 bar

° 2 contactores electromagnéticos

. Anodos de magnesio

. Marca Referencia: Ursus Trotter, Lapesa o equivalente técnico
° Volumen: 200 Lts

. Diametro: 460 mm

° Alto: 1250 mm

. Cantidad: 3 unidades
° Resistencia eléctrica: 2Kw-220v

PRUEBAS DE AGUA POTABLE

Todas las pruebas las ejecutara la empresa constructora y deberan ser recepcionadas a conformidad
laITO. Lainstalacion domiciliaria de agua potable debera ser absolutamente impermeable y no podra
ponerse en servicio mientras no sea sometida a las siguientes pruebas.

Los costos de estas pruebas deberan estar considerados en los Gastos Generales de la Obra.

A INSPECCION VISUAL
Se debera verificar lo siguiente:
e Los Trazados y diametros segun proyectos.
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e La ubicacion de pieza de conexion de surtidores de artefactos en relacion al distanciamiento
al eje del artefacto y la altura con respecto a piso terminado.

e La ubicacion de llaves de paso del recinto con relacién a la profundidad con respecto a
revestimiento terminado, a la altura con respecto a piso terminado y a la horizontalidad y
verticalidad en redes a la vista.

e Lasfijaciones de cafierias sobrepuestas en cuanto al distanciamiento, a las especificaciones

B. VERIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Comprobacién en lo que se refiere a lo especificado y en caso de dudas debera pedirse analisis de
calidad o certificacion.

C. PRUEBA DE HERMETICIDAD HIDRAULICA

Presion minima de 10 kg/cm2, en el punto de mayor cota del tramo probado.

Las pruebas podran efectuarse por tramos separados de longitud no inferior a 20 metros, segun las
caracteristicas de la instalacion, debiendo instalarse la bomba de prueba y el mandmetro certificado
en el extremo inferior del tramo.

La duracion de la prueba sera de 10 minutos y durante ese tiempo no debe producirse variacion en
el mandmetro. Las pruebas correspondientes a equipos elevadores, estanques y accesorios
consistiran en la verificacion de su correcto funcionamiento por un periodo no inferior a dos horas.
La bomba de prueba debera instalarse siempre en el punto inicial de la alimentacién del tramo a
probarse.

El total de la tuberia a probar comprendera la instalacion interior desde la llave de paso después del
medidor hasta los extremos de las tuberias, antes de las piezas de unién de los artefactos.

En caso de instalaciones con estanques superiores de acumulacion, las tuberias seran sometidas a
prueba desde la salida del estanque hasta el punto de unién con los artefactos.

21. INSTALACIONES ELECTRICAS

En el caso particular de este proyecto, se considera construir tres casas habitaciones, requiere el
concurso de profesionales calificados que deberan estar dispuestos a ser rigurosos en el desarrollo
del proyecto.

Se entiende que una vez estudiadas estas especificaciones técnicas, los planos, el conocimiento del
terreno y las normas y reglamentos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (S.E.C.),
el contratista estara obligado a entregar las obras absolutamente completas, funcionando y de
primera calidad.

Por ningin motivo, se podra hacer cambios a lo establecido en las especificaciones técnicas o en
los planos sin la autorizacion escrita de la Inspeccién de Obra y/o MVQ.

El proyecto se desarroll6 utilizando una marca patrdn, que sirve de referencia técnica antes las otras
marcas preaprobadas que cuenten con equivalencia técnica.

Cualquier solicitud de cambio de materiales eléctricos especificados en el proyecto, se analizara una
vez adjudicada la propuesta, previa muestra de la certificacion de equivalencia técnica.

Dentro de las consideraciones de equivalencia técnica se considera:

o Origen (china, Japén, ltalia, Francia, EEUU., etc.).

o Certificacion internacional y SEC.

o Representacién nacional de la marca.

o Afos de presencia de la marca en Chile.

o Apoyo de software de la marca. (Ejemplo, un programa de coordinacién de protecciones para

el caso de las protecciones eléctricas, o archivos fotométricos en formato IES para el caso de
los equipos de iluminacion).

. Tamafo.

o Lugar de ensamble.
o Color.

o Dimensiones.

o Pesos.
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. Nivel de ruido.
o Puntos de anclaje.

Esta solicitud, tendra como parte fundamental mejorar el proyecto y una disminucién en los costos
de al menos un 15 % del valor del item de propuesta, como minimo.

Antes de iniciar la ejecucion de las obras, se debe revisar cuidadosamente los planos y
especificaciones técnicas. Se consultara cualquier duda, problema de interpretacién o discrepancia
en los planos y/o especificaciones técnicas, a fin de obtener la oportuna aclaracion por parte de la
Inspeccidn Técnica, aclaraciones que seran entregadas por escrito y regiran en la ejecucion de los
trabajos.

DIRECCION DE OBRA Y CONTROL DE PLANOS

Debido a la complejidad de los trabajos, al aseguramiento de la correcta interpretacion de los planos
y a la coordinacién necesaria con las distintas especialidades involucradas en el proyecto, se
necesita que la coordinacion de los trabajos eléctricos esté a cargo de un profesional con licencia
clase "B", con 3 afios de experiencia en obras similares y con dedicacién exclusiva a la obra.

Este profesional debera estar calificado para interpretar los planos, conocer la simbologia IEC. La
inspeccion técnica revisara expresamente la licencia del profesional a cargo, el que debera acreditar
una experiencia minima de tres anos en obras similares.

El contratista eléctrico, en el trascurso de los primeros 30 dias, debera entregar al Inspector de obra
todos los protocolos necesarios para el correcto control del proyecto, en base al siguiente listado:

o Programas de trabajos y sus revisiones
o Cambios o modificacion acordada de planos y documentos
o Cumplimiento de exigencias de calidad de ejecucion de los trabajos 0 manipulacién de equipos

y materiales que hayan sido motivos de observaciones en el sentido indicado.
o Avance de obras

o Pruebas parciales de funcionamiento de los equipos e instalaciones conectadas.
) Pruebas finales

) Puesta en servicio de las instalaciones hasta la recepcion final

o Recepcion final

o Planos As-Built de canalizaciones finales.

Una vez entregados estos documentos, la inspeccion técnica revisara la calidad, cantidad y fechas
propuestas para los controles, quien podra solicitar al supervisor, la modificaciéon de los protocolos
entregados o el aumento de los controles propuestos, segun sea el caso.

El profesional del subcontratista eléctrico, a cargo de la supervision de la obra, debera contar en
terreno con un dibujante técnico de AUTOCAD, con conocimientos para trabajar con archivos
referenciados y bloques dinamicos, quien debera asistir a la obra al menos un dia por semana,
durante la etapa de obra gruesa y un dia cada dos semanas, durante la etapa de alambrado y
montaje de equipos, con el objetivo de mantener los planos actualizados (As-Built) con lo canalizado
hasta la fecha.

Este dibujante, tendra como misidon mantener actualizados los planos eléctricos, reflejando en éstos,
todas las canalizaciones realizadas en la obra, realizar detalles de montaje, y actualizar los detalles
de montaje presentados en proyecto. Esta forma de trabajo solicitada tiene como mision registrar la
totalidad de los cambios realizados en el transcurso de la obra y adicionalmente generar los planos
de las modificaciones solicitadas a la inspeccion técnica.

La inspeccion técnica podra solicitar los planos actualizados en cualquier instante, con el objetivo de
revisar los trazados de canalizaciones ejecutadas hasta la fecha. La inspeccion podra verificar que
los acuerdos tomados estén realmente reflejados en los planos y debidamente respaldados.
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Los estados de pagos estaran asociados a la actualizacion de los planos, por lo tanto, la inspeccion
de obra estara facultada para no cancelar ningun estado de pago que no esté debidamente reflejado
en los planos As-Builts desarrollados hasta la fecha del estado de pago presentado.

Al término de las obras, el contratista debera entregar al mandante un juego de planos de
construccion definitivos (As-Built), en los que figuren las modificaciones que se hayan producido
durante la construccion.

Se proyecta la iluminaciéon de una vivienda, con equipos eficientes en el uso de la energia,
considerando la tecnologia led en su fabricacion.

NORMAS Y REGLAMENTOS
Todos los aspectos que estas especificaciones no se indiquen expresamente y que tengan relacion
directa con las obras por realizar, se entenderan, sin lugar a duda, que deberan ser ejecutadas de
acuerdo con las Normas y Procedimientos mas modernos que se aplican en esta area y que a su
vez garanticen una racional y eficaz utilizacién.
Las normativas mencionadas en este documento son parte integrante del presente documento.

¢ Reglamento de instalaciones de consumo DS 08/2019.

21.1. Acometida

En este caso particular, se proyecta un empalme Monofasico de 40(A).

La acometida de se realizara en forma aérea, tal como se indica en proyecto, para lo que sera
necesario poner un poste coénico galvanizado de 5 metros de acometida en el medianero de las
propiedades.

Desde el medidor se proyecté un alimentador subterraneo canalizado segun se indica en el cuadro
resumen de alimentador ubicado en la lamina RVPPM-MB-DB-ELE-400.

CUADRO DE RESUMEN DE CALCULOS DE ALIMENTADORES 2023 REV1 PVC SUBTERRANEQ
DEFINICION DEL CONDUCTOR (mm2) Ic1=ll'=|(_fl) cixr-‘\oﬂ Ftot1=FnxFt°xFpxFdh Todos e:\]:m
ALIMENTADOR vl C Jﬁmw- Reg.defprot. D 1d [ | ranca frlla. debe ser considerado como cordén hastald ict | Ic [ it [Fiott| Frot [cant[ [ 7 | [prot]_ i D) PVC
——1por | unid.|""F.P| In (4) fipo Parti n ARES, [l i Fdh Vo) | Vo (%)
TAC cpesogaatd 0" af P [P Pord iy i prot caicud ) | m | AR b iIrASE ] NeUTRD [ TIERRA | | ) wl % |cona) " [amo] | m || wam [ s || e
aun-€- Toal] AN E toa1 | 764 kv [220foso| sesd sinPanics 2059 4 0 o wn Pusistiva (IN) Ry 1 =te L OB 1:_x|‘: 66 66 6 09 087 1a3 U0 21-2603 060 W1 1 w0 (hxfomeid @ med 138(VI[4 0637
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21.1.1. Poste conico galvanizado en caliente de 5 metros

Postes conicos elaborados en acero SS400 equivalencia técnica A36.
Galvanizados en su totalidad en caliente bajo la norma ATM123.
Soldadura longitudinal de tipo arco sumergido.

Incluye: Placa de montaje, pernos y canastillo.
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21.1.2. Alimentador ALN-E-TDA1

Sera responsabilidad del contratista de electricidad, cotizar la provisidon y montaje de un alimentador
en baja tension canalizado en forma subterranea en tuberia de PVC 4322 de 40 mmg, alambrado
con cable RVK, 3x1c x 10 mm2,

21.1.3. Alimentador ALN-E-TDA2

Sera responsabilidad del contratista de electricidad, cotizar la provision y montaje de un alimentador
en baja tension canalizado en forma subterranea en tuberia de PVC 4322 (1) de 40 mmg, alambrado
con cable RVK, 3x1 x 10 mm2.

21.1.4. Alimentador ALN-E-/TDA3

Sera responsabilidad del contratista de electricidad, cotizar la provisidon y montaje de un alimentador
en baja tension canalizado en forma subterranea en tuberia de PVC 4322 (1) de 40 mmg, alambrado
con cable RVK, 3x1 x 10 mm2.

21.1.5. Malla de puesta a tierra.

En este caso, se plantea la construccion de una malla de puesta a tierra en el sector de empalme,
fabricada con cable de cobre desnudo 35 mm2, y reticulada cada 1 mts., con uniones por termo
fusion, segun se indica en en la lamina RVPPM-MB-DB-ELE-400.

Adicionalmente, se debera considerar un mejorador quimico, con dosis de Erico gel, a razén de 7 kg
por cada 3 metros lineales.

El valor tedrico de esta malla de puesta a tierra debe ser inferior a 5 Ohms.

La profundidad de instalacion de la malla sera de 60 cm, bajo el nivel de terreno. Se cuidara que la
malla no quede en contacto ni embebida en el concreto o fundaciones, para lo cual el cable se
depositara en una zanja de 60 cm. de profundidad y luego se recubrira con tierra vegetal libre de
piedras.
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Para el disefio de la malla de puesta a tierra, NO se midio la resistividad del terreno, y por lo tanto
esta debera ser medida en la etapa de construccion de la obra para validar la malla de puesta a tierra
propuesta.

El resultado debe ser presentado a la inspeccion técnica para que esta evalue la opcidon de mantener
la malla propuesta o aumentarla de ser necesario.

El conductor de puesta a tierra para la tierra de servicio y proteccién sera cable RV-K de 35 mm2,
soldado a la malla de puesta a tierra y unido en el tablero en la barra correspondiente (Neutro y
Tierra de proteccion).

Una vez ejecutada, se debe realizar la medicién real a la malla de puesta a tierra.

Todas estas mediciones se deben hacer en presencia del ITO.

El contratista eléctrico debera entregar un informe de las mediciones realizadas a la ITO y adjuntarlas
con la entrega final de antecedentes de la obra (Planos As-Built).

21.2. Tableros.

En los planos de diagramas unilineales y cuadros de cargas se indican las caracteristicas de cada
uno de los tableros proyectados para este proyecto.

Las dimensiones finales del tablero deberan considerar un 25% de espacio disponible para futuras
ampliaciones. Este porcentaje se debe respetar por agrupacién de protecciones, fusibles, borneras,
etc.

Cada modulo debera contar con un esquema unilineal, una descripcién de cada servicio que
alimenta, mas una copia reducida del plano de alumbrado y enchufes, en formato oficio.

Cada plano o esquema que se deje en el tablero debe ser termo plastificado.

Los interruptores automaticos a riel din Legrand o equivalente técnico, ademas de las letras definidas
en el punto anterior, deberan ser identificados en la porta etiqueta, con la descripcion del servicio
que prestan o la maquina que alimentan.

Cada circuito que salga del tablero debera salir mediante bornes de libre mantencién, tanto como
para las fases, el neutro y la tierra.
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Cada cable que se conecta al BORNE los debera considerar terminales tipo ferrdl en sus puntas.
Esta prohibido usar terminales tipo puntilla.

Las capacidades de ruptura, la unidad de disparo y el modelo de cada uno de los interruptores
automaticos incluidos en el tablero, se indica claramente en los esquemas unilineales

Las protecciones termo magnéticas y diferenciales utilizadas en el tablero, del tipo riel din deben ser
de la marca LEGRAND

La capacidad de ruptura de las protecciones a riel din, seran de 10 KA, como minimo segun se
indique en plano

21.2.1. Tablero TDA

Los tableros al interior de la casa son proyectados con gabinetes embutidos de la serie SOLERA, de
la linea METALBOX, distribuido por RHONA, con tapa opaca. O equivalente técnico. Se adjunta
catalogo.

1
‘ BwW i 0w
1 1
| | © | ,
3 % 3
1 t 1 . &
0 g
Ref. MP42 Ref. MP56
42 elementos. Dimensiones para empotrar 330 x 613 x 88 mm. 56 elementos. Dimensiones para empotrar 330 x 748 x 88 mm.
Disipacion térmica de 35W. Disipacion térmica de 40W.
(Ref. MP42QC incluye barne de conexién rapida). (Ref. MP56QC incluye barne de conexion rapida).

21.3. Conductores

Todos los conductores definidos para el proyecto en las instalaciones interiores son cero halégenos
Toxfree o equivalente técnico de alta seguridad. En caso de incendio no emiten sustancias toxicas
ni gases corrosivos, por lo que protege la salud publica y evita posibles dafios a los equipos
electrénicos. Por esta razén su uso es obligatorio en locales de publica concurrencia, asi como en
centros de calculo, plantas de produccién, laboratorios, etc.

En el caso de los alimentadores y conductores de los circuitos de alumbrado exterior, deben ser
considerados como cable RV-K.

Para definir los conductores del proyecto, se ha considerado el catalogo de conductores de Top-
Cable. http://www.topcable.com/es/
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ESO5Z1-K
& HO7Z1-K (AS)

Cable flexible libre de halégenos, para cableado de cuadros
eléctricos y locales de publica concurrencia.

DISENO

Conductor

B2 -sla, dl, al

Aislamiento

APLICACIONES

Se debe entender que se encuentran preaprobados como proveedores de conductores para la obra
la empresa Top-Cable, Madeco, Cocesa, Nexan, o Covisa. Cualquier otra marca de conductores que
se pretenda instalar en la obra, se debera solicitar la aprobacién por escrito por parte de la inspeccién
de la obra, previa presentacion de todos los antecedentes técnicos que establezcan fehacientemente
una equivalencia técnica del producto.

La empresa Top-cable trae a Chile conductores de acuerdo con el cédigo de colores hasta los 10
mm2. Sobre estas secciones se deberan marcar los conductores con cinta plastica 3M o equivalente
técnico.

Todas las derivaciones de los conductores que se realicen deberan ser soldadas con estafio al 50%,
y luego deberan ser limpiadas cuidadosamente, para sacar los restos de pasta de soldar, para
proceder con su aislacion.

La aislacién de las uniones se realizara mediante dos capas cinta de goma traslapada en un 50%, y
luego se procedera a su aislacioén final, con dos capas de cinta plastica.

En el caso del alambrado de los circuitos de alumbrado y enchufes, se debera respetar para el
alambrado del tablero y de los circuitos, con el siguiente cddigo de colores.

Rojo para la fase del circuito de alumbrado y enchufes.

Azul y negro, para las vueltas de los circuitos de alumbrado.

Verde o Verde amarillo, para los conductores de puesta a tierra, de los circuitos de alumbrado y
enchufes.

Se deberan suministrar montar los cables para los alimentadores de los circuitos proyectados segun
la seccién y tipo de aislamiento indicada en diagrama unilineal y cuadro de carga respectivo.

El tendido de los cables por el interior de los ductos se hara con traccion manual y se utilizaran
lubricantes en caso de ser necesario; éstos deben ser inertes garantizando que no darie la aislacion
de los conductores.

No esta permitido hacer uniones de cables en el interior de los ductos. De ser necesario se pueden
unir los cables al interior de cajas de paso o camaras eléctrica.
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La cantidad de cables por canalizacion esta establecida expresamente en el Reglamento de
instalaciones de consumo DS 08/2019 (RIC DS 08/2019).

En el tendido debera respetarse los radios de curvatura de los cables, de acuerdo con los valores
especificados por el fabricante.

Los procedimientos que se utilicen en el tendido de los cables no deberan alterar las caracteristicas
mecanicas de los conductores ni de su aislacion, debido a solicitaciones exageradas de los cables.

Para el tendido de uno o varios cables en ductos, se debera respetar la cantidad y tipo de cables por
ducto indicado en el proyecto, o de lo contrario, si el proyecto no lo indica, respetar los porcentajes
de utilizacion de ductos establecidos por las Normas de Superintendencia de Servicios Eléctricos y
Combustibles de Chile (S.E.C).

El Contratista debera prestar un cuidado especial al manejo de los cables durante todas las etapas
del trabajo, evitando las situaciones que puedan implicar un riesgo de dafo a los cables.

Se deberan limpiar los ductos inmediatamente antes de instalar los cables en ellos, pasando por su
interior un trapo seco que calce ajustado. Los cables se instalaran completamente secos y limpios.

Una vez tendidos los cables y debidamente ordenados, se individualizaran colocando en sus
extremos marcas provisorias tales como fichas, cinta adhesiva, etc., que permitan colocar la
designacion de los cables indicada en los planos. Estas marchas provisorias seran reemplazadas
por las definitivas una vez que los cables se hayan conectado a los respectivos equipos.

El Contratista debera retirar y reemplazar a su costo cualquier cable que se dafe durante la
instalacién o que se encuentre defectuoso por razones tales como discontinuidad, resistencia de
aislacion, resistencia dieléctrica o terminaciones inadecuadas.

El contratista debera usar marcas de cable tipo termocontraibles y amarras de cable tipo plastica de
alta resistencia.

Cabe destacar que todos los largos de los alimentadores proyectados representados en dicho cuadro
de alimentadores corresponden a una medida aproximada y es responsabilidad del subcontratista
eléctrico realizar sus propias cubicaciones considerando los planos de proyecto, las especificaciones
técnicas, su experiencia en proyectos anteriores y el arte del buen construir.

Se considerara a todas las uniones de conductores a regletas terminales, a puntos determinados
para alimentacion de equipos y/o elementos de control, a uniones en derivacién que deban
efectuarse en cajas o camaras y en general a toda unién que signifique la terminacién de un circuito
o el inicio de este.

Para el conexionado se contempla:

Conectar a regletas, puntos terminales de equipos o elementos, por medio de terminales adecuados.
Instalacion de terminales de comprension (salvo indicacién) adecuados al conductor y comprimidos
con las herramientas correspondientes.

Uniones o mufas en derivacion que deban efectuarse se debera ejecutar dentro de una caja
adecuada para tal efecto, aunque ellas sean hechas dentro de camaras.

Conector a tierra, todas las envolturas metalicas de los conductores mediante abrazaderas, prensas
de unién o soldados y en general todos los equipos elementos especificados en los planos
respectivos.
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» Calidad premium.

' -
di‘, * Para uso exterior y alta exigencia.
—1 ‘

s Caracteristicas similares a Scotch®
Super 33+ en formato colores,

Marcar los conductores y circuitos de fuerza y control de acuerdo con la numeracién indicada en
diagramas de interconexiones, elementales listas de circuitos, de modo que sean claramente
identificables en su llegada a regletas o puntos de conexion.

Pruebas necesarias y requeridas, tal como aislacién, continuidad, fases y todo lo conveniente para
la optimizacién del conexionado y el sistema en general.

El contratista verificara los torques indicados en esta especificacion, con los manuales de los
fabricantes.

Todos los cables de los alimentadores y sub-alimentadores deben utilizar terminales de mango largo
de la serie 3M - 31000 o equivalente técnico, que deben ser apretados con esteiko hidraulico,
aislados con tres capas de goma 3M-Scotch 23 o equivalente técnico, y finalmente se debe cubrir
con dos capas de cinta plastica con color de acuerdo con el color de la fase definida por la norma.

* Uso profesional,

S

» Alta capacidad de disipacion
termica {90°C).
Altamente confarmable.

* A base de ERP con liner separador
“texturado” de facil remocion.

+ Aislacion hasta 35kv.

21.4. Circuitos de alumbrado y enchufes.

Todos los centros de alumbrado y enchufes se canalizardn en tuberia de PVC, embutida en los
tabiques, a la vista o sobre el cielo, o en tuberia 4322 en los casos de las canalizaciones
subterraneas.

Los conductores para los centros de alumbrado y enchufes seran considerados con aislaciéon EVA.
Todas las uniones se realizaran con soldaduras de estano al 50 %, y se aislaran con dos capas de
cinta de goma Vulco o 3M o equivalente técnico, mas dos capas finales de cinta plastica 3M 1600 o
equivalente técnico.

Por ningun motivo se usaran codos en la red de canalizacion. En su reemplazo se usaran curvas,
respetando los radios minimos exigidos por el reglamento de instalaciones de consumo DS 08/2019
(RIC DS 08/2019), las que podran ser fabricadas en terreno.

Las curvas se ajustaran a las indicaciones de planos, no se permitiran mas de dos curvas de 90°
entre cajas y accesorios, debiendo usar cajas de paso al igual que en tramos superiores a 15 metros;
aunque no se indique en los trazados de los planos.

En las losas y muros de hormigdn armado todos los ductos deben quedar pre-embutidos durante la
construccion de cada muro o losa.
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Toda la canalizacion debe quedar terminada y revisada durante la etapa de obra gruesa del proceso
de construccion para proceder al cableado.
Los ductos disponibles se deben entregar limpios, y secos.

Cada circuito que salga o entre a un tablero, debera hacerlo mediante borneras de libre mantencion,
para las fases, neutro y tierra. El extremo del conductor que ingresa a la bornera debe ser reforzado
en sus puntas por medio de un ferrul tipo starfix de Legrand o equivalente técnico.

La identificacion de los conductores del alimentador dentro del tablero, deberan ser por medio de
marcadores de cables tipo CAB 3, de Legrand o equivalente técnico.

21.4.1. Accesorios.

Los accesorios considerados para los interruptores seran de la marca Bticino Matix con placas y
accesorios color Aluminio natural, segun se indica en proyecto los cuales deberan ser ratificados y
aprobados por arquitectura.

Los enchufes que se ubicaran cerca de los lavamanos en los bafios, cerca de los lavaplatos y equipos
himedos, deberan ser considerados con proteccion diferencial incorporada en la misma caja de
enchufes, con sensibilidad de 10mA tal cual lo indicado en el Reglamento de instalaciones de
consumo DS 08/2019 (RIC DS 08/2019). “Todos los circuitos de los recintos que se clasifiquen como
mojados, deberan ser protegidos mediante protectores diferenciales de una sensibilidad no menor
de 10 mA; en el caso de recintos hiumedos el diferencial podra tener una sensibilidad maxima de 30
mA.”), deben ser coordinados con arquitectura para ver su ubicacién definitiva.

O AM5250S
[J A5250S

104 230Va.c. 3000A-230Vac 10mA

Los cables deberan ser reforzados en sus puntas por medio de ferrul o equivalente técnico, antes de
ser conectados a los bornes de los interruptores y enchufes.

SIMBOLOGIA ENCHUFES EN MURO

Enchufe normal simple con proteccion diferencial de
1 10mA. en muro, de Bticino Linea Matix 2P+T 10(A) 250
(V). Instalacion: soporte, accesorio y tapa.

cod. (503SB+AM5250SA+AM5113+AM503M3AL).

Enchufe normal doble en muro, de Bticino, Linea Matix
1 2P+T 10(A) 250 (V). Instalacion: soporte, accesorio y
tapa. cod.(503SB+2xAM5113+AM503M2AL).

NOTA:

- Todas los Enchufes son referenciales, por lo tanto se aceptan elementos
con equivalencia técnica segun lo descrito en EETT.

- Cuando los enchufes esten sobre cielo falso,americano, vulcanita o bajo
loza estos deben ser sobrepuestos y el montaje sera en caja galvanizada de
100x65x65 con tuberia EMT

21.4.2. Centros de alumbrado interior
Todos los equipos de iluminacién interior deben ser alambrados con cables libres de halégeno (EVA).

Los equipos adosados a muro o tabiqueria (aplique) se debe considerar caja de paso 503L de Bticino
embutida, con tuberia de PVC conduit, con tapa y soporte linea Matix (503SB+AM50MOAL),
escondida detras de la luminaria.
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Todos los equipos de iluminacidn deben estar ratificados por Arquitectura, antes de su compra y
montaje

El especialista eléctrico se debe referir a los planos de iluminacion para ver los detalles de montaje,
definicion de equipos y cantidad.

SIMBOLOGIA DE INTERRUPTORES

Interruptor 9/12, Bticino Matix cod.:
5035B+AMS001L+AMS03M1AL tapa color Aluminio Natural.

Interruptor 9/24, Bticino Matix cod.:
5035B+AMS003L+AMS03M1AL, tapa color ALuminio Natural.

Interruptor 9/24+9/12, Bticino Matix cod.:
5035B+AMS003L+AMS001L+AMS03M2AL, tapa color
Al uminio Natural.

Interruptor 9/24+9/15, Bticino Matix cod.: 503SB+AM5003L+
2xAMS001L+AM5S03M3AL, tapa color ALuminio Natural.

|| oo

NOTA:
Todos los cédigos y las marcas son referenciales, por lo tanto se
aceptan elementos con equivalencia técnica segun lo descrito en EETT.

21.4.3. Provisién y montaje de equipo de iluminacion interior.

Se debe cotizar el montaje de los equipos de iluminacion interiores de la casa, revisando
cuidadosamente las instrucciones de montaje del fabricante, respetando las condiciones de
seguridad, con uniones soldadas con estafio, aisladas con cinta de goma y plastica. Las fijaciones
de los equipos al muro o cielo segun corresponda.

21.4.4. Provision y montaje luminaria tipo pastilla sobrepuesta.

Se debe cotizar el montaje de los equipos de iluminacion interiores de la casa, revisando
cuidadosamente las instrucciones de montaje del fabricante, respetando las condiciones de
seguridad, con uniones soldadas con estafio, aisladas con cinta de goma y plastica. Las fijaciones
de los equipos al muro o cielo segun corresponda. El caso particular de los equipos expuestos a la
humedad se debera prestar atencion a mantener el IP del equipo en la conexidn, dejando en el
corddn una curva antes de entrar al equipo para que sirva como una corta gotera.

21.4.5. Provision y montaje luminaria aplique led

Se debe cotizar el montaje de los equipos de iluminacion en el exterior de la casa, revisando
cuidadosamente las instrucciones de montaje del fabricante, respetando las condiciones de
seguridad, con uniones soldadas con estafio, aisladas con cinta de goma y plastica. Las fijaciones
de los equipos al muro o cielo segun corresponda. El caso particular de los equipos expuestos a la
intemperie se debera prestar atencién a mantener el IP del equipo en la conexidn, dejando en el
corddn una curva antes de entrar al equipo para que sirva como una corta gotera.

21.4.6. Ducto futura ampliacién
Se debe proveer un ducto para futura ampliacion de PVC Conduit 20 mmg.

PRUEBAS FINALES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.

A. PRUEBAS FINALES

Una vez terminadas las instalaciones eléctricas el Contratista Eléctrico realizara todas las pruebas,
ajustes y calibraciones necesarias que se requieren para dejar el sistema eléctrico en operacion, a
entera satisfaccion de la Inspeccién Técnica. Se incluyen en este item las pruebas de cada unidad
y de conjunto consideradas en el proyecto, la marcha blanca de la planta, la entrega de todos los
antecedentes y documentos de la obra, entre otros, cartilla de operacion, diagramas unilineales,
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diagramas de control, diagramas de instrumentacion, todos ellos plastificados. Ademas de los planos
originales y copias con su respectivo respaldo magnético, se entregara tabla con los ajustes de cada
dispositivo que los requiera.

Pruebas y verificaciones deben ser efectuadas a todo el equipo eléctrico. Deben efectuarse pruebas
de resistencia de aislacion, resistencia de tierra, rotacion de fases, continuidad de circuitos,
temperaturas (ductos), identificacion de equipos, verificaciones al alambrado de control y sus
correcciones, ajustes y pruebas de dispositivos de proteccion.

Toda la instalacion de Baja Tensién antes de ser energizada debe ser probada con megger de 500
(V) durante 1 minuto.

La resistencia de aislamiento a tierra de todos los conductores no conectados a tierra de los distintos
circuitos no debe ser inferior a 10Mohm.

Todas las mediciones de resistencia de aislacion de las instalaciones de baja tension se ejecutaran
conforme al reglamento de instalaciones de consumo.

La prueba de los conductores se efectuara antes de conectarse a los equipos.
Los conductores que no estan bajo pruebas deben conectarse a tierra.

El Contratista debera informar a la inspeccion cuando a su juicio un equipo, sistema o area esta listo
para realizar las pruebas y presentara para la aprobacion de la inspeccién un programa de pruebas
que indique como minimo:

a) Descripcién de las pruebas que se realizaran

b) Lista de equipos que deben ser energizados, o bien puestos fuera de servicio, desconectados,
conectados a tierra, o desacoplados y, en general, precauciones de seguridad que recomienda
para la realizacién de las pruebas.

c) Supervisor del Contratista que estara a cargo de la realizacion de las pruebas.

d) Fecha y hora propuesta, duracion estimada.

La Inspeccion aprobara o modificara dicho programa, designara a las personas de su personal que
deben presenciar las pruebas e indicara si se requiere la presencia de representantes del o los
fabricantes de los equipos. En todo caso, las pruebas no podran realizarse sin la supervision de la
Inspeccion.

La inspeccion informara a las otras unidades de la obra que puedan ser afectadas por la prueba y el
Contratista informara a su personal que se encuentre en igual caso.

La energizacion del equipo debera ser realizada necesariamente por personal del Contratista con
asistencia del ITO.

El Contratista debera proporcionar todo el equipo e instrumentos requeridos para las pruebas y
confeccionar un registro completo y ordenado de las pruebas realizadas, para la aprobacion de la
Inspeccion.

Los costos de estas pruebas deberan estar considerados en los Gastos Generales de la Obra.

B. MEDICION FINAL DE LA MALLA PUESTA A TIERRA

Una vez ejecutada, se debe realizar la medicion real a la malla de puesta a tierra en presencia de la
inspeccioén técnica y se debe generar un informe de la medicion para ser presentado a la ITO y a
SEC.

TRAMITACION ANTE SEC. ANEXO T-1
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Se debe presentar ante la Superintendencia de electricidad y combustible los planos AS-Built para
tramitar el anexo 1 del proyecto.

PLANOS AS-BUILT
El profesional del subcontratista eléctrico, debera mantener los planos actualizados (As-Built) con lo
canalizado segun el avance de la obra y hacer entrega al final de la obra.

COORDINACION DE EMPALME CON LA COMPANIA ELECTRICA

Se deberan tramitar el empalme asociado a la compafiia.

Los costos asociados a tramitaciones y/o aprobaciones de la empresa de servicios, se consideran
como valores proforma, regulados por el numeral 20.VALOR PROFORMA de las BASES
ADMINISTRATIVAS.

RECEPCION DE OBRA.

El contratista debe entregar finalmente la siguiente informacién en una carpeta con ftres

perforaciones, blanca, con los documentos en formato carta, en bolsas plasticas por documentos:

a) Planos As-Built, incluyendo las ldminas de detalles en formato impreso y digital.

b) Anexo TE-1.

c) Manuales de los equipos.

d) Protocolos de pruebas.

e) Manual de procedimientos orientados al usuario de encendido de luces, tableros,
protecciones.

f) Recomendaciones de mantencion.

g) Copia de todos los planos actualizados en formato A1, incluyendo las laminas de detalles, en
la carpeta de entrega final.

22. ASEOY RETIRO

22.1. Retiro de escombros

Todo material producto de movimientos de tierras, demoliciéon y desarmes u otro que sea extraido
de la obra se transportara a Botadero Autorizado, quedando la ITO facultada para solicitar la
comprobacion de dicha disposicion final.

22.2. Aseoy entrega
El contratista debera considerar limpieza completa de edificio y exteriores, libre de escombros y
materiales de construccién, y todo material que no sea parte de la obra terminada.
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ANEXO N°1
DECLARACION DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS
CON LA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACION
RELACION CON PEP”

LICITACION PUBLICA
“RECONSTRUCCION DE TRES VIVIENDAS CERRO 18, COMUNA DE LO BARNECHEA”
ID 2735-6-LQ25

Yo RUT N° ,
correo electrénico , en mi calidad de Representante Legal de la
empresa , RUT N° , ambos domiciliados
en , con poder suficiente para representar al oferente

individualizado precedentemente, declaro que ni yo ni me representada nos encontramos afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 4 de Ila Ley
N° 19.886, ni haber sido condenado por delitos prescritos en la Ley N° 20.393, que establece la
Responsabilidad Penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento
del terrorismo y delitos de cohecho que indica, ni a la establecida en la letra d) del articulo 26 del
Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 18 de octubre de 2004, el entonces Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley
N° 211 de 1973 y que cumplo con lo dispuesto en el numeral 6.1 del Manual de Prevencién del Delito
de la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado mediante Decreto DAL N° 1301 de 18 de noviembre
de 2021.

*La individualizacion de la empresa debe corresponder a la razén social.

Articulo 4°.- Podran contratar con los organismos del Estado las personas naturales o juridicas,
chilenas o extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo
disponga el reglamento, y se encuentren inscritas, con su informacién actualizada, en el Registro
de Proveedores establecido en el articulo 16, cumpliendo con los demas requisitos que éste senale
y con los que exige el derecho comun. Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afios
anteriores al momento de la presentacion de la oferta, de la formulacion de la propuesta o de la
suscripcion de la convencion, segun se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacién
directa, hayan sido condenados por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal.

En caso de que la empresa que obtiene la licitacién o celebre convenio registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago producto del
contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses. El respectivo servicio debera
exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas
que demuestren el total cumplimiento de la obligacion. El incumplimiento de estas obligaciones por
parte de la empresa contratada dara derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo
llamarse a una nueva licitaciéon en la que la empresa referida no podra participar.

Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la
empresa subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en este articulo.

Cada entidad licitante podra establecer, respecto del adjudicatario, en las respectivas bases de
licitacion, la obligacion de otorgar y constituir, al momento de la adjudicacién, mandato con poder
suficiente o la constitucion de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, segun
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corresponda, con la cual se celebrara el contrato y cuyo objeto debera comprender la ejecucion de
dicho contrato en los términos establecidos en esta ley.

El inciso anterior sélo se aplicara respecto de contratos cuyo objeto sea la adquisicidon de bienes o
la prestacién de servicios que el adjudicatario se obligue a entregar o prestar de manera sucesiva
en el tiempo.

Asimismo, el oferente en la presente licitacion publica declara bajo juramento:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Conocer y aceptar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y anexos elaborados para la
licitacion publica mencionada precedentemente.

Conocer los documentos anexos, legislacion aplicable y en general todos los documentos que
forman parte de esta licitacion.

Haber estudiado los antecedentes y haber verificado su concordancia entre si.

Autorizar a la Municipalidad de Lo Barnechea para requerir de los organismos oficiales,
compafiias de seguros, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona, firma o
compaifiia, la informacion que solicite que diga relacion con la presente licitacion.

Estar conforme con las condiciones generales de la licitacion.

Que se obliga a mantener vigente su oferta durante un periodo de 120 dias corridos, contados
desde la fecha de la apertura de la propuesta.

Haber verificado la exactitud de los antecedentes proporcionados.

Que, considerando lo expuesto en el punto 1.5 de la Instruccion General N°11 de 2013, del
Consejo para la Transparencia, informa que los socios o accionistas principales de la persona
juridica oferente, esto es, aquellos que individualmente sean duefios de a lo menos el 10%
de los derechos sociales, corresponden a los siguientes:

1———
2

3

Que, el representante de esta licitacion declara que ninguno de sus socios o0 accionistas ser
_____Inoser_____ conyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a),
padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a), ni haber celebrado pacto de actuacién conjunta
mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en
Chile, con ninguna de las Personas Politicamente Expuestas (PEP) que a continuacion se
indican, sea que actualmente desempefien o hayan desempefiado uno o mas de los
siguientes cargos en el ultimo afio:

a) Presidente de la Republica.
b) Senadores, Diputados y Alcaldes.

c) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.
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d)

e)

P)

Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios
Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto
centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba
subrogar a cada uno de ellos.

Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros,
Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar
a cada uno de ellos.

Fiscal Nacional del Ministerio Publico y Fiscales Regionales.
Contralor General de la Republica.

Consejeros del Banco Central de Chile.

Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.

Ministros del Tribunal Constitucional.

Ministros del Tribunal de la Libre Competencia

Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratacion Publica
Consejeros del Consejo de Alta Direccion Publica

Los directores y ejecutivos principales de empresas publicas, segun lo definido por la
Ley N° 18.045.

Directores de sociedades andnimas hombrados por el Estado o sus organismos.

Miembros de las directivas de los partidos politicos.

10) Debido a la modificacion dispuesta por el articulo 35 quater incorporado por el articulo 1 de
la Ley N° 21.634 que moderniza la Ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del
gasto publico, aumentar los estandares de probidad y transparencia e introducir principios de
economia circular en las compras del Estado; el oferente de esta licitacion declara ninguno
de los socios o accionistas:

a)

No soy ni he sido durante el periodo de un afo transcurrido con antelacién a la presente
declaracion, funcionario directivo de la Municipalidad de Lo Barnechea, hasta el nivel
de jefe de departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos
de contratacion de esta entidad licitante, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los
vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N°18.575 (cényuge, hijo,
adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad
inclusive).

No ser parte de la ndmina de personal de La Municipalidad de lo Barnechea, en
cualquier calidad juridica o contratado a honorarios, o bien, estar ligadosa éstos o
aquéllos por los vinculos descritos en el inciso primero del articulo 35 quater de la ley
N° 19.886 (conyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad).

Mi representada no es una sociedad de personas o empresa individual de
responsabilidad limitada en la que una o mas de las personas singularizadas en los
literales a) y b) precedentes formen parte o sean beneficiarias finales.

Mi representada no es una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones
0 anodnima cerrada en que una o mas de las personas singularizadas en los literales a)
y b) precedentes sean accionistas o beneficiarias finales.

Mi representada no es una sociedad anénima abierta en que una o mas de las personas
singularizadas en los literales a) y b) precedentes sean duefias de acciones que
representen el 10% o mas del capital o sean beneficiarias finales.
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f) No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
antedichas.

FIRMA DEL OFERENTE
O DE SU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Maria Francisca Tellez Anguita ~ Visado por: Carlos Patricio Guazzini Yafiez
Pérez (MLB\msalazarp) (MLB\FTellez) (MLB\cguazziniy)
Fecha: 2025-02-18 10:36:56 (UTC-03:00) Fecha: 2025-02-18 15:35:22 (UTC-03:00) Fecha: 2025-02-18 19:55:20 (UTC-03:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE LICITACIONES

ANEXO N°2

OFERTA ECONOMICA

LICITACION PUBLICA
“RECONSTRUCCION DE TRES VIVIENDAS CERRO 18, COMUNA DE LO BARNECHEA”
ID 2735-6-LQ25

1.1 |Instalacion de faena gl
1.2 |Cierros provisorios gl
1.3 |Letrero de obra gl
1.4 |Despeje de terreno o]
1.5 [Trazados gl
1.6 |Nivelacién y cercos gl

|2t focmacores | w | | |
3.1 |Emplantillado

w1

3.2 ||Moldajes

33 fenforadwa | ¢ 1 ] 1
| 34 Jomigon [ [ | [ ]

3.4.1 |Hormigoén fundaciones m?
3.4.2 |Hormigon pilares m?
3.4.3 |Hormigdn vigas y cadenas m?
3.5 |Losa colaborante m?
3.6 [Albafileria m?
3.7 |Estucos m?
3.8 |Radier m?

4.2.1 |Tabique T1 m?
4.2.2 |Tabique T2 m?
4.2.3 |Tabique T3 m?
4.2.4 |Tabique T4 m?
4.2.5 |Tabique T5 m?

4.3 [Aislacion m?
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5.1 [Canal 150x50x3mm kg
5.2 |Hormigén pobre m?
5.3 [Canal 250x50x3mm kg
5.4 |Pasamanos kg
5.5 |[Baranda kg
ST I )
6.2 |Ceramica m?
7.2 |Autonivelante m?
7.3 |Piso vinilico en palmetas m?
7.4 |Guardapolvo ml
| s jpwos 0007 7 I ]
8.2 |Cielo yeso carton RH-15mm m?
8.3 |[Cornisa ml
8.4 |Esmalte al agua m?
| o Ppueems 0 ] 00 0 0 |
| 91 [puetapr | w | I ] ]
9.2 |Puerta P2 un
9.3 |Puerta P3 un
9.4 |Cerradura puerta de acceso un
9.5 |[Cerradura puerta interior un
9.6 |[Tope de puerta un
| 1o ewrawas 00 ] 00 ] 0 ] 000 ] |
| 101 entaravt | m= [ I [ ]
10.2 [Ventana V2 m?
10.3 |[Ventana V3 m?
10.4 [Ventana V4 m?
10.5 [Ventana V5 (TECHUMBRE) m?
I = (R (N I —
| 111 [Estructuratechumbre | m | | [ ]
11.2 |Placa OSB m?
11.3 [Barrera humedad Tyveck m?
11.4 |Cubierta panel ISOPUR m?
11.5 [Hojalaterias ml
11.6 |Canales de agua lluvia ml
11.7 |Bajadas de agua lluvia ml
N T N I I R
22w w | 1 1 ]
12.2 |[Lavamanos un
12.3 |Griferia lavamanos un
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12.4 |Lavaplatos un
12.5 |Griferia lavaplatos un
12.6 |Plato de ducha un
12.7 |Ducha un
12.8 |Griferia ducha un
12.9 |Encimera eléctrica un

13.1 |Espejo un
13.2 |Portarrollo un
13.3 |Percha simple un

14.1 |Mueble cocina base

14.2 ||Mueb|e cocina aéreo

14.3 |Mueb|e closet 1 (P5)

14.4 |mueble closet 2 (P4)

15.1 |Reja metélica kg
15.2 [Puerta metalica kg
15.3 |Quincalleria puerta metalica un
15.4 |Pintura m?

Movimiento de tierras
16.2 [Emplantillado m?
16.3 [Moldajes kg

16.4 |Enfierradura

16.5.1 [Hormigdn fundacién

16.5.2 [Hormigén muro

17.1 |Patio (césped) m?
17.2 |Radier Terrazas m?
17.3 [Albadileria medianero m?
17.4 |Drenaje ml

18.1 |Canal 150x50x3 mm ml
18.2 |Hormigén pobre m?
18.3 [Canal 250x50x3 mm ml
18.4 |[Canal 150x50x4 mm ml
18.5 |Perfil cuadrado 75x75x5 mm ml
18.6 |Perfil cuadrado 50x50x4 mm ml
18.7 |Pasamanos ml
18.8 |[Balaustres ml
18.9 |Barandas ml
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19.1.1 |[Excavacion de zanjas m?3
19.1.2 |Relleno de las Zanjas m?3
19.1.3 |[Cama de Apoyo m?
19.1.4 |Retiro de Excedentes m?
| 192 [TuberissdePVCuninanger | | ] [ |
(19.2.1 pvc-ssomom | o | [ ]
19.2.2 |[PVC-S 75mm ml
19.2.3 |PVC-S 110mm ml
19.3 [Camaras de inspeccién domiciliarias un
19.4 |Unién domiciliaria proyectada un

20.2.1 |[Excavacion en Zanja m?

20.2.2 |Relleno de las Zanjas m?3

20.2.3 |[Cama de Apoyo m?

20.2.4 |Retiro de Excedentes m?
| 203 Joafedapprt [ [ ] ] ]
| 20.3.1 [cafieria PPRD: 32 | o | [ |

20.3.2 |Cafieria PPR D: 25 mm ml

20.3.3 |Cafieria PPR D: 20 mm ml

20.4.1 lzislacién 19mm e:13mm ml
ml

20.41 éislacién 13mm e:13mm

20.5.1 [Llave de Jardin 13mm un
20.5.1 |Llave de paso 20mm cromada un
20.5.1 |Llave de paso 25mm un
| 206 |Anclajes, soporteyabrazaderas | | ] [ |
[ 20.6.1 [Sujeciones metélicas | uwn | [ |
20.6.2 |Abrazaderas metdlicas un
20.7 |Termo eléctricos 200 Its un

Poste cénico galvanizado en caliente
21.11 un
de 5 metros.
21.1.2 |Alimentador ALN-E-TDA1 ml
21.1.3 |Alimentador ALN-E-TDA2 ml
21.1.4 |[Alimentador ALN-E-TDA3 ml
21.1.5 |Malla de puesta a tierra

-—-——-
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Tablero casa TDA1, En gabinete
21.2.1 . . un
metalico, para embutir.

21.3.1 |Conductor cable RV-K fase ml
21.3.2 |Conductor cable RV-K neutro ml
21.3.3 [|Conductor cable RV-K tierra ml
21.4.1 |Accesorios un
21.4.2 |Centros de alumbrado interior un

Provision y Montaje de equipo de
iluminacion interior

Provision y Montaje Luminaria tipo
pastilla sobrepuesta

Provision 'y Montaje Luminaria
aplique led.

21.4.6 |Ducto futura ampliacion. un

221 |Retiro de escombros gl

22.2 |Aseoy entrega

Nota:

(*) Las ofertas en que no acomparie el anexo, seran inadmisibles.

(**) Asimismo, seran inadmisibles las ofertas econémicas que se oferten en una unidad de medida
distinta a la dispuesta en las bases.

(***) El oferente deberd completar todos los campos indicados en el Anexo econémico. No podra
agregar ni eliminar partida, de lo contrario, la oferta sera declarada inadmisible.

(****) Se debera considerar solo 2 decimales, para lo oferta en los montos del precio unitario y precio
total.
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ANEXO N°3
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
LICITACION PUBLICA
“RECONSTRUCCION DE TRES VIVIENDAS CERRO 18, COMUNA DE LO BARNECHEA”
ID 2735-6-LQ25

10

Nota:
Para efectos de la atribucion del puntaje, se debe adjuntar y acreditar lo siguiente:

1) Recepcion definitiva de la obra;

2) Contrato, decreto de adjudicacion, orden de compra, certificado del mandante, y/o cualquier otro
documento que dé cuenta de la relacion contractual entre el mandante y el constructor sefialado
en el certificado de recepcion DOM.

En caso de no adjuntar y/o demostrar cada uno de los puntos anteriores, la referida
experiencia no sera considerada con puntajes.
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ANEXO N°4
PLAZO DE EJECUCION

LICITACION PUBLICA
“RECONSTRUCCION DE TRES VIVIENDAS CERRO 18, COMUNA DE LO BARNECHEA”
ID 2735-6-LQ25

/dias corridos

NOTA:
El plazo para ofertar en dias corridos se contara desde la suscripcién del acta de entrega de terreno
hasta la recepcion definitiva de las obras de la Direccidon de Obras Municipales.

Los plazos ofertados no podran ser superiores a 305 dias corridos para la ejecucion de las
obras. De acuerdo con lo anterior, se declarara inadmisible cualquier oferta cuya oferta de
plazo sea superior al senalado.
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ANEXO N°5
MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL

LICITACION PUBLICA
“RECONSTRUCCION DE TRES VIVIENDAS CERRO 18, COMUNA DE LO BARNECHEA”
ID 2735-6-LQ25

|

El oferente es una persona natural de sexo
femenino o es una empresa cuya administracion
y/o representacion legal recae en una persona de
sexo femenino.

La empresa fomenta practicas empresariales
ambientalmente sustentables.

La empresa mantiene un plan de manejo
ambiental.

La empresa mantiene un Sistema de Gestion
Energética.

La empresa fomenta practicas de reciclaje de
productos.

La empresa cuenta con programas de integridad
que sean conocidos por su personal.
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ANEXO N°6

“DECLARACION JURADA SIMPLE SOBRE DISPOSICION Y DIVULGACION DE PROGRAMAS
DE INTEGRIDAD”

" RECONSTRUCCION DE TRES VIVIENDAS CERRO 18, COMUNA DE LO BARNECHEA "
ID 2735-6-LQ25

Yo, , Cédula de identidad N° ,
representante legal de la empresa RUT:

, con domicilio en , declaro en este
acto que la empresa a la cual represento, cuenta con un programa de integridad cuyo objetivo es
prevenir y si resulta necesario, identificar y denunciar las infracciones de las leyes 19.913, 20.818 y
18.314, los delitos funcionarios contemplados en el Codigo Penal y demas normativa relacionada;
siendo este, efectivamente puesto en conocimiento de nuestro personal.

de de 2025

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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2. LLAMASE A PROPUESTA PUBLICA, en conformidad a las Bases Administrativas, en conjunto
con las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos, entendiéndose que estos
forman parte del presente decreto, aprobandose en este acto.

3. INSTRUYASE al Departamento de Compras, dependiente de la Direccion de Compras
Publicas y Gestion de Contratos, para que cree los perfiles en la calidad de sujetos pasivos
de la ley que regula el Lobby de los miembros de la Comision Evaluadora, durante el periodo
comprendido entre la publicacién de la licitacién y la adjudicacion de esta.

4. INSTRUYASE a los miembros de la Comisién Evaluadora como sujetos pasivos, segun lo
establecido en el articulo 4 de la Ley N°20.730, sobre Regulacion de la Actividad de Lobby, y
conforme lo establecido en la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Informacion Publica, en la
plataforma virtual correspondiente, dado el caracter que adquieren derivado del numeral
anterior, adjuntar los antecedentes que determine la ley, incluyendo la copia del presente acto
administrativo.

5. INSTRUYASE al Departamento de Compras dependiente de la Direccién de Compras
Publicas y Gestién de Contratos para que proceda a publicar el presente Decreto en

cumplimiento del articulo 108 del Reglamento de la Ley N°19.886.

6. INFORMESE al Concejo Municipal, en virtud de lo dispuesto en el articulo 8 inciso penultimo
de la Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

PAUL ROJAS MARTINEZ FELIPE ALESSANDRI VERGARA
SECRETARIO MUNICIPAL(S) ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA

Este documento incorpora Firma(s) Electrénica(s) Avanzada(s)

Cébdigo: 483773476237466 validar en https://ws-prod-agile.edoc.cl/utils/verify
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		2025-02-20T18:19:11-0300
	e-certchile
	Firma Digital OnLine


		2025-02-20T18:19:14-0300
	e-certchile
	Firma Digital OnLine




