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ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS
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APRUEBA BASES DE LICITACION PUBLICA
"MEJORAMIENTO AREAS VERDES
CONJUNTO HABITACIONAL LAS LOMAS II"
ID 2735-56-LP22

DECRETO DAL N°0401/2022
LO BARNECHEA, 28-04-2022

VISTO: La Ley 19.880 que establece Bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los 6rganos de la Administracion del Estado, La Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacidon de Servicios, y lo establecido en los articulos 9, 19 y
siguientes de su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda; lo dispuesto en los articulos 3 letra €), 8, 56 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades; y

TENIENDO PRESENTE:

a) Que, de conformidad a lo dispuesto en el literal c) del articulo 5 de la Ley Organica
Constitucional de Municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades
tendran la atribucién esencial de “Administrar los bienes municipales y nacionales de uso
publico, incluido su subsuelo, existente en la comuna’.

b) Que, mediante Decreto DAL N°171 del 18 de febrero de 2019, se aprobaron las Bases
Administrativas Generales para la Contratacion y Compra Publica de la Municipalidad de Lo
Barnechea, las que rigen para la presente licitacion.

c) Que, la Resolucion Exenta N°10776 de 14 de diciembre de 2021, de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), se aprobo el proyecto y distribuyo recursos
del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal- Fondo de Emergencia
Transitorio COVID 19 Comuna de Lo Barnechea.

d) Que, existe disponibilidad presupuestaria, de acuerdo con lo sefalado en la pre obligacién
presupuestaria N°5/219, correspondiente al area municipal, aprobacién obligacién IDSGD
054429

e) Que, esta contratacion se encuentra requerida y autorizada por la solicitud de compra IDSGD
054867

DECRETO:

1. APRUEBANSE las bases administrativas especiales, bases técnicas y anexos que regiran la
Licitacion Publica “MEJORAMIENTO AREAS VERDES CONJUNTO HABITACIONAL LAS
LOMAS II” ID 2735-56-LP22, cuyo contenido es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
“MEJORAMIENTO AREAS VERDES CONJUNTO HABITACIONAL LAS LOMAS II”
ID 2735-56-LP22

1. OBJETO DE LA LICITACION

Las presentes bases administrativas especiales establecen las condiciones, procedimientos y
términos que regularan la Licitacion Publica denominada “MEJORAMIENTO AREAS VERDES
CONJUNTO HABITACIONAL LAS LOMAS II”, en el marco de la ejecucién del Programa de
Mejoramiento Urbano aprobado con fondos de la Subsecretaria de Desarrollo Regional vy
Administrativo, cuyo objetivo es contratar el servicio de instalacion de pavimentos y elementos
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complementarios, mobiliario urbano, especies vegetales y plantacion con su respectivo sistema de
riego, a emplazarse en las areas verdes ubicadas en Calle Las Lomas interseccion calle Bajada al
Rio (Area Verde N°6), Calle Bajada al Rio interseccién Calle Los Areneros (Area Verde N°5), Calle
Los Areneros intersecciones con Pje. Santa Verénica (Area Verde N°4), Pje. San Benito (Area Verde
N°3), y Pje. Santa Rita (Area Verde N°2), y Calle Las Lomas Interseccién Calle Las Acacias (Area
Verde N°1) de la comuna de Lo Barnechea, comuna de Lo Barnechea. Para lo anterior, los oferentes
podran visualizar la planimetria general de las areas a intervenir y una memoria de calculo del
proyecto de riego. Estos se encontraran como archivos anexos en PDF y con extension KMZ en el
Portal de Mercado Publico.

La presente licitacion se regulara por lo dispuesto en las Bases Administrativas Generales,
aprobadas por Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019, en todo lo que no se encuentre
regulado por las presentes bases.

La Licitaciéon Publica sera a suma alzada, en pesos chilenos y de adjudicacién simple.

2. DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS

2.1. Garantia de Seriedad de la Oferta

Atendido a que el monto para la presente contrataciéon no supera las 2.000 UTM, no se solicitara
emision de garantia de seriedad de la oferta, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 31 del
Decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886.
2.2. Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

De conformidad con lo dispuesto en articulo 68 del Reglamento de la Ley N°19.886, resulta necesario
exigir al adjudicatario presentar una garantia de fiel cumplimiento del contrato. De esta forma, quien
se adjudique la presente licitacion debera presentar una garantia de fiel cumplimiento de contrato,

consistente en un documento pagadero a la vista, a primer requerimiento e irrevocable, con las
siguientes condiciones:

Beneficiario Municipalidad de Lo Barnechea

Rut 69.255.200-8

Vigencia Minima 60 dias corridos posteriores al término de la contratacion.

Monto 10% del monto total de la contratacion.

Glosa Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato ID 2735-56-LP22

La caucion debera ser entregada, a mas tardar, dentro de 10 dias habiles, contados desde la
notificaciéon de la adjudicacion a través del portal www.mercadopublico.cl y antes de la suscripcion
del respectivo contrato. La entrega se debera realizar en la Oficina de Partes de la Municipalidad,
ubicada en Avenida El Rodeo N°12.777, primer piso, y su horario de atencion es de lunes a jueves
de 8:30 a 17:30 horas y viernes de 8:30 a 16:30 horas

2.3. Garantia de Correcta Ejecucion.

El contratista, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la Recepcion Provisoria de las Obras por
partes de la Comision Receptora del Municipio, debera presentar una garantia de correcta ejecucion,
a favor de la Municipalidad de Lo Barnechea, consistente en un documento pagadero a la vista, de
caracter irrevocable y sin requerimiento de aviso previo y que debe cumplir con las siguientes
condiciones:

| Beneficiario | Municipalidad de Lo Barnechea ||
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Rut 69.255.200-8

Vigencia Minima 12 meses posteriores a la recepcion provisoria de las Obras.
Monto 5% del monto total del contrato

Glosa Para garantizar la correcta ejecucion ID 2735-56-LP22

La no entrega del respectivo documento en el plazo establecido, facultara al Municipio para hacer
efectiva la correspondiente garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

La garantia de correcta ejecucion se podra hacer efectiva, si durante el periodo de 12 meses antes
mencionado, el contratista no hiciese las reparaciones de manera sistematica que le solicite la
Comisiéon Receptora por cualquier medio escrito, por defectos que le fueren imputables al contratista.
Para efectos de lo anterior, se entendera que el contratista no ha realizado las reparaciones
requeridas de manera sistematica si el porcentaje de multas durante la etapa de post ejecucion
superan el 5% del monto total del contrato. De igual manera, dicha garantia podra hacerse efectiva
si al momento del cumplimiento del plazo la realizacién de la recepcion final por parte de la Comision
Receptora existiese observaciones o reparaciones necesarias de realizarse que hubieran sido
previamente informadas por la inspeccion al contratista y no atendidas por este.

La garantia de correcta ejecucion solo podra ser devuelta al contratista, una vez que tenga lugar la
Recepcion Definitiva de las obras sin observaciones y se encuentre formalizada la liquidacion del
contrato. En consecuencia, si 5 dias antes del vencimiento de la garantia, no hubiere tenido lugar la
Recepcion Definitiva de las obras en los términos senalados, el contratista debera proceder a la
renovacion o prorroga de ésta, segun corresponda, bajo apercibimiento de ser cobrada.

A la garantia de correcta ejecucion, se aplicara supletoriamente las reglas establecidas para la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

2.4. Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

El proveedor adjudicado, dentro de los 10 dias habiles contados desde la notificacion de la
adjudicacion, debera entregar junto con la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, una
Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, para responder a terceros por los dafios que
pudieren producirse durante la ejecucién de los trabajos o por el mal estado de éstas o de su
defectuosa sefializacion, con las siguientes condiciones:

Beneficiario Municipalidad de Lo Barnechea

Rut 69.255.200-8

Vigencia Minima 60 dias posteriores al término del contrato
Monto 700 UF (setecientas Unidades de Fomento)

La pdliza tendra por objeto poner a cubierto al municipio por dafios y/o accidentes en bienes y
personas, que se produzcan con motivo de la ejecucién de los trabajos. Sin perjuicio de lo anterior,
esta podliza no exime en ningun caso al contratista de sus obligaciones por la ejecucién de los
servicios prestados, obligaciones legales y contractuales.

En sus condiciones particulares, la poliza debera sefalar expresamente que cuenta con clausula de
renovacion automatica y una clausula de prohibiciéon de poner término unilateral sin el consentimiento
escrito del Municipio. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario se obliga a renovar la pdliza tantas
veces sea necesario, a fin de que esta se encuentre vigente durante el periodo ya sefialado. En el
caso que dicha pdliza contemple deducible, este sera de cargo exclusivo del contratista.

Las primas e impuestos de este seguro seran de cargo del contratista. Es de su responsabilidad
notificar a las aseguradoras de los cambios de naturaleza, alcance y reprogramacioén de los servicios.
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Ademas, el contratista debera cerciorarse, en todo momento, de la adecuacion de los seguros en los
términos de las presentes bases y el contrato.

Toda carencia, exclusién o insuficiencia de los seguros sera de Unica y exclusiva responsabilidad del
contratista, de forma que debera complementar o suplir las indemnizaciones que correspondan,
hasta la reparacion total del dafio producido.

En el evento de que los dafios y/o perjuicios a terceros superen el monto de la pdliza solicitada, el
contratista de igual forma debera pagar a la Municipalidad por aquel monto que exceda al de la

poliza.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Actividad Fechay hora
Fecha de publicacion 28/04/2022 a las18:30 horas
Inicio del plazo de recepcion de preguntas 28/04/2022 a las 18:31 horas
Reunién Informativa Voluntaria 03/05/2022 a las 10:00 horas
Vencimiento del plazo para realizar preguntas 05/05/2022 a las 23:59 horas
Publicacion de respuestas y aclaraciones a las bases. 12/05/2022 a las 23:59 horas
Cierre de recepcion de ofertas 19/05/2022 a las 15:01 horas
Apertura de las ofertas 19/05/2022 a las 15:31 horas
Plazo méaximo de publicacion de la adjudicaciéon 19/08/2022 a las 23:59 horas

Cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo antes sefialado, el Municipio informara en el
Portal www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar,
e indicara un nuevo plazo para la adjudicacion.

La entidad licitante, realizara una reunién informativa en la fecha indicada en el cronograma, de
participacion voluntaria por parte de los eventuales oferentes, que tiene por finalidad entregar
informacion sobre el proceso licitatorio, la preparacion de las ofertas y la correcta ejecucién del
contrato. Considerando la alerta sanitaria decretada a raiz del brote del virus COVID-19, esta reunién
se efectuara mediante la plataforma telematica que disponga el municipio, para lo cual deberan
inscribirse al correo electronico licitaciones@lobarnechea.cl, hasta las 23:59 del dia anterior a la
reunion.

4, DE LA VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas tendran una vigencia minima de 120 dias corridos, a contar del acto de apertura de éstas.
Si dentro de este plazo, no se puede efectuar la adjudicacion, la Municipalidad se reserva el derecho
de extender el plazo de vigencia y solicitara a los proponentes prorrogar sus ofertas. Si alguno de
los proponentes no lo hiciere, dicha oferta no sera considerada en la evaluacién, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019.

5. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA

Cada proponente que desee participar en este proceso licitatorio debera ingresar en el portal
www.mercadopublico.cl los documentos que a continuacién se indican. Los oferentes que no
presenten uno o mas de los documentos calificados como esenciales en el punto siguiente, no seran
considerados en la evaluacién de la presente licitacion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 letra ¢) de la Ley 19.880, la Municipalidad
verificara de oficio la informaciéon que haya sido generada por el municipio, no siendo necesario
acompanar dicha informacion.
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Solo se consideraran aquellos documentos que:

a) Se encuentren legibles, completos, y debidamente suscritos, cuando corresponda.
b) Hayan sido extendidos a nombre del oferente.

C) Puedan ser verificados en cuanto a su autenticidad.

d) Tengan relacion con el presente proceso concursal.

5.1. Documentos Administrativos

a) Anexo N°1 “Declaracién Jurada Simple de no encontrarse inhabilitado para ofertar y/o
suscribir contrato con la Municipalidad de Lo Barnechea”. La individualizacién del oferente
debe corresponder a la razén social. Este documento puede ser sustituido por la declaracion
jurada con firma electronica simple, del portal www.mercadopublico.cl (ESENCIAL).

b) Anexo N°2 “Identificacion de Unidon Temporal de Proveedores (UTP)”. Este anexo sdlo debe
ser adjunto a la oferta por los proponentes que se constituyan como Unién Temporal de
Proveedores.

5.2. Documento Econémico
a) Anexo N°3 “Oferta Econoémica y Plazo de Ejecucion” (ESENCIAL).

Aquellas propuestas que oferten un monto superior al presupuesto maximo disponible para
la presente contratacion seran declaradas inadmisibles, no siendo evaluadas.

Ademas, aquellas propuestas que oferten un plazo de ejecucion superior a 180 dias corridos
sera declaradas inadmisibles, sequn lo indicado en el numeral 7.2 de las bases

administrativas especiales.

5.3. Documentos Técnicos

a) Anexo N°4 “Experiencia del Oferente”
b) Anexo N°5 “Declaracion de Materias de Alto Impacto Social”.

6. DE LA COMISION DE EVALUACION
La Comisidn evaluadora, estara compuesta por los siguientes funcionarios:

a) Daniela Dib Gémez, Jefa del Departamento de Patrimonio Verde, de la Direccién de Medio
Ambiente, Aseo y Ornato, o quien le subrogue.

b) Maria Francisca Tellez Anguita, o en su ausencia o impedimento, Rubén Martin Martin, ambos
abogados de la Direccién de Asesoria Juridica.

a) Laura Meza Alvarado, jefa del Departamento de Compras o en caso de ausencia o
impedimento, Fernanda Schuler Tirado.

7. CRITERIOS DE EVALUACION

Las ofertas presentadas por cada uno de los proponentes seran evaluadas de acuerdo con los
siguientes criterios:

N° CRITERIO PONDERADOR
1 | Oferta Econémica (OE) 65%
2 || Plazo de Ejecucion (PE) 17%
3 | Experiencia del Oferente (EO) 14%
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N° CRITERIO PONDERADOR
4 | Materias de Alto Impacto Social (MA) 3%
5 | Cumplimiento de los Requisitos (CR) 1%

7.1. Oferta Econémica (OE 65%)

Para el criterio de evaluacion econdémica se evaluara el valor total (impuestos incluidos) ofertado en
el Anexo N°3 “Oferta Econémica y Plazo de Ejecucion”. Asi el proveedor que presente la oferta de
menor valor total sera evaluado con el puntaje maximo de 1000 puntos, mientras que las ofertas
restantes obtendran un puntaje, de acuerdo con la siguiente formula:

Menor valor ofertado

Puntaje = ( ) * 1000

Valor oferta a evaluar

OE = Puntaje * 0,65

Con todo, cabe indicar que para efectos de que la oferta sea admisible, el oferente debera completar
todos los items indicados en el Anexo 3.

Las ofertas econdomicas que superen el presupuesto maximo disponible para esta
contratacion seinalado en el numeral 9.1. de las presente bases administrativas especiales,
seran declaradas inadmisibles.

7.2. Plazo de Ejecuciéon (PE 17%)

Para este criterio de evaluacion, se evaluara el plazo de ejecucion en dias corridos ofertado en el
Anexo N°3 “Oferta Econdmica y Plazo de Ejecucién”. Asi el proveedor que presente el menor plazo
de ejecucion sera evaluado con el puntaje maximo de 1000 puntos, mientras que los plazos restantes
obtendran un puntaje, de acuerdo con la siguiente formula:

Menor plazo ofertado

Puntaje = ( ) * 1000

Plazo a evaluar

PE = Puntaje + 0,17

Las ofertas que contengan plazos de entrega superiores a 180 dias corridos, seran declaradas
inadmisibles.

7.3. Experiencia del Oferente (EO 14%)

Se evaluara la experiencia del oferente segun lo declarado en el anexo N°4 “Experiencia del
Oferente”, la cual debera consistir en servicios de las mismas caracteristicas de las requeridas en la
presente licitacion, los que pueden ser la construccion, implementacion y/o mejoramiento de areas
verdes.

Para acreditar la experiencia, el oferente debera cumplir con los siguientes requisitos copulativos:

a) Que los servicios hayan sido ejecutados a partir del 1 de enero de 2017 y que hayan culminado
previo al dia anterior a la fecha del cierre de las ofertas

b) Que los servicios se refieran a la construccion e implementacion y/o mejoramiento de areas
verdes.
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c) Que el monto de cada contrato sea por un valor total con impuestos incluidos de al menos
$10.000.000 lo que podra acreditarse mediante una o varias facturas presentadas por
contrato.

Para acreditar cada una de las experiencias declaradas, el oferente debera acompanar la(s)
factura(s) respectivas para acreditar el literal c) precedente, junto con el contrato, decreto de
adjudicacién, orden de compra, certificado del mandante, actas de recepciéon conforme sin
observaciones emitidos por el mandante, certificados de experiencia o cualquier otro antecedente
que acredite en forma integra y fehaciente el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos
sefalados precedentemente.

El oferente debera completar todas las columnas indicadas en el respectivo anexo, y la informacion
detallada en él debera ser coincidente con los documentos acompanados. Las experiencias que no
sean indicadas en el Anexo N°4, aun cuando se hubieren adjuntado el certificado del mandante y/o
el contrato respectivo de respaldo, seran evaluadas con 0 puntos. Asimismo, aquella experiencia
senalada en el Anexo N°4, respecto de las cuales el oferente no acompafe los documentos
correspondientes, o éste no incluya la informacién minima indicada en los literales a), b) y ¢)
precedentes, también seran evaluadas con 0 puntos.

En caso de que el oferente alcance el puntaje maximo, las demas experiencias acompafadas no
seran evaluadas.

Para el criterio de evaluacién de experiencia, la evaluacion se realizara en base a la informacion
requerida en la siguiente tabla:

Experiencias Puntaje
Mas de 10 contratos 1000 puntos
Entre 10 y 7 contratos 750 puntos
Entre 6 y 4 contratos 500 puntos
3 contratos 250 puntos

Menos de 3 contratos 0 punto

El puntaje se obtendra de acuerdo con la siguiente formula:
EO = Puntaje * 0,14
7.4. Materias de Alto Impacto Social (MA 3%)
Para obtener puntaje en este factor, el oferente debera acompafiar el Anexo N°5 “Materias de Alto

Impacto Social” y adjuntar los medios de verificacion que se indican a continuacion, para acreditar el
cumplimiento de uno 0 mas de los items indicados en la siguiente tabla.

ITEM MEDIO DE VERIFICACION
El oferente es una persona natural de Sello Empresa Mujer.
sexo femenino o es una microempresa
liderada por mujer/es.
La empresa fomenta practicas Certificado de Acuerdo de Produccion Limpia (APL) o
empresariales ambientalmente Reporte de Sostenibilidad GRI
sustentables.

La empresa mantiene un plan de manejo Certificado ISO 14001 vigente (o norma chilena equivalente).
ambiental.
La empresa mantiene un Sistema de Certificado 1SO 50001 vigente (o norma chilena equivalente),
Gestion Energética. o Sello de eficiencia energética del Ministerio de Energia.
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ITEM MEDIO DE VERIFICACION
La empresa fomenta practicas de reciclaje | Acuerdos de reciclaje de desechos electrénicos, papel, vidrio
de productos. y/o similar con al menos 6 meses de antigliedad; o certificado

de la empresa recolectora de al menos 1 entrega realizada por
el proveedor en los ultimos 12 meses.

Solo se considerara la informacion declarada en el Anexo N°5, que se encuentre acreditada
debidamente por los documentos indicados como medios de verificacion.

El puntaje se otorgara de acuerdo con la cantidad de items que declare y acredite la oferta respectiva,
segun la asignacion siguiente:

Contiene Puntos
3 o mas items 1000
2 items 750
1 items 500
No informa 0

Cabe indicar que, para efectos de acreditar la materia de alto impacto social declarada,
solamente se aceptaran los documentos indicados en la tabla precedente.

MA = Puntaje x 0,03

Se entendera que el oferente que no presente el Anexo N°5 no cuenta con materias de alto impacto
social, por lo que se evaluara con 0 puntos.

7.5. Cumplimiento de los Requisitos (CR 1%)

Se evaluara con 1000 puntos a quien presente la totalidad de los documentos solicitados, en tiempo
y forma.

Se evaluara este criterio con 0 puntos a quienes no cumplan con los requisitos formales de
presentacion de las ofertas dentro del plazo de presentacion de éstas.
El puntaje se aplicara de acuerdo con la siguiente férmula:
CR = Puntaje x 0,01
7.6. Resumen férmula de evaluacién

Puntaje Total = OE + PE + EOMA + CR

Para efectos de la aplicaciéon de las formulas precedentes, se utilizaran nimeros enteros con dos
decimales.

7.7. Criterios de desempate

En caso de presentarse un empate entre 2 o mas ofertas, se resolvera adjudicando al oferente que
hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA ECONOMICA”.

Si, aplicando la férmula anterior, persiste el empate, dicha situacion se resolvera adjudicando al
oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PLAZO DE EJECUCION”.

Si, aplicando la férmula anterior, persiste el empate, dicha situaciéon se resolvera adjudicando al
oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA”.
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Si, aplicando la formula anterior, persiste el empate, dicha situacién se resolvera adjudicando al
oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MATERIAS DE ALTO IMPACTO
SOCIAL”.

Si, aplicando la férmula anterior, persiste el empate, dicha situaciéon se resolvera adjudicando al
oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS”.

De persistir el empate, se aplicara un criterio cronolégico, prefiriéndose la primera oferta ingresada
en el portal www.mercadopublico.cl y, si se mantuviera el empate, se realizara via sorteo ante
Ministro de Fe.

8. DEL ACTA DE EVALUACION Y DE LA ADJUDICACION

De la evaluacion resultante, se elaborara un acta de evaluacién en la que se efectuara una
descripcidn general del procedimiento licitatorio. El Acta de Evaluacion contendra una némina con
los puntajes de cada oferente, e indicara las ofertas que la Comisién Evaluadora propone declarar
inadmisibles, adjudicar o, en su caso, propondra declarar desierto el proceso.

La adjudicacion de la licitacion se hara mediante acto administrativo municipal, y se publicara en el
portal www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el calendario de la licitacién, entendiéndose
notificada a todos los interesados, transcurridas 24 horas desde su publicaciéon en el referido Portal.

Si la publicacién de la adjudicaciéon no se realizare dentro del término sefialado en el numeral 3,
precedente, se informara a través del Portal las razones que justifican tal incumplimiento debiendo
indicar el nuevo plazo para cumplir dicho tramite, conforme lo sefiala el articulo 41 inciso 2° del
Reglamento de la Ley N°19.886.

En el evento que el adjudicatario rechazare la adjudicacion, no suscribiese el contrato o no cumpliese
con las condiciones o requisitos establecidos en las bases para la suscripcion del mismo, la
Municipalidad podra junto con dejar sin efecto la adjudicacién original, readjudicar la licitacién al
oferente que le seguia en puntaje de acuerdo con el listado de readjudicacion propuesto en la
respectiva Acta de Evaluacion, en un plazo no superior a 60 dias corridos desde la publicacion de la
adjudicacién original.

9. DE LA CONTRATACION

Las disposiciones y clausulas generales de toda licitacidon y contrato de suministro de bienes y
servicios se encuentran contenidas en las Bases Administrativas Generales, aprobadas por Decreto
DAL N°171 de 18 de febrero de 2019. Sin perjuicio de lo anterior, los elementos variables de la

licitacion y del contrato se tratan en el presente numeral.

9.1. Antecedentes de la contratacion

Fuente de financiamiento Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo

Plazo maximo de pago 30 dias corridos desde la recepcién conforme del
Documento Tributario Electrénico.

Presupuesto maximo disponible $59.994.903 impuestos incluidos

Opciones de pago Transferencia Electronica o vale vista virtual

Nombre de responsable de pago Mariela Herrera Pérez

E-mail de responsable de pago mherrera@lobarnechea.cl

Nombre de responsable del contrato Mariela Herrera Pérez
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E-mail de responsable del contrato mherrera@lobarnechea.cl

Permite subcontratacion Se permite subcontratacion, previa autorizacion del
ITO

Modalidad de adjudicacion Simple

Requiere suscripcion de contrato Si

9.2. Requisitos para contratar

El adjudicatario debera celebrar un contrato con la Municipalidad. Para ello, debera estarse a lo
dispuesto en el numeral 6 de las Bases Administrativas Generales, aprobadas por Decreto DAL
N°171 de 18 de febrero de 2019.

9.3. Prohibicion de cesion del contrato

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente, los derechos y
obligaciones que nacen con ocasion de la presente licitacion y del contrato que en definitiva se
suscriba.

9.4. Subcontratacion

El contratista, podra subcontratar parcialmente los trabajos objeto de la presente licitacion, previa
autorizacion de la Municipalidad. Para estos efectos el subcontratista, sus socios o administradores,
no podran estar afectos a alguna de las inhabilidades o incompatibilidades, de conformidad a los
articulos 76 numero 2 y el articulo 92, ambos del Reglamento del Decreto Supremo N°250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda.

El municipio podra requerir los antecedentes que resulten pertinentes, y luego de analizarlos, podra
aprobar o rechazar dicha solicitud. Sin perjuicio de la aprobacién de subcontratacién que se otorgue,
el contratista sera el responsable de todas las obligaciones contraidas con el mandante en virtud de
las bases y el contrato, como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, proveedores
o cualquier otra que incumpla el subcontratista. El subcontratista no podra estar afecto a ninguna de
las causales de inhabilidad sefialadas en el articulo 4 de la Ley N°19.886.

En todo evento, el contratista debera mantener permanentemente una supervision directa con
respecto a los trabajadores y/o dependientes en régimen de subcontratacion (en aquellos casos
debidamente autorizados), a través de personal de su propia dotacion, entendiéndose en todo caso
y en cualquier circunstancia, que el contratista es y sera el unico, total y directo responsable de todas
y cada una de las obligaciones contraidas con el mandante. Asimismo, sera responsable del pago
de todas aquellas obligaciones para con sus trabajadores, dependientes, proveedores u otros que
omita el subcontratista, en la misma medida en que responde de sus acciones propias. A mayor
abundamiento, el contratista es y sera el unico, total y directo responsable de todo conflicto laboral
que se produzca entre el subcontratista y su personal y/o dependientes, eximiendo totalmente al
mandante, puesto que el mismo no tiene ni tendra vinculo juridico, ni laboral alguno con aquellos
trabajadores y/o dependientes del subcontratista. Siempre se ejercera por parte del municipio el
derecho de informacion, retencion y subrogacion cuando corresponda, conforme a la normativa del
Cadigo del Trabajo.

9.5. Vigenciay plazo de la contratacion

La vigencia de la contratacion se iniciard desde la total tramitacién del decreto que aprueba el
contrato y hasta la liquidacién de este.

El plazo de ejecucion comenzara a regir desde la fecha consignada en el Acta de Entrega de Terreno
y su duracion no podra ser superior a 180 corridos desde la fecha sefialada anteriormente.
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Respecto a la suspension de los plazos, solo podra suspenderse y, en consecuencia, no se
contabilizara el tiempo transcurrido, en los siguientes casos:

a) Cuando los procesos se encuentran en periodo de revision, ya sea total o parcial, por parte
del Municipio u otra institucién pertinente, a contar de la entrega del Proyecto en la oficina de
partes para revision técnica por parte de la institucion pertinente y hasta la fecha de emisién
del informe de observaciones o aprobacion del proyecto segun sea el caso.

b) Igualmente, se podra suspender el plazo en aquellos casos en que exista previa solicitud del
contratista, mediante informe fundado al ITO. En este caso se autorizara la suspension
mediante un Decreto en que el que se determinara el periodo de suspension que se autoriza.
Todo lo anterior, siempre y cuando no afecte la ruta critica y su reprogramacion.

) En el caso de que la autoridad sanitaria decrete medidas restrictivas de desplazamiento, en
virtud de la pandemia provocada por el SARS-CO V-2 (Covid-19), en la Region Metropolitana
y/o en la comuna de Lo Barnechea. En consideracion con lo anterior, el plazo se entendera
suspendido por el periodo que estipule el decreto de la autoridad sanitaria pertinente en el cual
se suspende la ejecucion del contrato.

En cualquiera de los casos de suspension, se debera dejar constancia en el Libro de Obras,
indicando fecha, motivo y periodo de la suspensién. Del mismo modo, se indicara la fecha de
reanudacion para la contabilizacion del plazo de ejecucion

Para todos los efectos de este contrato, los plazos seran en dias corridos y se contabilizaran
conforme a la regulacion establecida en los articulos 48 y siguientes del Cédigo Civil.

9.6. De la Recepciéon conforme

La recepcién conforme sera realizada por el ITO, quien debera verificar que la ejecucién de las obras
se llevé de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.

Una vez verificada la recepcion conforme, de cada uno de los servicios, el ITO, debera generar una
Hoja de Entrada de Servicio (HES) y adjuntar al sistema de gestion documental todos los
antecedentes que den cuenta de la prestacion de los servicios y ejecucion de los trabajos, y solicitar
al proveedor lo siguiente:

a) Resumen del estado de pago

b) Detalle del Estado de Pago con los items y cantidades por cada partida ejecutada.

c) Listado de subcontratistas y trabajadores, junto con sus respectivos contratos, liquidacion de
sueldo firmada o en su defecto acompanando el comprobante de la transferencia electrénica

d) Planilla de cotizaciones (PREVIRED) correspondiente al mes anterior a aquel en que se
solicita el pago, de los trabajadores que se desempefien en virtud de la presente contratacion,
junto con los siguientes documentos:

i. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30). Este se debera presentar
solo para el primer pago.

ii. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F-30-1) tanto de
la empresa contratista como subcontratista, si procede.

iii. Finiquitos de los trabajadores desvinculados durante o antes del periodo a pagar, si
correspondiere, o en su defecto, Certificado de Traslado debidamente firmado por el
trabajador.

e) Set de a lo menos diez fotografias diurnas en colores y 10 fotografias nocturnas, que exhiban
claramente el desarrollo e hito importantes.
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f) Cualquier otro antecedente que el ITO considere relevante para poder cursar el pago, siempre
que sean solicitados en forma previa y con ocasion de un rechazo

Una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES) de las solicitudes realizadas por parte del
Municipio, el proveedor procedera a la emision de la factura conforme al Reglamento de Facturacion
y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo Barnechea, aprobado mediante Decreto DAL N°104

9.7. Monto y Forma de pago

El monto que la Municipalidad deba pagar al proveedor sera aquel que el oferente adjudicado haya
sefialado en su oferta econdmica en el Anexo N°3. El pago de la ejecucion de los trabajos se realizara
en dos cuotas de acuerdo con el estado de avance de las obras, una vez recepcionados conforme
las obras por parte del ITO.

La primera cuota correspondiente al 40% del monto adjudicado, se devengard una vez
ejecutado el 40% de los trabajos, conforme a lo sefialado en la Carta Gantt de la contratacion, previa
autorizacion del ITO.

La segunda cuota correspondiente al 60% del monto adjudicado, se devengara una vez
ejecutado el 100% de los trabajos, una vez realizada la recepcion provisoria de la obra, sin
observaciones por parte de la Comision Receptora

Para efectos de facturacion, el ITO la enviara al proveedor via correo electrénico la HES, quien
procedera a la emision de la factura, conforme al Reglamento de Facturaciéon y Pago a Proveedores
de la Municipalidad de Lo Barnechea, el que se encontrara disponible en www.lobarnechea.cl.

El Municipio iniciara el proceso de pago con la recepcién de la factura con acuse de recibo electrénico
de conformidad a lo establecido en la Ley N°19.983.

El pago de la respectiva factura se realizara en un plazo maximo de 30 dias de recibida ésta,
mediante transferencia electrénica o vale vista virtual en sucursales del Banco Itad.

El Municipio no se obligara al pago integro de la factura a la empresa de factoring en caso de que
existieran multas pendientes de cumplimiento por parte del proveedor.

Cualquier consulta sobre pago proveedores debera ser canalizada, a través del teléfono de Tesoreria
227573179.

9.8. Multas y Sanciones

La Municipalidad de Lo Barnechea podra cursar multa de acuerdo con el siguiente detalle:

N° CAUSAL MULTAS

Incumplimiento del plazo de ejecuciéon de la obra segun el plazo de | 2 UTM por cada dia de
1 | ejecucion ofertado, o incumplimiento en la entrega de la programacién | atraso., con un tope de 5
de los trabajos. dias habiles.

Por no realizar la instalacion de faenas, segun lo sefialado en el numeral

2 7.1.3 de las bases técnicas. 2 UTM por evento

3 Por no realizar los cn’arrgs provisorios, segun lo sefialado en el numeral 2 UTM, por evento.
7.1.4. de las bases técnicas.

4 Por no |nstalar’el I.etrero de obra, segun lo sefialado en el numeral 7.1.5 2 UTM, por evento.
de las bases técnicas

5 Por no cumplir con lo indicado en el en el nimero iii., del numeral 7.2.4 2 UTM por evento

de las bases técnicas, respecto al suministro de las Especies Arboreas.
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N° CAUSAL MULTAS
Por no entregar la Carta Gantt dentro del plazo sefialado en el numeral 3 UTM por cada dia de
6 - atraso, con un tope de 5
4 de las bases técnicas. . i
dias habiles
Por no realizar las reparaciones indicadas en el numeral 10 de las bases 2 UTM por cada dia de
7 - ;o atraso, con un tope de 5
técnicas, dentro del plazo ahi sefialado. . i
dias habiles
8 No dar cumplimiento a lo senlala_do respecto a trabajos en la via, seguin 2 UTM por evento
el numeral 12 de las bases técnicas.
9 | Por falta injustificada del Jefe de Obra cuando se le requiera. 2 UTM por evento
Por no reemplazar los integrantes del equipo de trabajo dentro del plazo 2 UTM por cada dia de
10 | . . . atraso, con un tope de 5
indicado en el numeral 3 de las bases técnicas. . .
dias habiles
Por no dar cumplimiento a sefialado respecto al aseo y entrega, segun
11 - .. 5UTM
lo sefialado en el numeral 15 de las bases técnicas
12 Incumplimiento de la seguridad 'de .Ios trabajadores, segun el numeral 1 UTM por evento
13 y numeral 14 de las Bases Técnicas
Que el personal del contratista, subcontratista o de los proveedores de
13 | éste incurran en algunas de conductas prohibidas en el parrafo 6 del | 3 UTM, por evento.
numeral 5 de las Bases Técnicas.
14 Por no retirar la t?asura, e'scom.b'ro o material que qujlerc'a generarse 2 UTM por evento
como consecuencia de la ejecucion del contrato en la via publica.
N - — I r——
0 subsanar observ.a'mones. enytndas por la Comision .eceptora 2 UTM, por cada dia de
15 | respecto de la Recepcion Provisoria, dentro del plazo establecido en las atraso
bases técnicas ’
16 | Por adulteracion, pérdida o extravio del Libro de Obras 10 UTM
17 No dar cumpl'lrr'nento a las observaciones o requerimientos del ITO en 3 UTM por dia de atraso.
las fechas solicitadas
No reparar observaciones requeridas por el municipio, una vez
18 | recepcionada provisionalmente las obras, dentro del periodo de correcta | 5 UTM, por evento.
ejecucion..
0.5 UTM por cada material
No cumplir con la calidad de los equipos y materiales requeridos o | que presente deficiencias o
19 | ejecutar las obras de un modo distinto a lo establecido en las bases | se ejecute en
técnicas contravencion a lo
requerido.
Por no gestionar el/los permisos de ocupacion de Bien Nacional de Uso
20 - ., o . 5UTM
Publico, segun lo indicado en el numeral 9 de las bases técnicas.
21 Np gntregar dentro del plazo <.ast.able0|do en el numeral 5 de las bases 2 UTM por dia de atraso.
técnicas, el Manual de Procedimiento de Autocontrol.
22 Por no retirar Ios, es.canos segun lo indicado en el numeral 7.2.2 numero 2 UTM por evento.
i. de las bases técnicas
23 Por no ’reahzar la plantacion de las especies arbqregs segun lo indicado 2 UTM por evento
en el nimero v. del numeral 7.2.4 de las bases técnicas
Por no realizar la plantacion de las especies arbustivas y herbaceas,
24 | segun lo indicado en el numero vii., del numeral 7.2.4 de las bases | 2 UTM por evento.
técnicas

El monto maximo de multas que podra cursar la Municipalidad de Lo Barnechea al oferente que se
adjudique la presente licitacion, asciende al 10% del monto total del contrato durante la totalidad de
la vigencia del contrato.

El procedimiento de aplicacion de multas se regira por lo dispuesto en el numeral 20.9 del Decreto
DAL N°171 de 18 de febrero 2019, de la Municipalidad de Lo Barnechea, y se cursaran por acto
administrativo fundado del director de la Direccidon de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, o quien lo/la
subrogue.
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9.9. Término anticipado de la contratacion

La contratacion podra terminar anticipadamente en los siguientes casos:

a) Incumplimiento en el plazo de inicio de las obras contratadas con un maximo de 5 dias habiles,
contados desde el Acta de Entrega de Terreno, sin causa justificada.

b) Haberse dispuesto la aplicaciéon de multas, cuya sumatoria sea igual o superior al 10% del
valor total del contrato.

c) Por infringir las obligaciones relativas al pacto de integridad establecidas en las letras a), b) y
h) del punto 21.2 del decreto DAL N°171 de fecha 18 de febrero 2019.

d) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista, se entendera que
el contratista incumple gravemente sus obligaciones en los siguientes casos:

Vi.
Vii.

Haber subcontratado sin autorizacion del Municipio.

Suspender por 10 dias corridos los trabajos, sin autorizacion del ITO

Si existe riesgo de la correcta ejecuciéon de los servicios lo que consta en un informe
fundado de la ITO, que da cuenta de la transgresion de una o mas responsabilidades o
especificaciones contenidas en las Bases Técnicas.

Acomparie o presente al Municipio documentos falsificados o adulterados.

No responder a las observaciones en el plazo maximo establecido por el ITO, desde la
notificacién por escrito en el Libro de Obras o por cualquier otro medio oficial.

No entregar la Carta Gantt, por un plazo superior a 6 dias habiles.

Por no reemplazar a los integrantes del equipo dentro del plazo sefalado en el numeral
3 de las bases técnicas.

El procedimiento de término anticipado se regira por el numeral 20.10 del Decreto DAL N.° 171 de
18 de febrero 2019, de la Municipalidad de Lo Barnechea.

9.10. Liquidacion y finiquito contractual

La liquidacion debera ser formulada por el Municipio una vez obtenida la Recepcion Definitiva sin
observaciones por parte de la Comision Receptora.

El procedimiento para la liquidacion y finiquito contractual del contrato sera el establecido en el
numeral 20.11 de las Bases Administrativas Generales, aprobadas por el Decreto DAL N°171 del 18
de febrero de 2019
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BASES TECNICAS
“MEJORAMIENTO AREAS VERDES CONJUNTO HABITACIONAL LAS LOMAS II”
ID 2735-56-LP22

1. GENERALIDADES.

Las presentes Bases Técnicas de este proceso concursal, establecen los requerimientos de indole
técnico que el Municipio de Lo Barnechea ha establecido como necesarios y minimos para la
ejecucion del servicio que se licita.

En este orden de ideas, el servicio requerido, consiste en contratar el servicio de instalacién de
pavimentos, mobiliario urbano, especies vegetales y plantacién con su respectivo sistema de riego,
los cuales se emplazaran en las dreas verdes ubicadas en Calle Las Lomas interseccion calle Bajada
al Rio (Area Verde N°6), Calle Bajada al Rio interseccién Calle Los Areneros (Area Verde N°5), Calle
Los Areneros intersecciones con Pje. Santa Veroénica (Area Verde N°4), Pje. San Benito (Area Verde
N°3), y Pje. Santa Rita (Area Verde N°2), y Calle Las Lomas Interseccién Calle Las Acacias (Area
Verde N°1) de la comuna de Lo Barnechea. Para lo anterior, los oferentes podran visualizar la
planimetria general de las areas a intervenir y una memoria de calculo del proyecto de riego.
Estos se encontraran como archivos anexos en PDF y con extensiéon KMZ en el Portal de Mercado

Publico

2, NORMATIVA APLICABLE

Todos los trabajos se ejecutaran conforme con las normas eléctricas vigentes y las ultimas
enmiendas y normas de disefio, construccion y adquisicion de materiales y equipos vigentes al
momento de la recepcién de los trabajos.

El mejoramiento de las areas verdes, sistemas de riego automatico e iluminacion, debera regirse
para su ejecucion en conformidad a:

a) Ley General de Urbanismo y Construcciones

b) Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

c) Ordenanzas Especiales y Locales.

d) Especificaciones técnicas y Normativa MINVU relacionada con los trabajos.

Asi como a las siguientes normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN):
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a) Prescripciones acerca de la prevencion de accidentes de trabajo, y Protecciones de uso
personales.

b) Normas Chilenas relacionadas con los materiales y procesos constructivos a ser ocupados en
la ejecucién de este mejoramiento urbano.

En la eventualidad de requerimientos no mencionados en las Normas Chilenas, se impondra en
ultimo término el criterio del ITO, a quien le correspondera optar por la norma que sea mas
conveniente para el desarrollo del proyecto.

3. EQUIPO DE TRABAJO

El contratista debera contar con el equipo de trabajo necesario para el desarrollo y coordinacion del
proyecto objeto de esta licitacion. Con todo, el equipo de trabajo debera estar compuesto, sin
perjuicio de los demas trabajadores necesarios para realizar los trabajos licitados, a lo menos por:

a) Administrador del Contrato o Jefe de Proyecto: Debera ser Arquitecto, Constructor Civil u otra
profesion afin que debe ser autorizada por el ITO. Es el encargado del proyecto y
representante ante el ITO. Dicho administrador, es el responsable de conformar, dirigir y
controlar el proyecto y el equipo técnico. No podra cumplir con otros roles dentro del proyecto.

b) Experto en Prevenciéon de Riesgo: debera tener de Ingeniero o Técnico en Prevencion de
Riesgos. Debera acudir a terreno de manera parcial a lo menos 2 veces por semana durante
la ejecucion de los trabajos, con el objeto de supervigilar el cumplimento de todas las
exigencias legales en esta materia.

El contratista debera presentar al ITO, antes de la entrega terreno, los curriculums vitae que acrediten
la formacién profesional, técnica o experiencia correspondiente. En el evento que los antecedentes
presentados no acrediten las caracteristicas requeridas, el contratista tendra un plazo de 5 dias para
designar el nuevo equipo de trabajo.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera informar al ITO, en el plazo maximo de 10 dias
corridos desde la suscripcion del contrato, la némina de todos los trabajadores que se desempefiaran
en la obra, con indicacion de la funcién a desarrollar, el equipo de trabajo debera ser visado por el
ITO, en caso contrario el contratista tendra un plazo de 5 dias para reemplazar a los integrantes del
equipo de trabajo que correspondan. De la misma forma, debera informar todo cambio que se
provoque respecto de los trabajadores.

4. METODOLOGIA DE TRABAJO

El contratista debera ejecutar las obras de manera coordinada con el ITO, debiendo responder en
un plazo no superior a 24 horas a los requerimientos de informacién, de avances de trabajo,
reuniones u otros. Debera considerar en su programacion de actividades al menos una reunion
semanal de coordinacion con el ITO. Ademas, podran realizarse otras reuniones que se estimen
convenientes con diferentes profesionales de interés, ligados a la materia objeto de los servicios.
Todas las reuniones a las que se hace referencia podran ejecutarse de forma presencial o via online,
segun se determine por el ITO del contrato, tomando en consideracién la pandemia que se vive.

El contratista debera entregar dentro de los 10 dias habiles siguientes a la suscripcidén del contrato
una Carta Gantt, con el detalle de las partidas globales del proyecto ajustada al plazo establecido, al
que debera ser autorizada por el ITO. Ademas, junto con la Carta Gantt, el contratista debera
entregar, los procedimientos de trabajo y medidas de seguridad que adoptara en cada uno de los
trabajos especificos que debera desarrollar, con la finalidad de conocer los mecanismos de control
de cada uno de los diferentes riesgos que estara sometido el equipo de trabajo, terceras personas y
materiales.



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable por la correcta ejecucion de las obras, que seran de su exclusiva
cuenta y riesgo. Debera efectuar todas las labores y emplear todos los materiales y medios que,
aunque no se contemplen explicitamente en los planos, bases técnicas y demas antecedentes,
deban realizarse o emplearse para que la ejecucién de las obras se efectie correcta y
oportunamente conforme a la normativa legal vigente y de acuerdo con las mejores practicas del
buen construir. La observancia y cumplimiento de lo anterior sera especialmente controlado por el
ITO Municipal.

Implementara de manera oportuna todos los instrumentos de autocontrol, sus correspondientes
procedimientos y protocolos instruidos por el ITO del contrato. Para ello, debera presentar un manual
dentro de los primeros 10 dias desde la firma del contrato que cuente con la metodologia a utilizar
para cada uno de los items a controlar, con estricto apego a las presentes especificaciones técnicas.
Este Manual, ademas debera detallar la forma en que se manejara, controlara y registrara la
documentacién, como también especificar el detalle del equipamiento y personal, sefialando las
obligaciones, deberes y responsabilidades de cada uno. El no cumplimiento de lo sefialado en el
presente parrafo sera multado segun se indica en el nimero 21 del numeral 9.8 de las bases
administrativas especiales

El jefe de obra debera estar disponible en todo momento durante el periodo de vigencia del contrato,
siendo el principal intermediario con la Inspeccion Municipal. Debera atender en un plazo no superior
a dos horas las solicitudes del ITO sobre las obras a desarrollar.

Debera subsanar o hacer subsanar, dentro del plazo que el ITO del contrato determine para el caso
concreto, atendida su magnitud, cualquier falla o emergencia que se detecte durante la ejecucion de
las obras, tales como: accidentes laborales, riesgo para los trabajadores, dafios en las instalaciones
de agua o electricidad, inundaciones, etc., y, en general, hechos que causen dafio a los trabajadores
0 a terceros y concurrir al lugar de las obras a reparar o solucionar algun hecho que origine una
emergencia, en un plazo de hasta cuatro horas, desde la notificacion del ITO.

Se responsabilizara de la buena calidad de los materiales y equipos que provea él o sus
subcontratistas e instaladores y no podra ejecutar obras de un modo distinto a lo establecido en las
bases técnicas e instrucciones escritas del ITO. En caso de infraccion, el contratista restituira o
reparara a su costa las obras mal ejecutadas.

Durante la ejecucién de las obras, para el personal del contratista, subcontratistas o proveedores,
quedara terminantemente prohibido, dentro del espacio de la obra y sus alrededores, lo siguiente:
encender fogatas; botar desperdicios fuera de los recipientes o areas determinadas para ello; ingerir
alimentos o bebidas fuera del recinto que la instalacion de faenas provea para ello; ingerir bebidas
alcohdlicas; fumar dentro de cualquier recinto que forme parte de la construccion. todos los
trabajadores deberan contar con identificacion visible, sefialando al menos nombre y RUT. Ademas,
el personal del contratista, subcontratista o proveedores deberan mantener comportamiento
respetuoso hacia el publico en general y hacia el personal municipal.

6. INSPECCION TECNICA Y LIBROS DE REGISTRO

6.1. Inspeccién Técnica de la Obra Municipal (ITO)

El municipio designara a un funcionario Municipal quien se hara cargo de la Inspecciéon Técnica de
Obra Municipal (ITO), cuyo proposito sera hacer cumplir todo lo establecido en las bases

administrativas especiales, bases técnicas, planos y demas documentos técnicos que integran el
expediente completo de los antecedentes aptos para la ejecucién de las obras, velar por que la obra
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se ejecute segun los plazos previstos, con materiales de calidad definida y con una ejecucion e
instalacién ajustada al contrato, normas y reglamentos vigentes.

El ITO debera realizar el control técnico de las construcciones encargadas, ademas de todas
aquellas obligaciones establecidas en el numeral 5.6 del Decreto DAL N°47 de fecha 24 de
noviembre de 2017, que aprobé el “Manual de control de ejecucion de Obras”. El ITO esta facultado
para requerir informacion propia de la ejecucion del proyecto, a través del Libro de Obra o de otro
medio de comunicacién oficial en casos que proceda, asi mismo durante la obra podra ordenar por
escrito al contratista a ejecutar determinadas acciones, tales como: el retiro del terreno de cualquier
material que en su opinién, no esté de acuerdo con el contrato dentro del plazo indicado en la orden
respectiva; la sustitucion del material rechazado por otros adecuados; la demolicion y adecuada
reconstruccion, no obstante cualquiera prueba ya efectuada, de cualquier parte de las obras que, en
opinion fundada del ITO no hubiera sido ejecutada con los materiales o calidad de mano de obra
estipulada en el contrato; el retiro del personal involucrado o responsable de errores graves en la
ejecucion de la obra. Para la realizacion de lo anterior, el ITO dispondra de un plazo de entre 5y 10
dias corridos, dependiendo de la magnitud de los elementos a retirar.

6.2. Libro de Obras

El Contratista, debera proveer un Libro de Obras triplicado, codigo 1570 (del tipo manifold
autocopiativo), donde se consignaran todas las anotaciones desde la fecha del acta de inicio de
servicios hasta la fecha de la recepcion definitiva de las obras. Estas anotaciones seran puestas
tanto por el ITO del contrato como por el contratista.

El medio de comunicacién oficial entre ambos seré el presente libro, sin perjuicio del uso del correo
electronico institucional o cartas escritas, en caso de requerirse. El contratista debera dar respuesta
a todos los requerimientos que el ITO formule por estos medios.

El Libro de Obras estara en poder del contratista y el ITO asignado al contrato recibira la segunda
copia en cada anotacion, la que solo podra ser retirada por él.

Durante el desarrollo de los trabajos, el ITO podra dejar constancia de la recepcion conforme y del
cumplimiento de los plazos. Asimismo, podra dejar constancia de las observaciones a las obras o su
disconformidad con los trabajos ejecutados e instruir para su reparacién inmediata o en el plazo que
determine.

Sera responsabilidad del contratista informarse diariamente de los trabajos encomendados o de las
correcciones que se haya ordenado subsanar y de cualquier otra instruccién que se indique en el
mismo. El contratista debera tomar fotografias diurnas y nocturnas al comienzo, durante y al final de
los trabajos, con lo mas representativo de las faenas y proporcionarlas al ITO del contrato cuando
este lo requiera.

7. DESCRIPCION DEL PROYECTO
7.1. Aspectos generales de las obras a ejecutar

Las caracteristicas del proyecto, ejecucién, proceso constructivo y materiales a emplear se
encontraran contenidos en los planos, bases técnicas y demas antecedentes técnicos que integran
el proyecto., estos documentos son los siguientes:

1. La planimetria de la ubicacién del proyecto;
2. Plantas de la situacion existente y cortes existentes de cada una de las areas verdes;
3. Plantas de arquitectura y paisajismo de cada una de las areas verdes; y
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4, Plantas con informacién del proyecto de riego, para cada una de las areas verdes.

El contratista debera considerar todo lo necesario para la correcta ejecucion y funcionamiento de las
partidas solicitadas, las cuales deberan ajustarse a las Bases Técnicas y a las Especificaciones
Técnicas de cada especialidad.

7.1.1. Programacion de las Obras.

El oferente debera entregar una programacion detallada, en formato Carta Gantt, para el desarrollo
de la presente etapa en su totalidad, la cual no podra superar el plazo maximo de 180 dias corridos
de acuerdo con lo indicado en el punto 9.5 de las Bases Administrativas Especiales.

Esta programacion se entregara con anterioridad a la fecha definida por la ITO para la firma del acta
de entrega de terreno. Debera contar con visto bueno del ITO y entregarse impresa a una escala
suficiente que permita su correcta legibilidad y debera estar ubicada en uno de los muros de la oficina
de obra, donde se reflejara el diagrama de trayectoria critica de la obra. Se graficara mediante un
color distintivo aquellas partidas ejecutadas y aquellas pendientes con actualizaciones semanales,
las que seran revisadas en cada reunién de obra programada.

Se deja establecido que para las reuniones de obra se debera hacer entrega de la programacion
actualizada. El incumplimiento de la programacién determinara la aplicacién de las multas
correspondientes. Esta programaciéon se debera confeccionar en plataforma Microsoft Project o
similar.

7.1.2. Calidad de los materiales.

Los certificados de calidad de los materiales deben ser entregados y aprobados por el ITO una vez
lleguen a la obra, de forma previa a su instalacion.

La totalidad de los materiales especificados deben ajustarse estrictamente a las normas y ensayos
concebidos para cada uno de ellos, las instrucciones en los casos que se establezcan equivalentes
a marcas determinadas, o la certificacion del proveedor que corresponda.

Todos los materiales deberan contar con el visto bueno del ITO, ser de calidad certificada, nuevos,
respetando las exigencias técnicas propias de cada uno de ellos. El contratista sera responsable de
la calidad de los materiales que se usen, de acuerdo con lo solicitado en las Bases Técnicas y
especificaciones técnicas de cada especialidad.

Todos los materiales los proporcionara el contratista, excepto lo estipulado en las presentas bases
y especificaciones técnicas. El ITO podra solicitar antecedentes y certificaciones que respalden la
calidad de los mismos y el tipo de trabajo efectuado. No se aceptara la reutilizacion de material que
sea retirado de un sector; de detectarse estos procedimientos el contratista sera obligado a retirarlo
a la brevedad y reemplazarlos por material nuevo

Cuando el contratista este obligado emplear un equivalente de material y/o equipos de calidad
determinada, como también cuando se solicite una sustitucion o modificaciéon que estimare
procedente, este debera ser de igual o de superior calidad, y estar debidamente certificada por el
proveedor o quien corresponda. Esta sustitucion y/o modificacion debera ser debidamente
fundamentada y calificada para su visto bueno por el ITO.

El contratista debera elaborar la documentaciéon necesaria para la correcta validacién de los
equivalentes o superiores técnicos, debiendo considerar un cuadro comparativo de las solicitaciones
técnicas para cada uno de los materiales. Cuando se trate de equipos debera ademas incluir los
requerimientos, empresas autorizadas y costos de las mantenciones asociadas.

7.1.3. Instalacion de Faenas
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El contratista debera considerar la habilitacion de un recinto para la instalacion de faenas para las
obras. Este podra utilizar cualquier sistema constructivo que asegure calidad y estabilidad de la
edificacion, la que debera contar con la autorizacion previa de la ITO.

Debera contar con las condiciones sanitarias y ambientales que resguarden la salud y bienestar de
las personas que se desempefien las faenas segun lo dispuesto en el DS N°594, del MINSAL,
evaluando y dotando la instalacién de faenas de los servicios y equipamiento necesarios (agua,
alcantarillado, luz, etc.) para que cumpla su objetivo. El no cumplimiento de lo sefalado en el
presente parrafo sera multado segun se indica en el numero 2 del numeral 9.8 de las bases
administrativas especiales. Todos los costos involucrados en esta partida seran de responsabilidad
del contratista.

7.1.4. Cierres Provisorios

El contratista debera considerar la instalacién de cierros de obra, con el objetivo de aislar y proteger
la instalacién de las faenas y las zonas exteriores necesarias para la proteccion de las obras y la
seguridad de las personas.

Estos cierres deberan realizarse con estricto apego a la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccién y la Ordenanza Municipal que Regula la Ejecucion de Faenas y Procesos Constructivos
en la comuna de Lo Barnechea, aprobado mediante Decreto DAL N°790 de fecha 30 de septiembre
de 2019.

Los cierres deberan permitir aislar la zona de trabajo, ademas deberan tener una altura homogénea
de 1 metro de alto, debiendo estar adecuadamente estructuradas mediante bastidores de madera
(estacas de 2x2), afianzados al piso, con malla raschel y cinta de seguridad.

Los cierros se mantendran adecuadamente limpios, y con buena presentacion, tanto hacia el exterior
como hacia el interior de la obra. La disposiciéon de los cierros de obra debera ser aprobada por el
ITO y deberan aislar en todo momento el sector de ejecucion de obras de toda persona ajena a la
faena.

El no cumplimiento de lo sefialado en el presente numeral sera multado segun se indica en el nimero
3 del numeral 9.8 de las bases administrativas especiales.

7.1.5. Letreros de Obras

El letrero de obra tendra un tamafio de 3,6 mts x 1,5 mts. y su ubicacion debera ser aprobada por la
ITO, y estara estructurado en bastidor de perfileria metalica 30x30x3mm minimo. El bastidor estara
soldado a pie derecho metalico, perfil cuadrado de 100x100x3mm el que sera soldado mediante
cartelas a pletina de 500x500x3mm.

La estructura debera ser anclada mediante “poyos” de hormigén, con una profundidad que garantice
su estanqueidad y anclaje incluyendo en perfiles, sistema de anclaje tipo “patas de gallo”. Lo anterior,
segun el manual de normas graficas, Vallas de Obras 2019, de la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo y su disefio sera entregado por el ITO.

El no cumplimiento de lo sefalado en el presente numeral sera multado segun se indica en el nimero
4 del numeral 9.8 de las bases administrativas especiales.
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Programa de Mejoramiento Urbano Genérico

Nombre de
proyecto u obra

Fotografia o render

en construccion del proyecto

Programa de Mejoramiento

Urbano y Equipamiento Comunal

Financiac Lorern lpsum dolor sit ipsum set amis Ipsum dolor =it
psum set amesipsum dolor sit M set amis

Inversién: 0.000.000.000 -

Fecha Inicio: dd de mayo, aaaa

Plazo Ejecucidn: 245 dias.

Contratista: Loremn lpsumn SA.

Municipalidad: Murc palicad de

JUNTOS, '
UN CHILE
MEJOR

7.2. Especificaciones Técnicas
7.2.1. Generalidades

La ejecucion de las obras se realizara de acuerdo con una optima técnica de construccion y en
concordancia con las especificaciones técnicas del proyecto y sus especialidades. En general, estas
deberan incorporar todo lo sefalado en las presentes bases de licitacion, en conjunto con los
documentos complementarios a ella.

Se entendera siempre que los profesionales a cargo y la mano de obra empleada conocen las reglas
del arte para cada oficio y tanto las bases técnicas como los proyectos seran entendidos de la forma
mas favorable para la correcta ejecucion de las obras.

Durante la etapa de construccion, la ITO podra ordenar por escrito al contratista a ejecutar
determinadas acciones, tales como: el retiro del terreno de cualquier material que en su opinién, no
esté de acuerdo con el contrato dentro del plazo indicado en la orden respectiva; la sustitucion del
material rechazado por otros adecuados; la demolicién y adecuada reconstruccion, no obstante
cualquiera prueba ya efectuada, de cualquier parte de las obras que, en opinién fundada del ITO no
hubiera sido ejecutada con los materiales o calidad de mano de obra estipulada en el contrato; el
retiro del personal involucrado o responsable de errores graves en la ejecucion de la obra. Para la
realizacion de lo anterior, el ITO dispondra de un plazo de entre 5 y 10 dias corridos, dependiendo
de la magnitud de los elementos a retirar.

La obra siempre debera mantenerse limpia. Con este fin el contratista debera definir una sola area
para la acumulaciéon de escombros para su retiro periddico, los cuales deberan ser retirados en un
plazo maximo de 48 horas, el no cumplimiento dara lugar las respectivas multas indicadas en el
punto 9.8 de las bases administrativas de la presente licitacion. Debera proveer de recipientes
separados (tambores u otros) para que el personal pueda depositar en ellos los desperdicios de obra
y la basura. Los escombros debera llevarlos a botadero autorizado. El ITO esta facultado para
solicitar los comprobantes de ingreso correspondiente a botadero autorizado. No se permitira el
encarpe de los camiones que retiren material desde la obra, ya sea en la acera como en la calzada.
Esto debe ser realizado al interior de la obra. El nivel superior de carga debe minimo de 10 cms. bajo
el borde de la tolva. Una vez que los camiones ingresen a la obra y durante el proceso de carga
deberan mantener los motores apagados. La velocidad de circulacion de los camiones al interior de
la obra no debe superar los 20 km/h.

Los desperdicios que no sean propios de la construccion, tales como restos de comida, envases de
comida o bebida, entre otros, deberan ser colocados en recipientes diferentes al de los desperdicios
generados por la construccion en si y deberan retirarse periédicamente de esta. En caso de que no



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

se pueda realizar con el servicio de extraccion de basura local, el contratista debera procurar su retiro
y traslado a botadero autorizado a su propio costo.

7.2.2. Demoliciones y Desarmes

i. Retiro de Escainos y Demoliciéon de Fundaciones

Se deberan retirar todos los escafios existentes en el area del proyecto, asi como la demolicion de
sus fundaciones.

La remocidn de los escafos debera hacerse con el mayor cuidado posible, a fin de no dafiar ninguno
de los elementos que lo componen, considerandose que estos seran eventualmente reinstalados en
otro punto de la comuna. Se coordinara con el ITO el lugar en el que los escafios seran acopiados,
siendo la carga y traslado de estos de cargo del contratista, hasta el punto dentro de la comuna que
el ITO determine. El no cumplimiento de lo sefialado en el presente parrafo sera multado segun se
indica en el numero 22 del numeral 9.8 de las bases administrativas especiales

Las demoliciones de las fundaciones se efectuaran tomando las medidas de prevencion de riesgos
pertinentes y por medios mecanicos, salvaguardando en todo momento la integridad del personal
que participe en dicha obra. La totalidad de los escombros derivados de la ejecucion de la presente
partida deberan ser trasladados a relleno sanitario autorizado.

ii. Retiro de Papeleros para su posterior reinstalacion.

Se deberan retirar la totalidad de los papeleros existentes en el area verde N°6 (AV N°6)
considerando la demolicién de sus fundaciones

Los basureros en cuestion deberan ser desarmados con el mayor cuidado posible a fin de no dafiar
ninguno de sus componentes. Posterior a esto, se debera proceder a su acopio dentro de la obra,
siendo el acopio y cuidado de los basureros y sus componentes, cargo del contratista, hasta la
reinstalacion de estos en los puntos indicados en la planimetria. Dicha instalacién debera hacerse
siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante.

Las demoliciones de las fundaciones se deberan hacer siguiendo las mismas directrices detalladas
en el numero anterior

iii. Retiro de Juego Infantil para su posterior reinstalacion

Se deberan retirar el juego infantil existente en el area del proyecto, considerando la demolicién de
sus fundaciones, para su posterior reinstalacion.

La remocion del juego infantil debera hacerse con el mayor cuidado posible, a fin de no dafiar ninguno
de los elementos que lo componen. Posterior a esto, se debera proceder a su acopio dentro la obra,
siendo el almacenamiento y cuidado de este y sus componentes de cargo del contratista, hasta la
reinstalacion. Las demoliciones de las fundaciones y la disposicion final de los escombros se deberan
hacer siguiendo las mismas directrices detalladas en los puntos previos.

La reinstalacion del juego debera hacerse siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante,
incluyéndose en esta partida todas las fundaciones, anclajes vy fijaciones que puedan requerirse.

iv. Retiro de tramo de Valla Conaset existente.
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Se debera cortar y retirar las vallas peatonales tipo Conaset del area del proyecto, las cuales estan
indicadas en la planimetria que se adjunta. Ademas, se deberan demoler sus fundaciones.

La remocion de la valla debera hacerse con el mayor cuidado posible, a fin de no dafiar ninguno de
los elementos que la componen. Posterior a esto, se debera proceder a su acopio dentro de la obra
siendo el almacenamiento y cuidado de este y sus componentes de cargo del contratista, hasta la
reinstalacion.

Las demoliciones de las fundaciones se deberan hacer siguiendo las mismas directrices detalladas
en los puntos previos.

7.2.3. Obras Civiles y Exteriores

i Preparacion y Limpieza del Terreno

Previamente al trazado de cada una de las areas verdes, se efectuara la limpieza del terreno, en
especial de la zona de trazado. Se deberan incluir los desmontes y rellenos de hondonadas
existentes en el terreno, en el caso de ser requerido. Con todo, se debera respetar las cotas naturales
del terreno, modificandose solo si fuera necesario para evitar problemas de apozamiento de aguas
lluvia o riego.

El contratista debera procurar que el terreno quede parejo y libre de escombros, piedras, pavimentos,
solerillas y cualquier otro elemento que pueda impedir la correcta ejecucion de las obras.

Es importante sefalar, que el contratista tendra la obligacion de considerar las pendientes existentes en
el terreno para la construccion de las fundaciones de apoyo y/o pavimentos de todos los elementos que
componen el proyecto que asi lo requieran.

ii. Trazado y Replanteo

Se debera realizar el trazado con instrumento, para lo anterior se procedera a trazar todos los puntos
necesarios para conformar las areas que definen el proyecto, asi como las lineas de solerillas. La
posicion de las bancas también debera quedar trazadas respecto de aquellas lineas principales.

Los puntos principales deben ser representados en terreno mediante estacas indeformables con una
demarcacion visible, ya sea de madera (seccion minima 2"x2”) o metalicas. Deben ser de una sola
pieza, enterradas en el suelo natural al menos a 50 cm, o en su defecto, asegurar su fijacion de
forma tal que no presente movimientos o alabeos.

Cuando corresponda, la representacion de ejes en terreno debe ser marcada con lienza, de forma
que no se produzcan curvaturas ni desviaciones en su extension. Todas las herramientas y equipos
utilizados para la ejecucion de los trazados y niveles deberan estar en perfectas condiciones, sin
presentar desviaciones ni alteracion en sus mediciones. Se deberan presentar los certificados de
calibracién, segun corresponda. La posicion de los elementos del proyecto debera quedar graficada
de manera permanente en la obra de modo que en todo momento se puedan verificar las posiciones
de cualquier elemento nuevo.

El contratista sometera el trazado a recepcion y aprobacion por parte del ITO., quien aprobara los
trazados indicados en el replanteo dejando constancia en el Libro de Obra.

Para el efecto de determinacién de los niveles de los nuevos pavimentos de la totalidad de los
elementos que requieran rectificar medidas, trazados y niveles, se construiran niveletas de madera,
estos seran con tabla de 1"x 5” y pie derecho cada 3m de 3"x3” en madera de pino. En cualquier
etapa de la obra deben hacerse verificaciones que aseguren el correcto emplazamiento, pendientes,
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verticalidad y nivelacién de los distintos elementos de la obra. Todos los elementos de hormigon
nuevos y/o acero que se inserten deberan ser tizados previamente. Estos trazados deben contar con
visto bueno del ITO.

Para el replanteo de las excavaciones de las soleras, se tomara como base los ejes trazados de
acuerdo con lo ya indicado, para lo cual se verificaran las medidas de arquitectura, y se trazaran en
el terreno los contornos de las excavaciones, sean estas corridas o aisladas, este se realizara con
cal o tiza molida sobre el terreno previamente despejado.

iii. Preparacion del Terreno, Areas Duras y Semiduras

Para la totalidad de las zonas correspondientes a pavimentos "duros" o semiduros (entiéndase por esto
zonas con maicillo, gravilla, zonas con pavimentos de hormigdn, o cualquier zona que no fuese a recibir
césped o especies vegetales), el contratista debera preparar dichos terrenos para la recepciéon del
pavimento final.

En este punto, debera considerarse la totalidad de las excavaciones necesarias para dar cabida a las
bases de pavimentos indicas en las presentes bases, ademas de las excavaciones requeridas para
alcanzar los niveles que sea necesarios segun el tipo de pavimento que se instalara.

Una vez ejecutados dichos trabajos, se procedera a escarificar el suelo en 0.20 m para luego
compactarlo, al objeto de proporcionar una superficie de apoyo homogénea. Se exceptua de lo
anterior a los suelos finos del tipo CH y MH, en que se cuidara de no alterar la estructura original del
suelo. En caso de encontrar material inadecuado (CBR < 3%), este debera ser retirado y
reemplazado por material de relleno controlado hasta la profundidad que sea necesaria.

El contratista, ademas, debera aplicar un tratamiento herbicida, el que se administrara posterior a la
realizacion del escarpe de terreno, compactacion y nivelacion de la subbase respectivamente. El
contratista debera asesorarse por un especialista, el quien le indicara el producto preciso para la
eliminacién de las especies vegetales predominantes en aquellas zonas donde se contemple la
instalacion de pavimentos duros. Cualquiera sea la soluciéon a adoptar, debera ser presentada en
primera instancia, y previo a su aplicacion, al ITO, a fin de que este verifique la calidad del producto,
su aplicabilidad, y el periodo de vigencia de duracion del tratamiento. No se podra proceder a la
aplicacion del tratamiento herbicida sin el V°B° de la ITO.

Se requiere que la duracion efectiva minima del tratamiento herbicida sera la del tiempo sefialado
por el producto a aplicar previamente recomendado por el especialista anteriormente mencionado,
por cuanto, en caso de presentarse la aparicion de especies vegetales y malezas en las zonas
tratadas anteriormente mencionadas durante un lapso igual al sefialado por el producto a aplicar, y
luego de finalizada la ejecucion de esta partida, el contratista debera hacerse responsable, de ser
necesario, de la remocion de dichas malezas y de la re aplicacion del tratamiento herbicida.

No se aceptaran por parte del municipio, desniveles marcados, protuberancias o concavidades en el
terreno. Este debera presentarse para su recepcion limpio, compactado, parejo y listo para recibir
las bases y/o pavimentos definitivos, segun corresponda.

iv. Base Estabilizada h=15cm

En las zonas previamente preparadas, en donde se instalaran los pavimentos duros, el contratista
debera proveer y disponer de bases estabilizadas de material granular.

El material que se utilizard deberd estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa,
homogéneamente revuelto, libre de basura, grumos o terrones de arcilla, materiales vegetales o de
cualquier otro material perjudicial. Debera compactarse hasta lograr una densidad mayor o igual al
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95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo del Proctor Modificado, NCh 1534/2:2008 “Mecanica de
Suelos. Relaciones Humedad/densidad”, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726. Of80 Mecanica
de Suelos. Determinacion de las densidades maxima y minima y calculo de la densidad relativa en
suelos no cohesivos”, segun corresponda.

El espesor de la base estabilizada sera de 15cm. La compactacion se realizara mediante placa
vibradora de 100 kg de peso estatico o rodillo, humedeciendo el material hasta obtener la D.M.C.S.
solicitada.

Para lo anterior, el contratista debera realizar a lo menos un ensayo de densidad “in situ” CBR de
disefio. Se controlara preferentemente a través del ensayo del cono de arena.

Se debe verificar que la fraccion que pasa por la malla N° 200 (0,08 mm) no sea mayor a los 2/3 de
la fraccion del agregado grueso que pasa por la malla N° 40 (0,5 mm). Y que la fracciéon que pasa la
malla N° 4 (5 mm) esté constituida por arenas naturales o trituradas.

Se debera tener especial cuidado al momento de verificar los niveles y espesores de cada pavimento.

V. Instalacion Pavimentos: Hormigén (Radieres)

El contratista debera construir pavimentos de hormigén (radieres) de minimo 10cm de espesor en
todas las areas previamente indicadas en la planimetria del proyecto. El cual se instalara sobre una
base estabilizada de acuerdo con lo indicado en el numeral precedente.

El radier se confinara lateralmente mediante moldes de madera o metalicos, los cuales, deberan
tener la flexibilidad adecuada para conformar perfectamente las curvas indicadas en planta de
arquitectura, procurando generar curvas suaves y continuas. Se debera tener especial cuidado
respecto al nivel de piso terminado de los radieres, considerando que, para la determinacion de su
cota superior, la altura que tendra el pavimento en su conjunto, incluyendo el piso de caucho de
terminacioén y su relacién con los pavimentos existentes contiguos, los cuales deberan quedar a plinto
cero con el piso de caucho. Se acepta como tolerancia hasta + 2mm con respecto a las cotas
establecidas en el proyecto.

Ya sea que los moldes queden en contacto o no con la base estabilizada, el sistema de moldes
tendra que quedar firmemente sujeto en su posicion, mediante estacas o apoyos tipo L que no
permitan el movimiento por vibracion de la cercha (si es que aplica) o por el empuje del hormigén
fresco. Se requiere a lo menos un apoyo, mediante un minimo de tres sujeciones por cada 3 metros
de molde de acero y al menos cuatro sujeciones por cada 3 metros de molde de madera. También
se cuidara que los moldes queden firmemente sujetos entre si para que no existan fugas entre juntas.
Se requerira que el contratista mantenga en obra una cantidad de moldes adecuada, de acuerdo al
avance de las obras. Las - pendientes hacia los lugares de evacuacién no deberan ser inferiores a
0,5%.

Previo a la instalacién del hormigdn, se tendran que colocar mallas de acero, las cuales deberan
almacenarse, previo a la instalacion, bajo techo o a la intemperie si las condiciones climaticas lo
permiten. Las mallas de acero seran de calidad AT56-50H y deberan cumplir con la norma NCh 1173
Of.77 y NCh 219 Of. 77. Se utilizaran la malla de acero electrosoldada tipo Acma C139 (barras de
4.2mm de diametro a 100mm de distancia) sin economia de borde. Las barras deberan fijarse
adecuadamente en sus intersecciones con amarras de alambre de acero recocido y sujetarse por
medio de bloques de mortero, distanciadores, soportes, separadores u otros dispositivos de plastico
o mortero, de modo que la armadura quede en posicidn correcta y ajustandose a los recubrimientos
de hormigon especificados, se debera reponer los distanciadores dafiados producto de eventuales
pisadas de los trabajadores. No se permitira el uso de soldadura en las amarras. La malla inferior
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quedara levantada no sobre el piso, considerando el recubrimiento del hormigén. Se deberan
considerar los traslapes necesarios segun diametro, establecidos en la norma.

El hormigdn que se utilizara, debera ser estructural grado G-25, con 90% de nivel de confianza, con
una resistencia especificada a la compresion fc de 250 kg/cm2. Debera tener un pulido superficial
(fratasado) y endurecedor para la zona de durmientes y afinado a grano perdido para las zonas que
recibira pavimento caucho. El afinado, debera realizarse antes del fraguado de cada pafio. Se
controlara el correcto y continuo abastecimiento de agua para la proteccion y posterior curado del
hormigén,

El hormigdon se debera depositar directamente sobre la base, tan cerca como sea posible de su
posicion definitiva. No se permitira colocar el hormigén desde alturas mayores de 1.5 m. En caso de
ser necesario, la operacion se hara mediante embutidos y conductos cilindricos ajustables rigidos o
flexibles, de bajada, evitando asi que la caida libre provoque la segregacion. Se debera distribuir
uniformemente a lo ancho de la faja por pavimentar y en el sentido de avance de la pavimentacion,
mediante sistemas que no produzcan segregacion del hormigdn. La distribucion manual se realizara
con palas de punta cuadrada o esparcidores para evitar la segregacion del hormigén. No debera
trasladarse por vibracion. No se aceptara ningun procedimiento de traslacién que exija para su
funcionamiento el agregado de agua adicional, o que produzca segregacion parcial o total de mortero
y aridos. Respecto a la colocacién de hormigdn en pavimentos con armaduras, se seguiran las
especificaciones de las normas NCh. 170:1985, NCh. 170:2016 y de la NCh. 430.0f2008, cuando
corresponda.

Para el hormigonado en tiempos calurosos, este debera tener una temperatura maxima de 30°C en
el momento de colocacion en los moldes. No se permitira la colocacion de hormigén en superficies
directamente expuestas al sol, si la temperatura ambiente sea superior a los 32°C. Si es
indispensable hormigonar a temperaturas superiores, se deberd cumplir los requisitos del Instituto
Norteamericano del hormigén ACI 605 “Recommended Practice for Hot Weather Concreting”. Para
estos efectos el Contratista sometera a la consideracion de la ITO un procedimiento detallado de
colocacion

La nivelacién del hormigon, se realizara mediante cercha vibradora que se desplazara apoyada sobre
los moldes u otro sistema que se apoye en maestras o guias de hormigén fresco ubicada entre
moldajes y previamente preparadas para nivelar y compactar. En ambos casos el espesor de la losa
corresponde a la distancia entre el plano generado por los moldajes y la base. El hormigén se
compactara debidamente a todo lo ancho del pavimento, sin provocar segregacion y cuidando que
se obtenga una compactacién homogénea de la mezcla. Los métodos de compactacion del hormigén
que resulten con deficiencias, tales como segregacion o formacion de nidos de piedra, seran
descontinuados y corregidos por el constructor.

Igualmente se exigira el uso de vibradores de inmersion en los bordes y al costado de los moldes del
pavimento. Se requiere que los vibradores tengan una frecuencia de vibracién igual o mayor que
3.500 vibraciones por minuto y sobre 5.000 vibraciones por minuto si son de inmersién. El radio de
accion de los vibradores de inmersion debera ser superior a 0,30 m. El mortero sobrante en la
superficie sera removido mediante sistema enrasador (reglas) apoyado sobre el moldaje y no sera
reutilizado. El contratista debera cuidar no sobrevibrar el hormigén para que no se produzca una
distribuciéon no homogénea de los aridos.

El curado del hormigén, se iniciard al evaporar el agua de exudacion, debiendo preverse un
tratamiento del curado destinado a mantener la humedad interna de la masa en el mayor nivel
posible, para permitir la adecuada hidratacién del cemento y por un periodo minimo de siete dias.
Para este efecto se podran utilizar: cubiertas mojadas, laminas (polietileno) o con riego permanente
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o, preferentemente, membranas quimicas de curado. Se deberan evitar acciones mecanicas,
impactos, sobrecargas y desgaste de superficies.

El contratista debera proteger el hormigén, a lo menos durante los primeros 8 dias, de las
trepidaciones, cambios bruscos de temperatura y del sol directo, asi también se mantendran en
estado de permanente humedad.

Inmediatamente después de que el hormigén de los pavimentos haya alcanzado resistencia
suficiente, se debera realizar pulido, incluyendo la aplicacién de endurecedor de superficie con lo
que se eliminaran las imperfecciones de la superficie, debiendo considerarse la cantidad de pasadas
que sean necesarias para que esta quede perfectamente lisa. Este procedimiento debera realizarse
antes de que el hormigén fragiie completamente.

Se debera tener especial cuidado de contemplar las pendientes superficiales que aseguren el
correcto escurrimiento de las aguas hacia los puntos de absorcién e infiltraciéon y/o hacia las areas
de césped o macizos arbustivos, segun corresponda. Igualmente, se requiere que el contratista tenga
igual o mayor cuidado al momento de verificar los niveles y espesores del revestimiento final de
pavimento, especialmente para la zona de caucho correspondiente al area de juegos infantiles,
atendiéndose a la necesidad de garantizar la accesibilidad universal una vez instalado el
revestimiento de caucho sobre el radier. Dicha zona, y el revestimiento de piso incluido, debera tener
el mismo nivel de piso terminado que el pavimento de baldosas (via accesible) en sus zonas
contiguas.

No se permitira al contratista modificar la dosificacién del hormigén especificada sin autorizacion del
profesional competente.

En general, para todos los pavimentos no deberan existir nidos, ni costrones e irregularidades en la
superficie. En especial se debe verificar la no existencia de desniveles entre los diferentes pafios.
Los pavimentos no deben presentar grietas ni cuarteos. Los bordes de los pafios deben considerar
sus aristas completas y sin trozos desprendidos.

vi. Soleras HCV Tipo C.

El contratista debera instalar soleras de hormigén de cemento vibrado (HCV), las cuales deberan ser
nuevas y tener su borde superior recto y su canto biselado, tener una altura minima de 25 cm, un
ancho basal de 10 cm, y un ancho superior de 8cm. Estas se deberan instalar en todas las zonas
indicadas en la planimetria.

Previo a su instalacidon se deben efectuar excavaciones en las zonas sefialadas en la planimetria,
para luego proceder a vaciar una capa de 10 cm de hormigén de 170Kg de cemento por m3; en
donde posteriormente se asentaran las soleras.

El respaldo de la solera se debera rellenar con el mismo hormigén especificado para la base, hasta
al menos %2 de su altura si se respalda por un solo lado, o hasta la mitad de su altura si se rellena
por ambos lados. La separacion entre ellas no debera ser mayor a 5 mm e iran emboquilladas con
mortero de cemento en proporcion 1:4 (Cemento: Arena) en volumen. El plinto de las soleras debera
ser acorde a la funcién para la cual fue proyectado no debiendo exceder los 12,5 cm, para el caso
del confinamiento de jardineras.

Para la colocacion de soleras, el contratista debera corregir las pendientes del terreno en sentido
longitudinal y transversal, a objeto de conseguir que éstas queden a igual nivel, debiendo tenerse
especial cuidado en este punto. Se pondra especial atencién a la factura del mortero de pega entre
cada una. Una vez instaladas no deberan presentar desconches o desprendimientos de borde. En
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el caso de detectarse este tipo de dafio, la Comisidon Receptora rechazarala instalacion de estas.
Para los tramos curvos del proyecto no podran usarse soleras de 100cm, sino que deberan usarse
de 50cm, y, en caso de ser necesario para la mejor terminacién posible del conjunto, podran ser
cortadas, lo cual debera hacerse con herramientas adecuadas y el mayor cuidado posible a fin no
danar los elementos y entregar una perfecta terminacion.

Los requisitos de resistencias y criterios de aceptacion seran los establecidos en el Cédigo de
Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion, del afio 2018, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

vii. Instalacién Pavimentos Maicillo Compactado: e=5cm

El contratista debera aplicar maicillo en todas las areas indicadas en la planimetria del proyecto. Este
debera disponerse de forma homogénea. Ademas, se debera nivelar y compactar mediante rodillo
mecanico de 500 Kg o equipo equivalente.

El maicillo debera ser color amarillo, presentarse totalmente limpio y ausente de restos de materia
vegetal, piedras o cualquier otro material como arenas o tierra. Sera de tamafio maximo 3/8” y porcién
bajo malla 200, entre 15% y 40%. El espesor compactado de la carpeta de maicillo debera ser al
menos de 5 cm, y se colocara completamente limpio sobre el material de terreno natural previamente
tratado, nivelado y compactado. El espesor de 5¢cm se entiende medido con el material compactado.

Se debera considerar una pendiente adecuada para el escurrimiento de las aguas lluvias. Sin
embargo, las superficies con este tipo de material deberan contar con una pendiente de bombeo no
superior a 1%, para evitar erosion en la superficie por el escurrimiento.

No se aceptaran, monticulos o depresiones o desniveles marcados en las superficies, asi como la
presencia de terrones de maicillo, piedras o superficies descubiertas o que presenten un espesor
final inferior al sefalado en el parrafo anterior

viii. Suministro e Instalaciéon de Escafios de Hormigén Recto tipo BA-33 L=1,50m.

Se requiere el suministro e instalacion de escafos rectos de hormigén tipo bicentenario, BA-33 o
similar técnico, de medidas 150x45x45cm, con sus respectivos pilares cilindricos. Este debera ser
de estructura monolitica y materialidad hormigdn granitico, con terminacion pulida tipo blanco mara.
Podra ser reemplazado por similar técnico o superior, previo respaldo de homologacion que debera
autorizar el ITO.

Previo a su instalacion, el contratista debera realizar el marcado de la ubicacion de los escafos, la
que sera definida por la planimetria y verificada por el ITO en terreno. Luego se realizaran las
excavaciones para las fundaciones, las cuales tendran un tamafo minimo de 30 cm de ancho x 30
cm de alto. El fondo de las excavaciones debera quedar perfectamente horizontal y formar angulos
rectos con todas sus caras laterales. Realizadas las excavaciones se verterd una mezcla de
hormigén G17, terminado perfectamente a nivel. Esta mezcla se dejara fraguar por 5 dias o por el
tiempo que se estime necesario segun las condiciones ambientales existentes. Dichas fundaciones
deberan ser recibidas por un Ingeniero Civil, a fin de asegurar que tanto estas como las fijaciones
queden en perfectamente ejecutadas y ancladas, verificandose tanto las dimensiones de los
elementos como su ejecucion.

Los escafos se deberan instalar con cada cilindro de soporte anclado a los poyos de hormigdn antes
mencionados mediante esparrago, siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante.

Se debera tener especial cuidado en que el color de todos los escafos sea lo mas parejo posible,
no aceptandose escafos de colores distintos salvo por pequefias variaciones de tono entre partidas.
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Tampoco se aceptaran escafios que presenten movimientos de ningun tipo entre ningin componente
de forma posterior a la instalacion.

@

Imagenes referenciales Escafio tipo Bicentenario BA-33 Recto.

ix. Suministro e Instalacion de Escaiios de Hormigéon Curvo tipo BA-32 R ext=1,50m.

Se requiere el suministro e instalacion de escafios curvos de Hormigon tipo Bicentenario, BA-32 o
similar técnico, de medidas 78x45x45cm, con sus respectivos pilares cilindricos. Este debera ser de
estructura monolitica y materialidad hormigdn granitico, con terminacién pulida tipo blanco mara.
Podra ser reemplazado por similar técnico o superior, previo respaldo de homologacion que debera
autorizar el ITO.

Previo a su instalacion, el contratista debera realizar el marcado de la ubicacion de los escafios, la
que sera definida por la planimetria y verificada por el ITO en terreno. Luego se realizaran las
excavaciones para las fundaciones, las cuales tendran un tamafo minimo de 30 cm de ancho x 30
cm de alto. El fondo de las excavaciones debera quedar perfectamente horizontal y formar angulos
rectos con todas sus caras laterales. Realizadas las excavaciones se vertera una mezcla de
hormigén G17, terminado perfectamente a nivel. Esta mezcla se dejara fraguar por 5 dias o por el
tiempo que se estime necesario segun las condiciones ambientales existentes. Dichas fundaciones
deberan ser recibidas por un ITO, a fin de asegurar que tanto estas como las fijaciones queden en
perfectamente ejecutadas y ancladas, verificandose tanto las dimensiones de los elementos como
Su ejecucion.

Los escafios se deberan instalar con cada cilindro de soporte anclado a los poyos de hormigén antes
mencionados mediante esparrago, siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante.

Se debera tener especial cuidado en que el color de todos los escafos sea lo mas parejo posible,
no aceptandose escafnos de colores distintos salvo por pequefias variaciones de tono entre partidas.
Tampoco se aceptaran escafios que presenten movimientos de ningun tipo entre ningin componente
de forma posterior a la instalacion.

Imagenes referenciales Escano tipo Bicentenario BA-32 Curvo.

X. Suministro e Instalacion de Escaios tipo Citizen.

Se requiere el suministro e instalacion de escafios con soportes de fundicién ductil con tratamiento
“Ferrus” con acabado epoxi y pintura en polvo marrén, las cuales deberan incluir 5 tablones de
120x35mm de madera tropical con tratamiento “Lignus” o similar técnico, protector fungicida,
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insecticida e hidrofugo. EI modelo correspondera a “Banca Citizen”, o similar o de superior calidad,
con terminacién con sello Anti-Grafiti. Podra ser reemplazado por similar técnico o superior, previo
respaldo de homologacién que debera autorizar el ITO.

Previo a esto se realizara el marcado de la ubicacién de los escafios, la que sera definida por la
planimetria y verificada por el ITO en terreno. Luego se realizaran excavaciones para fundaciones
de 20 cm de ancho x 30 cm de alto. El fondo de las excavaciones debera quedar perfectamente
horizontal y formar angulos rectos con todas sus caras laterales.

Luego de realizadas las excavaciones se vertera una mezcla de hormigébn G17, terminado
perfectamente a nivel. Esta mezcla se dejara fraguar por 5 dias o por el tiempo que se estime
necesario segun las condiciones ambientales existentes.

Los escafios se deberan instalar con cada pata fija a los poyos de hormigén antes mencionados
mediante barra roscada o perno M10.

El contratista debera asegurarse que la superficie de la instalacion no quede con elementos
sobresalientes u otro tipo de irregularidades que puedan provocar accidentes. Ademas, debera
cenirse a las dimensiones, colores, componentes y terminaciones sefalados en el Manual de
Mobiliario Urbano y Disefio de Espacio Publico de la Municipalidad de Lo Barnechea.

Imagenes referenciales Escanio tipo Citizen.

xi. Reinstalaciéon de Papeleros Modelo Prima Linea 50L.

El contratista debera reinstalar los papeleros Mod. Prima, Linea 50L detallados en el numeral 7.2.2
numero ii, de las presentes bases técnicas. Durante la reinstalacion se deberan confeccionar sus
respectivas fundaciones, y ser instalados, siguiendo las instrucciones del fabricante. En este punto,
debera realizarse la reposicion, por cuenta del contratista, de cualquier componente de los basureros
que pueda haber resultado dafiado durante el retiro de estos. Los basureros deberan entregarse
completamente funcionales, perfectamente anclados al suelo, y completamente estables.

El contratista debera asegurarse que la superficie de la instalacion no quede con elementos
sobresalientes u otro tipo de irregularidades que puedan provocar accidentes. Ademas, debera
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cenirse a las dimensiones, colores, componentes y terminaciones sefalados en el Manual de
Mobiliario Urbano y Disefio de Espacio Publico de la Municipalidad de Lo Barnechea.

xii. Suministro en Instalaciéon de Papeleros Modelo Prima Linea 50L

Se requiere el suministro e instalacion de un papelero tipo Mod. Prima, Linea 50L, o similar técnico
de superior calidad, de acuerdo a lo detallado en el Manual de Mobiliario y Disefio de Espacio Publico
de la Comuna de Lo Barnechea. La instalacidon se debera realizar siguiendo estrictamente las
instrucciones del fabricante, debiendo confeccionarse sus respectivas fundaciones. Los basureros
deberan entregarse completamente funcionales, perfectamente anclados al suelo, y completamente
estables.

El contratista debera asegurarse que la superficie de la instalacion no quede con elementos
sobresalientes u otro tipo de irregularidades que puedan provocar accidentes. Ademas, debera
cefirse a las dimensiones, colores, componentes y terminaciones sefialados en el Manual de
Mobiliario Urbano y Disefo de Espacio Publico de la Municipalidad de Lo Barnechea.

Fig. 01

Imagenes referenciales Papelero tipo Prima 50L

xiii. Suministro e Instalacion de Rocas de gran tamafio, 70-110 cm.

Se requiere el suministro e instalacion de masas de rocas naturales en las zonas indicadas en la
planimetria del proyecto. Las rocas deberan tener medidas entre 70-110 cm y se dispondran en el
terreno de tal manera que queden enterradas de manera horizontal, alrededor de 1/3 de su volumen,
con la finalidad de impedir su posterior extraccion. Para lo anterior, y previa verificacién por parte del
arquitecto-paisajista municipal en conjunto con el ITO del proyecto de la ubicacién en terreno,
deberan practicarse las excavaciones que sean necesarias, asi como el posterior relleno y
compactacion de los contornos de las rocas una vez instaladas.

La provision e instalacion de las rocas debera hacerse privilegiando la seguridad de quienes llevaran
a cabo los trabajos, y minimizando cualquier riesgo de lesiones asociadas al peso de los elementos
a instalar, para lo cual, se debera tener especial consideracién de la normativa vigente,
especialmente en lo relativo al uso de elementos de proteccion personal y al peso maximo para
labores de carga y descarga manual.
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No se aceptaran rocas fisuradas o partidas, mal instaladas o sueltas. Las rocas, en lo que respecta
a tamano, deberan ser proporcionales entre las medidas sefaladas, no pudiendo solo ser rocas del
tamafio minimo.

xiv. Reinstalaciéon de tramo de Valla Peatonal tipo Conaset.

El contratista debera reinstalar el tramo de valla peatonal tipo Conaset detallada en el numeral 7.2.2
numero iv., de las presentes bases técnicas. Durante la reinstalacion se deberan confeccionar sus
respectivas fundaciones, anclajes, soldaduras vy fijaciones que sean necesarias, las cuales deberan
ser de hormigén G17, como minimo. Deberan pintarse con pintura en polvo poliéster electrostatica
color Verde Bosque.

El contratista debera asegurarse que la superficie de la instalacion no quede con elementos
sobresalientes u otro tipo de irregularidades que puedan provocar accidentes. Ademas, debera
cefirse a las dimensiones, colores, componentes y terminaciones sefialados en el Manual de
Mobiliario Urbano y Disefio de Espacio Publico de la Municipalidad de Lo Barnechea

Imagen referencial Valla Conaset.

7.2.4. Especies Vegetales y Plantacion

El contratista deberd asegurar el riego y demas cuidados necesarios para la subsistencia y
crecimiento de las especies vegetales existentes durante el trascurso de la obra. Para lo anterior, las
especies arboreas existentes deberan protegerse con cercos de madera, distanciados a 0,5 a 1
metro del tronco. El contratista no debera modificar el nivel de la tierra existente, en el caso de que
sea necesario modificarlo, se debera procurar mantener el nivel original en torno a la base del arbol
mediante elementos de contencion instalados adecuadamente para no intervenir en el desarrollo de
la especie vegetal. No se podra acopiar material pesado en torno a la base de los arboles existentes.

En el caso de que por la correcta ejecucion de las obras sea necesario la extraccion de otras especies
vegetales, el contratista debera solicitar dicha extraccién al ITO mediante informe fundado. En dicho
caso, las excavaciones realizadas para la extraccion deberan ser rellenadas con tierra compacta,
para darle la terminacion similar a la de las areas adyacentes.

Previo a la ejecucién de las faenas, el contratista debera realizar un analisis de suelo a fin de
determinar el perfil fisico/quimico del suelo y las condiciones especificas en las que este debera ser
mejorado. Dicho informe debera ser entregado al ITO para su revisién y aprobacion, junto a la
propuesta de mejoramiento, la cual una vez aprobada se entendera como parte constituyente de las
presentes especificaciones. En cualquier caso, las condiciones minimas de mejoramiento seran las
determinadas en los numerales siguientes.

i Preparacion del Terreno, Areas Cespitosas y Suministro e Instalaciéon de Palmetas de
Césped
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Se requiere la instalacion de palmetas de césped para la totalidad de las areas indicadas en la
planimetria, pero previo a su instalacion, el contratista debera realizar un tratamiento escarificante al
suelo, con el objetivo de generar una capa de tierra vegetal “suelta” de lo menos 10 cm, que garantice
el correcto enraizamiento de las especies de césped a plantar. Para lo anterior, se debera proceder
a picar manual o mecanicamente el suelo hasta la profundidad anteriormente sefialada y luego a
realizar una remocion manual o un harneado grueso (+de 3cm) en el cual se limpiara el terreno de
piedras, restos de especies vegetales, y cualquier otro elemento, organico o inorganico que interfiera
con el desarrollo éptimo de las especies a plantar. Asimismo, el contratista debera nivelar y realizar
un apisonamiento sueve del terreno, el cual debera presentarse como una superficie limpia y pareja,
sin monticulos y/o depresiones.

Ademas, se debe contemplar la adicién de un 5% de materia organica (equivalente a una capa de
entre 5mm y 1cm) en forma de compost completamente estabilizado y descompuesto.

Adicionalmente, el contratista tendrd que incorporar la sustancia hidrogel agricola en base a
poliacrilato de potasio, de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con un minimo de 40 gramos
por metro cuadrado de césped. Lo anterior, debera informarse a la Inspeccion Técnica de la Obra
para su verificacion in situ y correspondiente visacion.

No se aceptara por parte de este municipio, la presencia de zonas sin tratar, excesivamente
compactadas, o con piedras superiores a 1” en las zonas de plantacion, y, en caso de haber rodados
de tamafio inferior al sefialado, no podran estos superar en un 10% el volumen total de tierra tratada
para plantacion.

Posterior a la preparacion del terreno, segun lo indicado en los parrafos anteriores, se requiere la
instalacion del césped en rollo, para lo anterior, el contratista, el dia anterior a la instalacion debera
procurar que se riegue la superficie a trabajar, a fin de facilitar el asentamiento de las palmetas en
su ubicacién definitiva, debiendo el suelo estar en capacidad de campo previo a la plantacion.

La instalacion de las palmetas se hara siempre instalando la primera hilera de palmetas tomando
como guia alguna linea recta presente en el trazado del area verde. En esta etapa puede utilizarse
la lienza y el nivel de burbuja para obtener dicha linea. La instalacién correcta se hace apoyando la
palmeta enrollada en el punto de inicio para luego desplegarla utilizando la guia preestablecida.
Luego se debera presionar la superficie del rollo de pasto levemente, primero con las manos y luego
con el pisén, para que las raices entren en contacto con el suelo. Posteriormente se debera
comprobar permanentemente el nivel de la hilera con un tablén y el nivel de burbuja.

En caso de haber bultos o hendiduras, no se debera golpear para deshacerlos, sino levantar la
palmeta de pasto con cuidado y afadir o extraer tierra del suelo, segin corresponda. Las palmetas
no deben quedar montadas ni separadas unas de otras. Por ello hay que tener especial cuidado en
que los bordes de las uniones coincidan plenamente.

Las palmetas de pasto no deberan en ningun caso ser instaladas a presion debido a que se
deforman. Las uniones se deben minimizar, privilegiando la inexistencia de estas. En caso de haber
quedado algun espacio entre las uniones, se debera distribuir una capa de mezcla de tierra vegetal
con materia organica (1:1).

Se debera evitar pisar sobre los rollos a medida que avanza en su instalacién. Para esto se deberan
realizar los desplazamientos sobre un tablon.
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Para los recortes de palmetas, se debera utilizar una pala de jardinero con “punta de huevo”. Para
realizar cortes rectos se puede aprovechar el mismo tablén como guia. Para trazar los cortes curvos
se puede utilizar una manguera doblada como guia. Todos los cortes deberan hacerse de forma
perfectamente vertical, no aceptandose cortes en diagonal, puesto que derivaran en area de tierra
expuesta sin césped.

Una vez instalada la totalidad de las palmetas y/o rollos, se debera rodillar con una carga de 50 kg,
las veces que sea necesario, hasta lograr un acabado uniforme y sin uniones. Los rollos de césped
deberan aplicarse no mas de 2 dias después de su corte del sustrato original. En dicho caso, el
ITO podra solicitar la guia de despacho de las palmetas o rollos, pudiendo, en caso de determinar
que la instalacion de las palmetas se esta realizando pasado el tiempo sefialado anteriormente,
proceder a rechazar las palmetas, ante lo cual sera responsabilidad del contratista la adquisicion e
instalacién de nuevas palmetas que cumplan con lo expresamente sefialado en este parrafo.

La calidad del césped sera verificada por la ITO previo a su instalacién, no aceptandose en ningun
caso palmetas de las cuales no se conozca su procedencia, palmetas sueltas, rotas, con amarilleo
de las hojas, o con un porcentaje bajo de raices, o con sintomas de estrés hidrico. En caso de
presentarse alguno de estos casos, la ITO podra proceder a rechazar dichas palmetas, aplicandose
las medidas sefaladas en el parrafo anterior.

Asimismo, las superficies con palmetas de césped instaladas deberan presentarse perfectamente
niveladas, bien compactadas, libres de depresiones, monticulos o cualquier tipo de protuberancia, y
sin separaciones visibles entre palmetas.

ii. Preparacién del Terreno, Areas Macizos Arbustivos, Herbaceas y Cubresuelos.

Se requiere que, totalidad de las areas verdes, el contratista le realice un tratamiento escarificante
del suelo, a fin de generar una capa de tierra vegetal suelta de al menos 30 cm que garantice el
correcto enraizamiento de las especies vegetales a plantar. Para esto, se debera proceder a picar
manual o mecanicamente el suelo hasta la profundidad anteriormente senalada y luego a realizar
una remocion manual o un harneado grueso mediante el cual se limpiara el terreno de piedras,
restos de especies vegetales, y cualquier otro elemento, organico o inorganico que interfiera con el
desarrollo 6ptimo de las especies a plantar Asimismo, el contratista debera nivelar y realizar un
apisonamiento sueve del terreno, el cual debera presentarse como una superficie limpia y pareja, sin
monticulos y/o depresiones.

No se aceptara, por parte de este municipio, la existencia de zonas sin tratar, excesivamente
compactadas, o con piedras superiores a 3”" en las zonas de plantacion, y, en caso de haber rodados
de tamafo inferior al sefalado, no podran estos superar en un 20% el volumen total de tierra tratada
para plantacion.

iiii. Suministro de Especies Arbéreas

El contratista debera proveer de especies arboreas, la cuales deben provenir de viveros certificados
por el Servicio Agricola y Ganadero (SAG), cuya certificacion podra ser requerida por el ITO. Las
plantas deben haber crecido bajo condiciones climatoldgicas similares a las del lugar donde seran
plantadas o haber sido aclimatadas a estas condiciones, por lo menos durante tres meses. Debido
a lo anterior, es que las especies deberan provenir de viveros de la zona. El transporte de las plantas
debera hacerse en un camion cerrado por los costados y cubierto en la parte superior.

Todas las especies deben presentar un perfecto estado fitosanitario, libre de insectos, plagas y
enfermedades. Deben estar sanos, robustos, bien formados, sin ramificaciones en su base, con un
fuste despejado, libres de plagas y hongos. La forma de los ejemplares debe responder a las
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caracteristicas propias de cada especie. El ITO verificara que todas las especies cumplan con los
requisitos antes mencionados, aquellas especies que no cumplan, deberan ser reemplazadas por el
contratista. El no cumplimiento de lo sefialado en el presente parrafo sera multado segun se indica
en el nimero 5 del numeral 9.8 de las bases administrativas especiales.

Los arboles deberan venir en bolsa de polietileno (plastico) o cualquier otro tipo de contenedor que
asegure la cabida completa del cepellén. No se aceptaran ejemplares cuyas raices hayan sido
podadas por haber sobrepasado el tamano de la bolsa. El cepellén debera ser adecuado a la
envergadura de la especie y el ejemplar y tener una buena proporcion entre el contenedor y la parte
aérea. El cepelldn debera estar entero y perfectamente adherido a las raices. Debera ser compacto
de manera que no se disgregue ni rompa. No se aceptaran ejemplares a raiz desnuda. Las raices
deben ser fibrosas, saludables, vigorosas, fértiles y densamente proporcionadas.

Todos los individuos deben tener la corteza sana y entera (sin cortes ni llagas), troncos lignificados,
rectos a nivel del cuello de la planta, sin deformaciones, con ramificacién superior y deberan
presentar una formacién equilibrada segun la especie. La copa de los arboles debera estar en
buenas condiciones, sin dafios mecanicos. La forma de los ejemplares debe responder a las
caracteristicas propias de cada especie.

En general, se requiere una altura minima de 4 m para arboles introducidos con un DAP de 2,5”, 3
m para arboles nativos con DAP de 2”, y 2.5 m don DAP 1,5” para arboles menores (Crespoén) con
ramificacion alta de 1 m. y al menos 3 ramificaciones importantes, con presencia visibles del apice
segun cada especie.

Todos los ejemplares, una vez llegadas a la obra, deberan obtener la autorizacién del ITO o de quién
él designe.

Durante la ejecucion de las obras, se debe preparar un sector de acopio para las plantas nuevas,
permitiendo su riego. Ademas, se debe asegurar que las especies ya instaladas se conserven en
buen estado y reciban los cuidados necesarios para su crecimiento y subsistencia.

La especie a proveer sera Jacaranda (Jacaranda mimosifolia).

El no cumplimiento de lo sefalado en el presente numeral sera multado segun se indica en el nimero
5 del numeral 9.8 de las bases administrativas especiales.
iv. Suministro de Especies Arbustivas, Herbaceas y Cubresuelos

Se deberan cumplir las mismas condiciones de procedencia, condicion fitosanitaria, condicion de
cepelldn y raices, recepcidon y acopio indicadas en el numeral precedente. Por condiciones de
seguridad, los arbustos no podran superar los 60cm.

Se debera trabajar con especies arbustivas de una a dos temporadas, con un tamafio minimo de
0,30 a 0.50 m., y bien ramificadas.

Todas las especies deben presentar un perfecto estado fitosanitario, libre de insectos, plagas y
enfermedades. Deben estar sanos, robustos, bien formados, sin ramificaciones en su base, con un
fuste despejado, libres de plagas y hongos. La forma de los ejemplares debe responder a las
caracteristicas propias de cada especie. Y el pan de tierra debera estar entero y perfectamente
adherido a sus raices.

Los arbustos deben estar presentados en contenedores de polietileno de 25x25 minimo, en tanto
que los cubresuelos deberan venir en bolsas de minimo 15x15cm. Deben ser ramificados desde la
base, con estructura equilibrada, aspecto robusto y follaje lozano. Deben presentar una forma acorde
a la especie, sin ramas quebradas ni mutiladas.
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A continuacion, se indica el listado de especies que se deberan suministrar por parte del contratista:

N° Especie Tipo

1 Acanto enano (Acanthus spinosus) Herbacea
2 Valeriana (Centranthus ruber) Herbacea
3 Hierba blanca (Chuquiraga oppositifolia) Herbacea
4 Convolvulus blanco (Convolvulus cneorum) Herbacea
5 Coreopsis (Coreopsis grandiflora Herbacea
6 Huilmo (Sisyrinchium striatum) Herbacea
7 Echinops (Echinops ritro) Herbacea
8 Chupalla (Eryngium paniculatum) Herbacea
9 Cardo azul (Eryngium planum) Herbacea
10 Gaura blanca (Gaura lindheimeri Herbacea
11 Salvia rusa (Perovskia atriplicifolia Arbustiva
12 Coirén (Stipa caudata) Herbacea
13 Verbena bonariense (Verbena bonariensis) Herbacea
14 Romero rastrero (Rosmarinus officinalis ‘prostratus’) Cubresuelo

V. Plantacion Especies Arbéreas

Para la plantacién de los ejemplares arbdéreos se deberan cumplir con las siguientes condiciones:

La ahoyadura debe ser suficientemente ancha y profunda considerando la envergadura de la
especie, para evitar el enraizamiento superficial. Se debera ser muy riguroso en relaciéon con la
profundidad del hoyo de plantacion, ya que con ella se asegura un buen crecimiento y desarrollo de
las raices mas profundas, que son las que le dan mayor firmeza y estabilidad al arbol. Se debe
confeccionar una ahoyadura de dimensiones minimas 80x80x100 cm. de profundidad.

Antes de plantar, el dia anterior se debera regar la ahoyadura hasta saturar, a fin de evitar que la
tierra adyacente al hoyo de plantacién absorba la humedad del pan de tierra en el que viene la
especie a plantar.

PROPUESTA

R AMARRE TUTOR RAFIA_PLASTICA
11 FEXIBLE AMARRADA EN FORMA DE 8 (MIN 3 X TUTOR)

TUTOR ROLUZO EUCALIPTUS
G/ EET

PLANTACISN_SEGON_PROYECTO DE
PAISAJISMO

PAN DE TIERRA
(GIN_BOLSA)

CRUCETA

TERRENO PREPARADO PARA PLANTACION
SG/EETT

b [ e o] [ A et e 2
4t minimo 0,80 — g

TERRENO NATURAL

El dia de la plantacién se debera soltar el fondo a una profundidad de 30 a 40 cm. Posteriormente
se aplicarad una mezcla de tierra del lugar con fertilizante complejo quimico granular de liberacién
balanceada en base a nitrégeno, fésforo, potasio, magnesio, azufre y microelementos; tipo basacote
plus 12M o similar técnico, y bioestimulante fisionutricional en polvo soluble con aporte de materia
organica, nitrégeno organico, acido glutamico, serina y acido aspartico; tipo AMIR o similar técnico,
siguiendo estrictamente las dosificaciones y formas de aplicacion indicadas por el fabricante, de tal
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forma de no producir eventuales dafios en los ejemplares. Esta mezcla debe ser desparramadas
uniformemente dentro de la ahoyadura para que el crecimiento radicular sea homogéneo.

Luego se procedera a colocar el arbol en el centro del hoyo de plantacion perfectamente vertical,
cuidando que el nivel del cuello se mantenga respecto del nivel de suelo natural en las areas
adyacentes (o sea no debe ser plantado ni mas profundo ni mas saliente que como originalmente
estaba en su bolsa). En esta labor de plantacion es de fundamental importancia que no se rompa el
pan de tierra.

Para el relleno de las ahoyaduras se utilizara una mezcla en proporciones de 3:1:1 de una mezcla
de tierra del lugar harneada (harneado grueso a fin de no afectar la textura y estructura de esta),
tierra vegetal certificada (o de procedencia conocida), y arena gruesa (tipo arena de lampa),
respectivamente. Adicionalmente, se deberd contemplar la incorporacion de Hidrogel Agricola en
base a poliacrilato de potasio, de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con un minimo de 120
gramos por arbol.

Toda la tierra que se extraiga de la ahoyadura y que contengan aridos menores a 4”, en una
proporcién no superior al 10% de manera que no afecte el futuro desarrollo de las raices de los
arboles, podra ser utilizada como tierra de relleno. El resto del material debera ser retirado del lugar.
Durante la plantacién se debera ir apisonando el piso por capas de manera que no queden hoyos o
bolsas de aire. Se apisonara con cuidado, pero firmemente hasta llegar al nivel definitivo. Asegurar
que el cuello de la planta quede sobre el nivel del suelo. Cada arbol plantado debera quedar con una
taza de riego.

Una vez realizada la plantacion, las plantas deberan ser regadas de inmediato. Se procedera a
aplicar un riego profundo para un buen asentamiento de la mezcla de relleno por dos semanas si se
planta en verano y sélo uno o dos riegos a la semana en otofio-invierno.

Posteriormente, el riego requerido segun la especie debera cumplirse rigurosamente para asegurar
el optimo y rapido establecimiento de las especies arbéreas, mediante un programa de riego
adecuado para cada especie vegetal.

El no cumplimiento de lo sefalado en el presente numeral sera multado segun se indica en el nimero
23 del numeral 9.8 de las bases administrativas especiales.

Vi. Entutorado y Proteccion de Ejemplares

Cada arbol llevara un tutor de madera impregnada tratada de altura proporcional a la especie que
sostendra, con un minimo de 2,6 m de altura y 2” de didmetro, los que seran instalados durante la
plantacién, al menos a 60 cm de profundidad debiendo quedar perfectamente vertical y estable. Se
haran 3 amarras por arbol, en forma de 8, de material plastico, uso agricola, cuidando de no
ocasionar estrangulamiento. No se deberan emplear amarres metalicos o de materiales similares
que puedan causar dafios a la especie. Cada tutor debera contemplar en su parte inferior crucetas
que impidan las labores de extraccion.

Adicionalmente, el contratista tendra que instalar la debida proteccion para los arboles, colocando
un trozo de carieria de polietileno negro o gris de 110mm de didmetro con un corte vertical en todo
su largo, a cada ejemplar desde el suelo y hasta 30 cm de altura para proteccion.

vii. Plantacion Especies Arbustivas y Herbaceas

Para la plantacion de los ejemplares arbustivos y herbaceos se deberadn cumplir con las siguientes
condiciones:
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Las ahoyaduras de los arbustos seran de 40x40x50cm de profundidad o se excavara una ahoyadura
20cm mas grande que el diametro del contenedor (bolsa) del cepellon. Antes de plantar se debe
realizar un riego profundo (dependiendo de la humedad del suelo), para asegurar un buen drenaje.
Ademas, se debera soltar el fondo a una profundidad de 15 cm. Posteriormente se colocara al fondo
de la ahoyadura una capa de mezcla de tierra de plantacion

Luego se procedera a colocar el arbusto verticalmente en el centro del hoyo, cuidando que el nivel
del cuello se mantenga respecto del nivel de suelo natural en las areas adyacentes (o sea no debe
ser plantado ni mas profundo ni mas saliente que como originalmente estaba en su bolsa) y no se
rompa el pan de tierra que trae el espécimen vegetal al sacarlo de la bolsa de polietileno o de su
contenedor.

Para el relleno de las ahoyaduras se utilizara una mezcla en proporciones de 3:1:1 de una mezcla
de tierra del lugar harneada (harneado grueso a fin de no afectar la textura y estructura de esta),
tierra vegetal certificada (o de procedencia conocida) y arena gruesa (tipo arena de lampa),
respectivamente. Adicionalmente, se debera contemplar la incorporacion de Hidrogel Agricola en
base a poliacrilato de potasio, de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con un minimo de 40
gramos por metro cuadrado de area de macizos.

Junto con la mezcla de tierra de plantacidon se afiadira fertilizante complejo quimico granular de
liberacion balanceada en base a nitrégeno, fésforo, potasio, magnesio, azufre y microelementos; tipo
basacote plus 12M o similar técnico, siguiendo estrictamente las dosificaciones y formas de
aplicacion especificadas por el fabricante.

Una vez realizada la plantacion, las plantas deberan ser regadas de inmediato el cual debera ser
profundo. Posteriormente, el riego debera asegurar el 6ptimo y réapido establecimiento de las
especies vegetales, segun los requerimientos individuales de cada una de ellas.

El no cumplimiento de lo sefalado en el presente numeral sera multado segun se indica en el nimero
24 del numeral 9.8 de las bases administrativas especiales.

viii. Plantacion Cubresuelos

Para la plantacién de los ejemplares cubresuelos se deberan cumplir con las mismas condiciones
de relleno, fertilizacion y riego detalladas en el numeral precedente, en tanto que, para las
condiciones restantes se debera cumplir con lo siguiente:

Las ahoyaduras de los arbustos seran de 25x25x30cm de profundidad. Los ejemplares deberan ser
dispuestos en forma de zig-zag a en las zonas indicadas en la planimetria del proyecto a fin de
mejorar la cobertura a mediano plazo. Antes de plantar se debe realizar un riego profundo
(dependiendo de la humedad del suelo), para asegurar un buen drenaje. Ademas, se debera soltar
el fondo a una profundidad 10cm. Posteriormente se colocara al fondo de la ahoyadura una capa de
mezcla de tierra de plantacion.

Luego se procedera a colocar el arbusto verticalmente en el centro del hoyo, cuidando que el nivel
del cuello se mantenga respecto del nivel de suelo natural en las areas adyacentes (0 sea no debe
ser plantado ni mas profundo ni mas saliente que como originalmente estaba en su bolsa) y no se
rompa el pan de tierra que trae el espécimen vegetal al sacarlo de la bolsa de polietileno o de su
contenedor.

Con todo, la densidad de plantacién minima de los ejemplares sera de 8 unidades por metro
cuadrado.
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7.2.5. Instalaciones de Agua Potable y Riego Tecnificado

i. Extension de Red de Distribucion de Agua para Riego de Areas Verdes N°2, 4y 5.

El contratista debera realizar las canalizaciones, desde los medidores ubicados en las areas Verdes
N°3 y N°6 para alimentar las areas verdes N°2, N°4 y N°5. Estas deberan ser tuberias de PVC de
fabricaciones nacional clase 10 (aquellas que soportan condiciones normales de funcionamiento
hasta 10 kg/cm2 de presion).

En todos los casos los diametros de tuberias seleccionadas no deben permitir velocidades de caudal
mayor a 1,5 m/s. Todos los fittings de PVC y polietileno seran nuevos. Los fittings de PCV, deberan
ser de clase 10 y estar certificado por el organismo correspondiente. El adhesivo que se debera
emplear para cementar las piezas de PVC, debera ser de tipo OATEY R-SHINE, o similar técnico, el
cual debera ser aplicado segun las recomendaciones del fabricante. Todo lo anterior debera recorrer
toda la superficie a regar.

Para el caso de los atraviesos, las tuberias consideradas seran de acero, de diametro 75mm, 63mm,

50mm o segun corresponda de acuerdo al tamario de la tuberia de agua a la que serviran, pasando
por dentro de ellas las tuberias de riego definitivas. Se debera considerar, todas las roturas y
reposiciones de pavimentos que puedan requerirse para formalizar la red de alimentacion de agua
para riego de las areas verdes antes mencionadas.

ii. Sistema de Riego Tecnificado.

El contratista debera instalar un sistema de riego tecnificado, segun las siguientes condiciones
generales:

1) Las tuberias se instalaran de acuerdo con las "Instrucciones para la Colocacion de Cafierias
de P.V.C." de los respectivos proveedores.

2) Soélo se aceptaran en las obras, materiales que exhiban sello de calidad otorgado por
Laboratorios, Empresas de Servicios o personas naturales cuya calificacién haya sido
previamente aprobada por el Instituto Nacional de Normalizacion.

3) El Contratista cumplira todas las recomendaciones de los fabricantes de los equipos para la
adecuada instalacion del sistema.

4) El trazado en terreno de matrices y sub matrices, asi como el estacado de posicién de vélvulas
sera por cuenta del Contratista y con el visto bueno del ITO

5) La instalacion se hara una vez que el municipio, verifique y acepte la calidad y totalidad de
existencia de los materiales y equipos requeridos en terreno, ya sea para la instalacién parcial
o total del sistema.

6) El Contratista debera perfilar el interior de las zanjas que consideren canalizaciones, con
objeto de asegurar la correcta instalacion estas.

7) La preparacion de zanjas debera contemplar la extraccion de toda roca y material similar que
pudiese alterar la normal instalacién de las tuberias que componen el sistema.

8) Se debera instalar una cama de arena de 0.1 m. bajo los ductos, y otra igual sobre ellos. Toda
excavacion posterior al tapado definitivo debera considerar el retiro inmediato de excedentes.

9) Se debera compactar todas las zanjas con el objeto de eliminar posteriores hundimientos y
grietas del terreno. Podra utilizar compactado hidraulico. Este relleno se hara por capas
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sucesivas de 0,30 m. de espesor, apisonadas y regadas. Debera ejecutarse de acuerdo con
las especificaciones generales para este tipo de trabajo. Ademas, los rellenos deben hacerse
de modo que se reconstituya, tanto el estado de compactacion del suelo, como el nivel
primitivo del terreno.

10) Para la instalacion de matrices y submatrices se utilizaran tuberias de PVC clase 10 nuevas.

11) No se aceptara realizar modificaciones con calor a los fittings y caferias, ya que altera la
resistencia lograda al momento de la fabricacion.

12) Se usaran los fittings especificados y aprobados en proyecto, y seran instalados con los
sellantes de junturas recomendados para este efecto, a saber: Teflon sélido o liquido y
solventes de PVC tales como Oatey R-Shine Azul o similar técnico de superior calidad para
uniones bajo condiciones de humedad o Dorado para uniones en condiciones normales sin
presencia de humedad o similares.

Para las zonas de arbustos, especies herbaceas y cubresuelo, se considera un riego por goteo a
través de lineas de polietileno superficiales, con goteros 4 Lt/hora, autocompensados, incorporados
cada 50cm, entre y sobre linea, con fijaciones tipo “corchetes” cada 2 mt, de fierro estriado de 6 u
8mm. El corchete debe penetrar al menos 20cm. Para el caso de las zonas de césped, especificas
del area verde N°6, se considera riego por aspersion, con boquillas de flujo fijo o equivalente técnico
o superior, de distintas series o0 alcances segun las zonas a regar, iran insertas en cuerpos pop up
de 4” los cuales se conectaran a su vez a la matriz de su respectivo de cada circuito mediante
terminales. ’

Para las excavaciones, las zanjas deben realizarse en forma manual de manera de lograr un fondo
plano parejo en toda su extension sin piedras u objetos que puedan dafar las tuberias. El ancho de
las zanjas debe permitir una facil colocacién de las tuberias especialmente las de mayor diametro.

Las caferias de la red de agua potable se instalaran en zanjas abiertas, teniendo presente que la
profundidad minima de excavacién sera tal que el relleno sobre la clave de la tuberia sea de a lo
menos 0,50 m. para matrices y 0.30 minimo para laterales mientras que el ancho de la zanja sera
dado por el diametro de la tuberia sumado a 60cm.

La profundidad, se entendera medida desde el nivel de la rasante que se indica en el proyecto de
pavimentacion. Estas dimensiones podran variar si el ITO asi lo estima conveniente, pero siempre
respetando la altura minima de relleno; en caso contrario, se deberan proyectar los refuerzos
correspondientes. Las zanjas se rellenaran con el mismo material proveniente de las excavaciones,
desechando todas las piedras o escombros de mas de una pulgada de diametro.

Después de construidas las obras correspondientes a las excavaciones, y luego de recibido
conforme el sello de estas, debidamente compactado, se procederan a rellenar, previa autorizacién
de la ITO, hasta dar a los terrenos los niveles indicados en los planos, o en su defecto, el existente
antes de la ejecucion de las obras. Los rellenos seran controlados y se haran una vez instaladas las
tuberias y efectuadas las pruebas reglamentarias en forma satisfactoria. El material debera estar
exento de contaminaciones extrafias, en particular de materia organica, sales solubles y productos
de desecho. No debera poseer caracteristicas de comportamiento singular (arcilla expansiva o limos
colapsables). Los materiales se depositaran en capas aproximadamente horizontales, que abarquen
toda la extension del sector por recubrir. Se descargaran y esparciran evitando su segregacion. El
avance debera ser parejo, de modo que no se produzcan desniveles superiores a 0,50 m. entre
sectores contiguos.

El fondo de la zanja debe estar limpio y ser rellenado con material suave y libre de piedras. De
acuerdo a la Norma Chilena N° 2252/2 of. 96 se especifica colocar un encamado de arena a una
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altura minima de 100 mm. El encamado estara constituido por una capa planay lisa de arena limpia,
compactada al 90% de la DMCS del Proctor Standard (6 75% de la Densidad Relativa) y su
compactacion se ejecutara en placa vibradora.

En la instalacion de tuberias debera tomarse las mayores precauciones posibles en la preparacion
de la base de apoyo o cama, debiendo obtenerse un apoyo continuo y uniforme del tubo en toda su
longitud. Al llenar la zanja, el material debe ocupar todo el espacio libre bajo la tuberia y a los
costados de esta, evitando asi cualquier movimiento del tubo. Se debe tener precaucién de que no
caigan piedras directamente sobre la tuberia, ni que queden apoyadas en ella para evitar posibles
fracturas en el material. Para realizar el montaje de tuberias de diametro igual o menor a 50 mm se
debe cortar el tubo a escuadra con el eje longitudinal usando un serrucho de diente fino con el fin de
eliminar imperfecciones, eliminar las rebabas por dentro y por fuera.

Para la instalacién de las tuberias, el contratista debera realizar lo siguiente; en primer lugar, debera
realizar la limpieza de la superficie a unir con un pafio impregnado de limpiador, eliminando todo
rastro de grasa o cualquier otra impureza. Seguidamente tendra que aplicar el adhesivo en el
extremo del tubo y en el interior de los fittings, con una brocha, para la posterior introduccion de los
tubos dentro los fittings hasta el tope de estos, para luego girarlos en un cuarto de vuelta. Si llegase
a sobrar rastros de adhesivo debido al arrastre del tubo, se deberan eliminar. Es de responsabilidad
del contratista respetar los tiempos de secados indicados segun el fabricante.

El sistema debera considerar valvulas de bola de bronce de 1”7, en cada manifold para usar en caso
de reparaciones, para no tener que cortar el agua en toda la red. Ademas, se dispondran para la
operacion del sistema valvulas solenoides de 1”, accionadas en forma eléctrica y controlada por
programadores de riego electrénicos, las cuales deberan ser Rain Bird o equivalente técnico, cuerpo
y tapa fabricados de nilon reforzado con fibra de vidrio para evitar fugas y roturas, con control de
caudal. La ubicacién de estas esta definida en los planos de la especialidad.

La red debera considerar también un sistema de filtro de malla en y de 1” plastico 120Mesh o
equivalente técnico en el arranque para cada uno de los manifold de valvulas, el que debe ser
limpiado periédicamente para eliminar impurezas que traiga el agua.

El sistema de riego sera operado en forma automatica por programadores de riego tipo Rain Bird
modelo ESP - ME o equivalente técnico, expandibles a 22 zonas, de 220VAC con consumo de 2
ampere. La ubicacion de los programadores sera en los puntos indicados en el plano de riego. Para
el cableado de los programadores a cada valvula se considera el uso de cables 18 AWG, el cual
debe ir inserto en canalizaciones de conduit de 25mm, siguiendo a la matriz de agua.

Respecto al sistema de distribucion de agua, este estara compuesto por tuberias de PVC de
fabricacion nacional clase 10 que significa que soportara condiciones normales de funcionamiento
hasta 10 kg/cm2 de presién.

El sistema de riego considera para la matriz tuberias de agua potable de PVC clase 10, y polietileno
de 16mm para circuitos de goteo. En todos los casos los diametros de tuberias seleccionadas no
deben permitir velocidades de caudal mayor a 1,5 m/s. Todos los fittings de PVC y polietileno seran
nuevos, en el caso del PVC de clase 10 y certificados. El adhesivo utilizado para cementar piezas
de PVC es de PVC y deberan recorreran la superficie a regar.

Las camaras que guardan las valvulas deberan ser ejecutadas en obra, con dimensiones 80x80cm
para proteger las valvulas solenoide y valvulas manuales del sistema de riego, y su ubicacion sera
determinada en terreno, a razén de minimo 1 camara por area verde (area verde N°2 a area verde
N°6). Su construccidn se debera hacer segun los planos de detalle. En este tipo de cdmara se podra
instalar la valvula de bola, filtro, y hasta 4 valvulas solenoides.

El sistema debera entregarse programado completamente para su funcionamiento, y se realizaran
todas las pruebas que el ITO determine necesarias con miras a garantizar el correcto funcionamiento
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y puesta en marcha del sistema. Para las pruebas, el sistema de riego se activara de forma manual,
y se evaluara lo siguiente:

a) Tiempos de riego: respecto a la duracién del riego, teniendo en cuenta los distintos sectores,
exposicion y profundidad de suelo.

b) Control puesto a punto riego: Los controles que se realizan en el sistema de riego para su
correcta puesta en marcha y puesta a punto se pueden resumir en los siguientes aspectos:
i Control de funcionamiento de valvulas, para cada sector de riego. Filtraciones.
ii. Control de pérdidas de presién en matriz de PVC.
iii. Control de fugas en Fittings de PVC.

Para toda la tuberia matriz, desde el medidor de agua potable hasta las valvulas de cada sector de
riego se hara una prueba de estanqueidad para confirmar la ausencia de filtraciones. La finalidad de
esta prueba es para comprobar la correcta instalacion y union de los tubos ya que la resistencia de
los mismos esta dada en el proceso de fabricacion. El flujo de agua que se utilice debe ser estable,
sin pulsaciones y no debe producir aumentos de presion mayores a 1 kg/cm2 por minuto. La presién
aplicada debe ser un 50% sobre la presion maxima de trabajo de la tuberia.

Para la realizacion de las pruebas, deben dejarse descubiertas todas las uniones de los tubos y
accesorios. El contratista debera efectuar estas pruebas y verificaciones en presencia del ITO. Las
pruebas deberan ser avisadas por escrito con al menos 48 horas de anticipacién. Los resultados de
estas pruebas deberan quedar registrados por escrito.

En caso que el contratista no realice oportunamente las pruebas y posteriormente se encontraren
deficiencias, debera rehacer su trabajo y pagar los perjuicios que pueda haber originado a otras
instalaciones o en la construccion segun lo determine la ITO

Se debera entregar el area de trabajo limpia luego de terminados los trabajos de instalacion del
sistema de riego, y eliminar todo el material excedente, ya sea restos de tuberias, cables, piedras
provenientes de las zanjas. El cual debera transportarse hasta un lugar aceptado por el ITO y la
Municipalidad. Los gastos de carga, traslado y pago de derechos en el botadero son de exclusiva
responsabilidad del contratista.

8. RECEPCION DE LAS OBRAS

Las recepciones municipales seran realizadas por una Comision Receptora compuesta por el Jefe
del Departamento de Infraestructura de la Direccién de Asesoria Urbana y Espacio Publico, un
profesional del Departamento de Patrimonio Verde de la Direccion de Medio Ambiente, Aseo y
Ornato, un profesional del Departamento de Construccién de la Direccién de Obras Municipales y un
funcionario de la Direccion de Compras Publicas y Gestion de Contratos de la Municipalidad.

8.1. Recepcidén Provisoria

El contratista debe presentar, en el plazo ofertado, la solicitud de recepcién provisoria de las obras
por escrito, dejando registro en el Libro de Obras. EI ITO verificara en terreno el fiel cumplimiento de
los planos, especificaciones y demas condiciones establecidas en las presentes bases y en el
contrato, determinado la fecha en la que el contratista puso término a las obras, a fin de proceder a
solicitar la constitucién de la Comision Receptora. Una vez constituida, ésta debera pronunciarse en
el plazo de 10 dias corridos

8.2. Obra no Terminada y rechazo por la Comisiéon Receptora
Si de la inspeccion de la obra que haga la Comision Receptora concluye que los trabajos no estan

terminados o no estan ejecutados de conformidad con las bases técnicas, no dara curso a la
recepcion y fijara un plazo, para que el contratista ejecute a su costa los trabajos o reparaciones que
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la Comisién determine. El contratista no podra excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el ITO.

Si transcurrido el plazo, el contratista no ha subsanado total o parcialmente las observaciones, se
podran cursar las sanciones que correspondan y el Municipio podra llevar a cabo la ejecucién de
dichos trabajos por cuenta del contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de
fiel y oportuno cumplimiento.

Finalizadas las obras pendientes y subsanadas las disconformidades técnicas observadas por la
Comision, ésta procedera a efectuar la recepcion provisoria con o sin observaciones, conforme se
sefiala a continuacion, dependiendo de los defectos que se observen. La fecha de término de las
obras sera aquella en que el contratista finalice la totalidad de las obras pendientes y subsane todas
las disconformidades técnicas establecidas por la Comision

8.3. Recepcion Provisoria con Observaciones

Si de la inspeccién de la obra que haga la Comision Receptora estima que ésta presenta defectos
que no afectan su eficiente utilizacion y pueden ser remediados facilmente, procedera a recibirla con
las observaciones que especificara en el Acta de Recepcidn Provisoria, con observaciones. Con
todo, el ITO podra autorizar la utilizaciéon inmediata de la obra.

La Comisién Receptora, debera fijar un plazo, exento de multas para que el contratista subsane las
observaciones. Transcurrido el plazo, la Comisién Receptora verificara si se han ejecutado las
reparaciones y en caso positivo levantara el Acta de Recepcidn Provisoria sin observaciones, y
fijara la fecha de término de las obras en el dia que se constate que el contratista haya resuelto todas
las observaciones.

Si transcurrido el plazo otorgado para subsanar las observaciones, el contratista no las ha
subsanado, se podra cursar las multas que corresponda hasta por el plazo de 15 dias, cumplido el
cual se podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, y ejecutar los trabajos que
sean necesarios con cargo a dicha garantia.

8.4. Recepcidn Provisoria sin Observaciones

En caso de no existir observaciones, o existiendo, éstas ya hayan sido subsanadas, se levantara un
Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones, se dara por finalizada la ejecucion de las obras y
comenzara a computarse el plazo para ingresar la garantia de correcta ejecucion.

De lo sefialado precedentemente se levantara un acta, la que debera ser firmada por el contratista y
por los funcionarios de la comisién, para lo anterior el ITO verificara el correcto funcionamiento, y
que las obras ejecutadas no presenten observaciones durante el periodo de 12 meses antes
sefialado. La reparacion o sustitucion de las fallas, deterioros o dafios provocados a las instalaciones
que sean responsabilidad del contratista, seran de su cargo y deberan realizarse dentro del plazo
que el ITO determine, de acuerdo con la magnitud de la reparacion o sustitucion. Aquellos hechos
que no tengan ninguna relacién con la calidad de las obras ejecutadas no se consideraran como
responsabilidad del contratista.

8.5. Recepcion Definitiva
Una vez transcurrido el plazo de 12 meses desde la Recepcion Provisoria sin observaciones, el

contratista debera solicitar formalmente la Recepcion Definitiva de las obras, mediante carta
ingresada en la Oficina de Partes del Municipio.



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

Si vencido el plazo concedido para la subsanacion de las observaciones emitidas por el ITO el
contratista no hiciera oportunamente las reparaciones y cambios que se indicaron, o sélo los hizo
parcialmente, procedera la aplicacion de las sanciones correspondientes., pudiendo hacer efectiva
la garantia de correcta ejecucién de las obras, y la Municipalidad podra subsanar las observaciones,
fallas o deterioros que sean responsabilidad del contratista, con cargo a dicha garantia.

Una vez transcurrido el plazo, la Comisidon Receptora verificara la ejecucion de las reparaciones y
levantara un Acta de Recepcién Definitiva sin observaciones. La fecha de término sera aquella en
que se hayan resuelto todas las observaciones. La Recepcion Definitiva Municipal se llevara a cabo
mediante los mismos procedimientos establecidos para la recepcién de las obras con o sin
observaciones

9. GESTION DE PERMISOS

El contratista debera gestionar el/los permisos de ocupaciéon de Bien Nacional de Uso Publico
(BNUP), por los cuales solo se debera pagar la cuota de ingreso. El permiso, quedara exento de
pago por tratarse de un proyecto municipal. El no cumplimiento de lo sefalado en el presente parrafo
sera multado segun se indica en el numero 20 del numeral 9.8 de las bases administrativas
especiales.

10. REPARACIONES

El contratista debera reponer todo aquello que se dafe, por la construccion de la obra, como por
ejemplo maicillo, césped, pavimento de veredas, pavimento de accesos, instalaciones de riego,
baldosas, si lo hubiere y otros, con los mismos materiales y textura final, en el plazo que indique el
ITO. Respecto a las instalaciones de riego que se vean afectadas producto de las obras, la
reparacion debera ser como maximo en un plazo de 24 hrs. posterior a la notificaciéon de la ocurrencia
del dafo. El no cumplimiento de lo sefialado en el presente parrafo sera multado segun se indica en
el numero 7 del numeral 9.8 de las bases administrativas especiales.

11. RETIRO DE ESCOMBROS

El contratista debera mantener las areas limpias, con una periodicidad compatible con el buen
desarrollo de los trabajos. Con este fin, el contratista debera disponer de los recursos necesarios
para que permanentemente el lugar donde se ejecutan los trabajos se mantenga limpio y ordenado.
Es decir, se debera definir una sola area para la acumulacion de escombros para su retiro a lo menos
cada 48 horas y se debera proveer de recipientes separados (tambores u otros) para que el personal
pueda depositar en ellos los desperdicios y la basura.

Los desperdicios que no sean propios de la construccion (restos de comida, envases de comida o
bebida, etc.) deberan ser colocados en recipientes diferentes al de los desperdicios generados por
la construccién en siy deberan retirarse periédicamente de esta. En caso de que no se pueda realizar
con el servicio de extraccion de basura local, el contratista debera procurar su retiro y traslado a
botadero autorizado a su propio costo.

Los escombros deberan ser retirados, a lo menos cada 48 horas, y llevados a botadero autorizado.
12. TRABAJOS EN LA ViA

El contratista debera colocar sefalizaciones reglamentarias en la via durante el desarrollo de la obra.
Debera cumplir con las siguientes obligaciones al respecto:
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a) Disponer la instalacion de conos, barreras de sefalizacion, cintas plasticas, etc. y proveer a
su personal de elementos de proteccion personal.

b) Tomar medidas de prevencion de eventuales accidentes de transito y/o peatones. No debera
entorpecer el transito con los trabajos que ejecute, debiendo responsabilizarse de cualquier
dafio causado por este concepto y no podra utilizar los atrasos producidos por esta causa para
solicitar mayores plazos.

c) En general no estan permitidos los cortes de transito, sin perjuicio que se puedan ejecutar
trabajos por media calzada. En todo caso cuando se trate de una emergencia o la situacion
de una falla lo amerite, podra solicitar autorizacion al ITO para cortar el transito, quien a su
vez solicitara a la Direccion de Transito su pronunciamiento y las condiciones de trabajo, lo
cual sera informado al contratista. En los casos debidamente justificados, el contratista podra
solicitar al ITO gestionar una coordinacién con Carabineros, la Direccidon del Transito de la
Municipalidad o cualquier otro ente relacionado con el Transito dentro de la comuna de Lo
Barnechea. En todo caso, prevalecera la Ley del Transito.

d) Ajustar la proteccion peatonal y/o vehicular, a la “Guia de Seguridad para trabajos en las vias
publicas de las ciudades” y/o lo indicado en el capitulo 5 del Manual de Sefializacién de

Transito.
e) Preocuparse que la zona quede aseada después de la faena de trabajo.
f) Ingresar una solicitud de ocupacion en bienes nacionales de uso publico para la realizacion

de los trabajos diarios, el que quedara exento de cobro y tendra vigencia hasta el término del
contrato. Esta autorizacion debera ser portada por todas las cuadrillas y exhibirlas en cada
fiscalizacion que realice la Municipalidad.

g) En todo caso, se debera cumplir en lo que correspondiere o en lo aplicable con la Ordenanza
Local para “ocupacion transitoria de espacio publico por trabajos, rupturas y/o reposicion de
pavimentos”.

h)

13. SEGURIDAD EN LAS OBRAS

La empresa contratista, debera tomar todas las medidas necesarias para evitar accidentes y/o dafnos
a personas o bienes particulares y/o del espacio publico, que los trabajos puedan ocasionar, como
asi mismo respecto del personal propio que trabajara para este Servicio. El contratista debera
disponer de elementos de seguridad vial.

Para ello debera cumplir fielmente lo sefialado en las “Guia de Seguridad para trabajos en las vias
Publicas de las Ciudades”, publicada en el Diario Oficial de fecha 18 de marzo de 1997, en
conformidad con lo dispuesto en el D.S. N°63/86 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Si el contratista no diere cumplimiento a lo anterior, el ITO establecera por escrito la falta y aplicara
las sanciones respectivas.

El no cumplimiento de lo sefialado en el presente numeral sera multado segun se indica en el numero
12 del numeral 9.8 de las bases administrativas especiales

14. SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
El contratista debera proveer al personal, de todo el equipo de Seguridad y elementos de trabajo que
lo proteja de accidentes segun normativa vigente. Ademas, debera ejecutar los trabajos de acuerdo

con los protocolos de prevencion de COVID-19 establecidos por la autoridad sanitaria.

La Municipalidad podra pedir al contratista las copias de informes de la mutual a la que la empresa
esté afiliada.
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El ITO queda facultado para suspender de las labores de cualquier trabajador que sea detectado
realizando sus labores sin los elementos de seguridad o en cualquier conducta que atente contra la
seguridad.

El contratista queda obligado a mantener al personal con ropa de trabajo que lo identifique con logo
de la empresa, en la casaca, polera y pantalén de trabajo y todos los elementos de seguridad
necesarios de este servicio. Se debera disponer de botiquin de primeros auxilios en el frente de
trabajo.

En cuanto a la atencion en centros asistenciales, el contratista debe mantener un plan de
contingencia para su personal en la eventualidad que ocurra un accidente, en el que debera
especificar los numeros de teléfonos de emergencia e indicar los centros asistenciales mas cercanos,
a los que deben ser derivados

15. ASEOY ENTREGA

Sera de responsabilidad del contratista la limpieza a realizar en los sectores que seran intervenidos
en general, deben quedar libre material suelto y en suspension. El contratista debera entregar los
recintos limpios, desmanchados y en condiciones dptimas para su uso, no debe quedar material de
desecho generado por los trabajos en terreno. El ITO quedara facultado para solicitar cualquier tipo
de medida o trabajo para este propésito. El no cumplimiento de lo sefialado en el presente parrafo
sera multado segun se indica en el numero 11 del numeral 9.8 de las bases administrativas
especiales
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ANEXO N° 1

DECLARACION DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS CON
LA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA Y DECLARACION RELACION CON PEP”
LICITACION PUBLICA
ID 2735-56-LP22

Yo RUT N° ,
correo electronico , en mi calidad de Representante Legal de la
empresa , RUT N° , ambos  domiciliado
en , declaro que no me encuentro afecto a ninguna de
las inhabilidades establecidas en el articulo 4 de la Ley

N° 19.886 y que cumplo con lo dispuesto en el numeral 6.1 del Manual de Prevencién del Delito de
la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado mediante Decreto DAL N° 1301 de 18 de noviembre de
2021.

*La individualizacion de la empresa debe corresponder a la razén social.

“Texto modificado y actualizado del art. 4°, Ley 19.886

Articulo 4°.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten
su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demas requisitos que
éste sefale y con los que exige el derecho comun, Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta,
de la formulacion de la propuesta o de la suscripcion de la convencion, segun se trate de licitaciones publicas, privadas o
contratacion directa, hayan sido condenados por practicas antisindicales o infracciéon a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos afios.(Ley 20238, art. Unico N°1 a) D.O. 19.01.2008)En caso de que la empresa que
obtiene la licitacién o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago producto del
contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis
meses.

El respectivo servicio debera exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la
empresa contratada, dara derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la
que la empresa referida no podré participar. (Ley 20.238, art. Unico N°1 b) D.O. 19.01.2008)

Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista
debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en este articulo.

Cada entidad licitante podra establecer, respecto del adjudicatario, en las respectivas bases de licitacion, la obligacion de
otorgar y constituir, al momento de la adjudicacion, mandato con poder suficiente o la constitucion de sociedad de nacionalidad
chilena o agencia de la extranjera, segun corresponda, con la cual se celebrara el contrato y cuyo objeto debera comprender
la ejecucion de dicho contrato en los términos establecidos en esta ley.

El inciso anterior sélo se aplicara respecto de contratos cuyo objeto sea la adquisicion de bienes o la prestacion de servicios
que el adjudicatario se obligue a entregar o prestar de manera sucesiva en el tiempo.

Ningun érgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga
participacion, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestacion de servicios con los funcionarios
directivos del mismo 6rgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b)
del articulo 54 de la Ley N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni con
sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas
cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anénimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios
de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de
cualquiera de las sociedades antedichas. (Ley 20088, articulo 13, D.O 05.01.2006)

Las mismas prohibiciones del inciso anterior se aplicaran a ambas Camaras del Congreso Nacional, a la Corporacién
Administrativa del Poder Judicial y a las Municipalidades y sus Corporaciones, respecto de los Parlamentarios, los integrantes
del Escalafén Primario del Poder Judicial y los Alcaldes y Concejales, segun sea el caso.

Los contratos celebrados con infraccién a lo dispuesto en el inciso anterior seran nulos y los funcionarios que hayan
participado en su celebracion incurriran en la contravencion al principio de probidad administrativa descrito en el numeral 6
del inciso segundo del articulo 62 de la ley N°18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda.

Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los érganos y empresas referidos en el inciso cuarto
podran celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente
prevalecen en el mercado. La aprobacion del contrato debera hacerse por resolucién fundada, que se comunicara al superior
jerarquico del suscriptor, a la Contraloria General de la Republica y a la Camara de Diputados. En el caso del Congreso
Nacional la comunicacién se dirigira a la Comisién de Etica del Senado o a la Comisién de Conducta de la Camara de
Diputados, segun corresponda y, en el caso del Poder Judicial, a su Comisién de Etica.
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Texto Numeral 6.1 del Manual de Prevencion del Delito de la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado mediante
Decreto DAL N° 1301 de 18 de noviembre de 2021.

“La Municipalidad de Lo Barnechea cuenta con un Sistema de Integridad o Modelo de Prevencion de Delitos para la gestion,
control y prevencion de hechos constitutivos de delitos de corrupcion, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Atendido lo anterior, el oferente declara expresamente que ha tomado conocimiento de las disposiciones de la Ley N°20.393
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos que indica, publicada en el Diario Oficial del dia 02 de
diciembre de 2009, por lo que garantiza a la Municipalidad de Lo Barnechea, que adoptara las medidas de prevencion de
delitos que resulten necesarias y suficientes para dar cumplimiento a los mas altos estandares de probidad, buenas practicas,
y respeto a la moral y el orden publico, durante toda la vigencia de la relacion contractual, obligandose, ademas, a no incurrir
o desarrollar, en caso alguno, a través de cualquiera de sus duefios, directores, administradores, representantes, agentes o
dependientes en general, ningun tipo de actividad o conducta que pudiere afectar el cumplimiento de tal ley y/o el Sistema de
Integridad de la Municipalidad de Lo Barnechea.

El oferente declara que a la fecha del presente instrumento ha dado estricto cumplimiento a la Ley N°20.393 y que no se
encuentra con prohibicion temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con organismos del Estado por estar dando
cumplimiento a una sentencia por los delitos referidos en la citada Ley.

El oferente se obliga a no ofrecer ni consentir en otorgar a un funcionario o colaborador de la Municipalidad de Lo Barnechea
un beneficio econémico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que realice ciertas acciones o incurra
en las omisiones establecidas en los articulos 250 y 250 bis en relacion con los articulos 248, 248 bis y 249 del Cédigo Penal,
para ayudar a obtener o retener un negocio, ejercer influencia u otro modo de beneficiar impropiamente las actividades
comerciales y/o intereses personales, incluyendo los resultados de un proceso de licitacion, judicial o administrativo en curso.
El oferente se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por sus representantes o subordinados actos para formalizar
flujos financieros informales de procedencia ilicita, en particular, respecto de los delitos de lavado de activos sancionados por
el articulo 27 de la Ley N°19.913, que crea la Unidad de Andlisis Financiero y sanciona al que de cualquier forma oculte o
disimule el origen ilicito de determinados bienes a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetracion
de alguno de los delitos contemplados en dicho articulo.

Asimismo, el oferente se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o indirectamente, a solicitar, recaudar o proveer
fondos con la finalidad de que se utilicen en la comision de delitos terroristas (articulo 8 de la Ley N°18.314 sobre Conductas
Terroristas).

El oferente declara que, si incurriera en incumplimiento de alguna de las declaraciones transcritas, o si la Municipalidad de
Lo Barnechea tiene conocimiento de que dicha empresa ha incurrido en alguna de dichas conductas con ocasion de los
servicios brindados en nombre y/o beneficio de la Municipalidad de Lo Barnechea, ésta podra terminar inmediatamente su
relacion contractual con el oferente, sin necesidad de declaracion judicial previa y sin posterior indemnizacion

Asimismo, el oferente en la presente licitacion publica declara bajo juramento:

1) Conocer y aceptar las Bases Administrativas Generales y Base Técnicas elaboradas para la
licitacion publica mencionada precedentemente.

2) Conocer los documentos anexos, legislacion aplicable y en general todos los documentos que
forman parte de esta licitacion.

3) Haber estudiado los antecedentes y haber verificado su concordancia entre si.

4) Autorizar a la Municipalidad de Lo Barnechea para requerir de los organismos oficiales,
compafias de seguros, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona, firma o
compaifiia, la informacién que solicite que diga relacién con la presente licitacion.

5) Estar conforme con las condiciones generales de la licitacion.

6) Que se obliga a mantener vigente su oferta durante un periodo de 120 dias corridos, contados
desde la fecha de la apertura de la propuesta.

7) Haber verificado la exactitud de los antecedentes proporcionados.

8) Que, considerando lo expuesto en el punto 1.5 de la Instruccion General N°11 de 2013, del
Consejo para la Transparencia, informa que los socios o accionistas principales de la
persona juridica oferente, esto es, aquellos que individualmente sean dueinos de a lo menos
el 10% de los derechos sociales, corresponden a los siguientes:
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9) Que, el representante legal del oferente de esta licitacién declara ser /[ noser
coényuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre,
hijo(a), hermano(a), nieto(a)), ni haber celebrado pacto de actuacion conjunta mediante el cual
tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con ninguna
de las Personas Politicamente Expuestas (PEP) que a continuacién se indican, sea que
actualmente desemperfien o hayan desempefiado uno o mas de los siguientes cargos en el
ultimo afo:

a) Presidente de la Republica.
b) Senadores, Diputados y Alcaldes.
c) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.

d) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales
Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como
descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.

e) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director
General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno
de ellos.

f) Fiscal Nacional del Ministerio Publico y Fiscales Regionales.

g) Contralor General de la Republica.

h) Consejeros del Banco Central de Chile.

i) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.

j) Ministros del Tribunal Constitucional.

k) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia

)] Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratacion Publica
m)  Consejeros del Consejo de Alta Direccion Publica

n) Los directores y ejecutivos principales de empresas publicas, segun lo definido por la Ley
N° 18.045.
0) Directores de sociedades andénimas nombrados por el Estado o sus organismos.

p) Miembros de las directivas de los partidos politicos.

FIRMA DEL OFERENTE
O DE SU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
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ANEXO N° 2
CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)
ENTRE
XXXX
Y
XXXX
LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO AREAS VERDES CONJUNTO HABITACIONAL LAS LOMAS II”

ID 2735-56-LP22

Comparecencia personas naturales’
Comparecencia personas juridicas?

Los comparecientes, todos mayores de edad, exponen:

PRIMERO: CONSTITUCION: Los comparecientes con ocasion del proceso de licitacién
“MEJORAMIENTO AREAS VERDES CONJUNTO HABITACIONAL LAS LOMAS Ir’ ID 2735-56-
LP22, publicado por la Municipalidad de Lo Barnechea, por este acto acuerdan constituir y formalizar
una UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, en adelante “UTP”, segun los términos dispuestos en el
articulo 67 bis del Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento de la
Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestaciéon de servicios; para
los efectos de la presentacion conjunta de una propuesta, la celebracion del contrato una vez adjudicada
la Uniodn, si procediere, y la posterior ejecucion de la prestacion en los términos descritos en las bases
de la licitacion y demas documentos aplicables.

SEGUNDO: SOLIDARIDAD: Las partes comparecientes, pactan en este acto solidaridad respecto de
todas las obligaciones que deriven de la oferta que presenten, en las bases de la licitacién que regulan
el proceso singularizado en la clausula primera, y del contrato que se suscriban en atencién al mismo.
En virtud de dicha solidaridad, la Municipalidad de Lo Barnechea podra exigir a cualquiera de los
integrantes de la UTP que por este acto se constituye, indistintamente, el total cumplimiento de las
obligaciones contraidas, cualquiera sea su naturaleza. De igual forma, el pago efectuado por la
Municipalidad de Lo Barnechea a cualquiera de los integrantes de la Unién que por este acto se
constituye, sera valido y extinguira la deuda respecto de los demas integrantes de la UTP. Seran
aplicables a este pacto las disposiciones del Titulo IX “De las Obligaciones Solidarias, del Libro Cuarto
“De las Obligaciones en General y de los Contratos” del Cadigo Civil.

Se deja expresa constancia que cada uno de los miembros de la unién de proveedores sean ellos
personas naturales o juridicas mantendran su autonomia juridica y econémica.

TERCERO: OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la presente Unién Temporal consiste en la
presentacion conjunta a la Municipalidad de Lo Barnechea, de una propuesta para el proceso de
licitacion singularizado en la clausula primera de este acto, como, asimismo, asumir la obligacién
conjunta del cumplimiento de la contratacién, el que sera ejecutado de conformidad a las bases de
licitacion que regulan el proceso y al contrato que se suscriba para ello.

Los comparecientes se encargaran de elaborar la propuesta solicitada, como también de suministrar el
mutuo apoyo técnico, logistico y administrativo que se requiera para dicha presentacion.

" Comparecencia de personas naturales, se debera identificar claramente a los oferentes que participaran de la Union
Temporal de Proveedores con sefialamiento expreso de: su nombre completo, su nacionalidad, estado civil, profesion u
oficio, nimero de cédula nacional de identidad y, domicilio.

2 Comparecencia de personas juridicas, se debera identificar claramente a los oferentes que participaran de la Unién
Temporal de Proveedores con sefialamiento expreso de: nombre de la sociedad u otra, nimero de rol Unico tributario,
nombre (s) del representante legal, su nacionalidad, estado civil, profesion u oficio, nimero de cédula nacional de
identidad, y domicilio comun con la sociedad.
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Ademas, y en cumplimiento con lo dispuesto en el articulo sesenta y siete bis del Decreto N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacién de servicios, al momento de presentacion de ofertas, los
integrantes de la Unién Temporal de Proveedores determinaran qué antecedentes presentaran para ser
considerados en la evaluacion respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar
informacion relevante para la ejecucion del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes
de la misma, debiendo tener presente que las causales de inhabilidad para la presentacién de ofertas y
la suscripcion de contratos afectan a cada integrante de la UTP.

CUARTO: VIGENCIA: La vigencia de la Unién Temporal de Proveedores que se constituye por este
acto, inicia a contar de esta fecha y su validez sera hasta la total liquidacion del contrato, incluyendo la
renovacion del mismo, en caso de existir, la cual solo podra realizarse por una vez.

Con todo, la vigencia de la presente UTP debera considerar el tiempo necesario para atender la solucion
de las garantias prestadas en el referido proceso de licitacion.

QUINTO: DOMICILIO: Los miembros de la Unién Temporal de Proveedores fijan como domicilio, el
ubicado en 8,

SEXTO: REPRESENTANTE O APODERADO COMUN DE LA UNION TEMPORAL DE
PROVEEDORES: La presente UTP designa en este acto, como Representante o Apoderado comun de

ésta, a don(fha) 4 el (la) cual estd facultado (a) para®:
a) , b) (....). En caso de ausencia e impedimento
temporal del representante recién designado, se nombra como suplente del Representante o Apoderado
comun de ésta UTP, a don(fa)é con las mismas facultades.
SEPTIMA: PERSONERIAS: La personeria de don(fia) 7 para actuar en representacién de la
8, consta en escritura publica de fecha 9, otorgada ante don(fia)
0 Notario Publico' de la 12,
La personeria de don(iha) para actuar en representacion de la ,
consta en escritura publica de fecha otorgada ante don(fa)
Notario Publico de la , que no se inserta por ser conocida

de las partes y del notario que autoriza.
En comprobante previa lectura firman los comparecientes.

Santiago, de de 2022

3 Informar domicilio comun de la unién temporal de proveedores, con sefialamiento de direccién, comuna y Region.

4 Se debera identificar claramente al representante o apoderado comun con poderes suficientes para representar a la unién
temporal de proveedores, con sefialamiento expreso de: su nombre completo, su nacionalidad, estado civil, profesioén u
oficio, y nimero de cédula nacional de identidad, y domicilio.

5 Incorporar las facultades que se entregan al representante o apoderado comun, las que en todo caso deberan considerar
las de suscribir en nombre de la UTP las declaraciones a que aluden los anexos de las bases de licitaciéon, presentar en
nombre de la UTP la oferta técnica y econémica para participar en el proceso sefialado en la clausula primera del acuerdo,
suscribir el contrato que derive la licitacién indicada en la clausula primera, representar a la UTP ante la entidad licitante,
gestionar el envio de las facturas para el pago respectivo y suscribir en representaciéon de la UTP las modificaciones de
contrato que sean necesarias previo consentimiento de las personas naturales o juridicas que integran la UTP.

6  Se debera identificar claramente al representante o apoderado comun que representara al titular, el cual debera tener las
mismas facultades, con sefialamiento expreso de: su nombre completo, su nacionalidad, estado civil, profesién u oficio, y
numero de cédula nacional de identidad, y domicilio.

7 Nombre del representante legal o administrador de la persona juridica que forma parte de la unién temporal de
proveedores.

8 Nombre de la persona natural o juridica que forma parte de la union temporal de proveedores.

9 Incorporar fecha de la escritura publica donde consten los poderes.

0 Incorporar nombre del o la Notario Publico que otorgé la escritura.

" Notario Publico y se no se ha constituido por Escritura Publica, debera indicar quien lo autoriza.

2 Incorporar N° y Ciudad de la Notaria que otorgé la escritura.
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ANEXO N° 3
OFERTA ECONOMICA Y PLAZO DE EJECUCION
LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO AREAS VERDES CONJUNTO HABITACIONAL LAS LOMAS II”
ID 2735-56-LP22

NOMBRE O RAZON SOCIAL

RUT

OFERTA ECONOMICA

Item Partida Unit Total

1 Obras Preliminares

1.1 || Cierres de la Obra ml
1.2 [ Instalacién de faenas y Const. Provisorias un
1.3 | Letrero de Obras un

2 |[Demoliciones, desarmes y Manejo de especies vegetales

2.1 || Retiro de escafios y demolicién de fundaciones un
2.2 |[Retiro de Papeleros para posterior reinstalacion un
2.3 || Retiro de juego infantil y reinstalacion un
2.4 || Retiro tramo de valla conaset existente ml

3 | Obras Civiles y Exteriores

3.1 | Preparacion y Limpieza del Terreno m2

3.2 || Trazado y Replanteo m2

3.3 [ Preparacion del Terreno areas duras y semiduras m2

3.4 | Base Estabilizada h=15cm m2

3.5 | Pavimentos de Hormigén (Radieres) m2

3.6 || Soleras HCV Tipo C mi

3.7 || Pavimentos Maicillo compactado e=5¢cm m2
Provision e Instalacion de Escafios de Hormigon Recto tipo BA-33

38|, _ un
L=1,50m
Provisién e Instalacion de Escafios de Hormigén Curvo tipo BA-32 R

3.9 _ un
ext=1,50m

3.10 |[ Provisién e Instalacion de Escafios Metal-Madera tipo Citizen un

3.11 || Reinstalacion de Papeleros tipo Prima Linea 50L, segun MMU. un
Provision e Instalacion de Papeleros tipo Prima Linea 50L, segun

3.12 un
MMU.

3.13 | Provision e Instalacién de Rocas de gran tamario (70-110cm) un

3.14 | Reinstalacion de Tramo Valla Conaset mi

4 | Especies Vegetales y Plantacion
4.1 Preparacion Terreno Areas Cespitosas y provision e instalacion de m2
" |[césped palmetas
49 Preparacion Terreno Areas Macizos arbustivos, herbaceas y m2

cubresuelos
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Item Partida Unit Total
4.3 || Provision de Especies Arbdéreas: Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) un
4.4 |[ Provision Acanto enano (Acanthus spinosus) un
4.5 |[ Provision Valeriana (Centranthus ruber) un
4.6 || Provision Hierba blanca (Chuquiraga oppositifolia) un
4.7 || Provision Convolvulus blanco (Convolvulus cneorum) un
4.8 || Provision Coreopsis (Coreopsis grandiflora) un
4.9 | Provision Huilmo (Sisyrinchium striatum) un
4.10 || Provision Echinops (Echinops ritro) un
4.11 || Provision Chupalla (Eryngium paniculatum) un
4.12 || Provision Cardo Azul (Eryngium planum) un
4.13 || Provisiéon Gaura blanca (Gaura lindheimeri) un
4.14 || Provision Salvia rusa (Perovskia atriplicifolia) un
4.15 || Provision Coirdn (Stipa caudata) un
4.16 || Provision Verbena Bonariense (Verbena bonariensis) un
4.17 || Provision Romero rastrero (Rosmarinus officinalis ‘prostratus’) un
4.18 || Plantacion Especies Arboreas un
4.19 (| Entutorado y Proteccion de Ejemplares un
4.20 |[ Plantacién Especies Arbustivas y Herbaceas un
4.21 || Plantacion Especies cubresuelos un
5 |[Instalaciones de Agua Potable y Riego Tecnificado
5.1 | Extension de red de agua para riego a AAVV N°5.4 y 2 mi
5.2 | Ejecucion Sistema de Riego Tecnificado m2
6 | Limpieza de la Obra
6.1 [ Aseo y Limpieza final de la Obra un
Notas: Subtotal
a) El valor que debe ser ingresado en el portal Mercado Publico corresponde || G, Generales
al valor total neto de la oferta econdmica.
b) Se deben indicar los % aplicados para los Gastos Generales y Utilidades [ Utilidades
c) Se debe ofertar por todas las partidas en este anexo Total, Neto
d) El anexo no se puede modificar, no se puede agregar o quitar partidas.
Sélo se puede ofertar con numeros enteros, sin decimales, en caso IVA
contrario la parte decimal no sera considerada Total
PLAZO DE EJECUCION
PLAZO EJECUCION OFERTADO DIAS CORRIDOS
Santiago, de de 2022
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ANEXO N° 4
EXPERIENCIA DE LOS OFERENTE
LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO AREAS VERDES CONJUNTO HABITACIONAL LAS LOMAS II”
ID 2735-56-LP22

NOMBRE O RAZON SOCIAL

RUT

Tipo de Fecha del

Documento Servicio Facturas

EXP Mandante y Dato

10

11

12

13

14

15

(*) Los documentos que sean adjuntos para certificar experiencia, deberan ser aquellos sefialados
en el numeral 7.3 de las Bases Administrativas Especiales. (**) El oferente podra agregar cuantas
filas crea necesarias para agregar experiencias. (***) Se solicita incorporar correo electronico del
mandante en sus datos de contacto.

Santiago, de de 2022
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ANEXO N°5

“MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL”

LICITACION PUBLICA

“MEJORAMIENTO AREAS VERDES CONJUNTO HABITACIONAL LAS LOMAS II”

ID 2735-56-LP22

NOMBRE O RAZON SOCIAL

RUT

MARCAR CON UNA X

iTEM

MEDIO DE VERIFICACION

El oferente es una
persona natural de
sexo femenino o es
una microempresa
liderada por mujer/es.

La empresa fomenta
practicas
empresariales
ambientalmente
sustentables.

La empresa mantiene
un plan de manejo
ambiental.

La empresa mantiene
un Sistema de Gestioén
Energética.

La empresa fomenta
practicas de reciclaje
de productos.

Santiago,

de de 2022
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2. LLAMASE A PROPUESTA PUBLICA, en conformidad a las Bases Administrativas
Generales, aprobadas por Decreto Alcaldicio N°171, de 18 de febrero de 2019, en conjunto
con las presentes Bases Administrativas Especiales, las que se aprueban en el presente acto.

3. INSTRUYASE a la Direccién de Compras Publicas y Gestién de Contratos para que publique
el presente Decreto en cumplimiento del articulo 57, letra b), nimeros 1y 2 del Reglamento
de la Ley N°19.886.

4. INSTRUYASE al departamento de Tecnologias de la Informacién y Comunicacién,
dependiente de la Secretaria Comunal de Planificacion, para que cree los perfiles en la calidad
de sujetos pasivos de la ley que regula el Lobby de los miembros de la Comisién Evaluadora,
durante el periodo comprendido entre la apertura de la licitacion y la adjudicacion de esta.

5. INSTRUYASE a los miembros de la Comisién Evaluadora como sujetos pasivos, segun lo
establecido en el articulo 4 de la Ley N°20.730, sobre Regulacion de la Actividad de Lobby, y
conforme lo establecido en la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Informacion Publica, en la
plataforma virtual correspondiente, dado el caracter que adquieren derivado del numeral
anterior, adjuntar los antecedentes que determine la ley, incluyendo la copia del presente acto
administrativo.

6. PUBLIQUESE, en la plataforma establecida por la Ley N°20.730 los miembros de la comisién
evaluadora designados en el numeral 5 de las Bases Administrativas Especiales, en la calidad
de sujetos pasivos transitorios de conformidad a lo dispuesto en el literal €) del articulo 4 del
articulo 4 del Decreto N° 71 de 2014, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

VIVIAN BARRA PENALOZA JUAN CRISTOBAL LIRA IBANEZ
SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA

Este documento incorpora Firma(s) Electrénica(s) Avanzada(s)

Cddigo: 1651165471416 validar en https://www3.esigner.cl:8543/EsignerValidar/verificar.jsp
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