LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS

APRUEBA BASES DE LICITACION Y
CONTRATO TIPO DE LA LICITACION
PUBLICA “OBRAS PARA LA RENOVACION
DEL EJE LO BARNECHEA” ID 2735-166-
LR22.

DECRETO DAL N°1048/2022
LO BARNECHEA, 11-10-2022

VISTO: La Ley 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos
de los o6rganos de la Administracion del Estado; la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, su Reglamento, contenido en el Decreto
Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda; el DFL N°458 que aprueba la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y su respectiva Ordenanza; la Ley N°8.946, que fija el texto definitivo
de las Leyes de Pavimentacion Comunal; Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras
de Pavimentacién, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el capitulo quinto del Manual de
Sefalizacion de Transito del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones; la Ordenanza Local
para Ocupacion Transitoria del Espacio Publico; lo dispuesto en los articulos 8, 56 y 63, letra i), de
la Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; y

TENIENDO PRESENTE:

a) Que, el articulo 4 de la Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, establece
que éstas pueden en el ambito de su territorio, desarrollar, directamente o con otros érganos
de la Administraciéon del Estado, funciones relacionadas con la urbanizacién y la vialidad
urbana vy rural.

b) Que, la calle Lo Barnechea constituye un importante eje vial dentro de la comuna, tanto por
su alta afluencia peatonal y vehicular como por su importancia patrimonial. Por lo anterior, sus
calles, veredas, mobiliario urbano y, en general, toda la infraestructura vial en el lugar debe
encontrarse en 6ptimas condiciones, tanto funcionales como estéticas.

c) Que, por lo anterior, la Municipalidad de Lo Barnechea se encuentra en la necesidad de
contratar la ejecucién de obras con el objeto de lograr la renovacién de calle Lo Barnechea,
manteniendo su caracter patrimonial, ampliando el perfil de la acera con la finalidad de priorizar
al peatdn por sobre el vehiculo y mejorar la infraestructura vial existente. De igual manera, se
requiere la demolicidon y recambio de pavimentos, soleras, proyectos de paisajismo en plazas
existentes (plaza avenida Raul Labbé), conservacién y mejoramiento de elementos
paisajisticos existentes, remocion y renovacion de todo el mobiliario urbano, modificacion al
sistema de evacuacién de aguas lluvias, renovacion de luminarias peatonales.

d) Que, el 9 de septiembre de 2021 se suscribid el Convenio de Colaboracién para la Revision
Previa de Juridicidad de los Procesos de Contrataciéon, entre la Contraloria Regional
Metropolitana y la Municipalidad de Lo Barnechea, el que fue aprobado mediante la
Resolucion Exenta N°269 del 14 de septiembre de 2021 y el Decreto DAL N°1130 del 4 de
octubre de 2021, respectivamente. En este sentido, el presente acto administrativo, asi como
la adjudicacién de este proceso, estaran sujeto a control preventivo de juridicidad con
anterioridad a su publicacion.

e) Que, la Municipalidad de lo Barnechea cuenta con un Manual de Prevencién de Delitos, que
fue aprobado por medio del Decreto DAL N°1301 de 18 de noviembre de 2021, al cual deberan
ajustarse tanto los proveedores como los funcionarios municipales.
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f) Que, existe disponibilidad presupuestaria, lo que queda de manifiesto en el certificado
presupuestario para periodos futuros N° 098/22022, suscrito por el Jefe del Departamento de
Planificacion Estratégica.

9) Que, esta contratacion fue requerida por la Direccion de Asesoria Urbana y Espacio Publico
de la Municipalidad de Lo Barnechea, segun consta en la Solicitud de Compra IDSGD 094690.

DECRETO:

1. APRUEBANSE, las bases administrativas, bases técnicas y anexos de la licitacién publica
denominada “Obras para la Renovacion del Eje Lo Barnechea” ID 2735-166-LR22, cuyo
contenido es el siguiente:

1. OBJETO DE LA LICITACION

Las presentes bases administrativa y técnicas contiene las disposiciones, condiciones y términos
que regularan las exigencias minimas requeridas para la ejecucidon de las obras relativas al
mejoramiento y renovacién de calle Lo Barnechea

El objeto del contrato es la renovacion del espacio publico que enmarca la calle Lo Barnechea
mejorando las veredas, aproximadamente 9.000 m2 existentes, modificandoles la materialidad,
pasando de hormigoén a baldosa, y demas contenidos en las bases técnicas.

De igual manera se considera la modificacion de algunos atraviesos a nivel de calzada en los
siguientes puntos:

a) Calle Los Patos con calle Lo Barnechea.
b) Calle Lastra- Cuatro Vientos con calle Lo Barnechea.
c)  Cruce Plaza Nido de Aguilas.

También se considera dentro del proyecto de renovacion del eje, la demolicion y recambio de soleras,
proyectos de paisajismo en plazas existentes (plaza Raul Labbé y plaza El Rodeo), conservacion y
mejoramiento de elementos paisajisticos existentes, remocién y renovacion de todo el mobiliario
urbano, modificacion al sistema de evacuacion de aguas lluvias, renovacion de luminarias
peatonales, entre otros.

La contratacién sera en UF, sin reajustes, ni intereses, bajo modalidad suma alzada, es decir, que el
monto propuesto por el oferente sera un precio total, fijo, obligatorio e invariable a cambio de la
ejecucion de la totalidad de las obras contratados, implicando asi, que las cantidades de obras se
entienden inamovibles. Por tanto, sélo sera posible realizar modificaciones al contrato, en la medida
que se cumplan los requisitos que se exponen en las presentes bases administrativas.

El precio ofertado comprendera todo costo necesario para la correcta ejecucion del contrato y sus
obras, los gastos generales necesarios para el cumplimiento integro del contrato y las utilidades del
contratista.

2, GARANTIAS REQUERIDAS
21. Garantia de Seriedad de la Oferta
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Los oferentes, o terceros a su hombre, deberan presentar junto a su propuesta una garantia de
seriedad de la oferta, consistente en un documento pagadero a la vista, a primer requerimiento e
irrevocable, que cumpla con las siguientes condiciones:

[ Beneficiario | Municipalidad de Lo Barnechea
Rt [

| 180 dias corridos contados desde la fecha del cierre de recepcién de ofertas.

Wowts 55000000

_| Para garantizar la seriedad de la oferta en la licitacion publica ID 2735-166-LR22.

En caso de que la garantia de seriedad de la oferta exprese el valor en UF (Unidades de Fomento),
se debe considerar para determinar el monto, el valor de la UF al momento de la emision del
respectivo documento. Sin perjuicio de lo anterior, aquellas pdlizas que sefalen dia y hora de la
vigencia de la garantia, su revision sélo atendera al dia sefialado para estos efectos, no considerando
la hora indicada.

Seran rechazadas en el acto de apertura aquellas ofertas que no presenten este documento.

La garantia de seriedad de la oferta con firma electronica debera subirse al portal
www.mercadopublico.cl. En este caso no se requerira la entrega fisica en la Municipalidad.

La garantia de seriedad de la oferta que no tenga firma electronica debera ser entregada en la Oficina
de Partes de la Municipalidad de Lo Barnechea, ubicada en el Edificio del Centro Civico ubicado en
Avenida El Rodeo 12.777, Lo Barnechea. El horario de atencién es de lunes a jueves de 8:30a 17:30
horas y el viernes de 8:30 a 16:30 horas. La entrega fisica se debe realizar indicando claramente la
individualizacion del oferente y el ID de la licitacion 2735-166-LR22.

La garantia por seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:

a) Si el oferente retira su oferta en el periodo de validez de esta.

b) Si el oferente cuya oferta ha sido aceptada, no entrega la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo indicado
posteriormente en estas bases, por causa imputable a él mismo.

c) Si no se inscribiere en el Registro de Proveedores del Estado de mercado publico, previo
a la fecha de la firma del contrato respectivo.
d) Si el adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4°, de

la Ley N°19.886, o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condicion.

e) Si no cumple los tramites posteriores a la adjudicacién o aquellos solicitados para llevar a
cabo la contratacion.

La Municipalidad devolvera esta garantia a los proponentes cuyas ofertas se hayan declarado
inadmisibles o rechazadas, dentro del plazo establecido en el articulo 43 del Reglamento de
Compras Publicas, esto es, 10 dias a contar de la notificacién del acto administrativo que las rechace
o declare inadmisibles.

En el caso de los oferentes no adjudicados, la Municipalidad devolvera la garantia a contar del dia
siguiente de la fecha del decreto que apruebe el respectivo contrato, previa autorizacion por parte
del director de la unidad municipal respectiva. En caso de readjudicacion, la garantia sera devuelta
una vez suscrito el contrato respectivo. Al oferente adjudicado por la Municipalidad, la garantia le
sera devuelta después que el contrato suscrito sea aprobado por la municipalidad.
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Cuando deba ampliarse el plazo para la adjudicacion, la Municipalidad publicara en el portal de
Mercado Publico el decreto en que amplie el plazo de adjudicacion, y solicite la ampliacién de las
ofertas y garantias si correspondiere; aquellos proveedores que deseen continuar en el respectivo
proceso deberan ingresar su aceptacién a la ampliacion de su oferta mediante foro inverso, en el
caso que su garantia no deba ser ampliada, o ingresar la ampliacién de su garantia, con lo que se
entendera que amplia su oferta al mismo tiempo, ambas en el plazo de 3 dias habiles desde dicha
publicacién. Los oferentes que no amplien su oferta o garantia, segun sea el caso, se entendera que
no desean mantener su oferta, procediendo a su devolucién y a la exclusién del oferente de la
evaluacion, de lo que se dejara constancia en el acta de evaluacion de ofertas.

2.2 Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de Contrato

De conformidad con lo dispuesto en articulo 68 del Reglamento de la Ley N°19.886, el oferente
adjudicado, o por un tercero a su nombre, debera presentar garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, consistente en un documento pagadero a la vista, a primer requerimiento e irrevocable,
que cumpla con las siguientes condiciones:

_| Municipalidad de Lo Barnechea

[Rut | 69.255.200-8

_| 180 dias corridos posteriores al término del contrato.
_| 5% del monto total de la contratacion.

_| Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato ID 2735-166-LR22

Debera ser entregada dentro de 10 dias habiles siguientes a la publicacién del decreto de
adjudicacién en el portal de mercado publico y antes de la suscripcién del respectivo contrato. Esta
entrega tendra lugar en la Oficina de Partes de la Municipalidad. Se deja expresa constancia que
dicha oficina se encuentra ubicada en avenida El Rodeo N°12.777, primer piso, y su horario de
atencion es de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas y viernes de 8:30 a 16:30 horas. Con todo, este
plazo podra prorrogarse por 10 dias habiles mas, previa autorizacién del Inspector Técnico de
Servicio (en adelante 1.T.S.).

Las garantias otorgadas electronicamente, deberan ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos
Electronicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion de Dicha Firma. Aquellas, deberan ser
enviadas por correo electronico dentro del mismo plazo indicado en el parrafo anterior, al |.T.S. del
contrato designado en el acto de adjudicacion.

La no entrega del documento dentro del plazo establecido, facultara a la Municipalidad para hacer
efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

La restitucion de la garantia sera realizada una vez que se haya cumplido la fecha de vencimiento
de la caucion, previa autorizacion de la unidad técnica pertinente.

En caso de modificaciones de plazo sera necesario que se extienda la vigencia de la garantia por
fiel cumplimiento por el periodo que corresponda al de la extension del plazo contractual.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de las
obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores, la Municipalidad estara facultada para hacer
efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, administrativamente y sin necesidad
de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna. Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que
la Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del
contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento
comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.
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Es obligacién de la Direccidn responsable del contrato, a través del Inspector Técnico fundamentar
por escrito, adjuntando todos los antecedentes que el caso amerite, indicando con toda claridad y
precision los hechos que motivan el cobro de la garantia de fiel cumplimiento, las disposiciones
contractuales que lo motivan y el monto del perjuicio para la Municipalidad. Se debera solicitar la
visacion del Director de Asesoria Juridica, Director de Control Interno y Administrador Municipal,
para que el Alcalde a través de un decreto alcaldicio disponga expresamente hacer efectiva la
Garantia, a través de Tesoreria Municipal. La Direccién responsable del contrato debera publicar el
Decreto Alcaldicio respectivo a través del Sistema de Informacion de Compras y Contratacion
Publica, sin perjuicio de lo anterior, se debera notificar dicho acto administrativo en conformidad al
articulo 45, 46 y 50 inciso 2 de la Ley N°19880 que Establece bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la Administracion del Estado.

2.3. Pdliza de responsabilidad civil

El proveedor adjudicado debera entregar junto con la garantia de fiel cumplimiento del contrato, una
Pdliza de Responsabilidad Civil extracontractual otorgada por una empresa inscrita en el Registro
de la Comisién para el Mercado Financiero (CMF), para responder por los dafios y perjuicios a la
Municipalidad y/o terceros que pudieran producirse durante la vigencia del contrato, que cumpla con
las siguientes condiciones:

_| Municipalidad de Lo Barnechea

| 60 dias corridos posteriores al término del contrato.

_| UF 2.000 (dos mil unidades de fomento)

Esta pdliza tendra por objeto poner a cubierto al municipio por dafios y/o accidentes en los que se
pueda ver involucrado el Municipio y/o terceros, que se produzcan con motivo de la ejecuciéon de
todos los servicios y trabajos encargados. Sin perjuicio de lo anterior, esta pdéliza no exime en ningun
caso al contratista de sus obligaciones para con la ejecucion de los servicios prestados, obligaciones
legales y contractuales.

Si es anual debera contar con clausula de renovacion automatica y no podra contener clausulas de
término o modificacion de forma unilateral sin el consentimiento escrito del Municipio. Sin perjuicio
de lo anterior, el proveedor adjudicado se obliga a renovar las pdélizas tantas veces sea necesario a
fin de que ésta se encuentre vigente durante el periodo ya sefialado. En el caso que dicha pdliza
contemple deducible, este sera de exclusivo cargo del contratista.

Las primas e impuestos de este seguro seran de cargo del contratista. Es de su responsabilidad
notificar a las aseguradoras de los cambios de naturaleza, alcance y reprogramacion de los servicios,
debera cerciorarse, en todo momento, de la adecuacion de los seguros en los términos de las
presentes bases y el contrato.

Finalmente, en el evento de que los dafios y/o perjuicios a terceros superen el monto de la pdliza
solicitada, el contratista de igual forma debera pagar a la Municipalidad por aquel monto que exceda
al de la pdliza.

24. Garantia de correcta ejecucion de las obras

El contratista, dentro de los ocho dias habiles siguientes a la Recepcién Provisoria de las Obras por
parte de la Comision Receptora del municipio, debera presentar una garantia de correcta ejecucion
de las obras, a favor de la Municipalidad de Lo Barnechea, consistente en un documento pagadero
a la vista, de caracter irrevocable y sin requerimiento de aviso previo, que debera cumplir con las
siguientes condiciones:
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_| Municipalidad de Lo Barnechea

[Rut ] 69.255.200-8

_| 12 meses posteriores a la recepcion provisoria municipal sin observaciones.
_| 5% del monto total del contrato

Para garantizar la correcta ejecucion y calidad de las obras de la Licitacion Publica ID
2735-166-LR22

La no entrega del respectivo documento en el plazo establecido, facultara al municipio para hacer
efectiva la correspondiente garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

Sélo una vez entregada la garantia sefialada en este numeral, se procedera a la devolucién de la
garantia de fiel cumplimiento de contrato.

La respectiva garantia de correcta ejecuciéon y calidad de las obras sélo podra ser devuelta al
contratista una vez que tenga lugar la Recepcion Definitiva de las obras sin observaciones, y se
encuentre formalizada la liquidacion del contrato. En consecuencia, si 5 dias antes del vencimiento
de la garantia no hubiere tenido lugar la Recepcién Definitiva de las obras en los términos sefialados,
el contratista debera proceder a la renovacion o prorroga de ésta, segun corresponda.

Esta garantia se haréa efectiva en los siguientes casos:

a) Si dentro del plazo de vigencia de esta garantia, el contratista no hiciera entrega de la
Recepcion Provisoria de las obras SERVIU.

b) Si, en caso de que proceda la renovacién o prérroga de la garantia, el contratista no la
renueve o prorrogue hasta 5 dias antes de su vencimiento.

c) Si, el contratista no concurriera a la reparacion de obras con defectos posteriores a su

recepcion provisoria municipal de las obras.

En todo lo que no sea especialmente regulado, se aplicaran supletoriamente las reglas establecidas
para la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, precedentemente sefalada.

3. ETAPAS, PLAZOS, Y CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas de la licitacion son: La publicaciéon del llamado a licitacién, bases y documentos anexos
en el sistema de informacién; reunion informativa; preguntas y/o consultas; aclaraciones y/o
respuestas; fecha de cierre de recepcion de las ofertas; apertura de antecedentes técnicos y
administrativos de las ofertas; apertura econdémica de las ofertas; y, adjudicacién. El hito que da inicio
al proceso licitatorio y en cuya virtud comienzan las etapas y plazos, es la publicacion del llamado a
licitacion en el portal de mercado publico.

Los plazos de las etapas sefialadas precedentemente se contabilizaran en dias corridos, a menos
expresamente se senale que se contabilizaran en dias habiles. Cuando el ultimo dia del plazo de
alguna de las etapas recaiga en dia inhabil, éste se prorrogara al primer dia habil siguiente. En este
caso el cierre de las ofertas se postergara a las quince horas un minuto.

El cronograma definitivo de la presente licitacion es el siguiente:

| actvibab ]  FECHAYHORA |

Publicacion del llamado a licitacion Dia 1, alas 15:30 horas
Inicio del plazo de recepcion de preguntas Dia 1, a contar de la publicacién del llamado
Reunién Informativa (voluntaria) Dia 3, desde publicada la licitacién a las 15:30 horas
Vencimiento del plazo para realizar preguntas Dia 12, desde publicada la licitacién a las 10:00 horas
Publicacion de respuestas y aclaraciones. Dia 20, desde publicada la licitacion a las 23:59 horas
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Cierre de recepcion de ofertas Dia 45, desde publicada la licitacion a las 15:01 horas
Apertura técnica de las ofertas Dia 45, desde publicada la licitacion a las 15:30 horas
Apertura econémica de las ofertas (aproximada) | Dia 60, desde publicada la licitacion a las 15:30 horas
Plazo maximo de publicacion de la adjudicacion | Dia 150, desde publicada la licitacion a las 23:59 horas

La entidad licitante, realizard una reunion informativa, en la fecha indicada en el cronograma, de
participacion voluntaria por parte de los eventuales oferentes, que tiene por finalidad entregar
informacion sobre el proceso licitatorio, la preparacion de ofertas y la correcta ejecucion del contrato.
Considerando la alerta sanitaria decretada a raiz del brote del virus COVID-19, esta reunion se
efectuara mediante la plataforma informatica Microsoft Teams, para lo cual los interesados se
podran inscribir al correo electronico licitaciones@lobarnechea.cl hasta las 23:59 horas del dia
anterior a la realizacién de reunién informativa indicada en el calendario anterior.

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefalado en las presentes bases, la
Municipalidad debera informar en el Sistema de Informacién de Compras y Contratacion Publica las
razones que justifican tal incumplimiento e indicar un nuevo plazo para la Adjudicacion. El Portal
Mercado Publico da la opcién para modificar la fecha de adjudicacion y fundamentar la razén por la
cual se prolongé la adjudicacion.

La Municipalidad podra ampliar el plazo de adjudicacion de manera fundada, de conformidad a lo
dispuesto en el inciso segundo del articulo 41 del Reglamento.

4, MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION

Se podran modificar las bases y sus anexos sin modificar el tipo, la naturaleza y objeto de la licitacion,
ya sea de oficio o en atencién a alguna consulta formulada por alguno de los oferentes durante el
proceso pertinente, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar las ofertas. Las
modificaciones que realicen seran informadas a través del Sistema de Informacién. Estas
modificaciones formaran parte integral de las bases y estaran vigentes desde la total tramitacion del
acto administrativo que las apruebe, con su respectivo control preventivo de juridicidad. Junto con
aprobar la modificacion, se podra establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepcion de
las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

5. DE LAS OFERTAS
5.1. Presentacion de las ofertas

Las ofertas, junto con los antecedentes requeridos en las presentes bases, deberan ser ingresadas
al Sistema de Informacion hasta la fecha y hora que se disponga a ese efecto. Los oferentes deberan
tener presente que sélo se consideraran las ofertas realizadas en los anexos dispuestos por la
Municipalidad.

En caso de existir discrepancias entre la informacion contenida en el respectivo anexo de oferta y la
informacion ingresada por los oferentes en la ficha electronica del portal www.mercadopublico.cl,
prevalecera la informacién contenida en el respectivo anexo.

Deberan presentar los documentos senalados en las presentes bases, definidos como
“Antecedentes para incluir en la oferta”, en el portal y entregar la garantia de seriedad de la oferta, o
bien, cargarla al portal de mercado publico, si cumple con los requisitos indicados en el numeral 2.1.
de las presentes bases.

5.2. Vigencia de las ofertas
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Las ofertas tendran una vigencia minima de 210 dias corridos, a contar del acto de apertura técnica
de éstas. Si dentro de este plazo, no se efectua la adjudicacion, la Municipalidad se reserva el
derecho de extender el plazo de adjudicacion y, cuando corresponda, solicitard a los proponentes
prorrogar sus ofertas y renovar las Garantias de Seriedad de las Ofertas respectivas.

5.3. Formalidades de los antecedentes para incluir en la oferta
Solo se consideraran aquellos documentos que:

a) Se encuentren legibles, completos, y debidamente suscritos, cuando corresponda.
b) Hayan sido extendidos a nombre del oferente.

c) Puedan ser verificados en cuanto a su autenticidad.

d) Tengan relacion con el presente proceso concursal.

e) Digan relacion o no se opongan a las presentes bases administrativas.

La Municipalidad se reserva el derecho y podra revisar la exactitud y consistencia de los
antecedentes y certificaciones acompafiados por los oferentes a través de informacién publica
disponible en www.mercadopublico.cl o bien con aquellas instituciones publicas o privadas que
hayan extendido la documentacién respectiva, y en caso de verificarse antecedentes inconsistentes
con las fuentes consultadas, la oferta podra declararse inadmisible en mérito de estas circunstancias.
Todos los gastos en que incurran los interesados para la preparacién y presentacion de sus ofertas
seran de su exclusivo cargo y no tendran derecho a reembolso alguno. Los documentos deben haber
sido extendidos en espafol o debe acompanarse una traduccién simple del mismo.

Atendido que la presente licitacion se apertura en 2 etapas, es indispensable que los oferentes
adjunten la documentacién que se sefala a continuacién en el banner de www.mercadopublico.cl
correspondiente, esto es, que los documentos administrativos, sean incluidos en el banner “Anexos
Administrativos”, los documentos Técnicos, deben ser subidos al banner “Anexos Técnicos”, en tanto
que, los documentos econémicos, deberan ser adjuntados en el banner “Anexos Econémicos”.

Informacion Anexos Anexos Anexos Comprdbante Garantias
Proveedor  Adn\inistrativos Técnicos Econdmico  de offrta
- 4

T : - =S

En caso de que, el oferente no cumpla con este requerimiento, y sea imposible revisar y evaluar su
propuesta, atendido que la documentacién necesaria para la evaluacién se encuentra en alguin
banner que a ese momento no se apertura, dichas propuestas seran declaradas inadmisible, en la
etapa de evaluacién correspondiente, si, en mérito de la documentacion que pueda ser revisada, no
es posible su evaluacion.

5.4. De los antecedentes para incluir en la oferta
5.4.1. Documentos administrativos

a) Anexo N°1 “Declaracion de no encontrarse inhabilitado para ofertar y/o suscribir contratos con
la Municipalidad de Lo Barnechea y de aceptacion de bases”. La individualizacion de las
empresas debe corresponder a la razén social. Esta declaracion podra ser reemplazada por
la declaracion jurada con firma electrénica simple del Portal www.mercadopublico.cl
(ESENCIAL)

b) Garantia de seriedad de la oferta. (ESENCIAL)

5.4.2. Documentos técnicos
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a) Anexo N°2 “Experiencia’

b) Anexo N°3 “Plazo” (ESENCIAL)

c) Anexo N°4 “Mejores Condiciones de Remuneracion”

d) Anexo N°5 “Materias de Alto Impacto Social’

e) Programacion de Obras tentativa mediante carta Gantt (ESENCIAL)

f) Certificado vigente en el Registro Nacional de Contratistas del MINVU, en el registro B-1, obras
viales, en primera categoria. (ESENCIAL)

5.4.3. Documentos econdmicos

a) Anexo N°6 “Oferta Econémica” (ESENCIAL)

6. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se realizara en dos etapas, de acuerdo con lo sefialado en el inciso tercero
del articulo 34 del Reglamento de Compras Publicas. Para aquello, se realizara en primer lugar, la
apertura de los antecedentes administrativos y antecedentes técnicos.

Seguidamente, respecto de aquellas ofertas que obtengan un minimo de 150 puntos en la primera

etapa, se efectuara la apertura econémica, procediéndose a su evaluacién de conformidad a lo
establecido en el numeral 8.6. de las presentes bases.

7. DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACION

Tanto la Comisién Evaluadora como la Comision Técnica podran ejercer la facultad contemplada en
el articulo 40 del Decreto N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N°19.886, esto es, solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales siempre
y cuando ello no le confiera a esos oferentes una situacidon de privilegio respecto de los demas
competidores, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través de la plataforma
www.mercadopublico.cl. Si la Comisién Evaluadora hiciera uso de esta facultad, pero el oferente no
diere respuesta y/o no acompanare la documentacién solicitada, la oferta sera evaluada sin esa
documentacion o podra sera rechazada de plano y no ser evaluada, si ello procede. Los oferentes
tendran un plazo de 48 horas para dar respuesta a las solicitudes de la Municipalidad en este sentido.

8. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas se realizara de conformidad con los criterios de evaluacién establecidos
en las presentes bases. De la evaluacion, se levantara un acta que dé cuenta del cumplimiento de
lo dispuesto en el articulo 37 del Reglamento.

Asimismo, la Municipalidad podra proveer a la comision evaluadora de la asesoria de expertos de
reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar en la licitacion, decision que se materializara
mediante decreto fundado.

Es importante sefialar que la Municipalidad tiene la obligacién de efectuar un analisis tanto técnico
como econdmico de las propuestas presentadas, y esta facultada para rechazarlas cuando, de
conformidad con las bases de licitacion, ninguna de ellas satisficiese, en cualquiera de esos ambitos,
los intereses, municipales, declarando en tal caso inadmisible la oferta y/o desierta la licitacion.
Conforme a ello la Municipalidad, es quien determinara si las ofertas presentadas resultan
convenientes a sus intereses.

Los miembros de la comisién evaluadora no podran tener conflictos de interés con los oferentes.
Para ello, deberan suscribir declaraciones juradas en las que expresen no tener conflicto de interés
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alguno en el proceso licitatorio. Segun lo establecido por la Ley N°20.730, Ley del Lobby, los
integrantes de las Comisiones Evaluadoras son sujetos pasivos temporales o transitorios, es decir,
solo mientras la integren, por lo tanto, sus obligaciones cubren al menos desde la publicacion en el
Sistema de Informacién de Compras y Contratacién Publica, del Decreto Alcaldicio que los designa
y hasta la fecha de adjudicacion. En caso de que sus funciones deban extenderse mas alla de dicha
fecha, debera actualizarse la fecha del término de la Comision en la plataforma de la Ley del Lobby.
El Decreto debera publicarse antes de la fecha de apertura de ofertas.

8.1. De la comision técnica
Se conformara una comision técnica integrada por 3 funcionarios municipales, quienes procederan
a evaluar los antecedentes administrativos y técnicos de cada una de las ofertas, y emitiran un acta

que contendra el resultado de la evaluacién de aquellos antecedentes.

La comision técnica estara compuesta por los siguientes profesionales:

a) Araceli Quiroz Lépez, y en caso de ausencia o impedimento, Horacio Fuentes Rodriguez,
ambos profesionales del departamento de Infraestructura.

b) Pablo Alvifia Torrealba, y en caso de ausencia o impedimento, Lucia Valencia Vargas,
ambos profesionales de la Direccion de Asesoria Urbana y Espacio Publico.

c) Oscar Silva Escanilla, jefe del departamento de Infraestructura de la direccién de Asesoria

Urbana y Espacio Publico, o quien le subrogue.
8.2. De la comision evaluadora

La comisién evaluadora estara integrada por los 5 funcionarios municipales que se indican a
continuacion y sera la encargada de la evaluacion de las ofertas del presente proceso licitatorio,
haciendo parte de dicha evaluacion los informes emitidos por la comision técnica. Para ello, levantara
un acta que contendra la evaluacion de las ofertas, su orden de prelacion y cualquier otra informacion
relevante contenida en los citados informes.

a) Francisca Celis Contardo, directora de la Direccién de Asesoria Urbana y Espacio publico,
0 quien le subrogue.

b) Enzo Gonzalez Arnaldi, jefe del departamento de Construccién de la direccion de Obras
Municipales, o quien le subrogue.

C) Héctor Paz Riadi, Tesorero Municipal o quien lo subrogue.

d) Francisca Téllez Anguita, o en caso de ausencia o impedimento, Camila Herrera
Cremaschi, ambas abogadas de la Direccion de Asesoria Juridica.

e) Laura Meza Alvarado, Jefa del Departamento de Compras, o quien le subrogue.

8.3. De los criterios de evaluacion

Las ofertas presentadas seran evaluadas en dos etapas, de acuerdo con los siguientes criterios:

1 | Experiencia (E) 15%
] 2 | Plazo (P) 10%
Primera - — =
Etapa 3 | Mejores Condiciones de Remuneracion (MCR) 5% 150
4 | Materias de Alto Impacto Social (MA) 4%
5 | Cumplimiento de Requisitos (CR) 1%
Segunda 6 | Oferta Econémica (OE) 65% No aplica
Etapa 7 | Comportamiento Contractual (CC) No aplica P
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Para proceder a la segunda etapa de evaluacion (evaluacion econémica y descuento de puntaje),
las propuestas evaluadas deben obtener el puntaje minimo indicado en el cuadro precedente.
Aquellas propuestas que no alcancen el puntaje minimo seran declaradas inadmisibles por la
comisioén evaluadora.

8.3.1. Experiencia (E 15%)

Este criterio evalua la cantidad de contratos ejecutados y/o que se encuentre en ejecucion por los
oferentes o, certificado emitidos por el mandante, con fecha posterior al 1 de enero de 2017, y/o que
se estén ejecutando, cuyo objeto haya sido la ejecucion de obras de similares caracteristicas a las
requeridas en la presente licitacion, es decir, la ejecucidn de obras de pavimentacion vial y urbana.

Para acreditar lo anterior, los oferentes deberan acompafiar copulativamente los siguientes
documentos, conforme al Anexo N°2:

i Contrato o certificado del mandante que acrediten que la relacién contractual inicié en
una fecha posterior al 1 de enero del afio 2017 y cuyo objeto haya sido la ejecucion de
obras de las mismas caracteristicas a las requeridas en la presente licitacion, es decir,
la ejecucién de obras de pavimentacion vial y urbana.

ii. La o las facturas correspondientes a cada relacion contractual, cuyo monto, sumado,
sea igual o superior a $1.000.000.000. No seran consideradas facturas por un monto
inferior a $100.000.000.

Para la asignacién del puntaje, se utilizara la siguiente tabla:

| Contidaddecontrates |  Puntae |

10 o mas 1000
809 750
607 500
405 250

3 0 menos 0

E = Puntaje x 0,15

La informacién detallada en el anexo debe ser coincidente con los antecedentes de respaldo
(contratos, certificados del mandante y facturas). No se consideraran aquellas experiencias que no
sean debidamente respaldadas. La Municipalidad de Lo Barnechea se reserva el derecho de verificar
la informacion entregada por el oferente.

8.3.2. Plazo (P 10%)

Este criterio evalua el plazo ofertado por los oferentes en el anexo N°3 para la ejecucion de las obras
objeto de la presente licitacion, contados en dias corridos desde el acta de entrega de terreno hasta
la recepcién provisoria sin observaciones. Se aplicara el analisis de minimo plazo, donde se
considerara la relacion entre cada oferta de plazo y la de menor plazo, lo que se aplicara a la
siguiente férmula:

Plazo mas bajo;

Puntaje = ( ) X 1000

Plazo a calificar.

P = Puntaje x 0,10
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Sin perjuicio de lo anterior, en ningun caso los plazos ofertados podran ser superiores a 365 dias
corridos para la ejecucién del proyecto. De acuerdo con lo anterior, se declarara inadmisible cualquier
oferta cuya oferta de plazo sea superior al sefialado.

8.3.3. Mejores Condiciones de Remuneracién (MCR 5%)

Este criterio evalia la oferta que cada proponente presente en el anexo N°4 respecto del
mejoramiento de las condiciones de remuneracion, por el cual cada oferente se obliga a que, en el
evento de resultar adjudicado, todos los trabajadores asociados a la presente licitacion tendran como
remuneracion minima imponible por jornada completa de trabajo, alguno de los tramos indicados en
la tabla posterior.

Para la atribucién de puntaje se considera la remuneracion minima imponible ofertada por jornada
completa. En el evento que alguno de sus trabajadores esté afecto a jornada parcial de trabajo, la
remuneracién minima imponible debera ser proporcional a la ofertada en este criterio.

La verificacion del cumplimiento de esta obligacion durante la ejecucién del contrato se realizara en
la gestion de los pagos, mediante la entrega de planillas de cotizaciones pagadas en Previred o

cualquier otro documento que lo acredite fehacientemente.

La atribucion de puntaje se realizara conforme a la siguiente tabla:

| Remuneracién minimaimponibleofertada | Puntsie |

= $ 700.000 1000 puntos

Entre $600.000 y $ 699.999 750 puntos

Entre $500.001 y $ 599.999 500 puntos
<500.000 0 puntos

MCR = Puntaje x 0,05
8.3.4. Materias de Alto Impacto Social (MA 4%)

Para obtener puntaje en este factor, el oferente debera acompafar el anexo N°5 “Materias de Alto
Impacto Social” y adjuntar los medios de verificacidon que se indican a continuacion, para acreditar el
cumplimiento de uno o mas de los items indicados en la siguiente tabla:

. fem ] Mediodeverificacion |

El oferente es una persona natural de sexo femenino
0 es una microempresa liderada por mujer/es.

La empresa fomenta practicas empresariales | Certificado de Acuerdo de Produccion Limpia (APL)
ambientalmente sustentables. o Reporte de Sostenibilidad GRI

Certificado ISO 14001 vigente (o norma chilena
equivalente).

Certificado ISO 50001 vigente (o norma chilena
equivalente), o Sello de eficiencia energética del
Ministerio de Energia.

Acuerdos de reciclaje de desechos electrénicos,
papel, vidrio y/o similar con al menos 6 meses de
antigliedad; o certificado de la empresa recolectora
de al menos 1 entrega realizada por el proveedor
en los ultimos 12 meses.

Sello Empresa Mujer.

La empresa mantiene un plan de manejo ambiental.

La empresa mantiene un Sistema de Gestion
Energética.

La empresa fomenta practicas de reciclaje de
productos.

Solo se considerara la informacion declarada en el anexo N°5 que se encuentre acreditada
debidamente por los documentos indicados como medios de verificacion.
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El puntaje se otorgara de acuerdo con la cantidad de items que acredite la oferta respectiva, segun
la asignacion siguiente:

| Contene |  Puntae |

4 0 mas items 1000 puntos
3 items 750 puntos
2 items 500 puntos
1 item 250 puntos
No informa no acredita 0 puntos

MA = Puntaje Total * 0,04

Se entendera que el oferente que no presente el anexo N°5, no indique en aquel el item a acreditar
o no adjunte medio de verificacién, no cuenta con materias de alto impacto social, por lo que se
evaluara con 0 puntos.

8.3.5. Cumplimiento de los Requisitos (CR 1%)

Se evaluara con 1000 puntos a quien presente la totalidad de los documentos solicitados, en tiempo
y forma.

Se evaluara con 0 punto aquellas ofertas a las que esta entidad licitante haya solicitado salvar errores
u omisiones formales y/o se les haya requerido la presentacion de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la propuesta. Lo anterior en los
términos establecidos en el inciso 1° y 2° del articulo 40 del Decreto N°250 de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 esto es, solicitar a los oferentes que
salven errores u omisiones formales siempre y cuando ello no le confiera a esos oferentes una
situacion de privilegio respecto de los deméas competidores.

El puntaje se aplicara de acuerdo con la siguiente férmula:
CR = Puntaje x 0,01

Resumen Férmula de Evaluacion Técnica

Puntaje Evaluacion Técnica= (E+ P + MCR + MA + CR)

Como se indico en los numerales 6 y 8.3. precedentes, aquellas propuestas que no alcancen el
puntaje minimo alli establecido no continuaran a la proxima etapa de evaluacién econémica.

8.3.6.  Oferta Econémica (OE 65%)

En la evaluacién de las ofertas se aplicara el analisis de minimo costo, donde se considerara la
relacién entre cada oferta y la de menor costo. La oferta de cada oferente debe ir indicada en UF en
el Anexo N°6, sefalando ademas un porcentaje en relacion con los items “gastos generales” y
“utilidades”.

Las ofertas en que no se acompainie el anexo, seran rechazadas.
El precio ofertado comprendera todo costo necesario para su correcta ejecucion, cumplimiento

integro del contrato y las utilidades del contratista. El valor de la oferta debera considerar todos los
gastos que involucre cumplir con lo requerido en las presentes bases, ya sean directos o indirectos,
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de manera tal que, si de la naturaleza propia del proyecto deba considerarse algun material o
herramienta no informada en este, igualmente debera ser considerado por el proveedor adjudicado,
a fin de dar cumplimiento al objeto de la contratacion.

Oferta Econémica mas baja

Puntaje = ( ) x 1000

Oferta Economica a calificar
Oferta Econémica = Puntaje X 0,65

Con todo, cabe indicar que para efectos de que la oferta sea admisible, el oferente debera completar
todos los campos indicados en el Anexo N°6. Considerando ademas que el “Total Neto” debe
coincidir con lo ofertado en el Anexo N°6. En caso de que no coincida o que el oferente no complete
cualquiera de los campos indicados en el presente criterio o que complete campos no requeridos, su
oferta sera declarada inadmisible.

8.3.7. Comportamiento Contractual (CC)

Este criterio evaluara el comportamiento contractual anterior de cada uno de los proveedores, tanto
con la Municipalidad de Lo Barnechea como con el resto de las entidades compradoras de la Ley
N°19.886, Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de
Servicios.

Asi las cosas, se descontara un porcentaje del puntaje final a aquellos oferentes que registren
sanciones contractuales, como multas y/o término anticipado del contrato en el registro de
proveedores de Mercado Publico al dia del cierre de recepcion de ofertas. Asimismo, la Municipalidad
oficiara a los mandantes que se hubieran acreditado en el numeral 8.3.1. relativo a la experiencia
anterior del oferente, con el fin de consultar por sanciones contractuales que no se encontraren
registradas en el portal ya mencionado para efectos de contabilizar el descuento respectivo.

En base a lo anterior, se descontara un porcentaje al puntaje total obtenido en la sumatoria del resto
de los criterios de evaluacion, de acuerdo con las siguientes tablas:

| Mutasregistradas | =~ Porcentsjededescuento |

3 0 mas multas 5%
Entre 1 y 2 multas 3%
No tiene multas registradas 0%

| Téminos anticipados registrados | Porcentajededescuento |

3 0 mas términos anticipados 8%
Entre 1y 2 términos anticipados 5%
No tiene término anticipado registrado 0%

Los porcentajes de descuentos seran acumulativos. Para efectos del descuento, se consideraran las
multas y términos anticipados (salvo aquellos términos anticipados por mutuo acuerdo), sancionados
desde el 1 de enero de 2018 a la fecha de apertura econémica de las ofertas.

8.3.8. Resumen Férmula de Evaluacion Final

Puntaje Total = (E+ P + +MCR + MA + CR + OE) — CC

9. CRITERIOS DE DESEMPATE
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En caso de presentarse un empate entre 2 o mas ofertas, se resolvera adjudicando al oferente que
hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA ECONOMICA”.

Si, aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA”.

Si, aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacién se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PLAZO”.

Si, aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MEJORES
CONDICIONES DE REMUNERACION”.

Si, aplicando la formula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MATERIAS DE ALTO
IMPACTO SOCIAL".

Si, aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacién se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS”.

Si aplicando la formula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolvera
adjudicando al oferente que no hubiese obtenido descuento, o hubiese obtenido el menor descuento,
en el criterio “DESCUENTO DE PUNTAJE”.

De persistir el empate, se aplicara un criterio cronoldégico, prefiriéndose la primera oferta ingresada
al portal www.mercadopublico.cl, y si se mantuviera el empate se realizard via sorteo ante el
Secretario Municipal, quien hara de Ministro de Fe para estos efectos.

10. DEL ACTA DE LA COMISION EVALUADORA

De la evaluacion resultante, se elaborara un acta que sera suscrita por todos los integrantes de la
Comision Evaluadora, en la que se efectuara una descripcion general del procedimiento licitatorio.
El Acta de Evaluacion contendra una némina con los puntajes de cada oferente, e indicara las ofertas
que se propone adjudicar o, en su caso, se propondra declarar desierto el proceso total o
parcialmente.

Confeccionada la némina, la Comision propondra adjudicar a la oferta que obtenga el mas alto
puntaje, de acuerdo con dicha némina.

11. DE LA DECLARACION DE INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

La Municipalidad de Lo Barnechea declarara inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que
no cumpla los requisitos o condiciones establecidas en las bases de licitacién, sin perjuicio de la
facultad de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo
establecido en la normativa de compras publicas.

La Municipalidad podra, ademas, declarar desierta la licitacion, por resolucién fundada, cuando no
se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

12. DE LA ADJUDICACION

La Municipalidad adjudicara el proceso al oferente que resulte mejor evaluado, luego de aplicados
los criterios de evaluacién correspondientes y de desempate si procediere, a través de un decreto
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fundado, el que sera publicado en el Sistema de Informacién una vez que se encuentre totalmente
tramitado. Si por algun motivo el proveedor adjudicado no suscribiere el contrato, la Municipalidad
podra adjudicar al segundo proveedor mejor evaluado, y asi sucesivamente.

La notificacion de la adjudicacion sera a través del referido portal y de conformidad con lo establecido
en el articulo 6 del Reglamento, entendiéndose formalmente practicada, dentro de las 24 horas
siguientes, después de la publicacién del decreto de adjudicacion respectivo.

13. DE LA READJUDICACION

Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o no cumpliese con las demas condiciones y
requisitos establecidos en las presentes bases para la suscripcion del contrato, la Municipalidad de
Lo Barnechea podra, junto con dejar sin efecto la adjudicacion original, adjudicar la licitacion al
oferente que le siga en puntaje de acuerdo con el acta de evaluacién, y asi sucesivamente, dentro
del plazo de 60 dias corridos contados desde la publicacion de la adjudicacién original. En este caso,
las garantias por seriedad de la oferta seran devueltas luego de firmado el contrato.

Algunas de las situaciones que permiten la readjudicacién son:

a) Si el proveedor adjudicado manifiesta su intencién de no suscribir el respectivo contrato.

b) Si el proveedor adjudicado no se inscribe en el Registro de Proveedores del Estado de
mercado publico.

c) Si el proveedor adjudicado se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado al
momento de firmar el contrato

d) Si el proveedor adjudicado no entrega la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y/o la
Pdliza de Responsabilidad Civil.

e) Si el proveedor adjudicado no cumple con algun otro requisito establecido en las bases

para firmar el contrato.

En todos los casos que corresponda, ademas procedera el cobro de la Garantia de Seriedad de la
Oferta. En caso de que se requiera realizar una readjudicacion, la contratacion tendra que ser
presentada nuevamente a las instancias anteriores que autorizaron la adjudicacion.

14. DE LA ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DE REMUNERACIONES O
COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

En virtud de lo establecido en el articulo 4° de la Ley N°19.886, una vez adjudicada la licitacion se
verificaran los antecedentes laborales del adjudicatario mediante un certificado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales expedido por la Direccidn del Trabajo. De contar con saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago seran destinados al
pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de
seis meses. El contratista debera proceder a dichos pagos, debiendo presentar los comprobantes y
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de estas
obligaciones, por parte del contratista, dara derecho a poner término anticipado el respectivo
contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que este ultimo no podra participar.

15. DEL CONTRATO

Una vez dictado y publicado el decreto de adjudicacion, emitida la resolucion del acta de adjudicacion
emanada del Sistema de Informacion, se solicitaran los antecedentes para la suscripcion de contrato
y la garantia de fiel cumplimiento y pdliza de responsabilidad civil dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la notificacion de la adjudicacion.
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El proveedor adjudicado debera proporcionar al responsable del contrato todos los antecedentes
necesarios para la redaccion de este.

La Municipalidad citara al proveedor adjudicado, quien debera firmar el contrato dentro del plazo de
10 dias habiles desde que es citado. De no firmar el contrato el oferente adjudicado en el plazo
sefialado, la Municipalidad podra readjudicar la propuesta a aquel oferente ubicado en el segundo
lugar o llamar a una nueva propuesta, declarando la anterior desierta, haciendo efectiva la garantia
de seriedad de la oferta entregada por aquel, y asi sucesivamente.

La Direccion de Asesoria Juridica de la Municipalidad sera la encargada de redactar el contrato
correspondiente y podra incorporar en él todas las clausulas que estime pertinentes para
salvaguardar los intereses municipales, con tal que no contravengan el contenido de las presentes
bases, respetando el principio de estricta sujecion a estas. Ello se llevara a cabo una vez derivado
el decreto alcaldicio que adjudica la licitacion, por la Direccion de Compras y Gestidon de Contratos a
la Direccion de Asesoria Juridica, quien tendra el plazo de 10 dias habiles administrativos, para
redactar el contrato, contado desde la notificacion de la adjudicacién al proveedor.

15.1. Requisitos para contratar

15.1.1. Persona Natural

a) Encontrarse habil en el registro de proveedores de mercado publico.
b) Copia simple del RUT de la persona juridica.
C) Declaracion jurada simple acreditando que no se encuentra afecto a la prohibicion

establecida en el articulo 4, inciso 6, de la Ley N°19.886, ni a la establecida en la letra d)
del articulo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 18 de octubre de 2004, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211 de 1973.

15.1.2. Persona Juridica

a) Encontrarse habil en el registro de proveedores de mercado publico.
b) Copia simple del RUT de la persona juridica.
c) Declaracion jurada simple acreditando que no se encuentra afecto a:

i. La prohibicion establecida en el articulo 4, inciso 6, de la Ley N°19.886.

ii. La prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, a que hacen
alusion el articulo 8° numeral 2) y el articulo 10, ambos del articulo primero de la Ley
N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas juridicas.

iii. La prohibicion establecida en la letra d) del articulo 26 del Decreto con Fuerza de
Ley N°1, de 18 de octubre de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del Decreto Ley N°211 de 1973.

d) Certificado de vigencia de la sociedad, con una antigiiedad no superior a 30 dias, contados
desde la fecha de adjudicaciéon, otorgado por el Conservador de Bienes Raices y de
Comercio que segln sea el caso se encuentre a cargo del Registro de Comercio
correspondiente o por el Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, en el caso de las
empresas creadas en un dia de conformidad a la Ley N°20.569 y sus modificaciones.

e) Certificado de vigencia del poder del representante legal, con una antigliedad no superior
a 30 dias corridos, contados desde la fecha de adjudicacion, otorgado por el Conservador
de Bienes Raices y Comercio correspondiente o por el Ministerio de Economia, Fomento
y Turismo, en los casos que resulte procedente.

f) Las fundaciones y corporaciones y demas personas juridicas sin fines de lucro deberan
acreditar los poderes y la vigencia de sus representantes de conformidad a la ley.
g) Las personas juridicas extranjeras que participen en la licitacion deberan acompafar los

documentos solicitados legalizados conforme al articulo 345 del Cédigo de Procedimiento
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Civil, sin perjuicio de la aplicacién, cuando corresponda, de lo dispuesto en el articulo 345
bis del mismo cuerpo normativo.

En todos los casos indicados precedentemente, y por tratarse de una licitacion de contratos que
representa un valor mayor a 5.000 UTM, la Seccién de Integridad Publica debera realizar un proceso
de Due Diligence o debida diligencia de los proveedores cuyas ofertas fueron aceptadas en el acta
de apertura. El proceso de Due Diligence o debida diligencia debera considerar, al menos, el analisis
para identificar si el proveedor se encuentra listado en bases de lavado de activos y financiamiento
de terrorismo, e identificar si el proveedor tiene entre sus controladores a una PEP (en adelante,
persona politicamente expuesta o persona con responsabilidad publica). Lo anterior aplicara también
para las empresas subcontratadas por proveedores de la Municipalidad de Lo Barnechea cuyos
subcontratos representan un valor mayor a 5.000 UTM, condicién que queda establecida en las
presentes bases de licitacion. Si como resultado del referido del proceso, Due Diligence, resultara
que el proveedor se encuentra listado en bases de lavado de activos y financiamiento del terrorismo,
pero no esta afecto a la prohibicion de contratar con el Estado, o si se identifica entre sus
controladores a una PEP, el Oficial de Cumplimiento debera llevar a cabo una supervision de dicho
proceso, que abarque la decision de compra y el proceso licitatorio hasta el término del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, se le solicitara al proveedor la firma de la declaracion de Conflicto de
Interés y declaracion de relacion con una PEP.

A todo nuevo proveedor de grandes adquisiciones se le exigira declarar formalmente por escrito
(firmado por el representante legal del proveedor) que tiene conocimiento y se somete a las normas
y directrices indicadas en el MPD (en adelante, Manual de Prevencion del Delito) de la Municipalidad
de Lo Barnechea o, en caso de que el proveedor tenga implementado un sistema de prevencién de
delito al interior de su organizacion, debera compartirlo con la Municipalidad de Lo Barnechea, para
ser revisado por el Oficial de Cumplimiento. En el caso que el proveedor no cumpla con los requisitos
anteriores, o el Oficial de Cumplimiento determine fundadamente que el modelo presentado no es
satisfactorio, éste debera adherir al MPD de |la municipalidad antes de la firma del contrato.

15.1.3. Unién Temporal de Proveedores

a) Todos los integrantes deben encontrarse habiles en el registro de proveedores de mercado
publico.
b) Copia de la cédula de identidad de las personas naturales o RUT de las personas juridicas

integrantes de la union temporal, distinguiendo si éstas son personas naturales o personas
juridicas. Debera acompafiar la copia de la cédula de identidad de quien sea el
representante o apoderado comun de la unién temporal de proveedores.

c) Documento que dé cuenta del acuerdo segun lo dispone el articulo 67 bis del Reglamento,
y se designe en él a un unico representante o apoderado comun, que sera el responsable
de la presentacion de la propuesta con su usuario en el portal www.mercadopublico.cl y
quien emitira las facturas por los servicios prestados y percibira los pagos.

d) Declaracion jurada simple acreditando que ninguno de sus integrantes se encuentra afecto
a:

i. La prohibicion establecida en el articulo 4, inciso 6, de la Ley N°19.886.

ii. La prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, a que
hacen alusién el articulo 8° numeral 2) y el articulo 10, ambos del articulo primero
de la Ley N°20.393, si corresponde.

iii. La prohibicion establecida en la letra d) del articulo 26 del Decreto con Fuerza de
Ley N°1, de 18 de octubre de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del Decreto Ley N°211 de 1973.

15.2. Antecedentes del Contrato
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| Municipal
| UF 133.074 (impuestos incluidos)

30 dias, desde recepcion conforme del Documento
Tributario Electrénico.

| Transferencia Electrénica

| Departamento de Infraestructura

| 03|Iva@lobarnechea cl

Parcial, previa autorizacion del Inspector Técnico de
SerV|C|o (LT.S)

15.3. Vigencia del Contrato y Plazo de Ejecucién

La vigencia del contrato que se celebre se computara desde la total tramitacion del decreto que
aprueba el contrato hasta la liquidacién de éste.

El plazo para la ejecucién de las obras sera en dias corridos, y correspondera a aquel ofertado en el
anexo N°3 “Plazo” por el adjudicatario, el que se contara a partir de la fecha de la respectiva acta de
entrega de terreno. Excepcionalmente, se podra aumentar el plazo conforme a lo indicado en las
presentes bases.

Los plazos definidos anteriormente, podran ser suspendidos siempre y cuando éstos no dependan
del contratista en razén de los procesos internos del SERVIU, y la suspension de éstos se realizara
una vez que el contratista presente en la Municipalidad el comprobante de ingreso de la solicitud de
asignacion del Inspector Técnico de Obra (I.T.0.) SERVIU, para lo cual el contratista adjudicado
tendra un plazo de 10 dias habiles desde la notificacién del Decreto que aprueba el contrato.

En aumento de plazo, el proveedor debera extender la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento o
entregar una nueva, dentro de los ultimos quince dias habiles de vigencia de dicha caucion, a fin de
garantizar el fiel cumplimiento de esta y dar cumplimiento a lo sefalado en el articulo 68 del
Reglamento de Compras. En caso de que el proveedor no extendiere la garantia o no presente una
nueva garantia de fiel cumplimiento de contrato, la Municipalidad podra dejar sin efecto el aumento
de plazo.

Los plazos podran suspenderse y, en consecuencia, no se contabilizaran, en los siguientes casos:

a) Cuando los procesos se encuentren en periodos de revision, ya sea total o parcial, por
parte del municipio u otra Institucion pertinente.
b) En aquellos casos en que previa solicitud de informacién del contratista, el .T.S. (Inspector

Técnico de Servicio) lo autorice por estimar que existen razones que asi lo ameriten,
mediante informe fundado y siempre que éstos afecten la ruta critica y reprogramacioén de
las obras. De lo anterior, se dejara constancia en el libro de obras, indicando la fecha y
motivo del periodo de suspensién de los plazos, del mismo modo indicara la fecha de
reanudacion para la contabilizacion de este.

El contratista debera gestionar la obtencion del “Permiso de Ejecucion de Obras de Urbanizacion” y
el “Permiso de Obras Preliminares” en la Direccién de Obras Municipales (D.O.M.),cuyos derechos
deberan ser pagados por él. Se contabilizaran los dias en que el contratista tenga que subsanar las
observaciones emanadas del mismo, cuyo periodo se contabilizara desde la notificacién de las
observaciones hasta el nuevo ingreso en la D.O.M.
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Una vez aprobado el “Permiso de Ejecucion de Obras de Urbanizacion” y el “Permiso de Obras
Preliminares” respectivamente se reiniciara la contabilizacién del plazo hasta el término de las obras.

15.4. Subcontratacion

El contratista podra subcontratar obras especificas a ejecutar, siempre que sea autorizado por escrito
por el municipio a través del I.T.S. del contrato.

Para estos efectos, el contratista debera presentar una solicitud fundada y acompanar los
antecedentes del subcontratista que pretende contratar, en un plazo no inferior a 30 dias corridos
antes a la fecha en que pretende el ingreso a la obra de personal subcontratado. Respecto de esta
solicitud, el municipio se pronunciara aceptandola o rechazandola. En el caso que se autorice, el
contratista sera responsable del cumplimiento de todas las obligaciones contraidas en virtud de este
proceso licitatorio por parte del subcontratista.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no
autorizados, el municipio podra poner término anticipado al contrato, sin que el contratista tenga
derecho a indemnizacién de ninguna especie.

El contratista sera responsable de todas las obligaciones contraidas con el municipio, como
asimismo del pago de todas las obligaciones laborales y previsionales que el subcontratista no
efectle respecto de los trabajadores que se hubieren desempefiado en la ejecucion de las obras.

En caso de subcontratacion, siempre se ejercera el derecho de informacién. Los de retencion y
subrogacion se ejerceran cuando corresponda.

La subcontratacién no podra significar en caso alguno la cesion o transferencia de las obligaciones
que asume el contratista.

15.5. De la Modificacion del Contrato

Las partes de comun acuerdo podran modificar los servicios, aumentando, disminuyendo y/o
pactando obras extraordinarias, en el equivalente de hasta un 30% del monto del contrato
adjudicado. En el caso de aumentar los servicios, la garantia fiel cumplimiento de contrato debera
también readecuarse en proporcion al monto de la modificacion que se suscriba.

En caso de aumentar o disminuir los servicios, los valores a considerar, seran aquellos ofertados en
el anexo N°6 “Oferta Econémica”.

Con todo, las eventuales modificaciones que se pacten no produciran efecto alguno sino desde la
total tramitacion del acto administrativo que las apruebe.

15.5.1. Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias

Podra modificarse el contrato debido a la necesidad de aumentar partidas o de incorporar nuevas a
la oferta inicial del contratista.

Ambas causales de modificacién tendran como fuente:

a) Necesidad de la obra, calificada por el .T.S. con el limite del 30% del valor del contrato original.
Se requerira informe técnico fundado en que se establezca detalladamente las razones del
aumento de la obra.

b) Caso fortuito o fuerza mayor. Entendiéndose por tal el imprevisto a que no es posible resistir,
que tiene su fuente en un hecho de la naturaleza o del hombre (por ejemplo: terremoto,
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erupcion volcanica, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario publico, etc.). Para esta
situacion, el I.T.O. debera revisar, acreditar y plasmar en un Informe Técnico:

i. Que el hecho sea inimputable al contratista, lo que implica que el contratista
realizé todas las gestiones de su parte para la correcta ejecucion de la obra, en
los plazos correspondientes, no habiendo negligencia en su actuar, proviniendo
la distorsidon de una causa totalmente ajena a la voluntad del afectado, quien no
contribuyo en forma alguna a su ocurrencia.

ii. Que el hecho sea imprevisible para el contratista, asi dentro de calculos
ordinarios o corrientes, y de acuerdo con su experticia, el contratista no haya
podido representarse al momento de realizar su propuesta el caso fortuito, el error
de la Administracion, o el cambio del proyecto.

iii. Que el hecho sea irresistible para el contratista, o sea, que, a pesar de todas las
gestiones realizadas por el contratista para soslayar la causa modificatoria del
monto del contrato, esta no pueda ser evitada por medio alguno.

La causal de caso fortuito o fuerza mayor tendra el limite de aumento del contrato del 30% del valor
del contrato original de conformidad con el articulo 77 del Reglamento de la Ley Compras, contenido
en el Decreto N°250del afio 2004, del Ministerio de Hacienda.

Para el caso de obras extraordinarias, si bien el contratista entrega un valor unitario y oferta total por
dichas obras, el I.T.S. debe solicitar al contratista, que entregue al menos dos cotizaciones
adicionales que respalden los valores cobrados por las obras extraordinarias. Cabe mencionar que
en caso de proceder obras extraordinarias el contratista no podra incurrir en mayores gastos
generales y utilidades, es decir, debera considerar los porcentajes ofertados en la licitacion.

15.5.2. Disminuciones de Obras

El caso de disminuciones de obras se debera indicar en el informe técnico de modificacion de
contrajo las causales de este hecho, pudiendo ser por la imposibilidad de ejecucion o la necesidad
de no ejecutar parcial o totalmente partidas del contrato original.

Cabe mencionar que no necesariamente una disminucion en el valor del contrato conlleva una
disminucion del plazo. Esto debera ser justificado por el I.T.S.

15.5.3. Aumentos de Plazo

El plazo ofertado por el licitante es compromiso por parte de este. No podra ser alterado sino como
consecuencia de alguna de las causales que se indican en el presente numeral.

En el caso de aumento de plazo cuando se trate de fuerza mayor o caso fortuito, que no conlleve
aumento de obras u obras extraordinarias, el contratista debera presentar al I.T.S. su justificacién
por escrito (libro de servicios o por solicitud formal a la Unidad Técnica, a través de su oficina de
partes), antes de que transcurran 15 dias desde que se hayan producido las circunstancias que
constituyan el caso fortuito o fuerza mayor; pasado este periodo no se aceptara justificacion alguna.
Con todo solo se podra solicitar aumento de plazo, hasta 20 dias corridos antes que finalice el plazo
para el contrato.

La solicitud sera estudiada por el I.T.S., quien en un plazo maximo de 5 dias habiles, evacuara un
informe técnico analizando las razones invocadas por el contratista para justificar el atraso
proponiendo la aceptacion o rechazo del requerimiento de ampliacion del plazo. Dicho informe
servira de fundamento para determinar la procedencia o improcedencia de la solicitud por parte de
la autoridad de la que emane el acto administrativo correspondiente.
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Para acceder a la peticién de aumento de plazo referido se procedera conforme al procedimiento
antes sefialado y ademas de que haya existido caso fortuito o fuerza mayor. Esto es una situacion:

a) Inimputable al contratista, esto es, que provenga de una causa totalmente ajena a la
voluntad de este, quien no debe haber contribuido en forma alguna a su ocurrencia.

b) Imprevisible, es decir, que no se haya podido prever dentro de calculos ordinarios o
corrientes.

c) Irresistible, vale decir, que no se haya podido evitar ni aun en el evento de oponerle las

defensas idoneas para lograr tal objetivo.

Es importante sefialar que la totalidad de los aumentos de plazos no podran superar en un 50% al
plazo original del contrato. Ademas, el aumento de plazo no significara un gasto adicional al
presupuesto oficial de la obra. En consecuencia, no se pagaran mayores gastos generales que
aquellos ofertados por el contratista para el contrato original, toda vez que esta causal de excepcién
tiene el unico fin de exculpar al contratista de atrasos que tengan como consecuencia directa a una
multa.

15.6. De las Obligaciones de las Partes

A continuacion, se indican las obligaciones de las partes, las que, en todo caso, no constituyen una
enunciacion taxativa, por contenerse en el resto de las bases de licitacion obligaciones particulares.

15.6.1. Definiciones, obligaciones y atribuciones de la inspeccidn técnica municipal.

15.6.1.1. Inspector Técnico de Servicio (I.T.S.)

Correspondera a la Direccién de Asesoria Urbana y Espacio Publico (DAEP), designar a un
funcionario Municipal quién se hara cargo de la Inspeccidon Técnica de Servicio (I.T.S.), cuyo
propdsito sera hacer cumplir todo lo establecido en las bases administrativas, bases técnicas, planos
y demas documentos técnicos. El I.T.S. sera el administrador del contrato y contraparte del
administrador de la obra, el cual debera hacer valer las obligaciones que impone el contrato, siendo
el encargado de tramitar y aplicar, entre otras cosas, el pago oportuno de los servicios contratados
y/o las sanciones sefialadas en el cuadro de multas.

A continuacion, se indican las obligaciones del I.T.S, las que, en todo caso, no constituyen una
enunciacion taxativa, por contenerse en el resto de las bases de licitacién obligaciones particulares:

a) Conocer los documentos que rigen la licitacion y verificar que exista concordancia en todo ello,
en caso contrario debera realizar las consultas respectivas a la Unidad Licitante con el fin de
aclarar dicha discrepancia

b) Conocer el procedimiento de aplicacion de multas y aplicarlo respecto a lo que sefalan las
bases, dejando plasmada dicha accién en el libro de servicios.

c) Conocer y aplicar la tabla de multas y sanciones.

d) Realizar el control de los servicios solicitados de las presentes bases.

e) Tramitar el pago oportuno de los servicios, en la forma y plazos establecidos en las presentes
bases.

f) Requerir toda la documentacion que estime pertinente para resguardar la buena ejecucion del
contrato y solicitar todo aquello que senalen las presentes bases.

g) En general hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en virtud de la presente
licitacion y lo indicado en las herramientas legales que regulan el servicio contratado.

h) Exigir al contratista el cumplimiento de la entrega de la informacién administrativa atingente al
desarrollo de las obras.

i) Informar a su jefatura de aquellas situaciones que recomienden una medida de separacion,
suspension o sustitucién de un subcontratista, trabajador o encargado de la obra del
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contratista principal, dentro del plazo de 3 dias habiles contados desde la fecha en que
ocurrieren las situaciones que motiven la recomendacion.

) Informar técnicamente a su jefatura sobre las solicitudes de ampliacién o disminucion de
obras, obras extraordinarias y aumento de plazos, dentro del plazo de 3 dias habiles contados
desde la recepcion de la solicitud respectiva.

15.6.1.2. Inspector Técnico de Obras (1.T.O.)

Correspondera a la Direccién de Obras Municipales (DOM), designar a un funcionario Municipal
quien se hara cargo de la Inspeccion Técnica de Obra Municipal (1.T.O.), cuyo propdsito sera hacer
cumplir todo lo establecido en las bases administrativas, bases técnicas, planos y demas
documentos técnicos que integran el expediente completo de los antecedentes aptos para la
ejecucion de las obras, velar por que la obra se ejecute segun los plazos previstos, con materiales
de calidad definida y con una ejecucién e instalacion ajustada al contrato, normas y reglamentos
vigentes. EI 1.T.O. debera realizar el control técnico de las construcciones encargadas.

El 1.T.O. estéa facultado para requerir informacion propia de la ejecucién del proyecto, a través del
Libro de Obra o de otro medio de comunicacion oficial en casos que proceda, asi mismo durante la
obra podra ordenar por escrito al contratista a ejecutar determinadas acciones, tales como: el retiro
del terreno de cualquier material que en su opinion, no esté de acuerdo con el contrato dentro del
plazo indicado en la orden respectiva; la sustitucién del material rechazado por otros adecuados; la
demoliciéon y adecuada reconstruccion, no obstante cualquiera prueba ya efectuada, de cualquier
parte de las obras que, en opinién fundada del I.T.O. no hubiera sido ejecutada con los materiales o
calidad de mano de obra estipulada en el contrato; el retiro del personal involucrado o responsable
de errores graves en la ejecucién de la obra.

A continuacion, se indican las obligaciones del I.T.O., las que, en todo caso, no constituyen una
enunciacion taxativa, por contenerse en el resto de las bases de licitacion obligaciones particulares:

a) Conocer los documentos que rigen la licitacion y verificar que exista concordancia en todo ello,
en caso contrario debera realizar las consultas respectivas a la Unidad Licitante con el fin de
aclarar dicha discrepancia

b) Conocer el procedimiento de aplicacion de multas y aplicarlo respecto a lo que sefalan las
bases, dejando plasmada dicha accion en el libro de obra respectivo.

c) Realizar el control de los servicios solicitados de las presentes bases.

d) Requerir toda la documentacion que estime pertinente para resguardar la buena ejecucion del
contrato y solicitar todo aquello que senalen las presentes bases.

e) En general hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en virtud de la presente
licitacion y lo indicado en las herramientas legales que regulan el servicio contratado.

f) Ordenar e instruir por escrito en libro de obras al contratista, de cualquier aspecto que
contravenga los términos de las bases y/o del contrato, y/o que ponga en riesgo el buen
resultado de las obras.

g) Exigir al contratista el cumplimiento de la entrega de la informacion administrativa atingente al
desarrollo de las obras.

h) Aprobar o rechazar por escrito, aquellas partidas de obra y materiales que no cumplan con los
requerimientos establecidos en las presentes bases de licitacion.

i) Solicitar en caso de incertidumbre, ensayes de materiales, o requerir del contratista todo lo
que sea indicado en las bases administrativas respecto a informes técnicos o certificaciones
de los materiales.

i) Ordenar la remocién de aquellas partes de las obras, que no cumplan con las especificaciones
técnicas establecidas en las bases de licitacion, si fuese el caso.
k) Informar a su jefatura de aquellas situaciones que recomienden una paralizacion de las obras,

dentro del plazo de 3 dias habiles contados desde la fecha en que ocurrieren las situaciones
que motiven la recomendacion.
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1) Informar a su jefatura de aquellas situaciones que recomienden una medida de separacion,
suspension o sustitucion de un subcontratista, trabajador o encargado de la obra del
contratista principal, dentro del plazo de 3 dias habiles contados desde la fecha en que
ocurrieren las situaciones que motiven la recomendacion.

m) Informar técnicamente a su jefatura sobre las solicitudes de ampliacion o disminuciéon de
obras, obras extraordinarias y aumento de plazos, dentro del plazo de 3 dias habiles contados
desde la recepcion de la solicitud respectiva

15.6.2. Obligaciones del contratista

a) Dar oportuno y debido cumplimiento a la prestacion del servicio y a todas las obligaciones
establecidas en el contrato, entendiéndose incluidos en él las bases administrativas, bases
técnicas, anexos, aclaraciones y respuestas si las hubo y la oferta presentada, aplicando la
lex artis a cabalidad, esto es el conjunto de reglas técnicas de calidad que ha de ajustarse la
actuacion de un profesional en ejercicio de su arte u oficio.

b) Ingresar a la Municipalidad el listado de profesionales a cargo de la obra segun lo exigido en
la 0.G.U.C.

c) Someterse exclusivamente a las 6rdenes del I.T.O. y del I.T.S., las que se impartiran siempre
por escrito a través del libro de obras o del libro de servicios, segun corresponda, y conforme
a los términos y condiciones del contrato, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que
el 1.T.O. o el I.T.S. lo determine.

d) Poner término a las labores de cualquier subcontratista o trabajador del contratista, por
insubordinacion, desérdenes, incapacidad u otro motivo debidamente comprobado mediante
solicitud del I.T.O., quedando siempre responsable el contratista por los fraudes, vicios de
construccion o abusos que haya podido cometer la persona separada.

e) Dentro los 10 dias corridos siguientes a la suscripcion del acta de inicio de servicio, debera
entregar la Carta Gantt, que contenga la programacion fisica y financiera del desarrollo del
proyecto a la I.T.O., detallada y segmentada segun itemizado de la obra, por dia corrido
(programa tipo Project ¢, similar o superior), donde se establezca la ruta critica del proyecto.
Dicha entrega debera quedar consignada en el libro de obras.

f) Asistir a todas las reuniones de coordinacion y control de los servicios que requiera la
Municipalidad.

g) La ejecucion de la obra sera de cargo exclusivo del contratista, debiendo mantener en faena
un Jefe de Obra, cuyo nombre y antecedentes seran informados al I.T.O., dejandose
constancia de ello posteriormente a la entrega de terreno y quedar plasmado en el libro de
obra respectivo.

h) Queda estrictamente prohibido al contratista ejecutar por iniciativa propia, modificaciones o
cambios en la obra. Si las hiciera sin la autorizacidon correspondiente debera deshacer y
reconstruir lo ejecutado a su cargo y costo, si el I.T.O. asi se lo exigiere. Estas obras por
iniciativa propia del contratista jamas constituiran obra extraordinaria.

i) El contratista debera cumplir la totalidad del contrato, sin derecho a indemnizacion de ningun
tipo por imprevistos que surjan en cualquier etapa de la construccion, salvo aquellos que la
Municipalidad califique, mediante decreto fundado, como extraordinarios o ajenos a toda
prevision. En estos casos, para la determinacién de los gastos generales, s6lo se procedera
de conformidad con el articulo 147 del Decreto N°75 del Ministerio de Obras Publicas del afio
2004.

) El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también los dafios y perjuicios a terceros, y debera adoptar los resguardos del caso para evitar,
en lo posible, perdidas por robo, hurtos o incendios.

k) Debera iniciar los trabajos inmediatamente le sea entregado el terreno. Asi también, debera
ejecutar los trabajos de acuerdo con las bases administrativas y técnicas, especificaciones
técnicas, planos pre-aprobados por la Municipalidad o SERVIU y se obligara a utilizar
materiales de calidad certificada, ademas de las instrucciones dadas por el .T.O., consignadas
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P)

q)
r)

en el libro de obras respectivo. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de
la mejor y perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las normas técnicas aplicables, aun
cuando en los antecedentes técnicos que se acompafian existan omisiones por errores
involuntarios.

Rehacer, sin costo alguno para la Municipalidad, en el mas breve plazo posible, cualquier
trabajo que a juicio de este ultimo no haya sido ejecutado en forma correcta o reemplazar los
materiales que no sean aceptados por el I.T.O.

Responder por la calidad de la construccién. Garantizara que las construcciones cumplan con
las caracteristicas exigidas en las bases técnicas de esta licitacion.

Dirigir, administrar la construcciéon y ejecucion de los trabajos contratados, personalmente,
cinéndose estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que
permita la total y oportuna ejecucion del trabajo de las obras pactadas, sin perjuicio de las
instrucciones del I.T.O., consignadas debidamente en el libro de obras.

Permitir la coordinacion de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones contractuales,
ya sea de orden técnico o administrativo.

Proveer y mantener un libro de obras, donde se anotara el avance de los trabajos, la actividad
de ejecuciodn, las fechas de inicio y todas aquellas anotaciones pertinentes a su trabajo en la
obra.

La presentacion oportuna y la documentacion completa de los estados de pago.

Dar estricto cumplimiento a las instrucciones impartidas por la .T.O. que queden consignadas
debidamente en el libro de obras.

Asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas que haya necesidad de desviar
o modificar a causa de los trabajos en ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios
que originen a terceros y/o a la Municipalidad con motivo u ocasioén del cumplimiento del
contrato.

Responder por la indemnizacién que se originan de la ocupacién temporal de terrenos, dafios
y en general, todos los perjuicios que se causen en patrimonio o a terceros.

Pagar todo aquello que se encuentre relacionado con el desarrollo de la obra, por ejemplo:
garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de calles, multas que pudieran tener como causa
o la trasgresién por parte de aquel o de sus dependientes; a las leyes y reglamentos u
ordenanzas.

Especialmente sera responsable de todo dafio ambiental que tenga su causa en la infraccion
a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevencion o
de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental o
a las normas sobre proteccién, preservacion o conservacion ambientales, establecidas en la
Ley sobre Bases del Medio Ambiente N°19.300 o en otras disposiciones legales o
reglamentarias y que haya incurrido éste o sus trabajadores durante y con ocasion de la
ejecucion de la obra.

Pagar todos los insumos de servicios basicos; estos es agua potable, luz, etc., que demanda
la obra en todo momento. Para dicho consumo, la empresa debera proveer de remarcadores,
donde el pago de los servicios basicos mencionados, se verificaran al momento de la
recepcion provisoria de las obras. Esto en el caso de que exista la posibilidad de situar dicho
remarcador. En caso de que no se cuente con edificaciones preexistentes at momento de
iniciar la obra, o que se encuentren sujetas a demolicién, se debera tomar lectura de los
medidores en el momento, y efectuar la misma tramitacion, pero por medio de empalmes
provisorios si el servicio lo permite

Efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo en conformidad a la legislacion vigente.

El contratista se obliga a mantener las cauciones vigentes por el periodo que caucionan, de lo
contrario se considerara un incumplimiento contractual.

Firmar la correspondiente liquidacion contractual si estuviere de acuerdo con su contenido en
los casos que corresponda.

Avisar de cualquier cambio de domicilio, diferente del domicilio indicado en el contrato
respectivo.
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bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

)

kk)

mm)

nn)

00)

15.7.

15.7

Extender la vigencia de la boleta de garantia de fiel cumplimiento del contrato y la pdliza de
responsabilidad civil en caso de prorroga o aumento de plazo de este, so pena de ser cobrada
dentro de la dltima semana de vigencia de la garantia, a fin de resguardar los intereses
fiscales.

Retirar fuera de la zona de la faena los materiales que sean rechazados por mala calidad,
cuando exista el peligro de que dichos materiales sean empleados en la obra sin su
consentimiento.

Informar oportunamente a la Municipalidad las dificultades o impedimentos detectados y que
afecten el cumplimiento del contrato, como asi también de accidentes o incidentes que se
produzcan en virtud de las obras que se ejecuten.

Mantener en la Direcciéon de Obras Municipales (D.O.M.) y en el Departamento de
Infraestructura de la Direccion de Asesoria Urbana y Espacio Publico, un registro actualizado
con el nombre, direccidn, teléfono fijo, celular y correo electrénico del Administrador de Obra,
con el fin que pueda ser ubicado en forma permanente ante cualquier eventualidad.
Responder por los dafios que pueda causar a terceros por la prestacion del servicio materia
del contrato, obligandose a devolver a la Municipalidad cualquier monto que ésta tuviera que
pagar al respecto.

Acusar recibo de toda comunicacion que se le haga desde la Municipalidad y dar respuesta a
ella en el plazo requerido o de manera inmediata si asi se le requiere por la gravedad o
urgencia del asunto.

El contratista debera realizar los controles de calidad y/o ensayos a los materiales y /o partidas
que asi se requiera por el .T.O.

El Administrador de Obra del contratista a cargo de los trabajos, o la persona que lo
represente, estara obligado a acompanar a los funcionarios de la Municipalidad que tengan
encargo de visitar o inspeccionar las obras, a suministrar instrumentos, herramientas y otros
medios que permitan a los referidos funcionarios hacer una revision prolija de las obras en
construcciéon, como también a presentar las planillas de jornales, facturas, controles,
certificados y otros documentos que guarden relacion con el contrato. En general, el contratista
estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al I.T.O., los datos que se soliciten en
conformidad a las instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

Dar cumplimiento a las leyes laborales y previsionales vigentes respecto de sus trabajadores
vinculados al presente contrato.

Dar cumplimiento a las medidas de higiene y seguridad para sus trabajadores vinculados al
presente contrato.

Incorporar a los trabajadores indicados al seguro social contra riesgos de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales.

No alterar los bienes muebles e inmuebles de cualquier tipo, que se encuentren en el area en
que se desarrollen los trabajos, salvo autorizacidon expresa de la Municipalidad. Asi mismo
sera de su exclusiva responsabilidad la buena conservacion de dichos bienes mientras dure
la faena.

El contratista debera instalar sefializacion reglamentaria durante la ejecucién de los trabajos
(letreros, barreras, conos, cintas de peligro, etc.), con el fin de evitar accidentes de transito,
de transeuntes y del personal propio.

Todas las demas obligaciones establecidas en las leyes aplicables a la materia.

DEL PAGO

1. Recepcién conforme de los estados de pago

La recepcidn conforme sera realizada por el |.T.O. quien debera verificar el avance efectivo de las

obra

s y las partidas ejecutadas de conformidad con lo sefialado en la programacion mediante carta

Gantt definitiva y que cumpla con lo establecido en las bases técnicas.
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El1.T.S. deber4 solicitar al contratista los antecedentes que a continuacion se indican, los cuales son
necesarios para generar la Hoja de Entrada de Servicio (HES) y deberan ser adjuntados en el
sistema de gestion documental:

a) Carta solicitud del pago correspondiente al estado de pago del mes ejecutoriado,
individualizando todos los antecedentes adjuntos y el factoring si correspondiere, indicando
el nombre y Rut de la entidad financiera.

b) Resumen del estado de pago.

c) Detalle del Estado de Pago con los items y cantidades por cada partida ejecutada.

d) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30).

e) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y previsionales (F-30-1).

f) Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores.

g) Planillas de cotizaciones pagadas en Previred o cualquier otro documento que acredite

fehacientemente al momento del pago de los servicios, que el contratista estd dando
cumplimiento a las condiciones salariales ofertadas.

h) Set de a lo menos seis fotografias en colores, tamafio 10x15 cm., que exhiban claramente
el desarrollo e hitos importantes que muestre la situacion existente, previa a los trabajos y
una vez finalizado para cada obra ejecutada, deben ser tomadas desde el mismo angulo y
posicién, dando cuenta de la zona donde se estan ejecutando las obras.

i) Finiquito de los trabajadores desvinculados durante o antes del periodo a pagar, si
corresponde o en su defecto Certificado de Traslado debidamente firmado por el
trabajador.

i) Cualquier otro antecedente que el I.T.S. considere relevante para poder cursar el pago,

siempre que sean solicitados en forma previa y con ocasion de un rechazo.

Una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES) de las solicitudes realizadas por parte del
municipio, el proveedor procedera a la emision de la factura conforme al Reglamento de Facturacion
y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo Barnechea, el que se encontrara disponible en
www.lobarnechea.cl, y, conjuntamente, debera ingresarla este ultimo por el sistema “Mis Pagos” del
portal de Mercado Publico y remitirla al correo electrénico que indica las presentes bases respecto
del responsable del contrato.

15.7.2. Montos y forma de pago

Los montos que la Municipalidad deba pagar al proveedor seran aquellos que el oferente adjudicado
haya sefialado en su oferta econdmica en el anexo N°6 “Oferta econdmica”. Se pagara mediante
Estados de Pago mensuales considerando las obras (partidas) efectivamente ejecutadas dentro del
mes a pagar. Para cursar los estados de pago, el contratista debera obtener el visto bueno del I.T.S.
asignado al contrato.

Para cursar los estados de pago, el contratista debera obtener el visto bueno del I.T.S. asignado al
contrato.

El municipio iniciara el proceso de pago con la recepcioén de la factura con acuse de recibo electrénico
de conformidad a lo establecido en la Ley N°19.983.

El pago de la respectiva factura se realizara en un plazo maximo de 30 dias, mediante transferencia
electrénica o vale vista virtual en sucursales del Banco Itau.

Los estados de pago seran considerados como abonos parciales y en ningun caso se estimaran
como una recepcion parcial o total de obligacion cumplida por el contratista.

Cualquier consulta sobre pago proveedores debera ser canalizada, a través del teléfono de Tesoreria
227573179.
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15.8.

Multas

La Municipalidad de Lo Barnechea podra cursar multas de conformidad con la siguiente tabla:

. Mmcumplimiento ] UM ]

Incumplimiento del plazo total para el término de la obra

10 UTM por dia de atraso

Incumplimiento a alguna de las obligaciones indicadas en el numeral

2 15.6.2. de las presentes bases administrativas especiales 5 UTM por evento
3 Incumplimiento de los plazos parciales de la carta gantt 3 UTM por dia de atraso
4 No retiro de escombros dentro de plazo 4 UTM por dia
5 Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el .T.O. o el .T.S. 4 UTM por cada evento
6 S'engllzamon |nsuf|0|§nte conforme a lo sefalado en las bases 3 UTM por cada evento
técnicas o a lo requerido por la I.T.O.
e . 2UTM
7 Falta de elementos de proteccion personal en trabajadores .U por cada
trabajador y por evento
8 Por p_er_dlda, adulteracion o extravio de los libros de registros, si no 20 UTM por evento
son digitales.
9 Inasistencia del Jefe de Obra cuando se le requiera en terreno. 5 UTM por evento

10 | Incumplimiento en la proteccion de especies vegetales.
Incumplimiento de cualquier otra obligacién establecida en las Bases
Administrativas o Técnicas.

No contar con letreros de obra de acuerdo con lo indicado en las

12 .. 5 UTM por dia de atraso
bases técnicas

1 UTM por evento

3 UTM por evento

Incumplimiento en las observaciones de la recepcion provisoria

13 . 3 UTM por dia de atraso
municipal.

14 No c?on.curnr dentro de plaz? a.llamados de emergencia, de acuerdo 10 UTM por evento
con indicado en las bases técnicas

15 No entregar dentro de plazo manual de procedimientos de 4 UTM por dia de atraso
autocontrol.

16 No presentar certificado de experiencia de los recursos humanos 3 UTM por evento

dentro de plazo

Las multas deberan pagarse en Tesoreria Municipal, en moneda nacional de acuerdo con el valor
UTM observado al dia del pago de la multa.

15.9. Del procedimiento de aplicaciéon de multas

En caso de incumplimiento por parte del contratista de una o mas obligaciones establecidas en las

bases y en el contrato, la Municipalidad podra aplicar multas y/o terminar anticipadamente el
contrato. El proceso de aplicacion de multas es el siguiente:

a) En aquellos casos en que el I.T.S. tomare conocimiento de cualquier hecho que pudiera
significar un incumplimiento contractual contemplado en el catalogo de multas contenido
en el pliego licitatorio, dejara constancia de ello, en un plazo maximo de 10 dias habiles,
en un informe fundado, el que debera ser remitido al Director de la unidad técnica, quien
en base a dichos antecedentes podra notificar al contratista mediante oficio, si procediere,
del eventual incumplimiento detectado. Para estos efectos el director contara con el mismo
plazo para el envio del oficio al contratista.

b) El oficio deberd ser remitido al contratista mediante carta certificada, no obstante lo
anterior, el |.T.S. debera adjuntar los antecedentes en el portal www.mercadopublico.cl en
el banner de multas del contrato.

c) El proveedor tendra un plazo de 5 dias habiles desde la notificacion del oficio, de acuerdo
con el procedimiento del articulo 46 de la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado, para
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d)

e)

f)

9)

h)

presentar sus descargos en oficina de partes de la Municipalidad de Lo Barnechea,
acompafando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin
presentar descargos, la unidad técnica responsable podra disponer la aplicacién de la
multa, mediante el acto administrativo suscrito por el director de la unidad técnica.

Si el contratista hubiera presentado sus descargos en tiempo y forma, la unidad técnica
tendra un plazo de hasta 5 dias habiles a contar de la recepcién de los descargos en oficina
de partes, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente,

i. En caso de acoger totalmente los descargos efectuados por el contratista, se
comunicara mediante oficio del director de la unidad técnica, el cierre del proceso
sancionatorio sin multa.

ii. Por el contrario, en caso de acoger parcialmente o rechazar los descargos
evacuados por el contratista, la unidad técnica procedera a dictar el acto
administrativo correspondiente, que dispone la aplicacién de la multa. Con todo,
dicho acto administrativo debera a lo menos, detallar los incumplimientos
verificados por los cuales procede la sancion, los descargos del contratista y los
fundamentos legales y contractuales por los cuales se rechazan total o
parcialmente los descargos.

En el caso de aplicar la sancion, el acto administrativo respectivo se notificara a través de
Carta Certificada, conforme al articulo 46 de la ley 19.880, siendo ademas publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Compras y Contratacion Publica.

Contra la sancién que se hubiere cursado procederan los recursos establecidos en la Ley
N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Organos de la Administracién del Estado.

El recurso de reposicidon sera resuelto mediante el respectivo acto administrativo de la
Direccion que dispuso la aplicacion de la sancién, previa visacion de la Direccién de
Compras Publicas y Gestién de Contratos. Si se hubiere interpuesto recurso jerarquico la
Direccidon de Asesoria Juridica sera la responsable de informar y proponer al Alcalde el
decreto que se pronuncia al respecto, del plazo de 30 dias habiles.

Las multas estaran establecidas en las Bases Administrativas, indicandose expresamente
los hechos y circunstancias que constituiran infraccion a las obligaciones y el monto
aplicable. Dicho monto debera ser proporcional al incumplimiento.

Las notificaciones a que se refiere este procedimiento se practicaran en conformidad a los articulos
46 y 47 de la Ley N°19.880.

Con todo, el monto de las multas cursadas no podra ser superior al 2000 UTM.

15.10.

Del término anticipado del contrato y su procedimiento

Sin perjuicio del plazo de vigencia estipulado en el contrato, la Municipalidad, podra poner término
anticipado al contrato por resciliacion o mutuo acuerdo, o unilateralmente, sin forma de juicio y por
decreto fundado, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista. Se entendera
que el contratista incumple gravemente sus obligaciones si:
i. Acumular un monto total de 150 UTM en multas ejecutoriadas dentro de un mes
de contrato.
ii. Acumular un monto total de 2000 UTM en multas ejecutoriadas en cualquier
momento de la ejecucién del contrato.
iii. Si el contratista ha hecho abandono de la obra, poniendo en riesgo la correcta
ejecucion de las obras.
iv. Tener subcontratos no autorizados por el municipio.
V. Si no ha comenzado las obras dentro de 10 dias corridos siguientes a la fecha
asignacion del I.T.O. SERVIU o la ha suspendido por el mismo plazo o mas,
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habiendo requerimiento por escrito del 1.T.O. en orden de iniciarla o continuarla sin
que el adjudicatario haya justificado su actitud.

vi. Si no ha efectuado, dentro de los 10 dias siguientes de haber sido notificado por
escrito por el 1.T.O., la remocién y reemplazo de materiales.
Vii. Si la obra estuviere paralizada por un periodo de 15 dias o mas, por motivos
imputables al contratista.
viii. Si por errores del adjudicatario los trabajos y obras asociados al servicio quedaren

con defectos graves que no pudieren ser reparados y/o dichos defectos
comprometieren la seguridad de la continuidad del Servicio u obligasen a realizar
modificaciones sustanciales a la Infraestructura Vial. Para lo anterior se debera
contar con un informe técnico fundado del I.T.O.

iX. Si el contratista no esta ejecutando las obras de acuerdo con el contrato o, en forma
reiterada no cumple con las obligaciones estipuladas.
X. Falsificacién o adulteracion de los documentos requeridos para cursar el estado de
pago.
Xi. Si el adjudicatario no responde dentro del plazo de 72 horas cualquier observacién
del municipio.
Xii. Incumplimiento de las condiciones salariales ofertadas.
b) Por infringir las obligaciones relativas al pacto de integridad y al manual de prevencion del

delito, tanto del contratista, si lo tuviere, como del municipal, aprobado por Decreto DAL
N°1301 del 18 de noviembre de 2021.

c) La incapacidad del adjudicatario para seguir adelante con sus obligaciones, debido a
problemas internos u otros, como la quiebra de la empresa o de alguna de las empresas
que formen parte de la U.T.P. respectiva, si corresponde, de conformidad con la Ley20.720.

El procedimiento para disponer el término anticipado sera el sefialado para las multas en el numeral
15.9. de las Bases Administrativas Especiales.

Si se tratase de la causal de resciliacion o mutuo acuerdo, la aceptacién por parte del contratista se
realizara dentro de los cinco dias habiles siguientes a la notificacién, materializando su decision por
medio del documento que se suscribe para el efecto.

Con todo, y tal como lo dispone la normativa de compras publicas, en caso de incumplimiento del
contratista de las obligaciones que le impone el contrato y las presentes bases, la Municipalidad
estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento, ni accion judicial o arbitral alguna.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucidon del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento, comprende también, el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

El decreto que ponga término anticipado al contrato celebrado se notificara de acuerdo con las reglas
establecidas la Ley N°19.880. En caso de que la forma de notificacion requiera del domicilio del
adjudicatario, se considerara el que haya sefialado al celebrar el contrato.

En caso de fallecimiento del contratista contratado como persona natural, se procedera a la
liquidacién anticipada del contrato, y si ella arroja un saldo a favor del contratista, ésta sera entregada
a sus herederos conjuntamente con la garantia, si procediera, una vez suscrita la liquidacién
correspondiente, desde que segun la norma aplicable a la sucesion correspondiente lo permita.

15.11. Liquidacion y finiquito contractual
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La liquidacién es el documento generado por la Municipalidad con o sin acuerdo del contratista, por
el que el mandante consigna todos los estados de pago cursados, el cobro de multas si existieron, y
la forma de haberse pagado dichas multas por parte del contratista. Este documento debera ser
confeccionado y tramitado por la unidad requirente, dentro del plazo de 90 dias corridos contados
desde el término del contrato, normal o anticipado.

La liquidacién se notificara por alguno de los medios establecidos en el articulo 46 de la Ley
N°19.880, en el domicilio contractual del proveedor, y su aprobacioén se hara sin perjuicio de que el
contratista pueda hacer valer, por su parte, los recursos que le otorgue el ordenamiento juridico.

El contratista podra realizar observaciones al documento de liquidacién dentro del plazo de 10 dias
corridos desde que es notificado de esta. Las observaciones podran ser ingresadas a la Oficina de
Partes de la Municipalidad. Dichas observaciones podran ser o no acogidas por el municipio. En
caso de existir descargos, y luego de transcurrido el plazo para ello, la Municipalidad emitira un acto
administrativo en que constara la liquidacion resuelta, disponiendo el oferente de los recursos
establecidos en las leyes para su oposicion. La garantia de fiel cumplimiento se mantendra vigente
y se devolvera al proveedor dentro de los términos establecidos en el numeral 2. de las presentes
bases.

Si el contratista no ha presentado observaciones, firmara la liquidacion y el correspondiente finiquito
contractual, renunciando a cualquier ulterior reclamo ante la Administracion o ante la justicia
ordinaria. De esta forma, se emitira un acto administrativo en que constara la liquidacién y el finiquito
correspondiente.

El proveedor, una vez firmada la liquidacion y el finiquito contractual, podré solicitar la devolucion de
la garantia de fiel cumplimiento del contrato, aun con anterioridad a lo dispuesto en las presente
bases, toda vez que no existirian obligaciones ulteriores a la ejecucién del contrato pendientes, no
existiendo razoén para la retencion de la caucion.

15.12. Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en presente proceso concursal, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las
estipulaciones que estan contenidas en el mismo.

Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informaciéon y documentaciéon que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las bases de licitaciéon, asumiendo expresamente
los siguientes compromisos:

a) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ninguin
funcionario publico en relacién con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la
ejecucion de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente
en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucién
del o los contratos que de ello se deriven.

b) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos
o formas.

c) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacioén, que deba
presentar para efectos del proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar Pérez Visado por: Carlos Guillermo Quintana Visado por: Gonzalo Oreste Molina Palomo
(MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) (MLB\GMolina)
Fecha: 2022-08-17 17:27:28 (UTC-04:00) Fecha: 2022-08-17 18:43:01 (UTC-04:00) Fecha: 2022-08-19 11:03:18 (UTC-04:00)

Visado por: Francisca Celis Contardo
(MLB\fcelis)
Fecha: 2022-08-17 17:43:48 (UTC-04:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS

necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y
vigencia de la misma.

d) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, principio
de buena fe, moral, buenas costumbres y transparencia en el proceso licitatorio.
e) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones

establecidas en las bases de licitacidn, sus documentos integrantes y el o los contratos que
de ellos se derivasen.

f) El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en las
presentes bases, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.
g) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una

propuesta seria, con informacion fidedigna, en términos técnicos y econémicos ajustados
al mercado, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones
ofertadas.

h) El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

i) El oferente no podra comunicarse con el funcionario responsable o cualquier funcionario
municipal que tenga informacién respecto de la licitacién, si no es a través del Sistema de
Informacion.

15.13. Del fraude y la corrupcién

En el evento que se comprobare que el adjudicatario o diversos oferentes han incurrido en “practicas
corruptas”, “practicas fraudulentas” o “practicas colusorias” sea con respecto al proceso de seleccion
0 con respecto a la adjudicacion, el mandante rechazara de plano la propuesta o la adjudicacién o
pondra término al contrato anticipadamente, haciendo efectiva la garantia de fiel cumplimiento en
forma administrativa, sin necesidad de resolucion judicial previa. Para estos efectos, se entendera
por “practica corrupta” todo ofrecimiento, suministro o aceptacion o solicitud de cualquier cosa de
valor con el fin de influir en la actuacién de un funcionario en el proceso de seleccion o en la ejecucion
del contrato. Por “practica fraudulenta” toda tergiversacion con el fin de influir en la ejecucion de un
contrato en perjuicio del mandante, y por “practica colusoria®, sea con anterioridad o con
posterioridad a la presentacion de las ofertas, los acuerdos entre consultores con el propésito de
establecer precios a niveles artificiales y no competitivos que priven al mandante de las ventajas de
la competencia libre y abierta.

15.14. Del Manual de Prevencion del Delito

El contratista, a pesar de contar un Manual de Prevencién del Delito propio, debera adherir
expresamente al Manual de Prevencion del Delito del municipio, aprobado por el Decreto DAL
N°1301 de fecha 18 de noviembre de 2021, y que constituye parte integrante del presente proceso
licitatorio.

15.15. Domicilio de las partes

Las partes fijaran su domicilio en la comuna de Lo Barnechea, sometiéndose a la jurisdiccion de los
Tribunales Ordinarios de Justicia de Santiago.
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1. GENERALIDADES

Los trabajos buscan ejecutar la renovacion de calle Lo Barnechea, principalmente mejorar el estado
de las aceras existentes entre Av. Raul Labbé y Av. El Rodeo, realizando una modificacién en la
materialidad de éstas, cambiando de hormigdn a baldosas. También se requiere realizar la mejora
de diversos atraviesos a nivel de aceras y el mejoramiento del espacio publico en general,
reordenando aquellos elementos que lo componen y que se encuentran actualmente deteriorados
por el uso multiple y masivo de la comunidad. Ademas, se incluye la renovacion del mobiliario urbano,
luminaria peatonal, elementos paisajisticos nuevos y existentes, entre otros. Por ultimo, el proyecto
considera accesibilidad universal en toda su extensién, con dispositivos de rodados, cruces
alomados y una ruta accesible que permite recorrer este espacio publico de manera segura y
accesible para todos los peatones.

El proyecto licitado se encuentra dividido en 3 tramos, correspondientes a la renovacion del espacio
publico de calle Lo Barnechea, segun se detalla a continuacion:

a. Tramo 1: Entre Av. Raul Labbé y 50 metros al norte de Calle Lastra.
b. Tramo 2: Desde 50 metros al norte de Lastra hasta calle El Toril.
C. Tramo 3: Desde calle El Toril hasta Av. El Rodeo.

Todos los tramos por ejecutar estan considerados en Bien Nacional de Uso Publico, sin cierros
existentes.

En cuanto a las obras que requieren apoyo topografico el contratista debera considerar al profesional
o técnico, ayudantes y equipo necesario, asumiendo el costo que ello signifique.

Sera responsabilidad de la empresa contratista, mantener a los vecinos informados respecto a las
obras a realizar, notificando de forma previa a los trabajos.

La Direccion de Asesoria Urbana y Espacio Publico, designara a un funcionario municipal quién se
hara cargo de la inspeccion técnica del servicio (I.T.S.).

2. DOCUMENTOS TECNICOS DE LA LICITACION
El proyecto de Tratamiento de Espacio Publico (TEP) incluye los siguientes documentos:
a) Proyecto de Arquitectura

i Plantas existentes y proyectadas
ii. Cortes y detalles constructivos.
iii. Plano de Demarcacion y senalética
b) Proyecto de pavimentacion (SERVIU)
i Plantas existentes y proyectadas
ii. Cortes y detalles constructivos

c) Perfil longitudinal y transversal
i Perfiles y detalles
d) Proyecto de Aguas Lluvias

i Disefio geométrico
ii. Solucion Aguas Lluvias
iii. Detalles constructivos

e) Proyecto Eléctrico de iluminacion.
f) Proyecto de Paisajismo
g) Planchetas de servicios de agua potable
h) Planchetas de servicios de gas
i) Planchetas de servicios de alcantarillado
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i) Plancheta de servicio de telecomunicaciones

k) Plancheta de servicios eléctricos

)] Planos de topografia

m) Catastros de cdmaras de registro en calzada y en aceras
3. NORMATIVA APLICABLE

Rige la presente licitacion, sin que su enunciacién sea de caracter taxativo, las siguientes normas:

a) Ley N°18.965 de fecha 26 de julio de 2006, Organica Constitucional de Municipalidades y
sus modificaciones.

b) Ley N°19.983 de fecha 29 de enero de 2009. Regula la transferencia y otorga merito
ejecutivo a la copia de la factura.

c) Ley N°20.727 de fecha 31 de enero de 2014, que introduce modificaciones a la legislacion
tributaria en materia de factura electrénica y dispone otros medios que indica Ministerio de
Hacienda.

d) Ley N°19.880 de fecha 22 de mayo de 2003. Establece bases de los procedimientos

administrativos que rigen los actos de los drganos de la administracion del estado y sus
modificaciones: Ministerio Secretaria General de la Presidencia.

e) Ley N°19.886 de fecha 11 de julio de 2003. Ley de bases sobre contratos administrativos
de suministro y prestacion de servicios y sus modificaciones. Ministerio de Hacienda.

f) Reglamento de Compras publicas afio 2004. Decreto N°250 de 24 de septiembre de 2004.
Ministerio de Hacienda.

g) Decreto N°458 de fecha 13 de abril de 1976 aprueba nueva Ley general de Urbanismo y
Construcciones y sus modificaciones.

h) Decreto N°47, de fecha 05.06.1992, fija nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

i) Decreto N°85 de fecha 13 de abril de 2007. Aprueba Manual I.T.O. SERVIU.

Ademas, los trabajos se ejecutaran de acuerdo con lo sefalado en el Cédigo de Normas y
Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ultima
version, Manual de Pavimentacion y Aguas Lluvias SERVIU.

Se debera tener presente, ademas dar cumplimiento a Ley y Ordenanza General de Urbanismo y
Construccién, las ordenanzas locales vigentes, Ley de Pavimentacion Comunal y sus
modificaciones. Debera tener presente ademas Capitulo N°5 “Sefializacion Transitoria y Medidas de
Seguridad en la Via” del Manual de Sefalizacion de Transito y Anexos, del Ministerio de Transporte
y Telecomunicaciones.

Toda duda o discrepancia respecto de las normas aplicables y los documentos de la licitacién que
se detecten durante la ejecucién de las obras, debera ser consultada por escrito al I.T.S. asignado
al contrato, y debera ser resuelta por él en el sentido que mejor beneficie al proyecto, sin que esto
exima al contratista de la responsabilidad que pueda caberle por la errénea interpretacion de los
planos, especificaciones, proyectos de pavimentacion asociados, bases de la presente licitacion o
de cualquier otro documento que forme parte de la licitaciéon, quedando constancia por escrito de ello
en el libro de obras. No se admitira, por tanto, ninguna excusa basada en falta de claridad de los
antecedentes.

Durante todo el periodo en el que se ejecuten las obras y su etapa posterior, se debera dar
cumplimiento a Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, a la reglamentacioén y
disposiciones legales vigentes relativas a la proteccién del medio ambiente, materias laborales y
previsionales, seguridad en las construcciones, ordenanzas locales vigentes, leyes, decretos o
disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos,
inspecciones, recepciones y toda otra norma legal vigente aplicable a la ejecucion de las obras
contratadas.
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Se entendera siempre, que los profesionales a cargo y la mano de obra empleada, conocen las
reglas del arte para cada oficio y tanto las bases técnicas como los otros documentos que determinan
la presente licitacion, seran entendidos de la forma mas favorable para el contrato y sus obras
asociadas. Se procedera de la misma forma, en caso de existir cualquier diferencia en la informacién
sobre las caracteristicas técnicas o cualidades de los materiales a emplear.

En cuanto al orden de prelacion respecto a la aplicacion de estas bases de licitacién, primaran las
Especificaciones y Normativa SERVIU.

4, DEL INICIO DE LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LA EJECUCION
DE LAS OBRAS

4.1. Acta de entrega de terreno

Una vez firmado el contrato, publicado el decreto que lo aprueba, enviada y aceptada la orden de
compra, se podra proceder a la suscripcion del acta de entrega de terreno, dentro de los 5 dias
habiles siguientes.

El .T.O. y el L.T.S., en conjunto con la contraparte técnica del contratista, suscribiran el acta de
entrega de terreno, la que debera contener informacion general del proyecto tal como: Nombre de la
obra o proyecto, ID o codigo de identificacion, fecha de inicio y fecha de término programada, etc. El
Acta debera archivarse en el expediente del contrato, entregando una copia a la empresa contratista.

4.2. Libros de registros

4.21. Apertura de los libros de registro

Con el acta de entrega de terreno suscrita por las partes se podra proceder con la apertura del libro
de obras y del libro de servicios, los cuales se llevaran en Manifold foliado, triplicado y autocopiativo.
Los libros estaran a cargo de la contraparte técnica del contratista, y debera estar en todo momento
a disposicion del I.T.S., del 1.T.O. o de los representantes de la Municipalidad.

Sera obligacion del contratista la provision de un Libro de Servicios y un Libro de Obra, foliado,
triplicado y autocopiativo, o bien, uno registrado en un medio electrénico digital en linea via web, en
cuyo caso esta modalidad reemplazara los medios fisicos.

Estos libros de registro deberan dar certeza de respaldo y copia a las partes, en el cual la inspeccion
técnica y los profesionales que intervienen en el contrato puedan dejar constancia de todas las
observaciones, instrucciones o anotaciones importantes para la buena ejecucion del proyecto. Sera
responsabilidad del contratista, disponer y mantenerlos de forma permanente y debidamente
actualizados. Este sera conformado por hojas originales y dos copias de cada una, todas con
numeracion correlativa.

Las anotaciones que se efectien en los libros de registros deberan contener la firma, fecha y e
individualizacién de la persona que las realiza, quien debera quedarse con una copia de respaldo.
La segunda copia quedara en poder del propietario y el original de los libros respectivos se entregara
a la Direccion de Obras Municipales o a la Direccidon de Asesoria Urbana y Espacio Publico, segun
sea el caso, al momento de la recepcién definitiva total de las obras, para su archivo junto con el
expediente correspondiente y permitir su consulta por cualquier interesado.

Si se requiere un nuevo tomo para continuar con las anotaciones, cada tomo debera numerarse en
forma correlativa. Si en el transcurso de la obra cambiare el propietario o alguno de los profesionales
competentes, se debera dejar constancia en el Libro respectivo.
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422, Libros de Servicios

Para la correcta administracion del contrato, se requerira un Libro de Servicios, el que debera ser
provisto por el contratista al momento de la firma del acta de entrega de terreno. Las anotaciones en
este no eximiran a los profesionales de las anotaciones respectivas, propias de sus
responsabilidades civiles, en el libro de obras durante el periodo de ejecuciéon de las obras
correspondientes.

En su primera foja se sefalaran los datos generales del contrato tales como: Nombre de contrato, ID
o cadigo de identificacion, valor del contrato, fecha de inicio y fecha de término programada, etc., la
cual se firmara por ambas partes, entregando la primera copia al I.T.S., la que debera archivarse en
el expediente del contrato en conjunto con todas las fojas siguientes. La segunda copia debera ser
retirada por la contraparte técnica del contratista, quedando la tercera copia en el mismo libro de
obras.

La caratula del Libro de Servicios debera contener como minimo la siguiente informacion:
a) Individualizacion del proyecto, con ID de la licitacion,

b) Unidad Técnica.

¢) Nombre del contratista.

d) Nombre del profesional responsable de la obra.

e) Nombre del inspector técnico de servicio (I.T.S).

4.2.3. Libro de Obras
Para la correcta ejecucion de los trabajos se requerira de un Libro de Obras el que deberia ser
provisto por el contratista al momento de la firma del acta de entrega de terreno.

Los e-mails oficiales que definan especificaciones, cambios o instrucciones deberan quedar
registrados en el libro de obra, en las tres copias, con la firma de conformidad de las partes
involucradas. Cualquier informacion omitida en las Especificaciones Técnicas puede ser consultada,
la cual sera aclarada por el I.T.O., por medio del Libro de Obras

Se deja constancia de que se solicitaran la cantidad de libros necesarios para llevar un correcto
control de anotaciones y comunicaciones entre el I.T.O. y la empresa contratista. La Municipalidad
podra implementar un libro de obras digital o un sistema de generacién de OT en linea via web, en
cuyo caso esta modalidad reemplazara los medios fisicos. Las anotaciones que se efectien deberan
contener la firma, fecha e individualizacién de la persona que las realiza, quien debera quedarse con
una copia de respaldo.

Si se requiriere un nuevo tomo para continuar con las anotaciones, cada tomo debera numerarse en
forma correlativa.

El libro de obra debera contener la informacion minima exigida en el articulo 1.2.7. del Decreto 47
que fija nuevo texto de la OGUC. Adicionalmente, debera contener:

a) Nombre del Arquitecto Patrocinante;

b) Nombre del Administrador de Obra;

c) Nombre del Inspector Técnico de Obra (ITO); y

d) Nombre de los profesionales proyectistas de las especialidades, segun corresponda.

4.3. Carta Gantt o programacién de obras

El contratista debera presentar la programacion de las obras mediante una Carta Gantt al momento
de la firma del acta de la entrega de terreno, sefialando las partidas mas relevantes. EI .T.O. debera
verificar que la carta Gantt presentada cumpla con las fechas del contrato que, en el orden de las
partidas, sus antecesoras y predecesoras tengan correspondencia con el proceso constructivo, y
que los plazos de las partidas y plazos en general hayan sido estimados correctamente, pudiendo
de esta manera precisar la ruta critica de la obra.
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Una vez aprobada la programacion por el 1.T.O., se dejara constancia en el libro de obras, y se
entregara una copia firmada y timbrada al contratista, el original se archivara en el expediente del
contrato y estara a disposicion del I.T.O. para el control y seguimiento permanente de los avances
de la obra. En el caso de eventuales modificaciones aprobadas administrativamente por el mandante,
se debera modificar la programacion en un plazo maximo de 5 dias habiles.

4.4, Plan de Aseguramiento de Calidad de las Obras
4.41. Plan de ensayes y control de calidad

Previo a la suscripcién del acta de entrega de terreno, la empresa adjudicataria entregara en
conformidad con las Especificaciones Técnicas el Plan de ensayes para aquellos materiales y/o
partidas que asi lo requieran, deberan efectuarse informes y controles de calidad y/o ensayos, los
que seran solicitados directamente por el 1.T.O. y/o SERVIU, y realizados por algun organismo
competente (CESMEC - IDIEM - DICTUC u otro). El nimero y tipos de ensayos de calidad sera el
estipulado por las especificaciones técnicas o, en su defecto, por los que soliciten los organismos
receptores de obras correspondientes o la I.T.O. Los gastos que se originen por estos conceptos
seran de cargo del Contratista.

EI'l.T.O. debera procurar evitar todo dafio ambiental que tenga su causa en la infraccion a las normas
de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevencion o de descontaminacion,
a las regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion,
preservacion o conservacion ambientales, establecidas en la Ley sobre Bases del Medio Ambiente
N”19.300 o en otras disposiciones legales o reglamentarias y que haya incurrido éste o sus
trabajadores durante y con ocasion de la ejecucion de la obra, verificando al menos la documentacion
de la maquinaria utilizada para la ejecucién de la obra, polucién de particulas o paralizaciéon de
emisiones de gases cuando se decrete preemergencia 0 emergencia ambiental.

4.4.2. Protocolos de recepcion de partidas

El contratista debera entregar al momento de la suscripcion del acta de entrega de terreno las
cartillas de autocontrol para cada una de las actividades en que es conveniente y factible dividir la
obra, en funcién de la importancia relativa de sus resultados en el conjunto. Las cartillas son
formularios que contienen una lista con diversos requerimientos o aspectos técnicos que pueden ser
verificados mediante casilleros en que se anota el cumplimiento correspondiente. Adicional mente
debe disponer de casilleros de uso exclusivo del |.T.O. para la verificacién selectiva en terreno, para
verificar que la informacion entregada por el contratista se ajuste a la realidad

El I.T.O. podra validar u observar las cartillas de control, siendo responsabilidad del contratista
realizar las mejoras y volver a presentar en los plazos otorgados, también podra solicitar nuevas
cartillas para la recepcion de partidas que no se hayan considerado y que a criterio de la Inspeccién
deban confeccionarse.

4.4.3. Control de prevencion de riesgos y seguridad de la obra
El I.T.O. debera velar por que se cumplan los siguientes puntos:

a) La realizacién periddica de las reuniones de prevencion de riesgos.

b) Entrega a la Inspeccién Técnica y difusion al personal de la empresa contratista del Plan
de Prevencién de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

c) Realizar el seguimiento al cumplimiento por parte de la empresa contratista del Plan de
Prevencion de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

d) Que el contratista efectué las denuncias de los accidentes de trabajo en conformidad con

la legislacion vigente.
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e) Verificar que los trabajadores estén incorporados al seguro social contra riesgos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
f) Fiscalizar que el contratista mantenga la sefializacion reglamentaria durante la ejecucion

de los trabajos (letreros, barreras, conos, cintas de peligro, etc.), con el fin de evitar
accidentes de transito, de transeuntes y del personal propio.

El Contratista asumira la exclusiva responsabilidad por el cumplimiento de las leyes sociales y
laborales que afecten al personal que trabaje bajo su dependencia y, en general, de las disposiciones
estipuladas en la Ley N°16.744, que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales y Reglamentos complementarios.

5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable por la correcta ejecucion de las obras, que seran de su exclusiva
cuenta y riesgo. Debera efectuar todas las labores y emplear todos los materiales y medios que,
aunque no se contemplen explicitamente en los planos, bases técnicas y demas antecedentes,
deban realizarse o emplearse para que la ejecucion de las obras se efectie correcta y
oportunamente conforme a la normativa legal vigente y de acuerdo con las mejores practicas del
buen construir. La observancia y cumplimiento de lo anterior sera especialmente controlado por el
I.T.O.

Sera responsabilidad del contratista implementar oportunamente todos los instrumentos de
autocontrol de las actividades de obra y sus correspondientes procedimientos y protocolos
coordinados con el I.T.O.

El contratista serd ademas responsable, de la buena calidad de los materiales y equipos que provea
el mismo, sus subcontratistas e instaladores y no podra, ejecutar obras de un modo distinto a lo
establecido en las bases técnicas e instrucciones escritas del 1.T.O. En caso de infraccion el
contratista restituira o reparara a su costa las obras mal ejecutadas.

Los perjuicios que ocasionare el contratista o sus subcontratistas en pavimentos o infraestructura
publica o privada existente en el area que corresponde a su obra o adyacentes a ella, seran de su
responsabilidad y procedera a su reparacién inmediata.

El contratista sera responsable ademas por los dafios y/o perjuicios que irroguen a terceros, entre
otros, dafios en obras de canalizacion, canerias de riegos, aspersores y servicios existentes, dafios
y/o perjuicios por los aniegos o derrames provocados por las obras en ejecucion. Lo anterior es
efectivo aun cuando los servicios afectados no estuviesen construidos de acuerdo con las normas.
Con todo el contratista debera resolver directamente con la entidad a cargo.

El contratista debera proteger las especies vegetales y areas verdes cuando se desarrollen las obras
y estara obligado a reponerlas a efectos de dejarlas en el mismo estado que se encontraban en el
caso de ocasionar dafios.

6. PERMISOS MUNICIPALES

El contratista debera gestionar todos los antecedentes, certificados, solicitudes y pagos necesarios
hasta obtener los permisos exigidos por la Direccién de Obras Municipales y la Direccién de Asesoria
Urbana y Espacio Publico para la ejecucion de las obras.

La obtencién del “Permiso de Ejecucion de Obras de Urbanizacion” se requerira en la Direccion de
Obras Municipales (D.O.M.), a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones legales definidas en
la Ley General de Urbanismo y Construccion y su Ordenanza General, y a la Ordenanza Local sobre
derechos Municipales Decreto DAL N°1230 de 28 de octubre de 2021, o aquella que la reemplace.
Asi mismo, previo al inicio de las obras se debera gestionar el debido Permiso de Obras Preliminares,
conforme a lo sefalado en el articulo 5.1.3. de la OGUC.
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Para la obtencion del “Permiso de Ocupacion en Bien Nacional de Uso Publico”, este debera ser
solicitado en la Direccién de Asesoria Urbana y Espacio Publico. El contratista queda exento del
pago de los derechos por Ocupacién de Bien Nacional de Uso Publico, no obstante, su ingreso tiene
un costo de 1 cuota CORVI, de acuerdo con ordenanza vigente de derechos municipales.

Para lo anterior, el contratista debera considerar también lo sefialado en la “Ordenanza Local para
la Ocupacion Transitoria de Espacio Publico por Trabajos de Ejecucion, Rotura y/o Reposicion de
Pavimentos y Areas Verdes” Decreto DAL N°847 de 17 de octubre de 2019.

Los antecedentes necesarios para la obtencion del Permiso de Urbanizacion se encuentran definidos
en el articulo 3.1.5. de la OGUC. Adicionalmente, la Municipalidad solicitara los siguientes
antecedentes:

a) Solicitud (Formulario 3.3) firmado por el solicitante y los profesionales competentes.

b) Patentes de profesionales responsables y empresa constructora. Incluir patente del
profesional responsable de la obra, el cual debe presentar declaracién. Lo anterior de
conformidad al Art. 1.2.1. de la OGUC.

c) Antecedentes e informacion de la Empresa Constructora que ejecutara las obras y del
profesional responsable de esta (direccion, Rut, teléfono, email de la empresa; nombre y
Rut del representante legal; nombre, Rut, e-mail y teléfono de contacto del profesional
responsable).

d) Declaracion jurada simple del profesional responsable de la obra, en el cual indique que se
encuentra en conocimiento de todos los servicios existentes en el drea de trabajo.
e) Memoria que senale expresamente las obras para las cuales solicita permiso. Para

proyectos de gran envergadura se sugiere presentar plan de trabajo (esquema) que incluya
todas las obras a ejecutar, sefialando etapas de ejecucion.

f) Carta Gantt con programacion estimada para la ejecucion de todas las obras de
urbanizacién, incluyendo obras complementarias, firmada por profesional responsable.
g) Planos y especificaciones técnicas de todos los proyectos mencionados en la solicitud

firmados por los profesionales y aprobados por los servicios correspondientes. (incluyendo
obras complementarias como traslado de servicios, postes, etc, en caso de que
corresponda). Los planos deben ser timbrados por la entidad que aprueba el proyecto y
debe adjuntar certificado o documento de aprobacion de proyecto.

h) Memoria y plano de medidas de mitigacién de higiene ambiental a considerar durante la
etapa constructiva de la obra, para presentar a la D.I.M.A.O. conforme el Art. 5.8.3. de la
OGUC (Se exigen todos los antecedentes indicados en instructivo adjunto).

i) Memoria y plano de las medidas de sefializacion, demarcacién y seguridad transitoria
(tanto vehicular como peatonal) durante la ejecucion de las obras, recorrido de camiones,
etc. (Considerar todos los antecedentes complementarios, tales como planos
esquematicos, informes, etc.).

i) Pronunciamiento de la D.I.M.A.O. por ejecucioén y/o reposicion de obras de paisajismo y
mobiliario urbano en caso de que corresponda. Presentar proyecto de paisajismo para
enviar a la D.I.LMA.O.

Cabe sefalar que, la Direccion de Obras podra solicitar mayores antecedentes y emitira, una vez
ingresado el expediente, un Acta de Observaciones, si es que las hubiese. Esta informacion es en
complemento a lo indicado en el articulo 3.1.5.de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion.

Para la revision de estas solicitudes se aplica un plazo maximo de 30 dias conforme al Art. 1.4.10.
de la OGUC vy el plazo para subsanar las observaciones es de 60 dias desde la emision de dicha
Acta segun indica el Art. 1.4.9. de la OGUC.
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Los derechos municipales asociados a la solicitud de ingreso del Permiso de ejecucion de obras de
Urbanizaciéon se encuentran definidos en la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales por
servicios, permisos y concesiones municipales (Decreto DAL N° 1230/2021 de fecha 28.10.2021),
en su articulo N°16 nameros 8 y 10.

7. DE LAS OBRAS A EJECUTAR

Respecto a los aspectos técnicos de las obras de pavimentacion a ejecutar se emplearan los criterios
y procedimientos descritos en el “Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de obras de
Pavimentacion Version 2018” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

No obstante, en los proximos numerales se especificaran aquellos aspectos que requieran de un
mayor detalle, en cuanto a sus alcances y requisitos técnicos, asi como también aspectos que no
encuentren contenidos en la documentacién proporcionada por la institucion antes senalada.

71. Emplazamiento de las obras a ejecutar
El proyecto se encuentra emplazado a lo largo de calle Lo Barnechea, desde Av. Raul Labbé hasta
Av. El Rodeo, segun se indica a continuacion:

PUEBLO DE
LO,BARNECHEA

7.2. Situacion actual

La calle Lo Barnechea corresponde a una via de caracter local, compuesta por una calzada de
hormigoén y 2 pistas de circulacion bidireccional. Actualmente, esta via cuenta con un flujo vehicular
medio bajo y el estado de conservacién de ésta es considerado regular, por lo que es necesario
realizar una renovacion del espacio publico en que se enmarca esta via fundacional, manteniendo
su caracter patrimonial.
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Aceras de calle Lo Barnechea, interseccion calle Cuatro Vientos.

7.3. Situacion proyectada

La ejecucion de las obras contempla la demolicion de calzadas, veredas, accesos vehiculares y
posteriormente el suministro e instalacion de baldosas en aquellas zonas indicadas en el plano, con
los espesores de acuerdo al paquete estructural indicados en el proyecto adjunto, retiro y
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reinstalacion de distintos tipos de soleras, construccion de dispositivos de rodado, retiro y
reinstalacion de sefializacion vial, en conjunto con la reconstruccion de satélites para camaras de
diversos servicios, el suministro de mobiliario urbano, luminaria peatonal, entre otros.

La empresa adjudicada sera la responsable de cualquier modificacién que se presente durante la
ejecucion del proyecto.
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7.4. Cubicaciones

Las cubicaciones que a continuacion se presentan, contiene las partidas minimas que se debe incluir
en el presupuesto. El oferente debera presentar su oferta econémica de acuerdo con las cantidades
informadas en el siguiente itemizado. No le esta permitido agregar o eliminar partidas, sin expresa
autorizacion del 1.T.O. y del I.T.S.

El oferente debera tener presente al momento de elaborar el presupuesto detallado, que las partidas
globales seran aprobadas y cursadas para pago, solo cuando cuenten con recepciéon conforme por
parte del I.T.O. y del L.T.S.

1.1 | Instalaciéon de Faenas gl 1
1.2 | Letrero de obras un 2
1.3 | Render del proyecto un 8
1.4 | Demolicion veredas y accesos m2 8.000
1.5 | Demolicién calzada de asfalto y hormigon m2 3.300
1.6 | Excavacion y transporte a botadero m3 2.550
1.7 | Demolicién de soleras ml 3.351
1.8 | Demolicién de area verde m2 164
2.1 | Valla peatonal a retirar mi 159
2.3 | Basureros a retirar un 36
2.4 | Senalética y elementos de transito un 85
2.5 | Retiro de escafos y demolicion de fundaciones un 21

3.1 | Preparacion subrasante m2 10.600
3.2 | Suministro y colocacion de base para calzada m3 830
3.3 | Suministro y colocacion de base para veredas y accesos m3 1.373
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3.4 | Suministro y colocacién de hormigdén para calzada 27
35 Suministro y colocacion de baldosas de 40x40 para veredas m2 7610
y accesos
3.6 | Suministro y colocacion de baldosas de 40x40 Minvu Tactil m2 220
3.7 | Suministro y colocacion de baldosas para calzadas m2 2.600
3.8 | Recapado en resaltos a demoler m3 6
3.9 | Suministro e instalaciéon de adoquines m2 15
3.10 | Suministro e instalaciéon de Soleras tipo A mi 832
3.11 | Suministro e instalacién de Soleras tipo C mi 3.094
3.12 | Suministro e instalacién de Soleron mi 2.655
3.13 | Modificacién nivel de camaras de servicios un 124
3.14 | Reposicién cdmaras de registro un 124
3.15 | Gradas de hormigon prefabricadas mi 26
4 [Aguastuviess | 7 ]
4.1 | Sumideros S2 un 13
4.2 | Canaletas de aguas lluvias

-_——
-_——

Muro de contencion cantilever 11,66
6.2 Valla peatonal proyectada mi 42,3
6.3 | Reinstalacion de sefalizacion un 85
6.4 | Traslado de armarios un 5
6.5 | Traslado de grifos un 4
6.6 | Traslado de semaforos un 2
6.7 | Paraderos proyectados y a reubicar un 6
68 | Quioscosproyectados | un | 4
|7 [Mobiliariourbaro | | ]
71 Escafios un a0
7.2 | Banco curvo Plaza Raul Labbé un 19
7.3 | Asiento individual un 22
7.4 | Mesa ajedrez un 10
7.5 | Asiento tipo U para mesa de ajedrez un 20
7.6 | Estacionamientos bicicleta tipo “U” invertida un 38
7.7 | Papeleros un 58
7.8 | Alcorques prefabricados un 120
7.9 | Alcorque caucho un 41
710 | Bolardos | un | 174 |
| 8 [ProyectoPaissjsmo [ [ ]
8.1 | Demolicién muro de pirca m2 26,5
8.2 | Demolicién de jardineras de bloques de hormigon m2 105
8.3 | Retiro de escafos y demolicion de fundaciones un 9
8.4 | Retiro de especies arbustivas y herbaceas menores m2 95
8.5 | Extraccion de arboles en area verde un 2
8.6 | Extraccion de arboles en aceras un 62
8.7 | Preparacién y limpieza de terreno m2 1.424
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8.8 | Preparacion césped Plaza El Rodeo m2 133
8.9 | Preparacion terreno areas macizos arbustivos m2 727
8.10 | Base Gravilla %" m2 74
8.11 | Demolicion de solerillas ml 9
8.12 | Provisién e instalacion solerilla hormigén canto recto ml 158
8.13 | Trasplante de arboles un 14
8.14 | Gravilla m2 46
8.15 | Adoquin m2 174
8.16 | Bolén Plano m2 20
8.17 | Muro hormigén mi 54
8.18 | Dispensador bolsas sanitarias un 1
8.19 | Provision Quillay un 4
8.20 | Provision Peral de Flor un 89
8.21 | Provisién Dietes un 560
8.22 | Provision Lirio de invierno un 348
8.23 | Provision coprosma kirki un 46
8.24 | Provisién romero rastrero un 60
8.25 | Provision Westringia blanca un 9
8.26 | Provisidon mioporo rastrero un 3082
8.27 | Arboles proyectados un 93
8.28 | Plantacion cubresuelos un 3082
8.29 | Plantacién especies arbustivas un 1023
8.30 | Entutorado y proteccién de ejemplares un 93
8.31 Proyecto riego 958,8

9.1.1 | Provision e instalacion de Luminaria LED VALENTINO50OW |  un | 135

9.1.2 | Provision e instalacion de Poste Modelo Andrémeda 3,5 M un 135

9.2.1 | L.T.M. en poste [6 A] un 135

9.2.2 | Barra cooperweld 5/8” x 1,5 m con prensa un 24

9.2.3 | Red eléctrica subterranea 10 mm2 XLPE (F+N) mi 2.455

924 Red eléctrica aérea Ca.Ipfe 2x16 mm2 (neutro aislado), ml 32
remate en poste de hormigon

9.2.5 | Conductor alambrado poste superflex o similar (3x2,5 mm2) ml 675

9.2.6 | Conexion y puesta en servicio luminaria un 135

9.2.7 | Bajada poste AC GALV 27, bota agua y ferreteria un 7

9.3.1 | Canalizacién subterranea 1 ducto 50 mm2 SCH40 en vereda mi 2.361
Canalizacion subterranea 2 ductos 50 mm2 SCH40 con

9.3.2 g ml 94
proteccion en calzada

9.3.3 | Camara de inspeccion Tipo C un 148

9.3.4 | Camara de inspeccion Tipo B un 26

9.4.1 | Empalme eléctrico A-9 Tarifa BT1 un 1

9.4.2 | Gabinete AM-1105 un 1
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9.4.3 | Normalizacion gabinete-empalme un 10
9.4.4 | 1.T.M. 10-40 [A] para circuitos AP un 15
9.4.5 | Protector diferencial 25 a 40 [A]/30 MA (HPI) un 12
9.4.6 | Reloj programador astronémico 16 [A]-220 V un 11
9.4.7 | Contacor 15-30 HP-220 [V] un 11
9.4.8 | Tablero distribuciéon alumbrado (TDA) un 31
| 95 [Rettos | 7 ]
9.5.1 | Retiro luminarias un 28
9.5.2 | Retiro Postes

un 28
96 [Otos 0 ]
9.6.1 | Planimetria y Anexo TE2 gl 1

7.5. Demoliciones y obras previas

El contratista debera asegurarse que todos los elementos existentes afectados por la ejecucion de
obras sean removidos de acuerdo con lo estipulado por el I.T.O. Para este caso, se debe presentar
un plan de ejecucion de obras previas a la construccion del proyecto.

La programacion de obras previas debera considerar:

a) Coordinar y ejecutar, junto con las empresas de servicios incumbentes, la remocion y retiro
de cables y postes en desuso de servicios eléctricos y de telecomunicaciones.
b) Catastrar y reevaluar la totalidad de las camaras de registro de los servicios ubicados

dentro del area de intervencion (en base al plano de “Catastro de camaras de registro en
calzada y en aceras”, sefialado en la letra m) del numeral 2 de estas bases técnicas).

c) Demoliciones y remocion de pavimentos, soleras, muros de contencion y jardineras de
acuerdo con lo indicado o que afecte al proyecto. No se aceptara la ejecuciéon de
pavimentacion o de paisajismo sobre calzadas, veredas o elementos no removidos o

existentes.

d) Remocion y depédsito o guardado de todos los elementos existentes, como mobiliario,
escanos, basureros, topes vehiculares, rejas, sefalética, luminarias, etc.

e) Tala y extraccién de arboles segun afectacion de la construccion del eje.

f) Proteccion de areas perimetrales de arboles trasplantados y anclaje de éstos.

g) Relocalizaciones, en concordancia con el proyecto de Pavimentacién y Aguas Lluvias, de

sumideros de alcantarillado publico, en especial en las intersecciones de calles donde se
levantaran los pavimentos.
h) Conexion al servicio eléctrico publico.

7.5.1. Instalacion de faenas

La empresa contratista debera considerar la habilitacién de un recinto para la instalacién de faenas.
El recinto debera estar fuera de la via publica, pudiendo el contratista arrendar algun bien raiz que
se encuentre en la comuna de Lo Barnechea en un punto cercano de las obras de manera tal, que
permita facilmente suministrar herramientas, materiales o maquinarias a los distintos puntos
intervenidos. Dentro de este recinto el contratista debera acopiar tanto materiales como maquinarias,
no pudiendo en ningun caso dejar en Bien Nacional de Uso Publico estos elementos. Tanto el recinto
antes mencionado como cualquier instalaciéon de faena que requiera ser instalada en BNUP de
manera transitoria, debera cumplir a cabalidad con el D.S. N°594 que determina las condiciones
sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo.

Por otra parte, se deja constancia de que la empresa contratista debera tener bajo su responsabilidad
en la instalacion de faenas, toda la documentaciéon necesaria que permita una buena fiscalizacién
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administrativa, contable y técnica del contrato. Todo lo anterior debidamente archivado,
encuadernado o en cualquier otra forma que permita una buena lectura y resguardo de esta
documentacion. Se debera habilitar ademas una carpeta digital compartida en donde se encuentren
estos mismos documentos a la cual tendra libre acceso el |.T.O. del contrato.

Sera responsabilidad del contratista habilitar o coordinar los servicios basicos del recinto utilizado
como instalacion de faenas, tales como agua potable, energia eléctrica y alcantarillado. El costo de

los consumos y derechos que deriven de estas instalaciones, seran de cargo del contratista.

El contratista debera tramitar el permiso correspondiente a la instalacion de faenas, y de ser
necesario, de las demas obras preliminares conforme a lo sefialado en el Art. 5.1.3. de la OGUC

7.5.2. Letreros de obra

El presente contrato contara con dos tipos de letreros de obra, siendo uno ellos el solicitado
reglamentariamente por el SERVIU Metropolitano y otro a solicitud municipal.

Respecto al letrero informativo SERVIU, el contratista debera considerar la colocaciéon de uno en
cada proyecto que esté ejecutando.

Imagen referencial

Sobre los letreros municipales, el contratista debera suministrar la cantidad minima de 2 letreros o
palomas informativas en cada punto intervenido. Los letreros tienen que estar en terreno durante
todo el periodo que dura la ejecucion de las obras desde la instalacion de la sefialética hasta su
habilitacion, cuyas dimensiones son de 1,20 m de largo por 0.8 m. de ancho, con bastidor de madera
de 2” x 27, impresion en tela PVC 13 oz, de disefio lo informara la Municipalidad de Lo Barnechea,
una vez adjudicado el proveedor.

Cabe mencionar que sera cargo del contratista la provision de letreros y sefialética necesaria para
la ejecucion de los trabajos. Para ambos casos el contratista debera preocuparse que estos letreros
permanezcan en optimas condiciones de presentacion y legibilidad y deberan instalarse al momento
de iniciar las obras. La Municipalidad podra suministrar sefialética extra que debera ser utilizada
conforme lo establezca el I.T.O.

7.5.3. Render del Proyecto
El contratista debera considerar en su oferta 8 imagenes digitales o Render del proyecto, en la mejor

calidad posible. La ubicacién espacial de estas imagenes se debera acordar con el Departamento
de Asesoria Urbana y Espacio Publico del Municipio.
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7.5.4. Demolicidon de veredas y accesos vehiculares

En general se deberd emplear los procedimientos y condiciones técnicas sefialadas en el nimero
7.2.1” Demolicién de pavimentos existentes y transporte de escombros”, del Cédigo de Normas y
Especificaciones técnicas de Obras de Pavimentacién del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ultima
version y lo dispuesto en el punto 2.2.8 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion
vigente, respecto a la ocupacién del espacio publico y la obligacion de mantener habilitado en todo
momento un circuito de ruta accesible alternativo o de iguales caracteristicas, el cual estara
sefializado con el Simbolo Internacional de Accesibilidad.

El area del espacio publico que se ocupara debera sefalizarle y/o cerrarse en todo su contorno hasta
una altura de 1,5 metros, mediante elementos apropiados al tipo de trabajo a ejecutar, teniendo en
consideracion la permanencia de la obra y la seguridad de la poblacion. Ninguna excavacion podra
sobrepasar subterraneamente los limites del area sefializada y/o cerrada, salvo autorizacion expresa
de la unidad que otorgue el respectivo permiso.

El terreno debe quedar limpio y en 6ptimas condiciones para la posterior nivelacion del terreno. Todo
material extraido debera ser trasladado a botadero autorizado. Los escombros deben ser retirados
en un plazo maximo de 24 horas, dejando asi el tramo intervenido libre de todo tipo de éstos.

7.5.5. Demolicidon de calzadas de asfalto y hormigon

Se deberan demoler los pavimentos de calzadas indicados en los planos del proyecto. El terreno
debe quedar limpio y en éptimas condiciones para la posterior nivelacion del terreno. Todo material
extraido debera ser trasladado a botadero autorizado. Los escombros deben ser retirados en un
plazo maximo de 24 horas, dejando asi el tramo intervenido libre de todo tipo de éstos. Debe cumplir
con lo establecido en el punto 2.2.8 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construccién vigente
y de igual manera, aquellos puntos expuestos en el numeral 6.5.4. de las presentes bases.

7.5.6. Excavacion y transporte a botadero

Se excavara el material necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente. En caso de
encontrar material inadecuado, debera extraerse en su totalidad, reponiéndolo y compactandolo.
Todo excedente de escombros que provenga de las demoliciones y excavaciones debe ser retirado
en un plazo maximo de 24 horas de la obra, pudiendo aprovechar parte del material en rellenos
segun necesidad y pertinencia, siempre y cuando se tenga la aprobacién por parte del I.T.O.
Municipal. Los escombros que no sean reutilizados deben ser transportados en camiones de
dimensiones adecuadas a botaderos debidamente autorizados. En el caso de que se dafien obras,
vegetacion o elementos aledafos que no estén contemplados dentro de la excavacion, deberan ser
repuestas con cargo al contratista.

7.5.7. Demoliciéon de soleras

Las soleras por demoler son aquellas que se indican en el plano adjunto en la presente licitacion, a
lo largo de calle Lo Barnechea. Los escombros que resulten de la demolicion deben ser retirados y
llevados a un botadero autorizado. En el caso de que se dafien obras, vegetacion o elementos
aledafios que no estan contempladas dentro de la demolicion, deberan ser repuestas con cargo al
contratista.

7.5.8. Demolicion area verde

Se debe considerar la demolicién y extraccién de aquellas especies vegetales indicadas en la
planimetria del proyecto. Esta labor debera ser coordinada con la I.T.O. y la seccién de Areas Verdes
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de la Direccién de Medioambiente Aseo y Ornato del municipio, previo a su ejecucion por parte del
contratista.

La totalidad de los restos vegetales derivados de la ejecucién de esta partida deberan ser trasladados
a relleno sanitario.

Se considera dentro de esta partida el relleno, con tierra vegetal, de las hondonadas y/o
excavaciones derivadas del proceso de remocién de ejemplares, debiendo entregarse las superficies
niveladas respecto de las areas contiguas a la ubicaciéon de cada ejemplar a remover.

7.5.9. Elementos existentes a retirar

Previo a las faenas y obras de construccién, se deberan remover todos los elementos catastrados
existentes en el area del proyecto, con excepcion de los arboles a conservar. Previo a las obras, se
hara entrega de la informacién de los lugares de acopio para conocimiento y aprobacién del 1.T.O. y
del municipio.

7.5.9.1. Remocién de cables, postes y tirantes en desuso

El contratista debera tramitar, en coordinacién con la Municipalidad, el retiro y remocion de cables,
tirantes y postes en desuso pertenecientes a las compafiias eléctricas y de telecomunicaciones que
operan en el sector de calle Lo Barnechea. Esto se debera llevar a cabo como punto de partida
de las obras.

7.5.9.2. Valla peatonal a retirar

Deberan retirarse del area de proyecto todo el mobiliario urbano y vallas peatonales existentes en el
espacio publico; éstos se acopiaran en los lugares destinados al efecto por el I.T.O. y seran devueltos
al municipio. En caso de estar anclados a poyos de hormigoén, éstos también deberan picarse y
retirarse.

7.5.9.3. Luminarias a retirar

En esta partida se considera el retiro de las luminarias existentes en el area del proyecto e indicadas
en la planimetria, asi como la demolicién de sus fundaciones y el retiro de sus canalizaciones.

La remocién de las luminarias debera hacerse con el mayor cuidado posible, a fin de no danar
ninguno de los elementos que lo componen, considerandose que estos seran posteriormente
reinstalados en alguna otra area verde de la comuna. Se coordinara con el I.T.O. el lugar en el que
las luminarias y sus componentes seran acopiados, siendo la carga y traslado de estos de cargo del
contratista, hasta el punto dentro de la comuna que el I.T.O. determine.

Las demoliciones de las fundaciones se deberan hacer siguiendo las mismas directrices detalladas
en los puntos previos. En lo que respecta a las canalizaciones y/o cableado de las luminarias, se
considera la completa remocién de estos, y su retiro debera hacerse privilegiando la seguridad de
quienes llevaran a cabo las faenas, y minimizando cualquier riesgo de electrocucién, por lo que al
momento de la realizacién de los trabajos las luminarias y sus componentes, canalizaciones y
conductores deberan encontrarse desconectadas de las fuentes de alimentacion respectivas.

7.5.9.4. Basureros a retirar

Se considera en esta partida el retiro de la totalidad de los basureros y/o papeleros existentes en el
area del proyecto. Para la totalidad de los elementos a remover, se considera también la demolicién
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de sus fundaciones. Los basureros y/o papeleros en cuestion deberan ser desarmados con el mayor
cuidado posible a fin de no dafiar ninguno de sus componentes, para luego proceder a su acopio
dentro de la obra. El acopio y cuidado de los basureros y sus componentes sera cargo del contratista,
hasta la reinstalacion de estos en los puntos indicados en la planimetria.

Las demoliciones de las fundaciones se deberan hacer siguiendo las mismas directrices detalladas
en los puntos previos.

7.5.9.5. Retiro de senalética y elementos de transito

Se debera remover todos aquellos carteles y sefialéticas existentes que no sean compatibles con el
nuevo disefio. Las sefiales que se retiren se acopiaran en los lugares determinados por el I.T.O. Se
debera picar y retirar cimientos de hormigén.

7.5.9.6. Remocioén de rejas, tapas de registros y muros

El contratista debera evaluar con el I.T.O. y la municipalidad las camaras de registro de los servicios
ubicadas dentro de las areas sefialadas para demolicion, identificando aquellas que sea necesario
mantener y proteger, y demoliendo aquellas que estén abandonadas u obsoletas.

Las tapas de las camaras de registro que sobrepase o estén bajo el nivel de piso terminado de
pavimento, deberan ser intervenidas para cumplir con tales niveles de planos de pavimentacion. Asi
mismo, las camaras que se deban intervenir tendran que ser reconstruidas de manera paralela a la
linea de la solera proyectada.

Los escombros resultantes de la demolicidon deberan ser llevados de inmediato a un botadero
autorizado.

7.6. Obras de pavimentacion
7.6.1. Preparacion subrasante

Para realizar esta partida, una vez que estén ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles
de subrasante, se debera proceder de la siguiente manera:

a) De ser necesario, el suelo se escarificara 0,20 metros y se compactara con el fin de
proporcionar una superficie de apoyo homogénea, teniendo la precaucion de no alterar la
estructura original del suelo.

b) La compactacion se realizard hasta obtener una densidad indicada. La compactacion se
realizara hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. del Proctor
Modificado, o al 80% de la densidad relativa, segin corresponda.

c) Esta partida debe ser recepcionada por parte del I.T.O. antes de seguir con la colocacion de
la capa estructural siguiente.

En general se debera emplear los procedimientos y condiciones técnicas senaladas en la seccién 2”
Preparacion de la subrasante”, del codigo de Normas Serviu version 2018.

7.6.2. Suministro y colocacién de base para calzada.

El material por utilizar para esta partida debera estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa,
homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de material vegetal o cualquier otro
material perjudicial. El espesor de la base sera, de acuerdo con el paquete estructural indicado en
los planos adjuntos de la presente licitacion, con un CBR>60%.
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En general se debera emplear los procedimientos y condiciones técnicas sefaladas en la seccién3”
Bases y subbases de pavimentos”, del cédigo de Normas Serviu version 2018.

7.6.3. Suministro y colocacién de base para veredas y accesos vehiculares.

El material por utilizar para esta partida debera estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa,
homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de material vegetal o cualquier otro
material perjudicial. El espesor de la base sera, de acuerdo con el paquete estructural indicado en
los planos adjuntos de la presente licitacion, en como minimo de 0,080 metros, con un CBR minimo
de 60%.

La base granular debera ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la
D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.0f.1978), o al 80% de la densidad
relativa (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00), segun corresponda. Los ensayos de densidad y CBR in
situ, se realizaran segun lo indicado por el 1.T.O. y Manual de Pavimentacion y Aguas Lluvias
SERVIU.

En general se debera emplear los procedimientos y condiciones técnicas sefialadas en la seccién 3,
punto 3.4” Bases y subbases de pavimentos”, del codigo de Normas Serviu version 2018.

7.6.4. Hormigén de cemento vibrado (HCV) para calzada

La calzada estara constituida por una base granular debidamente compactada, de por lo menos 0,30
metros y de 0,16 metros de espesor de hormigén G30. Se deberan emplear los procedimientos
indicados en el punto 4.6 de la Seccion 4 “Pavimentos de hormigén” del Cddigo de Normas y
Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Ademas, se seguiran los métodos de construccion basados en las recomendaciones de construccion
entregadas para pavimentos de hormigén, utilizando las herramientas de colocacion, compactacion,
terminacion y curado, indicadas en el Manual de Carreteras edicion 2019.

Se debera considerar la ejecucion de sellos en juntas de dilataciéon en losas de hormigén, asi como
también sello en la unién entre pavimento nuevo y pavimento colindante, en caso de proceder.

El contratista debera regirse al disefio segun planos y Memoria de Célculo.
7.6.5. Instalaciéon de baldosas de 40x40 cm en veredas.

Se considera la instalacion de baldosas micro vibradas de dimensiones 40 x 40 cm, con un espesor
minimo de 0,038 m, colocadas sobre mortero de pega. Todo esto segun planimetria de detalles de
arquitectura.

Se presentan tres situaciones en relacion con la estructuracion minima asociada al uso de baldosas:

a) Veredas peatonales: En el caso de disponer de baldosas como superficie peatonal se
debe respetar la siguiente estructuracion: una base de espesor 0,08m (CBR min. 60%), un
mortero de pega espesor 0,04 m y baldosas micro vibradas de espesor minimo 0,038 m.

b) Veredas reforzadas: Esta situacion se aplica al refuerzo dado a las veredas adyacentes a
un acceso no unifamiliar de tipo comercial o industrial (1m longitud minima) o bien puede
corresponder al acceso mismo en el caso de viviendas unifamiliares. Se debe respetar la
siguiente estructuracion: una base de espesor 0,10 m (CBR min. 60%), una vereda de
hormigén G-25 de espesor 0,10 m, un mortero de pega espesor 0,04 m y baldosas micro
vibradas de espesor minimo 0,038 m.
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c) Veredas de accesos: En el caso de accesos no unifamiliares de tipo comercial o industrial,
la estructuracion serd de acuerdo con lo siguiente: se considerara una base de espesor
0,30 m (CBR min. 60%), una vereda de hormigén G-30 de espesor 0,16 m., un mortero de
pega de espesor 0,04 m y baldosas micro vibradas de espesor 0,07m. Para el caso de
accesos unifamiliares, se considera una base estabilizada de espesor 0,10 m (CBR min.
60%), una vereda de hormigon G-25 de espesor 0,10 m, un mortero de pega de 0,04 m de
espesor y baldosas micro vibradas de 0,038 m de espesor.

Los colores y texturas que se utilizaran, de acuerdo con detalle de arquitectura, son los siguientes:

Baldosa Terminacion Hormigon Rustica Toscana 40x40x3,8 cm.

Baldosa Piedra Capricho Marengo 40x40x3,8 cm.

i Ty

L

e

Baldosa Relieve Pulida Tipo Mal/lorca 40x40x3,8 cm.

Previa su instalacion, las baldosas deberan ser aprobadas por el I.T.O y el arquitecto proyectista.
Cualquier cambio que se desee efectuar, el contratista debera consultar a la I.T.O. o al Arquitecto
proyectista, segun amerite el caso, dejando constancia en el libro de obras, que se inicia proceso de
aprobacion del producto alternativo.

El proceso, en caso de que se requiera realizar una modificacién al tipo de baldosas, sera el
siguiente:

a) Solicitar al 1.T.O. permiso de cambio de EETT.
Visado por: Mauricio Alejandro Salazar Pérez Visado por: Carlos Guillermo Quintana Visado por: Gonzalo Oreste Molina Palomo
(MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) (MLB\GMolina)
Fecha: 2022-08-17 17:27:28 (UTC-04:00) Fecha: 2022-08-17 18:43:01 (UTC-04:00) Fecha: 2022-08-19 11:03:18 (UTC-04:00)

Visado por: Francisca Celis Contardo
(MLB\feelis)
Fecha: 2022-08-17 17:43:48 (UTC-04:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS

b) Entrega de muestras del producto alternativo a utilizar.
c) Visto Bueno del I.T.O. y el arquitecto proyectista para proceder a Evaluacion Técnica.
d) Evaluacion y Certificacion Técnica:

i. Ensayes de Laboratorios Externos Reconocidos
ii. Certificado Norma NCh 183.0f58 y NCh 187.0f58
iii. Aprobacién arquitecto proyectista
e) Informe con evaluacién de Calidad igual o superior a EETT original

Sera cargo del contratista la totalidad de los Ensayos solicitados de modo de igualar calidad, similar
o mayor, a lo establecido en las presentes bases. Los ensayos deberan ser efectuados en
Laboratorios declarados Oficiales por resolucion del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

En general se debera emplear los procedimientos y condiciones técnicas sefialadas en la seccion 6,
punto 6.4.3” Construccién de pavimentos con baldosas”, del codigo de Normas Serviu version 2018.

7.6.6. Instalacion de baldosas de 40x40 cm tipo Minvu Tactil 0

Las baldosas corresponden a Baldosas de veredas para Discapacidad Visual, para detencién, Minvu
Tactil 0, de acuerdo con lo indicado en el proyecto de pavimentacion.

Las dimensiones, en caso de baldosas peatonales, deberan ser de 40x40x3,8 cm, y en caso de ser
baldosas vehiculares, debera ser de 40x40x7cm. El color sera en base a cemento negro importado
0 negro nacional, o equivalente estética y estructuralmente; compuesta de solo dos capas
perfectamente cohesionadas, sin permitir una capa intermedia de material secante que la debilita
estructuralmente.

La capa superior debera ser entre 10 a 12 mm. de espesor aprox., medidos en un corte de la baldosa
alejados por lo menos a 10 cm. de cualquiera de sus bordes. Estara constituida de granulados de
marmoles extraidos de Vallenar, estrictamente seleccionados de acuerdo con su dureza y resistencia
al desgaste, silice, polvo de marmol, endurecedor de silicio y pigmentos colorantes con un espesor
total de 38 mm.

La capa inferior debera presentar rugosidad que asegure una excelente adherencia al piso producida
por la granulometria de la arena; caracteristica que no es sustituible por dibujos en relieve, ubicados
en la parte inferior de la baldosa.

Su superficie se debera presentar con el granulado de marmol homogéneamente distribuido,
perfectamente horizontal; debera estar exenta de porosidad para evitar retapes posteriores y la
baldosa no podra presentar diferencias de tonos.

Estas Baldosas Micro vibradas deberan ser sometidas en su proceso de fabricaciéon a un prensado
de absorcidn para conseguir un nivel de humedad homogéneo; un prensado de compactacién de
500 toneladas y a un fraguado en camara de vapor que conferira una maxima resistencia, que son
condiciones de norma para todas las Baldosas Micro vibradas.

En general se debera emplear los procedimientos y condiciones técnicas sefaladas en la seccion 6,
punto 6.4.3. “Construccion de pavimentos con baldosas”, del codigo de Normas Serviu version 2018.

7.6.7. Instalacion de baldosas en calzada

Se considera la provision e instalacion de baldosas microvibradas de dimensiones 40x40 cm en las
intersecciones, estacionamientos y resaltos continuos indicados en el plano del proyecto. Cabe
mencionar que el espesor a considerar para estas baldosas debe ser de 0,07 metros. El modelo de
baldosa a utilizar sera el mismo modelo que las baldosas para transito peatonal.
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El paquete estructural serd de acuerdo con lo indicado en el detalle del plano del proyecto de
pavimentacion.

En general se debera emplear los procedimientos y condiciones técnicas sefialadas en la seccién 6,
punto 6.4.3. “Construccion de pavimentos con baldosas”, del cddigo de Normas Serviu version 2018.

7.6.8. Recapado en resaltos a demoler

Posterior a la demolicion de resaltos, se considerara para los sectores descritos en el plano del
proyecto, un recapado de espesor 0,04 m.

Se debera tener en consideracion el retiro del resalto en un espesor que permita dar cabida a la
carpeta asfaltica proyectada.

Se utilizara para esta partida una mezcla asfaltica con asfalto modificado con polimeros. Antes de la
colocacion de la mezcla asfaltica se debera aplicar un Riego de emulsion asfaltica con elastomeros
en toda la superficie a recapar.

Una vez producido el “quiebre” del riego aplicado, se podra comenzar con la colocacién de la mezcla
asfaltica del recapado.

En general se emplearan los criterios y procedimientos descritos en la Seccion 12 del Cédigo de
Normas SERVIU version 2018, denominada “Conservaciones, Reparacion y Restauracion de
Pavimentos Asfalticos”.

Cabe mencionar que, respecto a las especificaciones técnicas, se emplearan las descritas en el
Articulo 10.3 del Cédigo de Normas SERVIU versién 2018 denominado “Especificaciones Técnicas
de trabajos de conservacion, reparacion y restauracion de Pavimentos Asfalticos”. En su defecto se
consideraran las especificaciones descritas en el Manual de Pavimentacion y Aguas Lluvias 2018.

7.6.9. Dispositivo de rodados
En los pasos para peatones, asi como en los cruces de vias no demarcados, el desnivel entre la

vereda y la calzada debera ser salvado con un rebaje de la vereda mediante rampas antideslizantes,
y cumpliendo las siguientes especificaciones:

a) El largo de la rampa no podra superar 1,5 m.

b) El rebaje peatonal debera tener una pendiente del 8%. En casos particulares, el I.T.O. del
contrato podra aceptar una pendiente maxima del 12%.

c) El ancho minimo libre de la rampa sera continuo y correspondera al de las lineas

demarcadas del paso peatonal que enfrenta. Cuando no existan lineas demarcadas,
debera tener un ancho minimo de 1,2 m (sin considerar sus alas laterales).

d) La rampa y el espacio que le antecede y precede debera permanecer siempre libre de
obstaculos.
e) El plinto de la solera debera ser de 0,0 m, con un maximo exigible de 0,01 m; en ningun

caso se aceptara un plinto mayor.

Los dispositivos de rodado deberan cumplir con lo establecido en el punto 2.2.8 de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construccién vigente y a la Normativa de Accesibilidad Universal.
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7.6.10. Instalaciéon adoquines

Se considera el suministro, transporte e instalacion de adoquines de espesor 0,06 m., los cuales iran
ubicados en las areas verdes determinadas en el proyecto de arquitectura y deben ser colocados
segun se sefala en detalle a continuacion.

En general se debera emplear los procedimientos y condiciones técnicas sefialadas en la seccién 6,
punto 6.2.3” Construccion de pavimentos con adoquines”, del cédigo de Normas Serviu version 2018
y de manera adicional, se podra usar como referencia los criterios entregados en el Manual de
Disefio de Pavimentos de Adoquines de Hormigén, del Instituto del Cemento y del Hormigon de
Chile, version 2013.

Solera prefabricada de honmigdn tipo
C, formato 50x10x25h, segin EE.TT

Especie Vegetal, Segin
Proyecto de Paisajismo Adoquin Prefabricado de Hormigdn,
formato 10x10x6h cm, color e

instalacion segin EE.TT

Compost, Espesor 5 cm.,
Segin Proy. de Paisajismo

Cama de Arena Fina y Uniforme,
Espesor 4 cm., segin EETT.

Relleno Tierra Natural
Controlada, Segan Proy. de
Paisajismo

Apoyo Solera, Cimiento
Corrido de Hormigén Pobre,
Segin EE.TT.

7.6.11. Soleras tipo “A”, tipo “C” y Solerén

Para este proyecto, se considera la instalacion de soleras tipo “A”, tipo “C” y soleron, los cuales
deberan cumplir con las normas |.N.N. correspondientes. Para este punto, se debera excavar el
material necesario para dar espacio para el perfil correspondiente. En caso de encontrar material no
adecuado, se debera excavar en su totalidad para posteriormente reponerlo con material adecuado.

Se empleara como minimo un hormigén de 170 kg. cem/m3 para el emplantillado, el cual debera
tener un espesor de 10 cm en el que se asentara la base de la solera. La mezcla de hormigén debe
envolver con el mismo espesor hasta la altura de 15 cm desde su base, formando un angulo de 45°,
dependiendo del tipo de solera a emplear. La base sobre la cual se colocaran las soleras debera

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar Pérez Visado por: Carlos Guillermo Quintana Visado por: Gonzalo Oreste Molina Palomo
(MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) (MLB\GMolina)
Fecha: 2022-08-17 17:27:28 (UTC-04:00) Fecha: 2022-08-17 18:43:01 (UTC-04:00) Fecha: 2022-08-19 11:03:18 (UTC-04:00)

Visado por: Francisca Celis Contardo
(MLB\feelis)
Fecha: 2022-08-17 17:43:48 (UTC-04:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS

tener los niveles y pendientes adecuados al proyecto, todo esto con el fin de que queden
perfectamente alineadas.

En general se debera emplear los procedimientos y condiciones técnicas sefialadas en la seccion 6,
punto 6.5” Soleras”, del codigo de Normas Serviu versién 2018.

7.6.12. Modificacion nivel de camara existente (considera tapa de refuerzo para calzada).

Este item se refiere a las modificaciones que sean necesarias de efectuar a los niveles de las
camaras de inspeccion y rejillas de sumideros existentes y adecuarlas a la nueva rasante del
proyecto. Los trabajos se ejecutaran en los lugares indicados en los documentos del proyecto y
donde lo determine la I.T.O.

Las tapas de camara deberan considerar como terminacion el modelo de baldosa segun corresponda
su ubicacién (acera o calzada), por lo que la modificacion del nivel debera considerar el paquete
completo, es decir, tapa mas baldosa.

Las tapas sean reutilizables seran recolocadas, salvo en los casos donde el proyecto determine que
deba reponerse por una tapa nueva. En caso de deterioro, durante el proceso de retiro de la tapa
y/o modificacién de la cota de anillo, esta sera repuesta por una nueva o en su defecto en las mismas
condiciones de la tapa original conforme a NCh 2080 y a cuenta del Contratista.

El hormigén por emplear en la modificacion del nivel de las camaras de inspeccion sera H-30 de alta
resistencia. Se considerara puente de adherencia con material epdxico en la unién con el hormigén
existente.

7.6.13. Gradas de hormigén prefabricadas

Se consideran gradas para el acceso a la Plaza Raul Labbé, ubicada sobre la cota de las aceras, en
calle Lo Barnechea esquina Av. Raul Labbé. Las escaleras se configuran de gradas prefabricadas
de hormigdn, con el fin de dar continuidad a pavimentos accesibles.

Las gradas deben ser prefabricadas micro vibradas antideslizantes, de textura rugosa y pareja,
asemejandola a la piedra natural, terminacion Piedra Capricho de color gris, en base de cemento
gris nacional.

Debera tener un largo de 60 cm, una huella de 38 cm, contrahuella de 20 cm, espesor de 3,5 cm
aprox.

Las gradas deben ser aprobadas por el |.T.O. Cualquier cambio que se desee efectuar, el contratista
debera consultar al 1.T.O. o al Arquitecto proyectista, segun amerite el caso, dejando constancia en
el libro de obras, que se inicia proceso de aprobacién del producto alternativo.

Sera cargo del contratista la totalidad de los Ensayos solicitados, de modo de igualar una calidad
similar o mayor a las establecidas en estas bases. Los ensayes so6lo podran ser efectuados por los
Laboratorios declarados Oficiales por resolucion del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

7.7. Aguas lluvias
7.71. Construcciéon sumidero S2

Se contempla la construccion de sumideros de agua tipo S2, el cual se debe asentar en terreno no
removido. En caso contrario, se haran los rellenos necesarios para su estabilidad, con hormigén de
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127,5 kg cm por m3 de concreto, el cual debera ser ejecutado de acuerdo con el plano
correspondiente del proyecto.

Los estucos tendran 1 cm de espesor y seran de 510 kg cm por m3 de argamasa y alisados con
cemento puro.

El fierro para la rejilla y demas debera cumplir con lo establecido en el “Pliego para la construccion
de Alcantarillado”. No se aceptaran sopladuras ni fallas de ninguna especie, ni podran éstas
repararse con plomo u otro material. Se incluye para el sumidero: excavacion, relleno y retiro de
excedentes, rotura de pavimentos, suministros de materiales para hormigones y estucos, fierro y
toda la mano de obra, incluso la colocacioén de la rejilla. La confeccion de camaras de acceso de los
sumideros incluye el suministro y la colocacion de la tapa con su anillo, siempre y cuando
corresponda.

Ademas, es necesario considerar la provision e instalacién de colectores para la captacion, retencion,
almacenamiento, conduccion y entrega de las aguas, en todos aquellos puntos indicados en el
proyecto de aguas lluvias y donde sea necesario, de acuerdo con lo indicado por proyecto.

En general se deberd emplear los procedimientos y condiciones técnicas sefialadas en la seccion
20, punto 20.3” Obras de drenaje superficial”, del codigo de Normas Serviu versiéon 2018.

7.7.2. Canaleta de aguas lluvias tipo ULMA

Se debera considerar la provision e instalacion de canaleta de drenaje tipo ULMA, considerando de
igual manera la rejilla. Se debera tener en cuenta las adecuaciones de apoyo para su instalacién en
aquellos puntos indicados en el plano del proyecto. La partida debe incluir el retiro, carguio y
transporte a botadero de aquellos escombros generados en la faena.

7.8. Demarcacion vial

Esto implica efectuar el pintado de todo tipo de elementos de sefalizacion horizontal sefialado en el
Plano de Demarcacion y Sefialética del proyecto TEP, aprobado por la Direccién de Transito del
Municipio, ademas de todo lo contenido en el manual de sehnalizacion. Para llevar a cabo estos
trabajos, se debera utilizar pintura acrilica termoplastica, de acuerdo con el detalle sefialado en el
plano del proyecto. Cabe sefialar que todos los trabajos demarcacion deberan ser ejecutados segun
lo especificado en el Manual CONASET, “Capitulo 1ll Demarcaciones” o por lo dispuesto por la
Direccion de Transito de la Municipalidad de Lo Barnechea.
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7.9. Obras complementarias
7.9.1. Muro cantilever de hormigén armado

El muro de hormigdén debe ser construido en conformidad al proyecto de ingenieria, el cual se ubica
en el sector de la zanja en la interseccion de calle Lo Barnechea y pasaje Las Nieves, debiendo estar
constituido por un cuerpo vertical que contenga la tierra y se mantenga en su posicion gracias a la
zapata o losa base.

Para la evacuaciéon de las aguas del relleno interior del muro o del subsuelo bajo el pavimento, el
proyecto debera considerar la instalacidon de barbacanas para la evacuacién de las aguas, las cuales
deberan ser ubicadas a una determinada distancia entre si, de acuerdo con las necesidades de
escurrimiento del terreno. Con esto se evita la generacion de presiones adicionales sobre el muro.

El muro de hormigdn debe considerar tratamiento impermeabilizante, para ello sobre una mano de
Igol Primer se debera considerar la proteccion de la estructura de hormigdén con un minimo de dos
manos, o las que fuesen necesarias de pintura asfaltica altamente impermeable y anticorrosivo Igol
Denso o similar calidad.

El control de calidad de los hormigones se regira segun NCh170 y normas asociadas, incluyendo
criterios de métodos de ensayo y frecuencias de muestreo que corresponda.

Para la construccion del muro se debera emplear el hormigén del grado definido por proyecto, con
un minimo de resistencia a la compresion cilindrica a los 28 dias de 25 MPa (G25), segun
clasificacion de NCh 170 y para las armaduras se emplearan barras de acero estriado para hormigén
armado de calidad comercial para uso estructural, con una designacion minima de 280 MPa de
fluencia, las que seran ubicadas segun la disposicién y cuantia indicadas por proyecto. Se debera
considerar lo dispuesto en la NCh 240, en lo que se refiere al corte, doblado, empalme y colocacion
de las barras.

De igual manera, se deberan emplear los procedimientos y condiciones técnicas sefialadas en la
seccion 7, punto 7.5 “Muros de contencioén”, del codigo de Normas Serviu version 2018.

7.9.2. Valla peatonal proyectada

Se considera el retiro de la valla existente y su reinstalacion, siempre y cuando sea posible, en los
lugares indicados en plano adjunto. Las vallas peatonales deben ubicarse sobre la acera, en forma
paralela al eje longitudinal de la calzada y a una distancia entre 10 y 20 cm del borde de la solera.
Su altura debe ser a lo menos 1 metro y su disefio debe ser tal, que sean dificiles de trepar. Se
deben considerar todos los elementos metalicos como también las obras de excavacion, de acuerdo
con el detalle del proyecto. Se debera cumplir con todas las indicaciones expresadas en manual
CONASET y ademas tener especial cuidado en mantener el pavimento o baldosas existentes al
instalar.

7.9.3. Reinstalacion de senalizacion

Se considera el retiro de toda sefalacion vial que se vea expuesta a la modificacion de la via para
luego realizar su reinstalacion en los puntos indicados por plano adjunto, se deben considerar todos
los elementos metalicos como también las obras de excavacion, entre otros. Se debera cumplir con
todas las indicaciones expresadas en manual CONASET.

7.9.4. Traslado de armarios
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Se considera el traslado de armarios de acuerdo con lo indicado en el plano del proyecto. Sera
responsabilidad de la empresa contratista la subcontratacién de este item, en conjunto con todas las
aprobaciones respectivas que se requieran.

7.9.5. Traslado de grifos

Se considera el traslado de 4 grifos en las siguientes ubicaciones:

a) Calle Lo Barnechea con Avenida Raul Labbé
b) Calle Lo Barnechea 1139

c) Calle Lo Barnechea con Maira

d) Calle El Gabino

Las supresiones de arranques y uniones domiciliarias consideradas en el presupuesto, una vez que
se encuentren instaladas de manera definitiva, deberan conectarse inmediatamente para seguir
abasteciendo la propiedad.

Sera responsabilidad de la empresa contratista la subcontratacion de este item, en conjunto con
todas las aprobaciones respectivas requeridas.

Si en terreno se encuentran condiciones distintas a las ofertadas en este item, que obliguen a
ejecutar obras adicionales o distintas a las presupuestadas, el contratista debera pagar la diferencia
de costo involucrada.

7.9.6. Traslado de semaforos

Para este item, se considera la reubicacion de los seméforos existentes, acorde a la nueva geometria
y los radios de giros en la interseccion de calle Lo Barnechea con Av. Raul Labbé. El retiro de los
semaforos es de manera temporal, durante la ejecucién de los trabajos en el sector.

El contratista debera presentar un proyecto de semaforizacion a la Direccién de Transito del
Municipio, para los semaforos que deben ser reubicados (en la interseccién de Lo Barnechea con
Av. Raul Labbé), el cual debera considerar los siguientes puntos:

a) Elementos Proyectados, Elementos Existentes y Elementos a Reubicar y/o Retirar
b) Diagrama de Fases

c) Detalle Instalacion de Poste

d) Detalle Instalacion de Poste con Brazo de Altura

e) Configuracion de Lamparas de Semaforos

f) Detalle de Controlador con UPS

g) Dimensiones del Controlador y Esquema de Conexion
h) Detalle del Cableado

i) Diagrama Unilineal

i) Calculo de Potencia Total Instalada

k) Céalculo Demanda Maxima

)] Cuadro de Cargas de Alumbrado

El proyecto debera contar con el visto bueno de la Direccidn de Transito y Transporte Publico, previo
a la ejecucion de la obra.

El Catastro de los elementos del semaforo en la interseccion lo facilitara la Direccion de Transito y
Transporte Publico.

Para el retiro de postes y cabezales, el contratista debera desmontar toda la estructura actual, es
decir, el poste con todos los elementos. Mientras se ejecute la obra, se debera reemplazar los
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cabezales retirados por unos instalados de forma aérea, con el fin de no dejar el cruce sin regulacién
y no intervenir los movimientos vehiculares y peatonales.

Los elementos retirados, deberan quedar en custodia de la empresa contratista y disponer de estos,
cuando sea indicado por el |.T.O..

Todo el sector de ejecucion de la obra debe quedar completamente segregado y sefalizado acorde
lo indica el Manual de Senalizacién de Transito de la CONASET en el capitulo 5.

Una vez, que el I.T.O. de la aprobacion del retiro de los postes, el contratista procedera a realizar el
montaje de los cabezales y poste respectivo. Si el .T.O. no da la aprobacion, el contratista debera
corregir las observaciones en un plazo de 3 dias habiles.

Una vez verificado el cabal cumplimiento, se dara curso a la recepcién y se levantara un acta que
sera suscrita por una comisién receptora, compuesta por el 1.T.S. y por el Jefe del Departamento de
Ingenieria de la Direccién de Transito y Transporte Publico o a quién este designe.

7.10. Luminarias proyectadas
7.10.1. Provision e instalacion Luminaria LED

Suministro e instalaciéon de luminarias LED, modelo Valentino 50 [W] color negro. Las luminarias
como su equipo eléctrico que se proyectan deben ser de calidad comprobada, eficientes en potencia
y nivel de iluminacion. Se debe incluir informacion técnica del fabricante (ficha técnica) y certificados
que acrediten informacién de los equipos ofertados (procedencia, marca, modelo, caracteristicas
técnicas de fotometria de luminarias, caracteristicas técnicas del equipo eléctrico etc.).

El sistema de control de encendido y apagado de las luminarias debera sera mediante reloj
astrondmico. Todas las luminarias que se instalen deben permitir la instalacion de un controlador
asociado a un sistema de Telegestion, dicho controlador debe ser montado sobre una base estandar
nema de 7 pines (segun ANSI cl 136.41). El suministro no debe requerir ningun equipo adicional
dentro de la luminaria y el controlador se debe poder reemplazar por una fotocelda convencional.
Las luminarias deben proveerse con “Shorting cap”.

7.10.2. Provision e instalacion de poste

Se considera la provision e instalacion de poste-base modelo Andromeda de 3.5 m de altura, en
aluminio fundido, anclaje en acero 16 mm con tuercas, golillas planas y de presion.

Todos los postes deberan contar con interruptor termo magnético de 6(A), en la misma ventana
debera quedar a la vista la conexion a tierra del poste. La placa base de anclaje debera quedar bajo
el nivel de piso terminado, con dado de hormigén de 170 kg-cemento/m3. Los postes deben ser
pintados con pintura poliéster electroestatica al horno color negro.

El dimensionamiento del canastillo y hormigén debe ser justificado de acuerdo con memoria de
célculo que deberé entregar el adjudicatario, se debe considerar la mecanica de suelo de la zona a
instalar, el plazo de entrega sera de 15 dias habiles posterior a la entrega de terreno.

La ubicacién de los postes se debera cefir a las ubicaciones predeterminadas segun los planos para
cada uno de los casos, en caso de dudas o discrepancia se definira la ubicacion en conjunto con el

|.T.O. del contrato.

7.10.3. Provision e instalacion I.T.M. 6 [A] para poste
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Suministro e instalacion de interruptor termo magnético [6 A]- 6KA, para cada luminaria instalada, en
ventana de registro.

7.10.4. Provision e instalacion red AP subterranea RVK, superflex o similar.

Instalacion de red eléctrica de alumbrado publico para alimentacién de luminarias, con conductor de
caracteristicas que cumplan la exigencia para la instalacion en forma subterranea, dimensionado de
acuerdo con la carga eléctrica y caida de tension para cada proyecto.

Se debera proyectar con un tipo de aislacion que responda a las condiciones medio ambientales a
que sera sometido, debido a ello se utilizara conductor con aislacion del tipo XLPE 10-16mm2, de
caracteristicas extra flexibles para los troncales y derivaciones (F+N).

Las uniones de la red, si fuesen necesario, se realizardn siempre en las camaras de registro tipo B
o C, no permitiéndose uniones dentro de los ductos de la canalizacién. Las uniones deberan ser
estafiadas y posteriormente aisladas con funda termo contraible tipo 3M o similar.

Se construiran dos tipos de mallas de tierra, un tipo de éstas bajo los tableros y equipos de medida
y otra para el Alumbrado Publico, ambos tipos de malla se deben interconectar. Todas las mediciones
de resistencia de aislacion en las instalaciones de baja tension se ejecutaran conforme a NSEC
4/2003.

Paralelo a la canalizacion subterranea, se construira la malla de tierra de la red AP, para lo cual se
tendera un cable CU desnudo # 4 AWG enterrado a lo menos a 60 cm bajo el nivel de terreno que
se conectara en los puntos extremos de cada circuito a una barra de cobre de 5/8” x 1,5 m (seis
barras de cobre por circuito) enterradas en las camaras cercanas a los postes. A esta malla se
aterrizara cada poste metalico a través de un cable desnudo #4 AWG, mediante un perno de cobre
y conector O calibre 4 AWG, la conexion de los cables a la malla y el aterrizamiento de los postes,
se realizara a través de una fusion Cadwell.

Bajo el tablero y caja para el Equipo de Medida, se construira una malla de tierra con cable CU
desnudo # 4 AWG enterrado a lo menos a 60 cm bajo el nivel de terreno, esta malla de forma
rectangular de 1 x 3 m con dos barras de cobre de 5/8” x 3 m en dos esquinas opuestas de la malla.
A esta malla de tierra, se aterrizara el tablero y la caja del Equipo de Medida a través de cables
aislados # 8 AWG, adicionalmente desde esta malla el Tablero se conectara a la tierra de servicio
mediante un cable aislado # 8 AWG, la conexién de los cables a la malla se realizara a través de una
fusion Cadwell. Cada una de estas mallas se interconectara con la malla de la red AP a través de
un cable CU desnudo # 4 AWG enterrado a 60 cm bajo el nivel de terreno.

7.10.5. Provision e instalacion de red aérea.

Considera la provisién e instalacion de red aérea para cruces de calzada CALPE 2X16 mm2, neutro
aislado, incluye soporte de remate y ferreteria.

7.10.6. Provision e instalacion alambrado de poste y luminaria cordén 2,5 mm2 RVK o
similar.

La alimentacion entre el troncal y la luminaria se alambrard en conductor XLPE en conductor Extra-
Flexible calibre 3 x 2.5 mm?2. Cada poste contara con un disyuntor Termo magnético, el que debera
estar ubicado a la altura de la escotilla de registro del poste y adosado a la pared interior de él
mediante un clip o riel DIN.

7.10.7. Conexidén y puesta en servicio de luminaria LED.
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Considera la instalacion y fijacion de luminaria en el poste de 3.5 m de altura, conexion eléctrica,
pruebas y puesta en funcionamiento.

Serd de cargo del contratista, una vez ejecutados los trabajos, realizar la tramitacion en la
Superintendencia de Electricidad y Combustible de los correspondientes certificados de Declaracién
de Puestas en Servicio de Obras de Alumbrado Publico (TE2) de todas las luminarias que seran
instaladas, entregando estos posteriormente a la Municipalidad.

7.10.8. Bajada de poste.

Considera ducto AC galvanizado 2", bota agua galvanizado, ferreteria, conexién de red, codo y
conexion a camara subterranea.

7.10.9. Canalizacion SCH40 50 mm.

La excavaciéon de la zanja para las canalizaciones subterraneas, en general deberan tener una
profundidad de 0,60 m por un ancho de 0,40 m (1 m de profundidad en el caso de cruces de calzada),
dando cumplimiento a lo sefalado en la NCh 4/2003, en particular lo que respecta a la profundidad
minima del ducto que debe ser de 0,45 m.

Realizada la faena anterior se colocara una cama de 0,10 m de arena fina, en el fondo de la
excavacion, en la cual se asentara la tuberia, la que se cubrira con una capa de arena de 0,10 my
con una proteccion de ladrillos fiscales, que cubrira toda la canalizacion en sentido longitudinal y
transversal, el resto de la excavacién deberd ser rellenado con material seleccionado de la misma y
posteriormente compactado en densidades acorde al uso que tendra el terreno. Sobre la proteccién
de ladrillos u hormigén segun corresponda, se debera instalar a 0,20m sobre ellas, una cinta de
advertencia de peligro.

En relacién con la compactacion, ésta se debera hacer en capas no inferiores a 0.30 m tomando la
precaucion que la primera capa inferior sélo podra ser compactada en forma manual con el propésito
de no siniestrar el ducto ni quebrar el ladrillo protector.

Los ductos a utilizar para toda la instalaciéon seran conduit de PVC SCH40, de diametro acorde a lo
indicado en NCh 4/2003 (40 o 50 mm), las uniones de tubos deberan sellarse con algun producto
(pegamento) que evite la entrada de particulas o agua a la canalizacion.

Los ductos deberan ser enlauchados con alambre galvanizado de calibre segun lo determine el
Contratista, de preferencia #18, para que sirva de guia al conductor cuando se ejecute la faena de
alambrado.

7.10.10. Provisién e instalacion camara tipo By C.

Considera el suministro e instalacion de camaras de inspeccién en todos los postes, empalmes y
cruces de calzada, podran ser prefabricadas o de albafileria, deben contar con marco metalico, y
tapas con marco y malla, segin lo especificado en planos. Deberan contar con drenaje, piso
terminado y emboquillado de ductos, de acuerdo con lo indicado en la Hoja de Norma N°6 de la NCH
4/2003.

7.10.11. Empalme.

Los empalmes que se proyecten seran monofasicos tarifa BT-1 la gestion y pago ante la empresa
distribuidora seran de responsabilidad de la empresa que se adjudique el proyecto. Deberan ser
suscritos a nombre de la Municipalidad de Lo Barnechea.

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar Pérez Visado por: Carlos Guillermo Quintana Visado por: Gonzalo Oreste Molina Palomo
(MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) (MLB\GMolina)
Fecha: 2022-08-17 17:27:28 (UTC-04:00) Fecha: 2022-08-17 18:43:01 (UTC-04:00) Fecha: 2022-08-19 11:03:18 (UTC-04:00)
Visado por: Francisca Celis Contardo
(MLB\fcelis)
Fecha: 2022-08-17 17:43:48 (UTC-04:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS

7.10.12. Gabinete AM-1105.

Deberan tener caracteristicas tipo intemperie. El equipo de medida debe ser instalado en la mitad
izquierda del gabinete, con sus gomas pasa cables, bien afianzado al fondo. La unién del medidor
al tablero debe ser recibida con al menos una regleta de conexiones apropiada. La unién tablero no
debe llegar a las protecciones, sino a las regletas.

Las tapas frontales seran abisagradas con chapa y llave pudiéndose extraer en forma totalmente
independiente de los accesorios los cuales se montaran en soportes o rieles de caracteristicas
adecuadas. Los gabinetes deberan contar con grado de proteccion IP= 65.

La altura de montaje debera ser, como minimo 2,7 metros desde la base del gabinete. La tapa
correspondiente en el lado en que ira el equipo de medida debera poseer mirillas que permitan una
lectura cémoda del consumo. La caja que se utilice debera incorporar en su construccion chapa de
seguridad.

7.10.13. Normalizaciéon de gabinete-empalme.

Considera la normalizacién de los elementos mecanicos de los equipos existente, gestidn
normalizacion de medidor si es que corresponde, aumento de capacidad de ser necesario,
alambrado entre medidor y tablero, ductos de bajada, sistema de cierre, puertas, pintura, etc.

7.10.14. Tablero distribucién alumbrado (TDA).

Para el alambrado se utilizara cable de tipo THHN de seccion acorde a la capacidad de los
disyuntores proyectados respetando el cddigo de colores para (F+N+T).

Debe garantizarse maxima seguridad de operacién, sus elementos constitutivos deberan ser de
marcas conocidas debiéndose asegurar, ademas, la factibilidad de reposicion y todos poseer
protocolos de aprobacién por parte de SEC.

Los aparatos de seguridad deberan ser de una sola marca. Los disyuntores seran de 10 kA minimo
de ruptura, con curvas de operacion tipo (C) y de marcas como Merlin Gerin, Legrand, o su
equivalente técnico.

Los Protectores Diferenciales seran de 30 mA del tipo HPI con un grado de proteccién IP 22 de
marcas concordantes a las exigidas para los disyuntores y de las capacidades de corriente nominal
requeridas para cada proyecto.

Debe garantizarse maxima seguridad de operacién, sus elementos constitutivos deberan ser de
marcas conocidas debiéndose asegurar, ademas, la factibilidad de reposicion y todos poseer
protocolos de aprobacién por parte de SEC.

Los aparatos de seguridad deberan ser de una sola marca. Los disyuntores seran de 10 kA minimo
de ruptura, con curvas de operacion tipo (C) y de marcas como Merlin Gerin, Legrand, o su
equivalente técnico.

Los Protectores Diferenciales seran de 30 mA del tipo HPI con un grado de proteccién IP 22 de
marcas concordantes a las exigidas para los disyuntores y de las capacidades de corriente nominal
requeridas para cada proyecto.

Los contactores a utilizar podran ser de la linea Legrand o equivalente técnico con capacidades de
acuerdo con lo requerido en cada caso.
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7.10.15. Sistema de encendido/apagado

Se considera para cada TDA sistema de encendido centralizado, a través de Reloj programador
astrondmico, para lo anterior, todas las luminarias deberan contar con base Nema 7 pines y shorting
cap.

7.10.16. Planimetria y Anexo TE-2

La instalacion de luminarias, elementos eléctricos y de control se realizaran en base a las normas
eléctricas vigentes, emitidas por SEC. Sera de cargo del contratista, una vez ejecutados los trabajos,
realizar la tramitacion en la Superintendencia de Electricidad y Combustible de los correspondientes
certificados de Declaracion de Puestas en Servicio de Obras de Alumbrado Publico (TE-2) de todas
las luminarias que seran reemplazadas o instaladas, y debera entregar los certificados a la
municipalidad.

7.10.17. Pruebas y puesta en servicio.

Una vez terminada la obra y para que ésta pueda ser recibida, el contratista en conjunto con el .T.O.

realizara y verificaran:

a) Inspeccion visual del funcionamiento de las luminarias.

b) Mediciones de iluminancia (luxometria), con el fin de verificar los niveles de iluminacion
especificados para el proyecto (EMED, EMIN. EV, UQ)

Ademas, el I.T.O. podra solicitar las pruebas que estime pertinentes en lo que respecta a los sistemas
operativos.

7.11. Paraderos proyectados

Se considera la provision e instalacion de Refugios Peatonales (paraderos) en aquellos puntos
indicados en el plano del proyecto, cuya ubicacion ya ha sido definida por la Direccién de Transporte
Publico Metropolitano.

Para los detalles técnicos especificas del refugio y su instalacion, se debera cefiir a lo indicado en el
“Manual de Mobiliario y Disefio de Espacio Publico”, numeral 5.1. “Refugio Peatonal (paradero)”,
acorde a la “Ordenanza Municipal sobre el Equipamiento Urbano y la Utilizaciéon de Bienes
Nacionales de Uso Publico” Decreto DAL N°981 de fecha 29 de septiembre del 2020.

Imagen referencial Refugio
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7.12. Quioscos proyectados

Se debe considerar para la siguiente partida la provision e instalacion de Quioscos de Flores y de
Llaves en la comuna, en aquellos lugares indicados por proyecto.

Los quioscos deben integrarse estética y funcionalmente con los quioscos existentes en el eje. La
calidad de los materiales y de su disefio debe resistir adecuadamente los efectos de la intemperie,
asi como los actos vandalicos, permitiendo una conservaciéon y mantencién adecuada luego de su
instalacion.

La estructura de los quioscos debera estar conformada por bastidores de acero galvanizado y su
revestimiento exterior, asi como de las puertas, sera de acero inoxidable.

La cubierta debe estar conformada por elementos que aislen al usuario de los rayos solares y de la
lluvia, de gran resistencia a los agentes atmosféricos en el tiempo. Esta estructura debera ser de
acero inoxidable.

Las partes y piezas de los quioscos deberan ser antivandalicas y de facil limpieza e instalacién o
reposicion, con sus elementos de unién/ ensambles ocultos para dificultar su acceso. En general,
deberan cumplir con las maximas normas de seguridad en materia de calculo estructural,
condiciones eléctricas, entre otros.

El Municipio sera responsable de la tramitacién de aquellos permisos necesarios para la ocupacion
del Espacio Publico, segun se requiera.

Los desmontes, traslados y reinstalaciones se realizaran disponiendo como minimo, los siguientes
equipos:

a) Camion de 5 toneladas para el traslado puntual de los refugios y demas materiales a las
areas de trabajo.
b) Camionetas para el traslado puntual del equipo complementario.
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Vista frontal a puertas cerradas

Vista frontal a puertas abiertas
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201,5

Vista lateral puertas abiertas

7.13. Mobiliario urbano

La instalacion sera de acuerdo con la superficie donde se instale el mobiliario. El sistema de anclado
sera a partir de esparragos directamente al terreno. Cuando el mobiliario requiera ir instalado sobre
cimientos o poyos de hormigdén, estos cimientos deberan ejecutarse antes de la instalacién del
pavimento de baldosas, quedando escondidos bajo el nivel de piso terminado.

Los elementos que estaran expuestos a posibles actos vandalicos o sectores de concentracion de
personas, actos masivos, etc., en los que se requiera evitar su volteo, deslizamiento o cualquier tipo
de movimiento, se debe anclar a un poyo de fundacion. De igual forma elementos como topes
vehiculares, separadores de flujo y monolitos deben ir anclados a un poyo de fundacién. Se
considera la fabricacion del poyo fundacién con hormigén H20, de dimensiones proporcionales a la
base del elemento a anclar.

Se debe hacer una excavacion entre 7 y 10 cm mayor por cada lado de la pata o elemento a fundar
y una profundidad de 40cms. aprox., se rellena con hormigén H20 teniendo especial cuidado con su
nivelacién. Se deja una perforacion de 20 mm de diametro y 20 cm de profundidad. Una vez fraguado
el hormigén se introduce 15 cm. el esparrago metélico estriado fe con epoxico tipo SIKADUR 31 y
otros 15cms. en la perforaciéon del escafo o elemento a anclar adherido de la misma manera con
epoxico tipo SIKADUR 31 o similar. Aquellos elementos que por disefio tienen un zécalo de
empotramiento se debe tomar la precaucion que quede bajo el nivel de piso terminado anclandose
de la forma como se ha descrito anteriormente.

Para la correcta manipulacién de los elementos se debera contar con los equipos y herramientas
adecuadas de manera de no dafar el elemento en su proceso de descarga y montaje, se recomienda
manipular con eslingas protegiendo el contacto directo para evitar manchas y dafios.

Para elementos simplemente apoyados o anclados con esparragos sobre superficies irregulares se
recomienda utilizar un mortero de nivelacion de manera que quede correctamente asentado.

7.13.1. Escaio Tipo Plaza (E-116)
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Se considera la provision e instalacion de Escafio Tipo Plaza, base de acero fundido con madera de

coihue cepillado con bordes canteados, formato 180x70x78h cm.

La ubicacion se encuentra sefialada en planos de arquitectura.

Las bases laterales seran con formas, de fierro fundido y coderas, terminaciéon Esmalte Sintético

color Negro.

Los perfiles de fijacion para tablones sera con pletina acero SAE 1020 de 1°x3mm de espesor.
Madera de coihue cepillado, bordes canteados de 1 1/2°x3”, terminacién sellador Barniz Marino

Natural (minimo 2 manos).

El escafio ird instalado sobre poyos de hormigén cubicos de 30 cm de lado, anclados a través de

pernos de anclaje, segun instrucciones del fabricante.

7.13.2. Banca curva Tipo Coigue

DIMIENSIONES
FUNDACIONES CANTIDAD [ B a
stl:r|l-m:run ALTO
Anclaje 4 300 300 300
- H -
i
L
= Q

En sector de Plaza Raul Labbé, se consulta provision e instalacion de banca de hormigén armado
H-30, curva y contracurva, terminacion pulido gris, formato 123x60x45 cm. La ubicacion se encuentra

sefalada en planos de arquitectura.

La banca ira instalada sobre cimiento de hormigéon H-20, formato segun detalle, anclado mediante

esparrago y grouting nivelador, segun instrucciones del fabricante.

7.13.3. Banca individual Tipo Milano

FLINDACIONES.

DFAENHORLES

CANTRDAR ™ | W | &
LAk | aec | ALTE

andaje

1 553 1131 300

Se considera provision e instalacion de asiento individual tipo Milano, de hormigén armado, formato
50x62x91h cm, terminaciéon hormigén a la vista Pulido Grey. La ubicacion se encuentra sefialada en

planos de arquitectura.
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El asiento ira instalado sobre cimiento de hormigén H-20, formato 60x55x40h cm, anclado mediante

esparrago 1 1/2 “x25 cm mas adhesivo epoxico.

1

\y

- +

7.13.4. Mesa Ajedrez con asientos

Poyo Furslacid Ble35edDh om
Hormigan H-20

Ancap Madianis Sxpamags
11225 om + Adhasws Epaccs.

Se consulta provision e instalacion de Mesa de hormigén armado H-30 vaciado con tablero de
ajedrez, formato 80x80x80h cm, terminacién pulido blanco mas sello anti grafiti, color transparente,
terminacion mate para hormigén. Todas las aristas seran biseladas. La ubicacién se encuentra

senalada en planos de arquitectura.

La mesa ira instalada sobre cimiento de hormigén H-20, formato 90x90x30h cm, mediante

esparragos y grouting nivelador, segun instrucciones del fabricante.

DIMERSONES
FUNDECIONES  (CANTIDAS [ [ m | /@
U&lﬁl&
anclae 1 200 900 300

Los asientos que iran en conjunto con la mesa de ajedrez seran aquellos tipo “U” de hormigén H-30,
formato 45x45x45h cm, terminacion pulido blanco mas sello anti grafiti, color transparente,
terminacién mate para hormigdén. Todas las aristas serdn biseladas. Deberan ir dos asientos por
mesa de ajedrez sefialadas en numeral 5.3. La ubicacion se encuentra sefialada en planos de

arquitectura.

El asiento ira instalado sobre cimiento de hormigén H-20, anclado mediante esparragos y grouting

nivelador, segun instrucciones del fabricante.
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7.13.5. Estacionamientos bicicleta “U” invertida

Se considera la provision e instalacion de estacionamientos para bicicletas tipo U invertida, color gris
perla. La estructura base de soporte compuesto por perfil tubular ISO65 de 11/2°x2,9x5800 mm,
galvanizado.

La ubicacién especifica esta definida de acuerdo con lo indicado en los planos de arquitectura. Se
deberan seguir las indicaciones de instalacién segun lo especificado por proveedor.

7.13.6. Papeleros

Se considera la provisiéon e instalacion de papelero Prima Linea de 50L o similar. La ubicacién
especifica esta definida de acuerdo con el disefio del proyecto, indicada en los planos.

El papelero debe ser ubicado en poste propio como también en elemento portante ya existente. El
enganche del cuerpo al soporte debe ser realizado encajando la parte inferior del cuerpo a un resalte
ubicado en la parte inferior del soporte, y posteriormente encajando la cerradura. Se deberan seguir
las indicaciones de instalacion segun lo especificado por proveedor.
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7.13.7. Alcorques

Se considera la provision e instalaciéon de alcorques de Hormigén monolitico Armado H-30, en
la zona indicada en la planimetria y de acuerdo con el detalle de planos. Debera considerar
estampado de moldaje y terminacion Hormigéon marengo pulido o color similar al pavimento en el
que se emplazan, con cantos biselados, y acabado sello antigrafiti transparente, mate. Sus
dimensiones seran 120x120x8cm (d.int=70cm). Dichos alcorques deberan componerse de 2 tapas,
Y, en su conjunto, deberan ser nuevos, sin uso.

Para su instalacion, deberan seguirse estrictamente las especificaciones del fabricante, teniéndose
como minimo las siguientes consideraciones:

a) Deberan emplazarse en sentido paralelo o perpendicular a la calzada y alineadas entre si,
o como indiquen los planos del proyecto.
b) Se deberan instalar sobre una superficie nivelada, para lo cual se debera primero realizar

un emplantillado de al menos 7cm, de dosificaciéon minima 170kg/cem/m3. La instalacion
del alcorque debera hacerse mientras la mezcla esté fresca, cuidando de mantener el nivel
de vereda. Todas las uniones entre secciones y el pavimento aledafio deberan ser
debidamente fraguadas.

De igual manera, de acuerdo con lo indicado en el plano del proyecto y en aquellas zonas donde el
ancho del tronco no permita la utilizacién de alcorque prefabricado, se considera la provisiéon e
instalacion de alcorques de caucho reciclado negro, in situ.

Para su instalacién, deberan seguirse estrictamente las especificaciones del fabricante, teniéndose
como minimo las consideraciones mencionadas anteriormente, que aseguren la protecciéon de los
arboles existentes.

No se aceptaran en esta partida alcorques o componentes de estos que se encuentren fisurados,
rotos o dafiados, asi como elementos mal instalados, desnivelados o sin fraguar.
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El alcorque debera ser instalado en superficie nivelada con mortero de pega. Se debera ejecutar
sobre un emplantillado de al menos 7 centimetros, asentar el alcorque con mezcla y fraguar todas
las uniones entre secciones y pavimentos aledafios. Se deberan seguir instrucciones de instalacion
indicadas por el proveedor.

7.13.8. Bolardos

Se debera considerar provision e instalacion de bolardo tipo metalico, tubular, color negro, de
acuerdo con el detalle expuesto en el plano del proyecto.

Segun lo establecido en el Art. 2.2.8 de la OGUC "los bolardos deberan colocarse alineados con la
solera y en el borde de la acera cercano a la calzada, y su aplicacion de color debera contrastar con
el color del pavimento de la vereda. Asimismo, deberan instalarse fuera de la vereda o de la banda
de circulacion peatonal al interior del espacio publico, y en ningin caso interrumpiran la ruta accesible
ni el rebaje de vereda. En este caso, los bolardos deberan tener dimensiones no inferiores a 1 m".
Los bolardos deberan instalarse con pernos Hilti Excalibur sobre el pavimento y en aquellas zonas
indicadas por proyecto, siguiendo las instrucciones de instalacion de acuerdo con lo indicado por el
proveedor.
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7.14.  Areas verdes
7.14.1. Maicillo proyectado

Se considera la provision e instalacion de maicillo en la plaza ubicada al norte del proyecto, en la
interseccion de calle Lo Barnechea y Av. El Rodeo. Tal como lo indica el detalle, debera aplicarse
en capas sucesivas hasta alcanzar 5 cm de espesor (compactado). No se recibiran superficies
sueltas o con irregularidades.

7.14.2. Areas verdes proyectadas

7.14.2.1. Preparacion del terreno areas cespitosas y provision e instalacion de palmetas de
césped

Se considera para la plaza de El Rodeo, en zonas indicados en la planimetria del proyecto que
contemplen césped, y previo a la instalacién de las palmetas, un tratamiento escarificante del suelo,
a fin de generar una capa de tierra vegetal “suelta” de al menos 10cm que garantice el correcto
enraizamiento de las especies de césped a plantar. Para esto, se debera picar manual o
mecanicamente el suelo hasta la profundidad anteriormente sefialada y luego a realizar una
remocion manual o un harneado grueso (+de 3cm) en el cual se limpiara el terreno de piedras, restos
de especies vegetales, y cualquier otro elemento, organico o inorganico que interfiera con el
desarrollo 6ptimo de las especies a plantar. Asimismo, se contempla en este mismo proceso el
nivelado y apisonamiento suave del terreno, el cual debera presentarse como una superficie limpia
y pareja, sin monticulos y/o depresiones.

Se debera contemplar ademas en esta partida la adicién de un 5% de materia organica (equivalente
a una capa de entre 5mm y 1cm) en forma de compost completamente estabilizado y descompuesto.

Adicionalmente, se debera contemplar la incorporacién de Hidrogel Agricola en base a poliacrilato
de potasio, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, con un minimo de 40 gramos por metro
cuadrado de césped.

No se aceptara en esta partida la presencia de zonas sin tratar, excesivamente compactadas, o con
piedras superiores a 1” en las zonas de plantacion, y, en caso de haber rodados de tamano inferior
al sefialado, no podran estos superar en un 10% el volumen total de tierra tratada para plantacion.

El dia anterior a la instalacidon de las palmetas debera realizarse un buen riego de la superficie a
trabajar, a fin de facilitar el asentamiento de las palmetas en su ubicacion definitiva, debiendo el
suelo estar a capacidad de campo previo a la plantacion.

La instalacion de las palmetas se hara siempre instalando la primera hilera de palmetas tomando
como guia alguna linea recta presente en el trazado del area verde. En esta etapa puede utilizarse
la lienza y el nivel de burbuja para obtener dicha linea. La instalacién correcta se hace apoyando la
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palmeta enrollada en el punto de inicio para luego desplegarla utilizando la guia preestablecida.
Luego se debera Presionar la superficie del rollo de pasto levemente, primero con las manos y luego
con el pisén, para que las raices entren en contacto con el suelo. Posteriormente se debera
comprobar permanentemente el nivel de la hilera con un tablén y el nivel de burbuja.

En caso de haber bultos o hendiduras, no se debera golpear para deshacerlos, sino levantar la
palmeta de pasto con cuidado y afiadir o extraer tierra del suelo, segun corresponda.

Las palmetas no deben quedar montadas ni separadas unas de otras. Por ello hay que tener especial
cuidado en que los bordes de las uniones coincidan plenamente.

Las palmetas de pasto no deberdn en ningun caso ser instaladas a presion debido a que se
deforman. Las uniones se deben minimizar, privilegiando la inexistencia de estas. En caso de haber
quedado algun espacio entre las uniones, se deberd distribuir una capa de mezcla de tierra vegetal
con materia orgénica (1:1).

Se debera evitar pisar sobre los rollos a medida que avanza en su instalacién. Para esto se deberan
realizar los desplazamientos sobre un tablén. De igual modo, se recomienda no pisar el terreno y
sus enmiendas respectivas.

Para los recortes de palmetas, se debera utilizar una pala de jardinero con “punta de huevo”. Para
realizar cortes rectos se puede aprovechar el mismo tabléon como guia. Para trazar cortes curvos se
puede utilizar una manguera doblada como guia. Todos los cortes deberan hacerse de forma
perfectamente vertical, no aceptandose cortes en diagonal, puesto que derivaran en area de tierra
expuesta sin césped.

Una vez instalada la totalidad de las palmetas y/o rollos, se debera rodillar con una carga de 50 kg,
las veces que sea necesario, hasta lograr un acabado uniforme y sin uniones. Los rollos de césped
deberan aplicarse no mas de 2 dias después de su corte del sustrato original. En dicho caso, el I.T.O.
podra solicitar la guia de despacho de las palmetas o rollos, pudiendo, en caso de determinar que la
instalacion de las palmetas se esta realizando pasado el tiempo sefialado anteriormente, proceder a
rechazar las palmetas, ante lo cual sera responsabilidad del contratista la adquisicion e instalacion
de nuevas palmetas que cumplan con lo expresamente sefialado en este parrafo.

La calidad del césped sera verificada por el I.T.O. previo a su instalacion, no aceptandose en ningun
caso palmetas de las cuales no se conozca su procedencia, palmetas sueltas, rotas, con amarilleo
de las hojas, o con un porcentaje bajo de raices, o con sintomas de estrés hidrico. En caso de
presentarse alguno de estos casos, el I.T.O. podra rechazar dichas palmetas, aplicandose las
medidas sefialadas en el parrafo anterior.

Asimismo, las superficies con palmetas de césped instaladas deberan presentarse perfectamente
niveladas, bien compactadas, libres de depresiones, monticulos o cualquier tipo de protuberancia, y
sin separaciones visibles entre palmetas.

7.14.2.2. Especies Arbustivas

Se deberan cumplir las mismas condiciones de procedencia, condicién fitosanitaria, condiciéon de
cepellén y raices, recepcion y acopio establecidas para el suministro de arboles en estas bases. Por
condiciones de seguridad, los arbustos no podran superar los 60cm.

Se considera trabajar con especies arbustivas de una a dos temporadas, con un tamafno minimo de
0,35 a 0.50 m., y bien ramificadas.

Ademas, deberan cumplir con los siguientes requisitos de calidad:
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a) Estar libre de dafios mecanicos y deformaciones ajenas a forma caracteristica de la
especie.

b) Presentar un perfecto estado fitosanitario

c) El pan de tierra debera estar entero y perfectamente adherido a las raices.

d) Buena proporcion entre el contenedor y la parte aérea.

Se considera trabajar con especies herbaceas de una temporada de vivero, las cuales deberan
cumplir ademas con los siguientes requisitos:

a) Presentar un perfecto estado fitosanitario, estar libres de insectos, plagas y enfermedades.
b) Estar libres de dafio mecanico.
c) El pan de tierra debera estar entero y perfectamente adherido a las raices.

Los arbustos deben estar presentados en contenedores de polietileno de 25x25 minimo. Deben ser
ramificados desde la base, con estructura equilibrada, aspecto robusto y follaje lozano. Deben
presentar una forma acorde a la especie, sin ramas quebradas ni mutiladas.

Listado de Especies:

a) Dietes (Dietes grandiflora), herbacea introducida.

b) Lirio de invierno (Iris unguicularis), herbacea introducida.

c) Coprosma Kirki (coprosma Kirkii), arbusto introducido.

d) Romero rastrero (Rosmarinus officinalis prostratus), arbusto introducido.
e) Westringia blanca (Westringia fruticosa), arbusto introducido.

f) Mioporo rastrero (Myoporum parvifolium), herbacea introducido.

7.14.2.3. Plantacién especie cubresuelos

Las ahoyaduras seran de 15x15x15cm de profundidad.

Antes de plantar se debe realizar un riego profundo (dependiendo de la humedad del suelo), para
asegurar un buen drenaje. Se debera soltar el fondo a una profundidad de 15 cm. Posteriormente se
colocara al fondo de la ahoyadura una capa de mezcla de tierra de plantacion.

Luego se procedera a colocar el cubresuelo verticalmente en el centro del hoyo, cuidando que el
nivel del cuello se mantenga respecto del nivel de suelo natural en las areas adyacentes (0 sea no
debe ser plantado ni mas profundo ni mas saliente que como originalmente estaba en su bolsa) y no
se rompa el pan de tierra que trae el espécimen vegetal al sacarlo de la bolsa de polietileno o de su
contenedor.

Para el relleno de las ahoyaduras se utilizara una mezcla en proporciones de 3:1:1 de una mezcla
de tierra del lugar harneada (harneado grueso a fin de no afectar la textura y estructura de esta),
tierra vegetal certificada (o de procedencia conocida) y arena gruesa (tipo arena de lampa),
respectivamente.

Junto con la mezcla de tierra de plantaciéon se afiadira fertilizante complejo quimico granular de
liberacion balanceada en base a Nitrogeno, Fésforo, Potasio, Magnesio, Azufre y microelementos;
tipo Basacote plus 12M o similar técnico, siguiendo estrictamente las dosificaciones y formas de
aplicacion especificadas por el fabricante.

Una vez realizada la plantacion, las plantas deberan ser regadas de inmediato. Se procedera a
aplicar un riego profundo. Posteriormente, el riego debera asegurar el o6ptimo y rapido
establecimiento de las especies vegetales, segun los requerimientos individuales de cada una de
ellas.
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7.14.2.4. Arboles proyectados

Se considera para esta partida el establecimiento de una especie arbérea en un lugar determinado,
los cuales se encuentran definidos en el plano del proyecto. El objetivo es cumplir con la reposicion
de arboles extraidos. El servicio de provisién debe ser considerado dentro del valor de la plantacién
de la especie, de igual manera debe considerarse los costos del arbol, de transporte, ahoyadura,
tutores, amarras, aporte de compost, fertilizacién, hidrogel, retiro de escombros y riego durante el
primer mes.

La sobrevivencia de los arboles plantados sera de responsabilidad de la empresa contratista durante
el primer mes desde la plantacion, por lo que deberan ejecutar todo lo que estimen conveniente para
dicho fin. Si durante el primer mes, los arboles no sobreviven, su extraccion y reemplazo sera a costo
de la empresa.

Para la plantacion de los ejemplares arbéreos se deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a) La ahoyadura debe ser suficientemente ancha y profunda considerando la envergadura de
la especie, para evitar el enraizamiento superficial. Se debera ser muy riguroso en relacion
con la profundidad del hoyo de plantacion, ya que con ella se asegura un buen crecimiento
y desarrollo de las raices mas profundas, que son las que le dan mayor firmeza y
estabilidad al arbol. Se debe confeccionar una ahoyadura de dimensiones minimas
80x80x100 cm. de profundidad, la cual podra variar de acuerdo con el esquema adjunto
siempre y cuando se respeten las dimensiones minimas. Antes de plantar, el dia anterior
se debera regar la ahoyadura hasta saturar, a fin de evitar que la tierra adyacente al hoyo
de plantacién absorba la humedad del pan de tierra en el que viene la especie a plantar.

ASBCRZAC(C PROFILIT

b) El dia de la plantacion se debera soltar el fondo a una profundidad de 30 a 40 cm.
Posteriormente se aplicaran una mezcla de tierra del lugar con fertilizante complejo quimico
granular de liberacion balanceada en base a Nitrogeno, Fésforo, Potasio, Magnesio, Azufre
y microelementos; tipo Basacote plus 12M o similar técnico, y bioestimulante fisionutricional
en polvo soluble con aporte de Materia Organica, nitrégeno organico, acido glutamico,
serina y acido aspartico; tipo AMIR o similar técnico, siguiendo estrictamente las
dosificaciones y formas de aplicaciéon indicadas por el fabricante, de tal forma de no
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producir eventuales dafos en los ejemplares. Esta mezcla debe ser desparramadas
uniformemente dentro de la ahoyadura para que el crecimiento radicular sea homogéneo.

c) Luego se procedera a colocar el arbol en el centro del hoyo de plantacion perfectamente
vertical, cuidando que el nivel del cuello se mantenga respecto del nivel de suelo natural
en las areas adyacentes (o sea no debe ser plantado ni mas profundo ni mas saliente que
como originalmente estaba en su bolsa). En esta labor de plantacién es de fundamental
importancia que no se rompa el pan de tierra.

d) Para el relleno de las ahoyaduras se utilizara una mezcla en proporciones de 3:1:1 de una
mezcla de tierra del lugar harneada (harneado grueso a fin de no afectar la textura y
estructura de esta), tierra vegetal certificada (o de procedencia conocida), y arena gruesa
(tipo arena de lampa), respectivamente. Adicionalmente, se debera contemplar la
incorporacion de Hidrogel Agricola en base a poliacrilato de potasio, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante, con un minimo de 120 gramos por arbol.

Toda la tierra que se extraiga de la ahoyadura y que contengan aridos menores a 4”, en
una proporcién no superior al 10% de manera que no afecte el futuro desarrollo de las
raices de los arboles, podra ser utilizada como tierra de relleno. El resto del material debera
ser retirado del lugar.

Durante la plantacion se debera ir apisonando el piso por capas de manera que no queden
hoyos o bolsas de aire. Se apisonara con cuidado, pero firmemente hasta llegar al nivel
definitivo. Asegurar que el cuello de la planta quede sobre el nivel del suelo. Cada arbol
plantado debera quedar con una taza de riego.

e) Una vez realizada la plantacion, las plantas deberan ser regadas de inmediato. Se
procedera a aplicar un riego profundo para un buen asentamiento de la mezcla de relleno
por dos semanas si se planta en verano y sélo uno o dos riegos a la semana en
otofo-invierno. Posteriormente, el riego requerido segun la especie debera cumplirse
rigurosamente para asegurar el 6ptimo y rapido establecimiento de las especies arbéreas,
mediante un programa de riego adecuado para cada especie vegetal.

7.14.3. Arboles por retirar

Se considera para esta partida el retiro de ramas, tronco y cepa de una especie vegetal determinada,
en este caso de aquellas especies indicadas en el plano del proyecto. Para la eliminacion de la cepa
de raices, se debera realizar una excavacion que permita cortarlas hasta 1 metro de diametro a partir
del eje del tronco, posteriormente a esto la cepa debera ser tratada con la destoconadora para evitar
que vuelva a brotar y para poder extraer la mayor cantidad posible. Las cepas y escombros deberan
ser retirados del lugar, quedando el terreno intervenido nivelado, aportando tierra vegetal y/o césped
si es que lo hubiere, simulando las condiciones de su entorno, compactado y perfectamente aseado.

En caso de que por razones justificadas no pueda realizarse la extraccion de la cepa, previa
autorizacion del 1.T.O., se considerara una tala, sin perjuicio de que se le apliquen los productos
necesarios para evitar su brotacion en el futuro.

No se aceptaran trabajos parcelados al momento de la extraccion del arbol, es decir el rebaje de la
copa, tala, extraccién de cepa y relleno de la excavacion deberan realizarse en una sola jornada,
salvo que el |I.T.O. autorice lo contrario.

Esta labor debera ser coordinada con el I.T.O. y la seccién de Areas Verdes de la Direccién de
Medioambiente Aseo y Ornato del municipio, previo a su ejecucion por parte del contratista.

La totalidad de los restos vegetales derivados de la ejecucién de esta partida deberan ser trasladados
a relleno sanitario.
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Se considera dentro de esta partida el relleno, con tierra vegetal, de las hondonadas y/o
excavaciones derivadas del proceso de remocion de ejemplares, debiendo entregarse las superficies
niveladas respecto de las areas contiguas a la ubicacion de cada ejemplar a remover.

7.14.4. Arboles a trasplantar

Se considera el traslado completo de una especie arbérea de un lugar a otro, en aquellos puntos
indicados en el plano del proyecto.

El trasplante debera realizarse cuidando no dafar la especie, en la época mas apropiada segun tipo
de especie, y de acuerdo con lo indicado en los procedimientos de manejo de arbolado del proyecto
de paisajismo. Las palmeras y/o arboles grandes se deben asegurar mediante amarres que los
sostengan mientras se realiza el corte de raices y la zanja. Se debera regar el dia antes de la
extraccion, para que la tierra esté humeda al momento del procedimiento. Asegurar con puntales o
palos fuertes.

El traslado debera considerar la correcta posicion del ejemplar sin danar su estructura, vale decir
cuello, tronco, raiz, ramas y follaje.

Se debe considerar el aseo de toda la poda y/o escombros que deje la ahoyadura, extraccion,
traslado y plantacion del o los arboles.

El contratista se hara responsable de todos los dafos que cause a terceros en todo momento.

Para arboles de gran tamafio el I.T.O. coordinard con las entidades necesarias para facilitar el
trabajo.

7.14.5. Entutorado y Proteccién de ejemplares

Cada arbol llevara un tutor de madera impregnada tratada de altura proporcional a la especie que
sostendra, con un minimo de 2,6 m de altura y 2” de didmetro, los que seran instalados durante la
plantacién, al menos a 60 cm de profundidad debiendo quedar perfectamente vertical y estable y Se
haran 3 amarras por arbol, en forma de 8, de material plastico, uso agricola, cuidando de no
ocasionar estrangulamiento. No se deberan emplear amarres metalicos o de materiales similares
que puedan causar dafios a la especie. Cada tutor debera contemplar en su parte inferior crucetas
que impidan las labores de extraccion.

Adicionalmente, se contempla en esta partida la proteccién de arboles, debiéndose considerar la
instalacion de trozo de caiieria de polietileno negro o gris de 110mm de diametro con un corte vertical
en todo su largo, a cada ejemplar desde el suelo y hasta 40 cm de altura para proteccioén.

7.14.6. Proyecto de Riego Tecnificado

El contratista debera disefiar y elaborar el Proyecto de Riego Tecnificado, el cual debera basarse en
los requisitos especificos de la seleccion vegetal para cada area de plantacion sefialada en los
planos de arquitectura y paisajismo, y con miras a la optimizacién en la utilizacién del recurso hidrico,
y en la eficiencia y eficacia del sistema. Los disefios deberan considerar toda la normativa vigente
relativa a sistemas de riego tecnificado y certificacion de sus componentes, especialmente la
normativa del Instituto Nacional de Normalizacion. Debera considerarse ademas el “Manual de
Normas Técnicas para el Riego Tecnificado”.

Para lo anterior, se debera tener en consideracion lo siguiente:

a) Obtencion del Certificado de Factibilidad de servicio.
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b) Tramitacion de arranque y sus sistemas de conduccion, asi como camara soterrada para
su instalacion.

c) Distribucién de agua potable a los bebederos a instalar, y a los circuitos de riego, de manera
independiente y diferenciada.

d) Sistemas de drenajes de aguas que caigan superficialmente al suelo debido al uso.

e) El proyecto de agua potable y el de riego tecnificado debera estar coordinados con el resto

de las especialidades, particularmente con Electricidad e Illuminacién, considerando
ademas todas las pasadas y/o atraviesos que sean necesarios.

f) De manera general, se deberan adoptar todas las consideraciones que sean necesarias
para el correcto funcionamiento de las instalaciones, siempre en estricto cumplimiento de
la normativa y las disposiciones legales vigentes.

Disefo y ejecucion de Sistema de Riego Tecnificado

Este item corresponde al disefo del proyecto de riego tecnificado, el cual debera considerar a todos
los arboles ubicados a lo largo del proyecto (existentes, nuevos y trasplantados), todas las areas de
macizos y arbustos proyectadas en las aceras y en ambas areas verdes ubicadas en el limite norte
y limite sur. Es decir, para el desarrollo del proyecto de riego debera tener en consideracion la
totalidad de la planimetria de referencia del proyecto, en la que se identifican claramente las zonas,
pavimentos y especies vegetales proyectadas a lo largo del eje.

Se considera, de manera referencial, 732 m2 de areas verdes, comprendiendo zonas arbustivas,
macizo y césped y 232 m2 de arboles en alcorque.

Se debera coordinar con DIMAO la factibilidad sanitaria y la conexiéon a los MAP para uso publico
ubicados en calle Lo Barnechea.

Condiciones Generales:

Dadas las condiciones de suelo y a la propuesta de paisajismo para el proyecto de remodelacion, se
consulta la elaboracién del proyecto de sistema de riego tecnificado, en el cual se deberan definir 2
tipos de riego dependiendo del cultivo:

a) Aspersion para las areas cespitosas.
b) Goteo en lineas superficiales para zonas de macizos arbustivos y para el arbol aislado en
alcorque por acceso peatonal desde pasaje.

Este sistema se comandara por un programador instalado de forma aérea, colindante al medidor de
agua potable. Este programador debera tener un arranque de electricidad de 220 volt.

Para el desarrollo del proyecto especifico de riego se debera tener en consideracion la totalidad de
la planimetria de referencia del proyecto, en la que se identifican claramente las zonas, pavimentos
y especies vegetales de cada sector de la plaza.

Consideraciones Técnicas Minimas
Para efectos de disefar en detalle el sistema de riego, basandose en las planimetrias del proyecto

de paisajismo, asi como para determinar tanto el nimero de circuitos como la cantidad especifica de
emisores de cada uno deberan tenerse las siguientes consideraciones de diseno:

a) Riego por aspersion para areas cespitosas, con emisores proyectados en cuerpos tipo pop-
up.
b) Riego por goteo enterrado (tipo xfs o similar técnico) para areas de macizos arbustivos y

cubresuelos, con emisores autocompensados.
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c)

d)

e)
f)
¢)]

)

k)

p)

q)

u)

Totalidad de las canalizaciones de riego, junto a las areas de cobertura de mojado en caso
de utilizaciéon de emisores con aspersion.

Simbologia con identificacion clara de todos los componentes del sistema proyectado,
incluyéndose en esto cdmaras, valvulas, reguladores de presion, programadores, filtros y,
en general, todo lo que se requiera para el entendimiento cabal de los planos y su correcta
ejecucion en la etapa de obra.

Indicacion de diametros de todas las canalizaciones y tuberias que componen el proyecto.
Identificacion de la totalidad de los circuitos que componen el sistema.

Detalles de caja guarda tablero de control y de cajas guardas valvulas. Estas deben ser de
materialidad antivandalicas (y las Uultimas soterradas de albadileria, hormigéon, o
prefabricadas de hormigén, con tapa metalica diamantada y porta candados, y contemplar
drenaje para evitar acumulacion de aguas).

Tramos de analisis y sus caudales parciales, correlacionados con la de memoria de calculo
del sistema.

Los emisores de aspersién, en caso de consultarse segun proyecto, deberan considerar
un traslape de un 100%, esto es: cada emisor debe cubrir con su alcance hasta el emisor
contiguo.

Para los requerimientos especificos de agua, referencialmente, considerar una
Evapotranspiracion Estandar (Et0) de 160mm para enero y 80mm para junio. En cualquier
caso, se debera utilizar la Et0 especifica de la comuna de Lo Barnechea.

Se debera calcular el sistema utilizando los Coeficientes de consumo de agua especificos
(Kc) de los “cultivos” en este caso césped y areas de macizos. Referencialmente, podran
utilizarse los valores de Kc 1,0 para las areas de césped, y Kc 0,36 para las areas de
macizos arbustivos. Los valores a utilizar deberan ser debidamente justificados por el
proyectista.

Se debera considerar el indice de eficiencia especifico para los sistemas de riego
propuestos.

No se deberan aplicar factores de estrés para efectos del calculo de requerimiento de riego.
Para las zonas de césped, los circuitos de riego por aspersion deberan considera un
traslape, a fin de obtener un riego uniforme, de un 100%, esto es, cada aspersor debera
cubrir un 100% de area hasta el siguiente aspersor.

Para efectos de disefo, se debera consultar a la compafiia de agua potable por la presion
estatica que tiene el suministro publico, la cual debera ser corroborada y ajustada en
terreno mediante la determinacion in situ de la presion real entregada. Para dicha labor
debera emplearse un medidor de presion o mandmetro.

Si la presidn que estuviera entregando la comparia de agua potable fuera superior a 90
PSI (5,5 Bar 6 56 m) habra que considerar instalar un regulador de presién para evitar
Golpe de Ariete que puedan dafar los componentes del sistema. Lo anterior es
especialmente relevante para los circuitos de goteo

Para efectos de dimensionamiento del sistema, y para la determinacion del numero de
circuitos, se debera medir en terreno el caudal maximo en l/segundo que el medidor
instalado es capaz de entregar. Para el disefio de circuitos que requieran 20m.c.a de
presion para su funcionamiento se debera descontar, para efectos de calculo, un 20% del
caudal, en tanto que para circuitos que requieran 30m.c.a se debera descontar un 40% del
caudal maximo disponible.

El disefio especifico debera garantizar las presiones de disefio minimas requeridas por
cada tipo de aspersor para su correcto funcionamiento.

En ningun caso se podran mezclar en un mismo circuito de riego sistemas de aspersion
con riego por goteo.

Se debera tener en consideracion la capacidad de absorcion del terreno, para lo cual se
debera obtener la tasa de precipitacion, la cual debera considerar tiempos de riego que
optimicen el uso del recurso hidrico y no deriven en escurrimientos innecesarios.

La totalidad de las canalizaciones eléctricas deberan ser soterradas de la misma forma que
las canalizaciones eléctricas relativas al alumbrado. Deberan contemplar medidas de
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y)

aa)

proteccién a sus cableados. Las tuberias de canalizacion deberan ser fabricadas en
conformidad con la normativa vigente. El diametro de la canalizacién debera poder albergar
sin problemas la totalidad de los conductores que sean necesarios para el funcionamiento
del sistema. Las uniones entre las canalizaciones no podran ser confeccionadas
artesanalmente mediante calor.

En el caso de los conductores, estos deberan ser minimo Cable THHN14AWG para la
alimentacion de tableros, y Cable Multipar para las valvulas solenoides, el cual debera tener
un pin mas que el numero de valvulas a fin de destinarlo al uso comun del sistema. Para
las uniones de los cables se ponen cajas de derivacidn sobre la superficie o se hacen los
empalmes en las cajas de valvulas. Para distancias mayores a 60 metros no se deberia
utilizar cable tipo telefénico sino cable especial para riego o conductores eléctricos de
cobre.

Para el control del sistema se debera usar un programador de riego el cual debera asegurar
el control efectivo de la totalidad de las vélvulas que regulan el riego de cada sector de
acuerdo al proyecto. Dicho programador deberd contemplar capacidad adicional en
términos de zonas, a fin de poder eventualmente generar nuevas zonificaciones de riego o
ampliaciones del sistema.

Para las zonas de césped se deberan emplear aspersores tipo Pop-Up, los cuales
funcionaran de forma automatica cuando el circuito al cual sirven entre en operacion,
retrayéndose automaticamente también cuando dicho circuito deje de funcionar de acuerdo
a la programacion. El tipo de boquilla sera propuesto, al mandante quien decidira entre las
alternativas que estime mas convenientes. Deberan poseer resorte de acero inoxidable y
poseer fuerza suficiente para poder salir a la superficie sin problemas. Deberan, ademas,
estar totalmente sellados y no podran presentar filtraciones en los costados del eje. El
tamafio minimo del vastago sera 3”.

Para las zonas de macizos arbustivos se deberan usar lineas de goteo superficiales. Los
goteros deberan ser auto compensados, con caudal a proponer de acuerdo al proyecto
especifico a presentar. Las lineas de goteo deberan contemplar fijaciones a terreno cada
2m. Dichas fijaciones corresponderan a fierros estriados de 8mm de diametro y 60 cm de
longitud, los cuales seran doblados en forma de U invertida y “clavados” al terreno fijando
las canalizaciones al terreno. Dichos elementos deberan penetrar entre 25 y 28 cm en el
terreno, ajustandose al diametro de la canalizaciéon que fija, pero con especial cuidado de
no “estrangular” las canalizaciones.

Las valvulas solenoides corresponderan a electrovalvulas, de diametro de acuerdo a
proyecto, y deberan incorporar control de flujo. Estas deberan ser conectadas al tablero de
control (programador) y funcionar de manera automatica. Se deberan considerar las
camaras de inspeccion, sean estas de albafiileria con tapa metdlica y porta candado o
solucién prefabricada.

Los sistemas de riego deberan ser controlados por tableros programadores de capacidad
suficiente en término de cantidad de estaciones, para el proyecto elaborado. Deberan ir
conectados al empalme eléctrico existente del area verde, en circuito totalmente
independiente de los circuitos de alumbrado. Dicho tablero programador debera
proyectarse en caja antivandalica de metal laminado, con portacandado.

El proyecto de riego debera ser presentado a la Seccion de Areas Verdes de la Direccién de Medio
Ambiente Aseo y Ornato de la Municipalidad de Lo Barnechea para su aprobacion, y debera contener
como minimo:

a)

b)

Planos en planta a escala adecuada que garanticen su legibilidad con miras a su revision,
identificando claramente cada componente del sistema (arranque, MAP, manifolds,
valvulas solenoides, diametros de cafierias, aspersores con tipo, cobertura, angulo y
distancia de riego, lineas de goteo, entre otros).

Planos de detalle del sistema y sus componentes (a determinar en detalle con la unidad
revisora).
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c)
d)
e)

Memoria de calculo y justificacidon de las soluciones propuestas.
Especificaciones Técnicas del proyecto.
Copia fisica y respaldo digital de la totalidad del proyecto.

El proyecto podra ser ejecutado solamente cuando cuente con la aprobacién formal por parte de la
unidad revisora.

Consideraciones generales para la ejecucion:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

i)

0)

La ejecucion del proyecto debera hacerse en estricta conformidad al proyecto presentado
y aprobado por la Seccién de Areas Verdes de la Municipalidad de Lo Barnechea.

Las tuberias se ejecutaran de acuerdo con las "Instrucciones para la Colocaciéon de
Canerias de P.V.C." de los respectivos proveedores.

Solo se aceptaran en las obras, materiales que exhiban sello de calidad otorgado por
Laboratorios, Empresas de Servicios o personas naturales cuya calificacién haya sido
previamente aprobada por el Instituto Nacional de Normalizacién.

El Contratista cumplira todas las recomendaciones de los fabricantes de los equipos para
la adecuada instalacion del sistema.

El trazado en terreno de matrices y submatrices, asi como el estacado de posicién de
valvulas sera por cuenta del Contratista y con el V°B° del mandante.

La instalacion se hara una vez que el mandante verifique y acepte la calidad y totalidad de
existencia de los materiales y equipos requeridos en terreno, ya sea para la instalacion
parcial o total del sistema.

El Contratista perfilara el interior de la zanja a objeto de asegurar la correcta instalacion de
la tuberia.

La preparacién de zanjas debera contemplar la extraccion de toda roca y material similar
que pudiese alterar la normal instalacién de las matrices.

Se debera instalar una cama de arena de 0.1 m. bajo los ductos, y otra igual sobre ellos.
Toda excavacién posterior al tapado definitivo debera considerar el retiro inmediato de
excedentes.

Se debera compactar todas las zanjas con el objeto de eliminar posteriores hundimientos
y grietas del terreno. Podra utilizar compactado hidraulico. Este relleno se hara por capas
sucesivas de 0,30 m. de espesor, apisonadas y regadas. Debera ejecutarse de acuerdo
con las especificaciones generales para este tipo de trabajo. Ademas, los rellenos deben
hacerse de modo que se reconstituya, tanto el estado de compactacién del suelo, como el
nivel primitivo del terreno.

Para la instalacion de matrices y submatrices se utilizara tuberia de PVC clase 10 nueva.
No se aceptara realizar modificaciones con calor a los fittings y caferias, ya que altera la
resistencia lograda al momento de la fabricacion.

Se usaran los fittings especificados y aprobados en proyecto, y seran instalados con los
sellantes de junturas recomendados para este efecto, a saber: Tefléon sélido o liquido y
solventes de PVC tales como Oatey R-Shine Azul para uniones bajo condiciones de
humedad o Dorado para uniones en condiciones normales sin presencia de humedad o
similares.

La totalidad de las camaras de guarda valvulas, y cdmara de medidor deberan ejecutarse
soterradas y ser de materialidad albadileria u hormigén, contar con tapas metalicas
diamantadas con portacandados y despiches que permitan la infiltraciéon de las aguas que
puedan acumularse en ellas por cualquier motivo. Las camaras no podran sobresalir mas
de 5¢cm del NTN del area contigua en la que se emplacen. Las camaras deberan entregarse
con candados de seguridad anti “napoledn” y sus respectivos juegos de llaves.

El sistema debera entregarse programado completamente para su funcionamiento, y se
realizaran todas las pruebas que el 1.T.O. determine necesarias con miras a garantizar el
correcto funcionamiento y puesta en marcha del sistema. El programador de riego debera
entregarse dentro de una caja metalica diamantada de min 2mm de espesor, con
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portacandado, candado anti “napoleon” y su respectivo juego de llaves. Dicha caja debera
ser instalada en un poste metalico a minimo 2,5m de alto sobre el NTN, a fin de impedir
que sea vandalizada.

Una vez ejecutadas las obras, el contratista confeccionara el plano definitivo del proyecto de riego
(AS BUILT), el que sera entregado formalmente a el I.T.O., mas el respaldo en archivo digital.

7.14.6.1. Memoria de calculo

Se debera entregar una memoria de calculo firmada por el proyectista, la cual debe dar cuenta de
los calculos especificos de requerimiento de riego conforme a la seleccidn vegetal del proyecto e
incluir una descripcién de la metodologia de determinacién de los criterios de riego.

En dicha memoria se debera dar cuenta del cumplimiento de las pérdidas de carga maximas
admisibles por circuito (Hazen y Williams) y el cumplimiento de velocidades maximas de disefio de
2,0m/seg. Los tramos de analisis y sus caudales parciales deberan ser graficados en la planimetria
indicada en el numeral 1 del presente.

El disefio especifico debera hacerse teniendo especial consideracion de las presiones minimas
requeridas por cada tipo de emisor para su correcto funcionamiento.

Se deberan identificar los tiempos de riego requeridos tanto para verano como para los meses de
invierno.

El profesional encargado debera validar la informacion contenida en la memoria. Debe indicar
nombre, profesion, RUT y firma.

7.14.6.2. Especificaciones técnicas completas del sistema

Se deberan entregar especificaciones técnicas completas del sistema, detallando cada uno de los
componentes del este, sus materialidades, y su procedimiento de instalacion.

El profesional encargado debera validar la informacion contenida las especificaciones. Debe indicar
nombre, profesion, RUT y firma.

7.14.6.3. Presupuesto de Ejecucion

Se debera entregar una valorizacion completa del proyecto completo, en conformidad con las
planimetrias que lo componen y sus especificaciones técnicas, cubicando detalladamente los
materiales requeridos para la ejecucion de este.

El profesional encargado debera validar la informacién contenida el presupuesto. Debe indicar
nombre, profesion, RUT y firma.

7.14.6.4. Otras consideraciones

La entrega en digital deberd ser en un CD o DVD, debera comprender la misma estructura descrita
anteriormente. La totalidad de los antecedentes que componen el proyecto deberan ser entregados
en formato PDF con sus respectivas firmas. Adicionalmente, deberan entregarse los antecedentes
del proyecto en formato editable: los archivos de dibujo deberan ser entregados en formato DWG,
en tanto que Memoria de Calculo y Especificaciones Técnicas deberan ser entregados en formato
DOC. Las planillas de calculo deberan ser entregadas en formato XLS.
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Se debera considerar al menos una modificaciéon de Proyecto por cambios que pudiesen surgir por
cambios en Paisajismo o Arquitectura y al menos 1 reunién de coordinacién al inicio, y las necesarias
para la buena resolucién del proyecto, en todos los casos via online.

Los proyectos desarrollados, una vez entregados por el proyectista, pasaran a ser propiedad
intelectual de la Municipalidad de Lo Barnechea, pudiendo esta utilizarlos para cualquier fin que
estime conveniente, sin derecho a pago o indemnizacion alguna hacia el proyectista en marco de su
uso.

7.15. Aseo y limpieza (recepcién final)

El adjudicatario debera retirar todos los elementos que no correspondan en las zonas de calzadas,
veredas o aceras, y debera hacer la entrega de los trabajos de manera completamente limpia, libre
de escombros y/o excedentes.

8. PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LAS OBRAS
8.1. Aseguramiento de calidad de obras

La empresa contratista es responsable de cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas del
contrato, realizar a su costo y cargo los ensayes y analisis para el debido control de calidad de las
obras, con el fin de dar al Municipio la confianza de que se cumplira con la calidad exigida. Las
certificaciones y antecedentes aplicables en este contrato son exigibles para todas las obras,
cualquiera sea su envergadura. El contratista debera conocer, segun la normativa existente, todos
los ensayes de materiales y de calidad de trabajos, sin perjuicio de los que adicionalmente podria
solicitar el 1.T.O.

Dentro de los 15 dias siguientes a la suscripcion del contrato, el contratista debera comunicar por
escrito al I.T.O. de contrato, el o los laboratorios, técnicamente calificados por SERVIU, a los cuales
recurrira para realizar los ensayes necesarios y otorgara al municipio mandato expreso para requerir
directamente de dichos laboratorios copia de los certificados emitidos, informes y/o antecedentes
que diga relacion con la calidad de los materiales o los trabajos realizados.

Se hace especial hincapié en la responsabilidad que le cabe al contratista por los resultados de
ensaye bajo normas que obliguen al I.T.O. a desechar materiales o rehacer obras, en consecuencia,
si los resultados del ensaye no cumplen con los estandares minimos, el I.T.O. desechar materiales
0 requerir que se vuelvan a ejecutar obras.

8.2. Autocontrol

La empresa contratista debera efectuar el Autocontrol de calidad en la ejecucion de las obras materia
del contrato. El Autocontrol de la empresa contratista debera extenderse a todos los ambitos de la
ejecucion de las obras, debiendo estar especificado en el Plan de Procedimientos de autocontrol,
incluyendo como minimo los siguientes aspectos:

a) Control de cotas y alineamientos topograficos.
b) Control de excavaciones y camas de apoyo.
c) Control de compactacion, colocacion y calidad de materiales de relleno.
d) Control de moldajes para hormigones.
e) Control de enfierraduras.
f) Control de preparacion, colocacion y calidad de hormigones.
g) Control de tolerancias de superficies, espesores.
h) Control de temperaturas de las mezclas asfalticas.
i) Control y calibracion de equipos.
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i) Registro de subcontratistas.
k) Registro de capacitaciones.

Para realizar un adecuado autocontrol de todos los aspectos del contrato, la empresa debera dotar
de todos los elementos necesarios y adecuada movilizacion al personal encargado del autocontrol.
Asimismo, el personal a cargo de cada frente de trabajo debera estar capacitado para que, con apoyo
minimo, sea capaz de autocontrolar todos los aspectos no cubiertos por el personal supervisor de
Autocontrol.

La empresa contratista, previo a la suscripcion del acta de entrega de terreno, debera presentar un
Plan de procedimientos de autocontrol, en el que se especifique la metodologia a utilizar para cada
uno de los items a controlar, con estricto apego a las presentes especificaciones técnicas. Este Plan
ademas debera detallar la forma en que se manejara, controlara y registrara la documentaciéon, como
también especificar el detalle del equipamiento y personal, sefalando las obligaciones, deberes y
responsabilidades de cada uno.

8.3. Calidad de Materiales, sustitucion o modificaciéon

La totalidad de los materiales especificados deben ser certificados en el caso de ser prefabricados y
Su provision ajustarse estrictamente a las normas y ensayes concebidos para cada uno de ellos, las
instrucciones en los casos que se establezcan marcas determinadas, o la certificacion del proveedor
que corresponda.

Cuando el Contratista esté obligado a emplear un tipo de material y calidad determinada, como
también cuando se solicite una sustitucion o modificaciéon que estimare procedente, esta debera ser
de igual o de superior calidad y estar debidamente certificada por el proveedor o quien corresponda,
debera ser debidamente fundamentada y calificada para su aprobacién por el I1.T.O. y por el
Proyectista a cargo. De lo anterior se debera dejar constancia en el Libro de Obras. EI I.T.O. podra
solicitar al Contratista en cualquier momento y sin costo para el mandante, certificados de calidad de
cualquier material o elemento, fabricado o suministrado en la obra, que respalden las caracteristicas
requeridas para los mismos, exigiendo el cumplimiento de las normas y especificaciones respectivas.

El contratista no podra excusarse en no tener disponibilidad inmediata de herramientas eléctricas o
manuales, cuando se le requiera la limpieza u obras menores en el marco de una orden de trabajo
ya enviada. Se deja constancia de que el contratista debera coordinar toda la maquinaria,
herramientas y mano de obra necesaria para la concretar la ejecucion de las Ordenes de Trabajos
enviadas, asi como también para mantener el aseo de estas.

En caso de que el contratista introdujera sin previa autorizacion escrita del I.T.O., modificaciones al
proyecto contratado, de cualquier naturaleza que sean y en cualquier sector de este, debera efectuar
a su cargo los trabajos rectificatorios, o reemplazar por su propia cuenta los materiales que, a juicio
del Municipio, se aparten de las condiciones del contrato. De lo contrario la Municipalidad de Lo
Barnechea podra poner término unilateralmente al presente contrato, sin perjuicio de las medidas
que corresponda adoptar por el incumplimiento.

8.4. Prevencién de riesgos y seguridad de la obra

El Contratista debera considerar todas las medidas de seguridad tanto para el personal como para
las instalaciones, durante el desarrollo de la Obra. El Contratista debera cumplir con toda la
legislacion vigente respecto de Seguridad e Higiene Industrial. A continuacion, se indica un listado
basico de elementos de proteccion personal que debera proporcionar el Contratista a sus
trabajadores, que, en ningun caso se debera considerar que este listado constituye una limitacion a
todos los demas elementos que debera entregar el Contratista a su personal de acuerdo con lo
estipulado en la legislacién vigente sobre la materia:
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a) Guantes de Cuero.

b) Protectores Oculares.

c) Protectores Auditivos.

d) Cinturones de Seguridad.

e) Casco.

f) Chaleco u overol reflectante.

g) Zapatos de seguridad.

h) Ropa con proteccion a los rayos UV.

Cuando el tipo de trabajo lo exija, el Contratista proporcionara previamente elementos especiales de
proteccion, para que la faena se efectle sin riesgos, tales como: traje y capucha para limpieza con
chorro de arena, piola para trabajos de altura, etc.

Adicionalmente y en consideracién de la pandemia por Covid-19, el contratista adjudicado ademas
debera contemplar un “protocolo Covid” a efectos de minimizar los riesgos de contagio durante la
ejecucion de las obras, el cual debera comprender el uso de elementos de proteccion personal tales
como mascarillas, alcohol gel y otros, lo cual sera a su costo.

La responsabilidad por accidentes ocurridos a causa de las obras encargadas a la empresa
contratista sera completa de la misma y estara afecta a lo dispuesto en la Ley N°16.744 sobre
accidentes del trabajo y enfermedades profesiones.

Durante la ejecucion de las obras, para el Personal del Contratista, Subcontratistas o Proveedores,
quedara terminantemente prohibido, dentro del espacio de la obra y sus alrededores, lo siguiente:
Encender fogatas; Botar desperdicios fuera de los recipientes o areas determinadas para ello; Ingerir
alimentos o bebidas fuera del recinto que la Instalacion de Faenas provea para ello; Ingerir bebidas
alcohdlicas; Fumar dentro de cualquier recinto que forme parte de la Construccion. Todos los
trabajadores deberan contar con identificacién visible, sefialando al menos nombre y RUT.

Para el caso del personal de las cuadrillas, se les exigira uniformidad en la vestimenta a utilizar,
identificando a la empresa contratista adjudicada con su logo corporativo y/o nombre, el color y el
tipo de ropa a utilizar, lo que aplica tanto para el personal del contratista como a los subcontratos
que ejecuten obras.

8.5. Seializacion transitoria y usos del espacio publico

Las senalizaciones de transito diurnas y nocturnas para cualquier trabajo en la via publica se regiran
por el Manual de Senalizacion Transitoria y Medidas de Seguridad para trabajos en la Via, Manual
de Normas Técnicas para Sefalizacion, Control y Regulacion de Transito MOP, Ley de Transito y
otros que digan relacion con las medidas a tomar para cada caso.

Sin perjuicio de lo que adicionalmente podria exigir la Direccion de Transito y el 1.T.O., quienes
podran solicitar el aumento o mejora de la sefalizaciéon que a su juicio sea insuficiente o deficiente.
En este sentido sera de cargo y responsabilidad del contratista la colocacion, control y vigilancia de
estas senalizaciones, sean éstas diurnas o nocturnas, asimismo sera de su responsabilidad todo
accidente o dafo, perjuicio o menoscabo en personas o bienes ajenos con motivo del
incumplimiento, cumplimiento tardio o insuficiente de estas obligaciones.

Para el caso de rotura de aceras el contratista debera tomar las medidas suficientes para permitir el
paso sin peligro de los usuarios peatones o vehiculos (en accesos vehiculares), de acuerdo con las
normas existentes. El Contratista sera responsable de organizar y cuidar la ejecucion de los trabajos
de manera de minimizar los riesgos de dafos a los terrenos afectados por la ejecucion de las Obras
del Contrato. Ademas, debera prestar la mayor atencion y cuidado durante la ejecucién de los
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trabajos, al movimiento de maquinas, vehiculos y personal y a las obras existentes, e instalaciones
que bordeen el area de terreno reservada a la ejecucion de las obras.

El Contratista es responsable de mantener habilitados todos los cercos que sean afectados por los
trabajos necesarios para la ejecucion de las obras, el uso de escombreras y cualquier otra
consecuencia derivada de la accion del Contratista en la zona. Los dafos que se produzcan como
consecuencia de la accién del Contratista, asi como las medidas necesarias para prevenirlos o
remediarlos, seran de su responsabilidad y cargo y se consideraran dentro del precio del contrato.
Se hace especial énfasis en que la empresa constructora debera dar cumplimiento a la Ordenanza
Local para Ocupacion Transitoria de Espacio Publico por Trabajos, Roturas y/o Reposicion de
Pavimentos.

En caso de que la magnitud de la intervencion asi lo amerite, el contratista podra presentar un
esquema de desvios, el cual sera enviado a la Direccién de Transito para su analisis y aprobacién
La autorizacién y coordinacion con la empresa de Transporte Publico respecto de los eventuales
desvios seran unicamente responsabilidad de la empresa contratista.

Los puntos de trabajos deberan asearse y mantenerse limpios y despejados con una periodicidad
de 24 horas. Con este fin el contratista debera disponer de los recursos necesarios para que
permanentemente la obra se mantenga perfectamente limpia y ordenada. Es decir, se debera definir
una sola area para la acumulacién de escombros para su retiro periddico y se debera proveer de
recipientes separados (tambores u otros) para que el personal pueda depositar en ellos los
desperdicios de obra y la basura.

8.6. Horarios de trabajo

El contratista principalmente debera ejecutar trabajos de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y
sabados de 9:00 a 14:00 horas, de acuerdo con lo sefialado en la Ordenanza Local Vigente. No
obstante, cuando las circunstancias lo ameriten y el contratista asi lo requiera, una vez aprobada por
el I.T.O., se podran ejecutar obras en horario nocturno o fuera del horario antes descrito, previa
autorizacion de la Direccion de Asesoria Urbana y Espacio Pubico y la Direccidon de Transito, sin que
ello resulte un costo adicional para el municipio.

8.7. Recurso Humano

Para el desarrollo de las obras el contratista debera contar con la cantidad necesaria de maquinarias
y equipos de trabajo para poder ejecutar las obras en el tiempo y la forma requerida, no obstante, el
I.T.O. podra exigir cambios en lo anteriormente detallado, si a juicio de esté, las obras no estan
quedando con la calidad especificada.

Una vez publicado el decreto de adjudicacion, y dentro de los 15 dias corridos siguientes, el
contratista adjudicado debera proporcionar al I.T.S., los curriculums tanto del administrador del
contrato como del jefe de obra, los cuales al menos deben cumplir con lo siguiente:

a) Administrador de Obra: Ingeniero Constructor, Constructor Civil o Ingeniero Civil en
Obras Civiles con al menos 5 afios de experiencia en la Administracién de obras de
pavimentacion.

b) Jefe de Obra: Con al menos 10 afios de experiencia a cargo de la ejecucion de obras de
pavimentacion.

En caso de no entregar los curriculums vitae de las personas indicadas precedentemente, no se
podra proceder a la firma del contrato, hasta que el contratista adjudicado no cumpla con dicha
obligacion.
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8.7.1. Administrador de Obra

En cuanto al Administrador de Obra, debera contar con los conocimientos técnicos necesarios y
sefialados en el numeral anterior, que le permita velar por la adecuada ejecucion de los proyectos.
Sera el representante técnico y profesional del contratista durante la ejecucién de las obras, velando
por que estos sean ejecutados de manera eficiente, de conformidad a las normas técnicas y de
seguridad, segun los planos, especificaciones técnicas, bases y demas documentos del contrato,
velando por el optimo aprovechamiento de las herramientas, recursos humanos adecuados y
necesarios. Se debera encargar de la correcta planificacidon, ejecucién del contrato y de las
actividades de control, tales como calidad, organizacion del personal, actas, mediciones,
evaluaciones y demas actos administrativos similares. Este debera asistir a la totalidad reuniones de
inspeccién de manera obligatoria, salvo justificacion que cuente con visto bueno del I.T.S.

La Municipalidad esta facultada para solicitar el cambio de cualquier profesional, lo que sera
requerido por el I.T.S. mediante libro de servicios. Estos deberan cumplir como minimo con lo
requerido en las presentes bases. La empresa contara con un plazo de cinco dias habiles desde el
requerimiento del I.T.S. para materializar dicha solicitud. Con todo, siempre debera informar al I.T.S.
frente a modificaciones en los profesionales individualizados, debiendo, ademas, obtener su visto
bueno. En caso de que la empresa requiera del cambio de algun profesional, debera realizar solicitud
al I.T.S. del contrato y debera realizarlo de la manera antes descrita.

8.7.2. Jefe de Obra

En cuanto al Jefe de Obra, debera contar con los conocimientos técnicos sefialados en el numeral
8.7 de las Bases Técnicas, que le permitan velar por la adecuada asistencia técnica de los proyectos.
Dentro de sus atribuciones, se encuentran la de velar que se cumplan los aspectos administrativos
y de programacion de la obra, respetando que cada proceso sea ejecutado de manera eficiente, de
conformidad a las normas técnicas y de seguridad, segun los planos, especificaciones técnicas,
bases y demas documentos del contrato, velando por el 6ptimo aprovechamiento de las
herramientas, recursos humanos adecuados y necesarios.

8.8. Comunicacion y comportamiento en obra

Con el objeto de crear vias de comunicacion expeditas, los intervinientes del proceso de construccion
instauraran mecanismos de comunicacién entre quienes participan en la ejecucion del Proyecto. De
esta forma, el planteamiento de inquietudes y dudas que surjan, en cualquiera de las etapas en
desarrollo, sera realizado conforme a las exigencias minimas que se sefalan a continuacion:

a) Informar a la comunidad los actos vinculados con la construccion, que han sido aprobados
0 autorizados por el I.T.S. del contrato.
b) Dar a conocer a la comunidad el inicio de la obra con al menos una semana de anticipacion

al inicio de los trabajos. Informando el tiempo de duracién y las etapas del Proyecto.
Asimismo, se deberan recoger las inquietudes y responder a las preguntas que la
comunidad plantee, en los casos en que proceda, durante el desarrollo del Proyecto.

c) Elaborar, en los casos que corresponda, un plan de relaciones con la comunidad, cuyo
objetivo principal sera reducir el impacto y minimizar las molestias que los trabajos pudieran
ocasionar a ésta. Para estos efectos, se designara un representante del Proyecto que se
ejecuta, quien debera:

i. Establecer un sistema de comunicacion con la comunidad.
ii. Coordinar reuniones con la comunidad y/o sus representantes, con el objeto de
informar el inicio de obras;
iii. Explicar el Proyecto; indicar las medidas de mitigacion para disminuir las
molestias, entre otros.
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iv. Facilitar y coordinar visitas a las obras, s6lo cuando un numero representativo de
la comunidad lo solicite, y se cumplan las condiciones establecidas por quien
desarrolla el Proyecto. De esta forma, se mantiene a la comunidad informada
acerca del estado de avance del Proyecto, de los resultados de las medidas de
mitigacion, y de las respuestas a sus consultas e inquietudes, entre otros.

d) Velar por que el lenguaje utilizado en las obras genere las menores molestias en su
entorno.

e) Garantizar que las zonas destinadas al aseo personal de los trabajadores no susciten
ningun tipo de molestias a la comunidad que los rodea.

f) Cumplir cabalmente con el compromiso asumido con la Comunidad.

8.9. Emergencias

Para situaciones de emergencia que se susciten a raiz de los trabajos que se estén ejecutando tales
como, excavaciones abiertas, deslizamiento de terreno, socavones, roturas de matrices, falta de
sefalética y seguridad, accidentes laborales, riesgo para los trabajadores o dafios en las
instalaciones, y en general hechos que causen dafios a los trabajadores o a terceros, previa solicitud
del I.T.O., el contratista debera presentarse en el lugar de la emergencia con las herramientas,
magquinaria y mano de obra necesaria para ejecutar las labores encargadas, para lo cual tendra un
plazo no mayor a 2 horas luego de recibida la solicitud por parte del I.T.O. del contrato, la que podra
ser via Telefénica, WhatsApp o email.

8.10. Escombros

Los escombros provenientes de demoliciones o excedentes de excavaciones de las obras solicitadas
deberan ser retirados dentro de 24 horas, desde que se da término al desarrollo la faena diaria. Por
cualquier razén que el contratista solicite la permanencia de los escombros en el lugar por mas de
24 horas, la situacion sera analizada y autorizada por el .T.O. y sélo con dicha autorizacion se dara
curso a la peticion. El contratista debera considerar que no existen botaderos autorizados dentro de
la comuna. El incumplimiento de esta disposicion hara acreedor al contratista de una multa
consignada segun item multas.

Se debera tener especial consideracion en dar cumplimiento a la Ley N°20.879 del Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones, que “Sanciona el Transporte de desechos hacia vertederos
clandestinos” y sus modificaciones.

Los desperdicios que no sean propios de la construccién (restos de comida, envases de comida o
bebida, etc.) deberan ser colocados en recipientes diferentes al de los desperdicios generados por
la construccién en siy deberan retirarse periédicamente de esta. En caso de que no se pueda realizar
con el servicio de extracciéon de basura local, el contratista debera procurar su retiro y traslado a
botadero autorizado a su propio costo.

9. RECEPCIONES DE OBRA

En el presente contrato se distinguen cuatro tipos de recepciones de obras:
a) Provisoria Municipal.

b) Provisoria SERVIU.

c) Definitiva Municipal.

d) Recepcion Final SERVIU.

Las recepciones Municipales seran realizadas por la Comision Receptora, compuesta por I.T.S , un
profesional designado por la Direccion de Asesoria Urbana y Espacio Publico y un profesional
designado por la Direccion de Obras Municipales, distinto al 1.T.O. Ademas, debera contar con la
asistencia presencial del contratista o su representante.
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El contratista solicitara por escrito al 1.T.O. del contrato, la recepcion provisoria de las obras,
mediante anotacioén en el libro respectivo, la cual debera llevarse a cabo dentro del plazo ofertado.
Realizado lo anterior, el I.T.O. verificara en terreno el fiel cumplimiento de los planos,
especificaciones y demas condiciones del contrato, determinando en el Libro de Obra la fecha en la
que el Contratista puso término a ésta.

Posteriormente, el I.T.O. solicitara la constitucion de la Comisién Receptora, quien debera
presentarse dentro de un plazo no superior a 20 dias corridos, contados desde la fecha de término
de las obras informadas.

9.1. Recepcion Provisoria Municipal
9.1.1. Obra Terminada

Cuando a juicio de la Comision Receptora, los trabajos estén terminados y ejecutados conforme a
las especificaciones técnicas y/o planos, pero presente observaciones menores que no afecten la
eficiente utilizaciéon de la obra y puedan ser subsanadas facilmente, ésta procedera a recibirla con
reservas y observaciones en un Acta de Recepcion Provisoria con Observaciones. Acto seguido,
fijara al contratista un plazo perentorio y exento de multas, no superior a 15 dias corridos contados
desde la emision del acta, para que se efectien las reparaciones indicadas, pudiendo autorizar el
uso inmediato de la obra.

Inmediatamente de vencido el plazo, la Comisiéon Receptora se constituira nuevamente para verificar
la ejecucion de las reparaciones y levantar un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones,
fijandose como fecha de término, la fecha en que sea ha resuelto todas las observaciones.

En caso de que, en la primera visita, la comisidon receptora determine que los trabajos estan
terminados y ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y/o planos y éstos no presenten
observaciones de ninguna indole, la Comision Receptora dara curso de forma inmediata a la
Recepcion Provisoria Sin Observaciones.

9.1.2. Obra no Terminada

En caso de que, a juicio de la Comision Receptora, los trabajos no estén terminados o ejecutados
conforme a las especificaciones técnicas y/o planos, ésta no dara curso a la recepcion provisoria y
fijard un plazo definido, sujeto a multa en caso de exceder el plazo contractual ofertado, para que el
contratista ejecute a su costa la finalizacién de las obras pendientes o disconformidades técnicas
que se determinen.

El contratista no podra excusar su responsabilidad por lo anterior, bajo el pretexto de haber sido
aceptados por el 1.T.O. Si el Contratista cumple con las observaciones indicadas por la comision, la
Unidad Técnica podra llevar a cabo la ejecucion de dichos trabajos por cuenta del contratista, sin
perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la boleta de garantia de Fiel
Cumplimiento y/o solicitar la terminacion anticipada del contrato.

Finalizadas las obras pendientes y subsanadas las disconformidades técnicas observadas por la
comision, esta procedera a efectuar la “Recepcion Provisoria con o sin observaciones” conforme al
acapite anterior, dependiendo de los defectos que observen, fijando como término de las obras, la
fecha en que el contratista finalizé la totalidad de las obras pendientes y subsané todas las
disconformidades técnicas establecidas por la comision.

9.2. Recepcion Provisoria SERVIU
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Una vez obtenida la Recepcion Provisoria Municipal sin observaciones y firmada el acta elaborada
para estos efectos, el contratista tendra un plazo maximo de 12 meses, para obtener la Recepcion
Provisoria SERVIU. De lo contrario, se haran efectivas las garantias de fiel cumplimiento de contrato.
El contratista es el responsable se gestionar y obtener la referida recepcion.

9.3. Recepcion Final Municipal

Una vez transcurrido el plazo de 12 meses desde la recepcion provisoria sin observaciones, el
contratista debera solicitar formalmente la Recepcién Final Municipal de las obras, mediante carta
ingresada en la oficina de partes del municipio, dentro de su horario de funcionamiento.

La comision receptora verificara que las obras ejecutadas no presenten observaciones durante el
periodo antes sefialado, al igual que los materiales y equipos utilizados. Las fallas, deterioros o dafios
provocados a las instalaciones o hechos que no tengan ninguna relacion con la calidad de las obras
ejecutadas, no se consideraran como responsabilidad del contratista adjudicatario.

La Recepcién Final Municipal se llevara a cabo mediante los mismos procedimientos establecidos
para “Obra terminada”, en cuanto a la recepcién de las obras con o sin observaciones.

9.4. Recepcion Final SERVIU

Sera responsabilidad del contratista obtener la recepcion final de las obras ante el SERVIU
Metropolitano, al objeto de que dicho organismo le restituya las garantias respectivas.

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar Pérez Visado por: Carlos Guillermo Quintana Visado por: Gonzalo Oreste Molina Palomo
(MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) (MLB\GMolina)
Fecha: 2022-08-17 17:27:28 (UTC-04:00) Fecha: 2022-08-17 18:43:01 (UTC-04:00) Fecha: 2022-08-19 11:03:18 (UTC-04:00)

Visado por: Francisca Celis Contardo
(MLB\fcelis)
Fecha: 2022-08-17 17:43:48 (UTC-04:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS

ANEXO N° 1

DECLARACION DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA OFERTAR Y/O SUSCRIBIR
CONTRATOS CON LA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA Y ACEPTACION DE BASES

“OBRAS PARA LA RENOVACION DEL EJE LO BARNECHEA”
ID 2735-166-LR22

|NO:

(*)Nombre personal natural, razén social persona juridica o individualizacion de la UTP conforme
establece el articulo 67 bis del Reglamento de Compras Publicas.

(**) Debera acompafar un anexo por cada integrante de la UTP.

(***) Entendiendose éste como medio ofical de comunicacion entre la Municipalidad de Lo Barnechea
y el proveedor. En caso de modificacion del mismo, este debera ser informado a la Municipalidad.
Declaro ademés, que no me encuentro afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el
articulo 4 de la Ley N° 19.886, ni haber sido condenado por delitos prescritos en la Ley N° 20.393,
que establece la responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, ni a la establecida en la letra d) del
articulo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 18 de octubre de 2004, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211 de 1973. Por ultimo, cumplo con lo dispuesto en
el numeral 6.1 del Manual de Prevencion del Delito de la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado
mediante Decreto DAL N°1301 de 18 de noviembre de 2021.

“Texto modificado y actualizado del art. 4°, Ley 19.886

Articulo 4°.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten
su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demas requisitos que
éste sefiale y con los que exige el derecho comun, Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacion de la
oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcidon de la convencion, segun se trate de licitaciones publicas,
privadas o contratacion directa, hayan sido condenados por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.(Ley 20238, art. Unico N°1 a) D.O. 19.01.2008)En caso
de que la empresa que obtiene la licitacion o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros
estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El respectivo servicio debera exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la
empresa contratada, dara derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en
la que la empresa referida no podra participar. (Ley 20.238, art. Unico N°1 b) D.O. 19.01.2008)

Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subproveedor
debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en este articulo.

Cada entidad licitante podra establecer, respecto del adjudicatario, en las respectivas bases de licitacion, la obligacion de
otorgar y constituir, al momento de la adjudicacién, mandato con poder suficiente o la constitucion de sociedad de
nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, segun corresponda, con la cual se celebrara el contrato y cuyo objeto
debera comprender la ejecucion de dicho contrato en los términos establecidos en esta ley.

El inciso anterior sélo se aplicara respecto de contratos cuyo objeto sea la adquisicion de bienes o la prestacion de servicios
que el adjudicatario se obligue a entregar o prestar de manera sucesiva en el tiempo.

Ningun 6rgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga
participacion, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestacion de servicios con los
funcionarios directivos del mismo 6rgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco
descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades
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comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades an6nimas
abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. (Ley 20088, articulo 13, D.O
05.01.2006)

Las mismas prohibiciones del inciso anterior se aplicaran a ambas Camaras del Congreso Nacional, a la Corporacién
Administrativa del Poder Judicial y a las Municipalidades y sus Corporaciones, respecto de los Parlamentarios, los
integrantes del Escalafén Primario del Poder Judicial y los Alcaldes y Concejales, segun sea el caso.

Los contratos celebrados con infracciéon a lo dispuesto en el inciso anterior seran nulos y los funcionarios que hayan
participado en su celebracion incurriran en la contravencion al principio de probidad administrativa descrito en el numeral
6 del inciso segundo del articulo 62 de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién
del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda.

Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los érganos y empresas referidos en el inciso
cuarto podran celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares a las que
habitualmente prevalecen en el mercado. La aprobacion del contrato debera hacerse por resolucion fundada, que se
comunicara al superior jerarquico del suscriptor, a la Contraloria General de la Republica y a la Camara de Diputados. En
el caso del Congreso Nacional la comunicacion se dirigira a la Comisién de Etica del Senado o a la Comision de Conducta
de la Camara de Diputados, segun corresponda y, en el caso del Poder Judicial, a su Comisién de Etica.

Texto Numeral 6.1 del Manual de Prevencion del Delito de la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado mediante
Decreto DAL N° 1301 de 18 de noviembre de 2021.

La Municipalidad de Lo Barnechea cuenta con un Sistema de Integridad o Modelo de Prevencion de Delitos para la gestion,
control y prevencién de hechos constitutivos de delitos de corrupcién, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Atendido lo anterior, el oferente declara expresamente que ha tomado conocimiento de las disposiciones de la Ley
N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos que indica, publicada en el Diario Oficial
del dia 02 de diciembre de 2009, por lo que garantiza a la Municipalidad de Lo Barnechea, que adoptara las medidas de
prevencion de delitos que resulten necesarias y suficientes para dar cumplimiento a los mas altos estandares de probidad,
buenas practicas, y respeto a la moral y el orden publico, durante toda la vigencia de la relacion contractual, obligandose,
ademas, a no incurrir o desarrollar, en caso alguno, a través de cualquiera de sus duefios, directores, administradores,
representantes, agentes o dependientes en general, ningun tipo de actividad o conducta que pudiere afectar el
cumplimiento de tal ley y/o el Sistema de Integridad de la Municipalidad de Lo Barnechea.

El oferente declara que a la fecha del presente instrumento ha dado estricto cumplimiento a la Ley N° 20.393 y que no se
encuentra con prohibicion temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con organismos del Estado por estar dando
cumplimiento a una sentencia por los delitos referidos en la citada Ley.

El oferente se obliga a no ofrecer ni consentir en otorgar a un funcionario o colaborador de la Municipalidad de Lo
Barnechea un beneficio econémico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que realice ciertas
acciones o incurra en las omisiones establecidas en los articulos 250 y 250 bis en relacién con los articulos 248, 248 bis
y 249 del Codigo Penal, para ayudar a obtener o retener un negocio, ejercer influencia u otro modo de beneficiar
impropiamente las actividades comerciales y/o intereses personales, incluyendo los resultados de un proceso de licitacion,
judicial o administrativo en curso.

El oferente se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por sus representantes o subordinados actos para formalizar
flujos financieros informales de procedencia ilicita, en particular, respecto de los delitos de lavado de activos sancionados
por el articulo 27 de la Ley N°19.913, que crea la Unidad de Analisis Financiero y sanciona al que de cualquier forma
oculte o disimule el origen ilicito de determinados bienes a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la
perpetracion de alguno de los delitos contemplados en dicho articulo.

Asimismo, el oferente se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o indirectamente, a solicitar, recaudar o proveer
fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisién de delitos terroristas (articulo 8 de la Ley N°18.314 sobre
Conductas Terroristas).

El oferente declara que, si incurriera en incumplimiento de alguna de las declaraciones transcritas, o si la Municipalidad
de Lo Barnechea tiene conocimiento de que dicha empresa ha incurrido en alguna de dichas conductas con ocasion de
los servicios brindados en nombre y/o beneficio de la Municipalidad de Lo Barnechea, ésta podra terminar inmediatamente
su relacion contractual con el oferente, sin necesidad de declaracion judicial previa y sin posterior indemnizacion.

Asimismo, el oferente en la presente licitacion publica declara bajo juramento:

1. Conocer y aceptar las Bases Administrativas Generales y Base Técnicas elaboradas para
la licitacion publica mencionada precedentemente.

2. Conocer los documentos anexos, legislacion aplicable y en general todos los documentos
que forman parte de esta licitacion.

3. Haber estudiado los antecedentes y haber verificado su concordancia entre si.

4, Autorizar a la Municipalidad de Lo Barnechea para requerir de los organismos oficiales,
compafiias de seguros, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona, firma o
compaifiia, la informacién que solicite que diga relacién con la presente licitacion.

5. Estar conforme con las condiciones generales de la licitacion.
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Que se obliga a mantener vigente su oferta durante un periodo de 210 dias corridos,
contados desde la fecha de la apertura de la propuesta.

Haber verificado la exactitud de los antecedentes proporcionados.

Que, considerando lo expuesto en el punto N°1.5 de la Instruccion General N°11 de 2013,
del Consejo para la Transparencia, informa que los socios o accionistas principales de la
persona juridica oferente, esto es, aquellos que individualmente sean duefos de a lo
menos el 10% de los derechos sociales, corresponden a los siguientes:

Que, el representante legal del oferente de esta licitacion declaraser _ /noser
cényuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre,
hijo(a), hermano(a), nieto(a)), ni haber celebrado pacto de actuacion conjunta mediante
el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile,
con ninguna de las Personas Politicamente Expuestas (PEP) que a continuacién se
indican, sea que actualmente desempefien o hayan desempefiado uno o mas de los

siguientes cargos en el ultimo afo:

a) Presidente de la Republica.

b) Senadores, Diputados y Alcaldes.

c) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.

d) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios
Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto
centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba
subrogar a cada uno de ellos.

e) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director
General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada
uno de ellos.

f) Fiscal Nacional del Ministerio Publico y Fiscales Regionales.

Q) Contralor General de la Republica.

h) Consejeros del Banco Central de Chile.

i) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.

) Ministros del Tribunal Constitucional.

k) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia

) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratacion Publica

m)  Consejeros del Consejo de Alta Direccion Publica

n) Los directores y ejecutivos principales de empresas publicas, segun lo definido por la
Ley N° 18.045.

0) Directores de sociedades anénimas nombrados por el Estado o sus organismos.

p) Miembros de las directivas de los partidos politicos.

FIRMA DEL OFERENTE O DE SU(S)
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
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ANEXO N° 2

EXPERIENCIA
“OBRAS PARA LA RENOVACION DEL EJE LO BARNECHEA”
ID 2735-166-LR22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ANEXO N° 3
PLAZO

“OBRAS PARA LA RENOVACION DEL EJE LO BARNECHEA”

ID 2735-166-LR22
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ANEXO N° 4
MEJORES CONDICIONES DE REMUNERACION

“OBRAS PARA LA RENOVACION DEL EJE LO BARNECHEA”

ID 2735-166-LR22

> $ 700.000

Entre $600.000 y $ 699.999

Entre $500.001 y $ 599.999

<500.000
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ANEXO N° 5
MATERIA DE ALTO IMPACTO SOCIAL
“OBRAS PARA LA RENOVACION DEL EJE LO BARNECHEA”

ID 2735-166-LR22

El oferente es una persona natural de sexo
femenino o es una microempresa liderada por
mujer/es.

La empresa fomenta practicas empresariales
ambientalmente sustentables.

La empresa mantiene un plan de manejo

ambiental.
La empresa mantiene un Sistema de Gestion
Energética.
La empresa fomenta practicas de reciclaje de
productos.
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ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

“OBRAS PARA LA RENOVACION DEL EJE LO BARNECHEA”

ID 2735-166-LR22

1.1 | Instalacion de Faenas gl 1
1.2 | Letrero de obras un 2
1.3 | Render del proyecto un 8
1.4 | Demolicién veredas y accesos m2 8.000
15 Demc')hc’:lon calzada de asfalto y m2 3.300
hormigén
16 Excavacion y transporte a m3 2 550
botadero
1.7 | Demolicién de soleras mi 3.351
1.8 | Demolicién de area verde m2 164
2.1 | Valla peatonal a retirar mi 159
2.3 | Basureros a retirar un 36
2.4 | Senalética y elementos de transito un 85
25 Retiro de escafnos y demolicién de un 21

fundaciones

adoquines

3.1 | Preparacion subrasante m2 10.600

39 Suministro y colocacion de base m3 830
para calzada

33 Suministro y colocaciéon de base m3 1373
para veredas y accesos

34 Suml'nls’tro y colocacién de m3 o7
hormigén para calzada
Suministro 'y colocacion de

3.5 | baldosas de 40x40 para veredas y m2 7.610
accesos

36 Suministro y colocacion de m2 220

' baldosas de 40x40 Minvu Tactil

37 Suministro y colocacion de m2 2600
baldosas para calzadas

3.8 | Recapado en resaltos a demoler m3 6

39 Suministro e instalacion de m2 15
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310 Sumlnlstro e instalacion de ml 832
Soleras tipo A

311 Sumlnlstro e instalacion de ml 3.094
Soleras tipo C

312 Sumlr'nstro e instalacion de ml 2 655
Solerén

313 Mod.lfl.camon nivel de camaras de un 124
servicios

3.14 | Reposicidon camaras de registro un 124

315 Gradas. de hormigén ml 26
prefabricadas

4.1 Sumideros S2 un 13

4.2 | Canaletas de aguas lluvias mi 683

6.1 Muro de contencién cantilever m3 11,66

6.2 | Valla peatonal proyectada mi 42,3

6.3 | Reinstalacion de sefializacion un 85

6.4 | Traslado de armarios un 5

6.5 | Traslado de grifos un 4

6.6 | Traslado de semaforos un 2

6.7 Para.deros proyectados y a un 6
reubicar

6.8 | Quioscos proyectados 4

71 Escafnos un 90

7.2 | Banco curvo Plaza Raul Labbé un 19

7.3 | Asiento individual un 22

7.4 | Mesa ajedrez un 10

75 Agento tipo U para mesa de un 20
ajedrez

76 ‘I‘Es’:tz?mone?mlentos bicicleta tipo un 38

U” invertida

7.7 | Papeleros un 58

7.8 | Alcorques prefabricados un 120

7.9 | Alcorque caucho un 41

7.10 | Bolardos un 174

8.1 | Demolicién muro de pirca m2 26,5

82 Demolicion de . J’ardlneras de m2 105
bloques de hormigén

83 Retiro <.1e escafnos y demoliciéon de un 9
fundaciones
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8.4 Retir? de especies arbustivas y m2 95
herbaceas menores
8.5 | Extraccién arboles en area verde un 2
8.6 | Extraccioén arboles en aceras un 62
8.7 | Preparacion y limpieza de terreno M2 1.424
88 Preparaciéon césped Plaza El M2 133
Rodeo
89 Prep_araci(')n . terreno areas M2 797
macizos arbustivos
8.10 | Base gravilla %" M2 74
8.11 | Demolicion solerillas Mi 9
812 Provitsic"m e instalacion solerilla ml 158
hormigdn canto recto
8.13 | Trasplante de arboles un 14
8.14 | Gravilla m2 46
8.15 | Adoquin m2 174
8.16 | Bolon Plano m2 20
8.17 | Muro hormigon mi 54
8.18 | Dispensador bolsas sanitarias un 1
8.19 | Provision Quillay un 4
8.20 | Provisioén Peral de Flor un 89
8.21 | Provision Dietes un 560
8.22 || Provision Lirio de invierno un 348
8.23 | Provisién coprosma kirki un 46
8.24 | Provision romero rastrero un 60
8.25 | Provision Westringia blanca un 9
8.26 | Provisién mioporo rastrero un 3082
8.27 | Arboles proyectados un 93
8.28 | Plantacién cubresuelos un 3082
8.29 | Plantacién especies arbustivas un 1023
830 E'ntutorado y proteccion de un 93
ejemplares
Proyecto riego

Provision e instalacion de
Luminaria LED VALENTINO 50 W
Provisiéon e instalaciéon de Poste
Modelo Andromeda 3,5 M

9.2.1 | L.T.M. en poste [6 A] un 135
Barra cooperweld 5/8” x 1,5 m con
9.2.2 P ! un 24
prensa
923 Red eléctrica subterranea 10 mm2 ml 2 455
XLPE (F+N) '
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Red eléctrica aérea Calpe 2x16

9.2.4 | mm2 (neutro aislado), remate en mi
poste de hormigén
Conductor  alambrado  poste
928 | & iperflex o similar (3x2,5 mm2) mi 675
926 Con.exu‘)n y puesta en servicio un 135
luminaria
927 Bajada poste ,’AC GALV 27, bota un
agua y ferreteria
Canalizacion subterranea 1 ducto
9.31 50 mm2 SCH40 en vereda mi 2:361
Canalizacién  subterranea 2
9.3.2 | ductos 50 mm2 SCH40 con mi
proteccion en calzada
9.3.3 | Camara de inspeccion Tipo C un 148
9.3.4 | Camara de inspeccion Tipo B un

9.4.1 | Empalme eléctrico A-9 Tarifa BT1 un

9.4.2 | Gabinete AM-1105 un

9.4.3 | Normalizacién gabinete-empalme un

9.44 | I.T.M. 10-40 [A] para circuitos AP un
Protector diferencial 25 a 40 [A]/30

9.4.5 MA (HPI) un
Reloj programador astronémico

9.4.6 16 [A]-220 V un

9.4.7 | Contacor 15-30 HP-220 [V] un
Tablero distribucion alumbrado

9438 un

9.5.1 | Retiro luminarias

9.5.2 | Retiro Postes

oros 0000000000000 |
9.6.1 | Planimetria y Anexo TE2 gl 1

Sub Total Neto

Gastos Generales

%

Utilidades

%

Total Neto

IVA 19%

Total
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2. APRUEBASE el siguiente contrato tipo, que sera suscrito por la Municipalidad de Lo
Barnechea y el eventual adjudicatario que resulte de la presente licitacion:

CONTRATO DE OBRA
"Obras para la Renovacion del Eje lo Barnechea".
ID 2735-166-LR22
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
Y

[ ]

En Lo Barnechea, a [........... ], entre la MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA, Corporacién de
Derecho Publico, Rol Unico Tributario N° 69.255.200-8, representada segun se acreditara, por su
Alcalde don JUAN CRISTOBAL LIRA IBANEZ, cédula de identidad N° 6.379.957-2, ambos con
domicilio en Av. El Rodeo N°12.777, comuna de Lo Barnechea, en adelante la “Municipalidad”y la

empresa [ ], RUT [........... ], representada segun se acreditara por don [........... 1,
| ], cédula de identidad N°I......... | P ], ambos con domicilio en calle [........ ], comuna de
| T ], también denominada indistintamente la “Empresa”; los comparecientes mayores de edad,

vienen en acordar lo siguiente:

PRIMERO: Antecedentes.

Mediante Decreto DAL N°[........... ], del[........ ], se aprobaron las Bases de Licitacion Publica “Obras
para la Renovacién del Eje lo Barnechea”, publicadas en el Portal de Compras Publicas, el
[, ], bajo el ID 2735-166-LR22.

SEGUNDO: Objeto del contrato.

El presente contrato es la renovacion del espacio publico que enmarca la calle Lo Barnechea
mejorando las veredas, aproximadamente 9.000 m2 existentes, modificandoles la materialidad,
pasando de hormigén a baldosa, y demas contenidos en las bases técnicas.

De igual manera se considera la modificacion de algunos atraviesos a nivel de calzada en los
siguientes puntos:

a) Calle Los Patos con calle Lo Barnechea.
b) Calle Lastra- Cuatro Vientos con calle Lo Barnechea.
c) Cruce Plaza Nido de Aguilas.

También se considera dentro del proyecto de renovacion del eje, la demolicidon y recambio de soleras,
proyectos de paisajismo en plazas existentes (plaza Raul Labbé y plaza El Rodeo), conservacion y
mejoramiento de elementos paisajisticos existentes, remocién y renovacion de todo el mobiliario
urbano, modificacion al sistema de evacuacion de aguas lluvias, renovacion de luminarias
peatonales, entre otros.

La contratacion sera en UF, sin reajustes, ni intereses, bajo modalidad suma alzada, es decir, que el
monto propuesto por el oferente sera un precio total, fijo, obligatorio e invariable a cambio de la
ejecucion de la totalidad de las obras contratados, implicando asi, que las cantidades de obras se
entienden inamovibles, y las cubicaciones constituyen un punto de exclusiva responsabilidad del
contratista, asumiendo aquel las diferencias que pudieran existir y con ello la contingencia de
ganancia o pérdida. Por tanto, sélo sera posible realizar modificaciones al contrato, en la medida que
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se cumplan los requisitos que se exponen en el presente contrato y las bases que rigieron el proceso
licitatorio.

TERCERO: Vigencia del contrato y plazo de ejecucién.
La vigencia del contrato se computara desde la total tramitacion del decreto que aprueba el contrato
hasta la liquidacién de éste.

El plazo para la ejecucion de las obras serade [........ ] dias corridos, que corresponde al ofertado en
el anexo N°3 “Plazo” por la empresa, el que se contara a partir de la fecha de la respectiva acta de
entrega de terreno. Excepcionalmente, se podra aumentar el plazo conforme a lo indicado en las
siguientes clausulas y en las bases de licitacion.

CUARTO: Suspension del plazo de ejecucion.
Los plazos definidos anteriormente podran ser suspendidos siempre y cuando éstos no dependan
del contratista, en razén de los procesos internos del SERVIU, y la suspension de éstos se realizara
una vez que el contratista presente en la Municipalidad el comprobante de ingreso de la solicitud de
asignacion de ITO SERVIU, para lo cual la empresa tendra un plazo de 10 dias habiles desde la
notificacién del Decreto que aprueba el contrato.

En aumento de plazo, el proveedor debera extender la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento o
entregar una nueva, dentro de los ultimos quince dias habiles de vigencia de dicha caucion, a fin de
garantizar el fiel cumplimiento de esta y dar cumplimiento a lo sefalado en el articulo 68 del
Reglamento de Compras. En caso de que el proveedor no extendiere la garantia o no presente una
nueva garantia de fiel cumplimiento de contrato, la Municipalidad podra dejar sin efecto el aumento
de plazo.

Los plazos podran suspenderse y, en consecuencia, no se contabilizaran, en los siguientes casos:

a) Cuando los procesos se encuentren en periodos de revision, ya sea total o parcial, por parte
del municipio u otra Institucion pertinente.

b) En aquellos casos en que previa solicitud de informacién del contratista, el .T.S. lo autorice
por estimar que existen razones que asi lo ameriten, mediante informe fundado y siempre que
éstos afecten la ruta critica y reprogramacion de las obras. De lo anterior, se dejara constancia
en el libro de obras, indicando la fecha y motivo del periodo de suspensién de los plazos, del
mismo modo indicara la fecha de reanudacion para la contabilizacion de este.

El contratista debera gestionar la obtencion del Permiso de Urbanizacién en la Direccion de Obras
Municipales, cuyos derechos deberan ser pagados por él. Se contabilizaran los dias en que el
contratista tenga que subsanar las observaciones emanadas del mismo, cuyo periodo se
contabilizara desde la notificacion de las observaciones hasta el nuevo ingreso en la D.O.M.

Una vez aprobado el permiso de Urbanizacion, se reiniciara la contabilizacion del plazo hasta el
término de las obras.

QUINTO: Aumento del plazo.
El plazo ofertado por el licitante es compromiso por parte de este. No podra ser alterado sino como
consecuencia de alguna de las causales que se indican en el presente numeral.

En el caso de aumento de plazo cuando se trate de fuerza mayor o caso fortuito, que no conlleve
aumento de obras u obras extraordinarias, el contratista debera presentar al I.T.S. su justificacion
por escrito (libro de servicios o por solicitud formal a la Unidad Técnica, a través de su oficina de
partes), antes de que transcurran 15 dias desde que se hayan producido las circunstancias que
constituyan el caso fortuito o fuerza mayor; pasado este periodo no se aceptara justificacion alguna.
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Con todo solo se podra solicitar aumento de plazo, hasta 20 dias corridos antes que finalice el plazo
para el contrato.

La solicitud sera estudiada por el I.T.S., quien en un plazo maximo de 5 dias habiles, evacuara un
informe técnico analizando las razones invocadas por el contratista para justificar el atraso
proponiendo la aceptacion o rechazo del requerimiento de ampliaciéon del plazo. Dicho informe
servira de fundamento para determinar la procedencia o improcedencia de la solicitud por parte de
la autoridad de la que emane el acto administrativo correspondiente.

Para acceder a la peticién de aumento de plazo referido se procedera conforme al procedimiento
antes sefialado y ademas de que haya existido caso fortuito o fuerza mayor. Esto es una situacion:

d) Inimputable al contratista, esto es, que provenga de una causa totalmente ajena a la
voluntad de este, quien no debe haber contribuido en forma alguna a su ocurrencia.

e) Imprevisible, es decir, que no se haya podido prever dentro de calculos ordinarios o
corrientes.

f) Irresistible, vale decir, que no se haya podido evitar ni aun en el evento de oponerle las

defensas idoneas para lograr tal objetivo.

Es importante sefalar que la totalidad de los aumentos de plazos no podran superar en un 50% al
plazo original del contrato. Ademas, el aumento de plazo no significara un gasto adicional al
presupuesto oficial de la obra. En consecuencia, no se pagaran mayores gastos generales que
aquellos ofertados por el contratista para el contrato original, toda vez que esta causal de excepcion
tiene el Unico fin de exculpar al contratista de atrasos que tengan como consecuencia directa a una
multa.

SEXTO: Precio y Pago del Contrato.

La Municipalidad pagara por la ejecuciéon de las obras objeto de la presente contrataciéon el monto
del........ ], el que corresponde al ofertado por la empresa en el anexo N°6 “Oferta econdmica”. Se
pagara mediante Estados de Pago mensuales considerando las obras (partidas) efectivamente
ejecutadas dentro del mes a pagar. Para cursar los estados de pago, el contratista debera obtener
el visto bueno del I.T.S. asignado al contrato.

SEPTIMO: Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato la empresa hace entrega de una
| ] de garantia a primer requerimiento y a la vista, desde el [................. ] hasta el
| ] en favor de la Municipalidad de Lo Barnechea RUT 69.255.200-8, que cuente con el
visto bueno del |.T.S.

OCTAVO: Pdliza de responsabilidad civil.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las bases y sus modificaciones, el contratista en este
acto entrega la Pdliza de Responsabilidad Civil General, por un monto asegurado de 2.000 UF, con
vigencia desde [....... ]Jyhastal.............. 1.

NOVENO: Recepcion Conforme. )
La recepcion conforme sera realizada por el Inspector Técnico de Servicio (I.T.S.) quien debera

verificar que lo solicitado al contratista respecto de la ejecucion de las obras encomendadas haya
cumplido con lo establecido en las bases técnicas y lo ofertado por la empresa.

El.T.S. deber4 solicitar al contratista los antecedentes que a continuacién se indican, los cuales son

necesarios para generar la Hoja de Entrada de Servicio (HES) y deberan ser adjuntados en el

sistema de gestion documental:

a) Carta solicitud del pago correspondiente al estado de pago del mes ejecutoriado,
individualizando todos los antecedentes adjuntos y el factoring si correspondiere, indicando el
nombre y Rut de la entidad financiera.

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar Pérez Visado por: Carlos Guillermo Quintana Visado por: Gonzalo Oreste Molina Palomo
(MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) (MLB\GMolina)
Fecha: 2022-08-17 17:27:28 (UTC-04:00) Fecha: 2022-08-17 18:43:01 (UTC-04:00) Fecha: 2022-08-19 11:03:18 (UTC-04:00)

Visado por: Francisca Celis Contardo
(MLB\fcelis)
Fecha: 2022-08-17 17:43:48 (UTC-04:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS

b) Resumen del estado de pago.

c) Detalle del Estado de Pago con los items y cantidades por cada partida ejecutada.

d) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30).

e) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y previsionales (F-30-1).

f) Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores.

g) Planillas de cotizaciones pagadas en Previred o cualquier otro documento que acredite
fehacientemente al momento del pago de los servicios, que el contratista estd dando
cumplimiento a las condiciones salariales ofertadas.

h) Set de a lo menos seis fotografias en colores, tamafio 10x15 cm., que exhiban claramente el
desarrollo e hitos importantes que muestre la situacion existente, previa a los trabajos y una
vez finalizado para cada obra ejecutada, deben ser tomadas desde el mismo angulo y
posicion, dando cuenta de la zona donde se estan ejecutando las obras.

i) Finiquito de los trabajadores desvinculados durante o antes del periodo a pagar, si
corresponde o en su defecto Certificado de Traslado debidamente firmado por el trabajador.
i) Cualquier otro antecedente que el I.T.S. considere relevante para poder cursar el pago,

siempre que sean solicitados en forma previa y con ocasién de un rechazo.

Una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES) de las solicitudes realizadas por parte del
municipio, el proveedor procedera a la emision de la factura conforme al Reglamento de Facturacion
y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo Barnechea, el que se encontrara disponible en
www.lobarnechea.cl, y, conjuntamente, debera ingresarla este ultimo por el sistema “Mis Pagos” del
portal de Mercado Publico y remitirla al correo electronico que indica las presentes bases respecto
del responsable del contrato.

DECIMO: Modificacion del contrato.

Las partes de comun acuerdo podran modificar los servicios, aumentando, disminuyendo y/o
pactando obras extraordinarias, en el equivalente de hasta un 30% del monto del contrato
adjudicado. En el caso de aumentar los servicios, la garantia fiel cumplimiento de contrato debera
también readecuarse en proporcion al monto de la modificacién que se suscriba.

En caso de aumentar o disminuir los servicios, los valores a considerar, seran aquellos ofertados en
el anexo N°6 “Oferta Economica”.

Con todo, las eventuales modificaciones que se pacten no produciran efecto alguno sino desde la
total tramitacién del acto administrativo que las apruebe.

El resto de las condiciones y requisitos para las modificaciones de contrato son las indicadas en el
numeral 15.5. de las bases de licitacion.

DECIMO PRIMERO: Multas y Procedimiento de Aplicacién.
La Municipalidad podra cursar multas a la Empresa, de conformidad con la siguiente tabla:

-__

Incumplimiento del plazo total para el término de la obra 10 UTM por dia de
atraso
2 Incumplimiento a alguna de las obligaciones indicadas en el numeral 15.6.2. 5 UTM por evento
de las presentes bases administrativas especiales
3 Incumplimiento de los plazos parciales de la carta gantt 3 UTM por dia de
atraso
4 No retiro de escombros dentro de plazo 4 UTM por dia
5 Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el .T.O. o el L.T.S. 4 UTM por cada
evento
6 Sefalizacion insuficiente conforme a lo sefialado en las bases técnicas o a 3 UTM por cada
lo requerido por la I.T.O. evento
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7 Falta de elementos de proteccién personal en trabajadores 2 UTM por cada
trabajador y por
evento
8 Por pérdida, adulteracion o extravio de los libros de registros, si no son 20 UTM por evento
digitales.
9 Inasistencia del Jefe de Obra cuando se le requiera en terreno. 5 UTM por evento
10 | Incumplimiento en la proteccién de especies vegetales. 1 UTM por evento
11 Incumplimiento de cualquier otra obligacién establecida en las Bases 3 UTM por evento
Administrativas o Técnicas.
12 | No contar con letreros de obra de acuerdo con lo indicado en las bases 5 UTM por dia de
técnicas atraso
13 Incumplimiento en las observaciones de la recepcion provisoria municipal. 3 UTM por dia de
atraso
14 No concurrir dentro de plazo a llamados de emergencia, de acuerdo con 10 UTM por evento
indicado en las bases técnicas
15 No entregar dentro de plazo manual de procedimientos de autocontrol. 4 UTM por dia de
atraso
16 No presentar certificado de experiencia de los recursos humanos dentro de 3 UTM por evento
plazo

Las multas deberan pagarse en Tesoreria Municipal, en moneda nacional de acuerdo con el valor
UTM observado al dia del pago de la multa.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de una o mas obligaciones establecidas en las
bases y en el contrato, la Municipalidad podra aplicar multas y/o terminar anticipadamente el
contrato. El proceso de aplicacion de multas es el siguiente:

a)

b)

c)

d)

En aquellos casos en que el I.T.S. tomare conocimiento de cualquier hecho que pudiera
significar un incumplimiento contractual contemplado en el catalogo de multas contenido en
el pliego licitatorio, dejara constancia de ello, en un plazo maximo de 10 dias habiles, en un
informe fundado, el que debera ser remitido al Director de la unidad técnica, quien en base
a dichos antecedentes podra notificar al contratista mediante oficio, si procediere, del
eventual incumplimiento detectado. Para estos efectos el director contara con el mismo plazo
para el envio del oficio al contratista.
El oficio debera ser remitido al contratista mediante carta certificada, no obstante lo
anterior, el I.T.S. debera adjuntar los antecedentes en el portal www.mercadopublico.cl en
el banner de multas del contrato.
El proveedor tendra un plazo de 5 dias habiles desde la notificacién del oficio, de acuerdo
con el procedimiento del articulo 46 de la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado, para
presentar sus descargos en oficina de partes de la Municipalidad de Lo Barnechea,
acompafando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin
presentar descargos, la unidad técnica responsable podra disponer la aplicacién de la
multa, mediante el acto administrativo suscrito por el director de la unidad técnica.
Si el contratista hubiera presentado sus descargos en tiempo y forma, la unidad técnica
tendra un plazo de hasta 5 dias habiles a contar de la recepcién de los descargos en oficina
de partes, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente,

i En caso de acoger totalmente los descargos efectuados por el contratista, se
comunicara mediante oficio del director de la unidad técnica, el cierre del proceso
sancionatorio sin multa.

ii. Por el contrario, en caso de acoger parcialmente o rechazar los descargos
evacuados por el contratista, la unidad técnica procedera a dictar el acto
administrativo correspondiente, que dispone la aplicacién de la multa. Con todo,
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dicho acto administrativo debera a lo menos, detallar los incumplimientos
verificados por los cuales procede la sancion, los descargos del contratista y los
fundamentos legales y contractuales por los cuales se rechazan total o
parcialmente los descargos.

e) En el caso de aplicar la sancion, el acto administrativo respectivo se notificara a través de
Carta Certificada, conforme al articulo 46 de la ley 19.880, siendo ademas publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Compras y Contratacion Publica.

f) Contra la sancién que se hubiere cursado procederan los recursos establecidos en la Ley
N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Organos de la Administracion del Estado.

g) El recurso de reposicion sera resuelto mediante el respectivo acto administrativo de la
Direccion que dispuso la aplicacién de la sancién, previa visacion de la Direccién de
Compras Publicas y Gestion de Contratos. Si se hubiere interpuesto recurso jerarquico la
Direccion de Asesoria Juridica sera la responsable de informar y proponer al Alcalde el
decreto que se pronuncia al respecto, del plazo de 30 dias habiles.

h) Las multas estaran establecidas en las Bases Administrativas, indicadndose expresamente
los hechos y circunstancias que constituiran infraccion a las obligaciones y el monto
aplicable. Dicho monto debera ser proporcional al incumplimiento.

Las notificaciones a que se refiere este procedimiento se practicaran en conformidad a los articulos
46 y 47 de la Ley N°19.880.

Con todo, el monto de las multas cursadas no podra ser superior al 2000 UTM.

DECIMO SEGUNDO: Término anticipado del contrato y su procedimiento.

Sin perjuicio del plazo de vigencia estipulado en el contrato, la Municipalidad, podra poner término
anticipado al contrato por resciliacién o mutuo acuerdo, o unilateralmente, sin forma de juicio y por
decreto fundado, en los siguientes casos:

d) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista. Se entendera
que el contratista incumple gravemente sus obligaciones si:
Xiii. Acumular un monto total de 150 UTM en multas ejecutoriadas dentro de un mes
de contrato.
Xiv. Acumular un monto total de 2000 UTM en multas ejecutoriadas en cualquier
momento de la ejecucién del contrato.
XV. Si el contratista ha hecho abandono de la obra, poniendo en riesgo la correcta
ejecucion de las obras.
XVi. Tener subcontratos no autorizados por el municipio.
XVii. Si no ha comenzado las obras dentro de 10 dias corridos siguientes a la fecha

asignacion del I.T.O. SERVIU o la ha suspendido por el mismo plazo o mas,
habiendo requerimiento por escrito del .T.O. en orden de iniciarla o continuarla sin
que el adjudicatario haya justificado su actitud.

XViii. Si no ha efectuado, dentro de los 10 dias siguientes de haber sido notificado por
escrito por el I.T.O., la remocion y reemplazo de materiales.
XiX. Si la obra estuviere paralizada por un periodo de 15 dias o mas, por motivos
imputables al contratista.
XX. Si por errores del adjudicatario los trabajos y obras asociados al servicio quedaren

con defectos graves que no pudieren ser reparados y/o dichos defectos
comprometieren la seguridad de la continuidad del Servicio u obligasen a realizar
modificaciones sustanciales a la Infraestructura Vial. Para lo anterior se debera
contar con un informe técnico fundado del I.T.O.

XXi. Si el contratista no esta ejecutando las obras de acuerdo con el contrato o, en forma
reiterada no cumple con las obligaciones estipuladas.
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XXii. Falsificacidon o adulteracién de los documentos requeridos para cursar el estado de
pago.
XXiii. Si el adjudicatario no responde dentro del plazo de 72 horas cualquier observacion
del municipio.
XXiV. Incumplimiento de las condiciones salariales ofertadas.
e) Por infringir las obligaciones relativas al pacto de integridad y al manual de prevencién del

delito, tanto del contratista, si lo tuviere, como del municipal, aprobado por Decreto DAL
N°1301 del 18 de noviembre de 2021.

f) La incapacidad del adjudicatario para seguir adelante con sus obligaciones, debido a
problemas internos u otros, como la quiebra de la empresa o de alguna de las empresas
que formen parte de la U.T.P. respectiva, si corresponde, de conformidad con la Ley20.720.

El procedimiento para disponer el término anticipado sera el sefialado para las multas en el numeral
15.9 de las Bases Administrativas Especiales.

Si se tratase de la causal de resciliacion o mutuo acuerdo, la aceptacion por parte del contratista se
realizara dentro de los cinco dias habiles siguientes a la notificacién, materializando su decision por
medio del documento que se suscribe para el efecto.

Con todo, y tal como lo dispone la normativa de compras publicas, en caso de incumplimiento del
contratista de las obligaciones que le impone el contrato y las presentes bases, la Municipalidad
estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento, ni accion judicial o arbitral alguna.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento, comprende también, el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

El decreto que ponga término anticipado al contrato celebrado se notificara de acuerdo con las reglas
establecidas la Ley N°19.880. En caso de que la forma de notificacion requiera del domicilio del
adjudicatario, se considerara el que haya sefalado al celebrar el contrato.

En caso de fallecimiento del contratista contratado como persona natural, se procedera a la
liquidacién anticipada del contrato, y si ella arroja un saldo a favor del contratista, ésta sera entregada
a sus herederos conjuntamente con la garantia, si procediera, una vez suscrita la liquidacién
correspondiente, desde que segun la norma aplicable a la sucesién correspondiente lo permita.

DECIMO TERCERO: Liquidacién y finiquito contractual.

La liquidacién es el documento generado por la Municipalidad con o sin acuerdo del contratista, por
el que el mandante consigna todos los estados de pago cursados, el cobro de multas si existieron, y
la forma de haberse pagado dichas multas por parte del contratista. Este documento debera ser
confeccionado y tramitado por la unidad requirente, dentro del plazo de 90 dias corridos contados
desde el término del contrato, normal o anticipado.

La liquidacién se notificara por alguno de los medios establecidos en el articulo 46 de la Ley
N°19.880, en el domicilio contractual del proveedor, y su aprobacién se hara sin perjuicio de que el
contratista pueda hacer valer, por su parte, los recursos que le otorgue el ordenamiento juridico.

El contratista podra realizar observaciones al documento de liquidacién dentro del plazo de 10 dias
corridos desde que es notificado de esta. Las observaciones podran ser ingresadas a la Oficina de
Partes del Municipio. Dichas observaciones podran ser o no acogidas por el Municipio. En caso de
existir descargos, y luego de transcurrido el plazo para ello, la Municipalidad emitira un acto
administrativo en que constara la liquidacion resuelta, disponiendo el oferente de los recursos
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establecidos en las leyes para su oposicion. La garantia de fiel cumplimiento se mantendra vigente
y se devolvera al proveedor dentro de los términos establecidos en el numeral 2. de las presentes
bases.

Si el contratista no ha presentado observaciones, firmara la liquidacién y el correspondiente finiquito
contractual, renunciando a cualquier ulterior reclamo ante la Administracion o ante la justicia
ordinaria. De esta forma, se emitird un acto administrativo en que constara la liquidacion y el finiquito
correspondiente.

El proveedor, una vez firmada la liquidacion y el finiquito contractual, podra solicitar la devolucién de
la garantia de fiel cumplimiento del contrato, aun con anterioridad a lo dispuesto en las presente
bases, toda vez que no existirian obligaciones ulteriores a la ejecucion del contrato pendientes, no
existiendo razén para la retencién de la caucién.

DECIMO CUARTO: Domicilio: Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes
fijan su domicilio en la comuna de Lo Barnechea y acuerdan someterse a la jurisdiccién de los
Tribunales Ordinarios de Justicia de Santiago.

DECIMO QUINTO: Personerias: La Personeria (del Alcalde), para representar a la Municipalidad
de lo Barnechea, consta en [.................. 1.

La personeriadedon[.................. ] para representar vadlidamente af........... ], consta de la escritura
publica N°[................... ] de fecha [........ ], otorgada anteenla [....................... ], e inscrita con
fecha [........... ], a fojas [.....], ndmero [........... ], aho [...] en el Conservador de Bienes Raices de
[...... ]y en Certificado del Registro de Comercio de Santiago, de fecha [........ ] del Conservador de
Bienes Raices y Comercio que certifica que no hay constancia al margen de la inscripciéon de haber
sido revocado el poder otorgado porf[............. | -1 | - 1 ]. Caratula.......... ]-

DECIMO SEXTO: Copias: El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y fecha,
quedando uno en poder de la Empresa y los restantes en poder de la Municipalidad de Lo
Barnechea.
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3. LLAMASE A PROPUESTA PUBLICA, en conformidad a las presentes Bases Administrativas,
Bases Técnicas, Anexos y Contrato Tipo, entendiéndose que estos forman parte del presente
decreto, aprobandose en este acto.

4. INSTRUYASE al Departamento de Tecnologias de la Informacién y Comunicacion,
dependiente de la Secretaria Comunal de Planificacion, para que cree los perfiles en la calidad
de sujetos pasivos de la ley que regula el Lobby de los miembros de la Comision Evaluadora,
durante el periodo comprendido entre la apertura de la licitacion y la adjudicacion de esta.

5. INSTRUYASE a los miembros de la Comisién Evaluadora como sujetos pasivos, segun lo
establecido en el articulo 4 de la Ley N°20.730, sobre Regulacion de la Actividad de Lobby, y
conforme lo establecido en la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Informacion Publica, en la
plataforma virtual correspondiente, dado el caracter que adquieren derivado del numeral
anterior, adjuntar los antecedentes que determine la ley, incluyendo la copia del presente acto
administrativo.

6. INSTRUYASE al Departamento de Licitaciones Municipales de la Direccién de Compras

Pablicas y Gestiéon de Contratos para que proceda publicar el presente Decreto en
cumplimiento del articulo 57 del Reglamento de la Ley N°19.886.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

VIVIAN BARRA PENALOZA JUAN CRISTOBAL LIRA IBANEZ
SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA

Este documento incorpora Firma(s) Electrénica(s) Avanzada(s)

Cdbdigo: 121281300387155 validar en https://ws-prod-agile.edoc.cl/utils/verify
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