LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS

APRUEBA BASES DE LICITACION PUBLICA
PARA LA “CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA COLEGIO LO
BARNECHEA SEDE INTERMEDIA”

ID 2735-214-LQ22

DECRETO DAL N°1080/2022

LO BARNECHEA, 18-10-2022

VISTO: La Ley 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
Actos de los Organos de la Administracién del Estado, la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y su Reglamento, contenido en el Decreto
Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda; y lo dispuesto en los articulos 56 y 63, letra i),
de la Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; y

TENIENDO PRESENTE:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Que, el articulo 4 letra a) de la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades,
dispone que las municipalidades en el ambito de su territorio podran desarrollar directamente
o con otros 6rganos de la Administracion del Estado, funciones relacionadas con la educacién
y la cultura.

Que, conforme lo sefialado en el articulo 67 del Decreto DAL N° 755 de 6 de julio de 2021 que
aprueba Nuevo Reglamento de Organizacion interna y Organigrama de la Municipalidad de
Lo Barnechea, corresponde a la Direccion de Educacién asesorar al Alcalde, en la formulacion
de politicas relativas a dicha area, velando por el cumplimiento de los objetivos y planes
emanados del Ministerio de Educacion y de la Municipalidad de Lo Barnechea.

Que, mediante Resolucion Exenta N° 1.440 de 19 de agosto de 2021, de la Direccion de
Educacién Publica, resulté seleccionado y adjudicado el proyecto de infraestructura y/o
equipamiento y mobiliario para el establecimiento educacional “Colegio Lo Barnechea”, rol
base de dados (RBD) 26037 ubicado en la comuna de Lo Barnechea y de dependencia
municipal, regido por el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998 del Ministerio de Educacion.

Que, posteriormente y a través de la Resolucion Exenta N° 1895 de 30 noviembre de 2021,
de la Direccién de Educacién Publica, se aprobo el Convenio celebrado entre la Direccién de
Educacién Puablica y la Municipalidad de Lo Barnechea, para financiar el proyecto de
conservacion de infraestructura para el establecimiento educacional “Colegio Lo Barnechea”.
RBD: 26.037, de la comuna de Lo Barnechea.

Que, en la clausula tercera del precitado convenio, la municipalidad se obligé a contratar la
ejecucion del proyecto adjudicado en esta convocatoria, que se viene aprobar por este acto.

Que, las Bases Administrativas Generales para la contratacion y compra publica de la
Municipalidad de Lo Barnechea, aprobadas por Decreto DAL N°171 del 18 de febrero de 2019,
regiran la presente contratacion.

Que, asimismo el Decreto DAL N° 47, del 24 de noviembre de 2017, que “Aprueba Manual de
Control de Ejecucion de Obras”, regira el presente proceso de contratacion en todo aquello
que no se encuentre expresamente regulado por las bases que se aprueban en el numeral 1
de la parte dispositiva de este acto administrativo.
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h) Que, esta contratacion fue debidamente aprobada por el Comité de Planificacion, segun
consta en la Solicitud de Compra IDSGD N° 101630, el 8 de octubre del afio en curso.

DECRETO:
1. APRUEBANSE las bases administrativas especiales, técnicas y anexos de la licitacion

publica denominada “CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA COLEGIO LO BARNECHEA
SEDE INTERMEDIA” 1D 2735-214-LQ22, cuyo contenido es el siguiente:

1. DEL OBJETO DE LA LICITACION

Las presentes bases administrativas especiales, tienen por objeto seleccionar y contratar, mediante
licitacion publica, el contratista encargado de la ejecucion del proyecto “Conservacion de
Infraestructura Colegio Lo Barnechea”, ubicado en calle Raul Labbé N°13.989, comuna de Lo
Barnechea de la sede intermedia del Colegio de Lo Barnechea.

El plan de conservacion de infraestructura considera las siguientes obras:

a) Realizar una mejora integral de la biblioteca existente, para habilitar un espacio ludico y de
aprendizaje con el exterior, a través de huertos y sectores de lectura al aire libre.

b) La remodelacion del comedor existente, a través de sus terminaciones y aislantes acusticas,
para generar un espacio sin reverberacion y que se pueda ocupar ademas para reuniones

sociales.

c) El recambio de puertas de aulas que se encuentran en deterioro, por puertas reforzadas y con
mirilla.

d) Implementar en los bafios una mejora en sus terminaciones y sobre todo en sus artefactos,

que se reemplazaran por medidas ecoldgicas para combatir el alto consumo de agua.

Como se mencioné anteriormente, las obras se ejecutaran en las dependencias del Colegio Lo
Barnechea Sede Intermedia ubicado en calle Raul Labbé N°13.989, comuna de Lo Barnechea.

Las obras son financiadas con aportes provenientes del Convenio celebrado entre la Direccion de
Educacién Publica y la Municipalidad de Lo Barnechea.

2, MODALIDAD DE LA LICITACION

La licitacion publica sera a suma alzada, de adjudicacién simple, en pesos chilenos y sin reajustes
ni intereses, por tanto, el monto propuesto por el oferente sera un precio total, fijo, obligatorio e
invariable a cambio de la ejecucion de la totalidad de las obras contratadas, implicando asi, que las
cantidades de obras se entienden inamovibles. Por tanto, s6lo sera posible realizar modificaciones
al contrato, en la medida que se cumplan los requisitos que se exponen en las presentes bases
administrativas.

El contratista debera considerar dentro de los costos el pago de permisos, impuestos, certificados,
tasas, licencias y cualquier otro requerimiento necesario para la ejecucion del proyecto.

3. DE LA REGULACION
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La convocatoria a la licitacion, la etapa de consultas, los procesos de evaluacion de ofertas, la
adjudicacién, suscripcién y condiciones de los contratos para la ejecucion de las obras se regira por
las siguientes disposiciones:

a) La Ley 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos
de los Organos de la Administracién del Estado.

b) La Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N°250 de 2004, del Ministerio
de Hacienda.

c) El Decreto DAL N°171 del 18 de febrero de 2019, que aprueba las bases administrativas
generales para la contratacién y compra publica de la Municipalidad de Lo Barnechea.

d) El Decreto DAL N°47 del 24 de noviembre de 2017, que aprueba Manual de Ejecucién de
Obras de la Municipalidad de Lo Barnechea.

e) Resolucién exenta N° 1895, de la Direccién de Educacién Publica, que Aprueba Convenio
celebrado entre la Direccién de Educacion Puablica y la Municipalidad de Lo Barnechea, para
financiar el proyecto de conservacion de infraestructura para el establecimiento educacional
“Colegio Lo Barnechea”. RBD: 26.037, de la comuna de Lo Barnechea.

El contratista, ademas, debe cumplir con la normativa legal vigente aplicable en particular a la
ejecucion de la obra requerida.

4, DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS
4.1. Garantia de seriedad de la oferta
Los oferentes, o terceros a su nhombre, deberan presentar junto a su propuesta una garantia de

seriedad de la oferta, consistente en un documento pagadero a la vista, a primer requerimiento e
irrevocable, que cumpla con las siguientes condiciones:

| Municipalidad de Lo Barnechea

IRUT 602552008
| Vigencia minima | 11 de febrero de 2023.
Wonto (55,000,000

- “Para garantizar la seriedad de la oferta en la Licitacion Publica ID 2735-214-
LQ22”.

En caso de que la garantia de seriedad de la oferta exprese el valor en UF (Unidades de Fomento),
se debe considerar para determinar el monto equivalente, el valor de la UF al momento de la emisién
del respectivo documento. Sin perjuicio de lo anterior, aquellas pdlizas que sefalen dia y hora de la
vigencia de la garantia, su revision sélo atendera al dia sefialado para estos efectos, no considerando
la hora indicada.

En el caso que el oferente no entregue este documento se rechazara la oferta en el acto de
apertura.

Las garantias de seriedad de la oferta con firma electronica deberan subirse al portal
www.mercadopublico.cl como antecedente administrativo o técnico de la oferta. En este caso no se
requerira la entrega fisica en la Municipalidad.

Las garantias de seriedad de la oferta que no tengan firma electrénica, deberan ser entregadas en
la Oficina de Partes de la Municipalidad de Lo Barnechea, ubicada en el Edificio del Centro Civico
ubicado en Avenida El Rodeo 12.777, Lo Barnechea. El horario de atencion es de lunes a jueves de
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08:30 a 17:30 hrs. y el viernes de 8:30 a 16.30 hrs. La entrega fisica se debe realizar indicando
claramente la individualizacion del oferente y el ID de la licitacion 2735-214-LQ22.

La garantia por seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:

a) Si el oferente retira su oferta en el periodo de validez de esta.

b) Si el oferente cuya oferta ha sido aceptada, no entrega la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo indicado
posteriormente en estas bases, por causa imputable a él mismo.

c) Si no se inscribiere en el Registro de Proveedores del Estado de mercado publico, al
momento de la firma del contrato respectivo.
d) Si el adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4°, de

la Ley N°19.886, o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condicion.

e) Si no cumple los tramites posteriores a la adjudicacién o aquellos solicitados para llevar a
cabo la contratacion.

La Municipalidad devolvera esta garantia a los proponentes cuyas ofertas se hayan declarado
inadmisibles o rechazadas, dentro del plazo establecido en el articulo 43 del Reglamento de
Compras Publicas, esto es, 10 dias a contar de la notificacion del acto administrativo que las rechace
o declare inadmisibles.

En el caso de los oferentes no adjudicados, la Municipalidad devolvera la garantia a contar del dia
siguiente de la fecha del decreto que apruebe el respectivo contrato, previa autorizacion por parte
del director de la unidad municipal respectiva. En caso de readjudicacién, la garantia sera devuelta
una vez suscrito el contrato respectivo. Al oferente adjudicado por la Municipalidad, la garantia le
sera devuelta después que el contrato suscrito sea aprobado por la municipalidad.

Cuando deba ampliarse el plazo para la adjudicacion, la Municipalidad publicara en el portal de
Mercado Publico el decreto en que amplie el plazo de adjudicacion, y solicite la ampliaciéon de las
ofertas y garantias si correspondiere; aquellos proveedores que deseen continuar en el respectivo
proceso deberan ingresar su aceptacion a la ampliacion de su oferta mediante foro inverso, en el
caso que su garantia no deba ser ampliada, o ingresar la ampliacién de su garantia, con lo que se
entendera que amplia su oferta al mismo tiempo, ambas en el plazo de 3 dias habiles desde dicha
publicacion. Los oferentes que no amplien su oferta y/o garantia, segin sea el caso, se entendera
que no desean mantener su oferta, procediendo a su devolucidon y a la exclusion del oferente de la
evaluacion, de lo que se dejara constancia en el acta de evaluacion de ofertas.

4.2. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato

De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886,
resulta necesario exigir al adjudicatario presentar una garantia de fiel cumplimiento del contrato,
debido a la necesidad de garantizar el cumplimiento oportuno y completo de lo requerido en las
presentes bases de licitacion.

De esta manera, el oferente a quien se adjudique la presente licitacién, o un tercero a su nombre
debera presentar una garantia de fiel cumplimiento de contrato, consistente en un documento
pagadero a la vista, a primer requerimiento e irrevocable, con las condiciones que a continuacion se
indica:

| Municipalidad de Lo Barnechea

Ror esoas
| Vigencia minima | 180 dias corridos posteriores al plazo de ejecucion de las obras.
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_| 10% del valor total del contrato
“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la licitacién
ID 2735-214-L.Q22".

La garantias que no tengan firma electronica, debera ser entregada dentro de 10 dias habiles
siguientes a la publicacién del decreto de adjudicacién en el portal de mercado publico y antes de la
suscripcion del respectivo contrato. Esta entrega tendra lugar en la Oficina de Partes de la
Municipalidad. Se deja expresa constancia que dicha oficina se encuentra ubicada en avenida El
Rodeo N°12.777, primer piso, y su horario de atencion es de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas y
viernes de 8:30 a 16:30 horas. Con todo, este plazo podra prorrogarse por 10 dias habiles mas,
previa autorizacion del Inspector Técnico de Servicio (en adelante I.T.S.).

Las garantias otorgadas electronicamente, deberan ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos
Electronicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion de Dicha Firma. Aquellas, deberan ser
enviadas por correo electrénico dentro del mismo plazo indicado en el parrafo anterior, al I.T.S. del
contrato designado en el acto de adjudicacion.

La no entrega del documento dentro del plazo establecido, facultara a la Municipalidad para hacer
efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

La restitucion de la garantia sera realizada una vez que se haya cumplido la fecha de vencimiento
de la caucion, previa autorizacion de la unidad técnica pertinente.

En caso de modificaciones de plazo sera necesario que se extienda la vigencia de la garantia por
fiel cumplimiento por el periodo que corresponda al de la extension del plazo contractual.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de las
obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores, la Municipalidad estara facultada para hacer
efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, administrativamente y sin necesidad
de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna. Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que
la Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del
contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento
comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

Es obligacién de la Direccién responsable del contrato, a través del Inspector Técnico fundamentar
por escrito, adjuntando todos los antecedentes que el caso amerite, indicando con toda claridad y
precision los hechos que motivan el cobro de la garantia de fiel cumplimiento, las disposiciones
contractuales que lo motivan y el monto del perjuicio para la Municipalidad. Se debera solicitar la
visacion del Director de Asesoria Juridica, Director de Control Interno y Administrador Municipal,
para que el Alcalde a través de un decreto alcaldicio disponga expresamente hacer efectiva la
Garantia, a través de Tesoreria Municipal. La Direccién responsable del contrato debera publicar el
Decreto Alcaldicio respectivo a través del Sistema de Informacion de Compras y Contratacion
Publica, sin perjuicio de lo anterior, se debera notificar dicho acto administrativo en conformidad al
articulo 45, 46 y 50 inciso 2 de la Ley N°19880 que Establece bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la Administracion del Estado.

4.3. Garantia de correcta ejecucion y calidad de las obras

El contratista, dentro de los 8 dias habiles siguientes a la Recepcion Provisoria sin observaciones de
las obras, sin observaciones por parte de la Comisién de Receptora del Municipio, debera presentar
una garantia de correcta ejecucién y calidad de las obras, a favor de la Municipalidad de Lo
Barnechea.
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Esta garantia consiste en un documento pagadero a la vista, de caracter de irrevocable y sin
requerimiento de aviso previo y debe cumplir con las siguientes condiciones:

[ Beneficiario | Municipalidad de Lo Barnechea
T ez

_| 14 meses desde la Recepcion Provisoria sin Observaciones de las Obras.

_| 5% del valor total del contrato
“Para garantizar la correcta ejecucion y calidad de las obras de la
Licitacion Publica ID 2735-214-LQ22".

Si el contratista no entrega el documento en el plazo establecido, la Municipalidad podra hacer

efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, de acuerdo con el procedimiento
sefalado en el numeral anterior.

Sélo una vez entregada la garantia de correcta ejecucion y calidad de las obras, se procedera a la
devolucién de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

La garantia de correcta ejecucion y calidad de las obras se hara efectiva, si durante el periodo de 12
meses antes mencionado, el contratista no hiciese las reparaciones que le solicite el ITO por defectos
que le fueren imputables. Esta garantia sélo podra devolverse al contratista, una vez que tenga lugar
la Recepcion Definitiva de las obras, sin observaciones pendientes. En consecuencia, si a la fecha
de vencimiento de las garantias no hubiere tenido lugar la Recepcion Definitiva del contrato en los
términos senalados, el contratista debera proceder a la renovaciéon o prorroga de esta, segun
corresponda.

A las garantias de correcta ejecucion y calidad de las obras, se aplicaran supletoriamente las reglas
establecidas para la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

4.4. Pdlizas de seguro.
a) Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:

El proveedor adjudicado debera entregar junto con la garantia de fiel cumplimiento del contrato, una
Pdliza de Responsabilidad Civil extracontractual otorgada por una empresa inscrita en el Registro
de la Comisién para el Mercado Financiero (CMF), para responder por los dafios y perjuicios a la
Municipalidad y/o terceros que pudieran producirse durante la vigencia del contrato, que cumpla con
las siguientes condiciones:

_| Municipalidad de Lo Barnechea
RUT (602552008

| 90 dias habiles posteriores término del contrato.

[Monte | 2.000 UF (dos mil unidades de fomento)

La poliza debera poner a cubierto a la Municipalidad de Lo Barnechea, por dafios o accidentes, en
bienes y personas, que se produzcan con motivo de la ejecucién de las obras.

Si es anual debera contar con clausula de renovacion automatica y ademas debera contar con una
clausula que prohiba el término o modificacién de forma unilateral sin el consentimiento escrito del
municipio.o. Sin perjuicio de lo anterior, el proveedor adjudicado se obliga a renovar las pélizas tantas
veces sea necesario a fin de que ésta se encuentre vigente durante el periodo ya sefialado. En el
caso que dicha pdliza contemple deducible, este sera de exclusivo cargo del contratista.
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Las primas e impuestos de este seguro seran de cargo del contratista. Es de su responsabilidad
notificar a las aseguradoras de los cambios de naturaleza, alcance y reprogramacion de los servicios,
debera cerciorarse, en todo momento, de la adecuaciéon de los seguros en los términos de las
presentes bases y el contrato.

Finalmente, en el evento de que los dafios y/o perjuicios a terceros superen el monto de la pdliza
solicitada, el contratista de igual forma debera pagar a la Municipalidad por aquel monto que exceda
al de la pdliza.

La entrega de las pdlizas es requisito para la firma del contrato.
4.5. Anticipo

El contratista podra solicitar anticipo, antes del inicio de la obra y por una sola vez, por un monto de
hasta el 10% del valor total del contrato.

El contratista podra solicitar este anticipo mediante carta ingresada por oficina de partes del
Municipio, dirigida al ITS del contrato hasta antes de la entrega de terreno.

El otorgamiento del anticipo estara condicionado a la disponibilidad presupuestaria del Municipio.

En virtud de lo establecido en el articulo 73 del Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, el contratista debera garantizar el 100% del monto anticipado, para estos efectos, se
aplicaran los mismos instrumentos establecidos para la garantia de fiel cumplimiento del contrato,
bajo las siguientes condiciones:

| Beneficiario | Municipalidad de Lo Barnechea

[RUT [ 69.255.200-8

| Vigencia minima | 120 dias habiles, desde su emision.
[Monto | 100% del valor total del monto anticipado

[Glosa | “Para garantizar el anticipo de la Licitacion Publica ID 2735-214-LQ22".

El anticipo otorgado sera descontado desde del primer estado de pago, en cuotas proporcionales al
porcentaje de avance financiero de las obras ejecutadas, hasta completar el 100% del total del
anticipo solicitado.

La devoluciéon de la garantia por anticipo se efectuara una vez que se haya descontado el monto
total del mismo, dentro del plazo de 10 dias habiles, contados desde que la inspeccion técnica del
contrato lo autorice.

5. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

La presente Licitacion Publica se desarrollara de acuerdo con el siguiente cronograma, asignandose
los plazos que en cada caso se indican:

Publicacién del llamado a Licitacion 18/10/2022 a las 19:00 horas
Inicio del plazo de recepcién de preguntas 18/10/2022 a las 19:01 horas.
Visita a terreno (voluntaria) 24/10/2022 a las 15:00 horas.
Reunién Informativa (voluntaria) 25/10/2022 a las 10:00 horas
Vencimiento del plazo para realizar preguntas 26/10/2022 a las 12:00 horas.
Publicacién de respuestas y aclaraciones 02/11/2022 a las 19:00 horas.
Visado por: Mauricio Alejandro Salazar Pérez Visado por: Gonzalo Oreste Molina Palomo
(MLB\msalazarp) (MLB\GMolina)
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Loy IR

Cierre de recepcion de ofertas 08/11/2022 a las 15:01 horas.
Apertura técnica electrénica 08/11/2022 a las 15:30 horas.
Apertura econdmica electrénica 18/11/2022 a las 15:30 horas.
Plazo maximo de publicacién de la adjudicacion 30/12/2022 a las 17:00 horas.

La entidad licitante, realizara una reunion informativa, en la fecha indicada en el cronograma, de
participacion voluntaria por parte de los eventuales oferentes, que tiene por finalidad entregar
informacion sobre el proceso licitatorio, la preparacién de ofertas y la correcta ejecucion del contrato.
Esta reunién se efectuara mediante la plataforma informatica Microsoft Teams, para lo cual los
interesados se podran inscribir al correo electrénico licitaciones@lobarnechea.cl hasta las 23:59
horas del dia anterior a la realizacién de reunion informativa indicada en el calendario anterior.

6. VISITA A TERRENO VOLUNTARIA.

La visita a terreno voluntaria se realizara el dia y a la hora sefialados precedentemente. El punto de
encuentro sera el Edificio del Centro Civico ubicado en Avenida El Rodeo 12.777, Lo Barnechea, en
donde se encontrara un funcionario municipal.

Para efectos de participar en la visita a terreno, los asistentes deberan inscribirse previamente
enviando correo electronico a licitaciones@lobarnechea.cl, hasta las 12:00 horas del mismo dia de
la visita indicado en el calendario de la licitacion, sefialando su voluntad de participar en la visita.

7. DE LAS OFERTAS
7.1. Presentacion de ofertas.

Las ofertas, junto con los antecedentes requeridos en las presentes bases, deberan ser ingresadas
al Sistema de Informacion hasta la fecha y hora que se disponga a ese efecto. Los oferentes deberan
tener presente que sélo se consideraran las ofertas realizadas en los anexos dispuestos por la
Municipalidad.

En caso de existir discrepancias entre la informacion contenida en el respectivo anexo de oferta y la
informacion ingresada por los oferentes en la ficha electronica del portal www.mercadopublico.cl,
prevalecera la informacién contenida en el respectivo anexo.

Deberan presentar los documentos sefialados en las presentes bases, definidos como
“Antecedentes para incluir en la oferta”, en el portal y entregar la garantia de seriedad de la oferta, o
bien, cargarla al portal de mercado publico, si cumple con los requisitos indicados en el numeral 4.1.
de las presentes bases.

7.2. Vigencia de las ofertas

Las ofertas tendran una vigencia minima de 120 dias corridos, a contar del acto de apertura de estas.
Si dentro de este plazo, no se efectua la adjudicacién, la Municipalidad se reserva el derecho de
extender el plazo para adjudicar y, cuando corresponda, solicitara a los proponentes prorrogar sus
ofertas y renovar las Garantias de Seriedad de las Ofertas respectivas.

Si alguno de los proponentes no lo hiciere, dicha oferta no sera considerada en la evaluacion, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto DAL N°171 del 18 de febrero de 2019, que aprueba las
Bases Administrativas Generales para la contratacion y compra publica de la Municipalidad de Lo
Barnechea.
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7.3. Formalidades de los antecedentes para incluir en la oferta.
Solo se consideraran aquellos documentos que:

a) Se encuentren legibles, completos, y debidamente suscritos, cuando corresponda.
b) Hayan sido extendidos a nombre del oferente.

c) Puedan ser verificados en cuanto a su autenticidad.

d) Tengan relacion con el presente proceso concursal.

e) Digan relacion o no se opongan a las presentes bases administrativas.

La Municipalidad revisara la exactitud y consistencia de los antecedentes y certificaciones
acompafados por los oferentes a través de informacién puablica disponible en
www.mercadopublico.cl o bien con aquellas instituciones publicas o privadas que hayan extendido
la documentacion respectiva, y en caso de verificarse antecedentes inconsistentes con las fuentes
consultadas, la oferta podra declararse inadmisible en mérito de estas circunstancias. Todos los
gastos en que incurran los interesados para la preparacion y presentacion de sus ofertas seran de
su exclusivo cargo y no tendran derecho a reembolso alguno. Los documentos deben haber sido
extendidos en espafiol o debe acompafarse una traduccién simple del mismo.

Atendido que la presente licitacion se apertura en 2 etapas, es indispensable que los oferentes
adjunten la documentacion que se sefala a continuacion en el banner de www.mercadopublico.cl
correspondiente, esto es, que los documentos administrativos, sean incluidos en el banner “Anexos
Administrativos”, los documentos Técnicos, deben ser subidos al banner “Anexos Técnicos”, en tanto
que, los documentos econémicos, deberan ser adjuntados en el banner “Anexos Econémicos”.

o f / y
! 7T ; - b
Informacion Anexos Anexos Anexos Comprdbante Garantias
Proveedor  Adrinistrativos Tecnicos Economico  de offrta

S =

En caso de que, el oferente no cumpla con este requerimiento, y sea imposible revisar y evaluar su
propuesta, atendido que la documentacién necesaria para la evaluacién se encuentra en algun
banner que a ese momento no se apertura, dichas propuestas seran declaradas inadmisible, en la
etapa de evaluacién correspondiente, si, en mérito de la documentaciéon que pueda ser revisada, no
es posible su evaluacion.

7.4. Antecedentes para incluir en la oferta

7.4.1. Antecedentes Administrativos

a) Garantia de Seriedad de la Oferta. ESENCIAL.

b) Anexo N° 1 “Declaracion de no encontrarse inhabilitado para suscribir contratos con la
Municipalidad de Lo Barnechea y aceptaciéon de bases”. En caso de participar en Unién
Temporal de Proveedores, se debera presentar un anexo N° 1 por cada miembro que la
integre. La individualizacién de las empresas debe corresponder a la razén social. Esta
declaracion podra ser reemplazada por la declaracion jurada con firma electrénica simple del
Portal www.mercadopublico.cl (ESENCIAL)

7.4.2. Antecedentes Técnicos

a) Anexo N° 2 “Declaracion de Experiencia”.

b) Anexo N° 3 “Mejores condiciones de empleo y remuneraciones”
c) Anexo N° 4 “Materias de Alto Impacto Social”

d) Anexo N° 5 “Plazo de Ejecucion” ESENCIAL.
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7.4.3. Antecedentes Econémicos
a) Anexo N° 6 “Oferta Economica” ESENCIAL.
b) Documentos para acreditar la capacidad econémica del oferente, en los términos sefialados
en el numeral 11.7 de las Bases Administrativas Especiales.
i Formulario 22 AT 2022 del SlI.
iii. Balance General Clasificado al 31 de diciembre 2021.
iii. Estado de Resultado, al 31 de diciembre 2021, firmado por el contador y el
representante legal.
iv.  Escritura publica de constitucion y modificacién si procede.
V. Certificado de Capital Acreditado o similar emitido por la institucidon bancaria, si fuere
necesario.

8. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura de las ofertas se realizara en dos etapas, de acuerdo con lo sefialado en el inciso tercero
del articulo 34 del Reglamento de Compras Publicas. Para aquello, se realizara en primer lugar, la
apertura de los antecedentes administrativos y antecedentes técnicos.

Seguidamente, respecto de aquellas ofertas que obtengan un minimo de 100 puntos en la primera
etapa, se efectuara la apertura econdmica, procediéndose a su evaluaciéon de conformidad a lo
establecido en el numeral 11 de las presentes bases.

9. DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACION Y ANTECEDENTES OMITIDOS

La entidad licitante podra ejercer la facultad contemplada en el articulo 40 del Decreto N° 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, esto es, solicitar
a los oferentes que salven errores u omisiones formales siempre y cuando ello no le confiera a esos
oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, y se informe de dicha
solicitud al resto de los oferentes a través de la plataforma www.mercadopublico.cl. Si la Comisién
Evaluadora hiciera uso de esta facultad, pero el oferente no diere respuesta y/o no acompanare la
documentacion solicitada, la oferta sera evaluada sin esa documentacion. Los oferentes tendran un
plazo de 48 horas para dar respuesta a las solicitudes de la Municipalidad.

Asimismo, podra permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas o se refieran a situaciones inmutables entre el vencimiento del plazo para presentar
ofertas y el periodo de evaluacién, asignandoles menor el puntaje segun se indica en los criterios de
evaluacion.

10. DE LA COMISION EVALUADORA

La comisién evaluadora estara integrada por los 5 funcionarios municipales que se indican a
continuacion y sera la encargada de la evaluacion de las ofertas del presente proceso licitatorio,
haciendo parte de dicha evaluacion los informes emitidos por la comision técnica. Para ello, levantara
un acta que contendra la evaluacion de las ofertas, su orden de prelacion y cualquier otra informacion
relevante contenida en los citados informes.

a) Verdénica Amenabar Riumallo, directora de la Direccion de Educacion o quien le subrogue.
b) Omar Oyarzun Detzel, director de la Direccion de Administracién y Finanzas, o quien le
subrogue.
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c) Enzo Gonzalez Arnaldi, jefe del departamento de Construccion de la direccion de Obras
Municipales, o quien le subrogue.

d) Laura Meza Alvarado, jefa del departamento de Compras de la Direccion de Compras Publicas
y Gestién de Contratos, o en su ausencia o impedimento, Raschid Rabaji Esteve, abogado de
la misma direccion.

e) Francisca Téllez Anguita, o en caso de ausencia o impedimento, Gilda Espinoza Ahumada,
ambas abogadas de la Direccién de Asesoria Juridica.

11. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas presentadas seran evaluadas en dos etapas, de acuerdo con los siguientes criterios:

1 || Experiencia (EX) 20%
2 || Mejores condiciones de empleo y remuneraciones (MCER) 5%
Primera 3 | Plazo de Ejecucion (PE) 5% 100 puntos
4 | Materias de Alto Impacto Social (MS) 4%
5 || Cumplimiento de Requisitos (CR) 1%
6 | Oferta Econémica (OE) 55%
Segunda | 7 | Capacidad Economica del Oferente (CE) 10% No aplica
8 || Cumplimiento Contractual Anterior (CC) --
TOTAL 100%

Para proceder a la segunda etapa de evaluacion (evaluacion econémica y descuento de puntaje),
las propuestas evaluadas deben obtener el puntaje minimo indicado en el cuadro precedente.
Aquellas propuestas que no alcancen el puntaje minimo seran declaradas inadmisibles por la
comisién evaluadora.

Para efectos de la aplicaciéon de las formulas de evaluacién, se utilizaran nimeros racionales con
dos decimales.

11.1. Experiencia (EX) 20%

En este criterio se evaluara la experiencia del oferente en remodelaciéon o construccion de edificios
y/o viviendas, declarada en el Anexo N°2 “Declaracion de Experiencia”, en base de la sumatoria de
las facturaciones de los contratos respectivos, siempre que cada experiencia cumpla con los
siguientes requisitos:

a) Que las experiencias hayan sido facturadas y se encuentren recepcionadas por el mandante,
bastando la Recepcion Provisoria de las mismas. Si la experiencia no ha sido facturada en su
totalidad, solo se considerara el monto efectivamente facturado.

b) Que las experiencias hayan sido facturadas a contar del 1 de enero de 2015 y hasta el dia
anterior a la fecha del cierre de las ofertas.

Para acreditar lo anterior, los oferentes deberan acompafar copulativamente los siguientes
documentos, conforme al Anexo N°2:

i. Las respectivas facturas de los trabajos ejecutados,

ii. El contrato suscrito, las érdenes de compra y/o certificados del mandante, que acrediten que
la relacion contractual declarada y cuyo objeto haya sido la ejecucion de obras de las mismas
caracteristicas a las requeridas en la presente licitacion.
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Con los documentos acompafiados, se debe acreditar en forma integra y fehaciente el cumplimiento
de los requisitos de procedencia para la evaluacion de la experiencia de los oferentes. Por lo tanto,
deberan senalar expresamente la fecha de la ejecucion de las obras y deberan estar a nombre del
oferente.

La atribucion de puntaje se realizara conforme a la siguiente tabla:

El oferente ha facturado mas de 1.000.000.000.- (mil millones de pesos) desde el 1000
ano 2015 a la fecha puntos

El oferente ha facturado mas de $500.000.000.- (quinientos millones de pesos) hasta 750
$1.000.000.000.- (mil millones de pesos) desde el afio 2015 a la fecha puntos

El oferente ha facturado mas de $200.000.000.- (doscientos millones de pesos) 500
hasta $500.000.000.- (quinientos millones de pesos) desde el afio 2015 a la fecha puntos

El oferente ha facturado hasta $200.000.000.- (doscientos millones de pesos) desde
~ 0 puntos
el ano 2015 a la fecha

EX = Puntaje EX X 0,20

11.2. Mejores condiciones Remuneraciones (MCR) 5%

En este factor, se evaluara la oferta que cada proponente presentara a través del Anexo N°3 “Mejores
condiciones de empleo y remuneraciones”, por el cual cada oferente se obliga a que, en el evento
de resultar adjudicado, todos los trabajadores asociados a la presente licitacion tendran como
remuneracidn minima imponible por jornada completa de trabajo, alguno de los tramos indicados en
la tabla posterior.

Para la atribuciéon de puntaje se considera la remuneracién minima imponible ofertada por jornada
completa. En el evento que alguno de sus trabajadores esté afecto a jornada parcial de trabajo, la
remuneracién minima imponible debera ser proporcional a la ofertada en este criterio.

La verificacion del cumplimiento de esta obligacion durante la ejecucion del contrato se realizara en
la gestion de los pagos, mediante la entrega de planillas de cotizaciones pagadas en Previred o

cualquier otro documento que lo acredite fehacientemente.

La atribucion de puntaje se realizara conforme a la siguiente tabla:

| Remuneracién minimaimponibleofertada | Puntsie |

= $ 700.000 1000 puntos

Entre $600.000 y $ 699.999 750 puntos

Entre $500.001 y $ 599.999 500 puntos
< 500.000 0 puntos

MCR = Puntaje x 0,05

11.3. Materias de Alto Impacto Social (MS) 4%

Para obtener puntaje en este factor, el oferente debera acompafiar el anexo N°4 “Materias de Alto
Impacto Social” y adjuntar los medios de verificacion que se indican a continuacion, para acreditar el
cumplimiento de uno o mas de los items indicados en la siguiente tabla:
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El oferente es una persona natural de sexo femenino .
Sello Empresa Mujer.

0 es una microempresa liderada por mujer/es.
La empresa fomenta practicas empresariales | Certificado de Acuerdo de Produccion Limpia (APL)
ambientalmente sustentables. o Reporte de Sostenibilidad GRI

Certificado ISO 14001 vigente (o norma chilena
equivalente).

Certificado ISO 50001 vigente (o norma chilena
equivalente), o Sello de eficiencia energética del
Ministerio de Energia.

Acuerdos de reciclaje de desechos electronicos,
papel, vidrio y/o similar con al menos 6 meses de
antigliedad; o certificado de la empresa recolectora
de al menos 1 entrega realizada por el proveedor
en los ultimos 12 meses.

La empresa mantiene un plan de manejo ambiental.

La empresa mantiene un Sistema de Gestion
Energética.

La empresa fomenta practicas de reciclaje de
productos.

Solo se considerara la informacion declarada en el anexo N°4 que se encuentre acreditada
debidamente por los documentos indicados como medios de verificacion.

El puntaje se otorgara de acuerdo con la cantidad de items que acredite la oferta respectiva, segun
la asignacion siguiente:

| Contene | Puntae |

4 0 mas items 1000 puntos
3 items 750 puntos
2 items 500 puntos
1 item 250 puntos
No informa no acredita 0 puntos

MS = Puntaje Total * 0,04

Se entendera que el oferente que no presente el anexo N°4, no indique en aquel el item a acreditar
o no adjunte medio de verificacién, no cuenta con materias de alto impacto social, por lo que se
evaluara con 0 puntos.

11.4. Plazo Ejecucién (PE) 5%

Se otorgara 1000 puntos al menor plazo de ejecucion ofertado en el respectivo Anexo N° 5 “Plazo
de Ejecucion”. Las ofertas restantes obtendran un porcentaje del maximo sefalado, en conformidad
con la siguiente formula:

menor plazo de ejecucién ofertado

Puntaje = ( ) X 1000

plazo de ejecucion a evaluar

PE = Puntaje = 0,05

El plazo de ejecucion ofertado debera contemplar la realizacién de todo lo sefialado en el numeral 7
de las bases técnicas, este no podra exceder los 120 dias corridos, contabilizados desde el acta de
entrega de terreno, de lo contrario la oferta sera declarada inadmisible.

11.5. Cumplimiento de los requisitos (CR) 1%
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Se evaluara con 1000 puntos a quien presente la totalidad de los documentos solicitados, en tiempo
y forma.

Se evaluara con 0 punto aquellas ofertas a las que esta entidad licitante haya solicitado salvar errores
u omisiones formales y/o se les haya requerido la presentacion de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la propuesta. Lo anterior en los
términos establecidos en el inciso 1° y 2° del articulo 40 del Decreto N°250 de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 esto es, solicitar a los oferentes que
salven errores u omisiones formales siempre y cuando ello no le confiera a esos oferentes una
situacién de privilegio respecto de los demas competidores.

El puntaje se aplicara de acuerdo con la siguiente férmula:
CR = Puntaje x 0,01

Resumen Férmula de Evaluacion Técnica

Puntaje Evaluacién Técnica= (EO + MCR + MA + PE + CR)

Como se indicoé en los numerales 8 y 11 precedentes, aquellas propuestas que no alcancen el
puntaje minimo alli establecido no continuaran a la préxima etapa de evaluacion economica.

Segunda Etapa de Evaluacion.
11.6. Oferta econémica 55% (OE)

En evaluacion econdmicas de las ofertas se realizara conforme al valor total, impuestos incluidos,
que el oferente indique en el Anexo N°5 “Oferta econémica”.

Seran declaradas inadmisibles aquellas ofertas que no contemplen uno o mas items (partidas) del
Anexo N°5 “Oferta econdmica” y aquellas ofertas que superen el presupuesto disponible para esta
licitacion.

El precio ofertado comprendera todo costo necesario para su correcta ejecucion, cumplimiento
integro del contrato y las utilidades del contratista. El valor de la oferta debera considerar todos los
gastos que involucre cumplir con lo requerido en las presentes bases, ya sean directos o indirectos,
de manera tal que, si de la naturaleza propia del proyecto deba considerarse algun material o
herramienta no informada en este, igualmente debera ser considerado por el proveedor adjudicado,
a fin de dar cumplimiento al objeto de la contratacion.

Para proceder a la evaluacion se determinara la oferta econdmica mas baja y se aplicara la siguiente
regla:

Ofertamas baja

Puntaje = < ) X 1000

Ofertaacalificar

OE = Puntaje X 0,55

11.7. Capacidad econémica del Oferente 10% (CE)

Para efectos de atribucion de puntaje, se procedera a realizar la evaluacién econémica de las ofertas
en base a los siguientes subcriterios y ponderaciones:
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I .

Capital Propio Tributario (CPT) 50%

Ratio Liquidez (RL) 50%

La evaluacion de la capacidad econémica de los oferentes se determinara en base al monto del
capital propio tributario y el ratio de liquidez del oferente. Para estos efectos, los oferentes deberan
acompanar:

a) Formulario 22 AT 2022 del SlI

b) Balance General Clasificado al 31 de diciembre de 2021

c) Estado de Resultado, al 31 de diciembre de 2021 firmado por el contador y el representante
legal.

Aquellos oferentes que hayan iniciado actividades durante el afio en curso, y no cuenten los estados
financieros al 31 de diciembre de 2021, deberan acompafiar la escritura publica de constitucién de
la empresa oferente, con sus eventuales modificaciones si asi procediere, a fin de acreditar
fehacientemente el capital propio tributario efectivamente aportado en la escritura de constitucion.

Ademas, se debera presentar un Certificado bancario de Capital Acreditado o similar emitido por una
institucidon bancaria con una vigencia maxima de 3 meses anteriores a la fecha de cierre de recepcion
de ofertas.

Respecto de aquellos oferentes que opten por realizar sus propuestas conforme a lo establecido en
el articulo 67 bis del Reglamento de Compras Publicas contenido en el Decreto Supremo N°250 de
2004, del Ministerio de Hacienda (union temporal de proveedores), bastara que alguno de ellos
acredite que cumple con esta exigencia al cierre de las ofertas o podran sumar la capacidad
econdmicas de dos o mas de ellos.

Respecto de aquellos oferentes que cumplan con el estandar minimo sefialado, se procedera a
atribuir puntaje, de conformidad con los siguientes subcriterios:

11.7.1. Capital Propio Tributario (CPT) 50%

La atribucién de puntaje para quienes cumplan con el estandar anteriormente sefialado se hara
conforme a los siguientes tramos:

L o

CT >=41,00% 1000 puntos
31,00% <= CT <41,00% 650 puntos
20,00% <= CT < 31,00% 300 puntos
CT <20,00% No continua en el proceso de evaluacion

Puntaje CPT = (Puntaje Obtenido en el Subfactor) x 0,50

Aquellas propuestas que presenten un capital propio tributario inferior al 20% del monto total de la
oferta econdémica, quedaran fuera del proceso de licitacion, atendido a que no cuentan con la
capacidad econdmica necesaria para ejecutar el proyecto, y no se continuara con la evaluacién de
la oferta.

11.7.2. Ratio Liquidez (RL) 50%
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La atribucién de puntaje para quienes cumplan con el estandar anteriormente sefalado se
hara conforme a los siguientes tramos:

| faodolawme®uim ] 0 ek |

RL >=1,66 1000 puntos

1,33 <=RL <1,66 650 puntos

1<=RL <1,33 300 puntos
RL <1,00 No continua en el proceso de evaluacion

Puntaje RL = (Puntaje Obtenido en el Subfactor ) x 0,50

Aquellos oferentes que presenten un ratio de liquidez corriente (activos corrientes / pasivos
corrientes) menor a 1, quedaran fuera del proceso de licitaciéon, atendido a que no cuentan con la
capacidad econdmica necesaria para ejecutar el proyecto, y no se continuara con la evaluacién de
la oferta.

Resumen Férmula de Capacidad Econémica

Puntaje Capacidad Economica = (Puntaje CPT + Puntaje RL) X 0,10

11.8. Comportamiento Contractual (CC)

Este criterio evaluara el comportamiento contractual anterior de cada uno de los proveedores, tanto
con la Municipalidad de Lo Barnechea como con el resto de las entidades compradoras de la Ley
N°19.886, Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de
Servicios.

Asi las cosas, se descontara un porcentaje del puntaje final a aquellos oferentes que registren
sanciones contractuales, como multas y/o término anticipado del contrato en el registro de
proveedores de Mercado Publico al dia del cierre de recepcion de ofertas.

En base a lo anterior, se descontara un porcentaje al puntaje total obtenido en la sumatoria del resto
de los criterios de evaluacién, de acuerdo con las siguientes tablas:

| Mutssregistradas | = Porcentajededescuento |

3 0 mas multas 5%
Entre 1y 2 multas 3%
No tiene multas registradas 0%
| Términos anticipados registrados | Porcentajededescuento |
3 0 mas términos anticipados 8%
Entre 1 y 2 términos anticipados 5%
No tiene término anticipado registrado 0%

Los porcentajes de descuentos seran acumulativos. Para efectos del descuento, se consideraran las
multas y términos anticipados (salvo aquellos términos anticipados por mutuo acuerdo), sancionados
desde el 1 de enero de 2018 a la fecha de apertura econdmica de las ofertas.

11.9. Evaluacion final
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Respecto de las ofertas que hayan cumplido con todos los requisitos exigidos en la evaluacion
técnica y econdmica, se procedera a determinar el puntaje final.

PUNTAJE FINAL = (EX + MCR + MS + PE + CR + OE + CE) — CC

11.10. Criterios de desempate

En caso de presentarse un empate entre 2 o mas ofertas, se resolvera adjudicando al oferente que
hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA ECONOMICA”.

Si, aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA”.

Si, aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “CAPACIDAD
ECONOMICA DEL OFERENTE”.

Si, aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacién se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PLAZO DE
EJECUCION”.

Si, aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MATERIAS DE ALTO
IMPACTO SOCIAL".

De persistir el empate, se adjudicara al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio
“MEJORES CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIONES".

De persistir el empate, se adjudicara al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio
“CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS”.

Si, aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el menor descuento en el criterio
“COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR".

Finalmente, si pese a lo anterior, aun persiste el mismo, se preferira la primera oferta ingresada en
el portal Mercado Publico.

11.11. DEL ACTA DE LA COMISION EVALUADORA

De la evaluacion resultante, se elaborara un acta que sera suscrita por todos los integrantes de la
Comision Evaluadora, en la que se efectuara una descripcion general del procedimiento licitatorio.
El Acta de Evaluacion contendra una némina con los puntajes de cada oferente, e indicara las ofertas
que se propone adjudicar o, en su caso, se propondra declarar desierto el proceso total o
parcialmente.

Confeccionada la némina, la Comision propondra adjudicar a la oferta que obtenga el mas alto
puntaje, de acuerdo con dicha némina.

12. DE LA ADJUDICACION
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La adjudicacion de la licitacion se hara mediante el respectivo acto administrativo municipal, y se
publicara en el portal www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el calendario de la licitacion,
entendiéndose notificada a todos los interesados, transcurridas 24 horas desde su publicacién en el
referido Portal.

Si la publicacion de la adjudicacién no se realizare dentro del término sefialado en el cronograma de
la licitacion, se informara a través del Portal las razones que justifican tal incumplimiento debiendo
indicar el nuevo plazo para cumplir dicho tramite, conforme lo sefala el articulo 41 inciso 2° del
Reglamento de la Ley N° 19.886.

En el evento que el proveedor seleccionado rechazare la adjudicacion, la Municipalidad podra junto
con dejar sin efecto la adjudicacion original, readjudicar la licitacion al oferente que le siga en puntaje
de acuerdo con la respectiva Acta de Evaluacion, en un plazo no superior a 60 dias corridos desde
la publicacion de la adjudicacion original. Se entendera definitivamente rechazada transcurridas 48
horas desde su envio.

13. DEL CONTRATO

Las disposiciones y clausulas generales del contrato se encuentran contenidas en las Bases
Administrativas Generales, aprobadas por Decreto DAL N° 171, de 2019 y el Decreto DAL N°47 del
24 de noviembre de 2017, que aprueba Manual de Ejecucion de Obras de la Municipalidad de Lo
Barnechea. Lo anterior, sin perjuicio de lo que a continuacion se establece:

13.1. Antecedentes del contrato

pruE eI oo

| 300.000.000.- IVA incluido
a 30 dias desde la recepciéon conforme del
_ Documento Tributario Electrénico.
_| Transferencia Electronica
(Unided Téeniea [ Dopio. de Adminitracion
_| Juan Pablo Aravena Quitral

13.2. Requisitos para contratar

El adjudicatario debera celebrar un contrato con la Municipalidad. Para ello, debera estarse a lo
dispuesto en el punto 6. “Requisitos para contratar al proveedor adjudicado” de las Bases
Administrativas Generales, aprobadas por Decreto DAL N° 171, de 2019.

Por otro lado, el adjudicatario debera presentar al ITS, en el plazo de 10 dias habiles contados desde
notificacion del Decreto de Adjudicacion, los siguientes documentos:

a) Carta Gantt del proyecto en formato Project, que incluya todas las partidas indicadas en el
numeral 7 de las bases técnicas. Deberda contemplar en ella partidas predecesoras y
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sucesoras, la ruta critica del proyecto y los horarios definidos en el numeral 7.1 permitidos
para realizar los trabajos. La programacion de la Carta Gantt no puede exceder el plazo
ofertado en el Anexo N°6 , y debera ser aprobada por el ITS para la suscripcion del contrato.
b) Los antecedentes del Jefe de Terreno, esto es curriculum vitae y copia del certificado de titulo.

13.3. Subcontratacion

El contratista podra subcontratar obras especificas a ejecutar, siempre que sea autorizado por escrito
por el ITS del contrato.

Para estos efectos, el contratista debera presentar una solicitud fundada y acompanar los
antecedentes del subcontratista, que pretende contratar, que considere al menos los detalles,
alcance y plazo del subcontrato que desea celebrar junto al monto del mismo. Respecto de esta
solicitud el Municipio se pronunciara aceptandola o rechazandola. En el caso que se autorice, el
contratista sera siempre responsable del cumplimiento de todas las obligaciones contraidas en virtud
de este proceso licitatorio por parte del subcontratista, quienes estaran bajo su exclusivo control y
responsabilidad. Se debe tener presente, que el subcontratista debera cumplir con las mismas
condiciones de remuneracién ofertados por el proveedor adjudicado.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no
autorizados, el Municipio podra poner término anticipado al contrato, sin que el contratista tenga
derecho a indemnizacion de ninguna especie.

El contratista seré responsable de todas las obligaciones contraidas con el Municipio, y de que el
subcontratista cumpla con sus obligaciones de todo tipo, incluyendo a titulo meramente ejemplar y
no taxativo, el cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias, civiles, comerciales, laborales,
previsionales, de seguridad social, de prevencién de riesgos, entre otros. Asimismo, sera
responsable por los actos y errores de cualquier subcontratista o proveedor, como si fueran sus actos
O errores propios.

En caso de subcontratacion, tanto respecto del Municipio, siempre se ejercera el derecho de
informacion para acreditar el cumplimiento de las obligaciones antes descritas y de toda informacion
adicional que la Municipalidad requiera para la ejecucion de las obras. Los derechos de retencion y
subrogacioén se ejerceran cuando corresponda en la forma prevista en el Cadigo del Trabajo y en
sus posteriores modificaciones.

La subcontratacién no podra significar en caso alguno la cesion o transferencia de las obligaciones
que asume el contratista.

El contratista debera indemnizar, defender y mantener a la Municipalidad indemne por toda
demanda, dafio, pérdida y gasto sufridos o incurridos por el municipio a consecuencia de demandas
de terceros, en la medida que resulten del incumplimiento por parte de cualquier subcontratista de
los requisitos de la presente licitacion y contrato a suscribir, y/o las leyes aplicables, incluyendo el
cumplimiento de todas las obligaciones de salud y seguridad, tributarias, laborales, previsionales, de
seguridad social, de prevencion de riesgos y otras.

13.4. Prohibicion de cesion del contrato.
El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente, los derechos y
obligaciones que nacen con ocasion de la presente licitacion y del contrato que en definitiva se

suscriba.

13.5. Vigencia del contrato, plazo de ejecucién de las obras y su contabilizacién
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El plazo de vigencia del contrato que se celebre comenzara una vez notificado el decreto que lo
aprueba hasta la liquidacion de éste.

El plazo de la ejecucion de las obras correspondera a lo ofertado en el anexo N°6, no obstante, este
no podra exceder los 120 dias corridos contados desde la fecha consignada desde el acta de entrega
de terreno. Salvo en aquellas situaciones descritas en los numerales 13.8. de las presentes bases o
lo indicado en el numeral 8.3.3 "Aumentos de Plazo" del Decreto DAL N°47/2017.

Al momento de iniciar la ejecucion, se debera levantar el acta e indicar en el Libro de Obras, la fecha
de inicio y el plazo para la obtencién de las recepciones correspondientes.

Los plazos podran suspenderse y, en consecuencia, no se contabilizaran, en los siguientes casos:

a) Cuando los procesos se encuentren en periodos de revision, ya sea total o parcial, por
parte del municipio u otra Institucion pertinente.
b) En aquellos casos en que previa solicitud de informacién del contratista, el .T.S. (Inspector

Técnico de Servicio) lo autorice por estimar que existen razones que asi lo ameriten,
mediante informe fundado y siempre que éstos afecten la ruta critica y reprogramacioén de
las obras. De lo anterior, se dejara constancia en el libro de obras, indicando la fecha y
motivo del periodo de suspensiéon de los plazos, del mismo modo indicara la fecha de
reanudacion para la contabilizacién de este.

Terminada la ejecucién de las obras, se procederd a la Recepciéon Provisoria de la misma, en
conformidad a lo establecido a las bases técnicas. El plazo para la Recepcién Definitiva de las obras
es de 12 meses, contado desde la Recepcidn provisoria, sin observaciones.

13.6. Recepcion Conforme de los estados de pago

La recepcidn conforme sera realizada por el ITO, quien debera verificar que lo solicitado al contratista
respecto de la ejecucién de las obras encomendadas haya cumplido con lo establecido en las bases
técnicas y lo ofertado por el contratista.

Para la tramitacién del pago, se aplicara lo dispuesto en el numeral 20.4 de las Bases Administrativas
Generales, aprobadas por Decreto DAL N°171 de fecha 18 de febrero de 2019 y el contratista debera
acompanar, al menos, la documentacion indicada en el numeral 20.4.7.

Sin perjuicio de lo anterior para efectos de realizar la recepcidon conforme el contratista debera
acompanar, al menos, los siguientes antecedentes:

a) Carta solicitud del pago correspondiente, individualizando todos los antecedentes adjuntos y
el factoring si correspondiere, indicando el nombre y Rut de la entidad financiera.

b) Resumen del estado de pago y el estado de pago segun avance (detalle de este, partida por
partida, firmado y timbrado por el ITO).

c) Listado de subcontratistas y trabajadores destinados a las obras, junto con sus respectivos
contratos, liquidacion de sueldo firmada o en su defecto acompafiando el comprobante de la
transferencia electronica.

d) Planilla de cotizaciones (PREVIRED) correspondiente al mes anterior a aquel en que se
solicita el pago de los trabajadores que se desempefien en virtud del presente servicio, junto
con los siguientes documentos:

I.  Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30). Este se debera
presentar solo para el primer pago.
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1. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F-30-1)
tanto de la empresa contratista como subcontratista, si procede.

e) Finiquito de los trabajadores desvinculados durante o antes del periodo a pagar, si
correspondiere, o en su defecto, Certificado de Traslado debidamente firmado por el
trabajador.

f) Set de a lo menos diez fotografias en colores, tamafio 10x15 cm., que exhiban claramente el
desarrollo e hitos importantes.

g) Cualquier otro antecedente que el ITO considere relevante para poder cursar el pago, siempre
que sean solicitados en forma previa y con ocasion de un rechazo.

Una vez verificada la informacién presentada por el contratista, el ITO debera generar la Hoja de
Entrada de Servicio (HES) y adjuntar en el sistema de gestién documental todos los antecedentes
que den cuenta de la ejecucion de la obra y verificar que la orden de compra emitida por la
Municipalidad a través del portal www.mercadopublico.cl se encuentre en estado aceptada.

13.7. Forma de pago

El precio del contrato sera aquel que el oferente adjudicado haya sefialado Anexo N°5 “Oferta
econdémica”, impuestos incluidos.

La Municipalidad pagara las obras correspondientes en estados de pago mensuales, de acuerdo con
el avance efectivamente ejecutado de los trabajos, en el caso de las partidas globales “gl” estas se
pagaran una vez que se encuentren en un 100% ejecutadas, mientras que en el caso de las partidas
unitarias “un” solo es factible su pago en nimeros enteros, todo lo anterior previo visto bueno del
ITO del contrato.

Una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES) de las solicitudes realizadas por parte del
Municipio, el proveedor procedera a la emision de la factura conforme al Instructivo de Facturacion
y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo Barnechea, el que se encontrard disponible en
www.lobarnechea.cl, y, conjuntamente, debera ingresarla este ultimo por el sistema “Mis Pagos” del
portal de Mercado Publico y remitirla al correo electrénico que indica las presentes bases respecto
del responsable del contrato.

El Municipio iniciara el proceso de pago con la recepcioén de la factura con acuse de recibo electrénico
de conformidad a lo establecido en la Ley N°19.983, que regula la transferencia y otorga mérito
ejecutivo a la copia de la factura. En caso de existir multas ejecutoriadas pendientes de pago, estas
podran ser descontadas del mismo.

El Municipio no se obligara al pago integro de la factura a la empresa de factoring en caso de que
existieran multas pendientes de cumplimiento por parte del proveedor.

13.8. Modificacion del contrato

Las partes de comun acuerdo podran modificar los servicios, aumentando, disminuyendo y/o
pactando obras extraordinarias, en el equivalente de hasta un 30% del monto del contrato
adjudicado. En el caso de aumentar los servicios, la garantia fiel cumplimiento de contrato debera
también readecuarse en proporcion al monto de la modificacién que se suscriba.

En caso de aumentar o disminuir los servicios, los valores a considerar, seran aquellos ofertados en
el anexo N°5 “Oferta Economica”.

Con todo, las eventuales modificaciones que se pacten no produciran efecto alguno sino desde la
total tramitacion del acto administrativo que las apruebe.
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13.8.1. Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias

Podra modificarse el contrato debido a la necesidad de aumentar partidas o de incorporar nuevas a
la oferta inicial del contratista.

Ambas causales de modificacion tendran como fuente:

a) Necesidad de la obra, calificada por el .T.S. con el limite del 30% del valor del contrato original.
Se requerira informe técnico fundado en que se establezca detalladamente las razones del
aumento de la obra.

b) Caso fortuito o fuerza mayor. Entendiéndose por tal el imprevisto a que no es posible resistir,
que tiene su fuente en un hecho de la naturaleza o del hombre (por ejemplo: terremoto,
erupcion volcanica, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario publico, etc.). Para esta
situacion, el I.T.O. debera revisar, acreditar y plasmar en un Informe Técnico:

i. Que el hecho sea inimputable al contratista, lo que implica que el contratista
realiz6 todas las gestiones de su parte para la correcta ejecucion de la obra, en
los plazos correspondientes, no habiendo negligencia en su actuar, proviniendo
la distorsion de una causa totalmente ajena a la voluntad del afectado, quien no
contribuyo en forma alguna a su ocurrencia.

ii. Que el hecho sea imprevisible para el contratista, asi dentro de célculos
ordinarios o corrientes, y de acuerdo con su experticia, el contratista no haya
podido representarse al momento de realizar su propuesta el caso fortuito, el error
de la Administracion, o el cambio del proyecto.

iii. Que el hecho sea irresistible para el contratista, o sea, que, a pesar de todas las
gestiones realizadas por el contratista para soslayar la causa modificatoria del
monto del contrato, esta no pueda ser evitada por medio alguno.

La causal de caso fortuito o fuerza mayor tendra el limite de aumento del contrato del 30% del valor
del contrato original de conformidad con el articulo 77 del Reglamento de la Ley Compras, contenido
en el Decreto N°250del afio 2004, del Ministerio de Hacienda.

Para el caso de obras extraordinarias, si bien el contratista entrega un valor unitario y oferta total por
dichas obras, el I.T.S. debe solicitar contar con al menos dos cotizaciones adicionales que respalden
los valores cobrados por las obras extraordinarias. Cabe mencionar que en caso de proceder obras
extraordinarias el contratista no podra incurrir en mayores gastos generales y utilidades, es decir,
debera considerar los porcentajes ofertados en la licitacion.

13.8.2. Disminuciones de Obras

El caso de disminuciones de obras se debera indicar en el informe técnico de modificacion de
contrajo las causales de este hecho, pudiendo ser por la imposibilidad de ejecucion o la necesidad
de no ejecutar parcial o totalmente partidas del contrato original.

Cabe mencionar que no necesariamente una disminucion en el valor del contrato conlleva una
disminucion del plazo. Esto debera ser justificado por el I.T.S.

13.8.3. Aumentos de Plazo

El plazo ofertado por el licitante es compromiso por parte de este. No podra ser alterado sino como
consecuencia de alguna de las causales que se indican en el presente numeral.
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En el caso de aumento de plazo cuando se trate de fuerza mayor o caso fortuito, que no conlleve
aumento de obras u obras extraordinarias, el contratista debera presentar al I.T.S. su justificacion
por escrito (libro de obra o por solicitud formal a la Unidad Técnica, a través de su oficina de partes),
antes de que transcurran 15 dias desde que se hayan producido las circunstancias que constituyan
el caso fortuito o fuerza mayor; pasado este periodo no se aceptara justificacion alguna.

La solicitud sera estudiada por el I.T.S., quien en un plazo maximo de 5 dias habiles, evacuara un
informe técnico analizando las razones invocadas por el contratista para justificar el atraso
proponiendo la aceptacion o rechazo del requerimiento de ampliacion del plazo. Dicho informe
servira de fundamento para determinar la procedencia o improcedencia de la solicitud por parte de
la autoridad de la que emane el acto administrativo correspondiente.

Para acceder a la peticion de aumento de plazo referido se procedera conforme al procedimiento
antes sefialado y ademas de que haya existido caso fortuito o fuerza mayor. Esto es una situacion:

a) Inimputable al contratista, esto es, que provenga de una causa totalmente ajena a la
voluntad de este, quien no debe haber contribuido en forma alguna a su ocurrencia.

b) Imprevisible, es decir, que no se haya podido prever dentro de calculos ordinarios o
corrientes.

c) Irresistible, vale decir, que no se haya podido evitar ni aun en el evento de oponerle las

defensas idoneas para lograr tal objetivo.

Es importante sefialar que la totalidad de los aumentos de plazos no podran superar en un 50% al
plazo original del contrato, salvo que el aumento se deba a causa de fuerza mayor o caso fortuito,
donde no aplicara esta restriccion. Ademas, el aumento de plazo no significara un gasto adicional al
presupuesto oficial de la obra. En consecuencia, no se pagaran mayores gastos generales que
aquellos ofertados por el contratista para el contrato original, toda vez que esta causal de excepcién
tiene el unico fin de exculpar al contratista de atrasos que tengan como consecuencia directa a una
multa.

14. Multas por incumplimiento del contrato

La Municipalidad de Lo Barnechea podra cursar multas de conformidad con la siguiente tabla:

[N"|  MULTASETAPADEEECUCIONDELOSTRABAJOS |  MONTO |

1 | Extraviar o adulterar el Libro de Obras. 15 UTM por evento

Incumplimiento al plazo ofertado para la ejecucion de los trabajos,
2 | establecido en el numeral 13.5. de las Bases Administrativas | 5 UTM por dia.
Especiales.

10 UTM por dia,
con un tope de 5
dias.

No comenzar la ejecucion de la obra habiéndose firmado el Acta de
Entrega de Terreno

Por no concurrir el Jefe de Terreno del contrato en el plazo maximo | 10 UTM por evento
4 | de 4 horas, cuando se le requiera en casos calificados como
emergencia, durante la ejecucién de la obra.

5 | No firmar el Acta de Entrega de Terreno, en la fecha fijada por el ITO. | 5 UTM por dia

No entregar las fichas técnicas de los materiales, manuales, planes

., L o ™ i
de mantencién, controles al momento de solicitar la Recepcién 5U por dia
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Provisoria, de conformidad con lo sefialado en el literal b) del numeral
8.2 de las Bases Técnicas.

[(7]| M7 SEIGAEEEEEEEATEES | CHTe

Inasistencia del Jefe de Terreno al lugar de los trabajos o a las
reuniones.

5 UTM por evento

No dar respuesta o cumplimiento a los requerimientos solicitados por
el ITS o ITO del contrato, por medio del Libro de Obra, u otro medio
de comunicacion oficial.

5 UTM por evento

No obtener los permisos y autorizaciones municipales necesarias para
la correcta ejecucion de las obras.

5 UTM por evento

10

No mantener el lugar de trabajo limpio o no respetar los puntos
asignados a escombros u otros desechos. O no contar con las
bodegas necesarias en la instalacion de faena, en los términos
establecidos en el numeral 7.2.1 de las bases técnicas.

3 UTM por evento

11

Abandono o acopio de materiales, basura o escombros en la via
publica, sin autorizacién, o no retiro cada 48 horas de estos.

3 UTM por evento

12

No disponer de las medidas tendientes a que los trabajadores,
incluidos los que pertenezcan a empresas subcontratistas,
mantengan un comportamiento adecuado, en los términos
especificados en las bases técnicas, durante la ejecucion de la obra
de conformidad al numeral 2 letra m) de las bases técnicas.

3 UTM por evento

13

No permitir el ingreso al lugar de trabajo a miembros de la Inspeccion
Técnica.

3 UTM por evento

14

No entregar en la oportunidad estipulada en las bases técnicas el
Libro de Obras.

1 UTM por dia

15

No instalar letrero de trabajos en el lugar indicado por el ITS o el ITO
del contrato ni con las especificaciones requeridas.

1 UTM por evento

16

No emplear los elementos de proteccién personal segun normativa
vigente ni las correspondientes indicadas en el numeral 2 letra k) de
las bases técnicas.

0,5 UTM por
evento

17

No informar la sustitucién del Jefe de Terreno al ITO, o bien, que el
nuevo jefe de obra se haga cargo de la obra sin contar con la
autorizacion municipal.

5 UTM por evento.

18

Utilizacién de materiales sin el previo visto bueno del ITO:

5 UTM por evento.

19

Incumplimiento de los horarios de trabajo establecidos en el numeral
7.1 Bases Técnicas.

3 UTM por evento.

20

No cumplir con los cierros provisorios de la obra, en los términos
establecidos en el numeral 7.2.2 de las Bases Técnicas.

No realizar las reparaciones de la obra, en conformidad a las
instrucciones entregadas por el ITO

5 UTM por dia

No asistir, previa notificacion del ITS o el ITO, en un plazo maximo de
12 horas, a requerimientos calificados de emergencia, que tengan que

48 horas, a requerimientos no calificados de emergencia, que tengan

2 . ) . . . . 5 UTM por evento
ver con el correcto funcionamiento de las instalaciones intervenidas
con ocasion del presente contrato.
N isti i ificacic [T [T | AXi

3 0 asistir, previa notificaciéon del ITS o el ITO, en un plazo maximo de 3 UTM por dia
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que ver con el correcto funcionamiento de las instalaciones propias del
presente contrato.

No entregar el Libro de Post ejecucién de las Obras, en el momento

4 de entregar la garantia de correcta ejecucion y calidad de las obras. 1 UTM por dia
5 | Extraviar o adulterar el Libro de Post ejecucién de las Obras. 1 UTM por evento
6 | No realizar reparaciones en el plazo establecido por el ITS o el ITO. 1 UTM por dia

Para los efectos del pago de la multa, se considerara el valor de la UTM del mes del pago de esta.
El monto maximo de multas que podra cursar la Municipalidad de Lo Barnechea al oferente que se
adjudique la presente licitacion, asciende al 6% del monto total del contrato.

El procedimiento de aplicacion de multas se regira por lo dispuesto en el numeral 20.9 del Decreto
DAL N° 171 de 2019, de la Municipalidad de lo Barnechea.

15. Del procedimiento de aplicaciéon de multas

En caso de incumplimiento por parte del contratista de una o mas obligaciones establecidas en las
bases y en el contrato, la Municipalidad podra aplicar multas y/o terminar anticipadamente el
contrato. El proceso de aplicaciéon de multas es el siguiente:

a) En aquellos casos en que el |.T.S. tomare conocimiento de cualquier hecho que pudiera
significar un incumplimiento contractual contemplado en el catalogo de multas contenido
en el pliego licitatorio, dejara constancia de ello, en un plazo maximo de 10 dias habiles,
en un informe fundado, el que debera ser remitido al Director de la unidad técnica, quien
en base a dichos antecedentes podra notificar al contratista mediante oficio, si procediere,
del eventual incumplimiento detectado. Para estos efectos el director contara con el mismo
plazo para el envio del oficio al contratista.

b) El oficio debera ser remitido al contratista mediante carta certificada, no obstante lo
anterior, el I.T.S. debera adjuntar los antecedentes en el portal www.mercadopublico.cl en
el banner de multas del contrato.

c) El proveedor tendra un plazo de 5 dias habiles desde la notificacién del oficio, de acuerdo
con el procedimiento del articulo 46 de la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado, para
presentar sus descargos en oficina de partes de la Municipalidad de Lo Barnechea,
acompafando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin
presentar descargos, la unidad técnica responsable podra disponer la aplicacién de la
multa, mediante el acto administrativo suscrito por el director de la unidad técnica.

d) Si el contratista hubiera presentado sus descargos en tiempo y forma, la unidad técnica
tendra un plazo de hasta 5 dias habiles a contar de la recepcion de los descargos en oficina
de partes, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente,

i En caso de acoger totalmente los descargos efectuados por el contratista, se
comunicara mediante oficio del director de la unidad técnica, el cierre del proceso
sancionatorio sin multa.

ii. Por el contrario, en caso de acoger parcialmente o rechazar los descargos
evacuados por el contratista, la unidad técnica procedera a dictar el acto
administrativo correspondiente, que dispone la aplicacién de la multa. Con todo,
dicho acto administrativo debera a lo menos, detallar los incumplimientos
verificados por los cuales procede la sancién, los descargos del contratista y los
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fundamentos legales y contractuales por los cuales se rechazan total o
parcialmente los descargos.

e) En el caso de aplicar la sancién, el acto administrativo respectivo se notificara a través de
Carta Certificada, conforme al articulo 46 de la ley 19.880, siendo ademas publicada
oportunamente en el Sistema de Informacién de Compras y Contratacion Publica.

f) Contra la sancién que se hubiere cursado procederan los recursos establecidos en la Ley
N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Organos de la Administracion del Estado.

g) El recurso de reposicion sera resuelto mediante el respectivo acto administrativo de la
Direccién que dispuso la aplicacion de la sancion, previa visacion de la Direccion de
Compras Publicas y Gestidon de Contratos. Si se hubiere interpuesto recurso jerarquico la
Direcciéon de Asesoria Juridica sera la responsable de informar y proponer al Alcalde el
decreto que se pronuncia al respecto, del plazo de 30 dias habiles.

h) Las multas estaran establecidas en las Bases Administrativas, indicandose expresamente
los hechos y circunstancias que constituirdn infraccién a las obligaciones y el monto
aplicable. Dicho monto debera ser proporcional al incumplimiento.

Las notificaciones a que se refiere este procedimiento se practicaran en conformidad a los articulos
46 y 47 de la Ley N°19.880.

16. Término anticipado del contrato

De conformidad a lo previsto en los articulos 13 de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y el articulo 77 del Decreto N°250 que
aprueba su Reglamento, se podra terminar anticipadamente un contrato:

a) Por resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

c) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

d) Por infringir las obligaciones relativas al pacto de integridad establecidas en las letras a), b) y
h) del punto 21.2 del decreto DAL N°171 de fecha 18 de febrero 2019.

e) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista. Se entendera que
el contratista incumple gravemente sus obligaciones en los siguientes casos:

i. Acumula el 6% del monto total del contrato en multas ejecutoriadas, durante la
ejecucion del contrato.
ii.  Ha subcontratado sin autorizacion del Municipio.

iii. No comienza la ejecucion de la obra dentro del plazo de 5 dias corridos contados
desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno, sin causa justificada.

iv.  No subsana dentro del plazo, las observaciones a la obra que el ITO sefale.

v. Suspende por 5 dias corridos las obras, sin autorizacion del ITO.

vi. No efectia la remocion y reemplazo de materiales, dentro del plazo de 10 dias
corridos, contados desde la notificacién por escrito por el ITO, en el Libro de Obras
o por cualquier otro medio oficial.

vii.  Si existe riesgo de la correcta ejecucién de la obra, lo que consta en un informe
fundado del ITO o del ITS, que da cuenta de la transgresion de una o mas
obligaciones contenidas en el numeral 2 de las presentes Bases Técnicas.

viii.  Incumple las obligaciones asumidas respecto de las mejores condiciones de empleo
y remuneraciones ofertadas en Anexo 3.

ix. Acompafie o presente al Municipio documentos falsificados o adulterados.

El procedimiento para disponer el término anticipado sera el sefialado para las multas en el numeral
15. de las Bases Administrativas Especiales.
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Si se tratase de la causal de resciliacion o mutuo acuerdo, la aceptacién por parte del contratista se
realizara dentro de los cinco dias habiles siguientes a la notificacion, materializando su decision por
medio del documento que se suscribe para el efecto.

Con todo, y tal como lo dispone la normativa de compras publicas, en caso de incumplimiento del
contratista de las obligaciones que le impone el contrato y las presentes bases, la Municipalidad
estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento, ni accién judicial o arbitral alguna.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento, comprende también, el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

El decreto que ponga término anticipado al contrato celebrado se notificara de acuerdo con las reglas
establecidas la Ley N°19.880. En caso de que la forma de notificacion requiera del domicilio del
adjudicatario, se considerara el que haya sefialado al celebrar el contrato.

En caso de fallecimiento del contratista contratado como persona natural, se procedera a la
liquidacién anticipada del contrato, y si ella arroja un saldo a favor del contratista, ésta sera entregada
a sus herederos conjuntamente con la garantia, si procediera, una vez suscrita la liquidacién
correspondiente, desde que segun la norma aplicable a la sucesién correspondiente lo permita.

17. LIQUIDACION Y FINIQUITO CONTRACTUAL

La liquidacion debera ser formulada por el Municipio dentro de los 90 dias corridos siguientes a la
Recepcion Final municipal por parte de la Comision Receptora. Su aprobacién se hara sin perjuicio
de que el contratista pueda hacer valer, por su parte, los recursos que le otorguen las leyes ante la
justicia ordinaria.

La liquidacion vy finiquito del contrato se encuentra regulado por numeral 20.11 del Decreto DAL
N°171 del 18 de febrero de 2019 y el numeral 11 Decreto DAL N°47 del 24 de noviembre de 2017,
que aprueba Manual de Ejecucién de Obras de la Municipalidad de Lo Barnechea, que rigen la
presente licitacion.
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Las presentes bases técnicas tienen por objeto definir las obras que se deberan ejecutar para la
ejecucion del proyecto denominado, “Conservacion de Infraestructura Colegio Lo Barnechea”,
ubicado en calle Raul Labbé N°13.989, comuna de Lo Barnechea.

1. REGULACION

Todos los trabajos se ejecutaran conforme con las normas de construccion vigentes al momento de
la recepcioén de los trabajos. En particular se debera dar cumplimiento a las siguientes normas:

a) Ley General de Urbanismo y Construcciones.

b) Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

c) Ordenanzas Generales, Especiales y Locales de Construccién y Urbanizacion.
d) Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN) que correspondan.

Toda duda o discrepancia respecto de las normas aplicables y los documentos de la licitacién que
se detecten durante la vigencia del contrato debera ser consultada por escrito al Inspector Técnico
de Obras (en adelante, “ITO”) asignado al contrato. El ITO debera resolver en el sentido que mejor
beneficie al proyecto, quedando constancia escrita de ello en el Libro de Obras, correos electrénicos
o cartas escritas, medios de comunicacion oficial entre el contratista y la Municipalidad. No se
admitira, por tanto, ninguna alegacion basada en falta de claridad de los antecedentes.

2, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable por la correcta ejecuciéon de las obras objeto del contrato, que seran
de su exclusiva cuenta y riesgo. El contratista debera cumplir especialmente con las siguientes
obligaciones:

a) Debera efectuar todas las labores y emplear todos los materiales y medios que— aunque no
se contemplen explicitamente en las bases técnicas y demas antecedentes—, sean
necesarios para la estabilidad, terminacion, seguridad y operacion adecuada de las obras y
que deban realizarse o emplearse para que el proyecto se efectle correcta y oportunamente,
conforme a la normativa legal vigente y de acuerdo con las practicas del buen construir. El
cumplimiento de lo anterior sera especialmente controlado por el ITO del contrato.

b) Debera implementar oportunamente todos los instrumentos de autocontrol, sus
correspondientes procedimientos y protocolos, instruidos por el ITO del contrato.

c) El Jefe de Terreno debera estar disponible en todo momento durante el periodo de vigencia
del contrato, siendo el principal intermediario con la Inspeccion Municipal. Debera atender en
tiempo y forma las solicitudes del ITO sobre las obras a desarrollar.

d) Debera subsanar o hacer subsanar, dentro del plazo que el ITO del contrato determine,
cualquier falla o emergencia que se detecte durante la ejecucién de las obras o la etapa de
post- ejecucion de estas, tales como: accidentes laborales, riesgo para los trabajadores, dafos
en las instalaciones de agua o electricidad, inundaciones, etc., y, en general, hechos que
causen dafo a los trabajadores o a terceros.

e) Debera concurrir al lugar de las obras a reparar o solucionar algun hecho de su
responsabilidad, que origine una emergencia, en un plazo de hasta 4 horas, desde la
notificacion del ITO, en la etapa de ejecucion de la obra. El ITO calificara la emergencia. Se
considera una situacién de emergencia cuando exista peligro para las personas o impide el
funcionamiento del edificio y que requiere.
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f) Debera concurrir al lugar de las obras a reparar o solucionar un hecho de su responsabilidad,
que origine una emergencia, en un plazo de hasta 12 horas, desde la notificacion del ITO, en
la etapa de post - ejecucion de éstas.

g) Responsabilizarse de la calidad de los materiales, maquinarias y equipos que provea €l o sus
subcontratistas e instaladores, velando por que se cumplan todas las leyes y practicas
prudentes de la industria, y que los servicios estén disponibles en cantidades suficientes para
el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del contrato. EIl contratista no podra
ejecutar obras de un modo distinto a lo establecido en las bases técnicas e instrucciones
escritas del ITO. En caso de infraccion, el contratista restituira o reparara a su costa las obras
mal ejecutadas.

h) Debera tener en las instalaciones de la faena toda la documentacién necesaria que permita
una buena fiscalizacion administrativa, contable y técnica.

i) Debera contar con los certificados de ensayes de materiales emitidos por los laboratorios
respectivos. Los ensayes se practicaran segun el INN (Instituto Nacional de Normalizacion).
Asi mismo, se debe contar con los certificados de calidad de cualquier material o elemento,
fabricado o suministrado en la obra, que respalden las caracteristicas requeridas para los
mismos.

i) Debera obtener los permisos y autorizaciones municipales necesarias para la correcta
ejecucion de las obras.

k) Adoptar de todas las medidas de seguridad, control, gestion y protecciéon que correspondan,
al objeto de resguardar la integridad de trabajadores, personal del colegio, proteccién del
inmueble, medio ambiente, materiales y dafios a terceros. Ademas, debera velar por el
correcto ingreso de materiales y personas autorizadas al lugar donde se desarrollen las obras.
Se incluyen aquellas medidas de seguridad que sean dispuestas por la autoridad sanitaria, la
municipalidad u otra autoridad, para prevenir contagios de Covid-19. También debera aceptar
y cumplir cualquier requerimiento de seguridad que disponga la autoridad del establecimiento.

) Disponer los recursos para mantener la obra aseada, limpia y despejada con una periodicidad
compatible con el buen desarrollo de ella. Para esto:

i Debera definir una sola area para la acumulacion de escombros para su retiro
periddico y proveer de recipientes separados (tambores u otros) para que el personal
pueda depositar en ellos los desperdicios de obra y la basura.

ii. Colocar en recipientes diferentes los desperdicios que no sean propios de la
construccion (restos de comida, envases de comida o bebida, etc.) y deberan retirarse
peridédicamente de esta.

iii. En caso de que no se pueda realizar con el servicio de extraccion de basura local, el
contratista debera procurar su retiro y traslado a botadero autorizado a su propio
costo.

m)  Disponer de las medidas tendientes a que los trabajadores, incluidos los que pertenezcan a
empresas subcontratistas, mantengan un comportamiento adecuado, durante la ejecucion de
la obra. Se entendera que el comportamiento es inadecuado si realizan las siguientes
acciones:

i Encender fogatas.

ii. Botar desperdicios fuera de los recipientes o areas determinadas para ello.

iii. Ingerir alimentos o bebidas fuera del recinto que el contratista provea para ello.

iv. Ingerir bebidas alcohdlicas.

V. Fumar dentro de cualquier recinto que forme parte de la construccion.

vi.  Almacenamiento de Elementos Combustibles.

3. DE LA INSPECCION TECNICA

3.1. Inspeccion Técnica del Servicio (ITS)

El Municipio designara un funcionario Municipal, que se hara cargo de la Inspeccion Técnica del
Servicio Municipal.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 20.8 Decreto DAL N°171 del 18 de febrero de 2019, que
aprueba las bases administrativas generales para la contratacion y compra publica de la
Municipalidad de Lo Barnechea, son funciones del ITS:

a) Realizar la gestién de contrato dentro del portal de mercado publico.

b) Realizar apoyo a ITO en las labores administrativas del contrato.

c) Velar por el cumplimiento de lo establecido en las presentes bases, el proyecto y demas
documentos técnicos que integren el contrato, segun los plazos previstos.

d) Dentro de la etapa previa al inicio de las obras el ITS debe gestionar con la empresa
adjudicada los documentos necesarios para la redaccion del respectivo contrato.

e) Participar durante la vigencia de este, de las reuniones y visitas a terreno que le sean
requeridas por el ITO.

3.2. Inspeccién Técnica de la Obra (ITO)

El Municipio, designara a un funcionario Municipal quién se hara cargo de la Inspeccién Técnica de
Obra Municipal (ITO).

Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 5.6 del Decreto DAL N°47 de fecha 24 de noviembre de
2017, que aprob¢ el “Manual de control de ejecucion de Obras” son funciones del ITO:

a) Hacer cumplir todo lo establecido en las bases administrativas, especificaciones técnicas,
planos y deméas documentos técnicos que integran el expediente completo de los
antecedentes necesarios para la ejecucion de las obras.

b) Velar porque la obra se ejecute segun los plazos previstos, con materiales de la calidad
requerida y con una ejecucion e instalacion ajustada al contrato, normas y reglamentos
vigentes.

c) Realizar el control técnico de las construcciones encargadas.

El'ITO esta facultado para requerir informacion propia de la ejecucion del proyecto, a través del Libro
de Obra o de otro medio de comunicacion oficial.

4, DEL LIBRO DE OBRAS Y DE POST EJECUCION DE LAS OBRAS

Para la correcta ejecucion de los trabajos se requerira de un Libro de Obras. Este sera utilizado por
el ITO y todos los profesionales a los que les corresponda segun la norma vigente. El ITO debera
dejar en el libro por escrito toda instruccidon o aprobacién realizada a la empresa. Dentro de este
mismo libro los profesionales competentes del proyecto escribiran sus aprobaciones, recepciones o
aclaraciones, si corresponde.

En la caratula o al inicio del Libro de Obras debera estamparse o anotarse la siguiente informacion
minima la individualizacion del proyecto, con ID de la licitacion, nombre del propietario, nombre del
Jefe de Terreno, nombre del ITS y nombre del ITO.

Cuando las personas antes indicadas efectuen alguna anotacién, éstas deberan quedar
debidamente firmadas, fechadas y plenamente individualizado el nombre de la persona que las
realiza, quien debera quedarse con una copia de respaldo. La segunda copia quedara en poder del
propietario y el original del Libro de Obras se entregara al ITO al momento de la Recepcién Definitiva,
sin observaciones de las obras, para su archivo junto con el expediente correspondiente y permitir
su consulta por cualquier interesado.
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Los correos electronicos oficiales que definan especificaciones, cambios o instrucciones deberan
quedar registrados en el Libro de Obras en las tres copias, con la firma de conformidad de las partes
involucradas.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia:

a) De los avances de obras

b) De las 6rdenes que dentro de los términos del contrato se impartan al contratista

c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos

d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la Recepcidn Definitiva de ellas
e) De los demas antecedentes que exija el Municipio a través del ITO o ITS

Si se requiriere un nuevo tomo para continuar con las anotaciones en el Libro de Obras, cada tomo
debera numerarse en forma correlativa correspondiente al legajo de cada etapa de construccion. Si
en el transcurso de la obra cambiare el propietario o alguno de los profesionales competentes, se
debera dejar constancia en el Libro de Obras.

Con posterioridad a la Recepcion Provisoria, sin observaciones de las obras, el contratista debera
disponer de un Libro de Post Ejecucion de las Obras hasta la Recepcion Definitiva. Este libro debera
contener las mismas especificaciones que el Libro de Obras y en él se consignaran los
requerimientos del ITO para que el contratista concurra al lugar de las obras en caso de ser necesario
y las reparaciones que debera efectuar por fallas, dafios o deterioros que le sean imputables, a su
costa bajo apercibimiento de multa o de ser cobrada la garantia de correcta ejecucion de las obras.

Toda comunicacion que se establezca en los mencionados libros, por el contratista y/o el Municipio
u otros servicios relacionados con la obra, se considerara comunicacioén oficial.

5. DEL EQUIPO DE TRABAJO

El contratista debera contar con el personal necesario para el desarrollo y coordinacion del proyecto
objeto de esta licitacion.

El adjudicatario debera presentar a la inspeccién técnica, en el plazo de 10 dias contados desde la
notificacion del Decreto de Adjudicacion, los antecedentes del Jefe de Terreno, esto es curriculum
vitae y copia del certificado de titulo.

El Jefe de Terreno es el encargado del proyecto y representante ante el ITO. El sera el responsable
de conformar, al equipo técnico. Debera ser constructor civil u otra profesién afin con una antigiiedad
minima de 2 anos, que debe ser autorizada por el ITO. El Jefe de Terreno no podra cumplir con
otros roles dentro del Proyecto.

El contratista debera contar con un profesional experto en prevencion de riesgos, quien debera acudir
a terreno de manera parcial a lo menos 2 veces por semana durante la ejecucion de los trabajos,
con el objeto de supervigilar el cumplimento de todas las exigencias legales en esta materia. Este
profesional debera tener titulo de Ingeniero o Técnico en Prevencién de Riesgos. El profesional
debera ser aprobado por el ITO dentro del plazo de 10 corridos contados desde el Acta de Entrega
de Terreno.

El contratista debera informar todo cambio que se provoque respecto de los trabajadores al momento
de la gestion del estado de pago. En todo caso, tratandose del Jefe de Terreno, debera proponer el
reemplazante al ITO y, s6lo podra hacerse cargo de la obra, con su aprobacion.

6. MATERIALES DE CONSTRUCCION
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Todos los materiales los debe proporcionar el contratista. El ITO podra solicitar antecedentes y
certificaciones que respalden la calidad de materiales y el tipo de trabajo efectuado.

Los materiales y elementos de construccion de uso transitorio como cierros provisorios, andamios u
otros similares, deberan contar con visto bueno del prevencionista de riesgo e informado al ITO.

La totalidad de los materiales a utilizar en la obra debe ser de calidad certificada, debiendo su
provisidn ajustarse estrictamente a las normas y ensayes concebidos para cada uno de ellos. Todos
los materiales deberan contar con el visto bueno del ITO.

En aquellos casos excepcionales en que se debe autorizar la utilizacion de algun material que no
esté previsto en el proyecto, se debera contar tanto con la aprobacion del ITO, como del ITS.

7. DE LAS OBRAS A EJECUTAR

El plan de conservacién de infraestructura considera una mejora integral en varios recintos del
Colegio Lo Barnechea Sede Intermedia, tales como la biblioteca existente, para habilitar un espacio
ludico y de aprendizaje con el exterior, a través de huertos y sectores de lectura al aire libre. Se
complementa, ademas, con la remodelacién del comedor existente, a través de sus terminaciones y
aislantes acusticas, para generar un espacio sin reverberacion y se pueda ocupar ademas para
reuniones sociales.

Por ultimo, se considera el recambio de puertas en las salas de clases que se encuentran en
deterioro, por puertas reforzadas y con mirilla, ademas de la mejora en los bafos existentes en sus
terminaciones y sobre todo en sus artefactos, que se reemplazaran por medidas ecolégicas para
combatir el alto consumo de agua.

7.1. HORARIO DE TRABAJO

Los horarios de trabajo seran aquellos que permite la ordenanza municipal aprobada en Decreto
DAL N°790/2019, el que sefala que:

Faenas o procesos constructivos que emiten ruidos molestos:
- Lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas.
- Séabados, domingos y festivos no se permiten faenas ruidosas

Faenas o procesos constructivos que no emiten ruidos molestos:
- Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas
- Sabados de 9:00 a 14:00 horas

Domingos y festivos, solo previa autorizacidon municipal

Los trabajos fuera de los horarios establecidos en el articulo anterior, que produzcan cualquier ruido
al exterior, solo estaran permitidos con autorizacién expresa de la Direccién de Obras Municipales,
cuando circunstancias extraordinarias acreditadas y debidamente calificadas asi lo justifiquen. Tal
autorizacion senalara las condiciones en que podran llevarse a efecto las respectivas faenas, a fin
de evitar molestias a los vecinos.

Cabe hacer presente que si las obras se extienden, una vez que el afio escolar haya comenzado, el
horario de ejecucion de las obras debera ser a partir de las 16:30 y su extension debera solicitarse
a la Direccion de Obras Municipales.

7.2. OBRAS PRELIMINARES

7.2.1. Faenas
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Se deben construir bodegas o disponer de containers, para almacenar con la debida proteccion los
materiales que requieran resguardarse de la intemperie y/o corran riesgo de incendiarse, ademas de
disponer de los siguientes espacios necesarios y adecuados para los trabajadores:

a) Servicios higiénicos y duchas

b) Oficina Técnica, que cumpla con las exigencias del Decreto N°594 del Ministerio de Salud
sobre condiciones sanitarias y ambientales bésicas en los lugares de trabajo.

c) Comedor con mesones y bancas, para almuerzo o colacion. Este espacio debe contar con un
sector para calentar o preparar los alimentos con cocina a gas. No se debe usar lefa.

El contratista debera tomar todas las medidas necesarias para cautelar la seguridad de los
transeuntes y del personal de la obra, mediante cierros, cuidadores y toda otra accién pertinente
para lograr el objetivo. EI ITO estéa facultado para hacer requerimientos especiales para la correcta
ejecucion de las funciones.

El contratista debera tener en la instalacion de faenas, toda la documentacion necesaria que permita
una buena fiscalizacion administrativa, contable y técnica del contrato.

El contratista debera habilitar o coordinar los remarcadores de servicios basicos del recinto utilizado
como instalacion de faenas, tales como agua potable, energia eléctrica. El costo de los consumos y
derechos que deriven de estas instalaciones seran de su cargo.

En el caso de ser necesario, previa solicitud del ITO, el contratista debera contemplar la obtencion
del permiso de obras preliminares (instalacién de faena)

El contratista debera velar porque las dependencias cuenten con los insumos de higiene y
sanitizacion para los trabajadores, para el cumplimiento de las medidas sanitarias, en el contexto de
la pandemia de Covid-19.

7.2.2. Cierres provisorios

Los trabajos a ejecutar en la obra deberan aislarse del resto del predio o cerrarse todo el perimetro,
con cierro provisorio de 2,00 m de altura minima, totalmente opaco y pintado, con esmalte al agua
de color SW7076 referencia Sherwin Williams o similar equivalente técnico en placa OSB de 9,5mm.
Las placas seran fijadas a pilares de madera de pino bruto 3” x 3”. El cierre provisorio debera
considerar ingreso de materiales, ademas de un ingreso peatonal independiente. El contratista
debera tramitar y pagar oportunamente cualquier permiso Municipal por ocupacion de veredas,
reposicion de pavimentos u otro, ya sea en SERVIU o DOM, segun corresponda.

7.2.3. Letrero de obra

La Obra debera contar con un letrero de obra, concernientes al financiamiento e identificacion del
mandante, plazo y monto cuyo texto sera entregado por la Municipalidad de Lo Barnechea, en este
figurara una perspectiva de la obra terminada.

El letrero llevara un bastidor de metal de perfiles 30x30x3 mm en perfiles rectangulares tubulares de
acero, el material de impresién es PVC tensado minimo 300 dpi, debiendo presentar una muestra
de la calidad de impresion a la I.T.O. de obra antes ejecutar los letreros definitivos.

El letrero debera tener una dimension de 3,6 x 1.5m y deberan ser instalados en altura, en lugares
despejados y visibles, que seran indicados por la inspeccion técnica de obra.

El letrero debera ser mantenido adecuadamente y remplazado en el caso que se deteriore producto
de las obras o del paso del tiempo, debiendo estar limpio y adecuadamente legible en todo momento.
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Conservacion de Infraestructura
Colegio Lo Barnechea

Comuna Lo Bamechea

Inversién Mineduc: $183.435.889
Fecha Inicio: 15/12/2020
Plazo de ejecucion: 70 dias

Contratista: - A licitar -

Educacion
i Publica

Educacion

7.3. BIBLIOTECA
7.3.1. Trazados y niveles

El contratista debera ejecutar un levantamiento del terreno existente, abarcando toda el area
afectada por el volumen proyectado, mediante instrumento topografico. Al mismo tiempo, debera
verificar la perfecta concordancia entre los planos de arquitectura y estructura y finalmente, la
coherencia con los planos de instalaciones. Cualquier duda o discordancia sera consultada a través
del ITS o ITO del contrato y resuelta exclusivamente por el arquitecto de la obra.

7.3.2. Retiro Piso Existente

Se deberan retirar todos los elementos no estructurales indicados en los planos de arquitectura en
biblioteca a modificar, correspondientes a pisos. sera responsabilidad del contratista su correcto
retiro de lugar.

Los trabajos se haran de manera que permitan la adecuada ejecucion de las partidas indicadas; se
tomaran en consideracion las normas respectivas en cuanto a seguridad, demoliciones, retiros y a
las emisiones de ruido y polvo. Se debera tener especial cuidado en la ejecucion de los desarmes
indicados en los planos de Arquitectura. Cualquier deterioro producto de la mala ejecucién de esta
partida debera ser reparado a costas del Contratista.

7.3.3. Demolicion Antepecho

Segun lo indicado en planos asociados a demoliciones se especifica con la anotacion demolicion la
ubicacion, sera de cargo del contratista las demoliciones definidas para la obra, sera la ITO la Unica
en decidir sobre la disposicion de materiales reutilizables.

Todo material sobrante se extraera de la obra y se transportara a botadero autorizado a costa del
contratista,

Los trabajos se haran de manera que permitan la adecuada ejecucion de las partidas indicadas; se
tomaran en consideracion las normas respectivas en cuanto a seguridad, demoliciones, retiros y a
las emisiones de ruido y polvo. Se debera tener especial cuidado en la ejecucion de los desarmes
indicados en los planos de Arquitectura. Cualquier deterioro producto de la mala ejecucién de esta
partida debera ser reparado a costas del Contratista.

7.3.4. Retiro Elemento No Estructurales (Ventanas)
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Producto de las nuevas obras consideradas para el mejoramiento del establecimiento, en biblioteca
a modificar, se consulta el desarme y demolicidon de elementos no estructurales, tales como ventanas
existentes, segun lo indicado en los planos de arquitectura.

Los trabajos se haran de manera que permitan la adecuada ejecucion de las partidas indicadas; se
tomaran en consideracion las normas respectivas en cuanto a seguridad, demoliciones, retiros y a
las emisiones de ruido y polvo. Se debera tener especial cuidado en la ejecucion de los desarmes
indicados en los planos de Arquitectura. Cualquier deterioro producto de la mala ejecucién de esta
partida debera ser reparado a costas del Contratista.

7.3.5. Pasamanos

Segun lo especificado en planos, se considera la instalacion de pasamanos tubulares en ambos
costados con una doble altura de 0,95 y 0,7 m para las rampas con una prolongaciéon mayor a 1,5m.
Los pasamanos del costado del muro se afianzaran mediante una pletina de 10 mm de espesor que
a su vez estara soldada a una placa de 10x10x1 cm preembutida en el hormigén del muro, como se
muestra en plano de detalles, dejando un espacio entre el muro y el pasamanos de 5¢cm.

Debera ademas prolongarse 0,2m a la salida y entrada de la rampa. La superficie de descanso y giro
considera barandas de 0,95m de altura. El diametro del pasamanos debe ser de 5 cm y tratado con
una capa de anticorrosivo y una capa de esmalte sintético en color a indicar por el arquitecto. La
superficie del pasamanos debe ser continua, sin resaltos, cantos filosos, ni superficies asperas que
interrumpan el desplazamiento de la mano hasta el final del recorrido. Deben evitarse los materiales
frios 0 absorbentes de temperatura.

7.3.6. Nivelacion Piso

Para la nivelacion y emparejamiento, se deberan eliminar del terreno los escombros, piedras, rocas,
monticulos, troncos, arboles que no estén incluidos en los planos de arquitectura, y todo aquello que
no esté contemplado en los antecedentes de la obra y que interfieran en la construccion. Las
superficies a intervenir deberan quedar firmes y a los niveles indicados, perfectamente horizontales.

7.3.7. Afinado Vanos

Para los nuevos vanos a ejecutar en Biblioteca, se deberan considerar las adecuaciones y afinados
de vanos para la posterior instalacion de las puertas y ventanas nuevas, estas deberan ser
estucadas, con una dosificacién de mortero de 1;1 (1 mortero, es a 1 de arena) empastadas y
pintadas con color similar al existente, realizando todas las tareas necesarias para que puedan ser
correctamente ejecutadas.

7.3.8. Piso Vinilico

En recintos en donde los planos de Arquitectura especifiquen, el pavimento ceramico existente sera
removido. Sobre la losa se consulta la provision e instalacién de pavimento vinilico en palmeta
heterogénea, la terminacion sera superior blanco destonalizado, formato 45x60cm, espesor 4,5mm.
Se debe considerar autonivelante de alta compresién para uso interior con alta resistencia a la
compresion (4250 PSI) y secado rapido, ademas debera considerar primer acrilico para una mejor
adherencia en superficies no porosas.

Los bordes del piso vinilico remataran en los encuentros con los muros instalando un guardapolvo
de PVC, modelo de referencia DV80, de la marca DVP, color a definir por el Arquitecto.

El contratista debera atenerse estrictamente a las especificaciones y recomendaciones del
fabricante para su instalacion, las que seran informadas previo a la ejecucioén de las obras.
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7.3.9. Pintura Muros y Cielos

Toda ejecuciéon de partida que presente deterioro en pintura existente, que no esté indicada en la
nomenclatura de terminaciones en los planos de arquitectura, debera ser repintado a costos del
contratista. Se consulta la aplicacion de pintura latex, terminacién mate, referencia Sherwin Williams
o similar equivalente técnico, en color similar al existente en fachadas del edificio previo visto bueno
del Arquitecto del proyecto, se aplicara en la totalidad de los elementos construidos sin pintar. Se
daran las manos necesarias (dos manos minimo) y hasta cubrir totalmente todas las superficies,
quedando sin manchas, transparencias ni chorreos.

Esta partida incluye la preparacion, raspado, limpieza, empaste, lijado, sellado y aplicacion de
pinturas en las superficies indicadas.

Todo material que se emplee sera de primera calidad, debera llegar al recinto de la obra en su propio
envase y sera abierto solamente al momento de ser usado. Aguarras, diluyente, aceite de linaza,
sellador, masilla y demas materiales, también de primera calidad.

El contratista debera atenerse estrictamente a las especificaciones y recomendaciones del fabricante
para su aplicacion, las que seran informadas a la I.T.O. del contrato para su correcta ejecucion. Se
hara muestras previas para verificar colores y texturas segun las indicaciones de la I.T.O. para
aprobacion del Arquitecto, debera quedar indicado en libro de obras marca y cédigo de cala color
definido.

7.3.10. Ventana Superior

Todas las ventanas del recinto biblioteca seran confeccionadas en PVC. Las exteriores se fabricaran
con PVC linea europea y aleta anti agua marca Veka, similar o superior, con vidrio doble hermético
tipo termopanel, compuesto por un vidrio laminado interior de 6 mm y un vidrio templado exterior de
6 mm, con film anti vandalico en la cara exterior con un nivel de transmision de luz visible del 88-
89%, espesor de 2 mil (50 micron), marca 3M tipo Safety 20 Exterior o similar equivalente . Todas
las ventanas deberan tener cierre 100% hermético y no se aceptaran imperfecciones.

Las ventanas se deberan fabricar de acuerdo al plano de ventanas. Se incluyen todos los elementos
complementarios necesarios para su correcta presentacion y funcionamiento. Los burletes deben
calzar perfectamente con los vidrios. No se aceptaran elementos sueltos, tornillos a la vista o piezas
sujetas a desperfectos. Perfil de PVC color blanco linea Softline de Veka o superior equivalente, con
vidrio termopanel, estructurado de acuerdo a indicaciones del fabricante. Oscilobatientes de hojas
proyectantes con perfil doble contacto. Incluyen bisagras de extensioén y cerradura.

7.3.11. Ventanal Sistema Plegable Aluminio Madera

Se consulta la instalacion de un sistema de ventanal vidriado plegable que sera confeccionado en
Aluminio Madera con vidrio doble hermético tipo termopanel, compuesto por un vidrio laminado
interior de 6 mm y un vidrio templado exterior de 6 mm, con film anti vandalico en la cara exterior con
un nivel de transmision de luz visible del 88-89%, espesor de 2 mil (50 micron), marca 3M tipo Safety
20 Exterior o similar equivalente , ambos cristales deben ser incoloros. Los ventanales deberan tener
cierre 100% hermético y no se aceptaran imperfecciones.

El sistema se debera fabricar de acuerdo con el plano de ventanas con perfil de aluminio madera,
estructurado de acuerdo a indicaciones del fabricante. Se incluyen todos los elementos
complementarios necesarios para su correcta presentacion y funcionamiento. Todos los elementos
de los herrajes deberan quedar ocultos en Iso perfiles. Los burletes deben calzar perfectamente con
los vidrios. No se aceptaran elementos sueltos, tornillos a la vista o piezas sujetas a desperfectos.

7.3.12. Luces Led
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Para la habilitacion de luminaria se reemplazara los actuales focos por nueva luminaria Led
especificada en planos de arquitectura, WT470C L1300 LED425/840 VWB.

Estos deberan ser afianzados a la loza mediante tarugos y se debera considerar la habilitacién de
los interruptores para cada circuito de iluminacién segun lo indicado en los planos de arquitectura.

7.3.13. Interruptores

Los interruptores que se instalaran seran dobles con tapa anodizada de color bronce, se ubicaran
separados de los vanos en a lo menos 20 cm y a una altura de 1,20m. Los interruptores seran tipo
Marisio modelo Genesis o similar equivalente técnico.

En general la ubicacion de los interruptores u otros dispositivos deberan cefirse al plano respectivo.
Sélo podran efectuarse modificaciones en caso de imposibilidad de colocacion y con autorizacién
del arquitecto

7.3.14. Arranques

En general tendran médulos de 10 [A] triples, dobles o simple segun lo indicado en planos. Todos
los enchufes en sus modulos deberan tener los alvéolos protegidos con clip de seguridad,
incorporados de fabrica en el interior del médulo, para evitar la introduccién de elementos metalicos
que puedan provocar choques eléctricos.

7.3.15. Canalizacion lluminacion

Canalizacién del tipo “NO TOXICA, Los ductos, coplas y cajas a usar seran EMT de acero
galvanizado marca Gobante o técnicamente superior y aprobado por la ITO. En las cajas y tableros
deben terminarse con boquilla. Toda Canalizacion ira embutida en losas y muros de la construccion,
en casos que la canalizacién no pueda ir embutida por caracteres estructurales, y en donde el
eléctrico encargado del proyecto sefiale, se debera dejar a la intemperie recubriéndola con pintura
vinilica, segun la recomendacion del fabricante.

7.3.16. Rampa Acceso Patio

Se consulta la confeccion de Rampas de dimensiones y pendientes definidas en planimetria, para
accesibilidad universal. En primera instancia se debe preparar la superficie segun lo indicado en la
partida de nivelacion piso de las presentes bases. Se confeccionara moldaje a través de encofrado
preferentemente de madera para aplicar mezcla de hormigon, el sistema de moldaje utilizado debera
asegurar una optima estabilidad antes durante y después de las faenas de hormigonado, de modo
que asegure un perfecto aplome, plano y acabado de las superficies de hormigon.

Para las rampas se usara hormigon G-15 = 150 kg/cm2, con un nivel de confianza de 90%,
preparadas, elaboradas y colocadas segun Nch 170 Of 85, NCh 171 Of 75, NCh 1019.E Of 74 y Nch
1498 Of 82.

Las enfierraduras se ejecutaran con malla cuadriculada del tipo ACMA C-92, fierro estriado y
traslapado de dimensiones 15x15. El proceso de fraguado de la mezcla debera durar el minimo
indicado en la Nch 170

7.3.17. Radier Terraza

Se considera radier segun plano de arquitectura, con una resistencia cubica minima de G-15= 150
Kg/cm2. estara confinado por el encofrado. En primera instancia se debe preparar la superficie seguin
lo indicado en la partida de nivelacion piso de las presentes bases.
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Para dar con el nivel de piso terminado, se ejecutaran las partidas de nivelado, mediante reglas de
aluminio u otro sistema, el cual asegure la horizontalidad y niveles requeridos. Se solicita terminacion
rugosa, se ejecutara en fresco, en todo caso la dosis de cemento sera mayor a 250 kg. Cem./m3,
con endurecedor. El tamafio maximo de la grava sera de 1.1/2”. Se consulta endurecedor a razén
de 1 Kg. por m2. y platachado a mano y allanado. Se ejecutaran diques de arena y se mojara por 5
dias como procedimiento de curado.

7.3.18. Base estabilizante

Entre la cara interior de las fundaciones y bajo el radier se ejecutara relleno de 8 cm. de espesor de
estabilizado compactado mecanicamente. Sobre esto se colocaran las superficies de los pisos.

7.3.19. Pavimento Patio

El pavimento de patio se proveera de Pastelones Hexagonales de 37 x 32 x 4 cm, irdn ubicados en
las areas determinadas por el proyecto de arquitectura y se deben colocar directamente sobre la
capa de terreno nivelado aplicando mortero, segun el aparejo especificado y teniendo cuidado de no
pisar la capa durante el proceso. Los Pastelones Hexagonales se colocaran lo mas ajustados
posibles, de manera que entre las caras laterales queden juntas, de un espesor no mayor a 5 mm.
Ademas, éstos estaran restringidos lateralmente por soleras tipo A.

7.3.20. Huerto

Donde planos de arquitectura indiquen se instalaran huertos en patio de Biblioteca compuesto por
perimetro y divisiones de madera pino cepillado dimensionado 2" x 4" de 3,2 m con tratamiento de
Portector de Maderas tono natural, marca ceresita modelo cerestain o similar equivalente . Luego de
instalar estructura se nivelara piso y se colocara sobre la nivelacién tierra de hojas hasta un espesor
de 5cm.

7.3.21. Maicillo

Donde planos de arquitectura indiquen se instalardn sucesivas capas de maicillo compactadas y
humedeciéndolo hasta completar 4 cms de espesor. No se recibira superficies sueltas o con
irregularidades.

7.3.22. Banca Rectangular

Se consulta Banca prefabricada en hormigén armado con armadura metélica que impide la aparicion
de trizaduras o grietas, sus aristas deben ser biseladas. Para asegurar la correcta instalacion se
debera ejecutar segun las indicaciones del fabricante.

Medidas 220 x 60 x 45h. Peso: 410 kg. Modelo Banca Amsterdam Vanghar BA09. o similar
equivalente técnico

7.3.23. Banca Circular

Se consulta Asiento prefabricado compuesto por una pieza de hormigén armado totalmente biselado
en sus aristas, y una pieza de madera con sello protector. Para asegurar la correcta instalacion se
debera ejecutar segun las indicaciones del fabricante.

Medidas @100 x 45h. Peso: 560 kg. Modelo Asiento Ercilla Vanghar BC04 o similar equivalente
técnico

7.3.24. Solera Tipo A
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Se consulta el suministro de soleras tipo A en los lugares y dimensiones indicados en los planos de
proyecto. Sus dimensiones seran las indicadas en el Cédigo Normas y especificaciones Técnicas de
Construccion del MINVU.

La solera serd confeccionada mediante una dosificacién que permita obtener un hormigén con
resistencia 300 kg/ cm2, el cual debera ser vibrado con la frecuencia y tiempo necesario para que
resulte un producto de primera calidad.

7.3.25. Alcorques

Se consulta Alcorque prefabricado compuesto por 3 piezas monolitica. Para asegurar la correcta
instalacion se debera ejecutar segun las indicaciones del fabricante.

Medidas 2120 x 20h. Peso 260 kg. Modelo Alcorque Mallorca Vanghar AAO6 o similar equivalente
técnico

7.3.26. Reja Separacion Patio

Se debera construir una baranda de proteccién, segun ubicaciéon en planos de arquitectura, con
perfileria de 40x20x2 mm de forma vertical se debera pintar con 2 manos de anticorrosivo y esmalte
sintético de color a definir por arquitectura.

7.4. PUERTAS
7.4.1. Retiro de Puertas y Marcos

Producto de las nuevas obras consideradas para el mejoramiento del establecimiento, se consulta
el desarme y demolicién de elementos no estructurales, tales como puertas y marcos existentes,
segun lo indicado en los planos de arquitectura.

Los trabajos se haran de manera que permitan la adecuada ejecucion de las partidas indicadas; se
tomaran en consideracion las normas respectivas en cuanto a seguridad, demoliciones, retiros y a
las emisiones de ruido y polvo. Se debera tener especial cuidado en la ejecucién de los desarmes
indicados en los planos de Arquitectura. Cualquier deterioro producto de la mala ejecucién de esta
partida debera ser reparado a costas del Contratista. El contratista debera tener especial cuidado en
la ejecucién de desarme de puertas, las que seran reutilizadas.

7.4.2. Afinado de Vanos

Para los nuevos vanos a ejecutar en el establecimiento, se deberan considerar las adecuaciones y
afinados de vanos para la posterior instalacion de las puertas, estas deberan ser estucadas con una
dosificacion de mortero de 1;1 (1 mortero, es a 1 de arena), empastadas y pintadas con color similar
al existente, realizando todas las tareas necesarias para que puedan ser correctamente ejecutadas.

7.4.3. Marcos

Se consulta la provision e instalacién de marco con un junquillo de madera de pino de 30mm x 70mm
x 5,4 mts de tope, afianzado al premarco con colafria y tornillos. El contratista debera rectificar las
medidas en terreno para la correcta instalacion de marcos y puertas.

7.4.4. Una Hoja Salas
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Se consulta la provision e instalacion de puerta de madera de 1 hoja con mirilla, en estructura de
bastidores de madera con tablero de hdf de espesor 3 mm, enchapada en lamina metalica de 1mm,
y peinazo metdlico de 3mm, segun plano de Arquitectura y previa rectificacion en terreno, de 45mm
de espesor, perfectamente secas. No se aceptara puertas torcidas o con fallas.

Se considera refuerzo para colocar quincalleria y mirilla segun detalle en planos. El relleno interior
serd unicamente de honeycomb, No se aceptara rellenos en viruta suelta o de paja vegetal.

La I.T.O. podra escoger 1 puerta al azar, para comprobar el cumplimiento de la especificacion
interna. Para la hoja se debera considerar sellador carpintero, en tanto para el marco y pilastra de
madera, terminacion en tono a definir por la I.T.O. con visto bueno de Arquitecto patrocinante del
proyecto, la terminacién de la puerta nueva debe ser similar a las existentes en el edificio. El
Contratista proporcionara e instalara todos los elementos accesorios tales como clavos, tornillos,
pernos, tuercas, etc., que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la quincalleria.

7.4.5. Una Hoja Servicio

Se consulta la provision e instalacion de puerta de madera de 1 hoja, en estructura de bastidores de
madera con tablero de hdf de espesor 3 mm, enchapada en lamina metélica de 1mm, y peinazo
metalico de 3mm, segun plano de Arquitectura y previa rectificacion en terreno, de 45mm de espesor,
perfectamente secas. No se aceptara puertas torcidas o con fallas.

Se considera refuerzo para colocar quincalleria. El relleno interior sera unicamente de honeycomb,
No se aceptara rellenos en viruta suelta o de paja vegetal.

La I.T.O. podra escoger 1 puerta al azar, para comprobar el cumplimiento de la especificacion
interna. Para la hoja se debera considerar sellador carpintero, en tanto para el marco y pilastra de
madera, terminacién en tono a definir por la 1.T.O. con visto bueno de Arquitecto patrocinante del
proyecto, la terminacién de la puerta nueva debe ser similar a las existentes en el edificio. El
Contratista proporcionara e instalara todos los elementos accesorios tales como clavos, tornillos,
pernos, tuercas, etc., que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la quincalleria.

7.4.6. Doble Hoja Vidrio

Se consulta la provision e instalacién de Puerta de Aluminio de Abatir, dimensiones segun planos de
arquitectura y previa rectificacién en terreno. Dos Hojas de abatir. Cristal DVH 4-10-4 separador de
espuma no metalico. Cerradura con cilindro, llave y manilla asa giratoria.

Burlete perimetral de PVC enriquecido con caucho, tipo 52- 053P, flexible, anti hongos y resistentes
a los rayos ultravioleta, dureza shore "A" 60+-2 ASTM. Burlete perimetral en los 2 cristales, doble
burlete perimetral en el marco y la hoja mévil. Despiches Exterior: Dos de dimensiones 5mm x 4mm
ubicados a 105mm del perfil vertical izquierdo y otro a 590mm del perfil vertical derecho.

7.4.7. Doble Hoja Biblioteca

Se consulta la provision e instalacidon de puerta de madera de 2 hojas con mirilla, en estructura de
bastidores de madera con tablero de hdf de espesor 3 mm, enchapada en lamina metalica de 1mm,
y peinazo metalico de 3mm, segun plano de Arquitectura y previa rectificacion en terreno, de 45mm
de espesor, perfectamente secas. No se aceptara puertas torcidas o con fallas.

Se consideran refuerzos para colocar quincallerias y mirillas. El relleno interior sera tnicamente de
honeycomb, No se aceptara rellenos en viruta suelta o de paja vegetal.
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La I.T.O. podra escoger 1 puerta al azar, para comprobar el cumplimiento de la especificacion
interna. Para la hoja se debera considerar sellador carpintero, en tanto para el marco y pilastra de
madera, terminacion en tono a definir por la I.T.O. con visto bueno de Arquitecto patrocinante del
proyecto, la terminacién de la puerta nueva debe ser similar a las existentes en el edificio. El
Contratista proporcionara e instalara todos los elementos accesorios tales como clavos, tornillos,
pernos, tuercas, etc., que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la quincalleria.

7.4.8. Quincalleria

Toda Quincalleria en puertas sera de tipo palanca segin normativa a una altura de 95cm. Se
consulta la provisién e instalacion de cerraduras tipo F30 para todas las puertas, estas deberan
cerrarse con llave solo por el exterior. Junto a esto incorporar una manilla antimaterial de acero
inoxidable de terminacién satinada en todas las puertas de madera. Medidas referenciales: 156 x 69
x 53 mm. y una roseta de seguridad de acero inoxidable terminacién satinada. Marca referencial
Italinnea o similar equivalente técnico. Para las puertas de vidrio con marco de aluminio, considerar
quincalleria acorde a los perfiles manteniendo las condiciones de la quincalleria de puertas de
madera.

7.4.9. Bisagras

Por cada puerta de madera, se consulta la provision e instalacién de 3 bisagras de acero inoxidable
por hoja

7.4.10. Tope Puerta

Topes de goma o plastico esféricos De DVP, similar o superior. Iran perfectamente afianzados a
pisos. Seran de color blanco. En casos que dichos topes no sean adecuados deberan hacerse topes
especiales que cumplan dicha funcién con eficiencia y seguridad. Deben estar ubicados a no menos
del ultimo tercio de cada hoja.

7.5. BANOS
7.5.1. Retiro Piso Existente

Se deberan retirar todos los elementos no estructurales indicados en los planos de arquitectura en
bafios a modificar, correspondientes a pisos. sera responsabilidad del contratista su correcto retiro
de lugar.

Los trabajos se haran de manera que permitan la adecuada ejecucion de las partidas indicadas; se
tomaran en consideracion las normas respectivas en cuanto a seguridad, demoliciones, retiros y a
las emisiones de ruido y polvo. Se debera tener especial cuidado en la ejecucion de los desarmes
indicados en los planos de Arquitectura. Cualquier deterioro producto de la mala ejecucién de esta
partida debera ser reparado a costas del Contratista.

7.5.2. Retiro Ceramica Muros

Se deberan retirar todos los elementos no estructurales indicados en los planos de arquitectura en
Bafios a modificar, correspondientes a muros. Sera responsabilidad del contratista su correcto retiro
de lugar.

Los trabajos se haran de manera que permitan la adecuada ejecucion de las partidas indicadas; se
tomaran en consideracion las normas respectivas en cuanto a seguridad, demoliciones, retiros y a
las emisiones de ruido y polvo. Se debera tener especial cuidado en la ejecuciéon de los desarmes

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar Pérez Visado por: Gonzalo Oreste Molina Palomo
(MLB\msalazarp) (MLB\GMolina)
Fecha: 2022-10-17 16:01:42 (UTC-03:00) Fecha: 2022-10-17 17:51:58 (UTC-03:00)
Visado por: Omar Alejandro Oyarzin Detzel
(MLB\Ooyarzun)
Fecha: 2022-10-17 15:17:48 (UTC-04:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS

indicados en los planos de Arquitectura. Cualquier deterioro producto de la mala ejecucién de esta
partida debera ser reparado a costas del Contratista.

7.5.3. Retiro Elementos No Estructurales (Artefactos)

Producto de las nuevas obras consideradas para el mejoramiento del establecimiento, en bafios a
modificar, se consulta el desarme y demoliciéon de elementos no estructurales, tales como artefactos
existentes, segun lo indicado en los planos de arquitectura. Sera la ITO la Unica en decidir sobre la
disposicion de artefactos reutilizables.

Los trabajos se haran de manera que permitan la adecuada ejecucion de las partidas indicadas; se
tomaran en consideracion las normas respectivas en cuanto a seguridad, demoliciones, retiros y a
las emisiones de ruido y polvo. Se debera tener especial cuidado en la ejecucion de los desarmes
indicados en los planos de Arquitectura. Cualquier deterioro producto de la mala ejecucién de esta
partida debera ser reparado a costas del Contratista.

7.5.4. Llaves de Paso

Cada artefacto debera contar con llave de paso, ademas de la llave de paso general por recinto,
tanto en las redes frias como en las de agua caliente. Las llaves de paso seran metalicas del tipo
Nibsa de %" o equivalente por cada artefacto, y las llaves de corte general por recinto seran de %",
debiendo asegurar la independencia del recinto sin afectar el suministro de los otros.

Todas las llaves y en general todas las tuberias que provengan de los muros, deberan considerar
una pieza de terminacién cromada, segun fabricante y aprobada por el arquitecto. En: Todos los
recintos humedos, todos los artefactos de agua. Se debe efectuar todas las pruebas requeridas
segun normativa, para asegurar buen funcionamiento de las redes instaladas. Esto sera de costo del
Contratista y visado por la ITO.

7.5.5. Porcelanato Piso y Muro

Segun lo especificado en planos de Arquitectura en acceso a modificar, se consulta la provision e
instalacion de porcelanato antideslizante de 60x60cm canto rectificado color a definir por el
Arquitecto del proyecto. Para la colocacion debera considerar espaciador de 2mm. No se aceptaran
porcelanatos en base a sal soluble dada su poca resistencia.

Para la instalacion se utilizara adhesivo rigido tipo Bekron AC y/o DA o similar equivalente técnico
dependiendo de la instalacion a realizar, que cubrira toda la superficie de la palmeta. El fraguado se
hara con aditivo, para formar un fragie mas durable y rigido que permita la unién perfecta entre
palmetas. Se debera considerar cubrejunta en todos los cambios de pavimento y esquinero de PVC
blanco en todos los cantos de muro. Debera considerar porcelanato mate 60x60 rectificado.

Debera presentar muestras similares a pavimento y muro porcelanato existente para su aprobacion
por parte del Arquitecto del proyecto. El contratista debera atenerse estrictamente a las
especificaciones y recomendaciones del fabricante para su instalacion, las que seran informadas a
la 1.T.O. del contrato para su correcta ejecucion e inspeccion.

7.5.6. Pintura Cielos

Toda ejecucion de partida que presente deterioro en pintura existente, que no esté indicada en la
nomenclatura de terminaciones en los planos de arquitectura, debera ser repintado a costos del
contratista. Se consulta la aplicacion de pintura latex, terminacién mate, referencia Sherwin Williams
o similar equivalente técnico, en color similar al existente en fachadas del edificio aprobado el
Arquitecto del proyecto, se aplicara en la totalidad de los elementos construidos sin pintar. Se daran
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las manos necesarias (dos manos minimo) y hasta cubrir totalmente todas las superficies, quedando
sin manchas, transparencias ni chorreos.

Esta partida Incluye la preparacién, raspado, limpieza, empaste, lijado, sellado y aplicacion de
pinturas en las superficies indicadas. Todo material que se emplee sera de primera calidad, debera
llegar al recinto de la obra en su propio envase y sera abierto solamente al momento de ser usado.
Aguarras, diluyente, aceite de linaza, sellador, masilla y demas materiales, también de primera
calidad.

El contratista debera atenerse estrictamente a las especificaciones y recomendaciones del fabricante
para su aplicacion, las que seran informadas a la I.T.O. del contrato para su correcta ejecucion. Se
hara muestras previas para verificar colores y texturas segun las indicaciones de la I.T.O. para
aprobacion del Arquitecto, debera quedar indicado en libro de obras marca y cédigo de cala color
definido.

7.5.7. Lavamanos

Se consulta la provisién e instalacion de lavamanos suspendido de porcelana vitrificada blanca
autosoportante al muro y con rebalse, Medidas 50x54.5cm y 20cm de profundidad. Referencia
Modelo Lizt2 marca Wasser o similar equivalente

La instalacion debera incluir fittings, conexién agua fria y caliente, y llave de paso individual que sera
metalica del tipo Nibsa de %" o equivalente por cada artefacto

7.5.8. Mobiliario Bainos

Se consulta la provisién e instalacion de Mobiliario en bafos, estos seran mesones compuestos de
placas FUNDERMAX o similar equivalente técnico, e= 12 mm. Se incorporaran escuadras metalicas
de e: 2mm para la unién de los paneles. Las dimensiones y distribucién seran segun disefio de
arquitectura.

7.5.9. Divisiones Fenodlicas

Se consulta la provision e instalacion de divisiones y puertas fendlicas segun lo indicado en los
planos de Arquitectura, seran paneles de superficie lisa antibacterianos, laminados a alta presién de
resina fendlica con alta resistencia estructural y de sustentacion. Completamente resistentes a la
humedad, jabones, detergentes y vapor. Puertas y pilastras de placa fendlica de 19mm de y paneles
divisores de 12mm de espesor. Para las cabinas de bafios y duchas se consideran pilastras y puertas
(19 mm espesor) terminacion melaminica con cantos maquinados de color oscuro devastados, color
a definir, con paneles divisorios entre cabinas, con disefio y terminacidn segun plano de arquitectura.
Estas piezas iran ancladas a piso con una altura de 180cm y a 30cm separadas del N.P.T, para esto
se considera quincalleria tipo perfil escuadra de acero inoxidable con fijaciones por ambos lados
intercaladas con tornillos antivandalicos. Los paneles fendlicos divisorios iran suspendidos vy
sostenidos por perfil de acero inoxidable tipo “U” de 35 /15/35, espesor 1mm, largo 1.5mt de largo.

Entre puertas y pilastras se considera quincalleria oculta o expuesta metalica de alta resistencia,
fijada con pernos antivandalicos, bisagras de aluminio con cierre helicoidal para regular apertura y
cierre de puertas con pasador de seguridad.

Todos los médulos deben incluir percha con tope de puerta. Para la correcta instalacion de las
escuadras se debe considerar 6¢cm a cada lado libres para la fijacion de los angulos, esto determina
una pilastra minima de 30cm de ancho (6+6+18cm 30cm)En bafios para evitar choque de puerta con
el WC, se debe considerar 145/150 como minimo. Las subdivisiones en base a paneles divisorios y
pilastras que van ancladas a piso, esto mediante dos hilos de 3/8°de acero galvanizado, estos
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quedan cubiertos por una camisa de acero inoxidable acabado satinado, de espesor 0.8mm y 12cm
de alto. Las puertas y paneles tienen una altura normal de 150cm. Se instalan a 30cm del piso,
quedando a una altura de 180cm desde el N.P.T.

Para urinarios se consideran, paneles de superficie lisa antibacterianos, laminados a alta presion de
resina fendlica con alta resistencia estructural y de sustentacion. Completamente resistentes a la
humedad, jabones, detergentes y vapor. Los paneles divisores de 12mm de espesor anclados a
muro. Toda ejecucién de partida que presente deterioro en pintura existente, que no esté indicada
en la nomenclatura de terminaciones en los planos de arquitectura, debera ser repintado a costos
del contratista. Esta partida Incluye la preparacion, raspado, limpieza, empaste, lijado, sellado y
aplicacion de pinturas en las superficies indicadas.

Todo material que se emplee sera de primera calidad, deber4 llegar al recinto de la obra en su propio
envase y sera abierto solamente al momento de ser usado. Aguarras, diluyente, aceite de linaza,
sellador, masilla y demas materiales, también de primera calidad.

El contratista debera atenerse estrictamente a las especificaciones y recomendaciones del fabricante
para su aplicacién, las que seran informadas a la I.T.O. del contrato para su correcta ejecucion. Se
hara muestras previas para verificar colores y texturas segun las indicaciones de la I.T.O. para
aprobacion del Arquitecto, debera quedar indicado en libro de obras marca y cédigo de cala color
definido

7.5.10. Griferia Sensor

Se consulta la provision e instalacion de Griferia lavatorio electronica con sensor y pedestal marca
NIPSA o similar equivalente técnico. Terminacién cromo. Caudal 8I/ min a 3 bar. Accionamiento
electrénico

7.5.11. Wc Ecolégico

Se consulta la provision e instalacion de WC Ecoldgico sin estanque con valvula de descarga de una
sola via, marca referencia Aquasin, o similar equivalente técnico. Material de Ceramica
Porcelanizada. Medidas de730mm x 390mm x 540mm. Consumo de descarga 1 Litro aprox. 83% de
ahorro de agua. Boton de descarga al pie y Tapa Slow Close, que impide el golpe sobre el sanitario.

La instalacion debera incluir fittings y llave de paso individual que sera metalica del tipo Nibsa de %"
0 equivalente por cada artefacto

7.5.12. Urinario Ecolégico

Se consulta la provision e instalacion de Urinario Ecoldgico, marca referencia Aquasin, o similar
equivalente técnico. Material de Ceramica Porcelanizada. Medidas 715mm x 415mm x 390 mm. Sin
consumo de Agua

La instalacion debera incluir fittings y llave de paso individual que sera metalica del tipo Nibsa de %"
0 equivalente por cada artefacto

7.5.13. Espejo

Sobre cada Mobiliario bafios se solicita la instalacion de espejo con lamina de film transparente
antivandalico como proteccion, con un nivel de transmision de luz visible del 88-89%, espesor de 2
mil (50 micron), marca 3M tipo Safety 20 Exterior o similar equivalente. Con bordes rebajados y borde
de PVC blanco de 9mm. Pegado perfectamente al muro. Espejos segun detalles de bafios. Marcos
en PVC blanco.
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7.5.14. Portarrollos

Se instalaran portarrollos de papel higiénico, a una altura de 0,60 m. del N.P.T. Portarrollo Jumbo de
sobreponer en acero inoxidable. Capacidad para un rollo de 250 mts. Sus medidas son 273 mm X
120 mm. Otra alternativa debe ser similar o superior en calidad y debe estar sujeta al visto bueno de
la ITO.

7.5.15. Dispensador Jabén

Se debe instalar un Dispensador de Jabon sobre cada Mobiliario de bafio, a 1,20 m. de alto. Sera de
sobreponer en acero inoxidable. Capacidad de 1.2 litros. Medidas de 206 mm x 121 mm x 72 mm.
Wasser modelo TA600AS10. Otra alternativa debe ser similar o superior en calidad y debe estar
sujeta al visto bueno de la ITO

7.5.16. Dispensador Papel Toalla

Por cada bateria de SS.HH se instalara un Dispensador de toallas de papel a 1,20 m. de alto. Sera
de sobreponer en acero inoxidable. Capacidad de 200 a 300 toallas. Dimensiones aproximadas 280
mm x 200 mm x 100 mm. Debe ser metalico de terminacion pulida. Otra alternativa debe ser similar
o superior en calidad y debe estar sujeta al visto bueno de la ITO.

7.5.17. Luces Led

Para la habilitacion de luminaria se reemplazara los actuales focos nueva luminaria Led especificada
en planos de arquitectura, WT470C L1300 LED425/840 VWB.

Estos deberan ser afianzados a la loza mediante tarugos y se debera considerar la habilitacion de
los interruptores para cada circuito de iluminacién segun lo indicado en los planos de arquitectura.

7.5.18. Interruptores

Los interruptores que se instalaran seran dobles con tapa anodizada de color bronce, se ubicaran
separados de los vanos en a lo menos 20 cm y a una altura de 1,20m. Los interruptores seran tipo
Marisio modelo Genesis o similar equivalente técnico.

En general la ubicacion de los interruptores u otros dispositivos deberan cefirse al plano respectivo.
Solo podran efectuarse modificaciones en caso de imposibilidad de colocacién y con autorizacion de
lalTO.

7.5.19. Arranques

En general tendran médulos de 10 [A] triples, dobles o simple segun lo indicado en planos. Todos
los enchufes en sus modulos deberan tener los alvéolos protegidos con clip de seguridad,
incorporados de fabrica en el interior del médulo, para evitar la introduccidon de elementos metalicos
que puedan provocar choques eléctricos

7.5.20. Canalizacién lluminacion

Canalizacién del tipo “NO TOXICA, Los ductos, coplas y cajas a usar seran EMT de acero
galvanizado marca Gobante o técnicamente superior y aprobado por la ITO. En las cajas y tableros
deben terminarse con boquilla. Iran embutidos en losas y muros de la construccion.

Toda Canalizacién ira embutida en losas y muros de la construccion, en casos que la canalizacion
no pueda ir embutida por caracteres estructurales, y en donde el eléctrico encargado del proyecto
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senale, se debera dejar a la intemperie recubriéndola con pintura vinilica, segun la recomendacién
del fabricante.

7.6. COMEDOR
7.6.1. Trazados y Niveles

El contratista debera ejecutar un levantamiento del terreno existente, abarcando toda el area
afectada por el volumen proyectado, mediante instrumento topografico. Al mismo tiempo, debera
verificar la perfecta concordancia entre los planos de arquitectura y estructura y finalmente, la
coherencia con los planos de instalaciones. Cualquier duda o discordancia sera consultada a través
del ITS o ITO del contrato y resuelta exclusivamente por el arquitecto de la obra.

7.6.2. Retiro Piso Existente

Se deberan retirar todos los elementos no estructurales indicados en los planos de arquitectura en
biblioteca a modificar, correspondientes a pisos. sera responsabilidad del contratista su correcto
retiro de lugar.

Los trabajos se haran de manera que permitan la adecuada ejecucion de las partidas indicadas; se
tomaran en consideracién las normas respectivas en cuanto a seguridad, demoliciones, retiros y a
las emisiones de ruido y polvo. Se debera tener especial cuidado en la ejecuciéon de los desarmes
indicados en los planos de Arquitectura. Cualquier deterioro producto de la mala ejecucion de esta
partida debera ser reparado a costas del Contratista.

7.6.3. Retiro Elemento No Estructurales (Ventanas)

Producto de las nuevas obras consideradas para el mejoramiento del establecimiento, en Comedor
a modificar, se consulta el desarme y demolicién de elementos no estructurales, tales como ventanas
existentes, segun lo indicado en los planos de arquitectura.

Los trabajos se haran de manera que permitan la adecuada ejecucion de las partidas indicadas; se
tomaran en consideracion las normas respectivas en cuanto a seguridad, demoliciones, retiros y a
las emisiones de ruido y polvo. Se debera tener especial cuidado en la ejecucién de los desarmes
indicados en los planos de Arquitectura. Cualquier deterioro producto de la mala ejecucién de esta
partida debera ser reparado a costas del Contratista.

7.6.4. Retiro Elemento No Estructurales (Puertas)

Producto de las nuevas obras consideradas para el mejoramiento del establecimiento, en Comedor
a modificar, se consulta el desarme y demolicién de elementos no estructurales, tales como puertas
existentes, segun lo indicado en los planos de arquitectura.

Los trabajos se haran de manera que permitan la adecuada ejecucion de las partidas indicadas; se
tomaran en consideracion las normas respectivas en cuanto a seguridad, demoliciones, retiros y a
las emisiones de ruido y polvo. Se debera tener especial cuidado en la ejecucion de los desarmes
indicados en los planos de Arquitectura. Cualquier deterioro producto de la mala ejecucién de esta
partida debera ser reparado a costas del Contratista.

7.6.5. Ventanas

Todas las ventanas del recinto Comedor seran confeccionadas en PVC. Las exteriores se fabricaran
con PVC linea europea y aleta anti agua marca Veka, similar o superior, con vidrio doble hermético
tipo termopanel, compuesto por un vidrio laminado interior de 6 mm y un vidrio monolitico exterior de
6 mm, con film anti vandalico en la cara exterior, con un nivel de transmisién de luz visible del 88-
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89%, espesor de 2 mil (50 micron), marca 3M tipo Safety 20 Exterior o similar equivalente. Todas las
ventanas deberan tener cierre 100% hermético y no se aceptaran imperfecciones. Las ventanas se
deberan fabricar de acuerdo al plano de ventanas. Se incluyen todos los elementos complementarios
necesarios para su correcta presentacion y funcionamiento. Los burletes deben calzar perfectamente
con los vidrios. No se aceptaran elementos sueltos, tornillos a la vista o piezas sujetas a
desperfectos. Perfil de PVC color blanco linea Softline de Veka o superior, con vidrio termopanel,
estructurado de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Oscilobatientes de hojas proyectantes
con perfil doble contacto. Incluyen bisagras de extensién y cerradura. Dimensiones segun plano de
ventanas

7.6.6. Pintura Cielo y Vigas

Toda ejecucion de partida que presente deterioro en pintura existente, que no esté indicada en la
nomenclatura de terminaciones en los planos de arquitectura, debera ser repintado a costos del
contratista. Se consulta la aplicacion de pintura latex, terminacién mate, referencia Sherwin Williams
o similar equivalente técnico, en color similar al existente en fachadas del edificio aprobado por la
I.T.O. previo visto bueno del Arquitecto del proyecto, se aplicara en la totalidad de los elementos
construidos sin pintar. Se daran las manos necesarias (dos manos minimo) y hasta cubrir totalmente
todas las superficies, quedando sin manchas, transparencias ni chorreos.

Esta partida Incluye la preparacién, raspado, limpieza, empaste, lijado, sellado y aplicacion de
pinturas en las superficies indicadas. Todo material que se emplee sera de primera calidad, debera
llegar al recinto de la obra en su propio envase y sera abierto solamente al momento de ser usado.
Aguarras, diluyente, aceite de linaza, sellador, masilla y demas materiales, también de primera
calidad.

El contratista debera atenerse estrictamente a las especificaciones y recomendaciones del fabricante
para su aplicacién, las que seran informadas a la I.T.O. del contrato para su correcta ejecucion. Se
hara muestras previas para verificar colores y texturas segun las indicaciones de la I.T.O. para
aprobacion del Arquitecto, debera quedar indicado en libro de obras marca y cédigo de cala color
definido.

7.6.7. Marcos Metalicos

Se consulta la instalaciéon de Perfiles de acero de dimensiones 50 x 50 x 2 mm, que iran afianzados
a losa existente por medio de pletinas metalicas, estos iran por todos los bordes de Cielo Falos
dispuestos en Comedor, segun detalle de Planos de Arquitectura.

7.6.8. Cielo Falso U25

Se consulta la instalacion de cielo falso tipo U25 de referencia Hunter Douglas o similar, segun planos
de arquitectura.

7.6.9. Luces Led

Para la habilitacion de luminaria se reemplazara los actuales focos nueva luminaria Led especificada
en planos de arquitectura, WT470C L1300 LED425/840 VWB.

Estos deberan ser afianzados a la loza mediante tarugos y se debera considerar la habilitacion de
los interruptores para cada circuito de iluminacion segun lo indicado en los planos de arquitectura.

7.6.10. Interruptores

Los interruptores que se instalaran seran dobles con tapa anodizada de color bronce, se ubicaran
separados de los vanos en a lo menos 20 cm y a una altura de 1,20m. Los interruptores seran tipo
Marisio modelo Genesis o similar equivalente técnico.
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En general la ubicacion de los interruptores u otros dispositivos deberan cefiirse al plano respectivo.
Solo podran efectuarse modificaciones en caso de imposibilidad de colocacion y con autorizacion de
la ITO.

7.6.11. Arranques

En general tendran médulos de 10 [A] triples, dobles o simple segun lo indicado en planos. Todos
los enchufes en sus modulos deberan tener los alvéolos protegidos con clip de seguridad,
incorporados de fabrica en el interior del médulo, para evitar la introduccién de elementos metalicos
que puedan provocar choques eléctricos.

7.6.12. Canalizacién lluminacioén

Canalizacion del tipo “NO TOXICA, Los ductos, coplas y cajas a usar seran EMT de acero
galvanizado marca Gobante o técnicamente superior y aprobado por la ITO. En las cajas y tableros
deben terminarse con boquilla. Iran embutidos en losas y muros de la construccion.

Cuando los ductos estén a la intemperie, se recubrira con pintura vinilica, segun la recomendacién
del fabricante.

7.6.13. Porcelanato Piso

Segun lo especificado en planos de Arquitectura en acceso a modificar, se consulta la provision e
instalacion de porcelanato antideslizante de 60x60cm canto rectificado color a definir por el
Arquitecto del proyecto. Para la colocacion debera considerar espaciador de 2mm. No se aceptaran
porcelanatos en base a sal soluble dada su poca resistencia.

Para la instalacion se utilizara adhesivo rigido tipo Bekron AC y/o DA o similar equivalente técnico
dependiendo de la instalacion a realizar, que cubrira toda la superficie de la palmeta. El fraguado se
hara con aditivo modelo Sika-3 o similar equivalente, para formar un fragiie mas durable y rigido que
permita la union perfecta entre palmetas.

Se debera considerar cubrejunta en todos los cambios de pavimento.. Debera presentar muestras
similares a pavimento porcelanato existente para su aprobacion por parte de el Arquitecto del
proyecto.

El contratista debera atenerse estrictamente a las especificaciones y recomendaciones del fabricante
para su instalacion, las que seran informadas a la I.T.O. del contrato para su correcta ejecucion e
inspeccion.

7.6.14. Guardapolvo

Se consulta en todo el perimetro de los recintos en donde haya modificacién de piso segun planos
de arquitectura. Seran de pino finger. Se consulta en todas las esquinas y encuentros de muros de

todos los recintos a intervenir estos iran pintados con dos manos de esmalte sintético color gris a
definir por arquitecto.

7.7. JUEGOS PATIOS

7.7.1. Juego Blogx 3

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar Pérez Visado por: Gonzalo Oreste Molina Palomo
(MLB\msalazarp) (MLB\GMolina)
Fecha: 2022-10-17 16:01:42 (UTC-03:00) Fecha: 2022-10-17 17:51:58 (UTC-03:00)

Visado por: Omar Alejandro Oyarzin Detzel
(MLB\Ooyarzun)
Fecha: 2022-10-17 15:17:48 (UTC-04:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS

El juego contemplado debera garantizar la integridad de los nifios. No se permiten juegos giratorios,
balancines o columpios. Se consulta la provision e instalacion de 1 juego infantil modelo Blogx 3 de
referencia CODIGO BLX410301 marca KOMPAN o similar.

7.7.2. Juego Supernova

El juego contemplado debera garantizar la integridad de los nifios. No se permiten juegos giratorios,
balancines o columpios. Se consulta la provision e instalaciéon de 1 juego infantil modelo Supernova
de referencia CODIGO GXY916000 marca KOMPAN o similar.

7.8. LIMPIEZA Y REPOSICION
7.8.1. Aseo y Entrega

Se consulta limpieza completa de edificio en general, libre de escombros, materiales y herramientas
de construccion. El contratista debera entregar los recintos limpios, desmanchados y en condiciones
Optimas para su uso. La I.T.O. quedara facultada para solicitar cualquier tipo de medida o trabajo
para este propdésito.

7.8.2. Extraccion de Escombros

Todo material producto de movimientos de tierras, demoliciéon y desarmes u otro que sea extraido
de la obra se transportara a Botadero Autorizado, quedando la I.T.O. facultada para solicitar la
comprobacién de dicha disposicion final.

8. RECEPCION DE LAS OBRAS

Las Recepciones Municipales seran realizadas por una Comisién Receptora, la cual estara
compuesta por un profesional del Departamento de Proyectos, un profesional del Departamento de
Construccidn, distinto del ITO del contrato, un ministro de fe y el contratista o su representante.

Para efectos de la entrega provisoria y final de la obra, esta debera estar perfectamente limpia y libre
de escombros. En general todas las superficies y elementos deberan estar libres de manchas, polvo,
agua, pintura, grasa o cualquier adherencia que no sea la especificada para su terminacion. Se
deberan considerar los siguientes aspectos del aseo:

a) Escombros y basura en los exteriores del local.

b) Aridos, polvo y fango en el exterior del area de la obra.

c) Manchas de pintura en cualquier superficie del proyecto.
d) Imperfecciones en la ejecucion de hormigones y anclajes.

8.1. De la Recepcidn Provisoria.

El contratista debe presentar, en el plazo establecido en la Carta Gantt previamente aprobada por el
ITO, la solicitud de Recepcion Provisoria de las obras al ITO por escrito, mediante anotacién en el
libro respectivo.

Para proceder a la recepcion de las obras, el ITO debera elaborar una carpeta con los antecedentes
correspondiente a la ejecucién de los trabajos que incluyan la totalidad de modificaciones de
contrato, si las hubiere, junto con lo que se detalla a continuacion:

a) ltemizado adjudicado y sus modificaciones.
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b) Ficha técnica de materiales, manuales, planes de mantencion, controles y todo requerimiento
establecido para este propésito por el ITS del contrato.

c) Carpeta de proyecto resultado de la adjudicacion de la licitacion y sus modificaciones.

d) Especificaciones técnicas corregidas por la empresa contratista segun lo ejecutado
(arquitectura y especialidades), en caso de modificaciones del proyecto.

e) Planos as built de Arquitectura y Especialidades, todos firmados por lo profesionales
competentes, una copia digital y fisica por cada documento.

f) Autorizaciones que permitan el uso de los recintos cuando corresponda.

g) En general, todos los antecedentes que el ITS estime procedentes para completar los
anteriores y que seran prerrequisito para efectuar la recepcioén provisoria.

EI'ITO consignara en el Libro de Obra la fecha en la que el contratista puso término a ésta y solicitara
la constitucion de la Comision Receptora para que se pronuncie en el plazo de 10 dias corridos.

8.1.1. Obra no terminada y rechazo por la Comisién Receptora

Si de la inspeccion de la obra, resulta que los trabajos no estan terminados o no estan ejecutados
en conformidad con las Bases Técnicas y afecten a la obra, de manera tal que no permitan su uso,
no se dara curso a la recepcion y fijara un plazo para que el contratista ejecute a su costa los trabajos
O reparaciones que la comision determine.

Si transcurrido el plazo definido por la comision receptora el contratista no ha subsanado las
observaciones, el ITO podra cursar las sanciones que correspondan y llevar a cabo la ejecucién de
dichos trabajos por cuenta del contratista. Con todo en ningun caso el contratista podra excusar su
responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido
aceptados por el ITO.

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que hubiere lugar y de hacer efectiva la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato.

8.1.2. Recepcidén Provisoria Municipal con observaciones

Cuando los defectos que se observen no afecten la eficiente utilizacion de la obra y puedan ser
remediados facilmente, la Comision Receptora procedera a recibirla con reservas que especifique
en un Acta de Recepcién Provisoria municipal con observaciones, el mismo dia en que se ha reunido.

Estas observaciones se consideraran de menor envergadura cuando la naturaleza de las
apreciaciones sea independiente a que la partida sea ejecutada por completo y, ademas, no cambie
el trasfondo de la ejecucion de la obra, de la partida en si, de su materialidad y de la cubicacion
proyectada, surgiendo principalmente de una incorrecta instalacion o aplicacion.

El plazo para subsanar las observaciones se determinara por la comisién. Sin perjuicio de lo anterior,
el ITO podra autorizar la explotacion inmediata de la obra. Seguidamente, una vez vencido el plazo,
la Comisiéon Receptora se constituira nuevamente para verificar la ejecucion de las reparaciones y
levantar el Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones, fijandose como fecha de término la fecha
en que se hayan resuelto todas las observaciones.

Si el contratista no subsana los reparos detectados por la Comision dentro del plazo fijado, se podran
aplicar las sanciones que correspondan y hacer efectiva la boleta de garantia de fiel y oportuno
cumplimiento.

8.1.3. Obra terminada y Recepcién provisoria Municipal sin observaciones
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En caso de no existir observaciones, o existiendo éstas, hayan sido subsanadas, se levantara un
Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones, se dara por finalizada la ejecucion de las obras y
se deberan ingresar las garantias de correcta ejecucion, una vez ingresadas, se podra autorizar la
devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de las obras o del saldo, en su caso.

De lo sefialado precedentemente se levantara un acta, la que debera ser firmada por el contratista y
por los funcionarios de la Comision.

8.2. De la Recepcion Definitiva

Durante el plazo de 12 meses contados desde la Recepcidon Provisoria sin Observaciones, el
contratista sera responsable de los dafios o deterioros derivados de defectos en los trabajos
efectuados, y debera hacer las reparaciones que le solicite el ITO a su costa, bajo apercibimiento de
multa o de ser cobrada la garantia de correcta ejecucion.

Una vez transcurrido este plazo de doce meses, el contratista debera solicitar formalmente la
Recepcion Definitiva Municipal de las obras, mediante carta ingresada en la Oficina de Partes del
Municipio, dentro de su horario de funcionamiento.

El ITO verificara el correcto funcionamiento, y que las obras ejecutadas no presenten observaciones
durante el periodo de doce meses antes sefialado. La reparacién o sustitucion de las fallas,
deterioros o dafios provocados a las instalaciones que sean responsabilidad del contratista, seran
de su cargo y deberan realizarse dentro del plazo que el ITO determine, de acuerdo con la magnitud
de la reparacion o sustitucion. Aquellos hechos que no tengan ninguna relacién con la calidad de las
obras ejecutadas no se consideraran como responsabilidad del contratista.

Si dentro del plazo concedido para la subsanacion de las observaciones emitidas por el ITO, el
contratista no hiciera las reparaciones y cambios que se indicaron, o solo los hizo parcialmente,
procedera la aplicacion de las sanciones correspondientes.

Inmediatamente vencido el plazo, la Comisién Receptora se constituira para verificar la ejecucion de
las reparaciones y levantar un Acta de Recepcion Final sin observaciones. La fecha de término es
aquella en la que se hayan resuelto todas las observaciones.

La Recepcion Final Municipal se llevara a cabo mediante los mismos procedimientos establecidos
para la recepcion de las obras con o sin observaciones.
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ANEXO N°1
DECLARACION DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA OFERTAR Y SUSCRIBIR
CONTRATOS CON LA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA COLEGIO LO BARNECHEA SEDE INTERMEDIA
ID 2735-214-LQ22.

DECLARACION JURADA SIMPLE

foBircAGON oELereREVTE ()
wromene
loeurcAcon o reprEsevTANTELEOA.
o o s o

(*)Nombre personal natural, razén social persona juridica o individualizacion de la UTP conforme
establece el articulo 67 bis del Reglamento de Compras Publicas.

(**) Debera acompaiar un anexo por cada integrante de la UTP.

(***) Entendiendose éste como medio ofical de comunicacion (siempre que estas bases no senalen lo
contrario) entre la Municipalidad de Lo Barnechea y el contratista de acuerdo a lo sefialado en las bases,
por lo que en caso de modificacion del mismo se debera informar en el mas breve tiempo posible, uno
nuevo).

Declaro ademas, que no me encuentro afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el
articulo 4 de la Ley N° 19.886, ni haber sido condenado por delitos prescritos en la Ley N° 20.393,
que establece la responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica.

“Texto modificado y actualizado del art. 4°, Ley 19.886

Articulo 4°.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten
su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demas requisitos que
éste sefiale y con los que exige el derecho comun. Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacion de la
oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcidon de la convencion, segun se trate de licitaciones publicas,
privadas o contratacion directa, hayan sido condenados por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.(Ley 20238, art. Unico N°1 a) D.O. 19.01.2008)En caso
de que la empresa que obtiene la licitacion o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros
estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El respectivo servicio debera exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la
empresa contratada, dara derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en
la que la empresa referida no podra participar. (Ley 20.238, art. Unico N°1 b) D.O. 19.01.2008)

Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista
debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en este articulo.

Cada entidad licitante podra establecer, respecto del adjudicatario, en las respectivas bases de licitacion, la obligacion de
otorgar y constituir, al momento de la adjudicacién, mandato con poder suficiente o la constitucion de sociedad de
nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, segun corresponda, con la cual se celebrara el contrato y cuyo objeto
debera comprender la ejecucion de dicho contrato en los términos establecidos en esta ley.

Elinciso anterior solo se aplicara respecto de contratos cuyo objeto sea la adquisicion de bienes o la prestacion de servicios
que el adjudicatario se obligue a entregar o prestar de manera sucesiva en el tiempo.

Ningun 6rgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga
participacion, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestacion de servicios con los
funcionarios directivos del mismo 6rgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco
descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
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Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades
comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anénimas
abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. (Ley 20088, articulo 13, D.O
05.01.2006)

Las mismas prohibiciones del inciso anterior se aplicaran a ambas Camaras del Congreso Nacional, a la Corporacion
Administrativa del Poder Judicial y a las Municipalidades y sus Corporaciones, respecto de los Parlamentarios, los
integrantes del Escalafén Primario del Poder Judicial y los Alcaldes y Concejales, segun sea el caso.

Los contratos celebrados con infraccion a lo dispuesto en el inciso anterior seran nulos y los funcionarios que hayan
participado en su celebracion incurriran en la contravencion al principio de probidad administrativa descrito en el numeral
6 del inciso segundo del articulo 62 de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién
del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda.

Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los érganos y empresas referidos en el inciso
cuarto podran celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares a las que
habitualmente prevalecen en el mercado. La aprobacion del contrato debera hacerse por resolucion fundada, que se
comunicara al superior jerarquico del suscriptor, a la Contraloria General de la Republica y a la Camara de Diputados. En
el caso del Congreso Nacional la comunicacién se dirigira a la Comisién de Etica del Senado o a la Comision de Conducta
de la Camara de Diputados, seguin corresponda y, en el caso del Poder Judicial, a su Comisién de Etica.

Asimismo, el oferente en la presente licitaciéon publica declara bajo juramento:

1) Conocer y aceptar las Bases Administrativas Generales y Base Técnicas elaboradas para la
licitacion publica mencionada precedentemente.

2) Conocer los documentos anexos, legislacion aplicable y en general todos los documentos que
forman parte de esta licitacion.

3) Haber estudiado los antecedentes y haber verificado su concordancia entre si.

4) Autorizar a la Municipalidad de Lo Barnechea para requerir de los organismos oficiales,
compafiias de seguros, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona, firma o
compaifiia, la informacién que solicite que diga relacién con la presente licitacion.

5) Estar conforme con las condiciones generales de la licitacion.

6) Que se obliga a mantener vigente su oferta durante un periodo de 90 dias corridos, contados
desde la fecha de la apertura de la propuesta.

7) Haber verificado la exactitud de los antecedentes proporcionados.

8) Que, considerando lo expuesto en el punto N°1.5 de la Instruccion General Nro. 11, de 2013,
del Consejo para la Transparencia, informa que los socios o accionistas principales de la
persona juridica oferente, esto es, aquellos que individualmente sean duefios de a lo menos
el 10% de los derechos sociales, corresponden a los siguientes:

i.
ii.
iiii.

iv.
V.
FIRMA DEL OFERENTE O DE SU(S)
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
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ANEXO N°2
DECLARACION DE EXPERIENCIA
LICITACION PUBLICA

CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA COLEGIO LO BARNECHEA SEDE INTERMEDIA
ID 2735-214-LQ22.

OO N[O O _|wW|N| =

—_
o

(*) Contrato suscrito, érdenes de compra y/o certificados del mandante y las facturas que acrediten
el total facturado.

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar Pérez Visado por: Gonzalo Oreste Molina Palomo
(MLB\msalazarp) (MLB\GMolina)
Fecha: 2022-10-17 16:01:42 (UTC-03:00) Fecha: 2022-10-17 17:51:58 (UTC-03:00)
Visado por: Omar Alejandro Oyarzin Detzel

(MLB\Ooyarzun)
Fecha: 2022-10-17 15:17:48 (UTC-04:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS

ANEXO N°3
MEJORES CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIONES
LICITACION PUBLICA

CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA COLEGIO LO BARNECHEA SEDE INTERMEDIA
ID 2735-214-LQ22.

> $ 650.000
Entre $ 550.000 y $ 649.999
< $549.999 Sin puntaje
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ANEXO N°4
MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL
LICITACION PUBLICA

CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA COLEGIO LO BARNECHEA SEDE INTERMEDIA
ID 2735-214-LQ22.

El oferente es una persona natural de sexo
femenino o es una microempresa liderada por
mujer/es.

La empresa fomenta practicas empresariales
ambientalmente sustentables.
La empresa mantiene un plan de manejo

ambiental.
La empresa mantiene un Sistema de Gestion
Energética.
La empresa fomenta practicas de reciclaje de
productos.
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ANEXO N°5
OFERTA ECONOMICA
LICITACION PUBLICA

CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA COLEGIO LO BARNECHEA SEDE INTERMEDIA
ID 2735-214-LQ22.

0.0.0 | OBRAS PRELIMINARES
0.0.1 BODEGA meses 3,00
0.0.2 | BANOS meses 3,00
0.0.3 | OFICINA meses 3,00
0.0.4 | COMEDOR meses 3,00
0.0.5 | CIERRES PROVISORIOS ml 26,88
0.0.6 LETRERO DE OBRA un 1,00
1.0.0 | BIBLIOTECA
1.0.1 TRAZADO Y NIVELES ml 16,80
1.0.2 | RETIRO PISO EXISTENTE m2 97,04
1.0.3 DEMOLICION ANTEPECHO m2 7,70
1.0.4 | RETIRO ELEMENTOS NO ESTRUCUTRALES (VENTANA) uni 2,00
1.0.5 PASAMANOS ml 7,80
1.0.6 | NIVELACION PISO m2 97,04
1.0.7 | AFINADO DE VANOS uni 2,00
1.0.8 || PISO VINILICO m2 97,04
1.0.9 | PINTURA MURO Y CIELOS m2 216,04
1.0.10 | VENTANA SUPERIOR m2 7,92
1.0.11 | VENTANA SISTEMA PLEGABLE ALUMINIO MADERA uni 2,00
1.0.12 | LUCES LED uni 12,00
1.0.13 | INTERRUPTORES uni 1,00
1.0.14 | ARRANQUES uni 12,00
1.0.15 | CANALIZACION ILUMINACION ml 12,31
1.0.16 | RAMPA ACCESO PATIO m3 0,43
1.0.17 | RADIER TERRAZA 20cm m3 6,58
1.0.18 | BASE ESTABILIZANTE m3 10,08
1.0.19 | PAVIMENTO PATIO m2 47,52
1.0.20 | HUERTO uni 3,00
1.0.21 | MAICILLO m2 20,45
1.0.22 || BANCA RECTANGULAR uni 3,00
1.0.23 | BANCA CIRCULAR uni 2,00
1.0.24 | SOLERA TIPO A ml 48,75
1.0.25 | ALCORQUES uni 2,00
1.0.26 | REJA SEPARACION PATIO ml 7,84
2.0.0 | PUERTAS
2.0.1 RETIRO PUERTAS Y MARCOS uni 32,00
2.0.2 | AFINADO DE VANOS uni 32,00
2.0.3 | MARCOS uni 32,00
2.0.4 | UNA HOJA SALAS uni 26,00
2.0.5 UNA HOJA SERVICIO uni 5,00
2.0.6 | DOBLE HOJA VIDRIO uni 4,00
2.0.7 DOBLE HOJA BIBLIOTECA uni 1,00
2.0.8 | QUINCALLERIA uni 32,00
2.0.9 | BISAGRAS uni 32,00
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2.0.10 | TOPE PUERTA uni 32,00
3.0.0 | BANOS
3.0.1 RETIRO PISO EXISTENTE m2 116,00
3.0.2 RETIRO CERAMICA MUROS m2 313,67
RETIRO ELEMENTOS NO .
303 | ESTRUCUTRALES(ARTEFACTOS) unt 80,00
3.04 LLAVES DE PASO uni 5,00
3.0.5 PORCELANATO PISO m2 116,00
3.0.6 PORCELANATO MURO m2 313,67
3.0.7 PINTURA CIELOS m2 184,89
3.0.8 LAVAMANOS uni 50,00
3.0.9 | MOBILIARIO BANO uni 10,00
3.0.10 | DIVISIONES FENOLICAS m2 72,00
3.0.11 | GRIFERIA SENSOR uni 50,00
3.0.12 | WC ECOLOGICO uni 19,00
3.0.13 | URINARIO ECOLOGICO uni 11,00
3.0.14 | ESPEJO uni 10,00
3.0.15 | PORTARROLLOS uni 16,00
3.0.16 | DISPENSADOR JABON uni 10,00
3.0.17 | DISPENSADOR PAPEL TOALLA uni 5,00
3.0.18 | LUCES LED uni 25,00
3.0.19 | INTERRUPTORES uni 1,00
3.0.20 | ARRANQUES uni 29,00
3.0.21 | CANALIZACION ILUMINACION ml 47,16
4.0.0 | COMEDOR
4.0.1 TRAZADO Y NIVELES ml 73,89
4.0.2 RETIRO PISO EXISTENTE m2 322,82
4.0.3 RETIRO ELEMENTOS NO ESTRUCUTRALES (VENTANA) uni 5,00
4.0.4 RETIRO ELEMENTOS NO ESTRUCUTRALES (PUERTAS) uni 4,00
4.0.5 VENTANA m2 41,94
4.0.6 PINTURA CIELO Y VIGAS m2 375,67
4.0.7 MARCOS METALICOS kg 832,00
4.0.8 CIELO FALSO U25 m2 206,13
4.0.9 LUCES LED uni 36,00
4.0.10 | INTERRUPTORES uni 1,00
4.0.11 | ARRANQUES uni 36,00
4.0.12 | CANALIZACION ILUMINACION ml 28,93
4.0.13 | PORCELANATO PISO m2 322,82
4.0.14 | GUARDAPOLVO ml 73,89
5.0.0 | JUEGOS PATIOS
5.0.1 BLOQX 3 O SIMILAR TECNICO uni 1,00
5.0.2 SUPERNOVA O SIMILAR TECNICO uni 1,00
6.0.0 | LIMPIEZA Y REPOSICION
6.0.1 ASEO Y ENTREGA gl 1,00
6.0.2 EXTRACCION DE ESCOMBROS m3 14,47
NOTAS:
a)  Elvalor que debe ser ingresado en el portal Mercado Publico corresponde al valor total neto
de la oferta econdmica.
b)  Se deben indicar los % aplicados para los Gastos Generales y utilidades.
c) Se deben ofertar todas las partidas sefialadas en este anexo.
d) El anexo no se puede modificar, no se pueden agregar o quitar partidas, ni cambiar las
cantidades estimadas.
e)  Se debera emplear nimeros enteros para los precios unitarios, no incluir decimales, ya que
al verificar el valor total de la partida podrian existir variaciones.
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W) Si corresponde, marcar 0 en caso de estar exento.

(**) En caso de existir error en la suma, se estara a la suma correcta de los productos
obtenidos por cada item.

(***)  En el caso que no se complete uno o mas items, la oferta sera declarada inadmisible.
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ANEXO N°6
PLAZO DE EJECUCION

CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA COLEGIO LO BARNECHEA SEDE INTERMEDIA
ID 2735-214-LQ22.
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2. LLAMASE A PROPUESTA PUBLICA, en conformidad a las presentes Bases Administrativas,
Bases Técnicas, Anexos y Contrato Tipo, entendiéndose que estos forman parte del presente
decreto, aprobandose en este acto.

3. INSTRUYASE al Departamento de Tecnologias de la Informaciéon y Comunicacion,
dependiente de la Secretaria Comunal de Planificacion, para que cree los perfiles en la calidad
de sujetos pasivos de la ley que regula el Lobby de los miembros de la Comisién Evaluadora,
durante el periodo comprendido entre la apertura de la licitacién y la adjudicacion de esta.

4. INSTRUYASE a los miembros de la Comisién Evaluadora como sujetos pasivos, segun lo
establecido en el articulo 4 de la Ley N°20.730, sobre Regulacion de la Actividad de Lobby, y
conforme lo establecido en la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Informacion Publica, en la
plataforma virtual correspondiente, dado el caracter que adquieren derivado del numeral
anterior, adjuntar los antecedentes que determine la ley, incluyendo la copia del presente acto
administrativo.

5. INSTRUYASE al Departamento de Licitaciones Municipales de la Direcciéon de Compras

Publicas y Gestion de Contratos para que proceda publicar el presente Decreto en
cumplimiento del articulo 57 del Reglamento de la Ley N°19.886.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

VIVIAN BARRA PENALOZA JUAN CRISTOBAL LIRA IBANEZ
SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA

Este documento incorpora Firma(s) Electrénica(s) Avanzada(s)
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