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APRUEBA BASES DE LICITACIÓN DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO 
DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 
COMUNA DE LO BARNECHEA” ID 2735-193-
LR23.

DECRETO DAL N°0654/2023 

LO BARNECHEA, 29-05-2023

VISTO: La Ley 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos 
de los órganos de la Administración del Estado; la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su Reglamento, contenido en el Decreto 
Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda; lo dispuesto en los artículos 8, 56 y 63, letra i), 
de la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y

TENIENDO PRESENTE:

a) Que, de conformidad con la letra f) del artículo 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades, estás, 
en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la 
administración del Estado, funciones relacionadas con la urbanización y la vialidad urbana y 
rural. Para el cumplimiento de esta función, la municipalidad tiene la atribución esencial para 
administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, 
existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la 
ley, la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la Administración del 
Estado.

b) Que, con la finalidad de mantener en un estado óptimo tanto estético como funcional las 
luminarias públicas en la comuna, la Municipalidad de Lo Barnechea requiere contar con el 
servicio de suministro permanente para la instalación de luminarias viales y peatonales en 
diferentes sectores de la comuna, a fin de dotar de nuevas luminarias en lugares donde no 
exista luminosidad y mejorar aquellas donde ya existe, para hacer más eficiente el alumbrado 
público.

c) Que, desde el 5/1/2023 hasta el 21/1/2023, y de conformidad con el artículo 13 ter del 
Reglamento de Compras Públicas, la municipalidad de Lo Barnechea realizó la consulta al 
mercado, individualizada en el ID 3724-2-RF22 a través del portal de mercado público, en la 
que participaron dos empresas. Con lo anterior se pudo obtener información relevante, en 
cuya virtud se obtuvieron conclusiones económicas y técnicas que sirvieron de insumos para 
la elaboración de las bases de licitación en el presente proceso.

d) Que, mediante Decreto DAL N°171 del 18 de febrero de 2019, se aprobaron las Bases 
Administrativas Generales para la contratación y compra pública de la Municipalidad de Lo 
Barnechea.

e) Que, de acuerdo con lo dispuesto en la letra b) del artículo 71 del Decreto DAL N°755 de 06 
de julio de 2021, que aprueba el nuevo reglamento de organización interna y organigrama de 
la Municipalidad de Lo Barnechea, la función de ejecutar la correcta mantención y reparación 
del mobiliario urbano ubicado en bienes nacionales de uso público tales como luminaria, aguas 
lluvias, entre otros, se encuentra entregada a la Dirección de Espacio Urbano y Asesoría 
Urbana por medio del Departamento de Infraestructura.
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f) Que, la Municipalidad de lo Barnechea cuenta con un Manual de Prevención de Delitos, que 
fue aprobado por medio del Decreto DAL N°1301 de 18 de noviembre de 2021, al cual deberán 
ajustarse tanto los proveedores como los funcionarios municipales.

g) Que, existe disponibilidad presupuestaria de acuerdo con lo señalado en el certificado de pre 
obligación presupuestaria N°5/315 de 21 de febrero de 2023.

h) Que, esta contratación fue requerida por la dirección de Asesoría Urbana y Espacio Público 
de la Municipalidad de Lo Barnechea, según consta en la Solicitud de Compra IDSGD 152415.

DECRETO:

1. APRUÉBANSE, las bases administrativas, bases técnicas y anexos de la licitación pública 
denominada “Mejoramiento del Alumbrado Púbico en la comuna de Lo Barnechea” ID 2735-
193-LR23, cuyo contenido es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
“MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA DE LO BARNECHEA”

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN

Las presentes bases establecen las disposiciones, condiciones, procedimientos y términos que 
regularán las exigencias mínimas requeridas para la contratación del servicio de provisión e 
instalación para el mejoramiento del alumbrado público en la comuna de Lo Barnechea.

El objeto de la presente licitación, es contratar el servicio de provisión e instalación de luminarias 
viales, peatonales y ornamentales y proyectores Led, además de la  estandarización 1.085 de 
tableros eléctricos de la comuna, obras civiles en virtud de obras eléctricas subterráneas, movimiento 
y traslado de postaciones y otros elementos, de manera de mejorar las condiciones de iluminación 
y generar una contribución y aporte social en materia de seguridad, así como también en ocupación 
de los espacios públicos de la comuna, beneficiando directamente a los vecinos, haciendo más 
eficiente el alumbrado público y reduciendo el consumo de energía eléctrica. 

En las bases técnicas se señalarán todos los antecedentes necesarios para definir las obras a 
ejecutar, a fin de mejorar los niveles de iluminación, dando cumplimiento a los estándares 
establecidos en los Reglamentos de Alumbrado Público, además de precisar la calidad de equipos 
y materiales a utilizar, considerando para ello, a lo menos, los siguientes aspectos:

a) Retiro de las luminarias existentes y de los postes existentes.
b) Instalación y puesta en servicio de las nuevas luminarias LED 
c) Instalación de postes cónicos, tubulares y de Hormigón Armado
d) Construcción de redes eléctricas Aéreas y canalizaciones subterráneas 
e) Instalación y conexión de red eléctrica. 
f) Instalación de equipos de protección y comando eléctrico
g) Gestión y ejecución de Empalmes 
h) Gestión y tramitación de permisos SEC- SERVIU O MOP

A quien se le adjudique el presente proceso licitatorio, se le proveerá de toda la información 
necesaria para llevar a cabo las obras de remoción e instalación de las nuevas luminarias. Para ello, 
en los documentos anexos al portal de mercado público, los oferentes podrán visualizar las 
planimetrías correspondientes a las plantas de emplazamiento general de la situación existente y la 
situación proyectada. 
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Con todo, el contratista deberá proveer al personal que ejecutará las labores encomendadas de toda 
herramienta, equipamiento e insumos necesarios para llevar a cabo de forma óptima los trabajos 
objeto de la presente contratación. 

La presente licitación pública será de adjudicación simple, a precios unitarios, y en pesos chilenos.

La presente licitación se regulará por lo dispuesto en las Bases Administrativas Generales, 
aprobadas por Decreto DAL N°171, de 2019, en todo lo que se encuentre regulado por las presentes 
bases.

2. GARANTÍAS REQUERIDAS

2.1. Garantía de Seriedad de la Oferta

Los oferentes, o terceros a su nombre, deberán presentar junto a su propuesta una garantía de 
seriedad de la oferta, consistente en un documento pagadero a la vista, a primer requerimiento e 
irrevocable, que cumpla con las siguientes condiciones:

Beneficiario Municipalidad de Lo Barnechea
Rut 69.255.200-8
Vigencia Mínima 25 de octubre de 2023
Monto $6.000.000 seis millones de pesos.
Glosa Para garantizar la seriedad de la oferta en la licitación pública ID 2735-193-LR23.

En caso de que la garantía de seriedad de la oferta exprese el valor en UF (Unidades de Fomento), 
se debe considerar para determinar el monto, el valor de la UF al momento de la emisión del 
respectivo documento. Sin perjuicio de lo anterior, aquellas pólizas que señalen día y hora de la 
vigencia de la garantía, su revisión sólo atenderá al día señalado para estos efectos, no considerando 
la hora indicada.

Serán declaradas inadmisibles aquellas ofertas que no presenten este documento.

La garantía de seriedad de la oferta con firma electrónica deberá subirse al portal 
www.mercadopublico.cl con anterioridad al cierre de las ofertas. En este caso no se requerirá la 
entrega física en la Municipalidad.

La garantía de seriedad de la oferta que no tenga firma electrónica deberá ser entregada en la Oficina 
de Partes de la Municipalidad de Lo Barnechea, ubicada en el Edificio del Centro Cívico ubicado en 
Avenida El Rodeo 12.777, Lo Barnechea, con anterioridad al cierre de las ofertas. El horario de 
atención es de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas y el viernes de 8:30 a 16:30 horas. La entrega 
física se debe realizar indicando claramente la individualización del oferente y el ID de la licitación.

Los demás requisitos y condiciones de esta garantía son los establecidos en el numeral 8.1. de las 
bases administrativas generales, aprobadas por el Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019.

2.2. Garantía de fiel y oportuno cumplimiento de Contrato

De conformidad con lo dispuesto en artículo 68 del Reglamento de la Ley Nº19.886, el oferente 
adjudicado, o por un tercero a su nombre, deberá presentar garantía de fiel y oportuno cumplimiento 
del contrato, consistente en un documento pagadero a la vista, a primer requerimiento e irrevocable, 
que cumpla con las siguientes condiciones:

Beneficiario Municipalidad de Lo Barnechea
Rut 69.255.200-8

http://www.mercadopublico.cl/
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Vigencia Mínima 180 días corridos posteriores al término del contrato o hasta la recepción provisoria.
Monto 10% del presupuesto máximo disponible.
Glosa Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato ID 2735-193-LR23

Deberá ser entregada dentro de 10 días hábiles siguientes a la publicación del decreto de 
adjudicación en el portal de mercado público y antes de la suscripción del respectivo contrato. Esta 
entrega tendrá lugar en la Oficina de Partes de la Municipalidad. Se deja expresa constancia que 
dicha oficina se encuentra ubicada en avenida El Rodeo N°12.777, primer piso, y su horario de 
atención es de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas y viernes de 8:30 a 16:30 horas. Asimismo, las 
garantías otorgadas electrónicamente, deberán ajustarse a la Ley N°19.799 y podrán ser enviadas 
mediante correo electrónico al encargado del contrato. Con todo, este plazo podrá prorrogarse por 
10 días hábiles más, previa autorización del Inspector Técnico de Servicio (en adelante I.T.S.).

Los demás requisitos y condiciones de esta garantía son los establecidos en el numeral 9.2. de las 
bases administrativas generales, aprobadas por el Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019.

2.3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual

El proveedor adjudicado deberá entregar junto con la garantía de fiel cumplimiento del contrato, una 
Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual otorgada por una empresa inscrita en el Registro 
de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a nombre de la Municipalidad de Lo Barnechea, 
por un monto de 3.000 UF para responder por los daños y perjuicios a la Municipalidad y/o terceros 
que pudieran producirse durante la vigencia del contrato y hasta 60 días posteriores a la fecha de 
término de este.

Esta póliza tendrá por objeto poner a cubierto al municipio por daños y/o accidentes en los que se 
pueda ver involucrado el Municipio y/o terceros, que se produzcan con motivo de la ejecución de 
todos los servicios y trabajos encargados. Sin perjuicio de lo anterior, esta póliza no exime en ningún 
caso al contratista de sus obligaciones para con la ejecución de los servicios prestados, obligaciones 
legales y contractuales.

Si es anual deberá contar con cláusula de renovación automática y no podrá contener cláusulas de 
término o modificación de forma unilateral sin el consentimiento escrito del Municipio. Sin perjuicio 
de lo anterior, el proveedor adjudicado se obliga a renovar las pólizas tantas veces sea necesario a 
fin de que ésta se encuentre vigente durante el periodo ya señalado. En el caso que dicha póliza 
contemple deducible, este será de exclusivo cargo del contratista, y no afectará en lo absoluto la 
obligación del contratista con la Municipalidad.

Las primas e impuestos de este seguro serán de cargo del contratista. Es de su responsabilidad 
notificar a las aseguradoras de los cambios de naturaleza, alcance y reprogramación de los servicios, 
deberá cerciorarse, en todo momento, de la adecuación de los seguros en los términos de las 
presentes bases y el contrato.

Finalmente, en el evento de que los daños y/o perjuicios a terceros superen el monto de la póliza 
solicitada, el contratista de igual forma deberá pagar a la Municipalidad por aquel monto que exceda 
al de la póliza.

3. ETAPAS, PLAZOS, Y CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN

ACTIVIDAD FECHA Y HORA
Publicación del llamado a licitación 29/5/2023 a las 21:00 horas
Inicio del plazo de recepción de preguntas 29/5/2023 a las 21:01 horas
Visita a terreno (voluntaria) 1/6/2023 a las 11:00 horas
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA
Reunión Informativa (voluntaria) 2/6/2023 a las 15:30 horas
Vencimiento del plazo para realizar preguntas 9/6/2023 a las 12:00 horas
Publicación de respuestas y aclaraciones. 19/6/2023 a las 23:59 horas
Cierre de recepción de ofertas 29/6/2023 a las 15:30 horas
Apertura técnica de las ofertas 29/6/2023 a las 15:31 horas
Apertura económica de las ofertas (aproximada) 7/7/2023 a las 15:30 horas
Plazo máximo de publicación de la adjudicación 31/8/2023 a las 23:59 horas

La visita a terreno será de carácter voluntario y se realizará en la fecha establecida en el cronograma. 
El horario de presentación a la visita está programado para las 10:00 horas, y el punto de encuentro 
será en el Edificio del Centro Cívico, primer piso, ubicado en Avenida El Rodeo 12.777, Lo 
Barnechea, en donde se encontrará un funcionario municipal.  

Para efectos de participar en la visita a terreno, los asistentes deberán inscribirse previamente al 
correo electrónico licitaciones@lobarnechea.cl,  hasta las 23:59 horas del día anterior a la visita. 

Se realizará una reunión informativa en la fecha indicada en el cronograma, de participación 
voluntaria por parte de los eventuales oferentes, que tiene por finalidad entregar información sobre 
el proceso licitatorio, la preparación de ofertas y la correcta ejecución del contrato. Esta reunión se 
efectuará mediante la plataforma informática Microsoft Teams, para lo cual los interesados se 
podrán inscribir al correo electrónico licitaciones@lobarnechea.cl hasta las 23:59 horas del día 
anterior a la realización de reunión informativa indicada en el calendario anterior.

4. DE LAS OFERTAS

4.1. Presentación de las ofertas

Las ofertas, junto con los antecedentes requeridos en las presentes bases, deberán ser ingresadas 
al Sistema de Información hasta la fecha y hora que se disponga a ese efecto. Los oferentes deberán 
tener presente que sólo se considerarán las ofertas realizadas en los anexos dispuestos por la 
Municipalidad. 

En caso de existir discrepancias entre la información contenida en el respectivo anexo de oferta y la 
información ingresada por los oferentes en la ficha electrónica del portal www.mercadopublico.cl, 
prevalecerá la información contenida en el respectivo anexo.

Deberán presentar los documentos señalados en las presentes bases, definidos como 
“Antecedentes para incluir en la oferta”, en el portal y entregar la garantía de seriedad de la oferta, o 
bien, cargarla al portal de mercado público, si cumple con los requisitos indicados en el numeral 2.1. 
de las presentes bases.

4.2. Vigencia de las ofertas

Las ofertas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, a contar del acto de apertura de éstas. 
Si dentro de este plazo, no se efectúa la adjudicación, la Municipalidad se reserva el derecho de 
extender el plazo de adjudicación y, cuando corresponda, solicitará a los proponentes prorrogar sus 
ofertas y renovar las Garantías de Seriedad de las Ofertas respectivas. 

4.3. Formalidades de los antecedentes para incluir en la oferta

Solo se considerarán aquellos documentos que:
a) Se encuentren legibles, completos, y debidamente suscritos, cuando corresponda. 

mailto:licitaciones@lobarnechea.cl
mailto:licitaciones@lobarnechea.cl
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b) Hayan sido extendidos a nombre del oferente. 
c) Puedan ser verificados en cuanto a su autenticidad. 
d) Tengan relación con el presente proceso concursal. 
e) Digan relación o no se opongan a las presentes bases administrativas.

La Municipalidad se reserva el derecho y podrá revisar la exactitud y consistencia de los 
antecedentes y certificaciones acompañados por los oferentes a través de información pública 
disponible en www.mercadopublico.cl o bien con aquellas instituciones públicas o privadas que 
hayan extendido la documentación respectiva, y en caso de verificarse antecedentes inconsistentes 
con las fuentes consultadas, la oferta podrá declararse inadmisible en mérito de estas circunstancias. 
Todos los gastos en que incurran los interesados para la preparación y presentación de sus ofertas 
serán de su exclusivo cargo y no tendrán derecho a reembolso alguno. Los documentos deben haber 
sido extendidos en español o debe acompañarse una traducción simple del mismo.

Atendido que la presente licitación se apertura en 2 etapas, es indispensable que los oferentes 
adjunten la documentación que se señala a continuación en el banner de www.mercadopublico.cl 
correspondiente, esto es, que los documentos administrativos, sean incluidos en el banner “Anexos 
Administrativos”, los documentos Técnicos, deben ser subidos al banner “Anexos Técnicos”, en tanto 
que, los documentos económicos, deberán ser adjuntados en el banner “Anexos Económicos”.

En caso de que, el oferente no cumpla con este requerimiento, y sea imposible revisar y evaluar su 
propuesta, atendido que la documentación necesaria para la evaluación se encuentra en algún 
banner que a ese momento no se apertura, dichas propuestas serán declaradas inadmisible, en la 
etapa de evaluación correspondiente, si, en mérito de la documentación que pueda ser revisada, no 
es posible su evaluación.

4.4. De los antecedentes para incluir en la oferta

4.4.1. Documentos administrativos

a) Anexo N°1 “Declaración de no encontrarse inhabilitado para ofertar y/o suscribir contratos con 
la Municipalidad de Lo Barnechea y de aceptación de bases”. Aquellos proveedores que se 
presenten como Unión Temporal de Proveedores (UTP), cada uno de los integrantes de esta, 
deberá presentar un Anexo N°1. Este documento podrá ser sustituido por la declaración jurada 
con firma electrónica simple del portal www.mercadopublico.cl (ESENCIAL)

b) Garantía de seriedad de la oferta. (ESENCIAL)

4.4.2. Documentos técnicos

a) Anexo N°2 “Experiencia Oferente”
b) Anexo N°3 “Mejores Condiciones de Remuneración”
c) Anexo N°4 “Materias de Alto Impacto Social” 
d) Anexo N°5 “Especificaciones Técnicas de las Luminarias LED Ofertadas” (ESENCIAL)
e) Documentos de verificación de requisitos mínimos de las luminarias:

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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i Informe de ensayo de impacto IK de las luminarias, donde debe venir incluido el modelo, 
familia e imagen de la luminaria ofertadas. 

ii Certificado de seguridad SEC 5/07 de las luminarias. 
iii Informe de fotometría de las luminarias. 
iv Ensayo de parámetros eléctricos, pérdidas, armónicos y medición Factor de Potencia 

de las luminarias. 
v Ficha técnica de las luminarias

La revisión técnica de las luminarias propuestas se realizará respecto de la documentación señalada 
en los literales d) y e) precedentes, de manera de verificar los parámetros mínimos esenciales que 
deben cumplir las luminarias LED ofertadas. Respecto de los documentos requeridos en la letra e), 
en caso de no ser adjuntados, por una sola vez podrán ser solicitados por foro inverso. En caso de 
adjuntarlo dentro del plazo requerido por foro inverso, la oferta será declarada inadmisible.

4.4.3. Documentos económicos

a) Anexo N°6 “Oferta Económica Coeficiente” (ESENCIAL)

Serán declaradas inadmisibles aquellas propuestas que oferten un coeficiente superior a 1,30.

5. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se realizará en dos etapas, de acuerdo con lo señalado en el inciso tercero 
del artículo 34 del Reglamento de Compras Públicas. Para aquello, se realizará en primer lugar, la 
apertura de los antecedentes administrativos y antecedentes técnicos. 

Seguidamente, respecto de aquellas ofertas que obtengan un mínimo de 150 puntos en la primera 
etapa, se efectuará la apertura económica, procediéndose a su evaluación de conformidad a lo 
establecido en el numeral 7.2.5. de las presentes bases.

6. DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

La Comisión Evaluadora podrá ejercer la facultad contemplada en el artículo 40 del Decreto Nº250 
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886, esto es, 
solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales siempre y cuando ello no le confiera 
a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, y se informe de 
dicha solicitud al resto de los oferentes a través de la plataforma www.mercadopublico.cl. Si la 
Comisión Evaluadora hiciera uso de esta facultad, pero el oferente no diere respuesta y/o no 
acompañare la documentación solicitada, la oferta será evaluada sin esa documentación o podrá 
será rechazada de plano y no ser evaluada, si ello procede. Los oferentes tendrán un plazo de 48 
horas para dar respuesta a las solicitudes de la Municipalidad en este sentido.

7. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

7.1. DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La comisión evaluadora estará integrada por los 5 funcionarios municipales que se indican a 
continuación y será la encargada de la evaluación de las ofertas del presente proceso licitatorio. Para 
ello levantará un acta por cada etapa del proceso licitatorio, que contendrá la evaluación de las 
ofertas, su orden de prelación y cualquier otra información relevante contenida en los citados 
informes.

a) Francisca Celis Contardo, directora de la dirección de Asesoría Urbana y Espacio Público, o 
quien le subrogue.

http://www.mercadopublico.cl/
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b) Jaime Díaz Moya, jefe del departamento de Administración de la dirección de Administración 
y Finanzas.

c) Héctor Paz Riadi, Tesorero Municipal o quien le subrogue en caso de ausencia o impedimento.
d) María Francisca Téllez Anguita, o en caso de ausencia o impedimento, Lorena González 

Hernández, ambas abogadas de la Dirección de Asesoría Jurídica.
e) Mauricio Salazar Pérez, director(s) de la dirección de Compras y Gestión de Contratos.

7.2. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las ofertas presentadas serán evaluadas en dos etapas, de acuerdo con los siguientes criterios:

Etapa Nº Criterio Ponderador Puntaje Mínimo
1 Experiencia (E) 30%
2 Mejores Condiciones de Remuneración (MCR) 5%
3 Materias de Alto Impacto Social (MA) 4%

Primera Etapa

4 Cumplimiento de Requisitos (CR) 1%

150

5 Oferta Económica (OE) 60%
Segunda Etapa

6 Comportamiento Contractual (CC) No aplica
No aplica

Para proceder a la segunda etapa de evaluación (evaluación económica y descuento de puntaje), 
las propuestas evaluadas deben obtener el puntaje mínimo indicado en el cuadro precedente. 
Aquellas propuestas que no alcancen el puntaje mínimo podrán ser rechazadas por la comisión 
evaluadora.

7.2.1. EXPERIENCIA (E 30%)

Para este criterio se evaluará la cantidad de luminarias instaladas similares al objeto de la presente 
licitación, ejecutados por el oferente con posterioridad al 1 de enero de 2017. Se revisará un máximo 
de 10 contrataciones para la instalación de luminarias.

Para acreditarlas, se deberá acompañar copulativamente los siguientes documentos:
i. Anexo N°2, en que se señalen la totalidad de los datos exigidos para cada experiencia a 

acreditar. Sólo se considerarán las experiencias señaladas por el oferente en este anexo.
ii. Contrato, orden de compra, certificado del mandante, o cualquier documento que acredite 

efectivamente la instalación de luminarias y la participación del oferente en estas, la fecha de 
las instalaciones las que deben posterior al 1 de enero de 2017.

iii. El certificado de recepción provisoria o el certificado del mandante que acredite efectivamente 
la cantidad de luminarias instaladas.

Para la asignación del puntaje, se utilizará la siguiente tabla:

Luminarias instaladas Puntaje
3.001 luminarias o más 1000 puntos

De 2.001 a 3.000 luminarias 750 puntos
De 1001 a 2.000 luminarias 500 puntos
De 201 a 1.000 luminarias 250 puntos

0 a 200 luminarias 0 puntos

El puntaje se obtendrá de acuerdo con la siguiente fórmula:

 𝑬 =  (𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑶𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 ) × 𝟎,𝟑𝟎
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Se entenderá que el oferente que no presente el Anexo Nº2 o informe en aquel los datos solicitados, 
no tiene experiencia, por lo que será evaluado en este criterio con 0 punto.

7.2.2. MEJORES CONDICIONES DE REMUNERACIÓN (MCR 5%)

En este factor, se evaluará la oferta que cada proponente presentará a través del Anexo, respecto del 
mejoramiento de las condiciones salariales, por el cual cada oferente se obliga a que, en el evento 
de resultar adjudicado, los trabajadores que menos remuneración perciban asociados a la presente 
licitación, tendrán como remuneración mínima imponible por jornada completa de trabajo, a lo 
menos, el tramo ofertado.

Para la atribución de puntaje se considera la remuneración mínima imponible ofertada por jornada 
completa. En el evento que alguno de sus trabajadores esté afecto a jornada parcial de trabajo, la 
remuneración mínima imponible deberá ser proporcional a la ofertada en este criterio. 

La verificación del cumplimiento de esta obligación durante la ejecución del contrato se realizará en 
la gestión de los pagos, mediante la entrega de planillas de cotizaciones pagadas en PreviRed o 
cualquier otro documento que lo acredite fehacientemente. En el caso de haber una subcontratación 
la empresa subcontratada deberá además cumplir con este requisito. 

La atribución de puntaje se realizará conforme a la siguiente tabla:

Remuneración mínima imponible ofertada Puntaje
≥ $ 750.000 1000 puntos

Entre $ 650.000 y $ 749.999 500 puntos
≤ $ 649.999 0 puntos

𝑴𝑪𝑹 = 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 ∗ 𝟎,𝟎𝟓

7.2.3. MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL (MA 4%)

Para obtener puntaje en este factor, el oferente deberá acompañar el anexo N°4 “Materias de Alto 
Impacto Social” y adjuntar los medios de verificación que se indican a continuación, para acreditar el 
cumplimiento de uno o más de los ítems indicados en la siguiente tabla:

Ítem Medio de verificación

El oferente es una persona natural de sexo 
femenino o es una microempresa liderada 
por mujer/es.

Sello Empresa Mujer en el Registro de Proveedores del portal 
Mercado Público. Para este no será requisito acompañar el 
medio de verificación, en razón que éste será revisado por la 
Comisión Evaluadora en el Registro correspondiente. 

La empresa fomenta prácticas 
empresariales ambientalmente 
sustentables.

Certificado de Acuerdo de Producción Limpia (APL) o Reporte 
de Sostenibilidad GRI

La empresa mantiene un plan de manejo 
ambiental. Certificado ISO 14001 vigente (o norma chilena equivalente).

La empresa mantiene un Sistema de 
Gestión Energética.

Certificado ISO 50001 vigente (o norma chilena equivalente), 
o Sello de eficiencia energética del Ministerio de Energía.

La empresa fomenta prácticas de reciclaje 
de productos.

Acuerdos de reciclaje de desechos electrónicos, papeles, 
cartones, plásticos, latas, vidrio y/o similar con al menos 6 
meses de antigüedad y un máximo de 2 años desde la fecha 
de apertura (se podrá manifestar en contratos, certificados de 
donaciones, o similares); o certificado de la empresa 
recolectora de al menos 1 entrega realizada por el proveedor 
en los últimos 12 meses desde la fecha de apertura.
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Solo se considerará la información declarada en el anexo N°4 que se encuentre acreditada 
debidamente por los documentos indicados como medios de verificación.

El puntaje se otorgará de acuerdo con la cantidad de ítems que acredite la oferta respectiva, según 
la asignación siguiente:

Contiene Puntaje
4 o más ítems 1000 puntos

3 ítems 750 puntos
2 ítems 500 puntos
1 ítem 250 puntos

No informa no acredita 0 puntos

𝑴𝑨 = 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 ∗ 𝟎,𝟎𝟒

Se entenderá que el oferente que no presente el anexo Nº3, no indique en aquel el ítem a acreditar 
o no adjunte medio de verificación, no cuenta con materias de alto impacto social, por lo que se 
evaluará con 0 puntos.

7.2.4. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS (CR 1%)

Se evaluará con 1000 puntos a quien presente la totalidad de los documentos solicitados, en tiempo 
y forma.

Se evaluará con 0 punto aquellas ofertas a las que esta entidad licitante haya solicitado salvar errores 
u omisiones formales y/o se les haya requerido la presentación de certificaciones o antecedentes 
que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la propuesta. Lo anterior en los 
términos establecidos en el inciso 1° y 2° del artículo 40 del Decreto Nº250 de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886, esto es, solicitar a los oferentes que 
salven errores u omisiones formales siempre y cuando ello no les confiera a esos oferentes una 
situación de privilegio respecto de los demás competidores.

El puntaje se aplicará de acuerdo con la siguiente fórmula:

𝑪𝑹 = 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 × 𝟎,𝟎𝟏

7.2.5. Resumen fórmula de evaluación Primera Etapa

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆  𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒂 𝑬𝒕𝒂𝒑𝒂 =  𝑬 + 𝑴𝑪𝑹 + 𝑴𝑨 + 𝑪𝑹

Como se indicó en los numerales 5 y 7.2. precedentes, aquellas propuestas que no alcancen el 
puntaje mínimo allí establecido no continuarán a la próxima etapa de evaluación económica.

7.2.6. OFERTA ECONÓMICA (OE 60%)

La oferta económica de la presente licitación corresponderá a lo señalado en el anexo N°6 “Oferta 
Económica Coeficientes”, en donde los oferentes deberán completar el coeficiente ofertado, el cual 
modificará, al alza o a la baja, los precios unitarios detallados en el anexo informativo Nº7 “Listado 
de Precios Unitarios Base”, esto para cada grupo de obra allí establecido.

El precio ofertado (coeficiente) comprenderá todo costo necesario para la correcta ejecución del 
contrato y sus obras, los gastos generales necesarios para el cumplimiento íntegro del contrato y las 
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utilidades del oferente, El pago de permisos, certificados, tasas, licencias y cualquier otro 
requerimiento necesario para la ejecución del contrato, serán de costo de la empresa oferente que 
resulte adjudicada. Estos pagos deben ser considerados e incluidos en la oferta económica, dentro 
de los gastos generales de la misma. Teniendo en consideración el listado de precios unitarios 
detallado en el anexo informativo N°7 de las presentes bases. el oferente en el anexo N°6 deberá 
detallar un coeficiente para cada “Grupo de Ítems”, lo que se evaluará de acuerdo con la siguiente 
tabla:

Grupo Numeral 
(n) Denominación Grupo de Ítems Factor de 

Ponderación (%) 

1 Armado de Sistemas de Control (Tableros Eléctricos) 
y Empalmes 5

2 Sistemas de Puesta a Tierra 10
3 Canalización, Conductores, Ferretería y Remate 15
4 Postación, Ganchos y Ferretería 15
5 Luminarias 50
6 Obras Complementarias 5

Total (%) 100

Para la evaluación de los coeficientes a ofertar se aplicará el análisis del valor mínimo ofertado con 
el coeficiente a evaluar, respecto a lo presentado por los oferentes en el anexo N°6, lo cual se 
multiplicará por el factor de ponderación, según la fórmula adjunta más abajo. 

El coeficiente que se oferte deberá ser un número con dos decimales como máximo, por el cual 
se multiplicará el precio unitario base señalado en el anexo informativo N°7. A modo de ejemplo, si 
el oferente desea mantener el precio unitario base, el valor del coeficiente a ofertar corresponderá a 
“1,00”, si quiere subir el valor, un 20%, el coeficiente a ofertar deberá ser de un “1,20”; de igual 
manera, si el oferente quiere disminuir el precio unitario base en un 15%, el coeficiente a ofertar 
deberá ser de un “0,85”. 

Respecto de los coeficientes a ofertar, los proponentes podrán aumentar los valores base 
detallados en el anexo N°7 en un máximo del 30% (coeficiente igual a 1,30) y disminuirlos en 
el porcentaje que cada oferente determine (distinto a cero). En caso de no ofertar coeficiente 
u ofertar coeficiente 0, se entenderá que el valor ofrecido es el precio base entregado por el 
Municipio. Con todo, en aquellos casos que se oferte un coeficiente superior a “1,30” en los 
ítems 1,2,3,4,5,6, su oferta será declarada inadmisible. 

Para el cálculo del porcentaje correspondiente a la oferta económica, para cada “grupo Numeral” (n) 
se aplicará la siguiente fórmula: 

Puntaje (𝑛)Puntaje𝑛 = ⌈ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜𝑛
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟𝑛

× 1000⌉ ×  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑛

La ponderación final de la Oferta Económica (OE) corresponderá a la sumatoria de los puntajes 
obtenidos por cada “grupo de obras”, ponderado al 60% según la siguiente fórmula:

  𝐏𝐮𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 (𝐎𝐄) = ((𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 (𝟏) +  𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 (𝟐) + 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 (𝟑) + 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 (𝟒) + 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 (𝟓)
+ 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 (𝟔) ) × 𝟎,𝟔𝟎

El precio unitario final de cada ítem del anexo N°7 a utilizar durante la ejecución del contrato, 
corresponderá al producto entre el coeficiente ofertado por cada “Grupo de Obras” (anexo N°6) y el 
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Valor Unitario (incluido IVA) (UF) del anexo N°7. En el caso de que el oferente no oferte por todos 
los ítems contemplados en el Anexo Nº6, su oferta será declarada inadmisible.  

7.2.7. COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL (CC)

Este criterio evaluará el comportamiento contractual anterior de cada uno de los proveedores, tanto 
con la Municipalidad de Lo Barnechea como con el resto de las entidades compradoras de la Ley 
N°19.886, Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de 
Servicios.

Así las cosas, se descontará un porcentaje del puntaje final a aquellos oferentes que registren 
sanciones contractuales, como multas y/o término anticipado del contrato en el registro de 
proveedores de Mercado Público al día del cierre de recepción de ofertas. Asimismo, la Municipalidad 
podrá comunicarse vía correo electrónico los mandantes que se hubieran acreditado en el numeral 
7.2.1. relativo a la experiencia anterior del oferente, con el fin de consultar por sanciones 
contractuales que no se encontraren registradas en el portal ya mencionado para efectos de 
contabilizar el descuento respectivo.

En base a lo anterior, se descontará un porcentaje al puntaje total obtenido en la sumatoria del resto 
de los criterios de evaluación, de acuerdo con las siguientes tablas:

Multas registradas Porcentaje de descuento
3 o más multas 5%

Entre 1 y 2 multas 3%
No tiene multas registradas 0%

Términos anticipados registrados Porcentaje de descuento
3 o más términos anticipados 10%

Entre 1 y 2 términos anticipados 5%
No tiene término anticipado registrado 0%

Los porcentajes de descuentos serán acumulativos. Para efectos del descuento, se considerarán las 
multas y términos anticipados (a excepción de aquellos por mutuo acuerdo) sancionados hasta 24 
meses anteriores a la fecha de la apertura económica de las ofertas.

7.2.8. RESUMEN FÓRMULA DE EVALUACIÓN FINAL

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = (𝑬 + 𝑴𝑪𝑹 + 𝑴𝑨 + 𝑪𝑹 + 𝑶𝑬) ― 𝑪𝑪

8. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, se resolverá adjudicando al oferente que 
hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA ECONÓMICA”.

Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA”.

Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MEJORES 
CONDICIONES DE REMUNERACIÓN".
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Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MATERIAS DE ALTO 
IMPACTO SOCIAL".

Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS”.

Si aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que no hubiese obtenido descuento, o hubiese obtenido el menor descuento, 
en el criterio “DESCUENTO DE PUNTAJE”.

De persistir el empate, se aplicará un criterio cronológico, prefiriéndose la primera oferta ingresada 
al portal www.mercadopublico.cl, y si se mantuviera el empate se realizará vía sorteo ante Ministro 
de Fe.

9. DE LA ADJUDICACIÓN

La Municipalidad adjudicará el proceso al oferente que resulte mejor evaluado, luego de aplicados 
los criterios de evaluación correspondientes y de desempate si procediere, a través de un decreto 
fundado, el que será publicado en el Sistema de Información una vez que se encuentre totalmente 
tramitado. Si por algún motivo el proveedor adjudicado no suscribiere el contrato, la Municipalidad 
podrá adjudicar al segundo proveedor mejor evaluado, y así sucesivamente. 

La notificación de la adjudicación será a través del referido portal y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 6 del Reglamento, entendiéndose formalmente practicada, dentro de las 24 horas 
siguientes, después de la publicación del decreto de adjudicación respectivo. 

10. DE LA READJUDICACIÓN

Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o no cumpliese con las demás condiciones y 
requisitos establecidos en las presentes bases para la suscripción del contrato, la Municipalidad de 
Lo Barnechea podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al 
oferente que le siga en puntaje de acuerdo con el acta de evaluación, y así sucesivamente, dentro 
del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, con tal que 
la propuesta continúe vigente. En este caso, las garantías por seriedad de la oferta serán devueltas 
luego de firmado el contrato.

Algunas de las situaciones que permiten la readjudicación son: 
a) Si el proveedor adjudicado manifiesta su intención de no suscribir el respectivo contrato.
b) Si el proveedor adjudicado no se inscribe en el Registro de Proveedores del Estado de 

Mercado Público.
c) Si el proveedor adjudicado se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado al momento 

de firmar el contrato.
d) Si el proveedor adjudicado no entrega la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y/o la 

Póliza de Responsabilidad Civil.
e) Si el proveedor adjudicado no cumple con algún otro requisito establecido en las bases para 

firmar el contrato.

En todos los casos que corresponda, además procederá el cobro de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta. En caso de que se requiera realizar una readjudicación, la contratación tendrá que ser 
presentada nuevamente a las instancias anteriores que autorizaron la adjudicación.

11. DEL CONTRATO

http://www.mercadopublico.cl/
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Las disposiciones y cláusulas generales de toda licitación y contrato de suministro de bienes y 
servicios se encuentran contenidas en las Bases Administrativas Generales, aprobadas por Decreto 
DAL N°171 de 18 de febrero de 2019. Sin perjuicio de lo anterior, los elementos variables de la 
licitación y del contrato se tratan en el presente numeral.

11.1. REQUISITOS PARA CONTRATAR

El adjudicatario deberá celebrar un contrato con la Municipalidad. Para ello, deberá estarse a lo 
dispuesto en el numeral 6 de las Bases Administrativas Generales, aprobadas por Decreto DAL 
N°171 de 18 de febrero de 2019, junto con suscribir la declaración de Conflicto de Interés y 
declaración de relación con una Persona Políticamente Expuesta, en conformidad a lo señalado en 
el numeral 6.2 del Manual de Prevención del Delito aprobado por Decreto DAL N°1301 de 18 de 
noviembre de 2021.

A su vez, y previo a la suscripción del contrato, el proveedor deberá declarar formalmente por escrito 
(firmado por el representante legal del proveedor), que tiene conocimiento y se somete a las normas 
y directrices indicadas en el Manual de Prevención del Delito (MPD) de la Municipalidad de Lo 
Barnechea, aprobadas por Decreto DAL N°1301, de 18 de noviembre de 2021, o en caso que el 
proveedor tenga implementado un sistema de prevención de delito al interior de su organización, 
deberá compartirlo con la Municipalidad de Lo Barnechea, para ser revisado por el Oficial de 
Cumplimiento. En el caso que el proveedor no cumpla con los requisitos anteriores, o el Oficial de 
Cumplimiento determine fundadamente que el modelo presentado no es satisfactorio, éste deberá 
adherir al MPD de la municipalidad antes de la firma del contrato.

11.2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Fuente de financiamiento: Municipal.
Presupuesto máximo disponible: UF 27.800 impuestos incluidos.

Plazo de pago: Plazo máximo 30 días, desde recepción 
conforme de la factura respectiva.

Opciones de pago: Transferencia Electrónica.
Unidad Técnica Asesoría Urbana y Espacio Público.
Nombre de responsable del pago y contrato Fabián Lira Orellana
E-mail de responsable del pago y contrato flira@lobarnechea.cl 
Subcontratación: Parcial, previa autorización del I.T.S.
Modalidad de Adjudicación: Simple.
Tipo de Contrato A precios unitarios.

11.3. VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

La vigencia del contrato que se celebre se computará desde la total tramitación del decreto que 
aprueba el contrato hasta la liquidación de éste.

El plazo de ejecución del contrato comenzará con la suscripción del acta de inicio de servicio y se 
extenderá por 36 meses, o hasta que se agote el presupuesto máximo disponible dispuesto para la 
presente contratación en el numeral 11.2. de las presentes bases administrativas especiales durante 
la vigencia del contrato.

Excepcionalmente el plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse, en los siguientes casos: 

mailto:flira@lobarnechea.cl
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a) Cuando los procesos se encuentran en periodo de revisión, ya sea total o parcial, por parte 
del Municipio u otra institución pertinente, a contar de la entrega del Proyecto en la oficina de 
partes para revisión técnica por parte de la institución pertinente y hasta la fecha de emisión 
del informe de observaciones o aprobación del proyecto según sea el caso.

b) Igualmente, se podrá suspender el plazo en aquellos casos en que exista previa solicitud del 
contratista, mediante informe fundado al ITO.  En este caso se autorizará la suspensión 
mediante un Decreto en que el que se determinará el periodo de suspensión que se autoriza. 
Todo lo anterior, siempre y cuando no afecte la ruta crítica y su reprogramación.

En cualquiera de los casos de suspensión, se deberá dejar constancia en el Libro de Obras, 
indicando fecha, motivo y periodo de la suspensión. Del mismo modo, se indicará la fecha de 
reanudación para la contabilización del plazo de ejecución.

11.4. AUMENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO

El plazo podrá aumentarse excepcionalmente, mediante el respectivo acto administrativo en los 
siguientes casos: 

a) Aquellos indicados en el numeral 8.3.3. del Decreto DAL N°47 de 24 de noviembre de 2017 
que aprueba el Manual de Obras, siempre y cuando se cumpla con los requisitos ahí exigidos. 

b) Cuando se ejecuten obras extraordinarias, previo informe fundado por parte del ITO, en el cual 
se justifique que el aumento del plazo es necesario y proporcional a las obras extraordinarias 
a ejecutar.  

Sin perjuicio de lo señalado en el 8.3.3 del Decreto DAL N°47 de 24 de noviembre de 2017, el 
contratista cuenta con un plazo de 15 días corridos desde ocurrido el hecho de fuerza mayor o caso 
fortuito para solicitar el aumento de plazo.

En ambos casos y de ser necesario aumentar el plazo, el proveedor deberá extender la vigencia de 
la garantía de fiel cumplimiento y de la póliza de responsabilidad civil o entregar una nueva, dentro 
de los últimos quince días hábiles de vigencia de dichas cauciones, a fin de garantizar el fiel 
cumplimiento de estas y dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento de 
Compras. En caso de que el proveedor no extendiere la garantía o no presente una nueva garantía 
de fiel cumplimiento del contrato y la póliza de responsabilidad civil, la Municipalidad podrá cobrar la 
primitiva, sustituyendo el dinero obtenido del cobro y depositado en arcas municipales, al instrumento 
comercial o financiero cobrado, ocupando el lugar de esta caución, pudiendo quedar sin efecto el 
aumento de plazo.

11.5. RENOVACIÓN DEL CONTRATO

El plazo del contrato podrá ser renovado hasta por 12 meses, previo informe fundado del ITS del 
contrato emitido con a lo menos 90 días corridos de anticipación a la fecha de término de este, en 
que sugiera la necesidad de la renovación, la que deberá basarse en uno o más de los siguientes 
criterios:
a) El beneficio económico en base a un comparativo de mercado a la fecha de renovación.
b) Satisfacción de los servicios prestados por el proveedor.
c) Conducta en el cumplimiento de los servicios o trabajos realizados por el proveedor.

El resto del procedimiento para proceder a la renovación es el establecido en el numeral 20.5.3. de 
las bases administrativas generales.

11.6. SUBCONTRATACIÓN
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El contratista podrá subcontratar siempre que sea autorizado por escrito por el municipio a través del 
I.T.S. del contrato.

Para estos efectos, el contratista deberá presentar una solicitud fundada y acompañar los 
antecedentes del subcontratista que pretende contratar, en un plazo no inferior a 30 días corridos 
antes a la fecha en que pretende el ingreso a la obra de personal subcontratado. Respecto de esta 
solicitud, el municipio se pronunciará aceptándola o rechazándola. En el caso que se autorice, el 
contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en virtud de este 
proceso licitatorio por parte del subcontratista.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no 
autorizados, el municipio podrá poner término anticipado al contrato, sin que el contratista tenga 
derecho a indemnización de ninguna especie.

El contratista será responsable de todas las obligaciones contraídas con el municipio, como 
asimismo del pago de todas las obligaciones laborales y previsionales que el subcontratista no 
efectúe respecto de los trabajadores que se hubieren desempeñado en la ejecución del contrato.

En caso de subcontratación, siempre se ejercerá el derecho de información. Los de retención y 
subrogación se ejercerán cuando corresponda.

La subcontratación no podrá significar en caso alguno la cesión o transferencia de las obligaciones 
que asume el contratista.

11.7. DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Las partes de común acuerdo podrán modificar los servicios, aumentando o disminuyendo en el 
equivalente de hasta un 30% del monto originalmente pactado. En el caso de aumentar los servicios, 
la garantía fiel cumplimiento de contrato deberá también readecuarse en proporción al monto de la 
modificación que se suscriba.

En caso de aumentar o disminuir los servicios, los valores a considerar, serán aquellos ofertados en 
el anexo N°6 “Oferta Económica Coeficientes” en relación con anexo N°7 “Listado Precios Unitarios 
Base”.

Con todo, las eventuales modificaciones que se pacten no producirán efecto alguno sino desde la 
total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

11.8. DE LA PROPIEDAD DE LAS LUMINARIAS Y ELEMENTOS PRODUCTO DEL CONTRATO

Todos los equipos, luminarias u otros que con ocasión del contrato se acopien, cambien, sustituyan, 
son de propiedad del Municipio. Asimismo, todos los productos desarrollados en virtud del contrato 
serán de propiedad del Municipio, quien se reserva el derecho de disponer de ellos libremente, sin 
limitación de ninguna especie. El contratista solo podrá utilizar los productos con autorización 
expresa del Municipio.

11.9. DEL PAGO

11.9.1. Recepción conforme

La recepción conforme de los servicios será realizada por el Inspector Técnico de Servicio (ITS). 
Éste deberá verificar que la ejecución de los servicios contratados se ha realizado de conformidad 
con los requerimientos efectuados, de acuerdo con las bases técnicas y lo ofertado por el contratista.
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El ITS del contrato no podrá efectuar la recepción conforme si no se ha efectuado la totalidad del 
desmontaje por parte del contratista.

El I.T.S. deberá́ solicitar al contratista los antecedentes que a continuación se indican, los cuales son 
necesarios para generar la Hoja de Entrada de Servicio (HES) y deberán ser adjuntados en el 
sistema de gestión documental:
a) Carta solicitud del pago correspondiente al estado de pago del mes ejecutoriado, 

individualizando todos los antecedentes adjuntos y el factoring si correspondiere, indicando el 
nombre y Rut de la entidad financiera. 

b) Resumen del estado de pago. 
c) Recepción SERVIU o MOP, según corresponda al tipo de trabajo.
d) Detalle del Estado de Pago con los ítems y cantidades por cada partida ejecutada.
e) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30).
f) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y previsionales (F-30-1).
g) Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores.
h) Planillas de cotizaciones pagadas en Previred o cualquier otro documento que acredite 

fehacientemente al momento del pago de los servicios, que el contratista está dando 
cumplimiento a las condiciones salariales ofertadas.

i) Finiquito de los trabajadores desvinculados durante o antes del periodo a pagar, si 
corresponde o en su defecto Certificado de Traslado debidamente firmado por el trabajador.

j) Set de a lo menos diez fotografías diurnas en colores y 10 fotografías nocturnas, que exhiban 
claramente el desarrollo e hito importantes.

k) Planos As-built en papel y formato DWG. Este se deberá presentar solo en el último estado 
de pago.

l) Declaración de puesta en servicio TE2. Este se deberá presentar solo en el último estado de 
pago. 

m) Medición de niveles de iluminación, Este se deberá presentar solo en el último estado de pago. 
n) Cualquier otro antecedente que el I.T.S. o I.T.O. considere relevante para poder cursar el 

pago, siempre que sean solicitados en forma previa y con ocasión de un rechazo.

Una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES) de las solicitudes realizadas por parte del 
municipio, el proveedor procederá a la emisión de la factura conforme al Reglamento de Facturación 
y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo Barnechea, el que se encontrará disponible en 
www.lobarnechea.cl, y, conjuntamente, deberá ingresarla este último por el sistema “Mis Pagos” del 
portal de Mercado Público y remitirla al correo electrónico que indica las presentes bases respecto 
del responsable del contrato.

11.9.2. Montos y forma de pago

Los montos que la Municipalidad deba pagar al proveedor serán de acuerdo con los requerimientos 
efectuados por ésta, mediante las respetivas Ordenes de Trabajo, considerando los precios unitarios 
obtenidos al realizar el producto entre los coeficientes ofertados en el anexo N°6 ofertado por el 
proponente adjudicado y el anexo N°7.  Sin perjuicio de ello, el monto máximo que pagará este 
municipio por la presente contratación no podrá superar el presupuesto máximo disponible 

Se pagará mediante estados de pago mensuales considerando las obras ejecutadas y finalizadas 
dentro del mes a pagar y estarán referidas al valor de la UF del último día del mes de prestado el 
servicio en que se ejecutaron las obras. Para cursar los estados de pago, el contratista deberá 
obtener el visto bueno del ITO asignado al contrato.

El municipio iniciará el proceso de pago con la recepción de la factura con acuse de recibo electrónico 
de conformidad a lo establecido en la Ley Nº19.983.



ALCALDIA
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar Pérez 
(MLB\msalazarp)

Fecha: 2023-05-25 09:03:52 (UTC-04:00)

Visado por: Carlos Guillermo Quintana 
Frugone (MLB\cquintanaf)

Fecha: 2023-05-25 12:59:30 (UTC-04:00)

Visado por: Jose Antonio Lobos Sanhueza 
(MLB\JLobos)

Fecha: 2023-05-26 11:02:06 (UTC-04:00)

El pago de la respectiva factura se realizará en un plazo máximo de 30 días, mediante transferencia 
electrónica o vale vista virtual en sucursales del Banco Itaú.

Los estados de pago serán considerados como abonos parciales y en ningún caso se estimarán 
como una recepción parcial o total de obligación cumplida por el contratista.

Cualquier consulta sobre pago proveedores deberá ser canalizada, a través del teléfono de Tesorería 
227573179.

11.10.MULTAS 

La Municipalidad de Lo Barnechea podrá cursar multas de conformidad con la siguiente tabla:

Nº DESCRIPCIÓN MULTAS MONTO

1
Incumplimiento de los plazos destinados para la obra, indicados en las 
Órdenes de Trabajo (OT), de conformidad al numeral 3 de las Bases 
Técnicas.  

4 UTM por día de atraso

2 Incumplimiento del plazo máximo de ejecución de las obras imputable al 
contratista.  

5 UTM por día corrido de 
atraso

3 Proveer luminarias que no cumplan con las características lumínicas 
exigidas en la letra B) del numeral 2 de las bases técnicas.

5 UTM por cada unidad 
incumplida 

4
Por no presentar los antecedentes ante la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles dentro del plazo señalado en el numeral 8.9 
de las bases técnicas.

5 UTM por cada día de 
atraso, con un tope de 5 

días hábiles.

5 Por no reponer pavimentos, según lo indicado en el numeral 8.4 literal de 
las bases técnicas.

5 UTM por Evento x día 
de atraso 

6 Por no reponer los materiales y elementos según lo indicado en el 
numeral 12.3 de las bases técnicas.

5 UTM por Evento x día 
de atraso

7 Por interrupción del suministro de energía eléctrica por deficiencias en la 
instalación de las luminarias.

2 UTM por cada luminaria 
que presente deficiencias

8
No cumplir con la calidad de los equipos y materiales requeridos o 
ejecutar las obras de un modo distinto a lo establecido en las bases 
técnicas 

2 UTM por cada luminaria 
que presente deficiencias 

o se ejecute en 
contravención a lo 

requerido 

9 No retiro de escombros dentro de plazo de 24 horas 4 UTM por día de atraso

10
Incumplimiento en las instrucciones, observaciones o requerimientos 
impartidas por la ITO en las fechas solicitadas, o lo señalado en las 
órdenes de trabajo. 

4 UTM por cada evento y 
por día de incumplimiento

11 Incumplimiento en la señalización de trabajos, conforme a lo señalado en 
el numeral 5.5 de las Bases Técnicas. 3 UTM por cada evento

12 Adulteración, pérdida o extravío del Libro de Obras físico. 20 UTM por evento

13 Inasistencia del jefe de obra del contrato cuando se le requiera en terreno. 5 UTM por evento

14 Incumplimiento en la reposición de las especies vegetales dañadas. 1 UTM por evento

15 No contar con letreros de obra señalados en numeral 6.2.1. de las Bases 
Técnicas. 5 UTM por día de atraso

16 No cumplir con dotación mínima de maquinaria y personal, conforme a lo 
señalado en el numeral 9 de las bases técnicas. 4 UTM por día de atraso

17
Falla o incumplimiento del software implementado para las órdenes de 
trabajo, por causas imputables al contratista, de acuerdo con lo señalado 
en el 3.1 BT.

5 UTM por día de atraso
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Nº DESCRIPCIÓN MULTAS MONTO

18 No dar atención dentro del plazo de 24 horas a una situación calificada 
como emergencia

3 UTM por hora de atraso 
en la atención

19 Iniciar, sin autorización del ITO, la ejecución de obras, o proyectos que 
no se encuentren con Aprobación del ITO. 3 UTM por día

20 No subsanar las observaciones levantadas en las actas de recepción 
provisoria con observaciones, transcurrido el plazo otorgado para ello.

20 UTM por cada día 
corrido de incumplimiento

21
Ausencia de alguno de los supervisores del contrato en terreno, sin causa 
justificada ni previo aviso, o falta injustificada del administrador del 
contrato cuando se le requiera.

3 UTM por evento

22 Incumplimiento en dar aviso a los vecinos de las obras a realizar, 
conforme a lo señalado en el numeral 1 de las Bases Técnicas. 1 UTM por evento

23 Incumplimiento en la instalación de cierres perimetrales de la obra, según 
lo establecido en el numeral 6.2 de las Bases Técnicas. 3 UTM por evento

24 Incumplimiento en las condiciones sanitarias en la instalación de faena, 
conforme al punto 6.1 de las bases técnicas. 2 UTM por evento

25
Utilización de maquinarias y/o materiales que viertan combustible o 
lubricantes en los cauces o la vía pública, que generen contaminación de 
cualquier forma o presenten peligro para el personal.

3 UTM por evento

26 No adjuntar el registro fotográfico de las obras encargadas 3 UTM por evento

27

Personal drogado y/o alcoholizado, comportamiento insolente hacia el 
público en general o hacia el personal municipal por parte de los 
trabajadores de la empresa o sus subcontratistas, encendido de fogatas, 
consumo de alimentos fuera del área definida para aquello o cualquier 
otra conducta impropia que vaya en contra de las buenas costumbres.

1 UTM por evento

28 Atraso en presentación de proveedores para implementación del software 
según lo requerido en el numeral 3.1 de las Bases Técnicas. 2 UTM por día

29
Atraso en implementación del Software para control de ordenes de 
trabajo e incidencias, establecido en el numeral 3.1 de las Bases 
Técnicas.

1 UTM por día de atraso, 
con un tope máximo de 30 

días corridos de atraso.

30 Por incumplimiento en la entrega del informe mensual de prevención de 
riesgo, conforme al numeral 12.1. de las Bases Técnicas. 4 UTM por día de atraso

31
No dar cumplimiento a la aprobación y coordinación de los desvíos que 
requiera la obra, conforme a lo establecido en el numeral 12.1 de las 
Bases Técnicas.

4 UTM por evento

32 Incumplimiento en el horario de trabajo establecido en el numeral 12.9 de 
las Bases Técnicas. 5 UTM por evento

33 Incumplimiento a la cláusula de confidencialidad referida en el numeral 
3.7 de las Bases Técnicas. 10 UTM por evento

34 Por mantener a trabajadores subcontratados sin la autorización 
respectiva del ITO.

2 UTM por trabajador y 
por día

Las multas deberán pagarse en Tesorería Municipal, en moneda nacional de acuerdo con el valor 
UTM observado al día del pago de la multa. El monto de las multas cursadas no podrá ser superior 
al 10% del presupuesto máximo disponible para el contrato.

El procedimiento de aplicación de multas se regirá por lo dispuesto en el numeral 20.9 del Decreto 
DAL Nº171 de 2019, de la Municipalidad de lo Barnechea, y se cursarán por acto administrativo 
fundado del director de la dirección de Asesoría Urbana y Espacio Público o quien lo/la subrogue.

11.11.DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
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Sin perjuicio del plazo de vigencia estipulado en el contrato, la Municipalidad, podrá poner término 
anticipado al contrato por resciliación o mutuo acuerdo, o unilateralmente, sin forma de juicio y por 
decreto fundado, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista.  Se entenderá que 
el contratista incumple gravemente sus obligaciones si:
i. Acumular multas ejecutoriadas ascendentes al 10% del presupuesto máximo disponible 

para del contrato.
ii. Subcontratar algún servicio objeto de la presente licitación sin autorización previa del 

ITS.
iii. Tener subcontratos no autorizados por el municipio.
iv. Haber presentado documentos y/o antecedentes falsos o adulterados.
v. Incumple las obligaciones asumidas respecto de las mejores condiciones de 

remuneración ofertadas en el Anexo N°3.
vi. Cumplimiento del tope indicado en la multa N°29.
vii. No responder a las observaciones en plazo máximo establecido por el ITO, desde la 

notificación por escritos en el Libro de Obras o por cualquier otro medio oficial.
viii. Si existe riesgo de la correcta ejecución de los trabajos, lo que consta en un informe 

fundado del ITO, que da cuenta de la transgresión de una o más obligaciones 
contenidas en las Bases Técnicas.

ix. Suspender por 10 días corridos los trabajos, sin autorización del ITS.
b) Por infringir las obligaciones relativas al pacto de integridad y al manual de prevención del 

delito, tanto del contratista, si lo tuviere, como del municipal, aprobado por Decreto DAL 
N°1301 del 18 de noviembre de 2021.

c) La incapacidad del adjudicatario para seguir adelante con sus obligaciones, debido a 
problemas internos u otros, como la quiebra de la empresa o de alguna de las empresas que 
formen parte de la U.T.P. respectiva, si corresponde, de conformidad con la Ley 20.720.

11.12.LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO CONTRACTUAL

La liquidación es el documento generado por la Municipalidad con o sin acuerdo del contratista, por 
el que el mandante consigna todos los estados de pago cursados, el cobro de multas si existieron, y 
la forma de haberse pagado dichas multas por parte del contratista. Este documento deberá ser 
confeccionado y tramitado por la unidad requirente, dentro del plazo de 90 días corridos contados 
desde el término del contrato, normal o anticipado. 

La liquidación se notificará por alguno de los medios establecidos en el artículo 46 de la Ley 
N°19.880, en el domicilio contractual del proveedor, y su aprobación se hará sin perjuicio de que el 
contratista pueda hacer valer, por su parte, los recursos que le otorgue el ordenamiento jurídico. 

El contratista podrá realizar observaciones al documento de liquidación dentro del plazo de 10 días 
corridos desde que es notificado de esta. Las observaciones podrán ser ingresadas a la Oficina de 
Partes del municipio. Dichas observaciones podrán ser o no acogidas por el Municipio. En caso de 
existir descargos, y luego de transcurrido el plazo para ello, la Municipalidad emitirá un acto 
administrativo en que constará la liquidación resuelta, disponiendo el oferente de los recursos 
establecidos en las leyes para su oposición. La garantía de fiel cumplimiento se mantendrá vigente 
y se devolverá al proveedor dentro de los términos establecidos en el numeral 2.2. de las presentes 
bases.

Si el contratista no ha presentado observaciones, firmará la liquidación y el correspondiente finiquito 
contractual, renunciando a cualquier ulterior reclamo ante la Administración o ante la justicia 
ordinaria. De esta forma, se emitirá un acto administrativo en que constará la liquidación y el finiquito 
correspondiente. 
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El proveedor, una vez firmada la liquidación y el finiquito contractual, podrá solicitar la devolución de 
la garantía de fiel cumplimiento del contrato, aun con anterioridad a lo dispuesto en las presente 
bases, toda vez que no existirían obligaciones ulteriores a la ejecución del contrato pendientes, no 
existiendo razón para la retención de la caución.
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BASES TÉCNICAS
“MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA DE LO BARNECHEA”

1. GENERALIDADES

La municipalidad requiere contratar los servicios de provisión e instalación de nuevas luminarias con 
tecnología LED, teniendo para ello como fundamento su alta eficiencia energética y larga vida útil en 
comparación a otras tecnologías El contratista que resulte adjudicado será responsable de realizar 
su propia cubicación en terreno, con el fin de considerar en su presupuesto, dentro de las mismas 
partidas, las situaciones, anexos o complementos que pudieran ser necesarios, con el fin de llevar a 
buen término y cumplir con los trabajos requeridos para el recambio e instalación de las luminarias, 
teniendo presente la naturaleza de Precios Unitarios de la contratación.

El contratista debe contemplar todo el material y ferretería necesaria para la correcta instalación de 
las luminarias, red AP, postes, y todas las partidas detalladas. Cualquier modificación propuesta por 
el contratista al proyecto deberá estar visada por el Inspector Técnico de la Obra (en adelante ITO) 
y es responsabilidad del contratista la verificación de que la propuesta cumpla con la normativa 
vigente. El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para cautelar la seguridad de los 
transeúntes y del personal de la obra, mediante cierros y toda otra acción pertinente para lograr el 
objetivo.

Será responsabilidad de la empresa contratista, mantener a los vecinos que sean directamente 
afectados por las obras, informados respecto a las obras a realizar, por lo menos con 2 días de 
antelación, notificando de forma verbal y/o escrita previa a los trabajos.

Todos los trabajos a realizar en la presente licitación, tiene como objeto la reparación y mejoramiento 
del alumbrado público, a requerimiento, y los trabajos y servicios necesarios para llevarlo a cabo, 
como por ejemplo, la reposición de veredas de hormigón a causa de la instalación de nuevas redes 
subterráneas, reposición de césped, pintura de postes donde hubo alguna intervención. Al tratarse 
de una licitación a precios unitarios no es posible entregar una cantidad determinada de ítems o 
partidas a requerir. Por lo anterior, se han tomado experiencias previas de la municipalidad desde 
contratos con similares características, en los que se pudo obtener la siguiente información respecto 
a cantidades globales estimadas de intervención, únicamente de manera referencial, lo que se 
presenta en las siguientes tablas.

CANTIDADES GLOBALES ESTIMADAS DE INTERVENCION DURANTE LA DURACION DEL 
CONTRATO 

N° Descripción Unidad Estimación de 
instalación

Armado de Sistemas de Control (Tableros eléctricos) y Empalmes

Tableros eléctricos de Alumbrado Público UN 36

Estandarización de tableros de alumbrado público UN 1.000

Tablero eléctrico trifásico UN 10

Empalme monofásico aéreos UN 20

Empalme monofásico subterráneo UN 20

1

Empalme trifásico UN 10
Sistemas de Puesta a Tierra

Suministro e Instalación de Puesta a Tierra de Empalme. UN 20
Suministro e Instalación de Puesta a Tierra Especial (TP). UN 20
Suministro e Instalación de Puesta a Tierra Para Regulación de Tensión 
(TS). UN 20

2

Suministro e Instalación de Cableado Desnudo Cu 21,2mm2 ML 500
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CANTIDADES GLOBALES ESTIMADAS DE INTERVENCION DURANTE LA DURACION DEL 
CONTRATO 

N° Descripción Unidad Estimación de 
instalación

Unión de Alto Punto de Fusión (Unión Cadwel) UN 50
Canalización, Conductores, ferretería y Remate

Suministro e Instalación de Red monofásica Subterránea, Canalizado en 
PVC Conduit acorde a su capacidad de Transporte conforme a Nuevos 
Pliegos técnicos ML

5328

Suministro e Instalación de Red trifásica Subterránea, Canalizado en 
PVC Conduit acorde a su capacidad de Transporte conforme a Nuevos 
Pliegos técnicos ML

1000

Red eléctrica aérea con Cable concéntrico ML 6088

Red eléctrica aérea con Cable preensamblado ML 1124

3
 

Red aérea trifásica Calpe ML 500
Postación, Ganchos y ferretería 

Poste Peatonal cónico H: 5 Metros incluye toma vertical 0,5 metros UN 108

Poste Peatonal/ Ornamental Tubular H: 5 Metros UN 248

Poste metálico Cuadrado H: 8-1-12 Metros UN 44

Poste cónico H 8-9-12 Metros UN 108

Poste Tubular H:8-9-12 Metros UN 35

Gancho L-400 Galvanizado UN 92

Gancho L-150 Galvanizado UN 148

Gancho L-125 Galvanizado UN 25

Gancho Recto UN 188

Corona Galvanizada Pentagonal UN 50

4

Caja Api con protección UN 1138
Luminarias

Peatonales UN 1528

Ornamentales UN 424

Viales UN 160
5

Proyector Led UN 400
Obras Complementarias

Retiros de Luminarias UN 2292

Retiro de Postes UN 252

reposición de Paños de hormigón por roturas de Vereda M2 M2 236

Cámara tipo C o Tipo B UN 288

reposición de césped a causa de nuevas obras subterráneas M2 1320

Traslado de Postes, hormigón, Madera Etc. UN 100

6

Diseño y elaboración de Proyecto Serviu/MOP (0 A 100 MTS) UN 12

PROYECCION DE GASTO ESTIMADO
N° Descripción del Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Total

1
Estandarización de 1000 

Tableros eléctricos 
aproximados

$ 250.000.000 No aplica No aplica $ 250.000.000

2 Obras a Precio Unitarios $ 250.000.000 $ 250.000.000 $ 250.000.000 $ 750.000.000
Monto Total Disponible $ 1.000.000.000

2. NORMATIVA APLICABLE 
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El proyecto deberá cumplir con las Normas y reglamentos vigentes, detallados a continuación:

A) Normativa General: 

a) Ley N°16.744 Sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

b)
DFL 4/20.018 del 2007, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del decreto de fuerza de ley N°1 del Ministerio de Minería del 
año 1982, Ley general de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica.

c) D.S. N°92/1983, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción. Fija el Reglamento de 
Instaladores eléctricos y de electricistas de recintos de espectáculos públicos.

d) D.S. N°298/2005 del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción. Reglamento para la 
certificación de productos eléctricos y de combustibles, y deroga decretos que indica.

e) D.S. N°327/1997 del Ministerio de Minería. Fija Reglamento Ley General de Servicios Eléctricos, 
Ministerio de Minería.

f) NCh Elec. 2/1984 Electricidad, Elaboración y presentación de proyectos.

g) NCh Elec. 4/2003 Electricidad, Instalaciones de Consumo en Baja Tensión.

h) NCh Elec.12/87 Empalmes Aéreos Monofásicos.

i) Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, diciembre 2017.

j) NSEG 3 E.n. 71 Normas técnicas sobre medidores.

k) NSEG 5 E.n. 71 Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes.

l) NSEG 6 E.n. 71 Electricidad. Cruces y Paralelismos de Líneas Eléctricas.

m) NSEG 8 E.n. 75 Electricidad. Tensiones Normales para Sistemas e Instalaciones.

n) NSEG 13 E.n. 78 Electricidad, Recubrimiento a base de pinturas para cajas metálicas de empalmes 
eléctricos y similares.

o) NSEG 14 E.n. 76 Electricidad, Empalmes aéreos trifásicos.

p) NSEG 20 E.n. 78 Electricidad, Subestaciones transformadores interiores.

q) Nuevos Pliegos técnicos RIC de la Superintendencia de electricidad y combustibles SEC

B) Normativa Específica respecto a las Luminarias: 

a) D.S. 2/2014 Ministerio Energía. Reglamento de Alumbrado Público de Vías de Tránsito Vehicular.

b) D.S. N°51/2015 Ministerio Energía. Reglamento de Alumbrado Público de Bienes Nacionales de Uso 
Público destinados al Tránsito Peatonal.

c) P.E. N°5/07 de la SEC, Protocolo de Análisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto Eléctrico: 
Luminarias para alumbrado público. 

d) NCh-IEC 60598-1:2017 Luminarias – parte 1: Requisitos generales y ensayos

e) NCh-IEC 60598-2-3:2017 Luminarias – parte 2-3: Requisitos particulares – Luminarias para alumbrado 
público.

f) NCh 3426:2017 Equipo de iluminación de zona y carreteras – Dispositivo externo tipo fotocelda para 
control de driver o balasto.

En la eventualidad de requerimientos no mencionados en las Normas Chilenas, se impondrá en 
último término el criterio del ITO, a quien le corresponderá optar por la norma que sea más 
conveniente para el desarrollo del proyecto. 

3. ÓRDENES DE TRABAJO
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Para la prestación de los servicios contratados, se emitirán Órdenes de Trabajo (OT), cuyo valor será 
determinado según el listado de precios unitarios y los coeficientes presentados por el oferente que 
resulte adjudicado. Estas OT indicarán las obras a efectuar, su ubicación, plazo de ejecución, fecha 
de inicio y término de los trabajos a realizar, características y cualquier exigencia técnica relativa a 
éstas. 

Las OT se notificarán al administrador del contrato mediante el software que deberá implementar el 
contratista adjudicado, cuyos alcances técnicos son detallados en el numeral 2 siguiente. Será 
responsabilidad del contratista tomar conocimiento oportunamente de las instrucciones de la ITO, de 
los trabajos que se hayan ordenado y de las correcciones u observaciones que se hayan hecho a 
los trabajos ejecutados. Sin perjuicio de lo que se señala a continuación, el administrador se 
entenderá notificado, transcurrido 48 horas desde que se notifica a través del software.

La ITO informará oportunamente al contratista sobre los trabajos a realizar y el plazo para que estos 
sean ejecutados. Por regla general, de forma mensual, la ITO le solicitará al contratista una 
programación de los trabajos a encargar, la cual deberá ser entregada en un plazo no superior a 5 
días corridos. 

La ITO fijará los plazos de los trabajos a ejecutar para cada OT, los cuales guardarán relación con 
la magnitud de los trabajos y serán contrastados con la programación informada por el contratista. 
El plazo de ejecución de los trabajos se contará desde la fecha indicada en cada orden de trabajo. 
Se cursarán las multas correspondientes en caso de no cumplir con los plazos estipulados en las 
OT.

Respecto al plazo de ejecución establecido para las Órdenes de Trabajo, la inspección técnica 
procederá a verificar su cumplimiento, pudiendo encontrarse con alguna de estas 3 posibles 
situaciones:

a) Obras no terminadas: Cuando finalizado el plazo otorgado para completar la Orden de 
Trabajo, a juicio de la inspección técnica las obras no estén ejecutadas en su totalidad, no 
hayan sido ejecutadas conforme a especificaciones y/o planos. En este caso la inspección 
técnica procederá a cursar las multas respectivas por cada día de atraso en la entrega de las 
obras.

b) Obras terminadas con observaciones: Cuando la inspección técnica determine que el 
contratista ha finalizado las obras encargadas, pero éstas presentan observaciones menores 
que no afectan el uso de éstas. En este caso la inspección otorgará un plazo perentorio exento 
de multas para que el contratista subsane las observaciones. En caso de no subsanar las 
observaciones dentro del plazo otorgado se cursará multa por cada día de atraso, de 
conformidad al punto 16.12 de las Bases administrativas.

c) Obras terminadas sin observaciones: Cuando, en la primera vista y una vez finalizado el 
plazo de ejecución de la Orden de Trabajo, la inspección técnica determine que las obras se 
encuentran ejecutadas en su totalidad, conforme a las especificaciones técnicas y/o planos, 
sin observación alguna. 

En caso de existir observaciones o atrasos por razones no atribuibles al contratista, se otorgará un 
plazo adicional para que sean subsanadas, el que no estará afecto a aplicación de multas. De todo 
lo anterior, quedará constancia por escrito en el libro de obras, como asimismo de los eventuales 
atrasos en que incurra el contratista y sí estén afectos a aplicación de multas. 

En los casos que el contratista a petición del Municipio deba diseñar proyectos de ingeniería que 
requieran de la aprobación de otras entidades (SERVIU, MOP, empresas de servicio u otro), deberá 
ceñirse a las indicaciones de cada servicio ante el cual corresponda obtener la aprobación. Se 
suspenderá el plazo de la orden de trabajo cuando estos procesos se encuentran en periodo de 
revisión, ya sea total o parcial, por parte del Municipio u otra institución pertinente, a contar de la 
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entrega del Proyecto en la oficina de partes para revisión técnica por parte de la institución pertinente 
y hasta la fecha de emisión del informe de observaciones o aprobación del proyecto según sea el 
caso. Así, el ITO deberá dejar constancia de la suspensión en el libro de obras con la fecha desde 
la cual se suspende y de la fecha cuando se haya emitido la respectiva aprobación. Una vez 
obtenidas las certificaciones pertinentes, se reiniciará la contabilización del plazo hasta el término de 
las obras.

En el caso de que, producto de las obras a desarrollar, se deba considerar el traslado o modificación 
de redes de servicios u otro, será cargo del contratista gestionar el respectivo traslado o modificación 
y el costo deberá ser traspasado íntegramente al Estado de Pago correspondiente, previo ingreso 
de comprobante de pago de dicho servicio al Municipio. De la misma forma se procederá cuando se 
requiera pagar derechos de inspección u otro, el costo deberá ser traspasado íntegramente al Estado 
de Pago correspondiente.

3.1. Software para la gestión de Órdenes de Trabajo

Para el funcionamiento del contrato, se requerirá que el adjudicatario implemente y/o subcontrate un 
software para la gestión de Ordenes de Trabajo (OT), que permita la trazabilidad de los trabajos 
solicitados y su estado en cada una de las actividades asociadas a la orden. El contratista, una vez 
el municipio ha seleccionado el software a implementar, tendrá un plazo de 30 días corridos para la 
respectiva implementación desde la selección del software que realice el ITO.
 
En general la plataforma deberá permitir la emisión, recepción y seguimiento de las ordenes de 
trabajo encargadas, considerando un perfil para la Inspección Técnica y otro para el contratista y sus 
trabajadores. Cabe señalar que la implementación de este sistema no tendrá un costo adicional para 
el Municipio, por lo que el oferente que resulte adjudicado deberá incluir dichos costos a los gastos 
generales del contrato, que se consideran insertos a los precios unitarios adjudicados. El software 
deberá considerar al menos los aspectos regulados en los siguientes puntos.

3.2. Características del software.

El sistema deberá permitir la carga de datos, tales como calles de la comuna, tipo de vía, zona a 
intervenir, listado de precios unitarios con sus respectivas unidades de medidas y valores unitarios 
(tanto en Unidades de Fomento como en pesos.

3.3. Creación y envió de Órdenes de Trabajo

La plataforma deberá permitir crear las respectivas órdenes de trabajo (OT) ,en base al listado de 
precios de acuerdo al Anexo N°6 adjudicado y de acuerdo al Anexo N°7, considerando la aplicación 
del factor adjudicado por cada grupo de partidas e ingresar ubicación, tipo de vía a intervenir, zona 
a intervenir (calzada, acera, bandejón, etc.) fecha de inicio, plazo de ejecución, fecha de término, 
comentarios de la ITO, fotografías, entre otros aspectos técnicos, que permitan al contratista, 
identificar claramente el trabajo encargado. Cabe señalar que, ingresada y creada la OT, esta deberá 
automáticamente ser georreferenciada de acuerdo con la dirección indicada o permitiendo la 
identificación de la misma mediante un pin en un mapa.

La respectiva OT deberá ser enviada directamente al perfil creado para el contratista, debiendo 
definir si la OT llega en una primera instancia al Administrador del contrato, para luego ser asignada 
a un supervisor, jefe de obra, o, según el flujo de trabajo que el contratista determine. Como todo 
workflow, la plataforma deberá permitirle al contratista aceptar la OT, emitir comentarios e indicar la 
fecha efectiva de ejecución. Esta información deberá estar en línea y disponible de forma instantánea 
para la ITO.  
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Todos los cambios de proceso, notificación, recepción, finalización, vencimiento o intercambio de 
información mediante la aplicación, deberá considerar la notificación mediante alertas.

3.4. Seguimiento, control y recepción de órdenes de trabajo.

La aplicación deberá permitir el seguimiento en línea de las OT, ya previamente georreferenciadas, 
pudiendo identificar cuáles se encuentran en ejecución, pendiente de iniciar, o a la espera de 
recepción por parte de la ITO, así como también permitir filtrar las respectivas OT por estados 
(Asignada; En ejecución; Con observaciones; fuera de plazo; Pendiente recepción; Finalizada), 
fechas, calles, monto, tipo de trabajo, etc. A su vez la plataforma deberá permitir visualizar en tiempo 
real la ubicación de las cuadrillas de trabajo y los vehículos del contrato.

Además, la plataforma deberá permitir recepcionar en caso de que la ITO así lo requiera, parte de 
una Orden de Trabajo, es decir, permitiendo que el contratista informe mediante la plataforma, que 
una partida en especifica está lista para recepción, permitiéndole adjuntar una foto que verifique 
dicho avance o estado.

Sin perjuicio de la cantidad de fotos que puedan estar asociadas a una misma orden de trabajo, se 
requiere que siempre exista una fotografía previa y otra posterior a los trabajos, tomadas desde el 
mismo ángulo. 

Toda la información deberá estar asociada a cada una de las OT, permitiéndole a la ITO, revisar 
todos los antecedentes asociados a cada trabajo, fotografías, fechas de inicio y termino, montos, 
observaciones que se realizaron durante la ejecución, eventuales paralizaciones o suspensiones de 
plazo, entre otros. Complementariamente deberá permitir generar estadísticas de gestión, 
indicadores, graficas, entre otros reportes.

3.5. Recopilación de datos para la emisión de estados de pago.

A fin de facilitar el proceso de pago, el software deberá permitir el control financiero de las órdenes 
de trabajo encargadas, identificando las OT Recepcionadas conforme con sus respectivos ítems 
(partidas) asociados, dentro del mes a pagar, de acuerdo lo establece la forma de pago de la 
presente licitación.

De la plataforma se podrán extraer reportes (Excel o PDF) con el detalle de las obras Recepcionadas 
para pago, indicando al menos, tipo de OT, numero correlativo, ubicación (Calle, N°, referencia), tipo 
de vía, zona intervenida, ítems considerados con su respectiva descripción, unidad de medida y valor 
unitario, cantidades, subtotales en UF y pesos, un total neto y otro con IVA de la respectiva Orden 
de Trabajo.

3.6. Consideraciones Generales

El software para contratar deberá permitir la creación, gestión y seguimiento de las OT mediante 
plataforma para computadores de escritorio y aplicación móvil para smartphones preferentemente 
con Sistema Android. El contratista deberá contemplar que a cada cuadrilla de trabajo se le debe 
asignar un smartphone compatible con la aplicación, a fin de poder identificar la ubicación en tiempo 
real de las cuadrillas de trabajo, así como también de proveer a sus vehículos de GPS, que permitan 
el seguimiento de estos.

El software debe contemplar dashboard principal, con la información general del contrato, montos 
comprometidos, montos pagados, cantidades de OT en ejecución, mapa con la ubicación de las 
respectivas OT habilitado con filtros, entre otros. En cuanto a los montos pagados, el ITO del contrato 
será el encargado de ingresar manualmente los datos asociados a los montos efectivamente 
egresados al contratista.
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El software debe considerar la integración mediante API, a un eventual sistema de control municipal 
de contratos, disponibilidad toda la información antes detallada respecto de las Ordenes de Trabajo 
y la flota del contratista. A su vez debe contemplar la capacitación del personal Municipal y del 
contratista, además de prestar soporte técnico ante modificaciones, fallas u otra eventualidad que 
surja durante la explotación del sistema (software).

Junto con el acta de entrega de terreno, el contratista deberá presentar a la ITO al menos dos 
proveedores del servicio para la gestión de las OT, adjuntando check-list firmado por el proveedor 
respectivo, en el cual indique sus características generales y cumplimiento a cada uno de los 
requerimientos establecidos en los puntos anteriores. La selección del software constará en el libro 
de obras del contrato, iniciando desde ese momento un plazo de 30 días corridos para su 
implementación y puesta en marcha. El incumplimiento a este plazo estará sujeto a multas, aplicando 
para ello, mismo criterio que para una orden de trabajo fuera de plazo.

Cabe señalar que toda la información que será gestionada y almacenada por el software será de 
propiedad del municipio, quien se reserva el derecho a solicitar un respaldo de ello, en todo 
momento. 

3.7. Cláusula de confidencialidad

La información de la Municipalidad es confidencial, y todos los derechos a la misma que han sido o 
serán contenidos a través del software en los servidores municipales, en sus backups y respaldos 
respectivos, incluyendo las versiones clouding u otro según corresponde, permanecerán como 
propiedad de la Municipalidad. El proveedor no obtendrá derecho alguno sobre dicha información y 
podrá utilizarla, única y exclusivamente, con el objeto de la ejecución del contrato o documento 
administrativo que se suscriba.  

En razón de la naturaleza de la contratación y por tratarse de un servicio que manejará información 
de características reservadas, el contratista deberá disponer en los contratos de trabajo del personal 
que contrate para el presente servicio, una cláusula de confidencialidad de la información que 
conozcan con ocasión del desempeño de su trabajo, la cual tendrá la duración determinada por la 
entidad edilicia al momento de la contratación. El objetivo de dicha cláusula será el cumplimiento del 
artículo 7, 9 y 10 de la Ley Nº19.628 “sobre protección a la vida privada”.

En el caso de que el contratista subcontrate el servicio del software aquí requerido, el contratista 
deberá incluir en la respectiva contratación el deber de reserva de la información que allí se maneje, 
estableciendo un deber de confidencialidad. 

Con todo, el contratista será responsable por el quebrantamiento de aquel deber, por lo que se 
procederá al cobro de la respectiva multa establecida en el numeral 16.12 de las Bases 
administrativas.

4. ALCANCES TECNICOS DE LAS PARTIDAS A EJECUTAR 
 
Respecto a los aspectos técnicos de las obras a ejecutar es preciso señalar que la presente licitación 
considera 132 Ítems de servicios que podrían considerar paquetes de soluciones que vayan en 
ayuda de instalar, reponer, cambiar e instalar nuevas luminarias, tableros traslados de redes 
eléctricas, traslados de postes, servicios de elaboración de proyectos eléctricos entre otros. 

Complementando lo anterior, se detallan algunas de las obras y reparaciones que se ejecutan de 
forma más frecuente dentro de la comuna:
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LISTADO REFERENCIAL DE OBRAS A EJECUTAR 

1 ARMADO DE SISTEMAS DE CONTROL (TABLEROS ELECTRICOS) Y EMPALMES ELECTRICOS
1.1 Empalme Eléctrico Monofásico Norma "ENEL DISTRIBUCION ". 0 - 10 KW aéreo A9
1.2 Empalme Eléctrico Monofásico Según Norma ENEL DISTRIBUCION  0 - 10 KW Subterráneo S9
1.3 Empalme Eléctrico Trifásico Según Norma ENEL DISTRIBUCION  0-24 - KW Aérea AR27
1.4 Empalme Eléctrico Trifásico Según Norma ENEL DISTRIBUCION  0-24- KW Subterráneo SR27
1.5 Caja Plástica tipo Tablero de 4 a 12 Puestos. IP 65
1.6 Caja Metálico tipo Tablero de 4 a 12 Puestos. IP 65 
1.7 Gabinete Metálico 300x300x200mm 
1.8 Gabinete 400x300x200mm, incluye contra puerta y Omegas de Montaje con pintura electro galvanizada de 

acuerdo a medidas disponibles en Gabinete si se requiere.
1.9 Gabinete 500x400x250mm, incluye contra puerta y Omegas de Montaje con pintura electro galvanizada de 

acuerdo a medidas disponibles en Gabinete si se requiere.
1.10 Protección Automática Monofásica 1 A 40 Amperes a riel din
1.11 Protección Automática Trifásica de 10 A 40 Amperes a riel din
1.12 Protección diferencial Monofásica 2x25Amp.300 MiliAmperes a riel din
1.13 Contactor Monofásico Modular. 1 NA +1 NC a riel din
1.14 Borneras de Distribución para montaje a riel Din 
1.15 Repartidor Tetrapolar 100 A 86x44x70 mm para montaje riel din 
1.16 Luz Piloto color verde 220 v, incluye porta Fusible y Fusible a riel Din , 
1.17 Luz Piloto color Rojo 220 v, incluye porta Fusible y Fusible a riel Din , 
1.18 Luz Piloto color Amarillo 220 v, incluye porta Fusible y Fusible a riel Din , 
1.19 Canaleta Pvc 30x40x2000mm Gris VALOR POR METRO
1.20 Censor Foto-Eléctrico "CFE" con Base. 
1.21 Bornera terminal 1,5 mm2 a 10 mm2, montaje a riel Din 
1.22 Tapa para Bornera, montaje a Ariel Din 
1.23 Caja Empalme AM-1105. 
1.24 Interruptor termomagnético Bipolar 1 A 40 AMPERES curva "C" 
1.25 Enchufe Hembra sobrepuesta 2P + T IP 65 o Superior 16 -40 Amperes 200-250 V AC
1.26 Enchufe Macho Volante 2P + T IP 65 o Superior 16 -40 Amperes 200-250 V AC
1.27 Enchufe Hembra sobrepuesta 3P + 1N+1T IP 65 o Superior 16 -40 Amperes 200-250 V AC
1.28 Enchufe Macho Volante 3P + 1N+1T IP 65 o Superior 16 -40 Amperes 200-250 V AC

2 Sistemas de Puesta a Tierra
2.1 Sistema Puesta a Tierra de Empalme.
2.2 Sistema Puesta a Tierra Especial (TP).
2.3 Sistema Puesta a Tierra Para Regulación de Tensión (TS).
2.4 Cableado Desnudo Cu 21,2mm2 
2.5 Unión de Alto Punto de Fusión (Unión Cadwell) 
2.6 Barra Química para sistema Puesta a Tierra 

3 Canalización, Conductores, Ferretería y Remate
3.1 Conductor Concéntrico Cu 2x4mm2 
3.2 Conductor Concéntrico Cu 2x6mm2 
3.3 Conductor CALPE  2x16mm2 Fase-Neutro Aislado. 
3.4 Conductor CALPE  2x16mm2 Neutro Desnudo 
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LISTADO REFERENCIAL DE OBRAS A EJECUTAR 
3.5 Conductor CALPE 3x25mm2 + 1x50mm2 Fases-Neutro Aislado 
3.6 Conductor CALPE 3x35mm2 + 1x50mm2 Fases-Neutro Aislado. 
3.7 Conductor CALPE 3x50mm2 + 1x50mm2 Fases-Neutro Aislado 
3.8 Red Monofásica Subterránea 8,37 mm2, Fase -Neutro Canalizado en PVC Conduit acorde a su capacidad de 

Transporte conforme a Nuevos Pliegos Técnicos 
3.9 Red Monofásica Subterránea 10 mm2, Fase -Neutro Canalizado en PVC Conduit acorde a su capacidad de 

Transporte conforme a Nuevos Pliegos Técnicos 
3.10 Red Monofásica Subterránea 13,3 mm2, Fase -Neutro Canalizado en PVC Conduit acorde a su capacidad de 

Transporte conforme a Nuevos Pliegos Técnicos 
3.11 Red Trifásica Subterránea 16mm2, Fases -Neutro Canalizado en PVC Conduit acorde a su capacidad de 

Transporte conforme a Nuevos Pliegos Técnicos 
3.12 Red Trifásica Subterránea 21,1mm2, Fases -Neutro Canalizado en PVC Conduit acorde a su capacidad de 

Transporte conforme a Nuevos Pliegos Técnicos 
3.13 Red Trifásica Subterránea 25 mm2, Fases -Neutro Canalizado en PVC Conduit acorde a su capacidad de 

Transporte conforme a Nuevos Pliegos Técnicos 
3.14 Canalización PVC Conduit Schedule 40 mm 
3.15 Canalización PVC Conduit Schedule 60 mm 
3.16 Canalización PVC Conduit Schedule 80 mm 
3.17 Red Monofásica 3x12AWG, Canalizado en c.a.g. 3/4". Fase-Neutro-Tierra 
3.18 Red Monofásica 3x10AWG, Canalizado en c.a.g. 1". Fase-Neutro-Tierra 
3.19 Red Monofásica 3x8AWG, Canalizado en c.a.g. 1 1/4". Fase-Neutro-Tierra 

4 Postación, Ganchos y Ferretería
4.1 Poste circular Cónico (h:5mts) 3 mm espesor Galvanizado Toma Vertical color Verde Bosque
4.2 Poste Circular Cónico (h:6mts)3 mm espesor Galvanizado Gancho 0.5 metros color Verde Bosque
4.3 Poste Circular cónico (h:8mts)3 mm espesor Galvanizado Gancho 0.5 metros color Verde Bosque
4.4 Poste Circular cónico (h:9mts)4 mm espesor Galvanizado Gancho 1 metros color Verde Bosque
4.5 Poste Circular cónico (h:12mts) 4 mm espesor Galvanizado Gancho 1.5 metros color Verde Bosque
4.6 Poste Circular cónico (h:9 mts) 4 mm espesor Galvanizado Gancho doble 1.5 metros color Verde Bosque
4.7 Poste Circular cónico (h:12mts) 4 mm espesor Galvanizado Gancho doble 1.5 metros color Verde Bosque
4.8 Poste Tubular (h:4.5mts) 3 mm espesor Galvanizado Toma Vertical color Verde Bosque
4.9 Poste Tubular cónico (h:6mts)3 mm espesor Galvanizado Gancho 0.5 metros color Verde Bosque

4.10 Poste Tubular cónico (h:8mts)3 mm espesor Galvanizado Gancho 0.5 metros color Verde Bosque
4.11 Poste Tubular cónico (h:9mts)4 mm espesor Galvanizado Gancho 1 metros color Verde Bosque
4.12 Poste Tubular cónico (h:12mts) 4 mm espesor Galvanizado Gancho 1.5 metros color Verde Bosque
4.13 Poste Tubular cónico (h:9 mts) 4 mm espesor Galvanizado Gancho doble 1.5 metros color Verde Bosque
4.14 Poste Tubular cónico (h:12mts) 4 mm espesor Galvanizado Gancho doble 1.5 metros color Verde Bosque
4.15 Poste Cuadrado 100x100 4 mm (h:6mts) color Verde Bosque
4.16 Poste Cuadrado 100x100 4 mm (h:8mts) color Verde Bosque
4.17 Poste Cuadrado 100 x100 4 mm (h:10mts) color Verde Bosque
4.18 Poste Cuadrado 100 x100 4 mm (h:8 mts) estilo My Fair Galvanizado Brazo 0.50 Mts color Verde Bosque
4.19 Poste Cuadrado 100 x100 4 mm (h:8 mts) estilo My Fair Galvanizado Brazo Simple color Verde Bosque
4.20 Poste Cuadrado 100 x100 4 mm (h:8 mts) estilo My Fair Galvanizado Brazo Doble color Verde Bosque
4.21 Poste Cuadrado 100 x100 4 mm (h:9 mts) estilo My Fair Galvanizado Brazo 1 Mts color Verde Bosque
4.22 Poste Cuadrado 100 x100 4 mm (h:9 mts) estilo My Fair Galvanizado Brazo Simple color Verde Bosque
4.23 Poste Cuadrado 100 x100 4 mm (h:9 mts) estilo My Fair Galvanizado Brazo Doble color Verde Bosque
4.24 Poste Cuadrado 100 x100 4 mm (h:12 mts) estilo My Fair Galvanizado Brazo 1.5 Mts color Verde Bosque
4.25 Poste Cuadrado 100 x100 4 mm (h:12 mts) estilo My Fair Galvanizado Brazo Simple color Verde Bosque
4.26 Poste Cuadrado 100 x100 4 mm (h:12 mts) estilo My Fair Galvanizado Brazo Doble color Verde Bosque
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LISTADO REFERENCIAL DE OBRAS A EJECUTAR 
4.27 Poste Hormigón Armado (h:11,5 mts) Empotrado 1/8 de su largo 
4.28 Poste Hormigón Armado (h:15,5mts) Empotrado 1/8 de su largo 
4.29 Poste de Madera Impregnada de 5 a 6" (h:6mts)
4.30 Poste de Madera Impregnada de 6 a 7" (h:8mts)
4.31 Poste de Madera Impregnada de 7 a 8" (h:9mts)
4.32 Brazo recto Galvanizado 0.50 metros de Largo
4.33 Gancho L-400 Galvanizado 
4.34 Gancho L-150 Galvanizado 
4.35 Gancho L-125 Galvanizado 
4.36 Corona Pentagonal Galvanizada Para Proyector de Área.
4.37 Caja tipo API y Protección Termo Magnética 
4.38 Caja tipo API Plástica y Protección Termo Magnética 

5 Luminarias
5.1 Luminaria Peatonal 0-30 Watt
5.2 Luminaria Peatonal 30-60 Watt
5.3 Luminaria Vial 0-50 Watt
5.4 Luminaria Vial 50-100 Watt
5.5 Luminaria Vial 100-150 Watt
5.6 Luminaria Ornamental con Tecnología LED 0-30 Watt 
5.7 Luminaria Ornamental con Tecnología LED 30-60Watt 
5.8 Luminaria Ornamental con Tecnología LED 60-90 Watt 
5.9 Proyector De Área con Tecnología LED 0-100Watt 

5.10 Proyector De Área con Tecnología LED 100-200Watt 
5.11 Proyector De Área con Tecnología LED 200-300Watt 

6 Obras Complementarias
6.1 Rejilla Antivandálica Para Luminaria
6.2 Tirante Para Poste.
6.3 Tirante en Poste Mozo.
6.4 Cámara Tipo "B" Norma SEC
6.5 Cámara Tipo "C” Norma SEC 
6.6 Camarilla de Registro
6.7 Demarcación Para Postes 
6.8 Candado Para Caja o Gabinete.
6.9 Vereda en Hormigón 

6.10 Césped por M2
6.11 Reposición por M2 (e=0,07 m) 
6.12 Pavimento de Hormigón (e=0,07 m) G25 por M2
6.13 Pavimento de Hormigón (e=0,10 m) G25 por M2
6.14 Reposición Adoquín gris Cuadrado o Curvo Por M2 
6.15 Tratamiento Antióxido de Poste Metálico.
6.16 Caja Estanca Plástica de 100x00mm 
6.17 Caja Estanca Galvanizada de 100x100mm 
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LISTADO REFERENCIAL DE OBRAS A EJECUTAR 
6.18 Diseño y elaboración de Proyecto Eléctrico, certificación SEC Anexo TE-1, informe de sistema puesta tierra y 

medición 
6.19 Diseño y elaboración de Proyecto Eléctrico, certificación SEC Anexo TE-2, informe de sistema puesta tierra y 

medición y estudios Lumínicos  
6.20 Retiro de Poste Metálico Cuadrado (H: 0-12 metros) Con o Sin Instalación Eléctrica Existente
6.21 Retiro de Poste Metálico Circular cónico (H: 0-12 metros) Con o Sin Instalación Eléctrica Existente
6.22 Retiro de Poste Metálico Tubular (H: 0-12 metros) Con o Sin Instalación Eléctrica Existente
6.23 Retiro de Poste  Madera  Con o Sin Instalación Eléctrica Existente
6.24 Retiro de Poste Hormigón Con o Sin Instalación Eléctrica Existente
6.25 Traslado de Poste Metalico Cuadrado ( H: 0-12 metros)  Con o Sin Instalación Eléctrica Existente
6.26 Traslado de Poste Metálico Circular Cónico ( H: 0-12 metros)  Con o Sin Instalación Eléctrica Existente
6.27 Traslado de Poste Metalico Tubular ( H: 0-12 metros) Con o Sin Instalación Eléctrica Existente
6.28 Traslado de Poste Madera Con o Sin Instalación Eléctrica Existente
6.29 Traslado de Poste Hormigón Con o Sin Instalación Eléctrica Existente
6.30 Arriendo de Generador unidad Móvil Trifásico 12 KVA Insonorizado 
6.31 Diseño y elaboración de Proyecto Serviu/MOP (Por 100 M De Canalización)

5. DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

5.1. Obras y Servicios de armado de sistemas de control (tableros eléctricos) y empalmes

Esta partida considera la provisión, gestión y conexión bajo distintos tipos de escenarios que según 
su requerimiento deberán ser gestionados por la empresa adjudicada, en cuanto a la conexión y 
tramitación de empalme monofásicos y trifásicos además de, la construcción de los circuitos de 
alumbrado público, para lo cual se engrosan partidas referenciales a tener en consideración las 
cuales deberán ser cubiertas dentro del servicio: 
i Conexión a empalme Existentes 
ii Conexión a nuevo empalme Aéreo ya sea Monofásico o trifásico
iii Conexión a nuevo empalme Subterráneo monofásico o trifásico 
iv Montaje e instalación de Gabinetes para Empalmes 
v Montaje e instalación de diferentes tipos de protecciones eléctricas
vi Enchufes volantes, luces piloto, rieles din, borneras eléctricas etc.

5.2. Sistemas de Puesta a Tierra 

El sistema de puesta a tierra es una parte básica de cualquier instalación eléctrica, y tiene como 
objetivo: - Limitar la tensión que presentan las masas metálicas respecto a tierra. - Asegurar 
actuación de las protecciones. - Eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material 
eléctrico utilizado para ello se presentan diferentes disposiciones y tipos que se detallan a 
continuación y que se deberán considerar en la presente licitación: 
i Sistema puesto a tierra para empalmes eléctricos 
ii Sistema puesto a tierra especial (TP)
iii Sistema puesto a tierra para regulación de tensión especial (TS)
iv Disposición de cable desnudo Cu 21.2 mm2 
v Unión de Alto Punto de fusión (Unión Cadwell)
vi Barra Química para sistemas de Puesta a tierra por Niveles de Corriente

El contratista para todos los casos deberá velar por que las instalaciones y disposiciones generales 
para instalación deberán ceñirse a lo indicado por los reglamentos pertinentes que rigen su 
instalación 
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5.3. Canalización, Conductores, Ferretería y Remate

El contratista deberá realizar la instalación de la red eléctrica de alumbrado público para la 
alimentación de las luminarias, a través de un conductor que cumplan con los requisitos para la 
instalación de forma subterránea. El conductor deberá ser dimensionando de acuerdo con la carga 
eléctrica y caída de tensión para cada proyecto. Para tales casos, el contratista deberá realizar una 
zanja para la construcción de las canalizaciones subterráneas. Los ductos deberán cumplir lo 
indicado en la tabla N°4.28 del pliego RIC Nº4 y se colocarán en una zanja de ancho suficiente y 
profundidad mínima de 0,45 m, medidos desde el nivel de piso hasta la parte superior del ducto o 
tubo más superficial, en veredas, jardines y en general, en zonas de tránsito peatonal o liviano. Para 
tránsito vehicular o pesado, la profundidad exigida será como mínimo de 0,8 m, considerando el uso 
de protecciones mecánicas necesarias para asegurar que los tubos no sufran daño. Realizada la 
excavación, el contratista deberá colocar una cama de 0,10 m de arena fina, sobre la cual se asentará 
la tubería, la que se cubrirá por una capa de 0,10 m de arena fina, y con una protección de ladrillos 
fiscales, que cubrirá toda la canalización en sentido longitudinal y transversal. 

El resto de la excavación deberá ser rellenado con material seleccionado de la misma excavación, y 
posteriormente compactado en densidades acordes al uso que tendrá el terreno. Sobre la protección 
de ladrillos u hormigón según corresponda, se deberá instalar a 0,20m sobre ellas, una cinta de 
advertencia de peligro. En relación con la compactación, ésta se deberá hacer en capas no inferiores 
a 0.30 m, tomando la precaución que la primera capa inferior sólo podrá ser compactada en forma 
manual con el propósito de no siniestrar el ducto ni quebrar el ladrillo protector.

Los ductos a utilizar deberán ser Conduit de PVC SCH40, su diámetro deberá ser de 40 o 50 mm, 
Las uniones de los ductos, deberán sellarse con un pegamento que impida la entrada de partículas 
o agua a la canalización. Además, los ductos deberán ser enlauchados con alambre galvanizado, 
para que sirva de guía al conductor cuando se realice la instalación del alambrado

Se deberá instalar con un tipo de aislación que responda a las condiciones medio ambientales a las 
cuales será sometido, por lo anterior se deberá utilizar un conductor con aislación de tipo XLPE de 
características extra flexibles para los troncales y derivaciones (F+N+T), cuyos calibres se 
determinarán de acuerdo con las necesidades de caga y caída de tensión de los circuitos. Las 
uniones de la red se realizarán en las cámaras de registro tipo C, no permitiéndose uniones dentro 
de los ductos de canalización. Estas uniones, deberán ser estañadas y posteriormente aisladas con 
una funda termo contraíble 3M o similar 

Paralelo a la canalización subterránea, se construirá la malla de tierra de la red AP, para lo cual se 
tenderá un cable CU desnudo # 4 AWG enterrado a lo menos a 60 cm bajo el nivel de terreno, que 
se conectará en cada circuito a una barra de cobre de 5/8” x 1,5 m (cada 100 m aprox. por circuito) 
enterradas en el interior de cámaras “C”. A la malla se aterrizará cada poste metálico a través de un 
cable desnudo # 4 AWG, mediante un perno de cobre y conector O calibre 4 AWG, la conexión de 
los cables a la malla y el aterrizamiento de los postes, se realizará a través de una fusión Cadweld. 
Todas las mediciones de resistencia de aislación en las instalaciones de baja tensión se ejecutarán 
conforme a Normativa eléctrica vigente.

Provisión e instalación de cámara tipo C 40x40: Todos los postes y empalmes deberán contar 
con cámaras de registro tipo “C”, estas podrán ser prefabricadas o de albañilería. Las cámaras 
deberán contar con un marco metálico, tapas con marco y mallas, según se especifica en los planos. 
Además, deberán contar con drenaje, piso terminado y emboquillado de ductos, esto según lo explica 

Provisión e instalación de canastillo de anclaje para los postes Metálicos: Comprende el 
suministro y la instalación de canastillos de anclaje para la instalación de los postes cuadrados, 
tubulares y cónicos. El dimensionamiento deberá ser justificado de acuerdo con la memoria de 
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cálculo que deberá entregar el contratista, considerando la mecánica de suelo de la zona. El plazo 
de entrega de la memoria será de 10 días hábiles contados desde la suscripción del acta de entrega 
de terreno. 

Provisión e instalación de poyos de hormigón para los postes: Comprende el suministro e 
instalación de poyos de hormigón G25. El dimensionamiento deberá ser justificado de acuerdo con 
la memoria de cálculo que deberá entregar el contratista, considerando la mecánica de suelo de la 
zona. El plazo de entrega de la memoria será de 10 días hábiles contados desde la suscripción del 
acta de entrega de terreno.

Red eléctrica para instalación Aérea  

El contratista deberá realizar la instalación de la red eléctrica aérea de alumbrado público para la 
alimentación de las luminarias, a través de un conductor que cumpla con los requisitos para la 
instalación. El conductor deberá ser dimensionando de acuerdo con la carga eléctrica y caída de 
tensión para cada proyecto, por lo cual se comprenderá la instalación de 2 tipos de redes aéreas: 

i Red aérea mediante conductor preensamblado aislado de 2 x 16 mm2, el cual deberá incluir 
todos los accesorios para l conexión, derivación, soporte y paso.

ii Red aérea mediante conductor concéntrico de 4 mm2, el cual deberá incluir todos los 
accesorios para la conexión, derivación, soporte y paso.

5.4. Postaciones, Ganchos y Ferretería

Estas partidas en términos generales comprenden la instalación de diferentes tipos de brazos rectos, 
en diferentes disposiciones de instalación y adicionalmente la instalación de distintos tipos de 
postaciones las cuales deberán disponer de fijaciones, ferretería e instalación conforme a como se 
detallan a continuación: 
i Brazo recto de 0.5 metros instalado en Poste de Hormigón
ii Brazo Recto de 0.5 metros, instalado en Poste Cuadrado 
iii Brazo Recto de 0.5 metros, instalado en Poste Cuadrado 
iv Brazo Recto de 1 metro, instalado en Poste Hormigón 
v Brazo Recto de 0.5 metros, instalado en Poste Cónico 
vi Gancho L-400, instalado en Poste Hormigón
vii Distintos tipos de postes Cónicos peatonales y viales 
viii Postes Tubulares en diferentes dimensiones y altura 
ix Postes cuadrados en 3 y 4 milímetros en diferentes alturas
x Postes de Hormigón en 11.5 y 15.5 metros

5.5. Luminarias

Esta partida comprende la instalación de distintos tipos de luminarias, además de su fijación en 
diferentes tipos de postes, ganchos rectos, postes metálicos cuadrados y en postes de hormigón, 
así como también considera la conexión eléctrica, pruebas funcionales y puesta en funcionamiento 
de las mismas, de acuerdo al detalle que se adjunta a continuación. 

Cabe señalar que, el suministro de los distintos tipos de luminarias deberá cumplir con los 
respectivos reglamentos de alumbrado público según el caso tipo en donde se disponga a instalar 
considerando el tipo de vía o espacio a iluminar conforme al tipo de luminaria ya sea: 
i Luminaria LED PEATONAL 
ii Luminaria LED ORNAMENTAL 
iii Luminaria LED VIAL: 
iv Proyector LED  
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5.5.1. Estudios Lumínicos, Simulaciones y proyectos Lumínicos 

Para la instalación de las luminarias se deberán considerar modelos nuevos, con tecnología LED de 
última generación. En todos los casos, las luminarias deberán considerar los niveles de iluminación 
adecuados para su selección en cuanto a la disposición y tipo de instalación, haciendo cumplir así, 
los reglamentos para cada caso, para lo cual al momento de identificar se deberá ceñir el siguiente 
criterio: 

Estudio Lumínico: Comprenderá a la revisión, medición y verificación en terreno de los niveles de 
iluminación iniciales o de base, con el fin de plasmar la carencia e incumplimiento de los rangos 
normativos de iluminación, estas ya sean: iluminación Peatonal, Vial, Ornamental o iluminación 
mediante proyectores LED. Lo anterior, podrá ser verificado mediante tomas aéreas del antes y 
después, luxómetro de mano o luxómetro Móvil, equipos solicitados en vista del Numeral 11. 
Instrumentos Técnicos y Equipos de las presentes Bases Técnicas. 

Simulaciones y Proyectos Lumínicos: Comprenderá  a la  simulación mediante la  entrega de 
Proyectos lumínicos los cuales deberán ser proyectados mediante software dialux o similar,  a fin de  
verificación que los parámetros y niveles de iluminación proyectados , según sea el caso tipo de 
instalación esta sea: Plazas, avenidas con tránsito vehicular, senda peatonales, veredas, 
Multichanchas entre otros lugares, los cuales cumplan con los niveles de iluminación requeridos para 
el tipo de instalación y así permitir  la selección y el tipo de modelo de luminaria a instalar. Lo anterior, 
a fin de confirmar su potencia, fotometría y dar conformidad a los cuerpos normativos.  

5.5.2. Requerimientos técnicos de las luminarias 

Todas las luminarias deberán encenderse o apagarse mediante el sistema de fotocelda individual. 
Además, todas las luminarias que se instalen deben permitir la instalación de un controlador asociado 
a un sistema de telegestión, dicho controlador debe ser montado sobre una base de 7 pines NEMA-
ANSI 136.41 y driver programable con control de atenuación (input 0/1-10 V o DALI). El suministro 
no debe requerir ningún equipo adicional dentro de la luminaria y el controlador se debe poder 
reemplazar por una fotocelda convencional. Las luminarias deben proveerse con “Shorting Cap”. 

La instalación de luminarias, elementos eléctricos y de control se realizarán en base a las normas 
eléctricas vigentes, emitidas por SEC. El contratista es responsable de los costos involucrados si los 
hubiera, en la desconexión y/o conexión de luminarias a la Red de Distribución de la Cía. Eléctrica. 
Sin perjuicio de lo anterior, el instalador eléctrico autorizado, deberá responsabilizarse de la 
ejecución de los trabajos y de las declaraciones ante la Superintendencia de Electricidad y 
Combustible (SEC).

Será de cargo del contratista, una vez ejecutados los trabajos, presentar los antecedentes para la 
tramitación en la Superintendencia de Electricidad y Combustible de los correspondientes 
certificados de Declaración de Puestas en Servicio de Obras de Alumbrado Público de todas las 
luminarias que serán reemplazadas, y deberá entregar los certificados a la municipalidad Para la 
presentación tendrá un plazo de 10 días hábiles contados desde el término de las obras.

Tanto las luminarias como su equipo eléctrico, deberán ser de calidad certificada, eficientes en 
potencia y nivel de iluminación, y cumplir con los parámetros exigidos en las presentes bases.

a) Características Mecánicas de las Luminarias 
1) El cuerpo y estructura de cada luminaria debe ser de aluminio inyectado a presión.
2) Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, seguros y otros, deberán ser metálicos de 

acero inoxidable (A2/DIN/IDO). Los materiales para utilizar deben ser compatibles entre sí, 
evitando la corrosión galvánica. 

3) El Grado de Protección IP, del comportamiento óptico, debe ser como mínimo IP 65 o superior.
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4) El Grado de Protección IP, del comportamiento eléctrico (Driver), debe ser como mínimo IP 
65 o superior  

5) El difusor deberá contar con un grado IK08 como mínimo, y no deberá especificar materialidad 
o diseño en particular

6) La pintura exterior de las luminarias debe ser del tipo electrostática en polvo poliéster al horno 
u otra tecnología similar de alta resistencia química y mecánica, que permita garantizar la 
seguridad de la operación de las luminarias.  

7) El acoplamiento deberá ser vertical u Horizontal según corresponda al poste o soporte del 
poste o situación existente, con sujeción al interior de las luminarias, sin dejar tuberías ni 
cables a la vista. 

b) Características Eléctricas de las Luminarias 
1) El equipo eléctrico para las luminarias deberá soportar variaciones del voltaje nominal de 

alimentación de 220 [V] de 10% y frecuencia nominal 50 [Hz], sin que estas variaciones 
afecten las condiciones lumínicas y los rendimientos de las luminarias.

2) Las luminarias, incluido el driver, deberán tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a 
0.93 en condición de potencia nominal. 

3) Las luminarias y sus componentes deberán soportar como mínimo sobretensiones transitorias 
de 10 [KV]. (Deberán contar con protector de sobretensión).

4) Las luminarias deberán contar con receptáculo ANSI C136.41-2013 (NEMA SOCKET), con 
conexión de 7 pines en la parte superior de la luminaria. 

c) Características Lumínicas

1) La eficacia luminosa de la luminaria no podrá ser menor a 100 [lm/W], se debe considerar el 
flujo total de la luminaria y la potencia total absorbida de la red.

2) La temperatura de color de la luminaria deberá estar entre 3.500 y 4.500 kelvin.
3) El Índice de Reproducción Cromática (CRI) debe ser mayor o igual a 60.
4) El flujo luminoso de las luminarias a las 50.000 horas de funcionamiento debe ser mayor o 

igual a 70%.
5) Para este proyecto las luminarias deben ser de color Gris o en su defecto con pintura de 

terminación según se requiera en color verde bosque Barnechea (RAL 6005).

d) Características del Proyector

1) Cuerpo completo de cada proyector debe ser de aluminio inyectado a presión.
2) El Grado de Protección IP, del comportamiento óptico, debe ser como mínimo IP 65 o superior.
3) El Grado de Protección IP, del comportamiento eléctrico (Driver), debe ser como mínimo IP 

65 o superior
4) La temperatura de color del proyector deberá estar entre 3.500 y 4.500 kelvin.
5) El Índice de Reproducción Cromática (CRI)) debe ser mayor o igual a 60.
6) Los proyectores, deberán tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a 0.93 en condición 

de potencia nominal. 

e) Certificados de las Luminarias 

Las certificaciones e informes indicados en los literales d) y e) del numeral 4.2.2. de las Bases 
Administrativas Especiales y en los numerales, deberán demostrar el cumplimiento de los 
parámetros de las luminarias anteriormente mencionadas. Estos deberán ser entregados por el 
contratista junto con el Anexo N°5 “Especificaciones Técnicas de las Luminarias LED Ofertadas”

Se deberán acompañar los siguientes: 
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1) Certificado de seguridad de luminarias: Certificado de aprobación o seguimiento de las 
luminarias, emitido por un organismo de Certificación autorizado por la SEC, de acuerdo con 
lo establecido en el P.E. N°5/07.

2) Informe Técnico de impacto (IK): Realizado según la norma IEC 62262, emitido por un 
laboratorio de ensayos que, a la fecha del cierre de recepción de ofertas, se encuentre 
acreditado por organismos pertenecientes a la “International Acreditation Forum” (IAF) y/o 
“International Laboratory Acreditation Cooperation” (ILAC). 

3) Ensayo de Parámetros Eléctricos, Perdidas, Armónicos y Medición Factor de Potencia: 
Emitido por un laboratorio de ensayos que, a la fecha del cierre de recepción de ofertas, se 
encuentre autorizado por la SEC.

4) Informe Fotométrico: Según el estándar de medición LM-79-2008 o IEC 62722-2-1, emitido 
por un laboratorio que, a la fecha del cierre de recepción de oferta, se encuentre acreditado 
por organismos pertenecientes a la “International Accreditation Forum” (IAF) y/o “International 
Laboratory Accreditation Cooperation” (ILAC)

5) Informe Test IES LM-80: Emitido por un laboratorio, que, a la fecha del cierre de recepción 
de ofertas, se encuentre acreditado por organismos pertenecientes a la “International 
Acreditation Forum” (IAF) y/o “International Laboratory Acreditation Cooperation” (ILAC). 

5.6. Obras Complementarias

El contratista deberá considerar todos los servicios de traslado de todo tipo de postaciones retirados 
a las dependencias municipales que se definirán a medida de la disponibilidad de espacios en los 
recintos municipales. Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podrá modificar la ubicación de entrega 
para el acopio de los elementos retirados, por cuanto el contratista deberá trasladar las luminarias 
retiradas a la ubicación que indique el ITO, la cual será dentro de la comuna.  Las entregas de los 
materiales recuperados se podrán realizar semanalmente previa coordinación con el ITO del 
contrato.

Además de considerar la puesta en servicio de todas las luminarias que se puedan ir solicitadando, 
esto incluyendo, conexionado, instalación, pruebas de funcionamiento, mediciones eléctricas, 
mediciones fotoeléctricas o cualquier otra prueba requerida por la unidad técnica del servicio. 
Conforme a lo anterior también se deberá considerar el retiro de las luminarias de los postes 
existentes, considerando la desconexión y desmontaje de las luminarias, requiriendo para ello el 
equipamiento adecuado, para realizar las tareas de retiro, garantizando la seguridad del personal 
propio y de los vecinos del sector. 
i Traslado de postes de alumbrado u otro elemento en espacio Publico
ii Reposición demolición y traslado de escombros a causa de obras eléctricas
iii Diseño y elaboración de Proyectos eléctricos SEC con respectivo Anexo TE-1
iv Diseño y elaboración de Proyectos eléctricos SEC con respectivo Anexo TE-2
v Arriendo de Generador eléctrico conforme a disponibilidad y requerimiento
vi Diseño y elaboración de Proyecto Serviu/MOP (Por 100 M De Canalización)

a) Gestión de Permisos BNUP y Elaboración de Proyectos SERVIU/MOP

La empresa adjudicataria deberá gestionar los permisos SERVIU según corresponda, conforme a la 
normativa que lo exige y dado los alcances de las obras y servicio a realizar. A su vez el contratista 
deberá gestionar la obtención del permiso de Ocupación de Bien Nacional de Uso Público en el 
Municipio. Es importante mencionar que el contratista queda exento del pago de los derechos por 
Ocupación de Bien Nacional de Uso Público, no obstante, será su obligación obtener el permiso 
correspondiente ante la Dirección de espacio público, cuyo ingreso tiene un costo de 1 cuota CORVI.
Una vez que se encuentre aprobado el Decreto que aprueba el contrato, el contratista deberá 
presentar el diseño del proyecto eléctrico al ITO del contrato y posteriormente ante el SERVIU. Cabe 
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señalar que los plazos del Diseño y aprobación proyecto eléctrico y aprobación SERVIU se 
suspenderán para efectos de la contabilización, cuando los documentos a presentar 
correspondientes al diseño del proyecto eléctrico se encuentren en manos del ITO o del SERVIU, lo 
cual deberá quedar por escrito en el libro de obras. 

b) Información de especialidades 

La empresa adjudicataria deberá ser la encargada de obtener las planchetas con la información 
asociada a los trazados de ductos de gas, agua, servicios de telecomunicaciones y servicios 
eléctricos presentes en el lugar a realizar roturas de pavimentos y veredas. Esto con el fin de 
anteponerse a las eventualidades daños y cruces con las distintas especialidades instaladas en el 
espacio público.

6. DESARROLLO DE LAS OBRAS 
6.1. Instalación de Faenas 

El contratista deberá considerar la habilitación de un recinto para la instalación de faenas para las 
obras. Éste podrá utilizar cualquier sistema constructivo que aseguré calidad y estabilidad de la 
edificación, la que deberá contar con la autorización previa de la ITO asignado al contrato en cuanto 
a sus características y determinación del terreno (uso del suelo) en donde se emplazará y será de 
su cargo la obtención de los permisos respectivos. 

Deberá contar con las condiciones sanitarias y ambientales que resguarden la salud y bienestar de 
las personas que se desempeñen las faenas según lo dispuesto en el DS N°594, del MINSAL, 
evaluando y dotando la instalación de faenas de los servicios y equipamiento necesarios (agua, 
alcantarillado, luz, etc.) para que cumpla su objetivo. Todos los costos involucrados en esta partida 
serán de responsabilidad del contratista.

6.2. Cierres Provisorios 

El contratista deberá considerar la instalación de cierros de obra, con el objetivo de aislar y proteger 
la instalación de las faenas y las zonas exteriores necesarias para la protección de las obras y la 
seguridad de las personas. 

Estos cierres deberán realizarse con estricto apego a la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción y la Ordenanza Municipal que Regula la Ejecución de Faenas y Procesos Constructivos 
en la comuna de Lo Barnechea, aprobado mediante Decreto DAL N°790 de fecha 30 de septiembre 
de 2019. 

Los cierres deberán permitir aislar la zona de trabajo, además deberán tener una altura homogénea 
de 1 metro de alto, debiendo estar adecuadamente estructuradas mediante bastidores de madera 
(estacas de 2x2), afianzados al piso, con malla raschel y cinta de seguridad. Los cierros se 
mantendrán adecuadamente limpios, y con buena presentación, tanto hacia el exterior como hacia 
el interior de la obra. 

La disposición de los cierros de obra deberá ser aprobada por la ITO y deberán aislar en todo 
momento el sector de ejecución de obras de toda persona ajena a la faena.

6.2.1. Letrero de obra tipo Paloma

Para las obras a ejecutar el contratista debe contemplar letreros informativos para el aviso de obras, 
dicho letreros deberá ser del tipo palomas y deberán ser instalados desde el primer día de entregado 
el terreno y hasta el final de cada obra, cuyas dimensiones son de 1,20 m de largo por 0.8 m. de 
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ancho, con bastidor de madera de 2” x 2”, impresión en tela PVC 13 oz, de diseño que informará la 
Municipalidad de Lo Barnechea.

Imagen referencial

7. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El contratista deberá ejecutar las obras de manera coordinada con el ITO, debiendo responder en 
un plazo no superior a 24 horas a los requerimientos de información, de avances de trabajo, 
reuniones u otros. Deberá considerar en su programación de actividades al menos una reunión 
semanal de coordinación con el ITO. Además, podrán realizarse otras reuniones que se estimen 
convenientes con diferentes profesionales de interés, ligados a la materia objeto de los servicios. 
Todas las reuniones a las que se hace referencia podrán ejecutarse de forma presencial o vía online, 
según se determine por el ITO del contrato, tomando en consideración la pandemia que se vive. 
El contratista deberá entregar cada vez que ejecute una obras mediante Orden de trabajo una Carta 
Gantt, con el detalle de las partidas globales del proyecto ajustada al plazo establecido, al que deberá 
ser autorizada por el ITO. Además, junto con la Carta Gantt, el contratista deberá entregar, los 
procedimientos de trabajo y medidas de seguridad que adoptará en cada uno de los trabajos 
específicos que deberá desarrollar, con la finalidad de conocer los mecanismos de control de cada 
uno de los diferentes riesgos que estará sometido el equipo de trabajo, terceras personas y 
materiales.

8. PRUEBAS Y PUESTAS EN SERVICIO 

Una vez terminada los trabajos de instalación y para que estos puedan ser recibidos, el contratista 
en conjunto con el ITO realizará:
a) Inspección visual del funcionamiento de las luminarias y elementos eléctricos instalados.
b) Mediciones de niveles de iluminancia, mediciones de carga si se requiere especificados para 

cada tipo de proyecto.

Además, el ITO podrá solicitar las pruebas que estime pertinentes en lo que respecta a los sistemas 
operativos

9. EQUIPO DE TRABAJO

El contratista deberá contar con el equipo de trabajo necesario para el desarrollo y coordinación del 
proyecto objeto de esta licitación. Con todo, el equipo de trabajo deberá estar compuesto a lo menos 
por:
a) Administrador de contrato o Jefe de Proyecto: Deberá ser Ingeniero Civil, Ingeniero en 

Ejecución Eléctrico, con al menos 5 años de experiencia. Es el encargado del proyecto y 
representante ante el ITO. Dicho administrador, es el responsable de conformar, dirigir y 
controlar el proyecto y al equipo técnico. No podrá cumplir con otros roles dentro del Proyecto.

b) Supervisor: Deberá ser Técnico nivel superior, con licencia de instalador electricista clase B. 
Deberá estar en terreno durante toda la ejecución del contrato.
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c) Maestro eléctrico con al menos 3 años de experiencia demostrable en obras eléctricas de 
montaje de instalaciones de Alumbrado público.

d) Conductor de ayudante con licencia A4, capaz de apoyar en la labor de segregación vial, 
maniobras de manejo de desvió de tránsito entre otras. 

El contratista deberá presentar al ITO, antes de la entrega terreno, los curriculum vitae que acrediten 
la formación profesional, técnica o experiencia correspondiente. En el evento que los antecedentes 
presentados no acrediten las características requeridas, el contratista tendrá un plazo de 5 días para 
designar el nuevo equipo de trabajo.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberá informar al ITO, en el plazo máximo de 10 días 
corridos desde la suscripción del contrato, la nómina de todos los trabajadores que se desempeñarán 
en la obra, con indicación de la función a desarrollar, el equipo de trabajo deberá ser visado por el 
ITO, en caso contrario el contratista tendrá un plazo de 5 días para reemplazar a los integrantes del 
equipo de trabajo que correspondan. De la misma forma, deberá informar todo cambio que se 
provoque respecto de los trabajadores.

10. VEHICULOS DE TRABAJO

El contratista deberá contar como mínimo, con los siguientes vehículos:

a) Un Vehículo liviano para la supervisión e inspección del proyecto, con capacidad mínima para 
4 ocupantes, con antigüedad no mayor a 2 años de antigüedad.

b) Camión hidro elevador con altura de alcance de entre 8 a 14 m y canastillo aislado, con una 
antigüedad no mayor a 2 años, equipado con escalera telescópica con alcance de 8 m como 
mínimo.

c) Camión Grúa Pluma, vehículo equipado con Brazo para levante de postes metálicos 
peatonales, ornamentales de 5 metros y/o postes metálicos de 8-9-10-12 metros, así como 
también postes de Hormigón Armado de 11.5 y 15 metros. 

La información de dichos vehículos deberá ser comunicada al ITO en el plazo que éste determine 
para su aprobación. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrá utilizar más vehículos que los 
mínimos exigidos, siempre y cuando dichos vehículos cumplan con los mismos requerimientos antes 
expuestos y sean aprobados previamente por el ITO.

11. INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y EQUIPOS 

El contratista deberá considerar dentro de su infraestructura, instrumentos y equipos de uso eventual 
todos los instrumentos técnicos de medición y comprobación eléctrica que puedan acompañar a la 
verificación correcta de parámetros eléctricos, de aislación eléctrica, medición luxometría y equipos 
de visualización aérea, tales como:

Letra Equipo Uso
a) Multímetro de tenaza 220v/380v Max 100 Amperes Eventual
b) Luxómetro Manual (Para la realización de Mediciones especificas) Eventual

c) Luxómetro Móvil (Para la realización de Mediciones de mayor escala, que 
involucren la entrega de un informe con parámetros de Luminancias) Eventual

d) Medidor de Aislación tipo tenaza o similar con un diámetro de abrazadera de 
un máximo de 35 mm Eventual

e) Medidor de Sistema Puesta a Tierra con medición de 4 hilos 250 ~ 1000 V Eventual
f) Cámara termográfica con medición De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F) Eventual

g) Dron con una velocidad máx. de vuelo de hasta 140 km/h%2A y una calidad 
de vídeo de hasta 4K/60 FPS o similar Eventual
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12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista será responsable por la correcta ejecución de las obras, que serán de su exclusiva 
cuenta y riesgo. Deberá efectuar todas las labores y emplear todos los materiales y medios que, 
aunque no se contemplen explícitamente en los planos, bases técnicas y demás antecedentes, 
deban realizarse o emplearse para que la ejecución de las obras se efectúe correcta y 
oportunamente conforme a la normativa legal vigente y de acuerdo con las mejores prácticas del 
buen construir. La observancia y cumplimiento de lo anterior será especialmente controlado por el 
ITO Municipal.

Implementará de manera oportuna todos los instrumentos de autocontrol, sus correspondientes 
procedimientos y protocolos instruidos por el ITO del contrato.

El jefe de obra deberá estar disponible en todo momento durante el período de vigencia del contrato, 
siendo el principal intermediario con la Inspección Municipal. Deberá atender en un plazo no superior 
a dos horas las solicitudes del ITO sobre las obras a desarrollar.

Deberá subsanar o hacer subsanar, dentro del plazo que el ITO del contrato determine para el caso 
concreto, atendida su magnitud, cualquier falla o emergencia que se detecte durante la ejecución de 
las obras, tales como: accidentes laborales, riesgo para los trabajadores, daños en las instalaciones 
de agua o electricidad, inundaciones, etc., y, en general, hechos que causen daño a los trabajadores 
o a terceros y concurrir al lugar de las obras a reparar o solucionar algún hecho que origine una 
emergencia, en un plazo de hasta cuatro horas, desde la notificación del ITO.

Se responsabilizará de la buena calidad de los materiales y equipos que provea él o sus 
subcontratistas e instaladores y no podrá ejecutar obras de un modo distinto a lo establecido en las 
bases técnicas e instrucciones escritas del ITO. En caso de infracción, el contratista restituirá o 
reparará a su costa las obras mal ejecutadas. 

Durante la ejecución de las obras, para el personal del contratista, subcontratistas o proveedores, 
quedará terminantemente prohibido, dentro del espacio de la obra y sus alrededores, lo siguiente: 
encender fogatas; botar desperdicios fuera de los recipientes o áreas determinadas para ello; ingerir 
alimentos o bebidas fuera del recinto que la instalación de faenas provea para ello; ingerir bebidas 
alcohólicas; fumar dentro de cualquier recinto que forme parte de la construcción. todos los 
trabajadores deberán contar con identificación visible, señalando al menos nombre y RUT. además, 
el personal del contratista, subcontratista o proveedores deberán mantener comportamiento 
respetuoso hacia el público en general y hacia el personal municipal.

Durante la obra, el contratista deberá tener especial cuidado con los sistemas de riego existentes en 
cada una de las áreas verdes a intervenir, procurando la indemnidad de esta infraestructura. En caso 
producirse daños o roturas a los sistemas de riego, el contratista deberá detener la fuga de forma 
inmediata y reparar a su costa el sistema de riego dañado.

12.1. Seguridad de los trabajadores 

El contratista deberá proveer al personal, de todo el equipo de Seguridad y elementos de trabajo que 
lo proteja de accidentes según normativa vigente. Además, deberá ejecutar los trabajos de acuerdo 
con los protocolos de prevención de COVID-19 establecidos por la autoridad sanitaria.

La Municipalidad podrá pedir al contratista las copias de informes de la mutual a la que la empresa 
esté afiliada.
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El ITO queda facultado para suspender de las labores de cualquier trabajador que sea detectado 
realizando sus labores sin los elementos de seguridad o en cualquier conducta que atente contra la 
seguridad.

En cuanto a la atención en centros asistenciales, el contratista debe mantener un plan de 
contingencia para su personal en la eventualidad que ocurra un accidente, en el que deberá 
especificar los números de teléfonos de emergencia e indicar los centros asistenciales más cercanos, 
a los que deben ser derivados

El Contratista deberá considerar todas las medidas de seguridad tanto para el personal como para 
las instalaciones, durante el desarrollo de la obra. El Contratista deberá cumplir con toda la 
legislación vigente respecto de Seguridad e Higiene Industrial. 

A continuación, se indica un listado básico de elementos de protección personal que deberá 
proporcionar el Contratista a sus trabajadores, que, en ningún caso se deberá considerar que este 
listado constituye una limitación a todos los demás elementos que deberá entregar el Contratista a 
su personal de acuerdo con lo estipulado en la legislación vigente sobre la materia:

a) Guantes de Cuero.
a) Protectores Oculares.
b) Protectores Auditivos.
c) Cinturones de Seguridad.
d) Casco.
e) Chaleco u overol reflectante. 
f) Zapatos de seguridad dieléctricos.
g) Ropa con protección a los rayos UV.

Cuando el tipo de trabajo lo exija, el Contratista proporcionará previamente elementos especiales de 
protección, para que la faena se efectúe sin riesgos, tales como: traje y capucha para limpieza con 
chorro de arena, arnés para trabajos de altura, etc. 

Mensualmente, un profesional Prevencionista de Riesgos deberá emitir un informe al ITO del 
contrato, en el cual indique que los trabajadores asociados al contrato han recibido capacitación 
sobre materias de seguridad laboral asociados al tipo de obras de la presente licitación. 

La responsabilidad por accidentes ocurridos a causa de las obras encargadas a la empresa 
contratista será completa de la misma y estará afecta a lo dispuesto en la Ley N°16.744 sobre 
accidentes del trabajo y enfermedades profesiones.

Durante la ejecución de las obras, para el personal del contratista, subcontratistas o proveedores, 
quedará terminantemente prohibido, dentro del espacio de la obra y sus alrededores, lo siguiente: 
encender fogatas; botar desperdicios fuera de los recipientes o áreas determinadas para ello; ingerir 
alimentos o bebidas fuera del recinto que la instalación de faenas provea para ello; ingerir bebidas 
alcohólicas; fumar dentro de cualquier recinto que forme parte de la construcción; y cualquier otra 
conducta contraria a las buenas costumbres. Todos los trabajadores deberán contar con 
identificación visible, señalando al menos nombre y RUT.

Para el caso del personal de las cuadrillas, se les exigirá uniformidad en la vestimenta (color, tipo de 
ropa, EPP, otros) a utilizar, identificando a la empresa contratista adjudicada con su logo corporativo 
y/o nombre, lo que aplica tanto para el personal del contratista como a los subcontratados que 
ejecuten obras.

12.2. Señalización transitoria y usos del espacio público.
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Las señalizaciones de tránsito diurnas y nocturnas para cualquier trabajo en la vía pública se regirán 
por el Manual de Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para trabajos en la Vía, Manual 
de Normas Técnicas para Señalización, Control y Regulación de Tránsito MOP, Ley de Tránsito y 
otros que digan relación con las medidas a tomar para cada caso. 

Sin perjuicio de lo que adicionalmente podría exigir la Dirección de Tránsito, la ITO podrá solicitar el 
aumento o mejora de la señalización que a su juicio sea insuficiente o deficiente. En este sentido 
será de cargo y responsabilidad del contratista la colocación, control y vigilancia de estas 
señalizaciones, sean éstas diurnas o nocturnas, asimismo será de su responsabilidad todo accidente 
o daño, perjuicio o menoscabo en personas o bienes ajenos con motivo del incumplimiento, 
cumplimiento tardío o insuficiente de estas obligaciones. 

Cabe señalar que, en algunos casos, se solicitará que la señalización para trabajos de emergencia 
sea instalada a la brevedad, sin perjuicio de que los trabajos no pudiesen iniciarse en forma 
inmediata. Para el caso de rotura de aceras el contratista deberá tomar las medidas suficientes para 
permitir el paso sin peligro de los usuarios peatones o vehículos (en accesos vehiculares), de 
acuerdo con las normas existentes. El contratista será responsable de organizar y cuidar la ejecución 
de los trabajos de manera de minimizar los riesgos de daños a los terrenos afectados por la ejecución 
de las obras del contrato. Además, deberá prestar la mayor atención y cuidado durante la ejecución 
de los trabajos, al movimiento de máquinas, vehículos y personal y a las obras existentes, e 
instalaciones que bordeen el área de terreno reservada a la ejecución de las obras. 

El contratista es responsable de mantener habilitados todos los cercos que sean afectados por los 
trabajos necesarios para la ejecución de las obras, el uso de escombreras y cualquier otra 
consecuencia derivada de la acción del Contratista en la zona. Los daños que se produzcan como 
consecuencia de la acción del Contratista, así como las medidas necesarias para prevenirlos o 
remediarlos, serán de su responsabilidad y cargo y se considerarán dentro del precio del contrato. 
Se hace especial énfasis en que la empresa constructora deberá dar cumplimiento a la Ordenanza 
Local para Ocupación Transitoria de Espacio Público por Trabajos, Roturas y/o Reposición de 
Pavimentos.

En caso de que la magnitud de la intervención así lo amerite, el contratista podrá presentar un 
esquema de desvíos, el cual será enviado a la Dirección de Tránsito o la entidad pertinente, para su 
análisis y visto bueno. La autorización y coordinación respecto de los eventuales desvíos serán 
únicamente responsabilidad de la empresa contratista.

Los puntos de trabajos deberán asearse y mantenerse limpios y despejados con una periodicidad 
compatible con el buen desarrollo de estos. Con este fin el contratista deberá disponer de los 
recursos necesarios para que permanentemente la obra se mantenga perfectamente limpia y 
ordenada. Es decir, se deberá definir una sola área para la acumulación de escombros para su retiro 
periódico, y se deberá proveer de recipientes separados (tambores u otros) para que el personal 
pueda depositar en ellos los desperdicios de obra y la basura.

El contratista deberá colocar señalizaciones reglamentarias en la vía durante el desarrollo de la obra.. 
Deberá cumplir con las siguientes obligaciones al respecto:

b) Disponer la instalación de conos, barreras de señalización, cintas plásticas, etc. y proveer a 
su personal de elementos de protección personal. 

c) Tomar medidas de prevención de eventuales accidentes de tránsito y/o peatones. No deberá 
entorpecer el tránsito con los trabajos que ejecute, debiendo responsabilizarse de cualquier 
daño causado por este concepto y no podrá utilizar los atrasos producidos por esta causa para 
solicitar mayores plazos.

d) En general no están permitidos los cortes de tránsito, sin perjuicio que se puedan ejecutar 
trabajos por media calzada. En todo caso cuando se trate de una emergencia o la situación 
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de una falla lo amerite, podrá solicitar autorización al ITO para cortar el tránsito, quien a su 
vez solicitará a la Dirección de Tránsito su pronunciamiento y las condiciones de trabajo, lo 
cual será informado al contratista. En los casos debidamente justificados, el contratista podrá 
solicitar al ITO gestionar una coordinación con Carabineros, la Dirección del Tránsito de la 
Municipalidad o cualquier otro ente relacionado con el Tránsito dentro de la comuna de Lo 
Barnechea. En todo caso, prevalecerá la Ley del Tránsito.

e) Ajustar la protección peatonal y/o vehicular, a la “Guía de Seguridad para trabajos en las vías 
públicas de las ciudades” y/o lo indicado en el capítulo 5 del Manual de Señalización de 
Tránsito. 

f) Preocuparse que la zona quede aseada después de la faena de trabajo.
g) Ingresar una solicitud de ocupación en bienes nacionales de uso público para la realización 

de los trabajos diarios, el que quedará exento de cobro y tendrá vigencia hasta el término del 
contrato. Esta autorización deberá ser portada por todas las cuadrillas y exhibirlas en cada 
fiscalización que realice la Municipalidad.

h) En todo caso, se deberá cumplir en lo que correspondiere o en lo aplicable con la Ordenanza 
Local para “ocupación transitoria de espacio público por trabajos, rupturas y/o reposición de 
pavimentos” y la Ordenanza “Adecuado y Ordenado Uso del Espacio Público por Parte de los 
Concesionarios de las Líneas de Distribución Eléctrica y de Servicios de Telecomunicaciones 
y Otros Instaladas en Bienes Nacionales de Uso Público en la Comuna de Lo Barnechea”.

12.3. Reparaciones 

El contratista deberá reponer todo aquello que se dañe, por la construcción de la obra, como por 
ejemplo maicillo, césped, pavimento de veredas, pavimento de accesos, instalaciones de riego, 
baldosas, si lo hubiere y otros, con los mismos materiales y textura final, en el plazo que indique el 
ITO. Respecto a las instalaciones de riego que se vean afectadas producto de las obras, la 
reparación deberá ser como máximo en un plazo de 24 hrs. posterior a la notificación de la ocurrencia 
del daño.

12.4. Retiro de escombros 

El contratista deberá mantener las áreas limpias, con una periodicidad compatible con el buen 
desarrollo de los trabajos. Con este fin, el contratista deberá disponer de los recursos necesarios 
para que permanentemente el lugar donde se ejecutan los trabajos se mantenga limpio y ordenado. 
Es decir, se deberá definir una sola área para la acumulación de escombros para su retiro a lo menos 
cada 48 horas y se deberá proveer de recipientes separados (tambores u otros) para que el personal 
pueda depositar en ellos los desperdicios y la basura.

Los desperdicios que no sean propios de la construcción (restos de comida, envases de comida o 
bebida, etc.) deberán ser colocados en recipientes diferentes al de los desperdicios generados por 
la construcción en sí y deberán retirarse periódicamente de esta. En caso de que no se pueda realizar 
con el servicio de extracción de basura local, el contratista deberá procurar su retiro y traslado a 
botadero autorizado a su propio costo. 

Los escombros deberán ser retirados, a lo menos cada 48 horas, y llevados a botadero autorizado.

12.5. Conservación especies vegetales 

El contratista no podrá extraer, talar, podar o dañar especies vegetales. Deberá revisar con el ITO 
las alternativas de trazado, canalización e instalación de postes con el fin de evitar daños a las 
especies. Para los casos en que las condiciones de terreno no permitan alternativas y no sea posible 
el desarrollo de los trabajos, será el ITO el encargado de gestionar con la Dirección de 
Medioambiente, Aseo y Ornato (DIMAO), la solución más eficiente, lo que podría resultar en poda, 
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tala, traslado, o compensación, lo que debe ser asumido por la empresa adjudicataria. Los daños o 
intervenciones sin autorización serán causal de aplicación de multas.

12.6. Seguridad en las obras

La empresa contratista, deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar accidentes y/o daños 
a personas o bienes particulares y/o del espacio público, que los trabajos puedan ocasionar, como 
así mismo respecto del personal propio que trabajará para este Servicio. El contratista deberá 
disponer de elementos de seguridad vial.

Para ello deberá cumplir fielmente lo señalado en las “Guía de Seguridad para trabajos en las vías 
Públicas de las Ciudades”, publicada en el Diario Oficial de fecha 18 de marzo de 1997, en 
conformidad con lo dispuesto en el D.S. Nº63/86 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 

Si el contratista no diere cumplimiento a lo anterior, el ITO establecerá por escrito la falta y aplicará 
las sanciones respectivas.

12.7. Calidad de los materiales, equipos y herramientas 

Todos los materiales utilizados en el presente contrato serán de calidad certificada, nuevos, 
respetando las exigencias técnicas propias de cada uno de ellos. El contratista será responsable de 
la calidad de los materiales que se usen, de acuerdo con lo solicitado en las Especificaciones 
Técnicas. 

Todos los materiales los proporciona el contratista. El ITO podrá solicitar antecedentes y 
certificaciones que respalden la calidad de materiales y el tipo de trabajo efectuado

No se aceptará la reutilización de material que sea retirado de un sector y aprovechado en otro; de 
detectarse estos procedimientos el contratista será obligado a retirarlo a la brevedad y reemplazarlos 
por material nuevo cursándose la respectiva multa. 
No se aceptará la utilización de maquinarias y/o materiales que viertan combustibles o lubricantes, 
o que generen contaminación de cualquier forma y que presentes un peligro para los trabajadores. 

Los equipos y herramientas por utilizar deberán estar en perfectas condiciones, con sus 
mantenciones al día si es que aplica, por lo que no se aceptarán equipos o herramientas que generen 
contaminación en cualquier forma, o que presenten peligro para el personal, siendo atribución del 
ITO la solicitud del retiro de estos de la faena, además de la aplicación de la multa correspondiente.

12.8. Aseo y entrega 

Será de responsabilidad del contratista la limpieza a realizar en los sectores que serán intervenidos 
en general, deben quedar libre material suelto y en suspensión. El contratista deberá entregar los 
recintos limpios, desmanchados y en condiciones óptimas para su uso, no debe quedar material de 
desecho generado por los trabajos en terreno. El ITO quedará facultado para solicitar cualquier tipo 
de medida o trabajo para este propósito.

12.9. Horarios de trabajo.

El contratista deberá ejecutar trabajos de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00 
a 14:00 horas, de acuerdo con lo señalado en la Ordenanza Local Vigente. 

No obstante, cuando las circunstancias lo ameriten y la ITO así lo determine, se deberán ejecutar 
obras en horario nocturno o fuera del horario antes descrito, previa autorización de la Dirección de 
Asesoría Urbana y Espacio Público, y la Dirección de Tránsito, sin que ello repercuta de ninguna 
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manera en el monto del contrato. A su vez, para el caso de obras de emergencia, no aplicará el 
horario establecido, debiendo el contratista dar respuesta en los plazos señalados para dichas 
circunstancias en el numeral 5.8 de las presentes bases técnicas.

13. INSPECCIÓN TÉCNICA Y LIBRO DE REGISTRO

13.1. Inspección Técnica de Obra Municipal (ITO)

El municipio designará  a un funcionario Municipal quien se hará cargo de la Inspección Técnica de 
Obra Municipal (ITO), cuyo propósito será hacer cumplir todo lo establecido en las bases 
administrativas especiales, bases técnicas, planos y demás documentos técnicos que integran el 
expediente completo de los antecedentes aptos para la ejecución de las obras, velar por que la obra 
se ejecute según los plazos previstos, con materiales de calidad definida y con una ejecución e 
instalación ajustada al contrato, normas y reglamentos vigentes. 

El ITO deberá realizar el control técnico de las construcciones encargadas, además de todas 
aquellas obligaciones establecidas en el numeral 5.6 del Decreto DAL N°47 de fecha 24 de 
noviembre de 2017, que aprobó el “Manual de control de ejecución de Obras”. El ITO está facultado 
para requerir información propia de la ejecución del proyecto, a través del Libro de Obra o de otro 
medio de comunicación oficial en casos que proceda, así mismo durante la obra podrá ordenar por 
escrito al contratista a ejecutar determinadas acciones, tales como: el retiro del terreno de cualquier 
material que en su opinión, no esté de acuerdo con el contrato dentro del plazo indicado en la orden 
respectiva; la sustitución del material rechazado por otros adecuados; la demolición y adecuada 
reconstrucción, no obstante cualquiera prueba ya efectuada, de cualquier parte de las obras que, en 
opinión fundada del ITO no hubiera sido ejecutada con los materiales o calidad de mano de obra 
estipulada en el contrato; el retiro del personal involucrado o responsable de errores graves en la 
ejecución de la obra.

13.2. Libro de Obras 

El Contratista, deberá proveer un Libro de Obras triplicado, código 1570 (del tipo manifold 
autocopiativo), donde se consignarán todas las anotaciones desde la fecha del acta de inicio de 
servicios hasta la fecha de la recepción definitiva de las obras. Estas anotaciones serán puestas 
tanto por el ITS, ITO, como por el contratista.

El medio de comunicación oficial entre ambos será el presente libro, sin perjuicio del uso del correo 
electrónico institucional o cartas escritas, en caso de requerirse. El contratista deberá dar respuesta 
a todos los requerimientos que el ITS y/o ITO formule por estos medios. 

El Libro de Obras estará en poder del contratista y el ITO o ITS asignado al contrato recibirá la 
segunda copia en cada anotación, la que solo podrá ser retirada por él.

Durante el desarrollo de los trabajos, el ITO o ITS podrá dejar constancia de la recepción conforme 
y del cumplimiento de los plazos. Asimismo, podrá dejar constancia de las observaciones a las obras 
o su disconformidad con los trabajos ejecutados e instruir para su reparación inmediata o en el plazo 
que determine. 

Será responsabilidad del contratista informarse diariamente de los trabajos encomendados o de las 
correcciones que se haya ordenado subsanar y de cualquier otra instrucción que se indique en el 
mismo. El contratista deberá tomar fotografías diurnas y nocturnas al comienzo, durante y al final de 
los trabajos, con lo más representativo de las faenas y proporcionarlas al ITS o ITO del contrato 
cuando este lo requiera.

14. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
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Las recepciones municipales serán realizadas por una Comisión Receptora compuesta por el Jefe 
del Departamento de Infraestructura de la Dirección de Asesoría Urbana y Espacio Público, un 
profesional del Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Municipales, el ITO asignado 
al contrato y un funcionario de la Dirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos de la 
Municipalidad.

14.1. Recepción Provisoria 

Habiendo transcurrido el plazo establecido para la ejecución de los servicios (36 meses) y habiendo 
culminado las obras encargadas por la Municipalidad, el contratista solicitará por escrito al ITO del 
contrato, la recepción provisoria de las obras mediante anotación en el libro de obras, estableciendo 
en este la fecha en la que el contratista puso término a ésta.

Realizado lo anterior, el ITO verificará en terreno el fiel cumplimiento de los servicios, 
especificaciones y demás condiciones del contrato, determinando en el Libro de Obra la fecha en la 
que el Contratista puso término a ésta.

Posteriormente, el ITO solicitará la constitución de la Comisión Receptora, quien deberá actuar 
dentro de un plazo no superior a 20 días corridos, contados desde la fecha de término de las obras 
informadas por el ITO en el Libro de Obras. La respectiva Comisión Receptora podrá proceder a 
efectuar la respectiva recepción provisoria municipal sin observaciones o con observaciones, o 
rechazar la respectiva recepción provisoria, según se dispone a continuación:

14.2. Obra no Terminada y rechazo por la Comisión Receptora 

Si de la inspección de la obra que haga la Comisión Receptora concluye que los trabajos no están 
terminados o no están ejecutados de conformidad con las bases técnicas, no dará curso a la 
recepción y fijará un plazo, para que el contratista ejecute a su costa los trabajos o reparaciones que 
la Comisión determine. El contratista no podrá excusar su responsabilidad por los trabajos 
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el ITO. 

Si transcurrido el plazo, el contratista no ha subsanado total o parcialmente las observaciones, se 
podrán cursar las sanciones que correspondan y el Municipio podrá llevar a cabo la ejecución de 
dichos trabajos por cuenta del contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de 
fiel y oportuno cumplimiento.
Finalizadas las obras pendientes y subsanadas las disconformidades técnicas observadas por la 
Comisión, ésta procederá a efectuar la recepción provisoria con o sin observaciones, conforme se 
señala a continuación, dependiendo de los defectos que se observen. La fecha de término de las 
obras será aquella en que el contratista finalice la totalidad de las obras pendientes y subsane todas 
las disconformidades técnicas establecidas por la Comisión

14.3. Recepción Provisoria con Observaciones 

Si de la inspección de la obra que haga la Comisión Receptora estima que ésta presenta defectos 
que no afectan su eficiente utilización y pueden ser remediados fácilmente, procederá a recibirla con 
las observaciones que especificará en el Acta de Recepción Provisoria, con observaciones. Con 
todo, el ITO podrá autorizar la utilización inmediata de la obra. 

La Comisión Receptora, deberá fijar un plazo, exento de multas para que el contratista subsane las 
observaciones. Transcurrido el plazo, la Comisión Receptora verificará si se han ejecutado las 
reparaciones y en caso positivo levantará el Acta de Recepción Provisoria sin observaciones, y 
fijará la fecha de término de las obras en el día que se constate que el contratista haya resuelto todas 
las observaciones. 
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Si transcurrido el plazo otorgado para subsanar las observaciones, el contratista no las ha 
subsanado, se podrá cursar las multas que corresponda hasta por el plazo de 15 días, cumplido el 
cual se podrá hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, y ejecutar los trabajos que 
sean necesarios con cargo a dicha garantía.

14.4. Recepción Provisoria sin Observaciones 

En caso de no existir observaciones, o existiendo, éstas ya hayan sido subsanadas, se levantará un 
Acta de Recepción Provisoria sin observaciones, se dará por finalizada la ejecución de las obras y 
comenzará a computarse el plazo para ingresar la garantía de correcta ejecución y fallas

De lo señalado precedentemente se levantará un acta, la que deberá ser firmada por el contratista y 
por los funcionarios de la comisión, para lo anterior el ITO verificará el correcto funcionamiento, y 
que las obras ejecutadas no presenten observaciones durante el período de 24 meses antes 
señalado. La reparación o sustitución de las fallas, deterioros o daños provocados a las instalaciones 
que sean responsabilidad del contratista, serán de su cargo y deberán realizarse dentro del plazo 
que el ITO determine, de acuerdo con la magnitud de la reparación o sustitución. Aquellos hechos 
que no tengan ninguna relación con la calidad de las obras ejecutadas no se considerarán como 
responsabilidad del contratista.

14.5. Recepción Provisoria SERVIU o MOP.

Una vez obtenida la Recepción Provisoria Municipal sin observaciones y firmada el acta elaborada 
para estos efectos, el contratista tendrá un plazo máximo de 12 meses, para obtener la Recepción 
Provisoria SERVIU o MOP. De lo contrario, se hará efectiva la garantía de correcta ejecución. El 
contratista es el responsable se gestionar y obtener la referida recepción.

Con todo, el contratista podrá solicitar la suspensión del plazo antes mencionado a contar de que el 
SERVIU o MOP se encuentren conociendo de la recepción provisoria, acreditándolo de forma 
fehaciente con los documentos pertinentes, y hasta la fecha de emisión de la Recepción Provisoria 
SERIU o MOP, según sea el caso. 

14.6. Recepción Definitiva 

Una vez transcurrido el plazo de 24 meses desde la Recepción Provisoria sin observaciones, el 
contratista deberá solicitar formalmente la Recepción Definitiva de las obras, mediante carta 
ingresada en la Oficina de Partes del Municipio. 

Si vencido el plazo concedido para la subsanación de las observaciones emitidas por el ITO el 
contratista no hiciera oportunamente las reparaciones y cambios que se indicaron, o sólo los hizo 
parcialmente, procederá la aplicación de las sanciones correspondientes., pudiendo hacer efectiva 
la garantía de correcta ejecución de las obras, y la Municipalidad podrá subsanar las observaciones, 
fallas o deterioros que sean responsabilidad del contratista, con cargo a dicha garantía.

Una vez transcurrido el plazo, la Comisión Receptora verificará la ejecución de las reparaciones y 
levantará un Acta de Recepción Definitiva sin observaciones. La fecha de término será aquella en 
que se hayan resuelto todas las observaciones. La Recepción Definitiva Municipal se llevará a cabo 
mediante los mismos procedimientos establecidos para la recepción de las obras con o sin 
observaciones



ALCALDIA
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar Pérez 
(MLB\msalazarp)

Fecha: 2023-05-25 09:03:52 (UTC-04:00)

Visado por: Carlos Guillermo Quintana 
Frugone (MLB\cquintanaf)

Fecha: 2023-05-25 12:59:30 (UTC-04:00)

Visado por: Jose Antonio Lobos Sanhueza 
(MLB\JLobos)

Fecha: 2023-05-26 11:02:06 (UTC-04:00)

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA OFERTAR Y/O SUSCRIBIR 
CONTRATOS CON LA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA Y ACEPTACIÓN DE BASES

“MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA DE LO BARNECHEA”

ID 2735-193-LR23

(*)Nombre personal natural, razón social persona jurídica o individualización de la UTP conforme 
establece el artículo 67 bis del Reglamento de Compras Públicas. 
(**) Deberá acompañar un anexo por cada integrante de la UTP. 
(***) Entendiendose éste como medio ofical de comunicación entre la Municipalidad de Lo Barnechea 
y el proveedor. En caso de modificación del mismo, este deberá ser informado a la Municipalidad.
Declaro además, que no me encuentro afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el 
artículo 4 de la Ley Nº 19.886, ni haber sido condenado por delitos prescritos en la Ley N° 20.393, 
que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, y que cumplo con lo dispuesto en el 
numeral 6.1 del Manual de Prevención del Delito de la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado 
mediante Decreto DAL N°1301 de 18 de noviembre de 2021.

“Texto modificado y actualizado del art. 4º, Ley 19.886
Artículo 4º.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten 
su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que 
éste señale y con los que exige el derecho común, Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la 
oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, 
privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos 
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.(Ley 20238, art. Único Nº1 a) D.O. 19.01.2008)En caso 
de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos  de remuneraciones o cotizaciones 
de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros 
estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la 
empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de 
ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y 
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la 
empresa contratada, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en 
la que la empresa referida no podrá participar. (Ley 20.238, art. Único Nº1 b) D.O. 19.01.2008)
Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subproveedor 
deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados en este artículo.
Cada entidad licitante podrá establecer, respecto del adjudicatario, en las respectivas bases de licitación, la obligación de 
otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder suficiente o la constitución de sociedad de 
nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, según corresponda, con la cual se celebrará el contrato y cuyo objeto 
deberá comprender la ejecución de dicho contrato en los términos establecidos en esta ley.
El inciso anterior sólo se aplicará respecto de contratos cuyo objeto sea la adquisición de bienes o la prestación de servicios 
que el adjudicatario se obligue a entregar o prestar de manera sucesiva en el tiempo.
Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga 
participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los 
funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco 
descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades 
comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas 
abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, 

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE (*)
OFERTA EN UTP SI (**): NO:
RUT DEL OFERENTE
REPRESENTANTE LEGAL
RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO DEL OFERENTE
CORREO ELECTRÓNICO (***) OFERENTE
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administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. (Ley 20088, artículo 13, D.O 
05.01.2006)
Las mismas prohibiciones del inciso anterior se aplicarán a ambas Cámaras del Congreso Nacional, a la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial y a las Municipalidades y sus Corporaciones, respecto de los Parlamentarios, los 
integrantes del Escalafón Primario del Poder Judicial y los Alcaldes y Concejales, según sea el caso.
Los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso anterior serán nulos y los funcionarios que hayan 
participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de probidad administrativa descrito en el numeral 
6 del inciso segundo del artículo 62 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda. 
Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los órganos y empresas referidos en el inciso 
cuarto podrán celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares a las que 
habitualmente prevalecen en el mercado. La aprobación del contrato deberá hacerse por resolución fundada, que se 
comunicará al superior jerárquico del suscriptor, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados. En 
el caso del Congreso Nacional la comunicación se dirigirá a la Comisión de Ética del Senado o a la Comisión de Conducta 
de la Cámara de Diputados, según corresponda y, en el caso del Poder Judicial, a su Comisión de Ética.

Texto Numeral 6.1 del Manual de Prevención del Delito de la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado mediante 
Decreto DAL N° 1301 de 18 de noviembre de 2021.
La Municipalidad de Lo Barnechea cuenta con un Sistema de Integridad o Modelo de Prevención de Delitos para la gestión, 
control y prevención de hechos constitutivos de delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
Atendido lo anterior, el oferente declara expresamente que ha tomado conocimiento de las disposiciones de la Ley 
N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos que indica, publicada en el Diario Oficial 
del día 02 de diciembre de 2009, por lo que garantiza a la Municipalidad de Lo Barnechea, que adoptará las medidas de 
prevención de delitos que resulten necesarias y suficientes para dar cumplimiento a los más altos estándares de probidad, 
buenas prácticas, y respeto a la moral y el orden público, durante toda la vigencia de la relación contractual, obligándose, 
además, a no incurrir o desarrollar, en caso alguno, a través de cualquiera de sus dueños, directores, administradores, 
representantes, agentes o dependientes en general, ningún tipo de actividad o conducta que pudiere afectar el 
cumplimiento de tal ley y/o el Sistema de Integridad de la Municipalidad de Lo Barnechea.
El oferente declara que a la fecha del presente instrumento ha dado estricto cumplimiento a la Ley Nº 20.393 y que no se 
encuentra con prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con organismos del Estado por estar dando 
cumplimiento a una sentencia por los delitos referidos en la citada Ley.
El oferente se obliga a no ofrecer ni consentir en otorgar a un funcionario o colaborador de la Municipalidad de Lo 
Barnechea un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que realice ciertas 
acciones o incurra en las omisiones establecidas en los artículos 250 y 250 bis en relación con los artículos 248, 248 bis 
y 249 del Código Penal, para ayudar a obtener o retener un negocio, ejercer influencia u otro modo de beneficiar 
impropiamente las actividades comerciales y/o intereses personales, incluyendo los resultados de un proceso de licitación, 
judicial o administrativo en curso.
El oferente se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por sus representantes o subordinados actos para formalizar 
flujos financieros informales de procedencia ilícita, en particular, respecto de los delitos de lavado de activos sancionados 
por el artículo 27 de la Ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y sanciona al que de cualquier forma 
oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la 
perpetración de alguno de los delitos contemplados en dicho artículo.
Asimismo, el oferente se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o indirectamente, a solicitar, recaudar o proveer 
fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de delitos terroristas (artículo 8 de la Ley N°18.314 sobre 
Conductas Terroristas).
El oferente declara que, si incurriera en incumplimiento de alguna de las declaraciones transcritas, o si la Municipalidad 
de Lo Barnechea tiene conocimiento de que dicha empresa ha incurrido en alguna de dichas conductas con ocasión de 
los servicios brindados en nombre y/o beneficio de la Municipalidad de Lo Barnechea, ésta podrá terminar inmediatamente 
su relación contractual con el oferente, sin necesidad de declaración judicial previa y sin posterior indemnización.

Asimismo, el oferente en la presente licitación pública declara bajo juramento:

1. Conocer y aceptar las Bases Administrativas Generales y Base Técnicas elaboradas para 
la licitación pública mencionada precedentemente.

2. Conocer los documentos anexos, legislación aplicable y en general todos los documentos 
que forman parte de esta licitación.

3. Haber estudiado los antecedentes y haber verificado su concordancia entre sí.
4. Autorizar a la Municipalidad de Lo Barnechea para requerir de los organismos oficiales, 

compañías de seguros, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona, firma o 
compañía, la información que solicite que diga relación con la presente licitación.

5. Estar conforme con las condiciones generales de la licitación.
6. Que se obliga a mantener vigente su oferta durante un periodo de 120 días corridos, 

contados desde la fecha de la apertura de la propuesta.
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7. Haber verificado la exactitud de los antecedentes proporcionados.
8. Que, considerando lo expuesto en el punto Nº1.5 de la Instrucción General N°11 de 2013, 

del Consejo para la Transparencia, informa que los socios o accionistas principales de la 
persona jurídica oferente, esto es, aquellos que individualmente sean dueños de a lo 
menos el 10% de los derechos sociales, corresponden a los siguientes: 

i. _________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________
iii. _________________________________________________________________
iv. _________________________________________________________________
v. _________________________________________________________________

9. Que, el representante legal del oferente de esta licitación declara ser ____ / no ser ____  
cónyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, 
hijo(a), hermano(a), nieto(a)), ni haber celebrado pacto de actuación conjunta mediante 
el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, 
con ninguna de las Personas Políticamente Expuestas (PEP) que a continuación se 
indican, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los 
siguientes cargos en el último año:

a) Presidente de la República. 
b) Senadores, Diputados y Alcaldes. 
c) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  
d) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios 

Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto 
centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba 
subrogar a cada uno de ellos. 

e) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director 
General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada 
uno de ellos. 

f) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales. 
g) Contralor General de la República. 
h) Consejeros del Banco Central de Chile. 
i) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado. 
j) Ministros del Tribunal Constitucional. 
k) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia 
l) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública 
m) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública 
n) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la 

Ley Nº 18.045. 
o) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
p) Miembros de las directivas de los partidos políticos. 

___________________________________
FIRMA DEL OFERENTE O DE SU(S)

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
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ANEXO Nº 2

EXPERIENCIA

“MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA DE LO BARNECHEA”

ID 2735-193-LR23

N°  Contrato (mandante, 
individualización y contacto)

Fecha 
contrato

Cantidad de 
luminarias instaladas

Documento que 
acompaña

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
RUT DEL OFERENTE
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ANEXO Nº 3

MEJORES CONDICIONES DE REMUNERACION

“MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA DE LO BARNECHEA”

ID 2735-193-LR23 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

RUT:

Remuneración mínima imponible ofertada Marcar con una X
≥ $ 750.000

Entre $ 650.000 y $ 749.999
≤ $ 649.999
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ANEXO N°4
MATERIA DE ALTO IMPACTO SOCIAL

“MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA DE LO BARNECHEA”

ID 2735-193-LR23 

Marcar con una X la 
o la(s) opción(es) 

ofertada(s)
Ítem Medio de verificación

El oferente es una persona natural de sexo 
femenino o es una microempresa liderada por 
mujer/es.
La empresa fomenta prácticas empresariales 
ambientalmente sustentables. 
La empresa mantiene un plan de manejo 
ambiental.
La empresa mantiene un Sistema de Gestión 
Energética.
La empresa fomenta prácticas de reciclaje de 
productos.

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
RUT DEL OFERENTE
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ANEXO Nº5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LUMINARIAS LED OFERTADAS

“MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA DE LO BARNECHEA”

ID 2735-193-LR23 

La luminaria LED ofertada cumple con las siguientes características técnicas:

LUMINARIA MARCA MODELO
PEATONAL

ORNAMENTAL
VIAL

PROYECTOR LED

NOTA: 

1. Se debe adjuntar para cada luminaria ofertada la documentación de respaldo, correspondiente a 
la ficha técnica de la luminaria ofertada, sus certificados y TODOS los antecedentes indicados en 
el presente Anexo además de una imagen de la luminaria ofertada.

2. En el documento de validación solicitado, debe indicar la página y destacar la información que 
valida. 

Requisitos Mínimos de la Propuesta

Requisitos Cumple
SI/NO

Documentos de validación 
solicitados

5.1 Características electromecánicas de las Luminarias y componentes asociados a instalar.
El cuerpo y estructura de cada luminaria debe ser de aluminio inyectado a 
presión.

 

Todos los accesorios de las luminarias, tales como pernos, golillas, seguros y 
otros, deben ser metálicos de acero inoxidable (A2/DIN/IDO). 

 

La pintura exterior de las luminarias debe ser del tipo electrostática en polvo 
poliéster al horno, de alta resistencia química y mecánica.

 

El acoplamiento deberá ser vertical al poste, con sujeción al interior de las 
luminarias, sin dejar tuberías ni cables a la vista.

 

Ficha técnica de fabricante 
(Luminaria).

El Grado de Protección IP, del comportamiento óptico, debe ser como mínimo 
IP 65.

 Certificado de 
Tipo/Producto, de acuerdo 
con PE 5/07.

 El Grado de Protección IP, del comportamiento eléctrico (Driver), debe ser 
como mínimo IP 65.

Ficha técnica de fabricante 
(Driver).

El difusor debe tener una protección IK 08 como mínimo.

 Informe de Ensayo de 
Resistencia al Impacto, 
realizado por laboratorio 
autorizado por SEC o 
Laboratorios ILAC o ILAF 
IEC 62262  

Las luminarias deberán soportar variaciones del voltaje nominal de 
alimentación de 220 [V] de 10% y frecuencia nominal 50 [Hz], sin que estas 
variaciones afecten las condiciones lumínicas y los rendimientos de las 
luminarias.

 

Las luminarias deben tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a 0,93 
en condición de potencia nominal.

 

Informe de Ensayo de 
Parámetros Eléctricos 
realizado por laboratorio 
autorizado por SEC.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RUT
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Requisitos Mínimos de la Propuesta

Requisitos Cumple
SI/NO

Documentos de validación 
solicitados

Las luminarias deberán contar con, como parte de su diseño, con un relieve 
receptáculo en su carcaza que permita la instalación de una base Socket 
NEMA de 7 pines Ansi C136.41. 
Las luminarias y sus componentes deben soportar sobretensiones transitorias 
de hasta 10 [kV] como mínimo (Deberán contar con protector de sobretensión).

 

Ficha técnica de fabricante 
(Luminaria).

5.2 Características Lumínicas de las Luminarias a instalar.
La temperatura de color de la luminaria deberá estar entre 3.500 y 4.500 kelvin.  
La eficacia lumínica de la luminaria debe ser igual o superior de 100 [lm/W], se 
debe considerar el flujo total de la luminaria y la potencia total absorbida de la 
red.

 

El índice de Reproducción Cromática (CRI) debe ser igual o superior a 60.  

Informe Fotométrico 
emitido por organismo 
nacional autorizado por SEC 
o Laboratorios ILAC.

El informe fotométrico y el archivo magnético “IES” deben ser concordantes en 
su información, el flujo luminoso de las luminarias a las 50.000 horas de 
funcionamiento debe ser mayor o igual a 70%.

 Test IES LM-80.
Emitido por Laboratorios 
ILAC o ILAF

5.3 Características Proyector a instalar 
El cuerpo y estructura de cada proyector debe ser de aluminio inyectado a 
presión.

Ficha técnica de fabricante 
(Proyector).

El Grado de Protección IP, del comportamiento óptico, debe ser como mínimo 
IP 65.

Certificado de 
Tipo/Producto, de acuerdo 
con PE 5/07.

El Grado de Protección IP, del comportamiento eléctrico (Driver), debe ser 
como mínimo IP 65.

Certificado de 
Tipo/Producto, de acuerdo 
con PE 5/07.

La temperatura de color del proyector deberá estar entre 3.500 y 4.500 kelvin.

Informe Fotométrico 
emitido por organismo 
nacional autorizado por 
SEC o Laboratorios ILAC.

El índice de Reproducción Cromática (CRI) debe ser igual o superior a 60.

Informe Fotométrico 
emitido por organismo 
nacional autorizado por 
SEC o Laboratorios ILAC.

Los proyectores deben tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a 0,93 
en condición de potencia nominal.

Informe de Ensayo de 
Parámetros Eléctricos 
realizado por laboratorio 
autorizado por SEC.
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ANEXO Nº6
OFERTA ECONÓMICA COEFICIENTES

“MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA DE LO BARNECHEA”

ID 2735-193-LR23 

Grupo 
Numeral 

(n) 
Denominación Grupo de Ítems Coeficiente Ofertado 

1 Armado de Sistemas de Control (Tableros Eléctricos) y 
Empalmes

2 Sistemas de Puesta a Tierra
3 Canalización, Conductores, Ferretería y Remate
4 Postación, Ganchos y Ferretería
5 Luminarias
6 Obras Complementarias

Nota: El precio unitario final de cada ítem del anexo informativo N°6B a utilizar durante la ejecución 
del contrato, corresponderá al producto entre el coeficiente ofertado por cada “Grupo de Obras” 
(Anexo N°6) y el Valor Unitario Neto (UF) del anexo N°7. 

Respecto de los coeficientes a ofertar, los proponentes podrán aumentar los valores base 
detallados en el anexo N°6B, en un máximo del 30% (coeficiente igual a 1,30) y disminuirlos 
en el porcentaje que cada oferente determine (distinto a cero). En caso de que un oferente 
aumente en más de un 30% los precios del anexo N°5, su oferta será declarada inadmisible. 
En caso de no ofertar coeficiente u ofertar 0, se entenderá que el valor ofrecido es el precio 
base entregado por el Municipio.

El coeficiente que se oferte deberá ser un número con dos decimales, por el cual se multiplicará el 
precio base unitario señalado en el Anexo Informativo N°6. A modo de ejemplo, si el oferente desea
mantener el precio unitario base, el valor del coeficiente a ofertar corresponderá a “1,00”, si quiere 
subir el valor, un 20%, el coeficiente a ofertar deberá ser de un “1,20”; de igual manera, si el oferente
quiere disminuir el precio unitario base en un 15%, el coeficiente a ofertar deberá ser de un “0,85”.

Con todo, en aquellos casos que se oferte un coeficiente superior a “1,30” en cualquiera de
los ítems, su oferta será declarada inadmisible.

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 
RUT DEL OFERENTE



ALCALDIA
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar Pérez 
(MLB\msalazarp)

Fecha: 2023-05-25 09:03:52 (UTC-04:00)

Visado por: Carlos Guillermo Quintana 
Frugone (MLB\cquintanaf)

Fecha: 2023-05-25 12:59:30 (UTC-04:00)

Visado por: Jose Antonio Lobos Sanhueza 
(MLB\JLobos)

Fecha: 2023-05-26 11:02:06 (UTC-04:00)

ANEXO Nº 7
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS BASE 

“MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA DE LO BARNECHEA”

ID 2735-193-LR23 

Ítem Descripción de la construcción UN P.U. 
Neto Especificación Técnica

ITEMIZADO GRUPO 1:

ARMADO DE SISTEMAS DE CONTROL (TABLEROS ELECTRICOS) Y EMPALMES ELECTRICOS

1.1
Suministro e Instalación de Empalme Eléctrico 

Monofásico Norma "ENEL DISTRIBUCION ". 0 - 10 KW 
aéreo A9

UN UF 
15,2378

1.2
Suministro e Instalación de Empalme Eléctrico 

Monofásico Según Norma ENEL DISTRIBUCION  0 - 
10 KW Subterráneo S9

UN UF 
26,8718

1.3
Suministro e Instalación de Empalme Eléctrico Trifásico 
Según Norma ENEL DISTRIBUCION  0-24 - KW Aérea 

AR27
UN UF 

48,7307

1.4
Suministro e Instalación de Empalme Eléctrico Trifásico 

Según Norma ENEL DISTRIBUCION  0-24- KW 
Subterráneo SR27

UN UF 
69,3169

Consiste en la gestión, tramitación 
y obtención de Nuevos empalmes 
eléctricos ante la empresa 
distribuidora Enel, conforme las 
potencias estimadas para cada 
tipo de proyecto.

1.5 Suministro e Instalación de Caja Plástica tipo Tablero 
de 4 a 12 Puestos. IP 65 UN UF 2,0692

1.6 Suministro e Instalación de Caja Metálico tipo Tablero 
de 4 a 12 Puestos. IP 65 UN UF 3,5329

Consiste en la provisión e 
instalación, junto con toda la 
ferretería de fijación asociada de 
Tablero plástico.

1.7

Suministro e Instalación de Gabinete Metálico 
300x300x200mm (color a elección) , incluye contra 

puerta y Omegas de Montaje con pintura electro 
galvanizada de acuerdo a medidas disponibles en 

Gabinete si se requiere.

UN UF 3,5664
Consiste en el suministro e 
instalación de gabinete Metálico, 
junto con su ferretería y fijación.

1.8

Suministro e Instalación de Gabinete 400x300x200mm, 
incluye contra puerta y Omegas de Montaje con pintura 
electro galvanizada de acuerdo a medidas disponibles 

en Gabinete si se requiere.

UN UF 3,9407

1.9

Suministro e Instalación de Gabinete 500x400x250mm, 
incluye contra puerta y Omegas de Montaje con pintura 
electro galvanizada de acuerdo a medidas disponibles 

en Gabinete si se requiere.

UN UF 4,3701

Consiste en la instalación, fijación 
y montaje de Gabinete eléctrico, 
además incluye la instalación de 
Omegas a medida para el montaje 
de Riel Din para disposición de 
Protecciones eléctricas.

1.10 Suministro e Instalación de Protección Automática 
Monofásica 1 A 40 Amperes a riel din UN UF 0,3789

Consiste en la instalación, montaje 
de Interruptor monofásico el cual 
deberá ser instalado en Riel din 
con sus respectivos terminales 
ferrulle.

1.11 Suministro e Instalación de Protección Automática 
Trifásica de 10 A 40 Amperes a riel din UN UF 0,9770

Consiste en la instalación, montaje 
de Interruptor Trifasico( que ya sea 
caja moldeda o interruptor 
termomagnético corriente)  el cual 
deberá ser instalado en Riel din 
con sus respectivos terminales 
ferrulle. Su capacidad de ruptura 
en kA, será determinada al 
momento de su selección e 
instalación.

1.12 Suministro e Instalación de Protección diferencial 
Monofásica 2x25Amp.300 MiliAmperes  a riel din UN UF 1,4316

Consiste en la instalación de 
protección Diferencial instalado a 
riel din con sus respectivo 
terminales ferrulle.

1.13 Suministro e  Instalación de Contactor Monofásico 
Modular. 1 NA +1 NC a riel din UN UF 0,9959

Consiste en la instalación y 
montaje sobre riel rin, junto con 
sus respectivos terminales ferrulle

1.14 Suministro e  Instalación de Borneras de Distribución 
para montaje a riel Din UN UF 0,1809

Consiste e la instalación y montaje 
sobre riel din de bornera, junto con 
sus respectivos terminales ferrulle.

1.15 Suministro e instalación de Repartidor Tetrapolar 100 A 
86x44x70 mm para montaje riel din UN UF 0,8436

Consiste con la instalación y 
montaje de repartidor tetrapolar 
sobre Riel din, junto con  la 
instalación de terminales ferrulle 
en cada conductor.
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1.16 Suministro e Instalación de Luz Piloto color  verde 220 
v, incluye porta Fusible y Fusible a riel Din , UN UF 0,2369

1.17 Suministro e Instalación de Luz Piloto color  Rojo  220 
v, incluye porta Fusible y Fusible a riel Din , UN UF 0,2369

1.18 Suministro e Instalación de Luz Piloto color  Amarillo 
220 v, incluye porta Fusible y Fusible a riel Din , UN UF 0,2369

Consiste en la instalación 
mediante perforación mediante 
cierra copa metálica de diámetro 
necesario para el ancho de la luz 
piloto, además de la instalación, 
conexión y puesta en servicio. La 
derivación desde la porta fusible y 
la llegada hacia la contra puerta, 
podrá ser mediante bandeja 
ranurada y/o espiral transparente, 
el cual deberá incluir su fijación.

1.19 Suministro e instalación de Canaleta Pvc 
30x40x2000mm Gris VALOR POR METRO ML UF 0,1174

Consiste en la instalación, montaje 
y fijación de canaleta ranurada en 
gabinetes eléctricos.

1.20 Suministro e Instalación de Censor Foto-Eléctrico 
"CFE" con Base. UN UF 0,3645

Consiste en la instalación, montaje 
y fijación de base y fotocelda, junto 
con su conexión y puesta en 
servicio.

1.21 Suministro e Instalación de Bornera terminal 1,5 mm2 a 
10 mm2, montaje a ariel Din UN UF 0,0870

1.22 Suministro e Instalación de tapa para Bornera, montaje 
a ariel Din UN UF 0,0480

Consiste en la instalación, montaje 
en riel din.

1.23

Suministro e Instalación de Caja Empalme AM-1105, 
incluye ferretería y escuadras "Z" para montaje en 

poste de Hormigón o Soldadura para montaje en Poste 
de apoyo.

UN UF 5,6727

Consiste en la instalación, montaje 
y fijación de gabinetes AM-1105, 
este ya sea instalado en poste de 
Hormigón mediante escuadras de 
sujeción y/o fijación mediante 
perfiles adosados mediante 
soldadura a perfil cuadrado 
metálico.

1.24 Suministro e Instalación de Interruptor termomagnético 
Bipolar 1 A 40 AMPERES curva "C" montaje a a riel Din UN UF 0,4625

Consiste en la instalación, 
montaje, fijación en riel din y 
puesta en servicio de protección 
bipolar, junto con sus respectivos 
terminales ferrulle en conductores 
de alimentación y derivación.

1.25
Suministro e Instalación de Enchufe Hembra 

sobrepuesta 2P + T IP 65 o Superior 16 -40 Amperes 
200-250 V AC

UN UF 0,3269

1.26 Suministro e Instalación de Enchufe Macho Volante  2P 
+ T IP 65 o Superior 16 -40 Amperes 200-250 V AC UN UF 0,2752

1.27
Suministro e Instalación de Enchufe Hembra 

sobrepuesta 3P + 1N+1T IP 65 o Superior 16 -40 
Amperes 200-250 V AC

UN UF 0,4128

1.28
Suministro e Instalación de Enchufe Macho Volante  3P 
+ 1N+1T IP 65 o Superior 16 -40 Amperes 200-250 V 

AC
UN UF 0,3627

Consiste en la instalación, 
montaje, fijación y puesta en 
servicio de Enchufe Hembra 
Monofásico y/o trifásico. Se 
deberá considerar el conexionado 
desde el borne de derivación.

ITEMIZADO GRUPO 2

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

2.1 Suministro e Instalación de Puesta a Tierra de 
Empalme. UN UF 2,3470

2.2 Suministro e Instalación de Puesta a Tierra  Especial 
(TP). UN UF 4,2967

Consiste en la instalación de barra 
cooperwald 5/8 x 1.5 metros, junto 
con prensa de conexión instalada 
en cámara de derivación de 
empalme eléctrico

2.3 Suministro e Instalación de Puesta a Tierra Para 
Regulación de Tensión (TS). UN UF 8,1044

Consiste en la instalación de barra 
a cargo de la regulación de tensión 
en tramos extensos de 
alimentación

2.4 Suministro e Instalación de Cableado Desnudo Cu 
21,2mm2 ML UF 0,2931

Considera la instalación, de 
conductor desnudo de forma 
paralela a canalización 
subterránea, la cual deberá contar 
con conectores tipo prensa para la 
unión y derivación en cámara 
soterrada.

2.5 Unión de Alto Punto de Fusión (Unión Cadwell) UN UF 0,6513

Consiste en la hechura de unión 
con punto de fusión mediante 
unión Cadwell realizada en molde 
grafito, la cual deberá quedar 
unida y derivada si fuese 
necesario en cámara soterrada y/o 
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disponible para la construcción de 
sistema puesta a tierra para Spat 
reticulado.

2.6 Suministro e instalación de Barra Química para sistema 
Puesta a Tierra UN UF 8,0248

Consiste en la instalación de barra 
química compacta conforme a su 
capacidad eléctrica en amperes.

ITEMIZADO GRUPO 3:

CANALIZACION, CONDUCTORES, FERRETERIA Y REMATE

3.1 Suministro e Instalación de Conductor Concéntrico Cu 
2x4mm2 Incluye Ferretería de soporte y fijación Ml UF 0,1482

3.2
Suministro e Instalación Instalación de Conductor 

Concéntrico Cu 2x6mm2 Incluye Ferretería de soporte 
y fijación

Ml UF 0,1543

Considera la instalación, montaje 
de ferretería de fijación la cual 
deberá incluir grampa retención 
concéntrico, perno de Ojo 
instalado, conexionado y tensado 
de red aérea, esto ya sea en poste 
metálico, poste de Hormigón Y/o 
fachada.

3.3
Suministro e Instalación de Conductor CALPE  

2x16mm2 Fase-Neutro Aislado. Incluye Ferretería de 
soporte y fijación

Ml UF 0,1208

3.4
Suministro e Instalación de Conductor CALPE  

2x16mm2 Neutro Desnudo. Incluye Ferretería de 
soporte y fijación

Ml UF 0,1194

3.5
Suministro e Instalación de Conductor CALPE 

3x25mm2 + 1x50mm2 Fases-Neutro Aislado. . Incluye 
Ferretería de soporte y fijación

Ml UF 0,1665

3.6
Suministro e Instalación de Conductor CALPE 

3x35mm2 + 1x50mm2 Fases-Neutro Aislado. Incluye 
Ferretería de soporte y fijación

Ml UF 0,1859

3.7
Suministro e Instalación  de Conductor CALPE 

3x50mm2 + 1x50mm2 Fases-Neutro Aislado.Incluye 
Ferreteria de soporte y fijacion

Ml UF 0,2333

Considera la instalación, montaje 
de ferretería, soporte de remate, 
suspensión acorde a la sección del 
conductor a instalar, además 
ferretería de fijación para perno de 
ojo conforme al ancho de poste, ya 
sea Hormigón o metálico Y/o 
fachada

3.8

Suministro e Instalación de Red Monofásica 
Subterránea 8,37 mm2, Fase -Neutro Canalizado en 
PVC Conduit acorde a su capacidad de Transporte 

conforme a Nuevos Pliegos Tecnicos

Ml UF 0,3226

Consiste en la instalación de 
conductor Monofásico de una red 
eléctrica de 1 conductor de 8.37 
mm2 para la fase energizada y 1 
conductor de 8.37 mm2 para el 
conductor Neutro, dispuesto en 
tubería plástica de PVC, conforme 
a la capacidad de transporte 
indicada en los pliegos técnicos 
RIC

3.9

Suministro e Instalación de Red Monofásica 
Subterránea 10 mm2, Fase -Neutro Canalizado en PVC 
Conduit acorde a su capacidad de Transporte conforme 

a Nuevos Pliegos Tecnicos

Ml UF 0,3795

Consiste en la instalación de 
conductor Monofásico de una red 
eléctrica de 1 conductor de 10 
mm2 para la fase energizada y 1 
conductor de 10 mm2 para el 
conductor Neutro, dispuesto en 
tubería plástica de PVC, conforme 
a la capacidad de transporte 
indicada en los pliegos técnicos 
RIC

3.10

Suministro e Instalación de Red Monofásica 
Subterránea 13,3 mm2, Fase -Neutro Canalizado en 
PVC Conduit acorde a su capacidad de Transporte 

conforme a Nuevos Pliegos Tecnicos

Ml UF 0,4394

Consiste en la instalación de 
conductor Monofásico de una red 
eléctrica de 1 conductor de 13.3 
mm2 para la fase energizada y 1 
conductor de 13.3 mm2 para el 
conductor Neutro, dispuesto en 
tubería plástica de PVC, conforme 
a la capacidad de transporte 
indicada en los pliegos técnicos 
RIC

3.11

Suministro e Instalación de Red Trifasica Subterránea 
16mm2, Fases -Neutro Canalizado en PVC Conduit 
acorde a su capacidad de Transporte conforme a 

Nuevos Pliegos Tecnicos

Ml UF 0,5606

Consiste en la instalación de 
conductor trifásico de una red 
eléctrica de 3 conductor de 16 
mm2 para las fases R, S T y 1 
conductor de 16 mm2 para el 
conductor Neutro, dispuesto en 
tubería plástica de PVC, conforme 
a la capacidad de transporte 
indicada en los pliegos técnicos 
RIC
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3.12

Suministro e Instalación de Red Trifasica Subterránea 
21,1mm2, Fases -Neutro Canalizado en PVC Conduit 

acorde a su capacidad de Transporte conforme a 
Nuevos Pliegos Tecnicos

Ml UF 0,6463

Consiste en la instalación de 
conductor trifásico de una red 
eléctrica de 3 conductor de 21.1 
mm2 para las fases R, S T y 1 
conductor de 21.1 mm2 para el 
conductor Neutro, dispuesto en 
tubería plástica de PVC, conforme 
a la capacidad de transporte 
indicada en los pliegos técnicos 
RIC

3.13

Suministro e Instalación de Red Trifasica Subterránea 
25 mm2, Fases -Neutro Canalizado en PVC Conduit 

acorde a su capacidad de Transporte conforme a 
Nuevos Pliegos Tecnicos

Ml UF 0,7331

Consiste en la instalación de 
conductor trifásico de una red 
eléctrica de 3 conductor de 25 
mm2 para las fases R, S T y 1 
conductor de 25 mm2 para el 
conductor Neutro, dispuesto en 
tubería plástica de PVC, conforme 
a la capacidad de transporte 
indicada en los pliegos técnicos 
RIC

3.14

Suministro e Instalación de Canalizacion PVC Conduit 
Schedule 40 mm (Incluye Excavacion Ancho 0.60 m, 
profundidad entre 0.5 m y 0.8 m, Mortero de 0.10 m x 

0.30 ambos costados y cinta de Peligro

Ml UF 0,9363

3.15

Suministro e Instalación de Canalizacion PVC Conduit 
Schedule 60 mm (Incluye Excavacion Ancho 0.60 m, 
profundidad entre 0.5 m y 0.8 m, Mortero de 0.10 m x 

0.30 ambos costados y cinta de  cinta de Peligro

Ml UF 1,0584

3.16

Suministro e Instalación de Canalizacion PVC Conduit 
Schedule 80 mm (Incluye Excavacion Ancho 0.60 m, 
profundidad entre 0.5 m y 0.8 m, Mortero de 0.10 m x 

0.30 ambos costados y cinta de  cinta de Peligro

Ml UF 1,1909

Consiste en toda la instalación 
necesaria para disponer la 
canalización eléctrica disponible, 
para lo cual se considera toda obra 
civil de excavación, reposición y 
retiro de material de escombro, 
además de, toda obra de 
reposición de pavimento, vereda, 
maicillo, tierra vegetal, pasto o 
cualquier material que pudiese 
verse dañado y el cual deberá 
quedar repuesto a su estado 
original. La canalización, será 
seleccionada conforme a la 
capacidad de transporte de 
conductores necesarios a instalar.

3.17
Suministro e Instalación de Red Monofásica 3x12AWG, 
Canalizado en c.a.g. 3/4". Fase-Neutro-Tierra, Incluye 

ferreteria y fijacion
Ml UF 0,4825

3.18
Suministro e Instalación de Red Monofásica 3x10AWG, 

Canalizado en c.a.g. 1". Fase-Neutro-Tierra, Incluye 
ferreteria y fijacion

Ml UF 0,5943

3.19
Instalación de Red Monofásica 3x8AWG, Canalizado 

en c.a.g. 1 1/4". Fase-Neutro-Tierra, Incluye ferreteria y 
fijación

Ml UF 0,7692

Consiste en la instalación de 
cañería galvanizada, conforme a 
su capacidad de transporte, la cual 
deberá incluir sus respectivos 
rieles RUC, abrazadera para riel 
RUC y la fijación a la estructura 
soportante será de cargo de la 
empresa adjudicada.

ITEMIZADO GRUPO 4:

POSTACION, GANCHOS Y FERRETERIA

4.1
Suministro e instalación de Poste circular Cónico 

(h:5mts) 3 mm espesor Galvanizado Toma Vertical 
color Verde Bosque

UN UF 8,0364

4.2
Suministro e Instalación de Poste Circular Cónico 

(h:6mts)3 mm espesor Galvanizado Gancho 0.5 metros 
color Verde Bosque

UN UF 9,3760

4.3
Suministro e Instalación de Poste Circular Cónico 

(h:8mts)3 mm espesor Galvanizado Gancho 0.5 metros 
color Verde Bosque

UN UF 
12,0781

4.4
Suministro e Instalación de Poste Circular Cónico 

(h:9mts)4 mm espesor Galvanizado Gancho 1 metros 
color Verde Bosque

UN UF 
13,8324

4.5
Suministro e Instalación de Poste Circular Cónico 
(h:12mts) 4 mm espesor Galvanizado Gancho 1.5 

metros color Verde Bosque
UN UF 

17,9798

4.6
Suministro e Instalación de Poste Circular Cónico (h:9 

mts) 4 mm espesor Galvanizado Gancho doble 1.5 
metros color Verde Bosque

UN UF 
14,8366

4.7
Suministro e Instalación de Poste Circular Cónico 

(h:12mts) 4 mm espesor Galvanizado Gancho doble 
1.5 metros color Verde Bosque

UN UF 
19,3608

Consiste en la instalación de poste 
Cónico, considerando grúa de 
traslado e izaje, además de toda 
obra civil asociada a la instalación 
de basamento, canastillo y 
montaje montaje conforme a su 
altura y dimensiones, junto con su 
aplome y fijación mediante pernos 
de nivelación a canastillo, en caso 
de ser necesario también, la 
ejecución de Grouting de ser 
necesario. (De ser necesario, se 
solicitará memoria de cálculo 
estructural ).

4.8
Suministro e instalación de Poste Tubular (h:4.5mts) 3 
mm espesor Galvanizado Toma Vertical color Verde 

Bosque
UN UF 7,9116

Consiste en la instalación de poste 
Tubular, considerando grúa de 
traslado e izaje, además de toda 
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4.9
Suministro e Instalación de Poste Tubular (h:6mts)3 
mm espesor Galvanizado Gancho 0.5 metros color 

Verde Bosque
UN UF 9,2511

4.10
Suministro e Instalación de Poste Tubular (h:8mts)3 
mm espesor Galvanizado Gancho 0.5 metros color 

Verde Bosque
UN UF 

11,9532

4.11
Suministro e Instalación de Poste Tubular (h:9mts)4 

mm espesor Galvanizado Gancho 1 metros color Verde 
Bosque

UN UF 
13,7076

4.12
Suministro e Instalación de Poste Tubular (h:12mts) 4 

mm espesor Galvanizado Gancho 1.5 metros color 
Verde Bosque

UN UF 
17,8549

4.13
Suministro e Instalación de Poste Tubular (h:9 mts) 4 
mm espesor Galvanizado Gancho doble 1.5 metros 

color Verde Bosque
UN UF 

14,7118

4.14
Suministro e Instalación de Poste Tubular (h:12mts) 4 
mm espesor Galvanizado Gancho doble 1.5 metros 

color Verde Bosque
UN UF 

19,2360

obra civil asociada a la instalación 
de basamento, canastillo y 
montaje montaje conforme a su 
altura y dimensiones, junto con su 
aplome y fijación mediante pernos 
de nivelación a canastillo, en caso 
de ser necesario también, la 
ejecución de Grouting de ser 
necesario. (De ser necesario, se 
solicitará memoria de cálculo 
estructural).

4.15 Suministro e Instalación de Poste Cuadrado 100x100 4 
mm (h:6mts) color Verde Bosque UN UF 7,8373

4.16 Suministro e Instalación de Poste Cuadrado 100x100 4 
mm (h:8mts) color Verde Bosque UN UF 9,5087

4.17 Suministro e Instalación de Poste Cuadrado 100 x100 4 
mm (h:10mts) color Verde Bosque UN UF 

11,6149

4.18
Suministro e Instalación de Poste Cuadrado 100 x100 4 

mm (h:8 mts) estilo My Fair Galvanizado Brazo 0.50 
Mts  color Verde Bosque

UN UF 
11,5771

4.19
Suministro e Instalación de Poste Cuadrado 100 x100 4 
mm (h:8 mts) estilo My Fair Galvanizado Brazo Simple  

color Verde Bosque
UN UF 

12,1717

4.20
Suministro e Instalación de Poste Cuadrado 100 x100 4 
mm (h:8 mts) estilo My Fair Galvanizado Brazo Doble  

color Verde Bosque
UN UF 

13,3319

4.21
Suministro e Instalación de Poste Cuadrado 100 x100 4 

mm (h:9 mts) estilo My Fair Galvanizado Brazo 1 Mts  
color Verde Bosque

UN UF 
12,8945

4.22
Suministro e Instalación de Poste Cuadrado 100 x100 4 
mm (h:9 mts) estilo My Fair Galvanizado Brazo Simple  

color Verde Bosque
UN UF 

13,4563

4.23
Suministro e Instalación de Poste Cuadrado 100 x100 4 
mm (h:9 mts) estilo My Fair Galvanizado Brazo Doble  

color Verde Bosque
UN UF 

14,8998

4.24
Suministro e Instalación de Poste Cuadrado 100 x100 4 

mm (h:12 mts) estilo My Fair Galvanizado Brazo 1.5 
Mts  color Verde Bosque

UN UF 
15,6000

4.25
Suministro e Instalación de Poste Cuadrado 100 x100 4 
mm (h:12 mts) estilo My Fair Galvanizado Brazo Simple  

color Verde Bosque
UN UF 

16,0057

4.26
Suministro e Instalación de Poste Cuadrado 100 x100 4 
mm (h:12 mts) estilo My Fair Galvanizado Brazo Doble 

color Verde Bosque
UN UF 

17,2260

Consiste en la instalación de poste 
Cuadrado, considerando grúa de 
traslado e izaje, además de toda 
obra civil asociada a la instalación 
de basamento, canastillo y 
montaje conforme a su altura y 
dimensiones, junto con su aplome 
y fijación mediante pernos de 
nivelación a canastillo, en caso de 
ser necesario también, la 
ejecución de Grouting de ser 
necesario. (De ser necesario, se 
solicitará memoria de cálculo 
estructural).

4.27 Suministro e Instalación de Poste Hormigón Armado 
(h:11,5 mts) Empotrado 1/8 de su largo UN UF 

11,3277

4.28 Suministro e Instalación de Poste Hormigón Armado 
(h:15,5mts) Empotrado 1/8 de su largo UN UF 

24,7579

Consiste en la instalación y 
montaje de postes de Hormigón, 
considerando grúa de traslado e 
izaje, obras civiles y aplome

4.29 Suministro e Instalación de Poste de Madera 
Impregnada de 5 a 6" (h:6mts) UN UF 5,8024

4.30 Suministro e Instalación de Poste de Madera 
Impregnada de 6 a 7" (h:8mts) UN UF 6,9412

4.31 Suministro e Instalación de Poste de Madera 
Impregnada de 7 a 8" (h:9mts) UN UF 8,1664

Consiste en la instalación y 
montaje de poste de madera, 
considerando grúa de traslado e 
izaje, obras civiles y aplome

4.32 Suministro e Intalacion de Brazo recto Galvanizado 
0.50 metros de Largo UN UF 

0,9279

Consiste en la instalación y 
montaje, junto con toda su 
ferretería de fijación a poste de 
Hormigón y/o metálico (poste 
cuadrado, poste Cónico, tubular, 
poste de madera.

4.33 Suministro eInstalación de Gancho L-400 Galvanizado UN UF 1,5127

4.34 Suministro e Instalación de Gancho L-150 Galvanizado UN UF 1,1301

Consiste en la instalación y 
montaje, junto con toda su 
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4.35 Suministro e Instalación de Gancho L-125 Galvanizado UN UF 0,9922 ferretería de fijación a poste de 
Hormigón y/o de madera.

4.36 Suministro e Instalación de Corona Pentagonal 
Galvanizada Para Proyector de Área. UN UF 3,8329

Consiste en la instalación y 
montaje, junto con toda la 
ferretería asociada para el montaje 
de Proyectores de área

4.37 Suministro e Instalación de Caja tipo API y Protección 
Termo Magnética (Incluye ferretería y fijación) UN UF 0,8076

4.38
Suministro e Instalación de Caja tipo API Plástica y 
Protección Termo Magnética ( Incluye ferreteria y 

fijacion)
UN UF 0,8014

Consiste la instalación de Caja Api 
dispuesta y montada en poste de 
Hormigón mediante Pernos de 
fijación, Poste de Madera 
Mediante Perno de Fijación, Poste 
Metálico si lo requiere mediante, 
cinta fleje, perno de fijación u otro

ITEMIZADO GRUPO 5:

LUMINARIAS

5.1 Suministro e instalación de luminaria Peatonal 0-30 
Watt UN UF 5,2283

5.2 Suministro e instalación de luminaria Peatonal 30-60 
Watt UN UF 5,8525

Consiste en el montaje e 
instalación de forma horizontal y/o 
vertical mediante brazo recto o 
directamente conectado a toma de 
poste tubular o cónico de forma 
vertical, junto con toda la mano de 
obra y fijación necesaria para su 
instalación

5.3 Suministro e instalación de luminaria Vial 0-50 Watt UN UF 5,5404

5.4 Suministro e instalación de luminaria Vial 50-100 Watt UN UF 6,9090

5.5 Suministro e instalación de luminaria Vial 100-150 Watt UN UF 8,4086

Consiste en el montaje e 
instalación de forma horizontal y/o 
vertical mediante brazos  L-125-
L150-L400, Brazo recto, en poste 
metálico tubular, cónico  o 
cuadrado en todas sus d 
dimensiones indicadas en las 
presentes especificaciones, junto 
con toda la mano de obra y fijación 
necesaria para su instalación

5.6 Suministro e Instalación de Luminaria Ornamental con 
Tecnología LED 0-30 Watt UN UF 

11,1067

5.7 Suministro eInstalación de Luminaria Ornamental con 
Tecnología LED 30-60Watt UN UF 

12,4175

5.8 Suministro e Instalación de Luminaria Ornamental con 
Tecnología LED 60-90 Watt UN UF 

14,1321

Consiste en el montaje e 
instalación de vertical 
directamente conectado a toma de 
poste tubular o cónico de forma 
vertical, junto con toda la mano de 
obra y fijación necesaria para su 
instalación

5.9 Suministro e Instalación de Proyector De Area con 
Tecnología LED 0-100Watt UN UF 6,1848

5.10 Suministro e Instalación de Proyector De Area con 
Tecnología LED 100-200Watt UN UF 8,7519

5.11 Suministro e Instalación de Proyector De Area con 
Tecnología LED 200-300Watt UN UF 

11,1941

Consiste en el montaje e 
instalación directamente 
conectado a corona pentagonal 
instalada en  poste tubular  cónico 
o cuadrado, junto con toda la mano 
de obra y fijación necesaria para 
su instalación

ITEMIZADO GRUPO 6:

OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 Suministro e Instalación de Rejilla Antivandálica Para 
Luminaria UN UF 1,1878

Considera el suministro e 
instalación de rejilla antivandálica, 
junto con su ferretería de fijación

6.2 Suministro e Instalación de Tirante Para Poste. UN UF 4,8867

6.3 Suministro e Instalación de Tirante en Poste Mozo. UN UF 4,9794

Consiste en la instalación de 
tirante para poste hormigón o 
poste mozo de madera, 
considerando grúa de traslado e 
izaje, además de toda obra civil 
asociada a la instalación de 
basamento. Su instalación, 
quedará supeditada al tipo de 
poste y a su altura (De ser 
necesario, se solicitará memoria 
de cálculo estructural).

6.4 Suministro e Instalación de Cámara Tipo "B" Norma 
SEC UN UF 9,8524

6.5 Suministro e Instalación de Cámara Tipo "C” Norma 
SEC UN UF 4,2942

Consiste en la instalación De 
cámaras subterráneas, esta ya 
sea prefabricada o de fabricación 
artesanal, mediante ladrillo fiscal y 
estuco, se deberá procurar al 
fondo de dicha cámara una 
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superficie plana y la instalación de 
drenaje de aguas.

6.6 Suministro e Instalación de Camarilla de Registro UN UF 0,8039
Consiste en la instalación de 
cámara del tipo PVC 110 con su 
respectiva tapa y salida en 25 mm.

6.7 Suministro e Instalación de Demarcación Para Postes UN UF 0,9029

Consiste en la demarcación 
mediante pintura y estacas para 
las futuras disposiciones finales 
para instalación de postes

6.8 Suministro e Instalación de Candado Para Caja o 
Gabinete. UN UF 1,3120

Consiste en la instalación y 
montaje de Candado para 
gabinete mediante fijación soldada 
o mediante ferretería.

6.9 Suministro e Instalación de Vereda en Hormigón UN UF 2,2606

Consiste en la preparación, 
construcción, instalación de base 
estabilizada y reposición de 
vereda conforme a lo indicado al 
espesor a reponer, lo cual será 
recepcionada por el Depto. de 
Infraestructura mediante 
profesionales del ámbito de la 
construcción.

6.10 Suministro e Instalación o Reposicion  de Césped por 
M2 UN UF 0,6497

6.11 Suministro e Instalación o Reposicion  por M2 (e=0,07 
m) UN UF 0,9510

Consiste en la preparación, 
construcción, instalación de base 
estabilizada y tierra vegetal para la 
reposición de césped conforme a 
lo indicado al espesor a reponer.

6.12 Suministro e Instalación o Reposición Pavimento de 
Hormigón (e=0,07 m) G25 por M2 UN UF 1,2384

6.13 Suministro e Instalación o Reposición Pavimento de 
Hormigón (e=0,10 m) G25 por M2 UN UF 1,5148

Consiste en la preparación, 
construcción, instalación de base 
estabilizada y reposición de 
vereda conforme a lo indicado al 
espesor a reponer, lo cual será 
recepcionada por el Depto. de 
Infraestructura mediante 
profesionales del ámbito de la 
construcción.

6.14 Suministro e Instalación o Reposición Adoquín gris 
Cuadrado o Curvo Por M2 UN UF 0,8681

Consiste en la preparación, 
construcción, instalación de base 
estabilizada, junto al mortero de 
hormigón adhesivo para a 
reposición de adoquín el cual 
deberá ser de las dimensiones 
acorde a su estado original, lo cual 
será recepcionada por el Depto. de 
Infraestructura mediante 
profesionales del ámbito de la 
construcción

6.15 Pintado y Tratamiento Anti-oxido de Poste Metálico. UN UF 0,8609

Consiste en el tratamiento de 
pintura antióxido de postes 
Metálicos además de la pintura de 
terminación de color Verde 
Bosque Barnechea u otro color a 
elección.

6.16 Suministro e Instalación de Caja Estanca Plástica de 
100x00mm.Incluye fijación y ferretería UN UF 0,4412

6.17 Suministro e Instalación de Caja Estanca Galvanizada 
de 100x100mm. Incluye fijación y ferretería UN UF 0,9157

Consiste en la instalación y 
montaje de caja plástica y/o 
metálica, ya sea en poste de 
hormigón, poste de madera, poste 
metálico, considerando fijación 
mediante cinta fleje, ferretería 
mediante tornillos autoperforantes 
entre otros.

6.18
Diseño y elaboración de Proyecto Eléctrico, incluye 
certificación SEC Anexo TE-1, informe de sistema 

puesta tierra y medición
UN UF 

15,8806

Considera el diseño de proyecto 
eléctrico y su certificación, 
contemplando especificaciones 
técnicas, memoria explicativa, 
memoria e informe de sistema 
puesta a tierra el cual deberá 
considerar estudio de medición de 
suelo, de verificación inicial y final 
y todos los antecedentes 
necesarios para dar curso a una 
instalación conforme a lo solicitado 
por la SEC. Proyecto eléctrico con 
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un máximo de capacidad instalada 
de 0 a 24 kW este ya sea 
monofásico y/o trifásico (aéreo o 
subterráneo).

6.19
Diseño y elaboración de Proyecto Eléctrico, incluye 
certificación SEC Anexo TE-2, informe de sistema 

puesta tierra y medición y estudios lumínicos
UN UF 

15,4460

Consiste en la elaboración de 
proyecto eléctrico para obras de 
alumbrado Público, considerando 
certificación SEC, diseño de 
proyecto lumínico, estudios 
lumínicos, informe de sistema 
puesta a tierra si requiere. Lo 
anterior, para proyectos 
Monofásicos de 0 a 10 KW aéreos 
o subterráneos

6.20 Retiro de Poste metálico Cuadrado (H: 0-12 metros)  
Con o Sin Instalación eléctrica Existente UN UF 3,3057

6.21 Retiro de Poste metálico Circular cónico (H: 0-12 
metros) Con o Sin Instalación eléctrica Existente UN UF 3,3057

6.22 Retiro de Poste metálico Tubular (H: 0-12 metros) Con 
o Sin Instalación eléctrica Existente UN UF 3,3057

6.23 Retiro de Poste Madera Con o Sin Instalación eléctrica 
Existente UN UF 2,3928

6.24 Retiro de Poste Hormigón Con o Sin Instalación 
Eléctrica Existente UN UF 3,5398

Consiste en el retiro de poste 
Metálico Cuadrado, cónico, 
tubular, de madera, de Hormigón, 
considerando el retiro a su vez de 
toda instalación existente si la 
hubiere, además de todo el equipo 
necesario para el transporte 
mediante camión grúa pluma y 
camión capacho, derivando los 
escaños a bodegas municipales.

6.25 Traslado de Poste metálico Cuadrado (H: 0-12 metros) 
Con o Sin Instalación Eléctrica Existente UN UF 3,1236

6.26 Traslado de Poste Metálico Circular Cónico (H: 0-12 
metros) Con o Sin Instalación Eléctrica Existente UN UF 3,1236

6.27 Traslado de Poste metálico Tubular (H: 0-12 metros) 
Con o Sin Instalación Eléctrica Existente UN UF 3,1236

6.28 Traslado de Poste Madera Con o Sin Instalación 
Eléctrica Existente UN UF 2,4448

6.29 Traslado de Poste Hormigón Con o Sin Instalación 
Eléctrica Existente UN UF 3,2173

Consiste en toda la obra civil y 
eléctrica necesaria para el traslado 
de postes metálico, poste de 
madera, poste de hormigón, 
considerando toda la 
disponibilidad mediante camión 
grúa pluma, camión capacho y 
personal técnico, junto con el 
traslado de toda ferretería 
necesaria de los elementos a 
trasladar.

6.30 Arriendo de Generador unidad Móvil Trifásico 12 KVA 
Insonorizado UN UF 9,1972

Considera la provisión diaria de 
arriendo de generador en lugar 
especificado por cada Orden de 
trabajo. Considera la salida de 
alimentación monofásica y 
trifásica, además del combustible 
necesario para su Uso mínima 5 
horas de uso, máximo 10 horas de 
uso.

6.31 Diseño y elaboración de Proyecto Serviu/MOP (Por 100 
M De Canalización) UN UF 

13,6797

Consiste en el diseño, 
elaboración, proyecto y 
presentación a Serviu 
Metropolitana y/o Ministerio de 
Obras Públicas, el cual deberá 
también contar con los respectivos 
documentos de garantía para cada 
tipo de proyecto.
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2. LLÁMASE A PROPUESTA PÚBLICA, en conformidad a las presentes Bases Administrativas, 
Bases Técnicas, Contrato Tipo y Anexos, entendiéndose que estos forman parte del presente 
decreto, aprobándose en este acto.

3. INSTRÚYASE al Departamento de Compras, dependiente de la Dirección de Compras y 
Gestión de Contratos de la Municipalidad, para que cree los perfiles en la calidad de sujetos 
pasivos de la ley que regula el Lobby de los miembros de la Comisión Evaluadora, durante el 
período comprendido entre la apertura de la licitación y la adjudicación de esta.

4. INSTRÚYASE a los miembros de la Comisión Evaluadora como sujetos pasivos, según lo 
establecido en el artículo 4 de la Ley N°20.730, sobre Regulación de la Actividad de Lobby, y 
conforme lo establecido en la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en la 
plataforma virtual correspondiente, dado el carácter que adquieren derivado del numeral 
anterior, adjuntar los antecedentes que determine la ley, incluyendo la copia del presente acto 
administrativo.

5. PUBLÍQUESE por parte del Departamento de Licitaciones Municipales de la Dirección de 
Compras Públicas y Gestión de Contratos el presente Decreto, en cumplimiento del artículo 
57 del Reglamento de la Ley N°19.886.

6. INFÓRMESE al Concejo Municipal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 inciso penúltimo 
de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

VIVIAN BARRA PEÑALOZA JUAN CRISTÓBAL LIRA IBÁÑEZ
SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
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