
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS
DEPTO. DE COMPRAS

APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA 
"REVALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, 
TOPOGRAFÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN 
OBRA DEL PROYECTO DE CONDOMINIO DE 
VIVIENDAS SOCIALES LOS PATOS" ID 
2735-189-LE23

DECRETO DAM N°0123/2023 

LO BARNECHEA, 22-05-2023

VISTO: La Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; lo contemplado el Decreto DAL N°992 
de 30 de agosto de 2021, que deroga Decreto DAL N°209 de 26 de febrero de 2021, y Aprueba 
Nuevo Reglamento de Delegación de Atribuciones Alcaldicias; la Ley N°19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; lo establecido en los artículos 
9, 19 y siguientes de su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N°250 de 2004, del 
Ministerio de Hacienda; lo dispuesto en los artículos 56 y 63, letras i) y j), de la Ley N°18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades;

TENIENDO PRESENTE: 

a) Que, la Municipalidad de Lo Barnechea cuenta en la actualidad con un estudio de mecánica de 
suelos para los terrenos ubicados en calle Los Patos N°13.750 y N°13.762. Sin embargo, la 
Municipalidad compró un tercer terreno en Los Patos N°13.708, para aumentar el número de 
viviendas sociales. Este terreno colinda con los dos señalados anteriormente, por lo que requiere 
contratar el servicio de revalidación de estudios de mecánica de suelos, topografía y 
acompañamiento en obra del proyecto de viviendas sociales Los Patos.

b) Que, mediante Decreto DAL N°171 del 18 de febrero de 2019, se aprobaron las Bases 
Administrativas Generales para la contratación y compra pública de la Municipalidad de Lo 
Barnechea.

c) Que, existe disponibilidad presupuestaria, según consta de la Pre-Obligación Presupuestaria N° 
5/571 de 12 de abril de 2023, aprobada mediante IDSGD 164009, del presupuesto municipal 
vigente.

d) Que, mediante Solicitud de Compra IDSGD 165200, la Secretaría Comunal de Planificación, 
requirió la contratación señalada anteriormente.

DECRETO:

1. APRUÉBANSE las bases administrativas especiales y anexos que regirán la Licitación Pública 
para la contratación del servicio de “REVALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE 
MECÁNICA DE SUELOS, TOPOGRAFÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA DEL PROYECTO 
DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS SOCIALES LOS PATOS” ID 2735-189-LE23, cuyo 
contenido es el siguiente:
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
“REVALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, 

TOPOGRAFÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA DEL PROYECTO DE CONDOMINIO DE 
VIVIENDAS SOCIALES LOS PATOS”

2735-189-LE23

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN

Las presentes bases administrativas especiales establecen las condiciones, procedimientos y 
términos que regularán la Licitación Pública denominada “Revalidación y actualización de estudios 
de mecánica de suelos y acompañamiento en obra del proyecto de Condominio de Viviendas 
Sociales Los Patos” ID 2735-189-LE23.

En la actualidad existe un estudio de mecánica de suelos, para los terrenos ubicados en calle Los 
Patos N°13.750 y N°13.762, dicho estudio fue realizado para un proyecto de edificio de viviendas 
sociales de 4 pisos de altura y un nivel de subterráneo. El estudio realizado por la empresa INGEOM 
Ingeniería y Estudios Geotécnicos SpA en octubre del 2022. 

Con todo, la Municipalidad compró un tercer terreno ubicado en Los Patos N°13.708 para aumentar 
el número de viviendas sociales, el cual colinda con los dos señalados anteriormente, por lo anterior 
es que se requiere revalidar el estudio de mecánica de suelo realizado en octubre del 2022, 
incorporando este nuevo terreno, sumándole dos niveles adicionales de subterráneos al proyecto, y 
a la vez realizar un nuevo levantamiento topográfico del tercer terreno, el cual debe ser fusionado 
con el actual levantamiento topográfico de los dos terrenos anteriores.

Por lo tanto, se debe realizar una nueva exploración geotécnica que abarque al menos hasta la 
profundidad en la que afectarán las fundaciones al terreno, la que se estima a unos 14 [m], más el 
levantamiento topográfico del terreno N°13.708. 

El servicio se regulará por el D.F.L N°458 de 1976 sobre Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, y su Ordenanza contenida en D.S. N°47, 1992 – (V. y U.) y sus respectivas 
modificaciones. 

En todo lo que no se encuentre regulado por las presentes bases, rige lo dispuesto en las Bases 
Administrativas Generales, aprobadas por Decreto DAL N° 171 de 18 de febrero de 2019.

2. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

La licitación pública será a suma alzada, en Unidades de Fomento, de adjudicación simple.

La contratación considera 2 etapas. La primera etapa será la revalidación de los estudios de 
mecánica de suelos y levantamiento topográfico (incluye asesoría en el periodo de licitación para la 
construcción de los proyectos que se ejecutarán en los terrenos estudiados) y la segunda etapa 
tratará del acompañamiento en las obras de construcción de cada proyecto, ello según se expone 
en la siguiente tabla:

ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN
ETAPA N°1: REVALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS DE MECÁNICAS DE SUELOS Y 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. 

ETAPA N°2 ACOMPAÑAMIENTO EN 
EJECUCIONES DE LAS OBRAS.

Esta etapa contempla:
1) Entrega del informe de estudio de mecánica de 
suelos.

Esta etapa contempla: 
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2) Entrega del levantamiento topográfico compilado.
3) Asistencia en el proceso de licitación de la 
construcción de las respectivas obras.

1) Respuestas a los requerimientos de 
información (R.D.I). en la etapa de 
construcción de las obras
2) Visitas a terreno por parte del mecánico 
de suelo en la etapa de construcción de las 
obras.

3. GARANTÍA REQUERIDA

3.1 Garantía de Seriedad de la oferta

De conformidad con lo señalado en el inciso final del artículo 31 del Decreto Supremo N°250 de 
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley Nº19.886 de Compras 
Públicas, no se requerirá garantía de seriedad de la oferta atendido a que el monto para la presente 
contratación no supera las 2.000 UTM.

3.2 Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato

De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 68 del Reglamento de la Ley N°19.886, 
resulta necesario exigir al adjudicatario presentar una garantía de fiel cumplimiento de contrato, 
debido al perjuicio que generaría al Municipio el incumplimiento en la prestación de los servicios 
requeridos.

De esta manera, el oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá presentar una garantía 
de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, consistente en un documento pagadero a la vista, a 
primer requerimiento e irrevocable, con las siguientes condiciones:

Beneficiario Municipalidad de Lo Barnechea.

RUT 69.255.200-8.

Vigencia Mínima 180 días corridos posteriores al término de la contratación.

Monto 10% del monto total de contrato.

Glosa “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de la Licitación Pública 
ID 2735-189-LE23”.

(*) Para efectos del cálculo del monto total se deberán sumar los valores ofertados para la etapa N°1 y N°2, 
luego el 10% del valor obtenido anteriormente, se multiplicará por el valor de la unidad de fomento al día de la 
emisión de la garantía.

La caución deberá ser entregada, a más tardar, dentro de 10 días hábiles, contados desde la 
notificación de la adjudicación a través del portal www.mercadopublico.cl y antes de la suscripción 
del respectivo contrato. La caución que no tenga firma electrónica o que, teniendo dicha firma, se 
opte por su entrega física, deberá ser entregada en la Oficina de Partes de la Municipalidad, ubicada 
en Avenida El Rodeo N°12.777, primer piso, y su horario de atención es de lunes a jueves de 8:30 a 
17:30 horas y viernes de 8:30 a 16:30 horas. En caso de que la caución conste con firma electrónica 
podrá ser remitido por correo electrónico. En el caso de que la garantía sea electrónica, esta debe 
contar necesariamente con firma electrónica avanzada. 

En caso en que la garantía sea una póliza de seguro, esta no podrá tener cláusula de exclusión de 
pago de multas, y deberá incluir una cláusula de prohibición de modificación y/o término unilateral 
sin el consentimiento escrito del Municipio.

Respecto de los demás aspectos de este documento, remitirse al numeral 9.2 de las Bases 
Administrativas Generales, aprobadas por Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019.
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4. CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA

Publicación licitación 24/05/2023 18:30 horas

Inicio del período de preguntas 24/05/2023 18:31 horas

Visita a terreno voluntaria 26/05/2023 10:00 horas

Final del período de preguntas 29/05/2023 10:00 horas

Publicación de respuestas y aclaraciones 02/06/2023 23:30 horas

Cierre de recepción de ofertas 06/06/2023 15:30 horas

Acto de apertura electrónica 06/06/2023 15:31 horas

Publicación de la adjudicación 31/08/2023 18:30 horas

Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo antes señalado, el Municipio informará en el 
portal de Mercado Público las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e 
indicará un nuevo plazo.

5. VISITA A TERRENO VOLUNTARIA 

El Municipio realizará una visita a terreno voluntaria para los eventuales oferentes, el día y a la hora 
señalados en el calendario de la licitación, establecido en el numeral 4 precedente, que se 
desarrollará en los terrenos  donde se deberán realizar los estudios de mecánica de suelo, 
levantamiento topográfico y el acompañamiento en obra. Durante la visita se recorrerán los tres 
terrenos objeto de la presente licitación. Los potenciales oferentes que deseen participar en la visita 
deberán inscribirse previamente al correo electrónico licitaciones@lobarnechea.cl, hasta las 23:59 
horas del día anterior a la fecha en que deba realizarse la reunión según calendario. La visita se 
realizará en la dirección calle Los Patos N° 13.750, N° 13.762 y N°13.708 a la hora y fecha 
establecida en el calendario. Cada interesado deberá trasladarse por sus propios medios a este 
lugar.

Si no existiera ninguna inscripción previa según lo mencionado, no se realizará la visita 
correspondiente.
 
6. DE LA VIGENCIA DE LAS OFERTAS 

Las ofertas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, a contar del acto de apertura de éstas. 
Si dentro de este plazo no se puede efectuar la adjudicación, la Municipalidad se reserva el derecho 
de extender el plazo de adjudicación y solicitará a los proponentes prorrogar sus ofertas. Si alguno 
de los proponentes no lo hiciere, dicha oferta no será considerada en la evaluación, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019. 

7. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA 

Cada proponente que desee participar en este proceso licitatorio deberá ingresar en el portal 
www.mercadopublico.cl, los documentos que a continuación se indican. Los oferentes que no 
presenten uno o más documentos calificados como esenciales en los puntos siguientes, no serán 
considerados en la evaluación de la presente licitación. Para efectos de una mayor claridad en como 
ingresar los antecedentes en el portal de Mercado Público, se sugiere revisar el siguiente enlace: 
https://youtu.be/mSS-yjYOmDI. Los oferentes que no presenten uno o más documentos calificados 
como esenciales, no serán considerados en la evaluación de la presente licitación, rechazándose 

mailto:cneut@lobarnechea.cl
http://www.mercadopublico.cl/
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las ofertas en el respectivo acto de apertura

7.1 Documentos administrativos

a) Anexo N°1 “Declaración jurada simple de no encontrarse inhabilitado para ofertar y/o suscribir 
contratos con la Municipalidad de Lo Barnechea y declaración PEP” (ESENCIAL). La 
individualización de la empresa debe corresponder a la razón social. Aquellos proveedores que 
se presenten como una Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberán presentar un Anexo 
N°1 para cada uno de los integrantes de esta. Con todo, este anexo podrá ser reemplazado 
por la declaración jurada con firma electrónica simple del Portal de Compras Públicas.

b) Anexo N°2 Identificación de Unión Temporal de Proveedores (UTP). Este anexo sólo debe 
ser adjunto a la oferta por los proponentes que se constituyan como Unión Temporal de 
Proveedores.

7.2 Documentos económicos

a) Anexo N°3 “Oferta Económica” (ESENCIAL). 

Los proponentes deberán ofertar para las etapas N°1 “revalidación y actualización mecánica 
de suelos” y Nº2 “acompañamiento en obras”. contempladas en el Anexo N°3, no pudiendo 
superar en sus ofertas el presupuesto máximo disponible, indicado en el numeral 13.1 de las 
presentes bases administrativas para cada etapa; caso contrario, su oferta será declarada 
inadmisible. 

7.3 Documentos técnicos

a) Anexo N°4 “Experiencia”.
b) Anexo N°5 “Materias de Alto Impacto Social”.

8. DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Y ANTECEDENTES OMITIDOS 

La Municipalidad podrá ejercer la facultad contemplada en el artículo 40 del Decreto N°250 de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, esto es, solicitar a los 
oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando ello no le confiera a esos 
oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, y se informe de dicha 
solicitud al resto de los oferentes a través de la plataforma www.mercadopublico.cl. 

Si la Comisión Evaluadora hiciera uso de esta facultad, pero el oferente no diere respuesta y/o no 
acompañare la documentación solicitada, la oferta será evaluada sin esa documentación. Los 
oferentes tendrán un plazo de 48 horas para dar respuesta a las solicitudes de la Municipalidad. Esta 
facultad no podrá ejercerse con los documentos considerados como “esenciales”, de acuerdo con lo 
dispuesto en estas Bases Administrativas Especiales. 

Asimismo, podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan 
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o 
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para 
presentar ofertas o se refieran a situaciones inmutables entre el vencimiento del plazo para presentar 
ofertas y el periodo de evaluación, asignándoles menor el puntaje según se indica en los criterios de 
evaluación. 

9. DE LA ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS 

http://www.mercadopublico.cl/
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Previo a la evaluación de las ofertas, conforme a los factores de evaluación que se señalan a 
continuación, la Comisión Evaluadora, examinará que las propuestas presentadas, cumplan con los 
requerimientos de admisibilidad establecidos en las presentes Bases Administrativas Especiales, y 
sólo, respecto de aquellas ofertas que resulten admisibles económicamente, de acuerdo a lo 
requerido en el numeral 13.1, se examinarán posteriormente conforme a los criterios de evaluación 
que se indican en el numeral siguiente. De este modo, aquellas ofertas que no cumplan con los 
requisitos de admisibilidad económica y/o técnica serán declaradas inadmisibles en esta etapa de la 
revisión de las ofertas, y no serán revisados en sus demás antecedentes.

10. DE LA COMISIÓN EVALUADORA

a) Pablo Esteban Gamarra Camus, Jefe del Departamento de Proyectos, dependiente de la 
Secretaría Comunal de Planificación, o quien lo subrogue.

b) Raschid Rabají Esteve, o en su ausencia, Javier Arenas Meza, ambos funcionarios de la 
Dirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos.

c) María Francisca Téllez Anguita, o en su ausencia, María Elena Lobos Araya, ambas 
funcionarias de la Dirección de Asesoría Jurídica.

11. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las ofertas presentadas por cada uno de los proponentes serán evaluadas de acuerdo con los 
siguientes criterios:

Nº Criterio Ponderador
1 Oferta Económica (OE) 60%
2 Experiencia (EX) 35%
3 Materias de Alto Impacto Social (MA) 4%
4 Cumplimiento de los Requisitos (CR) 1%

5 Descuento por Comportamiento Contractual 
Anterior (DCC) N/A

11.1 Oferta Económica (OE) 60% 

La oferta económica se evaluará de acuerdo con el valor total ofertado, el cual se obtendrá de la 
sumatoria de los valores ofertados en el Anexo N°3 “Oferta Económica”, respecto de la Etapa Nº1 
“revalidación y actualización mecánica de suelos y levantamiento topográfico” y Etapa Nº2 
“acompañamiento en obras”. De esta forma, el proponente que presente el menor valor total será 
evaluado con el puntaje máximo de 1.000 puntos, mientras que las ofertas restantes obtendrán un 
puntaje de acuerdo con la siguiente formula:

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 =
𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒂 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒓  𝒙 𝟏.𝟎𝟎𝟎

𝑶𝑬 = (𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍) 𝒙 𝟎,𝟔𝟎

Las ofertas que superen los presupuestos máximos disponibles respectivos para este servicio, 
indicados en el numeral 13.1 de las presentes bases administrativas, para cada etapa de esta 
licitación, serán declaradas inadmisibles.

11.2 Experiencia (EX) 35%

En este criterio se evaluará la cantidad de experiencias del oferente respecto a la realización de 
estudios de mecánica de suelos declarados en el anexo N°4 “Experiencia”.
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Para atribuir puntaje sólo se considerará como experiencia aquellos informes de mecánica de suelos 
que se refieran a proyectos de estructuras con un mínimo de 2 pisos de altura y cuya duración 
haya sido desde el 1 de enero de 2010 y hasta el día anterior a la fecha del cierre de las ofertas 
del presente proceso concursal.

No se considerará para acreditar esta experiencia los estudios de estabilidad de taludes o 
análisis estructurales de fundaciones existentes.

Para acreditar cada una de las experiencias declaradas, el oferente deberá acompañar: copia del 
informe de mecánica de suelos, elaborado por el profesional responsable, donde deberá constar el 
tipo de edificación con la cantidad de pisos proyectos (mínimo 2 pisos), junto con la factura y/o boleta 
de honorarios, correspondiente al pago de dicho informe.

Con los documentos acompañados, se debe acreditar en forma íntegra y fehaciente el cumplimiento 
de todos y cada uno de los requisitos de procedencia para la evaluación de la experiencia de los 
oferentes. Por lo tanto, deberán señalar expresamente la fecha de inicio del servicio, el término de 
la ejecución de los estudios, y estar a nombre del oferente.

Para la asignación del puntaje, se evaluará de acuerdo con la siguiente tabla: 

CANTIDAD DE ESTUDIOS ACREDITADOS PUNTAJE
10 o más estudios 1.000

Entre 7 y 9 estudios 500
Entre 4 y 6 estudios 250
Menos de 3 estudios 0

Los puntajes obtenidos obtendrán la siguiente ponderación:

𝑬𝑿 = (𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍) 𝒙 𝟎,𝟑𝟓

Se entenderá que el oferente que no presente el Anexo Nº4, no tiene experiencia, por lo que será 
evaluado en este criterio con 0 puntos. 

11.3 Materias de Alto Impacto Social (MA) 4% 

Para obtener puntaje en este factor, el oferente deberá acompañar el Anexo N°5 “Materias de Alto 
Impacto Social” y adjuntar los medios de verificación que se indican a continuación, para acreditar el 
cumplimiento de uno o más de los ítems indicados en la siguiente tabla:

ÍTEM MEDIO DE VERIFICACIÓN

El oferente es una persona natural de sexo 
femenino o es una sociedad cuya 
administración y/o representación legal recae 
en una persona de sexo femenino.

Sello Empresa Mujer en el Registro de 
Proveedores del portal Mercado Público, para 
lo cual bastará mantener el sello vigente en el 
registro; o, inscripción de poder vigente de 
representante legal en el Registro de Comercio 
(de hasta 30 días corridos de vigencia); o 
cualquier otro documento público que acredite 
fehacientemente la vigencia de la 
representación legal. En caso de ser persona 
natural o una E.I.R.L., deberá acompañar 
fotocopia de cédula de identidad.
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ÍTEM MEDIO DE VERIFICACIÓN
La empresa fomenta prácticas empresariales 
ambientalmente sustentables.

Certificado de Acuerdo de Producción Limpia 
(APL) o Reporte de Sostenibilidad GRI.

La empresa mantiene un plan de manejo 
ambiental.

Certificado ISO 14001 vigente (o norma chilena 
equivalente).

La empresa mantiene un Sistema de Gestión 
Energética.

Certificado ISO 50001 vigente (o norma chilena 
equivalente), o Sello de eficiencia energética 
del Ministerio de Energía.

La empresa fomenta prácticas de reciclaje de 
productos.

Acuerdos de reciclaje de desechos 
electrónicos, papel y/o vidrio con al menos 6 
meses de antigüedad; o certificado de la 
empresa recolectora de al menos 1 entrega 
realizada por el proveedor en los últimos 12 
meses.

Solo se considerará la información declarada en el Anexo N°5 que se encuentre acreditada 
debidamente por los documentos indicados como medios de verificación.

El puntaje se otorgará de acuerdo con la cantidad de ítems que declare y acredite la oferta respectiva, 
según la asignación siguiente: 

CONTIENE PUNTAJE
3 o más ítems 1.000 puntos

2 ítems 750 puntos
1 ítems 500 puntos

No informa y no acredita 0 puntos

Se entenderá que el oferente que no presente el Anexo N°5 no cuenta con materias de alto impacto 
social, por lo que se evaluará con 0 puntos.

𝑴𝑨 = (𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍) 𝒙 𝟎,𝟎𝟒

11.4 Cumplimiento de los Requisitos (CR) 1% 

Se evaluará con 1.000 puntos a quien presente la totalidad de los documentos solicitados, en tiempo 
y forma.

Se evaluará con 0 punto aquellas ofertas que no presente los documentos en las instancias antes 
mencionadas, es decir, en aquellos casos en que la Comisión Evaluadora haya ejercido la facultad 
contemplada en el artículo 40 del Decreto N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba 
el Reglamento de la Ley N°19.886, esto es, solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones 
formales, siempre y cuando ello no le confiera a esos oferentes una situación de privilegio respecto 
de los demás competidores.

El puntaje se aplicará de acuerdo con la siguiente fórmula:

𝑪𝑹 = (𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍) 𝒙 𝟎,𝟎𝟏 

11.5 Descuento por comportamiento contractual (DCC).

En este factor se evaluará el comportamiento contractual anterior de cada uno de los proveedores, 
tanto con la Municipalidad de Lo Barnechea como con el resto de las entidades compradoras de la 
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Ley N°19.886, Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de 
Servicios.

Así las cosas, se descontará un porcentaje del puntaje final a aquellos oferentes que registren 
sanciones contractuales, como multas y/o términos anticipados de contratos en el registro de 
proveedores de Mercado Público al día del cierre de recepción de ofertas. En base a lo anterior, se 
descontará un puntaje total obtenido en la sumatoria del resto de los criterios de evaluación de 
acuerdo con las siguientes tablas: 

MULTAS REGISTRADAS PORCENTAJE DE DESCUENTO

4 o más multas 5%

Entre 1 y 3 multas 3%

No tiene multas registradas 0%

TÉRMINOS ANTICIPADOS REGISTRADOS PORCENTAJE DE DESCUENTO

3 o más términos anticipados 10%

Entre 1 y 2 términos anticipados 5%

No tiene término anticipado registrado 0%

Los porcentajes de descuentos serán acumulativos. Para efectos del descuento, se considerarán las 
multas y términos anticipados, sancionados en los últimos 24 meses contados desde el cierre de 
recepción de ofertas.

11.6 Resumen fórmula de evaluación 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = (𝑶𝑬 + 𝑬𝑿 + 𝑴𝑨 + 𝑪𝑹) 𝒙 (𝟏𝟎𝟎% ― 𝑫𝑪𝑪)

11.7 Criterios de Desempate 

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, se resolverá adjudicando al oferente que 
hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA ECONÓMICA”. 

Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA DEL 
OFERENTE".

Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MATERIAS DE ALTO 
IMPACTO SOCIAL”.

resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio 
“CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS”.

De persistir el empate, se aplicará un criterio cronológico, prefiriéndose la primera oferta ingresada 
al portal www.mercadopublico.cl, y si se mantuviera el empate se realizará vía sorteo ante Ministro 
de Fe.

http://www.mercadopublico.cl/
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12. DE LA ADJUDICACIÓN 

La adjudicación de la licitación se hará mediante el respectivo acto administrativo municipal y se 
publicará en el portal www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el calendario de la licitación, 
entendiéndose notificada a todos los interesados transcurridas 24 horas desde su publicación en el 
referido portal. Una vez notificado el contratista de la adjudicación, se le requerirán los documentos 
necesarios para la redacción del contrato respectivo con la municipalidad.

Si la publicación de la adjudicación no se realizare dentro del término señalado en el numeral 4 
precedente, se informará a través del portal las razones que justifican tal incumplimiento, debiendo 
indicar el nuevo plazo para cumplir dicho trámite, conforme lo señala el artículo 41 inciso 2° del 
Reglamento de la Ley N°19.886.

En el evento que el adjudicatario rechazare la adjudicación, no suscriba el contrato o no cumpla con 
las condiciones y requisitos establecidos en las bases para la suscripción de éste, la Municipalidad 
podrá dejar sin efecto la adjudicación original, readjudicar la licitación al oferente que le siga en 
puntaje de acuerdo con el Acta de Evaluación, en un plazo no superior a 60 días corridos desde la 
publicación de la adjudicación original.

13. DEL CONTRATO 

Las disposiciones y cláusulas generales de toda licitación y contrato de suministro de bienes y 
servicios se encuentran contenidas en las Bases Administrativas Generales, aprobadas por Decreto 
DAL N°171 de 18 de febrero de 2019. Sin perjuicio de lo anterior, los elementos variables de la 
licitación y del contrato se tratan en el presente numeral.

13.1 Antecedentes del Contrato

Fuente de financiamiento Municipal
Presupuesto máximo disponible Etapa N°1: 
Mecánica de Suelos y Levantamiento 
Topográfico

UF 333,8 impuestos incluidos

Presupuesto máximo disponible Etapa N°2: 
Acompañamiento en Obra UF 15, impuestos incluidos

Opciones de pago Transferencia Electrónica
Unidad Técnica Secretaría Comunal de Planificación
Nombre de responsable de pago Pablo Gamarra Camus 
E-mail de responsable de pago pgamarra@lobarnechea.cl
Nombre de responsable de contrato Pablo Gamarra Camus
E-mail de responsable de contrato pgamarra@lobarnechea.cl
Subcontratación Sí, previa aprobación del ITS
Modalidad de adjudicación Simple
Tipo de contratación Suma alzada 
Requiere suscripción de contrato Sí
Requiere garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento Sí

Considera reajuste No

13.2 Requisitos para Contratar

http://www.mercadopublico.cl/
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El adjudicatario deberá celebrar un contrato con la Municipalidad. Para ello deberá estarse a lo 
dispuesto en el numeral 6 “Requisitos para Contratar al Proveedor Adjudicado”, de las Bases 
Administrativas Generales, aprobadas por Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019.

Con todo, el adjudicatario tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde la publicación del 
decreto de adjudicación, para la entrega de la documentación acreditante de la calidad y formación 
de los profesionales que conformarán el equipo de trabajo, a que se refiere el numeral 3.1 de las 
Bases Técnicas. El profesional propuesto deberá contar con la aprobación del ITS, lo que constará 
en un acta suscrita por ambas partes. En caso de presentarse observaciones por parte del ITS a la 
documentación acompañada, el adjudicatario dispondrá de un plazo de 2 días hábiles para 
subsanarlas, en caso contrario, esto es, que en el plazo de 5 días hábiles no presente la 
documentación requerida o, bien no corrija o aclare las faltas señaladas por el ITS en el plazo de 2 
días hábiles adicionales, se entenderá que el proveedor no cumple con las condiciones y requisitos 
establecidos en las bases, por lo que la Municipalidad podrá ejercer la facultad contemplada en el 
artículo 41 inciso final del Reglamento de la Ley N°19.886.

13.3 Prohibición de cesión del contrato

El proveedor que resulte adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, sea total o 
parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen con ocasión de la presente licitación.

13.4 Subcontratación 

El contratista, podrá subcontratar parcialmente los servicios objeto de la presente licitación, previa 
autorización de la Municipalidad. Para estos efectos el subcontratista, sus socios o administradores, 
no podrán estar afectos a alguna de las inhabilidades o incompatibilidades, de conformidad a los 
artículos 76 número 2 y el artículo 92, ambos del Reglamento del Decreto Supremo N°250 de 2004, 
del Ministerio de Hacienda. El Municipio podrá requerir los antecedentes que resulten pertinentes, y 
luego de analizarlos, podrá aprobar o rechazar dicha solicitud.

Sin perjuicio de la aprobación de subcontratación que se otorgue, el contratista será el responsable 
de todas las obligaciones contraídas con el mandante en virtud de las bases y el contrato, como 
asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla 
el subcontratista. El subcontratista no podrá estar afecto a ninguna de las causales de inhabilidad 
señaladas en el artículo 4 de la Ley N°19.886.

En todo evento, el contratista deberá mantener permanentemente una supervisión directa con 
respecto a los trabajadores y/o dependientes en régimen de subcontratación (en aquellos casos 
debidamente autorizados), a través de personal de su propia dotación, entendiéndose en todo caso, 
que bajo todo evento el contratista es y será el único, total y directo responsable de todas y cada una 
de las obligaciones contraídas con el mandante. Asimismo, será responsable del pago de todas 
aquellas obligaciones para con sus trabajadores, dependientes, proveedores u otros que omita el 
subcontratista, en la misma medida en que responde de sus acciones propias. A mayor 
abundamiento, el contratista es y será el único, total y directo responsable de todo conflicto laboral 
que se produzca entre el subcontratista y su personal y/o dependientes, eximiendo totalmente al 
mandante, puesto que el mismo no tiene ni tendrá vínculo jurídico, ni laboral alguno con aquellos 
trabajadores y/o dependientes del subcontratista. Siempre se ejercerá por parte del Municipio el 
derecho de información, retención y subrogación cuando corresponda, conforme a la normativa del
Código del Trabajo.

13.5 Vigencia del Contrato y Plazo de Ejecución 

La vigencia del contrato comenzará con la notificación del acto administrativo que lo apruebe y durará 
hasta su finiquito.
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El plazo de ejecución del contrato respecto de la primera etapa, que incluye la revalidación de la 
mecánica de suelos y levantamiento topográfico, será de 50 días corridos y comenzará con la 
suscripción del acta de inicio de servicios, hasta la recepción conforme del estudio por parte del ITS, 
sin observaciones. 

Por su parte, la ejecución de la segunda etapa, de acompañamiento en la construcción de la obra, 
comenzará con la publicación de las bases de licitación de las obras de construcción y finalizará con 
el término de las faenas correspondiente al movimiento de tierra, fundaciones y contenciones del 
proyecto, previa recepción conforme final del ITS.

Con todo, el plazo estimado de la ejecución del contrato, considerando ambas etapas, será de 36 
meses.

13.6 De la suspensión del plazo contractual

Los plazos del contrato, indicados precedentemente, podrán suspenderse, lo cual se materializará a 
través del respectivo acto administrativo y se dejará registro en el libro de servicio por el ITS. No se 
contabilizará el plazo de ejecución en los siguientes casos:

a) Cuando el informe de mecánica de suelos se encuentre en período de revisión, ya sea total o 
parcialmente, por parte del Municipio. 

b) En aquellos casos en que, previa solicitud por parte del contratista que, a juicio del ITS, amerite 
la suspensión, para lo cual mediante acto administrativo se indicará la fecha de reanudación 
para su contabilización. 

c) Si durante la ejecución de la obra, para el servicio de “Acompañamiento en obra”, aún no se 
ha iniciado la construcción de las obras del edificio.  

Con todo cualquier solicitud de suspensión del plazo a petición del contratista deberá realizarse con 
a lo menos 15 días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo de ejecución del estudio 
originalmente pactado y deberá formalizarse mediante acto administrativo.

En caso de ser necesario, el contratista deberá extender la vigencia de la garantía de fiel 
cumplimiento o entregar una nueva, dentro del plazo que establezca el Decreto que apruebe la 
suspensión de plazo, a fin de garantizar el fiel cumplimiento de esta y dar cumplimiento a lo señalado 
en el artículo 68 del Reglamento de Compras. En caso de no extenderse o presentarse una nueva, 
la Municipalidad podrá cobrar la primitiva, sustituyendo el dinero obtenido del cobro y depositado en 
arcas municipales, al instrumento comercial o financiero cobrado, ocupando el lugar de esta caución, 
pudiendo quedar sin efecto la suspensión o aumento de plazo.

13.7 Aumento del plazo contractual

En caso de que se proceda a un aumento de plazo de ejecución, el proveedor deberá extender la 
vigencia de la garantía de fiel cumplimiento o entregar una nueva, dentro de los últimos quince días 
hábiles de vigencia de dicha caución, a fin de garantizar el fiel cumplimiento de esta y dar 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento de Compras. En caso de que el 
proveedor no extendiere la garantía o no presente una nueva, la Municipalidad dejará sin efecto el 
aumento de plazo.

El aumento de plazo sólo procederá cuando se trate de fuerza mayor o caso fortuito. Para ello, el 
contratista deberá presentar a la I.T.S su justificación por escrito y deberá hacerle llegar 
antecedentes suficientes (dentro de los 5 días corridos siguiente desde que se hayan producido las 
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circunstancias que constituyan el caso fortuito o fuerza mayor) que acrediten la fuerza mayor o caso 
fortuito presentado por el contratista. Pasado este período no se aceptará justificación alguna. Con 
todo solo se podrá solicitar aumento de plazo, hasta 15 días hábiles antes que finalice el plazo de 
ejecución del estudio originalmente pactado

La solicitud será estudiada por la I.T.S, quien, en un plazo máximo de 5 días hábiles, evacuará un 
informe técnico analizando las razones invocadas por el contratista para justificar el atraso 
proponiendo la aceptación o rechazo del requerimiento de ampliación del plazo. Dicho informe 
servirá de fundamento para determinar la procedencia o improcedencia de la solicitud por parte de 
la autoridad de la que emane el acto administrativo correspondiente.

Para acceder a la petición de aumento de plazo referido se procederá conforme al procedimiento 
antes señalado y deberá acreditarse que el hecho que permite la suspensión cumpla con los 
siguientes requisitos:

a) Inimputable al contratista, esto es, que provenga de una causa totalmente ajena a la voluntad de 
este, quien no debe haber contribuido en forma alguna a su ocurrencia.
b) Imprevisible, es decir, que no se haya podido prever dentro de cálculos ordinarios o corrientes.
c) Irresistible, vale decir, que no se haya podido evitar ni aún en el evento de oponerle las defensas 
idóneas para lograr tal objetivo.

Es importante señalar que la totalidad de los aumentos de plazos deberán ser proporcionales al 
período de interrupción del plazo como consecuencia de una situación calificada de caso fortuito o 
fuerza mayor. Además, el aumento de plazo no significará un gasto adicional al presupuesto 
disponible, y deberá autorizarse por acto administrativo fundado.

13.8 Recepción conforme

La recepción conforme será realizada por el Inspector Técnico de Servicio (ITS), quien deberá 
verificar que los servicios se hayan ejecutado de acuerdo con lo establecido en las bases técnicas y 
lo ofertado por el contratista.

Una vez verificada la recepción conforme, el ITS deberá generar la Hoja de Entrada de Servicio 
(HES), adjuntar en el sistema de gestión documental todos los antecedentes que den cuenta de la 
prestación del servicio y solicitar al proveedor cualquier otro antecedente que el ITS considere 
relevante para cursar el pago, previo a la solicitud de facturación. 

13.8 Forma de pago 

El pago de los servicios se llevará a cabo en dos estados de pago, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

a) Primer estado de pago: se pagará el valor ofertado a suma alzada, impuestos incluidos, para 
la Etapa N°1: Revalidación y actualización estudio de Mecánica de Suelos y levantamiento 
topográfico, de acuerdo con el monto ofertado por el contratista en su Anexo N°3 “Oferta 
Económica”, una vez recepcionados conforme por el ITS el informe de mecánica de suelos y 
topografía, sin observaciones.

b) Segundo estado de pago: se pagará el valor ofertado, impuestos incluidos, para la Etapa N°2: 
Acompañamiento de obras en el anexo N°3 “Oferta Económica”, una vez realizada la 
recepción conforme de los servicios por el ITS.

Para el pago, la UF se calculará al valor del día de emisión de la Hoja de Entrada de Servicio (HES). 
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Para efectos de facturación, una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES), el ITS la 
enviará al proveedor vía correo electrónico, quien procederá a la emisión de la factura conforme al 
Reglamento de Facturación y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo Barnechea.

El Municipio iniciará el proceso de pago con la recepción de las facturas con acuse de recibo 
electrónico de conformidad a lo establecido en la Ley N°19.983. 

El pago de la respectiva factura se realizará en un plazo máximo de 30 días, mediante transferencia 
electrónica o vale vista virtual en sucursales del Banco Itaú.

El Municipio no se obligará al pago íntegro de la factura a la empresa de factoring en caso de que 
existieran multas pendientes de cumplimiento por parte del proveedor.

Cualquier consulta sobre pago proveedores deberá ser canalizada, a través del teléfono de Tesorería 
227573179. 

13.9 Multas

ETAPA N°1: REVALIDACIÓN ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO

N° DESCRIPCIÓN MONTO

1
Incumplimiento en el plazo para acreditar los profesionales requeridos 
de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 3.1 y 3.2 de las bases 
técnicas.

1 UTM por día hábil 
de atraso.

2 Cambio de profesional sin previo aviso o sin visto bueno del ITS, de 
acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3.3 de las bases técnicas.  3 UTM por evento.

3
No suscribir el acta de inicio de servicios en la fecha estipulada por el 
ITS, o no hacer entrega de los antecedentes solicitados en el numeral 
3.1 de las bases técnicas. 

2 UTM por día 
corrido de atraso.

4 Incumplimiento en el plazo definido por el ITS para subsanar las 
observaciones correspondientes a la entrega de la primera etapa. 

3 UTM por día 
corrido de atraso.

5 Incumplimiento en el plazo de entrega del Informe de Mecánica de 
Suelos o Topografía al ITS.

3 UTM por día 
corrido de atraso.

6

Por no dejar el terreno en las condiciones señaladas en las bases 
técnicas y/o por dañar o alterar instalaciones sanitarias, eléctricas, 
telecomunicaciones, de gas u otra infraestructura del edificio o sitio 
existente.

3 UTM por evento

7

Incumplimiento del plazo estipulado por el ITS para reparar o subsanar 
daños que produzcan las obras relacionadas al presente contrato en la 
infraestructura del edificio o sitio, de acuerdo con lo establecido en el 
punto 1 de las bases técnicas

5 UTM por evento

ETAPA N°2: ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA
Nº DESCRIPCIÓN MONTO

1

Incumplimiento en el plazo dispuesto por el ITS para dar respuesta a 
consultas propias del contrato en relación con el llamado a licitación 
de la obra, de acuerdo con lo dispuesto el numeral 6 letra a) de las 
bases técnicas. 

1 UTM por día 
corrido de atraso.

2 Inasistencia injustificada a las visitas de obra solicitadas por el ITS, de 
acuerdo con lo señalado en el numeral 6 de las bases técnicas. 1 UTM por evento.

https://lobarnechea.cl/transparencia/DEC_DAL_016529_0104__29-01-2021_.pdf
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ETAPA N°2: ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA
Nº DESCRIPCIÓN MONTO

3
Incumplimiento en el plazo otorgado por el ITS para dar respuesta a 
los requerimientos de información (RDI), de acuerdo con lo señalado 
en el numeral 6 letra b) de las bases técnicas. 

1 UTM por día 
corrido de atraso.

4 Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITS mediante 
correo electrónico. 1 UTM por evento.

Para los efectos del pago de la multa, se considerará el valor de la UTM del día del pago de la misma. 

Con todo, las multas cursadas durante la ejecución del contrato no podrán sobrepasar el equivalente 
al 10% del monto total del contrato.

13.9 Procedimiento de aplicación de multas

En caso de incumplimiento por parte del contratista de una o más obligaciones establecidas en las 
presentes bases administrativas especiales, la Municipalidad podrá aplicar multas y/o terminar 
anticipadamente la contratación. El proceso de aplicación de multas será conforme a lo establecido 
en el artículo 79 ter del Reglamento de la Ley Nº19.886 y lo siguiente:

a) En aquellos casos en que el I.T.S tomare conocimiento de cualquier hecho que pudiera significar 
un incumplimiento contractual contemplado en el catálogo de multas contenido en el pliego licitatorio, 
dejará constancia de ello, en un plazo máximo de 10 días hábiles, en un informe fundado, el que 
deberá ser remitido al Director de la unidad técnica, quien en base a dichos antecedentes, notificará 
al contratista mediante oficio, del eventual incumplimiento detectado, para que este proceda a 
realizar los respectivos descargos.

b) El oficio deberá ser remitido al contratista mediante carta certificada, no obstante, lo anterior, el 
I.T.S deberá adjuntar los antecedentes en el portal www.mercadopublico.cl en el banner de multas 
del contrato.

c) El contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles desde la notificación del oficio, de acuerdo con el 
procedimiento del artículo 46 de la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos 
que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, para presentar sus descargos 
en oficina de partes de la Municipalidad de Lo Barnechea, acompañando todos los antecedentes que 
estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos, la unidad técnica responsable podrá 
disponer la aplicación de la multa, mediante el acto administrativo suscrito por el director de la unidad 
técnica.

d) Si el contratista hubiera presentado sus descargos en tiempo y forma, la unidad técnica tendrá 
un plazo de hasta 5 días hábiles a contar de la recepción de los descargos en oficina de partes, para 
rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente;

i.  En caso de acoger totalmente los descargos efectuados por el contratista, se 
comunicará mediante oficio del(a) Director(a) de la unidad técnica, el cierre del proceso 
sancionatorio sin multa.

ii.  Por otro lado, en caso de acoger parcialmente o rechazar los descargos evacuados por 
el contratista, la unidad técnica procederá a dictar el decreto municipal suscrito por el/la directora 
de la unidad técnica, que dispone la aplicación de la multa. Debido a lo anterior, dicho acto 
administrativo deberá a lo menos, detallar los incumplimientos verificados por los cuales procede 
la sanción, los descargos del contratista y los fundamentos legales y contractuales por los cuales 
se rechazan total o parcialmente los descargos. 

http://www.mercadopublico.cl/
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e) En el caso de aplicar la sanción, el decreto respectivo se notificará a través de Carta Certificada, 
conforme al artículo 46 de la ley 19.880, siendo además publicada oportunamente en el Sistema de 
Información de Compras y Contratación Pública.

f) Contra la sanción que se hubiere cursado procederán los recursos establecidos en la Ley N°19.880 
de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, en los plazos que la misma Ley establece.

g)  El recurso de reposición será resuelto mediante el respectivo acto administrativo de la Dirección 
que dispuso la aplicación de la sanción, previa visación de la Dirección de Compras Públicas y 
Gestión de Contratos. Si se hubiere interpuesto recurso jerárquico la Dirección de Asesoría Jurídica 
será la responsable de informar y proponer al Alcalde las alternativas de decisión del recurso 
interpuesto, el cual deberá resolverse dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde que la 
autoridad llamada a resolverlos cuenta con todos los antecedentes para su decisión.

Las notificaciones a que se refiere este procedimiento se practicarán en conformidad a los artículos 
46 y 47 de la Ley Nº19.880.

13.10 Término anticipado del contrato

Sin perjuicio de las causales establecidas en los artículos 13 de la Ley N°19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y el artículo 77 del Decreto 
Supremo N°250, que aprueba su Reglamento, se podrá terminar anticipadamente este contrato:

a) Por resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 
b) Por infringir las obligaciones relativas al pacto de integridad establecidas en las letras a), b) y 

h) del punto 21.2 del decreto DAL N°171 de fecha 18 de febrero 2019.
c) Haberse dispuesto la aplicación de multas, cuya sumatoria sea igual o superior al 10% del 

presupuesto máximo disponible. 
d) Acompaña o presenta al Municipio documentos falsificados o adulterados.
e) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista. Se entenderá que 

el contratista incumple gravemente sus obligaciones si:
i. A juicio del ITS, mediante informe fundado, no está prestando los servicios de acuerdo 

con el contrato o, ha hecho abandono de estos en forma reiterada y/o ha incumplido 
gravemente las obligaciones estipuladas, lo que a juicio del ITS pone en riesgo la 
correcta ejecución del contrato.

ii. No ha comenzado la prestación de los servicios dentro de los 10 días corridos siguientes 
de la fecha de inicio de servicios consignada en el acta respectiva o las ha suspendido 
por el mismo plazo o más, habiendo requerimiento por escrito de la ITS en orden de 
iniciarla o continuarla sin que el contratista haya justificado su actitud.

iii. Subcontratación sin la autorización previa del ITS.
g) Por estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones 

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar lo restante del cumplimiento del 
contrato.

h) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
i) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus 

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del 
período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

Si se tratase de la causal de resciliación o mutuo acuerdo, la aceptación por parte del contratista se 
realizará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación, materializando su decisión por 
medio del documento que se suscribe para el efecto.
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Con todo, y tal como lo dispone la normativa de compras públicas, en caso de incumplimiento del 
contratista de las obligaciones que le impone el contrato y las presentes bases, la Municipalidad 
estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato administrativamente 
y sin necesidad de requerimiento, ni acción judicial o arbitral alguna. No obstante lo anterior, no se 
procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en los casos en que la contratación 
termine anticipadamente por razones no imputables al contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el 
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la 
correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento, comprende también, el 
cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contratista.

El procedimiento para disponer el término anticipado del contrato será el siguiente: 

a) En aquellos casos en que el ITS tomare conocimiento de cualquier hecho que pudiera significar 
un incumplimiento contractual contemplado en el catálogo de causales de término anticipado 
contenido en el pliego licitatorio, dejará constancia de ello, en un plazo máximo de 10 días hábiles, 
en un informe fundado, el que deberá ser remitido al Director de la unidad técnica, quien en base a 
dichos antecedentes deberá notificar al contratista mediante oficio, si procediere, del eventual 
incumplimiento detectado. Para estos efectos el Director contará con el mismo plazo para el envío 
del oficio al contratista. 

b) El oficio deberá ser remitido al contratista mediante carta certificada.

c) El proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles desde la notificación del oficio, de acuerdo con el 
procedimiento del artículo 46 de la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos 
que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, para presentar sus descargos 
en oficina de partes de la Municipalidad de Lo Barnechea, acompañando todos los antecedentes 
que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos, la unidad técnica responsable 
elaborará un informe que será remitido al Alcalde para que este disponga el término anticipado del 
contrato, mediante el acto administrativo correspondiente.

d) Si el contratista hubiera presentado sus descargos en tiempo y forma, la unidad técnica elaborará 
un informe, que será dirigido al Alcalde, en un plazo de 5 días hábiles a contar de la recepción de 
los descargos en oficina de partes, proponiendo que estos sean rechazados o acogidos. En estos 
casos el Alcalde podrá: 

i. Acoger totalmente los descargos efectuados por el contratista, lo que se comunicará mediante 
decreto que declare la finalización del procedimiento sancionatorio por absolución, en el 
evento que en los hechos no exista responsabilidad de éste, sin que proceda el término 
anticipado del contrato.

ii. Por el contrario, en caso de rechazar los descargos evacuados por el contratista, el Director 
de la Unidad Técnica procederá a dictar el acto administrativo correspondiente, que dispone 
el término anticipado del contrato. Con todo, dicho acto administrativo deberá a lo menos, 
detallar los incumplimientos verificados por los cuales procede el término anticipado, los 
descargos del contratista y los fundamentos legales y contractuales por los cuales se 
rechazan los descargos y disponer el cobro de la garantía de fiel cumplimiento.

En conformidad al artículo 41 inciso 3° de la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los decretos 
anteriores contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra 
la misma procedan
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e) En el caso de disponer el término anticipado del contrato, el acto administrativo respectivo se 
notificará a través de Carta Certificada, conforme al artículo 46 de la ley 19.880, siendo además 
publicada oportunamente en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública. La carta 
certificada se remitirá al domicilio que el contratista haya señalado al celebrar el contrato.

f) Contra el término anticipado procederá los recursos establecidos en la Ley N°19.880 de Bases de 
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado y en las demás normas jurídicas pertinentes.

El decreto que ponga término anticipado al contrato celebrado se notificará de acuerdo con las reglas 
establecidas la Ley N°19.880. En caso de que la forma de notificación requiera del domicilio del 
adjudicatario, se considerará el que haya señalado al celebrar el contrato.

En caso de fallecimiento del contratista contratado como persona natural, se procederá a la 
liquidación anticipada del contrato, y si ella arroja un saldo a favor del contratista, ésta será 
entregada a sus herederos conjuntamente con la garantía, si procediera, una vez suscrita la 
liquidación correspondiente, desde que según la norma aplicable a la sucesión correspondiente lo 
permita.

13.11 Liquidación y Finiquito Contractual

La liquidación es el documento generado por la Municipalidad con o sin acuerdo del contratista, por 
el que el mandante consigna todos los estados de pago cursados, el cobro de multas si existieron, 
y la forma de haberse pagado dichas multas por parte del contratista. Este documento deberá ser 
confeccionado y tramitado por la unidad requirente, dentro del plazo de 90 días corridos contados 
desde el término del contrato, normal o anticipado. 

La liquidación se notificará por alguno de los medios establecidos en el artículo 46 de la Ley 
N°19.880, en el domicilio contractual del proveedor, y su aprobación se hará sin perjuicio de que el 
contratista pueda hacer valer, por su parte, los recursos que le otorgue el ordenamiento jurídico. 

El contratista podrá realizar observaciones al documento de liquidación dentro del plazo de 10 días 
corridos desde que es notificado de esta. Las observaciones podrán ser ingresadas a la Oficina de 
Partes del Municipio. Dichas observaciones podrán ser o no acogidas por el Municipio. En caso de 
existir descargos, y luego de transcurrido el plazo para ello, la Municipalidad emitirá un acto 
administrativo en que constará la liquidación resuelta, disponiendo el oferente de los recursos 
establecidos en las leyes para su oposición. Las garantías y la póliza se mantendrán vigentes y se 
devolverán al proveedor dentro de los términos establecidos en el numeral 2 de las presentes bases. 

Si el contratista no ha presentado observaciones, firmará la liquidación y el correspondiente finiquito 
contractual, renunciando a cualquier ulterior reclamo ante la Administración o ante la justicia 
ordinaria. De esta forma, se emitirá un acto administrativo en que constará la liquidación y el finiquito 
correspondiente.

14. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Los siguientes documentos se entienden parte integrante de las presentes bases técnicas:

a) Informe técnico de levantamiento topográfico y planimetría, elaborado por Edgardo Godoy 
Querelle, Técnico en Nivel Superior en Geomensura, de octubre de 2022.
b) Informe de Mecánica de Suelos, Elaborado por INGEOM Ingeniería y Estudios Geotécnicos SpA. 
a cargo del Ingeniero Civil Rodrigo Constanzo, de octubre de 2022.
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BASES TÉCNICAS
“REVALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, 

TOPOGRAFÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA DEL PROYECTO DE CONDOMINIO DE 
VIVIENDAS SOCIALES LOS PATOS”

ID 2735-189-LE23

1. GENERALIDADES

Las presentes bases administrativas especiales establecen las condiciones, procedimientos y 
términos que regularán la Licitación Pública denominada “Revalidación y actualización de estudios 
de mecánica de suelos, topografía y acompañamiento en obra del proyecto de Condominio de 
Viviendas Sociales Los Patos” ID 2735-189-LE23.

En la actualidad existe un estudio de mecánica de suelos de los terrenos ubicados en calle Los Patos 
N°13.750 y N°13.762, realizado para un proyecto de edificio de viviendas sociales de 4 pisos de 
altura y un nivel de subterráneo. El estudio fue realizado por la empresa INGEOM Ingeniería y 
Estudios Geotécnicos SpA, en octubre del 2022. 

Ahora bien, la Municipalidad compro un tercer terreno ubicado en Los Patos N°13.708 para aumentar 
el número de viviendas sociales, el cual colinda los dos señalados anteriormente, por lo que se 
requiere revalidar el estudio de mecánica de suelo realizado en octubre del 2022, incorporando este 
tercer nuevo terreno y sumándole dos niveles adicionales de subterráneos al proyecto. A la vez 
contempla la realización de un nuevo levantamiento topográfico del tercer terreno, el cual debe ser 
fusionado con el levantamiento topográfico de los dos terrenos anteriores. 

El paño mencionado se denomina “Terreno 3” y colinda con los terrenos originales por calle Los 
Patos con numeración N°13.708, como se muestra en el siguiente esquema:

Por tanto, se debe realizar una nueva exploración geotécnica que abarque al menos hasta la 
profundidad en la que afectaran las fundaciones al terreno, la que se estima a unos 14 [m], más el 
levantamiento topográfico del terreno N°13.708. Además, se debe realizar la actualización del 
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estudio de mecánica de suelo elaborado en octubre del 2022 para el nuevo terreno y el levantamiento 
topográfico.

El contratista deberá elaborar toda la documentación técnica solicitada en los presentes términos de 
referencia para la revalidación de las mecánicas de suelo y el levantamiento topográfico señalado, 
de manera detallada y completa, a fin de garantizar la fluidez de información para la etapa de 
ejecución de las obras de los proyectos de referencia. Los estudios deberán garantizar el 
cumplimiento de toda la normativa legal vigente que regule la elaboración de proyectos para 
edificaciones de estas características, sea mencionada expresamente o no en las presentes bases, 
entendiéndose para todos los efectos incorporada en la licitación.

De existir errores en los informes de mecánicas de suelo que se evidencien durante la vigencia del 
contrato, será responsabilidad de la empresa contratada corregirlos a su costo

El contrato se ejecutará en dos etapas, una inicial correspondiente a la elaboración de los estudios 
de mecánica de suelo y una etapa posterior que se llevará a cabo durante la ejecución de las obras 
de construcción de cada proyecto.

El contratista deberá resguardar las instalaciones y elementos naturales que se puedan encontrar 
en los terrenos a realizar las nuevas exploraciones como, por ejemplo: instalaciones sanitarias, 
instalaciones eléctricas, gas, y todo el resto de la infraestructura de los sitios, y no podrá, en ningún 
caso intervenirlas. Cualquier daño producto de la contravención a lo recién expuesto, será de cargo 
del contratista y deberá ser subsanada en el plazo que indique el ITS. 

Asimismo, se hace presente que los trabajos a desarrollar serán de responsabilidad del contratista, 
quien deberá velar por la seguridad respecto de las intervenciones a realizar, por lo que todo daño 
en las personas o bienes que se produzca con motivo de la realización de este contrato será de su 
responsabilidad y costo.

Una vez finalizados los trabajos, las excavaciones se deberán dejar completamente tapadas y el 
terreno, en las mismas condiciones de entrega. 

El ingreso a los terrenos por parte del contratista será coordinado con la ITS del contrato en todo 
momento, quien a su vez coordinará con la dependencia municipal "Casa Joven” que se ubicará 
temporalmente en ambos terrenos. 

2. NORMATIVA APLICABLE 

Los estudios se realizarán de acuerdo con lo señalado en las presentes bases, debiendo, en todo 
caso, cumplir con la normativa legal vigente aplicable a la especialidad para la ejecución de lo 
requerido, esté o no mencionado en el desarrollo de las bases de licitación. Por tanto, no se admitirá 
ninguna excusa basada en la falta de claridad de los antecedentes. 

Se entenderá siempre que los profesionales a cargo de los estudios conocen las reglas de la Lex 
Artis, la normativa vigente para la ejecución del presente servicio y las establecidas en las presentes 
bases técnicas y demás antecedentes que forme parte de la presente licitación, teniendo presente 
que estos siempre deberán interpretarse de la forma más favorable para el proyecto.

3. EQUIPO DE TRABAJO E INSPECCIÓN TÉCNICA

3.1 Profesionales

El contratista deberá proveer de personal idóneo para el desarrollo del estudio de mecánica de 
suelos y del levantamiento topográfico, los que deberán cumplir con lo señalado a continuación: 
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N° ESPECIALIDAD TÍTULO PROFESIONAL EXPERIENCIA 
MÍNIMA 

1 Levantamiento Topográfico
Topógrafo, Ingeniero Civil, Ingeniero en 
Geomensura y Cartografía, Constructor Civil, 
o profesión afín.

5 años

2 Mecánica de Suelos Ingeniero Civil, Ingeniero Civil en obras civiles 
o profesión afín. 8 años

La experiencia solicitada deberá responder al estudio específico señalado, es decir, que hayan 
realizado actividades, por el período exigido en la tabla anterior, aplicando los conocimientos 
derivados de la formación académica correspondiente.

Éstos deberán poseer un título profesional o técnico obtenido en Chile o el extranjero, siempre y 
cuando sea validado, reconocido y registrado en Chile, si procediere, acorde a los diseños que son 
solicitados. Los documentos extendidos en idioma extranjero deberán acompañarse con la 
respectiva validación del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Serán los responsables legales y técnicos del desarrollo de cada estudio y deberán solucionar 
discrepancias o completar información faltante que surja durante los procesos de licitación, ejecución 
y recepción de las obras según sea requerido por la ITS.

Una vez publicado el decreto de adjudicación, y dentro de los 5 días hábiles siguientes, según lo 
establecido en el numeral 13.2 de las Bases Administrativas Especiales, el contratista adjudicado 
deberá proporcionar al ITS, los curriculums de los profesionales que conformarán el equipo de 
trabajo, el certificado de título profesional de cada uno otorgado por una Institución de Educación 
Superior del Estado o reconocida por éste, o por una institución universitaria extranjera. En este 
último caso, los títulos o certificaciones emanadas de una institución universitaria extranjera deberán 
proporcionarse debidamente apostillados o legalizados según la normativa del código de 
procedimiento civil, y con su traducción oficial, en caso de no venir extendidos en castellano.

Cabe destacar que un profesional puede desarrollar la totalidad del estudio de mecánica de suelos 
y levantamiento topográfico, siempre y cuando cumpla con los criterios antes indicados, por lo tanto, 
no se deberá considerar un profesional exclusivo para cada uno de los estudios.

3.2 Representante del Contratista

Dentro de su equipo de trabajo, el contratista deberá contar con un representante, quien será el canal 
oficial de información entre la Municipalidad de Lo Barnechea y el equipo técnico del contratista 
encargado de los estudios. 

El contratista deberá presentar el nombre y la información de contacto de su representante al ITS 
dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores al decreto que aprueba el contrato.

De requerir una revisión específica con el especialista encargado de cada estudio de mecánica del 
proyecto, el ITS solicitará al representante la coordinación de la reunión e informará el día, hora y 
plataforma de la convocatoria. Esta solicitud será realizada por el ITS con al menos 48 horas de 
anticipación.

La figura del representante podrá también ejercerla el mismo Contratista o su representante legal. 

Durante toda la vigencia del contrato la comunicación oficial será a través de correo electrónico con 
el ITS del contrato.
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3.3 Cambio de Profesional

La Municipalidad estará facultada para solicitar el cambio de cualquier profesional justificadamente, 
incluyendo el representante del contratista, lo que será requerido por el ITS mediante correo 
electrónico. 

Para lo anterior, el contratista contará con un plazo de 5 días hábiles desde el requerimiento del ITS 
para materializar dicha solicitud, acompañando los antecedentes del nuevo integrante propuesto. En 
caso de requerirse el cambio del o los encargados del estudio de mecánica de suelos y el topógrafo, 
el nuevo profesional deberá cumplir con lo requerido en el numeral 3.1 precedente.

Del mismo modo, en caso de que el contratista requiera del cambio de algún profesional, deberá 
realizar la solicitud al ITS del contrato y acompañar los mencionados antecedentes para acreditar la 
idoneidad, en caso de requerirse.

3.4 Inspector Técnico del Servicio (ITS)

El ITS será el responsable del contrato y, en dicha calidad, efectuará la supervisión o control 
permanente de lo que realice el contratista, llevará el control del cumplimiento de programas, revisará 
y realizará las indicaciones necesarias para el desarrollo de cada estudio de mecánica de suelos, 
impartirá las instrucciones requeridas para la correcta ejecución de los servicios al contratista y 
revisará los informes de avance.

Además, participará activamente durante la etapa de construcción en caso de que se requieran 
visitas de profesionales o sean necesarias modificaciones de proyecto que hagan necesaria la 
intervención de los profesionales pertinentes, por cuanto establecerá la comunicación entre la 
ejecución de las obras y el o los profesionales designados para la elaboración de los estudios de 
mecánica de suelos.

4. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

4.1. Acta de Inicio de Servicios

Una vez aceptada la orden de compra por el contratista, el ITS definirá la fecha en que se realizará 
el inicio del servicio y citará al contratista para la suscripción del acta de inicio de servicios. Lo anterior 
ocurrirá una vez que se hayan recepcionado los siguientes antecedentes:

a) Individualización y antecedentes del o los profesionales responsables de los estudios de 
mecánica de suelos, quienes deberán cumplir con los requisitos señalados en el numeral 3.1 
de las presentes bases técnicas y contar con el visto bueno del ITS.

b) Individualización, y contacto del representante de la empresa.

4.2 Informes de estado de avance de labores

El ITS podrá solicitar al contratista informes periódicos para dar seguimiento a los avances y el 
desarrollo de la programación de las labores comprometidas como parte del contrato.

4.3 Formato de entrega 

La entrega en digital deberá ser en un CD o DVD y/o pendrive. Asimismo, cuando contengan 
imágenes, deberán ser entregados a color en resolución mínima de 300 dpi, y en formato digital 
editable, y final en PDF, firmado por el profesional responsable. 
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5. ETAPA Nº1: ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS 

En esta etapa, el contratista deberá entregar al ITS, para su recepción conforme, el informe 
correspondiente al estudio de mecánica de suelos, uno por cada terreno a estudiar, firmado por el 
profesional responsable requerido en el numeral 3.1 precedente. 

Para la entrega de la totalidad de estos informes, el contratista contará con un plazo máximo de 50 
días corridos, contados desde la suscripción del acta de inicio de servicios. Cada informe será 
revisado por el ITS, quien emitirá sus observaciones o dará su aprobación.

El periodo de revisión de los informes por parte del ITS no podrá superar los 15 días hábiles desde 
la entrega de los informes En caso de presentar observaciones, el ITS otorgará al contratista un 
plazo para corregir o subsanar las observaciones no superior a 10 días hábiles, exento de multa, de 
lo cual quedará constancia mediante correo electrónico. El incumplimiento de este plazo por parte 
del contratista quedará sujeto a multa. 

Cada estudio de mecánica de suelos deberá contemplar toda la normativa vigente en Chile y podrá 
utilizar normas y códigos extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la legislación 
chilena.

Para lo anterior, el contratista deberá consultar, a lo menos:

a) La Norma Chilena NCh 1508 de 2014 “Geotecnia – Estudio de mecánica de suelos”, sobre 
todo, los puntos A.1 “Generalidades” y A.2 “Cantidad mínima de puntos de exploración”.  

b) D.S. N°61 de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Reglamento que fija 
el diseño sísmico de edificios.

c) La Norma Chilena NCh 433 de 1996 Modificación 2009, "Diseño sísmico de edificios”.
d) La Norma Chilena NCh 349 de 1999 “Construcción disposiciones de seguridad en 

excavación”.
e) La Norma Chilena NCh 3206 de 2010 "Geotecnia - Excavaciones, entibaciones y socalzados 

- Requisitos". 

Los estudios de mecánica de suelos deberán incluir los trabajos de gabinete, de campo, de 
laboratorio y el informe de mecánica de suelos correspondiente, los cuales deberán realizarse según 
lo dispuesto en el punto 6 “Estudio de mecánica de suelo” de la Norma Chilena NCh 1508 de 2014.

Respecto de las exploraciones del subsuelo (calicatas o pozos y zanjas) el profesional responsable 
deberá definir la cantidad de puntos a investigar, estos serán definidos en terreno en coordinación 
con el ITS, la profundidad a alcanzar en cada punto, la distribución de los puntos en la superficie del 
terreno, el número y tipo de muestras a extraer, las mediciones y ensayos en terreno y los ensayos 
y mediciones en laboratorio, según lo indicado en los anexos A y B de la normativa citada en el 
párrafo precedente, como mínimo. 

En esta etapa, el contratista además deberá considerar su asesoría en el periodo de licitación para 
la construcción de los proyectos que se ejecutarán en los terrenos estudiados, ello hasta el límite de 
dos procesos licitatorios, por cada contratación de obra. 

Todo lo anterior deberá estar contemplado dentro de la oferta del contratista. En caso de que el 
contratista deba realizar más exploraciones para obtener la información necesaria para la entrega 
de su informe de mecánica de suelos, serán de su exclusiva responsabilidad y costo.
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5.1. Revalidación Estudio de Mecánica de Suelos

El contratista será el encargado de revalidar el estudio de mecánica de suelos realizado por la 
empresa INGEOM Ingeniería y Estudios Geotécnicos SpA. Por lo que deberá actualizar y/o modificar 
el informe existente de acuerdo con las nuevas profundidades de exploración solicitadas para cada 
terreno. La documentación mínima a entregar por el contratista se detalla a continuación. Sin 
perjuicio de ello, el ITS podrá modificarla o solicitar documentación adicional, según los 
requerimientos del proyecto:

a) Antecedentes geológicos del sector: Deberá incluirse información histórica, antecedentes 
geomorfológicos del área en la que se ubica el terreno, información respecto a accidentes 
geográficos y a eventos naturales que eventualmente se hayan producido y que pudieran 
afectar la calidad del suelo. Además, deberá incluirse un análisis de las cuencas que pudieran 
estar desaguando en o a través del terreno, con estimación de caudales, si corresponde.

b) Estratigrafía de las exploraciones realizadas: Descripción detallada de las características 
de los estratos, incluyendo la clasificación del suelo, indicando claramente la profundidad de 
la napa, si corresponde, y su posible variación estacional. Deberá aplicarse la Norma Chilena 
NCh 1508 de 2014 en lo que corresponda. 

c) Características físicas, químicas, si corresponde, y mecánicas del suelo explorado: 
Ecuaciones o valores del cálculo de las tensiones admisibles, estáticas y dinámicas, giros y 
deformaciones admisibles, coeficiente de balasto estático y dinámico, de módulos de 
elasticidad, que estén en función de la geometría de la fundación y profundidad de ella. Si se 
entregan valores constantes de cálculo, deberá justificarlos técnicamente. Deberá indicar la 
referencia de las fórmulas que se presenten. Entregar resultados a través de ensayos de 
laboratorios de densidades, humedades, coeficientes de Poisson, ángulos de fricción interno, 
cohesión, del o los horizontes aptos para fundar. Los ensayes de laboratorio, las justificaciones 
técnicas y no sólo la experiencia, deberán ser el sustento para la determinación de los 
resultados entregados. En caso de detectarse presencia de elementos químicos que afecten 
la calidad del suelo, tales como sulfatos o carbonatos, se deberán realizar ensayos químicos 
para sustentar los resultados entregados.

d) Ensayos de Laboratorio: Deberán ser certificados por un Laboratorio debidamente 
acreditado, según el organismo oficial, ya sea el Instituto Nacional de Normalización, el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo o el Ministerio de Obras Públicas.

e) Cargas sobre subterráneos y muros de contención: Deberá indicar las ecuaciones, citando 
las referencias bibliográficas, con las que deberán calcularse las cargas sobre los muros de 
contención tanto para los muros de subterráneos arriostrados por losa superior como para los 
muros de contención "en voladizo". Deberá entregar las ecuaciones para las condiciones 
estática y dinámica, además del efecto de la compactación de rellenos sobre las cargas o de 
cualquier efecto adicional (sobrecargas, porosidad, presiones hidrostáticas, etc.), si amerita.

f) Recomendaciones constructivas: Referentes a excavaciones, tratamiento de sellos y 
rellenos compactados. Descripción y cálculo de entibación, cuando corresponda, e informe en 
relación de necesidad de socalzar con el cálculo y detalles constructivos, cuando éste sea 
necesario. 

g) Napa freática: En caso de existir napa freática y/o afloramientos superficiales de acuíferos, 
se deberá dar recomendaciones sobre su tratamiento, definir el sistema de agotamiento 
(sistema Well Point, zanjas drenantes, etc.) y anexar un croquis explicativo para la ejecución 
detallada del sistema. En caso de no encontrarse napa al momento de la ejecución de las 
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calicatas o sondajes por estacionalidad, se deberá averiguar antecedentes respecto a 
recargas de acuíferos deprimidos, que a futuro pudieran traducirse en detección de niveles 
freáticos durante la etapa de construcción. Si el diseño de las fundaciones requiere de un 
drenaje permanente de la napa, se deberá incluir el diseño completo de éste que incluya 
planos y memoria de cálculo.

h) Drenaje de aguas lluvias y socalzado: Recomendaciones sobre sistemas de evacuación de 
aguas lluvias del terreno. Evaluación de riesgos de aludes y deslizamientos de tierra por efecto 
de escurrimiento de aguas. Deberá entregar parámetros de infiltración de suelos en base a 
ensaye de Porchet y/o índice de absorción cuando se requiera infiltrar al suelo.

i) Radieres: Se deberá indicar la calidad del suelo de fundación en base a un CBR de diseño 
exigido, y definir criterios de diseños para radieres. En caso de ser necesario, deberá 
considerar colaborar con el calculista en la revisión del diseño de radieres.

j) Clasificación sísmica de suelo: Se deberá realizar según la tabla siguiente, contenida en la 
Norma Chilena NCh 433 de 1996, modificación 2009, y el Decreto Supremo N° 61 de 2011, 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cumpliendo con todos los ensayos aplicables que 
permitan clasificar correctamente el tipo de suelo. 

Fuente: Tabla 4.2-Clasificacion sísmica del terreno de fundación, Norma NCh 433.

Suelo Tipo Vs30
(m/s) RQD qu

(MPa)
(N1)

(golpes/pie)
Su

(MPa)

A Roca, suelo cementado ≥900 ≥50% ≥10
(Εqu ≤2%)

B
Roca blanda o fracturada, 
suelo muy denso o muy 

firme
≥500 ≥0,40

(Εqu ≤2%) ≥50

C Suelo denso o firma ≥350
≥0.30

(Εqu ≤2%) ≥40

D Suelo medianamente 
denso, o firme ≥180 ≥30 ≥0.05

E Suelo de compacidad, o 
consistencia mediana <180 ≥20 <0.05

F Suelos Especiales * * * * *

N1: Índice de penetración estándar normalizado por presión de confinamiento de 0,1 MPa.  
Aplicable sólo a suelos que clasifican como arenas.

RDQ: Rock Quality Designation, según normal ASTM D 6032.
qu: Resistencia a la comprensión simple del suelo.
Εqu: Deformación unitaria del suelo desarrollada cuando se alcanza la resistencia máxima en el 
ensayo de comprensión simple.
Su: Resistencia al corte no-drenada del suelo.

Para todo lo anterior, y sin perjuicio de lo señalado en la normativa chilena vigente, el servicio deberá 
incluir todas las visitas necesarias del mecánico de suelos para la programación de la exploración 
(calicatas, penetraciones de cono, velocidad de onda de corte, etc.) requerida para conocer el perfil 
estratigráfico del suelo y para la extracción de muestras que permitan establecer sus propiedades 
mecánicas.
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Asimismo, deberá considerar las exploraciones que establezca la normativa vigente según el caso, 
repartidas en las áreas de toda la superficie proyectada. La profundidad y ubicación de los estratos 
deberá estar ligada a un punto de referencia que permita posteriormente establecer con claridad el 
sello de fundación referido al nivel del edificio proyectado.

Los materiales, equipos y recursos humanos requeridos para el estudio de mecánica de suelos, así 
como para la recepción de sellos de fundación en la etapa de ejecución, deberán ser provistos por 
el contratista.

5.2. Elaboración del levantamiento topográfico 

Los requerimientos del levantamiento topográfico son los siguientes:

Es necesario entregar un solo plano topográfico compilado que incorpore los elementos ubicados en 
los tres terrenos (calle los patos N°13.750, N°13.762 y N°13.708). Deberán utilizar los puntos de 
referencias del estudio original e incorporar uno nuevo que cumpla con las exigencias mencionadas 
más adelante. La simbología y antecedentes ya presentados y validados previamente deben 
respetarse y mantenerse. Se deberá considerar al menos 1 punto de referencias distinto al de la 
topografía original en elementos existente mediante clavo Hilti o similar, que aseguren duración en 
el tiempo, de manera que sirvan de referencia una vez iniciada la ejecución de las obras de 
construcción del proyecto. Este elemento será definido en terreno al momento de iniciado el servicio 
en conjunto con el ITS, serán georreferenciados y quedarán representados en el plano de topografía 
en formato digital y en el registro fotográfico a entregar al ITS del contrato.

El contratista deberá considerar la construcción y medición de una poligonal, que deberá ser 
Georreferenciada con sistema GNSS y vinculada a un punto IGM (Instituto Geográfico Militar) oficial 
con certificado de validación referido para sistema geodésico WGS84 (SIRGAS 2000). 

El levantamiento topográfico deberá considerar la confección de curvas de nivel cada 50 centímetros 
para identificar las cotas y desniveles existentes en el terreno, con una tolerancia planimétrica de +/-
2cm. (Cota índice cada 1 metro y cotas intermedias).

5.2.1. Planimetría:

Se deberá considerar todos los detalles que estén dentro o cercanos al terreno y representarlos en 
planimetría. A modo de referencia, deberá considerar, a lo menos, lo siguiente:

a) NTN relevantes.
b) Construcciones – Identificando tipo.
c) Muros y muretes (indicando alturas).
d) Calzadas y aceras, veredas, senderos, escaleras, rampas y similares.
e) Instalaciones.
f) Postaciones y bolardos.
g) Árboles, indicando especie, dimensión de tronco en su base y altura.
h) Vegetación, indicado tipología.
i) Revisión de la superficie y deslindes, realizando revisiones a cercos, murallas y todo lo que 

esté construido en terreno como perímetro existente y oficial, indicando alturas y estado de 
estos.

j) Cámaras y redes de alcantarillado, electricidad, comunicaciones, aguas lluvias y otras 
similares, tales como cámaras, sumideros, estanques, medidores de agua potable y grifos. En 
cámaras identificar cota rasante, altura, diámetro tapa y tipo.

k) Ductos.
l) Hidrografía tales como ríos o canales (identificando nombre), acequias, quebradas (indicando 

su eje), gaviones, etc.
m) Radieres, fundaciones existentes.
n) Señaléticas de importancias, tales como semáforos y letreros de gran envergadura.
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o) Accesos vehiculares y peatonales.
p) Perfiles transversales y longitudinales.
q) Calles y huellas de pavimentos existentes que colindan con el terreno, con ubicación del eje 

de la calle, soleras, accesos vehiculares, aceras, propiedades que enfrentan y otros elementos 
del espacio público.

r) Indicación de servidumbres. 
s) Cualquier otro elemento o punto característico solicitado por el ITS del contrato.

También se deberá incorporar información básica como puntos de vinculación al proyecto y puntos 
base PR, puntos de nivelación, identificación de polígono, cuadros de puntos de referencia, norte, 
grilla, dibujo de cotas, entre otra información relevante, cuadro de simbología y viñeta con firma del 
profesional responsable indicando su nombre, profesión y Rut. 

Una vez que se realice el ingreso del expediente de edificación del condominio de vivienda social a 
la Dirección de Obras Municipales, el contratista deberá realizar la entrega de la patente profesional 
vigente del topógrafo al mandante, para adjuntarla a dicho expediente.

La entrega de plano de levantamiento deberá contener, a lo menos, cuadro de ubicación general 
escala 1:10.000, 1:20.000 o una escala que represente de la mejor forma el área de interés. El plano 
principal y cortes deben estar en escala 1:500. Deberá contener, como mínimo, 2 cortes, uno 
transversal y el otro longitudinal a definir previo inicio del trabajo. Si el terreno presenta pendientes 
importantes, cambios de nivel, cursos de agua relevantes o cualquier tipo de accidente geográfico 
relevante, es necesario incluir un perfil transversal para cada uno de estos accidentes.

5.2.2. Informe Técnico:

El contratista deberá entregar un Informe Técnico firmado por el topógrafo, detallando el trabajo 
realizado, indicando, a lo menos, generalidades, metodología de trabajo, nómina del personal 
profesional, certificado de título del profesional responsable, certificados de coordenadas, informes 
de instrumentos, croquis, cálculos, procesos realizados con registro fotográfico, y todo lo necesario 
para el correcto entendimiento del trabajo realizado.

El informe técnico topográfico deberá representar la metodología utilizada en terreno para el 
levantamiento de información. El informe debe tener la siguiente estructura:

a) Portada, donde se indique el nombre del estudio, nombre empresa consultora, nombre 
desarrollo de topografía, nombre responsable profesional de terreno, etc.

b) Índice.
c) Introducción.
d) Desarrollo.

i. Ubicación Proyecto.
ii. Vértices utilizados.
iii. Croquis General de Redes GNSS y Poligonales.

e) Referencia Planimétrica.
i. Equipo técnico e instrumental utilizado.
ii. Metodología de terreno.
iii. Monumentación de vértices. 
iv. Georreferenciación.

f) Referencia Altimétrica.
i. Equipo técnico e instrumental utilizado.
ii. Metodología de terreno.

g) Coordenadas.
i. Coordenadas Geográficas.
ii. Coordenadas UTM.
iii. Coordenadas PTL.
iv. Consideraciones.
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h) Anexos.
i. Monografías.
ii. Certificado de Instrumentos.
iii. Certificado de Título de Encargado de topografía.
iv. Registros y bitácora.

El profesional encargado de la topografía deberá validar la información contenida en el informe e 
indicar nombre, profesión, Rut y firma.

La entrega en digital deberá ser en un CD o DVD y/o pendrive, y deberá comprender la misma 
estructura descrita anteriormente. Además, se incluirán los archivos GPS en formato universal de 
trabajo (RINEX), archivos ASCII de puntos, planillas de cálculo, resumen planilla, puntos base PR, 
registros mediciones GPS, registros de nivelación, registro de poligonales, archivos de dibujo DWG, 
monografías, etc.

5.3. Asistencia en el Proceso de Licitación de la Construcción de las Obras: 

La empresa contratista deberá asesorar al mandante durante el proceso de licitación para la 
construcción de las obras, lo que incluye la asesoría durante la etapa de confección de las 
respectivas bases de licitación de las obras, así como también, en las respuestas de las eventuales 
preguntas que surjan en la etapa del proceso licitatorio de la respectiva construcción de las obras 
del proyecto en los plazos que el ITS defina para ello. De no cumplir con este plazo, su 
incumplimiento estará afecto a multa.

Lo anterior, será de cargo del contratista, y no se pagarán adicional a la oferta del contratista para 
esta Etapa, pues se entiende como parte integrante de los informes de mecánica de suelos recibos 
conformes. 

6. ETAPA Nº2: ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

La Etapa II, de acompañamiento en la construcción de la obra, iniciará en el momento que se 
suscriba el Acta de entrega de terreno del primer proyecto que se comience a construir de aquellos 
que se ubicarán en los terrenos que son objeto de estas mecánicas de suelos. Esta etapa 
corresponde al periodo de ejecución de las faenas correspondiente al movimiento de tierra, 
fundaciones, contenciones del proyecto y recepciones de sello, previa recepción conforme final del 
ITS. a través de un Acta de finalización de Etapa Nº2 la cual se realizará para cada terreno estudiado.

De esta etapa se desprende: 

6.1. Requerimientos de Información (R.D.I.): El contratista deberá dar respuesta, revisar, 
coordinar y, en definitiva, resolver los requerimientos de información relacionados a las 
materias del presente contrato solicitada por la empresa a cargo de la ejecución de las obras.
Estos requerimientos de información serán solicitados por el ITS mediante correo electrónico 
y en caso de ser requerido coordinado con el arquitecto patrocinante del proyecto.
El contratista deberá dar respuesta a la R.D.I. en un plazo definido por el ITS. El no 
cumplimiento de este plazo estará afecto a la multa correspondiente. 

6.2. Visitas a la Obra: Comprende visitas a la obra a realizar por el mecánico de suelos a los 
proyectos que se desarrollen en cada terreno. 
Ante cualquier eventualidad en la ejecución de las obras, para la cual sea requerida la 
presencia de un profesional responsable, el ITS mediante correo electrónico, con a lo menos 
48 horas de anticipación, fijará la visita, indicando el requerimiento y la hora de la citación.
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El mecánico de suelo deberá considerar un total de 3 visitas por obra. En base a lo anterior, 
el mecánico de suelos deberá asistir a la obra a realizar todas las recepciones que le sean 
atingentes a su competencia, siendo las recepciones de sellos, de fundaciones, de 
excavación, y otras que sean requeridas por el ITS. 
El topógrafo deberá considerar una visita para corroborar que los cierros ejecutados de obra 
y líneas de deslindes concuerden entre sí y estén de acuerdo al último plano aprobado por la 
DOM.

6.3. Libro de Obras: Realizar las anotaciones respectivas en el Libro de Obras propias de las 
responsabilidades establecidas en la normativa vigente correspondiente a estas 
especialidades. 

7. COMUNICACIÓN CON EL ITS

Toda comunicación será por medio de correo electrónico donde quede constancia escrita, de manera 
de contar con un canal único de información para agilizar la relación y la coordinación del ITS y el 
proveedor.

Para lo anterior, el contratista deberá informar al ITS al inicio del contrato el correo electrónico que 
utilizará para efectuar las comunicaciones.
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ANEXO N°1
“DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA Y DECLARACIÓN RELACIÓN CON PEP” 

LICITACIÓN PÚBLICA
“REVALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, 

TOPOGRAFÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA DEL PROYECTO DE CONDOMINIO DE 
VIVIENDAS SOCIALES LOS PATOS”

2735-189-LE23

Yo___________________________________________________ RUT N°_______________, 
correo electrónico ___________________________, en mi calidad de Representante Legal de la 
empresa____________________________, RUT N°____________, ambos domiciliado 
en___________________________________, declaro que no me encuentro afecto a ninguna de 
las inhabilidades establecidas en el artículo 4 de la Ley
Nº 19.886 y que cumplo con lo dispuesto en el numeral 6.1 del Manual de Prevención del Delito de 
la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado mediante Decreto DAL N° 1301 de 18 de noviembre de 
2021.

*La individualización de la empresa debe corresponder a la razón social.
“Texto modificado y actualizado del art. 4º, Ley 19.886
Artículo 4º.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten 
su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que 
éste señale y con los que exige el derecho común, Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, 
de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o 
contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del 
trabajador, dentro de los anteriores dos años.(Ley 20238, art. Único Nº1 a) D.O. 19.01.2008)En caso de que la empresa 
que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos  de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social 
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago 
producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la 
totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un 
máximo de seis meses.
El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y 
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la 
empresa contratada, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en 
la que la empresa referida no podrá participar. (Ley 20.238, art. Único Nº1 b) D.O. 19.01.2008)
Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista 
deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados en este artículo.
Cada entidad licitante podrá establecer, respecto del adjudicatario, en las respectivas bases de licitación, la obligación de 
otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder suficiente o la constitución de sociedad de 
nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, según corresponda, con la cual se celebrará el contrato y cuyo objeto deberá 
comprender la ejecución de dicho contrato en los términos establecidos en esta ley.
El inciso anterior sólo se aplicará respecto de contratos cuyo objeto sea la adquisición de bienes o la prestación de servicios 
que el adjudicatario se obligue a entregar o prestar de manera sucesiva en el tiempo.
Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga 
participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios 
directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra 
b) del artículo 54 de la Ley N°18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni 
con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o 
anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas 
sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o 
directores de cualquiera de las sociedades antedichas. (Ley 20088, artículo 13, D.O 05.01.2006)
Las mismas prohibiciones del inciso anterior se aplicarán a ambas Cámaras del Congreso Nacional, a la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial y a las Municipalidades y sus Corporaciones, respecto de los Parlamentarios, los 
integrantes del Escalafón Primario del Poder Judicial y los Alcaldes y Concejales, según sea el caso.
Los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso anterior serán nulos y los funcionarios que hayan 
participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de probidad administrativa descrito en el numeral 6 
del inciso segundo del artículo 62 de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda. 
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Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los órganos y empresas referidos en el inciso cuarto 
podrán celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente 
prevalecen en el mercado. La aprobación del contrato deberá hacerse por resolución fundada, que se comunicará al superior 
jerárquico del suscriptor, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados. En el caso del Congreso 
Nacional la comunicación se dirigirá a la Comisión de Ética del Senado o a la Comisión de Conducta de la Cámara de 
Diputados, según corresponda y, en el caso del Poder Judicial, a su Comisión de Ética. 

Texto Numeral 6.1 del Manual de Prevención del Delito de la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado mediante 
Decreto DAL N° 1301 de 18 de noviembre de 2021.

“La Municipalidad de Lo Barnechea cuenta con un Sistema de Integridad o Modelo de Prevención de Delitos para la gestión, 
control y prevención de hechos constitutivos de delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
Atendido lo anterior, el oferente declara expresamente que ha tomado conocimiento de las disposiciones de la Ley N°20.393 
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos que indica, publicada en el Diario Oficial del día 02 
de diciembre de 2009, por lo que garantiza a la Municipalidad de Lo Barnechea, que adoptará las medidas de prevención 
de delitos que resulten necesarias y suficientes para dar cumplimiento a los más altos estándares de probidad, buenas 
prácticas, y respeto a la moral y el orden público, durante toda la vigencia de la relación contractual, obligándose, además, 
a no incurrir o desarrollar, en caso alguno, a través de cualquiera de sus dueños, directores, administradores, 
representantes, agentes o dependientes en general, ningún tipo de actividad o conducta que pudiere afectar el cumplimiento 
de tal ley y/o el Sistema de Integridad de la Municipalidad de Lo Barnechea. 
El oferente declara que a la fecha del presente instrumento ha dado estricto cumplimiento a la Ley Nº20.393 y que no se 
encuentra con prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con organismos del Estado por estar dando 
cumplimiento a una sentencia por los delitos referidos en la citada Ley.
El oferente se obliga a no ofrecer ni consentir en otorgar a un funcionario o colaborador de la Municipalidad de Lo Barnechea 
un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que realice ciertas acciones o 
incurra en las omisiones establecidas en los artículos 250 y 250 bis en relación con los artículos 248, 248 bis y 249 del 
Código Penal, para ayudar a obtener o retener un negocio, ejercer influencia u otro modo de beneficiar impropiamente las 
actividades comerciales y/o intereses personales, incluyendo los resultados de un proceso de licitación, judicial o 
administrativo en curso.
.El oferente se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por sus representantes o subordinados actos para formalizar 
flujos financieros informales de procedencia ilícita, en particular, respecto de los delitos de lavado de activos sancionados 
por el artículo 27 de la Ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y sanciona al que de cualquier forma oculte 
o disimule el origen ilícito de determinados bienes a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración 
de alguno de los delitos contemplados en dicho artículo.
Asimismo, el oferente se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o indirectamente, a solicitar, recaudar o proveer 
fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de delitos terroristas (artículo 8 de la Ley N°18.314 sobre Conductas 
Terroristas). 
El oferente declara que, si incurriera en incumplimiento de alguna de las declaraciones transcritas, o si la Municipalidad de 
Lo Barnechea tiene conocimiento de que dicha empresa ha incurrido en alguna de dichas conductas con ocasión de los 
servicios brindados en nombre y/o beneficio de la Municipalidad de Lo Barnechea, ésta podrá terminar inmediatamente su 
relación contractual con el oferente, sin necesidad de declaración judicial previa y sin posterior indemnización.

Asimismo, el oferente en la presente licitación pública declara bajo juramento:

1) Conocer y aceptar las Bases Administrativas Generales y Base Técnicas elaboradas para la 
licitación pública mencionada precedentemente.

2) Conocer los documentos anexos, legislación aplicable y en general todos los documentos que 
forman parte de esta licitación.

3) Haber estudiado los antecedentes y haber verificado su concordancia entre sí.
4) Autorizar a la Municipalidad de Lo Barnechea para requerir de los organismos oficiales, 

compañías de seguros, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona, firma o 
compañía, la información que solicite que diga relación con la presente licitación.

5) Estar conforme con las condiciones generales de la licitación.
6) Que se obliga a mantener vigente su oferta durante un periodo de 120 días corridos, contados 

desde la fecha de la apertura de la propuesta.
7) Haber verificado la exactitud de los antecedentes proporcionados.
8) Que, considerando lo expuesto en el punto 1.5 de la Instrucción General N°11 de 2013, del 

Consejo para la Transparencia, informa que los socios o accionistas principales de la persona 
jurídica oferente, esto es, aquellos que individualmente sean dueños de a lo menos el 10% de 
los derechos sociales, corresponden a los siguientes: 

i. ___________________________________________________________________
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ii.___________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________
iv. __________________________________________________________________
v.___________________________________________________________________

9) Que, el representante legal del oferente de esta licitación declara ser ____ / no ser ____ 
cónyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, 
hijo(a), hermano(a), nieto(a)), ni haber celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual 
tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con ninguna 
de las Personas Políticamente Expuestas (PEP) que a continuación se indican, sea que 
actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos en el 
último año:

i. Presidente de la República. 
ii. Senadores, Diputados y Alcaldes. 
iii. Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  
iv. Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios 

Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto 
centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba 
subrogar a cada uno de ellos. 

v. Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director 
General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada 
uno de ellos. 

vi. Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales. 
vii. Contralor General de la República. 
viii. Consejeros del Banco Central de Chile. 
ix. Consejeros del Consejo de Defensa del Estado. 
x. Ministros del Tribunal Constitucional. 
xi. Ministros del Tribunal de la Libre Competencia 
xii. Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública 
xiii. Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública 
xiv. Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la 

Ley N°18.045. 
xv. Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
xvi. Miembros de las directivas de los partidos políticos. 

FIRMA DEL OFERENTE 
O DE SU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
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ANEXO N°2
CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

ENTRE
XXXX

Y
XXXX

LICITACIÓN PÚBLICA
“REVALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, 

TOPOGRAFÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA DEL PROYECTO DE CONDOMINIO DE 
VIVIENDAS SOCIALES LOS PATOS”

2735-189-LE23

Comparecencia personas naturales1

Comparecencia personas jurídicas2

Los comparecientes mayores de edad exponen:

PRIMERO: CONSTITUCIÓN: Los comparecientes con ocasión del proceso de licitación 
“REVALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, 
TOPOGRAFÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA DEL PROYECTO DE CONDOMINIO DE 
VIVIENDAS SOCIALES LOS PATOS” ID 2735-189-LE23, publicado por la Municipalidad de Lo 
Barnechea, por este acto acuerdan constituir y formalizar una UNIÓN TEMPORAL DE 
PROVEEDORES, en adelante “UTP”, según los términos dispuestos en el artículo 67 bis del Decreto 
N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento de la Ley N°19.886 de Bases 
sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; para los efectos de la 
presentación conjunta de una propuesta, la celebración del contrato una vez adjudicada la Unión, si 
procediere, y la posterior ejecución de la prestación en los términos descritos en las bases de la licitación 
y demás documentos aplicables. 

SEGUNDO: SOLIDARIDAD: Las partes comparecientes, pactan en este acto solidaridad respecto de 
todas las obligaciones que deriven de la oferta que presenten, en las bases de la licitación que regulan 
el proceso singularizado en la cláusula primera, y del contrato que se suscriban en atención al mismo. 
En virtud de dicha solidaridad, la Municipalidad de Lo Barnechea podrá exigir a cualquiera de los 
integrantes de la UTP que por este acto se constituye, indistintamente, el total cumplimiento de las 
obligaciones contraídas, cualquiera sea su naturaleza. De igual forma, el pago efectuado por la 
Municipalidad de Lo Barnechea a cualquiera de los integrantes de la Unión que por este acto se 
constituye, será válido y extinguirá la deuda respecto de los demás integrantes de la UTP. Serán 
aplicables a este pacto las disposiciones del Título IX “De las Obligaciones Solidarias, del Libro Cuarto 
“De las Obligaciones en General y de los Contratos” del Código Civil.

Se deja expresa constancia que cada uno de los miembros de la unión de proveedores sean ellos 
personas naturales o jurídicas mantendrán su autonomía jurídica y económica. 

TERCERO: OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la presente Unión Temporal consiste en la 
presentación conjunta a la Municipalidad de Lo Barnechea, de una propuesta para el proceso de 
licitación singularizado en la cláusula primera de este acto, como, asimismo, asumir la obligación 
conjunta del cumplimiento de la contratación, el que será ejecutado de conformidad a las bases de 
licitación que regulan el proceso y al contrato que se suscriba para ello. 

1 Comparecencia de personas naturales, se deberá identificar claramente a los oferentes que participarán de la Unión Temporal de 
Proveedores con señalamiento expreso de: su nombre completo, su nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, número de cédula nacional 
de identidad y, domicilio.

2 Comparecencia de personas jurídicas, se deberá identificar claramente a los oferentes que participarán de la Unión Temporal de 
Proveedores con señalamiento expreso de: nombre de la sociedad u otra, número de rol único tributario, nombre (s) del representante 
legal, su nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, número de cédula nacional de identidad, y domicilio común con la sociedad.
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Los comparecientes se encargarán de elaborar la propuesta solicitada, como también de suministrar el 
mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación.
Además, y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo sesenta y siete bis del Decreto N°250, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre contratos 
administrativos de suministro y prestación de servicios, al momento de presentación de ofertas, los 
integrantes de la Unión Temporal de Proveedores determinarán qué antecedentes presentarán para ser 
considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar 
información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes 
de la misma, debiendo tener presente que las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas y 
la suscripción de contratos afectan a cada integrante de la UTP. 

CUARTO: VIGENCIA: La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores que se constituye por este 
acto, inicia a contar de esta fecha y su validez será hasta la total liquidación del contrato, incluyendo la 
renovación del mismo, en caso de existir, la cual solo podrá realizarse por una vez.

Con todo, la vigencia de la presente UTP deberá considerar el tiempo necesario para atender la solución 
de las garantías prestadas en el referido proceso de licitación. 

QUINTO: DOMICILIO: Los miembros de la Unión Temporal de Proveedores fijan como domicilio, el 
ubicado en________________3.

SEXTO: REPRESENTANTE O APODERADO COMÚN DE LA UNIÓN TEMPORAL DE 
PROVEEDORES: La presente UTP designa en este acto, como Representante o Apoderado común de 
ésta, a don(ña) __________________________4, el (la) cual está facultado (a) para5: 
a)_________________, b)_____________________(….). En caso de ausencia e impedimento 
temporal del representante recién designado, se nombra como suplente del Representante o Apoderado 
común de ésta UTP, a don (ña)6____________________________ con las mismas facultades.

SEPTIMO: PERSONERÍAS: La personería de don (ña) ________7 para actuar en representación de la 
________________8, consta en escritura pública de fecha _____________9, otorgada ante don(ña) 
________________10 Notario Público11 de la ______________12. La personería de don(ña) 
____________ para actuar en representación de la ___________________, consta en escritura pública 
de fecha____________________________ otorgada ante don(ña) _______________ Notario Público 
de la ____________________, que no se inserta por ser conocida de las partes y del notario que 
autoriza.

En comprobante previa lectura firman los comparecientes. 
Santiago, ____de ________________de 2023

3 Informar domicilio común de la unión temporal de proveedores, con señalamiento de dirección, comuna y Región.
4 Se deberá identificar claramente al representante o apoderado común con poderes suficientes para representar a la unión temporal de 

proveedores, con señalamiento expreso de: su nombre completo, su nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, y número de cédula 
nacional de identidad, y domicilio.

5 Incorporar las facultades que se entregan al representante o apoderado común, las que en todo caso deberán considerar las de suscribir 
en nombre de la UTP las declaraciones a que aluden los anexos de las bases de licitación, presentar en nombre de la UTP la oferta técnica 
y económica para participar en el proceso señalado en la cláusula primera del acuerdo, suscribir el contrato que derive la licitación indicada 
en la cláusula primera, representar a la UTP ante la entidad licitante, gestionar el envío de las facturas para el pago respectivo y suscribir 
en representación de la UTP las modificaciones de contrato que sean necesarias previo consentimiento de las personas naturales o 
jurídicas que integran la UTP.

6 Se deberá identificar claramente al representante o apoderado común que representará al titular, el cual deberá tener las mismas 
facultades, con señalamiento expreso de: su nombre completo, su nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, y número de cédula nacional 
de identidad, y domicilio.

7 Nombre del representante legal o administrador de la persona jurídica que forma parte de la unión temporal de proveedores.
8 Nombre de la persona natural o jurídica que forma parte de la unión temporal de proveedores.
9 Incorporar fecha de la escritura pública donde consten los poderes.
10 Incorporar nombre del o la Notario Público que otorgó la escritura.
11 Notario Público y se no se ha constituido por Escritura Pública, deberá indicar quien lo autoriza.
12 Incorporar N° y Ciudad de la Notaría que otorgó la escritura.
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ANEXO N°3
“OFERTA ECONÓMICA”

LICITACIÓN PÚBLICA
“REVALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, 

TOPOGRAFÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA DEL PROYECTO DE CONDOMINIO DE 
VIVIENDAS SOCIALES LOS PATOS”

2735-189-LE23

ETAPA N°1 VALOR EN UF, IMPUESTOS INCLUIDOS (*)

INFORMES DE MECÁNICA DE SUELOS Y 
TOPOGRAFÍA UF____________, por la totalidad de la etapa 1

ETAPA N°2 VALOR EN UF, IMPUESTOS INCLUIDOS (**)

ACOMPAÑAMIENTO EN OBRAS UF____________, por la totalidad de la etapa 2

(*) El oferente deberá considerar en este valor, la totalidad de las actividades que comprende la etapa 1 según 
las bases técnicas, para los tres terrenos que comprende el estudio de mecánica de suelos, considerando que 
el valor ofertado no podrá superar el presupuesto máximo disponible para la etapa 1 indicado en el numeral 
13.1 de las bases administrativas especiales.
(**) El oferente deberá considerar en este valor, la totalidad de las actividades que comprende la etapa 2, de 
acompañamiento en obras, para cada uno de los terrenos, considerando que el valor ofertado no podrá superar 
el presupuesto máximo disponible para la totalidad de la etapa 2 indicado en el numeral 13.1 de las bases 
administrativas especiales.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RUT



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS
DEPTO. DE COMPRAS

ANEXO N°4
“EXPERIENCIA”

LICITACIÓN PÚBLICA
“REVALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, 

TOPOGRAFÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA DEL PROYECTO DE CONDOMINIO DE 
VIVIENDAS SOCIALES LOS PATOS”

2735-189-LE23

N°
NOMBRE INFORME 

MECÁNICA DE 
SUELOS

FECHA PISOS DE 
ALTURA

FACTURA Y/O 
BOLETA 

HONORARIOS (N° Y 
MONTO)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RUT
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ANEXO N°5
“MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL”

LICITACIÓN PÚBLICA
“REVALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, 

TOPOGRAFÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA DEL PROYECTO DE CONDOMINIO DE 
VIVIENDAS SOCIALES LOS PATOS”

2735-189-LE23

MARCAR CON UNA X ÍTEM MEDIO DE VERIFICACIÓN
El oferente es una persona natural de 
sexo femenino o es una sociedad 
cuya administración y/o 
representación legal recae en una 
persona de sexo femenino.
La empresa fomenta prácticas 
empresariales ambientalmente 
sustentables.
La empresa mantiene un plan de 
manejo ambiental.
La empresa mantiene un Sistema de 
Gestión Energética.
La empresa fomenta prácticas de 
reciclaje de productos.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RUT
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2. LLÁMASE A PROPUESTA PÚBLICA, en conformidad a las Bases Administrativas 
Generales, aprobadas por Decreto DAL N°171 del 18 de febrero de 2019, en conjunto con las 
presentes Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas y Anexos, entendiéndose que 
estos forman parte del presente decreto, aprobándose en este acto.

3. INSTRÚYASE a los miembros de la Comisión Evaluadora como sujetos pasivos, según lo 
establecido en el artículo 4 de la Ley N°20.730, sobre Regulación de la Actividad de Lobby, y 
conforme lo establecido en la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en la 
plataforma virtual correspondiente, dado el carácter que adquieren derivado del numeral 
anterior, adjuntar los antecedentes que determine la ley, incluyendo la copia del presente acto 
administrativo.

4. INSTRÚYASE a la Dirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos para que publique 
el presente Decreto en cumplimiento del artículo 57, letra b), números 1 y 2 del Reglamento 
de la Ley N° 19.886.

5. PUBLÍQUESE, en la plataforma establecida por la Ley Nº 20.730 los miembros de la comisión 
evaluadora designados en el numeral 10 de las Bases Administrativas Especiales, en calidad 
de sujetos pasivos transitorios de conformidad a lo dispuesto en el literal e) del artículo 4 del 
Decreto N° 71 de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

NATALIA VICTORIA MAYA CERECEDA RICARDO NICOLÁS CUEVAS CARRASCO
SECRETARIO MUNICIPAL(S) ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
Este documento incorpora Firma(s) Electrónica(s) Avanzada(s)
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