
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS
DEPTO. DE COMPRAS

APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA 
"MECÁNICA DE SUELOS, LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO, VERIFICACIÓN Y DISEÑO 
DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA DEL 
PROYECTO PLAZA DE BOLSILLO CERRO 
18 NORTE” ID 2735-218-LE23

DECRETO DAM N°0150/2023 

LO BARNECHEA, 13-06-2023

VISTO: La Ley N°19.880, que establece Bases de los procedimientos administrativos que rigen los 
actos de los órganos de la Administración del Estado; lo contemplado en el artículo 6 N°1 letra b) del 
Decreto DAL N°992 de 30 de agosto de 2021, que deroga Decreto DAL N°209 de 26 de febrero de 
2021 y aprueba nuevo reglamento de delegación de atribuciones alcaldicias; la Ley N°19.886, de 
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su Reglamento, 
contenido en el Decreto Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda; lo dispuesto en los 
artículos 56 y 63 letras i) y j) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; y

TENIENDO PRESENTE:

a) La necesidad de la Municipalidad de Lo Barnechea de contratar la realización de un estudio de 
mecánica de suelos, levantamiento topográfico y verificación y diseño de estructuras de contención 
del bien nacional de uso público ubicado entre los deslindes sur calle Circunvalación Norte S/N y 
deslinde norte calle 5 Norte S/N, e interceptada por las Sendas 7 Norte y 8 Norte en sentido oriente-
poniente, Cerro 18 Norte, comuna de Lo Barnechea, para desarrollar el diseño y posterior 
construcción de una plaza de bolsillo.

b) Las Bases Administrativas Generales para la contratación y compra pública de la Municipalidad 
de Lo Barnechea, aprobadas por Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019, que rigen la presente 
licitación. 

c) Que, existe disponibilidad presupuestaria, según dan cuenta las Pre-Obligaciones 
Presupuestarias N°5/635 de 2023 de 21 de abril de 2023 y N°5/679 de 02 de mayo de 2023 y el 
Certificado Presupuestario Municipal para Períodos Futuros N°064/2023 de 25 de abril de 2023.

d) Que, la adquisición fue debidamente aprobada por la Secretaría Comunal de Planificación, según 
consta en la Solicitud de Compra IDSGD 170526.

DECRETO:

1. APRUÉBANSE las bases administrativas especiales, bases técnicas y anexos que regirán la 
Licitación Pública denominada “Mecánica de suelos, levantamiento topográfico, verificación y diseño 
de estructuras de contención y acompañamiento en obra del proyecto plaza de bolsillo Cerro 18 
Norte” ID 2735-218-LE23, cuyo contenido es el siguiente: 

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
“MECÁNICA DE SUELOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, VERIFICACIÓN Y DISEÑO 
DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA DEL PROYECTO 

PLAZA DE BOLSILLO CERRO 18 NORTE”



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS
DEPTO. DE COMPRAS

ID 2735-218-LE23

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN

Las presentes bases administrativas especiales establecen las condiciones, procedimientos y 
términos que regularán la Licitación Pública denominada “Mecánica de suelos, levantamiento 
topográfico verificación y diseño de estructuras de contención y acompañamiento en obra del 
proyecto plaza de bolsillo Cerro 18 Norte”.

El objeto de la presente licitación consiste en contratar el servicio de estudio de mecánica de suelos, 
levantamiento topográfico, verificación y diseño de estructuras de contención del bien nacional de 
uso público ubicado entre los deslindes sur calle Circunvalación Norte S/N y deslinde norte calle 5 
Norte S/N, e interceptada por las Sendas 7 Norte y 8 Norte en sentido oriente-poniente, Cerro 18 
Norte, comuna de Lo Barnechea. El servicio consiste en el desarrollo del diseño, para la posterior 
construcción de una plaza de bolsillo que tiene por objetivo mejorar el entorno y calidad de vida de 
los habitantes del Cerro 18, que contempla áreas verdes, juegos infantiles, espacios de descanso, 
máquinas de ejercicio, además del mejoramiento de los accesos, pavimentos, muros de contención 
de terreno, entre otros.

En virtud de lo expuesto, el contratista, en una primera etapa, deberá elaborar el estudio de mecánica 
de suelos, levantamiento topográfico, verificación y diseño de estructuras de contención. Durante 
una segunda etapa, deberá acompañar en la construcción de la obra. 

La licitación pública será en UF, a suma alzada, y de adjudicación simple.

2. GARANTÍA REQUERIDA

2.1 Garantía de Seriedad de la oferta

De conformidad con lo señalado en el inciso final del artículo 31 del Decreto Supremo N°250 de 
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley Nº19.886 de Compras 
Públicas, no se requerirá garantía de seriedad de la oferta atendido a que el monto para la presente 
contratación no supera las 2.000 UTM.

2.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 68 del Reglamento de la Ley N°19.886, 
resulta necesario exigir al adjudicatario presentar una garantía de fiel cumplimiento de contrato, 
debido al perjuicio que generaría al Municipio el incumplimiento en la prestación de los servicios 
requeridos.

De esta manera, el oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá presentar una garantía 
de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, consistente en un documento pagadero a la vista, a 
primer requerimiento e irrevocable, con las siguientes condiciones:

BENEFICIARIO Municipalidad de Lo Barnechea.

RUT 69.255.200-8.

VIGENCIA MÍNIMA 180 días corridos posteriores al término de la contratación.

MONTO 10% del monto total de contrato.

GLOSA “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de la Licitación Pública 
ID 2735-218-LE23”.
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(*) Para efectos del cálculo del monto total se deberán sumar los valores ofertados para la etapa N°1 y N°2, 
luego el 10% del valor obtenido anteriormente, se multiplicará por el valor de la unidad de fomento al día de la 
emisión de la garantía.

La caución deberá ser entregada, a más tardar, dentro de 10 días hábiles, contados desde la 
notificación de la adjudicación a través del portal www.mercadopublico.cl, y podrá presentarse de 
manera electrónica o física. En este último caso, deberá ser entregada en la oficina de partes de la 
Municipalidad de Lo Barnechea, en el Edificio Centro Cívico ubicado en Avenida El Rodeo N°12.777, 
comuna de Lo Barnechea. En el caso de que la garantía sea electrónica, esta debe contar 
necesariamente con firma electrónica avanzada. 

Esta garantía no podrá tener cláusula de exclusión de pago de multas, y deberá considerar una 
cláusula que prohíba la modificación o el término sin el consentimiento escrito del Municipio.

Respecto de los demás aspectos de este documento, remitirse al numeral 9.2 de las Bases 
Administrativas Generales, aprobadas por Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA
Publicación licitación 14/06/2023 18:30 horas
Inicio del período de preguntas 14/06/2023 18:31 horas
Visita a terreno voluntaria 16/06/2023 10:30 horas
Final del período de preguntas 20/06/2023 10:00 horas
Publicación de respuestas y aclaraciones 28/06/2023 20:30 horas
Cierre de recepción de ofertas 03/07/2023 15:30 horas
Acto de apertura electrónica 03/07/2023 15:31 horas
Publicación de la adjudicación 31/08/2023 23:30 horas

Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo antes señalado, el Municipio informará en el 
portal de Mercado Público las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e 
indicará un nuevo plazo.

4. VISITA A TERRENO VOLUNTARIA 

El Municipio realizará una visita a terreno voluntaria para los eventuales oferentes, el día y a la hora 
señalados en el numeral 3 precedente, que se desarrollará en el Bien Nacional de Uso Público donde 
se deberá realizar el estudio de mecánica de suelo, levantamiento topográfico, verificación y diseño 
de estructuras de contención y el acompañamiento en obra, esto es, entre los deslindes sur calle 
Circunvalación Norte S/N y deslinde norte calle 5 Norte S/N, e interceptada por las Sendas 7 Norte 
y 8 Norte en sentido oriente-poniente, Cerro 18 Norte, comuna de Lo Barnechea. Los potenciales 
oferentes que deseen participar en la visita deberán inscribirse al correo electrónico 
licitaciones@lobarnechea.cl, hasta las 23:59 horas del día anterior a la fecha en que deba realizarse 
la reunión según calendario.

5. DE LA VIGENCIA DE LAS OFERTAS 

Las ofertas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, a contar del acto de apertura de éstas. 
Si dentro de este plazo no se puede efectuar la adjudicación, la Municipalidad se reserva el derecho 
de extender el plazo de adjudicación y solicitará a los proponentes prorrogar sus ofertas. Si alguno 
de los proponentes no lo hiciere, dicha oferta no será considerada en la evaluación, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019. 

http://www.mercadopublico.cl/
mailto:cneut@lobarnechea.cl
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6. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA 

Cada proponente que desee participar en este proceso licitatorio deberá ingresar en el portal 
www.mercadopublico.cl, los documentos que a continuación se indican. Los oferentes que no 
presenten uno o más documentos calificados como esenciales en los puntos siguientes, no serán 
considerados en la evaluación de la presente licitación. Para efectos de una mayor claridad en como 
ingresar los antecedentes en el portal de Mercado Público, se sugiere revisar el siguiente enlace: 
https://youtu.be/mSS-yjYOmDI. 

6.1 Documentos administrativos

a) Anexo N°1 “Declaración jurada simple de no encontrarse inhabilitado para ofertar y/o suscribir 
contratos con la Municipalidad de Lo Barnechea” (ESENCIAL). La individualización de la 
empresa debe corresponder a la razón social. Aquellos proveedores que se presenten como 
una Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberán presentar un Anexo N°1 para cada uno 
de los integrantes de la misma. Con todo, este anexo podrá ser reemplazo por la declaración 
jurada con firma electrónica simple del Portal de Compras Públicas.

b) Anexo N°2 Identificación de Unión Temporal de Proveedores (UTP). Este anexo sólo debe 
ser adjunto a la oferta por los proponentes que se constituyan como Unión Temporal de 
Proveedores.

6.2 Documentos económicos

a) Anexo N°3 “Oferta Económica” (ESENCIAL). 

Los proponentes deberán ofertar por la totalidad de los ítems y etapas contempladas en el 
Anexo N°3, no pudiendo superar el presupuesto máximo disponible indicado en el numeral 
11.1 de las presentes bases administrativas para cada etapa; caso contrario, su oferta será 
declarada inadmisible.

6.3 Documentos técnicos

a) Anexo N°4 “Experiencia”.
b) Anexo N°5 “Materias de Alto Impacto Social”.

7. DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Y ANTECEDENTES OMITIDOS 

La Municipalidad podrá ejercer la facultad contemplada en el artículo 40 del Decreto N°250 de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, esto es, solicitar a los 
oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando ello no le confiera a esos 
oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, y se informe de dicha 
solicitud al resto de los oferentes a través de la plataforma www.mercadopublico.cl. 

Si la Comisión Evaluadora hiciera uso de esta facultad, pero el oferente no diere respuesta y/o no 
acompañare la documentación solicitada, la oferta será evaluada sin esa documentación. Los 
oferentes tendrán un plazo de 48 horas para dar respuesta a las solicitudes de la Municipalidad. Esta 
facultad no podrá ejercerse con los documentos considerados como “esenciales”, de acuerdo con lo 
dispuesto en estas Bases Administrativas Especiales. 

Asimismo, podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan 
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o 
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para 
presentar ofertas o se refieran a situaciones inmutables entre el vencimiento del plazo para presentar 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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ofertas y el periodo de evaluación, asignándoles menor el puntaje según se indica en los criterios de 
evaluación. 

8. DE LA ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS 

Previo a la evaluación de las ofertas, conforme a los factores de evaluación que se señalan a 
continuación, la Comisión Evaluadora, examinará que las propuestas presentadas, cumplan con los 
requerimientos de admisibilidad establecidos en las presentes Bases Administrativas Especiales, y 
sólo, respecto de aquellas ofertas que resulten admisibles económicamente, de acuerdo a lo 
requerido en el numeral 11.1, se examinarán posteriormente conforme a los criterios de evaluación 
que se indican en el numeral siguiente. De este modo, aquellas ofertas que no cumplan con los 
requisitos de admisibilidad económica serán declaradas inadmisibles en esta etapa de la revisión de 
las ofertas, y no serán revisados en sus demás antecedentes.

9. DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

a) Pablo Esteban Gamarra Camus, Jefe del Departamento de Proyectos, dependiente de la 
Secretaría Comunal de Planificación, o quien lo subrogue.

b) Raschid Rabají Esteve, o en su ausencia, Javier Arenas Meza, ambos funcionarios de la 
Dirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos.

c) María Elena Lobos Araya, o en su ausencia, Carlos Pizarro López, ambos funcionarios de la 
Dirección de Asesoría Jurídica.

10. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las ofertas presentadas por cada uno de los proponentes serán evaluadas de acuerdo con los 
siguientes criterios:

Nº CRITERIO PONDERADOR
1 Oferta Económica (OE) 60%
2 Experiencia (EX) 35%
3 Materias de Alto Impacto Social (MA) 4%
4 Cumplimiento de los Requisitos (CR) 1%
5 Descuento por comportamiento contractual (DCC) N/A

9.1 Oferta Económica (OE) 60% 

La evaluación económica se realizará en base a los siguientes subcriterios y ponderaciones: 

N° SUBCRITERIO PONDERADOR

1 Oferta Económica Etapa N°1: Mecánica de Suelos, Levantamiento 
Topográfico, verificación y diseño de estructuras de contención 80%

2 Oferta Económica Etapa N°2: Acompañamiento en Obra 20%

9.1.1 Oferta Económica Etapa N°1: Mecánica de Suelos, Levantamiento Topográfico y 
Verificación y Diseño de estructuras de contención (80%)

En el presente subcriterio de evaluación económica se considerará el valor total ofertado, con 
impuestos incluidos, en el Anexo N°3 “Oferta Económica” para la etapa N°1: Mecánica de Suelos, 
Levantamiento Topográfico, Verificación y/o Diseño de estructuras de contención. De esta forma, el 
proponente que presente la oferta de menor valor será evaluado con el puntaje máximo de 1.000 
puntos, mientras que las ofertas restantes obtendrán un puntaje de acuerdo con la siguiente formula:
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𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 =
𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒂 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒓  𝒙 𝟏.𝟎𝟎𝟎

OE Etapa N°1 = (Puntaje Total) x 0,80

La oferta económica para la mecánica de suelos, levantamiento topográfico, verificación y diseño de 
estructuras de contención (primera etapa) deberá incluir, junto con la elaboración de los estudios 
respectivos, la asistencia en el proceso de licitación que se llevará a cabo para la construcción del 
proyecto, las reuniones de obra, los requerimientos de información y las visitas a la obra, salvo las 
realizadas por el mecánico de suelos. 

Las ofertas que superen el presupuesto máximo disponible para este servicio, indicado en el numeral 
11.1 de las presentes bases administrativas para la etapa N°1, esto es, UF 343, impuestos incluidos, 
serán declaradas inadmisibles.

9.1.2 Oferta Económica Etapa N°2: Acompañamiento en Obra (20%) 

En el presente subcriterio de evaluación económica se considerará el valor ofertado, con impuestos 
incluidos, en el Anexo N°3 “Oferta Económica” para la Etapa N°2: Acompañamiento en Obra, la que 
contemplará 3 visitas del mecánico de suelos. De esta manera, el proponente que presente la oferta 
de menor valor será evaluado con el puntaje máximo de 1.000 puntos, mientras que las ofertas 
restantes obtendrán un puntaje de acuerdo con la siguiente formula: 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 =
𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒂 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒓  𝒙 𝟏.𝟎𝟎𝟎

OE Etapa N°2 = (Puntaje Total) x 0,20

Las ofertas que superen el presupuesto máximo disponible para este servicio, indicado en el numeral 
11.1 de las presentes bases administrativas, esto es, UF 15 por el total de las visitas, impuestos 
incluidos, serán declaradas inadmisibles.

9.1.3 Puntaje Final Oferta Económica

El puntaje final de la oferta económica corresponderá a la sumatoria de los resultados obtenidos en 
cada uno de los subcriterios precedentes, dispuestos en los numerales 9.1.1, y 9.1.2, ponderado al 
60%, de acuerdo con la siguiente fórmula:

OE = (OE Etapa N°1 + OE Etapa N°2) x 0,60

9.2 Experiencia (EX) 35%

Se evaluará la cantidad de experiencias en verificación y/o diseño de estructuras de contención de 
suelos declarados en el anexo N°4, los cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

a) Cada proyecto presentado como experiencia deberá considerar estudios de verificación y/o 
diseño (estructural y de estabilidad) de estructuras de contención de hormigón y/o de tierra 
estabilizada mecánicamente (TEM). No se considerará para acreditar esta materia, los 
diseños de muros subterráneos.

b) Los estudios deberán haber sido realizados desde el 1 de enero de 2010 y hasta el día 
anterior a la fecha del cierre de las ofertas del presente proceso concursal.

Para efectos de acreditar cada proyecto deberá adjuntar como documentación acreditante de cada 
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proyecto:

i. La factura o boleta de honorario o documento tributario de cada uno de los proyectos 
señalados en el Anexo N4. 
ii. Deberá adjuntar el informe de memoria de cálculo y/o los planos del proyecto de diseño, 
suscrito por el profesional responsable.

Para la asignación del puntaje, se evaluará de acuerdo con la siguiente tabla: 

CANTIDAD DE PROYECTOS ACREDITADOS PUNTAJE
5 o más proyectos 1.000

4 proyectos 800
3 proyectos 600
2 proyectos 400
1 proyecto 200

0 proyectos acreditados 0

Los puntajes obtenidos obtendrán la siguiente ponderación:

EX = (Puntaje Total) x 0,35

No se considerarán proyectos informados en el Anexo N°4, respecto de los cuales no se hubiere 
adjuntado la documentación requerida en los numeral i. y ii. precedente, ni aquella documentación 
adjunta respecto de la cual no se hubieren informado el proyecto en el citado Anexo N°4. 

9.3 Materias de Alto Impacto Social (MA) 4% 

Para obtener puntaje en este factor, el oferente deberá acompañar el Anexo N°5 “Materias de Alto 
Impacto Social” y adjuntar los medios de verificación que se indican a continuación, para acreditar el 
cumplimiento de uno o más de los ítems indicados en la siguiente tabla:

ÍTEM MEDIO DE VERIFICACIÓN

El oferente es una persona natural de sexo 
femenino o es una sociedad cuya 
administración y/o representación legal recae 
en una persona de sexo femenino.

Sello Empresa Mujer en el Registro de 
Proveedores del portal Mercado Público, para 
lo cual bastará mantener el sello vigente en el 
registro; o, inscripción de poder vigente de 
representante legal en el Registro de Comercio 
(de hasta 30 días corridos de vigencia); o 
cualquier otro documento público que acredite 
fehacientemente la vigencia de la 
representación legal. En caso de ser persona 
natural o una E.I.R.L., deberá acompañar 
fotocopia de cédula de identidad.

La empresa fomenta prácticas empresariales 
ambientalmente sustentables.

Certificado de Acuerdo de Producción Limpia 
(APL) o Reporte de Sostenibilidad GRI.

La empresa mantiene un plan de manejo 
ambiental.

Certificado ISO 14001 vigente (o norma chilena 
equivalente).

La empresa mantiene un Sistema de Gestión 
Energética.

Certificado ISO 50001 vigente (o norma chilena 
equivalente), o Sello de eficiencia energética 
del Ministerio de Energía.
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ÍTEM MEDIO DE VERIFICACIÓN

La empresa fomenta prácticas de reciclaje de 
productos.

Acuerdos de reciclaje de desechos 
electrónicos, papel y/o vidrio con al menos 6 
meses de antigüedad; o certificado de la 
empresa recolectora de al menos 1 entrega 
realizada por el proveedor en los últimos 12 
meses.

Solo se considerará la información declarada en el Anexo N°5 que se encuentre acreditada 
debidamente por los documentos indicados como medios de verificación.

El puntaje se otorgará de acuerdo con la cantidad de ítems que declare y acredite la oferta respectiva, 
según la asignación siguiente: 

CONTIENE PUNTAJE
3 o más ítems 1.000 puntos

2 ítems 750 puntos
1 ítems 500 puntos

No informa y no acredita 0 puntos

Se entenderá que el oferente que no presente el Anexo N°5 no cuenta con materias de alto impacto 
social, por lo que se evaluará con 0 puntos.

MA = (Puntaje Total) X 0,04

9.4 Cumplimiento de los Requisitos (CR) 1% 

Se evaluará con 1.000 puntos a quien presente la totalidad de los documentos solicitados, en tiempo 
y forma.

Se evaluará con 0 punto aquellas ofertas que no presente los documentos en las instancias antes 
mencionadas, es decir, en aquellos casos en que la Comisión Evaluadora haya ejercido la facultad 
contemplada en el artículo 40 del Decreto N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba 
el Reglamento de la Ley N°19.886, esto es, solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones 
formales, siempre y cuando ello no le confiera a esos oferentes una situación de privilegio respecto 
de los demás competidores.

El puntaje se aplicará de acuerdo con la siguiente fórmula:

CR = (Puntaje Total) x 0,01

9.5 Descuento por comportamiento contractual (DCC).

En este factor se evaluará el comportamiento contractual anterior de cada uno de los proveedores, 
tanto con la Municipalidad de Lo Barnechea como con el resto de las entidades compradoras de la 
Ley N°19.886, Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de 
Servicios.

Así las cosas, se descontará un porcentaje del puntaje final a aquellos oferentes que registren 
sanciones contractuales, como multas y/o términos anticipados de contratos en el registro de 
proveedores de Mercado Público al día del cierre de recepción de ofertas. En base a lo anterior, se 
descontará un puntaje total obtenido en la sumatoria del resto de los criterios de evaluación de 
acuerdo con las siguientes tablas: 
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MULTAS REGISTRADAS PORCENTAJE DE DESCUENTO
4 o más multas 5%

Entre 1 y 3 multas 3%
No tiene multas registradas 0%

TÉRMINOS ANTICIPADOS REGISTRADOS PORCENTAJE DE DESCUENTO
3 o más términos anticipados 10%

Entre 1 y 2 términos anticipados 5%
No tiene término anticipado registrado 0%

Los porcentajes de descuentos serán acumulativos. Para efectos del descuento, se considerarán las 
multas y términos anticipados, sancionados en los últimos 24 meses contados desde el cierre de 
recepción de ofertas.

9.6 Resumen fórmula de evaluación 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = (𝑶𝑬 + 𝑬𝑿 + 𝑴𝑨 + 𝑪𝑹) ―  𝒙 (𝟏𝟎𝟎% ― 𝑫𝑪𝑪)

9.7 Criterios de Desempate 

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, se resolverá adjudicando al oferente que 
hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA ECONÓMICA”. 

Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA".

Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MATERIAS DE ALTO 
IMPACTO SOCIAL”.

resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio 
“CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS”.

De persistir el empate, se aplicará un criterio cronológico, prefiriéndose la primera oferta ingresada 
al portal www.mercadopublico.cl, y si se mantuviera el empate se realizará vía sorteo ante Ministro 
de Fe.

10. DE LA ADJUDICACIÓN 

La adjudicación de la licitación se hará mediante el respectivo acto administrativo municipal y se 
publicará en el portal www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el calendario de la licitación, 
entendiéndose notificada a todos los interesados transcurridas 24 horas desde su publicación en el 
referido portal. Una vez notificado el contratista de la adjudicación, se le requerirán los documentos 
necesarios para la redacción del contrato respectivo con la municipalidad.

Si la publicación de la adjudicación no se realizare dentro del término señalado en el numeral 3 
precedente, se informará a través del portal las razones que justifican tal incumplimiento, debiendo 
indicar el nuevo plazo para cumplir dicho trámite, conforme lo señala el artículo 41 inciso 2° del 
Reglamento de la Ley N°19.886.

En el evento que el adjudicatario rechazare la adjudicación, no suscriba el contrato o no cumpla con 
las condiciones y requisitos establecidos en las bases para la suscripción de éste, la Municipalidad 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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podrá dejar sin efecto la adjudicación original, readjudicar la licitación al oferente que le siga en 
puntaje de acuerdo con el Acta de Evaluación, en un plazo no superior a 60 días corridos desde la 
publicación de la adjudicación original.

11. DEL CONTRATO 

Las disposiciones y cláusulas generales de toda licitación y contrato de suministro de bienes y 
servicios se encuentran contenidas en las Bases Administrativas Generales, aprobadas por Decreto 
DAL N°171 de 18 de febrero de 2019. Sin perjuicio de lo anterior, los elementos variables de la 
licitación y del contrato se tratan en el presente numeral.

11.1 Antecedentes del Contrato

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Municipal
PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE ETAPA 
N°1: MECÁNICA DE SUELOS Y 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

UF 328, impuestos incluidos

PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE ETAPA 
N°2: ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA UF 15, impuestos incluidos

PLAZO DE PAGO Máximo 30 días
OPCIONES DE PAGO Transferencia Electrónica
UNIDAD TÉCNICA Secretaría Comunal de Planificación
NOMBRE DE RESPONSABLE DE PAGO Pablo Gamarra Camus 
E-MAIL DE RESPONSABLE DE PAGO pgamarra@lobarnechea.cl
NOMBRE DE RESPONSABLE DE CONTRATO Pablo Gamarra Camus
E-MAIL DE RESPONSABLE DE CONTRATO pgamarra@lobarnechea.cl
SUBCONTRATACIÓN Sí, previa aprobación del ITS
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN Simple
TIPO DE CONTRATACIÓN Suma alzada 
REQUIERE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO Sí
REQUIERE GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO 
CUMPLIMIENTO Sí

CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS Sí

11.2 Requisitos para Contratar 

El adjudicatario deberá celebrar un contrato con la Municipalidad. Para ello deberá estarse a lo 
dispuesto en el numeral 6 de las Bases Administrativas Generales, aprobadas por Decreto DAL 
N°171 de 18 de febrero de 2019.

Con todo, el adjudicatario tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde la publicación del 
decreto de adjudicación, para la entrega de la documentación acreditante de la calidad y formación 
de los profesionales que conformarán el equipo de trabajo, a que se refiere el numeral 2.1 de las 
Bases Técnicas. El profesional propuesto deberá contar con la aprobación del ITS, lo que constará 
en un acta suscrita por ambas partes. En caso de presentarse observaciones por parte del ITS a la 
documentación acompañada, el adjudicatario dispondrá de un plazo de 2 días hábiles para 
subsanarlas, en caso contrario, se entenderá que el proveedor no cumple con las condiciones y 
requisitos establecidos en las bases, por lo que la Municipalidad podrá ejercer la facultad 
contemplada en el artículo 41 inciso final del Reglamento de la Ley N°19.886.
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11.3 Prohibición de cesión del contrato

El proveedor que resulte adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, sea total o 
parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen con ocasión de la presente licitación.

11.4 Subcontratación 

El contratista, podrá subcontratar parcialmente los servicios objeto de la presente licitación, previa 
autorización de la Municipalidad. Para estos efectos el subcontratista, sus socios o administradores, 
no podrán estar afectos a alguna de las inhabilidades o incompatibilidades, de conformidad a los 
artículos 76 número 2 y el artículo 92, ambos del Reglamento del Decreto Supremo N°250 de 2004, 
del Ministerio de Hacienda. El Municipio podrá requerir los antecedentes que resulten pertinentes, y 
luego de analizarlos, podrá aprobar o rechazar dicha solicitud.

Sin perjuicio de la aprobación de subcontratación que se otorgue, el contratista será el responsable 
de todas las obligaciones contraídas con el mandante en virtud de las bases y el contrato, como 
asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla 
el subcontratista. El subcontratista no podrá estar afecto a ninguna de las causales de inhabilidad 
señaladas en el artículo 4 de la Ley N°19.886.

En todo evento, el contratista deberá mantener permanentemente una supervisión directa con 
respecto a los trabajadores y/o dependientes en régimen de subcontratación (en aquellos casos 
debidamente autorizados), a través de personal de su propia dotación, entendiéndose en todo caso, 
que bajo todo evento el contratista es y será el único, total y directo responsable de todas y cada una 
de las obligaciones contraídas con el mandante. Asimismo, será responsable del pago de todas 
aquellas obligaciones para con sus trabajadores, dependientes, proveedores u otros que omita el 
subcontratista, en la misma medida en que responde de sus acciones propias. A mayor 
abundamiento, el contratista es y será el único, total y directo responsable de todo conflicto laboral 
que se produzca entre el subcontratista y su personal y/o dependientes, eximiendo totalmente al 
mandante, puesto que el mismo no tiene ni tendrá vínculo jurídico, ni laboral alguno con aquellos 
trabajadores y/o dependientes del subcontratista. Siempre se ejercerá por parte del Municipio el 
derecho de información, retención y subrogación cuando corresponda, conforme a la normativa del
Código del Trabajo.

11.5 Vigencia del Contrato y Plazo de Ejecución 

La vigencia del contrato comenzará con la notificación del acto administrativo que lo apruebe y durará 
hasta su finiquito.

El plazo de ejecución del contrato para la primera etapa se desglosa a continuación:
i. Entrega de Hito I e Hito II: Será de 30 días corridos máximo y comenzará con la suscripción 

del acta de inicio de servicios, hasta la recepción conforme de los estudios por parte del ITS, 
sin observaciones. 

ii. Periodo de ajuste de proyecto por parte del mandante: Comenzará con la recepción 
conforme del Hito I e Hito II y tendrá una extensión de 30 días corridos máximo, con el fin de 
ajustar el proyecto al levantamiento topográfico.

iii. Entrega Hito III: Posterior a la entrega del proyecto ajustado por arquitectura, el contratista 
tendrá un plazo de 30 días corridos máximo para desarrollar el diseño de estructuras de 
contención y contar con recepción conforme por parte del ITS, sin observaciones.

La ejecución de la segunda etapa, de acompañamiento en la construcción de la obra, comenzará 
con la publicación de las bases de licitación de las obras de construcción y finalizará con el término 
de las faenas correspondiente al movimiento de tierra, fundaciones y contenciones del proyecto, 
previa recepción conforme final del ITS.
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Con todo, el plazo estimado de la contratación, contemplando ambas etapas, será de 16 meses.

11.6 De la suspensión del plazo contractual

Los plazos del contrato, indicados precedentemente, podrán suspenderse, y en consecuencia, no se 
contabilizará el plazo de ejecución, en los casos que a continuación se indican: 

a) Cuando los informes entregados por el contratista se encuentren en período de revisión, ya 
sea total o parcialmente, por parte del Municipio. 

b) En aquellos casos en que, previa solicitud escrita por parte del contratista, a juicio del ITS, 
amerite la suspensión, para lo cual mediante acto administrativo se indicará la fecha de 
reanudación para su contabilización. Con todo cualquier solicitud de suspensión del plazo a 
petición del contratista deberá realizarse con a lo menos 15 días hábiles de anticipación al 
vencimiento del plazo de ejecución del estudio originalmente pactado.

c) Si durante la ejecución de la obra, para el servicio de “Acompañamiento en obra”, aún no se 
ha iniciado la construcción de las obras del edificio.  

La suspensión del plazo se materializará a través del respectivo acto administrativo y se dejará 
registro de ello en el libro de servicio por el ITS. 

En caso de ser necesario, el contratista deberá extender la vigencia de la garantía de fiel 
cumplimiento o entregar una nueva, dentro del plazo que establezca el Decreto que apruebe la 
suspensión de plazo, a fin de garantizar el fiel cumplimiento de esta y dar cumplimiento a lo señalado 
en el artículo 68 del Reglamento de Compras. En caso de no extenderse o presentarse una nueva, 
la Municipalidad podrá cobrar la primitiva, sustituyendo el dinero obtenido del cobro y depositado en 
arcas municipales, al instrumento comercial o financiero cobrado, ocupando el lugar de esta caución, 
pudiendo quedar sin efecto la suspensión o aumento de plazo.

11.7 Recepción Conforme

La recepción conforme, tanto de la primera como de la segunda etapa, será realizada por el Inspector 
Técnico del Servicio (ITS), quien deberá verificar que se haya ejecutado el contrato a su total 
conformidad, y que los servicios solicitados se hayan prestado de acuerdo con lo establecido en las 
presentes bases.

11.8 Forma de Pago 

El pago de los servicios se llevará a cabo en dos estados de pago, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

a) Primer estado de pago: se pagará el valor ofertado a suma alzada, impuestos incluidos, para 
la Etapa N°1: Mecánica de Suelos, levantamiento topográfico, verificación y diseño de 
estructuras de contención, de acuerdo con el monto ofertado por el contratista en su anexo 
N°3 “Oferta Económica”, una vez recepcionados conforme por el ITS los informes y estudios 
respectivos, sin observaciones.

b) Segundo estado de pago: se pagará el valor ofertado a suma alzada, impuestos incluidos, 
para la Etapa N°2: Acompañamiento en Obra, de acuerdo con el monto ofertado por el 
contratista en su anexo N°3 “Oferta Económica”, una vez recepcionados los sellos por el ITS, 
al finalizar la tercera y última visita. 
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Para el pago, la UF se calculará al valor del día de emisión de la Hoja de Entrada de Servicio (HES). 

Para efectos de facturación, una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES), el ITS la 
enviará al proveedor vía correo electrónico, quien procederá a la emisión de la factura conforme al 
Reglamento de Facturación y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo Barnechea.

El Municipio iniciará el proceso de pago con la recepción de las facturas con acuse de recibo 
electrónico de conformidad a lo establecido en la Ley N°19.983. 

El pago de la respectiva factura se realizará en un plazo máximo de 30 días, mediante transferencia 
electrónica o vale vista virtual en sucursales del Banco Itaú.

El Municipio no se obligará al pago íntegro de la factura a la empresa de factoring en caso de que 
existieran multas pendientes de cumplimiento por parte del proveedor.

Cualquier consulta sobre pago proveedores deberá ser canalizada, a través del teléfono de Tesorería 
227573179. 

12. MULTAS

ETAPA N°1: MECÁNICA DE SUELOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
N° DESCRIPCIÓN MONTO

1

Incumplimiento en el plazo para acreditar al equipo responsable 
del estudio de mecánica de suelos y el levantamiento 
topográfico y presentar la información del representante del 
contratista, de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 2.1 y 
2.2 de las bases técnicas.

1 UTM por día hábil de 
atraso.

2

Incumplimiento en el plazo para acreditar el equipo responsable 
del estudio de mecánica de suelos y el levantamiento 
topográfico, ante requerimiento de cambio por parte del ITS, de 
acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.3 de las bases 
técnicas.

1 UTM por día hábil de 
atraso.

3
Cambio de profesionales sin previo aviso o sin visto bueno del 
ITS, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.3 de las bases 
técnicas.  

5 UTM por evento.

4 Extraviar o adulterar el libro de servicio durante la ejecución del 
contrato. 5 UTM por evento.

5
No suscribir el acta de inicio de servicios en la fecha estipulada 
por el ITS, o no hacer entrega de los antecedentes solicitados 
en el numeral 4.1 de las bases técnicas. 

2 UTM por día corrido de 
atraso.

6
No cumplir con el plazo definido por el ITS del contrato para 
subsanar las observaciones correspondientes a la entrega del 
Hito I. 

5 UTM por día corrido de 
atraso.

7
No cumplir con el plazo definido por el ITS del contrato para 
subsanar las observaciones correspondientes a la entrega del 
Hito II. 

5 UTM por día corrido de 
atraso.

8
Incumplimiento en el plazo de entrega del estudio de 
levantamiento topográfico al ITS, dispuesto en el numeral 4.1 
de las bases técnicas.

3 UTM por día corrido de 
atraso.

9
Incumplimiento en el plazo de entrega del informe de mecánica 
de suelos al ITS, dispuesto en el numeral 4.1. de las bases 
técnicas.

3 UTM por día corrido de 
atraso.

https://lobarnechea.cl/transparencia/DEC_DAL_016529_0104__29-01-2021_.pdf
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ETAPA N°1: MECÁNICA DE SUELOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
N° DESCRIPCIÓN MONTO

10 No dejar el terreno en las condiciones señaladas por el ITS, 
después de realizadas las prospecciones. 5 UTM por evento.

ETAPA N°2: ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA
Nº DESCRIPCIÓN MONTO

1

Incumplimiento en el plazo dispuesto por el ITS para dar 
respuesta a consultas propias del contrato con respecto a 
proceso licitatorio de construcción, de acuerdo con lo dispuesto 
el numeral 6 de las bases técnicas. 

1 UTM por día corrido de 
atraso.

2
Inasistencia injustificada a las visitas de obra solicitadas por el 
ITS, de acuerdo con lo señalado en el numeral 6 letra c) de las 
bases técnicas. 

1 UTM por evento.

3
Incumplimiento en el plazo dispuesto por el ITS para dar 
respuesta a consultas propias del presente contrato durante la 
segunda etapa. 

1 UTM por día corrido de 
atraso.

4 Inasistencia injustificada a las reuniones de obra fijadas por el 
ITS 1 UTM por evento. 

5

Incumplimiento en el plazo otorgado por el ITS para dar 
respuesta a los requerimientos de información (RDI), de 
acuerdo con lo señalado en el numeral 6 letra b) de las bases 
técnicas. 

1 UTM por día corrido de 
atraso.

6 Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITS 
mediante correo electrónico. 1 UTM por evento.

Para los efectos del pago de la multa, se considerará el valor de la UTM del día del pago de la misma. 

Con todo, las multas cursadas durante la ejecución del contrato no podrán sobrepasar el equivalente 
al 15% del monto total del contrato.

12.1 Procedimiento de Aplicación de Multas. 

En caso de incumplimiento por parte del contratista de una o más obligaciones establecidas en las 
presentes bases administrativas especiales, la Municipalidad podrá aplicar multas y/o terminar 
anticipadamente la contratación. El proceso de aplicación de multas será conforme a lo establecido 
en el artículo 79 ter del Reglamento de la Ley Nº19.886 y lo siguiente:

a) En aquellos casos en que el I.T.S tomare conocimiento de cualquier hecho que pudiera significar 
un incumplimiento contractual contemplado en el catálogo de multas contenido en el pliego licitatorio, 
dejará constancia de ello, en un plazo máximo de 10 días hábiles, en un informe fundado, el que 
deberá ser remitido al Director de la unidad técnica, quien en base a dichos antecedentes, notificará 
al contratista mediante oficio, del eventual incumplimiento detectado, para que este proceda a 
realizar los respectivos descargos.

b) El oficio deberá ser remitido al contratista mediante carta certificada, no obstante, lo anterior, el 
I.T.S deberá adjuntar los antecedentes en el portal www.mercadopublico.cl en el banner de multas 
del contrato.

c) El contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles desde la notificación del oficio, de acuerdo con el 
procedimiento del artículo 46 de la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos 
que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, para presentar sus descargos 

http://www.mercadopublico.cl/
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en oficina de partes de la Municipalidad de Lo Barnechea, acompañando todos los antecedentes que 
estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos, la unidad técnica responsable podrá 
disponer la aplicación de la multa, mediante el acto administrativo suscrito por el director de la unidad 
técnica.

d) Si el contratista hubiera presentado sus descargos en tiempo y forma, la unidad técnica tendrá 
un plazo de hasta 5 días hábiles a contar de la recepción de los descargos en oficina de partes, para 
rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente;

i.  En caso de acoger totalmente los descargos efectuados por el contratista, se comunicará 
mediante oficio del(a) Director(a) de la unidad técnica, el cierre del proceso sancionatorio sin 
multa.

ii.  Por otro lado, en caso de acoger parcialmente o rechazar los descargos evacuados por el 
contratista, la unidad técnica procederá a dictar el decreto municipal suscrito por el/la directora 
de la unidad técnica, que dispone la aplicación de la multa. Debido a lo anterior, dicho acto 
administrativo deberá a lo menos, detallar los hechos en que consisten los incumplimientos 
verificados por los cuales procede la sanción, los descargos del contratista y los fundamentos 
legales y contractuales por los cuales se rechazan total o parcialmente los descargos, la sanción 
impuesta y la procedencia de recursos. 

e) En el caso de aplicar la sanción, el decreto respectivo se notificará a través de Carta Certificada, 
conforme al artículo 46 de la ley 19.880, siendo además publicada oportunamente en el Sistema de 
Información de Compras y Contratación Pública.

f) Contra la sanción que se hubiere cursado procederán los recursos establecidos en la Ley N°19.880 
de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, en los plazos que la misma Ley establece.

g)  El recurso de reposición será resuelto mediante el respectivo acto administrativo de la Dirección 
que dispuso la aplicación de la sanción, previa visación de la Dirección de Compras Públicas y 
Gestión de Contratos. Si se hubiere interpuesto recurso jerárquico la Dirección de Asesoría Jurídica 
será la responsable de informar y proponer al Alcalde las alternativas de decisión del recurso 
interpuesto, el cual deberá resolverse dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde que la 
autoridad llamada a resolverlos cuenta con todos los antecedentes para su decisión.

Las notificaciones a que se refiere este procedimiento se practicarán en conformidad a los artículos 
46 y 47 de la Ley Nº19.880.

13. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Sin perjuicio de las causales establecidas en los artículos 13 de la Ley N°19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y el artículo 77 del Decreto 
Supremo N°250, que aprueba su Reglamento, se podrá terminar anticipadamente este contrato:

a) Por resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 
b) Por infringir las obligaciones relativas al pacto de integridad establecidas en las letras a), b) y h) 
del punto 21.2 del decreto DAL N°171 de fecha 18 de febrero 2019.
c) Haberse dispuesto la aplicación de multas, cuya sumatoria sea igual o superior al 15% del monto 
total del contrato.
d) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista. Se entenderá que el 
contratista incumple gravemente sus obligaciones si:
i. A juicio del ITS, mediante informe fundado, no está prestando los servicios de acuerdo con el 
contrato o, ha hecho abandono de estos en forma reiterada y/o ha incumplido gravemente las 
obligaciones estipuladas, lo que a juicio del ITS pone en riesgo la correcta ejecución del contrato.
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ii. No ha comenzado la prestación de los servicios dentro de los 10 días corridos siguientes de la 
fecha de inicio de servicios consignada en el acta respectiva o las ha suspendido por el mismo plazo 
o más, habiendo requerimiento por escrito de la ITS en orden de iniciarla o continuarla sin que el 
contratista haya justificado su actitud.
iii. Subcontrata sin la autorización previa del ITS.
e) Acompaña o presenta al Municipio documentos falsificados o adulterados.
f) Por estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones 
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar lo restante del cumplimiento del 
contrato.
g) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
h) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de 
ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

Si se tratase de la causal de resciliación o mutuo acuerdo, la aceptación por parte del contratista se 
realizará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación, materializando su decisión por 
medio del documento que se suscribe para el efecto.

Con todo, y tal como lo dispone la normativa de compras públicas, en caso de incumplimiento del 
contratista de las obligaciones que le impone el contrato y las presentes bases, la Municipalidad 
estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato administrativamente 
y sin necesidad de requerimiento, ni acción judicial o arbitral alguna. No obstante lo anterior, no se 
procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en los casos en que la contratación 
termine anticipadamente por razones no imputables al contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el 
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la 
correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento, comprende también, el 
cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contratista.

El procedimiento para disponer el término anticipado del contrato será el siguiente: 

a) En aquellos casos en que el ITS tomare conocimiento de cualquier hecho que pudiera significar 
un incumplimiento contractual contemplado en el catálogo de causales de término anticipado 
contenido en el pliego licitatorio, dejará constancia de ello, en un plazo máximo de 10 días hábiles, 
en un informe fundado, el que deberá ser remitido al Director de la unidad técnica, quien en base a 
dichos antecedentes podrá notificar al contratista mediante oficio, si procediere, del eventual 
incumplimiento detectado. Para estos efectos el Director contará con el mismo plazo para el envío 
del oficio al contratista. 

b) El oficio deberá ser remitido al contratista mediante carta certificada.

c) El proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles desde la notificación del oficio, de acuerdo con el 
procedimiento del artículo 46 de la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos 
que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, para presentar sus descargos 
en oficina de partes de la Municipalidad de Lo Barnechea, acompañando todos los antecedentes 
que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos, la unidad técnica responsable 
elaborará un informe que será remitido al Alcalde para que este disponga el término anticipado del 
contrato, mediante el acto administrativo correspondiente.

d) Si el contratista hubiera presentado sus descargos en tiempo y forma, la unidad técnica elaborará 
un informe, que será dirigido al Alcalde, en un plazo de 5 días hábiles a contar de la recepción de 
los descargos en oficina de partes, proponiendo que estos sean rechazados o acogidos. En estos 
casos el Alcalde podrá: 
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i. Acoger totalmente los descargos efectuados por el contratista, lo que se comunicará mediante 
decreto que declare la finalización del procedimiento sancionatorio por absolución, en el 
evento que en los hechos no exista responsabilidad de éste, sin que proceda el término 
anticipado del contrato.

ii. Por el contrario, en caso de rechazar los descargos evacuados por el contratista, el Director 
de la Unidad Técnica procederá a dictar el acto administrativo correspondiente, que dispone 
el término anticipado del contrato. Con todo, dicho acto administrativo deberá a lo menos, 
detallar los hechos en que consistan los incumplimientos verificados por los cuales procede 
el término anticipado, los descargos del contratista y los fundamentos legales y contractuales 
por los cuales se rechazan los descargos, la sanción y la procedencia de recursos. 

En conformidad al artículo 41 inciso 3° de la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los decretos 
anteriores contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra 
la misma procedan

e) En el caso de disponer el término anticipado del contrato, el acto administrativo respectivo se 
notificará a través de Carta Certificada, conforme al artículo 46 de la ley 19.880, siendo además 
publicada oportunamente en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública. La carta 
certificada se remitirá al domicilio que el contratista haya señalado al celebrar el contrato.

f) Contra el término anticipado procederá los recursos establecidos en la Ley N°19.880 de Bases de 
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado.

El decreto que ponga término anticipado al contrato celebrado se notificará de acuerdo con las reglas 
establecidas la Ley N°19.880. En caso de que la forma de notificación requiera del domicilio del 
adjudicatario, se considerará el que haya señalado al celebrar el contrato.

En caso de fallecimiento del contratista contratado como persona natural, se procederá a la 
liquidación anticipada del contrato, y si ella arroja un saldo a favor del contratista, ésta será 
entregada a sus herederos conjuntamente con la garantía, si procediera, una vez suscrita la 
liquidación correspondiente, desde que según la norma aplicable a la sucesión correspondiente lo 
permita.

14. LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO CONTRACTUAL

La liquidación deberá ser formulada por el Municipio una vez finalizado el período de ejecución de 
los servicios contratados, junto con la recepción conforme por el ITS. Su aprobación se hará sin 
perjuicio de que el contratista pueda hacer valer, por su parte, los recursos que le otorguen las leyes 
ante la justicia ordinaria. 

La liquidación y finiquito se encuentra regulado en el numeral 20.11 del Decreto DAL N°171 de 18 
de febrero de 2019, que rigen la presente licitación.
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BASES TÉCNICAS
“MECÁNICA DE SUELOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, VERIFICACIÓN Y DISEÑO 
DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA DEL PROYECTO 

PLAZA DE BOLSILLO CERRO 18 NORTE
ID 2735-218-LE23

1. GENERALIDADES

El objetivo de la contratación consiste en realizar un estudio de mecánica de suelos, un 
levantamiento topográfico y verificación y diseño de estructuras de contención del bien nacional de 
uso público ubicado entre los deslindes sur calle Circunvalación Norte S/N y deslinde norte calle 5 
Norte S/N, e interceptada por las Sendas 7 Norte y 8 Norte en sentido oriente-poniente, Cerro 18 
Norte, comuna de Lo Barnechea. Dicho estudio y levantamiento se requieren para el desarrollo del 
diseño y futura construcción de una plaza de bolsillo que tiene por objetivo mejorar el entorno y 
calidad de vida de los habitantes del Cerro 18 y que contempla áreas verdes, juegos infantiles, 
espacios de descanso, máquinas de ejercicio, además del mejoramiento de los accesos, pavimentos, 
muros de contención de terreno, entre otros.

El contratista deberá elaborar toda la documentación técnica solicitada en las presentes bases 
técnicas para cada uno de los estudios, de manera detallada y completa, a fin de garantizar la fluidez 
de información para la etapa de ejecución de las obras del proyecto de referencia. Los estudios 
deberán garantizar el cumplimiento de toda la normativa legal vigente que regule la elaboración de 
proyectos para una edificación de estas características, sea mencionada en las presentes bases o 
no. 

De existir errores en los estudios que se evidencien durante la vigencia del contrato, será 
responsabilidad de la empresa contratada corregirlos a su costo.

El contrato se ejecutará en dos etapas, una inicial de estudios y una etapa posterior que se llevará a 
cabo durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto. Por su parte, el desarrollo de 
la etapa de estudios se verificará mediante 3 hitos, en los que el ITS del contrato deberá velar por 
su correcta ejecución, lo que se refleja a continuación:

ETAPA I: MECÁNICA DE SUELOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y 
VERIFICACIÓN Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

HITO I: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

HITO II: MECÁNICA DE SUELOS

HITO III: VERIFICACIÓN Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

ETAPA II: ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

El contratista deberá resguardar las instalaciones tanto sanitarias como eléctricas del terreno, por 
ende, no puede intervenir las mismas; cualquier daño producto de la contravención a lo recién 
expuesto, será de cargo del contratista. Asimismo, se hace presente que los trabajos a desarrollar 
serán de responsabilidad del contratista, quien deberá velar por la seguridad respecto de las 
intervenciones a realizar, y una vez finalizados los trabajos, las excavaciones se deberán dejar 
completamente tapadas y se deben reponer calzadas y radieres en caso de que estos se hayan visto 
afectado durante la exploración. 
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Todos los permisos municipales necesarios para la realización de los estudios en el BNUP serán 
de exclusiva responsabilidad del contratista, esto implica la tramitación, aprobación y costos 
asociados. Dichos permisos deberán estar aprobado previo a la ejecución de los estudios en 
terreno.

2. PROFESIONALES REQUERIDOS E INSPECCIÓN TÉCNICA

2.1. Profesionales

El contratista deberá proveer de personal idóneo para el desarrollo del estudio de mecánica de 
suelos, levantamiento topográfico, y verificación y diseño de estructuras de contención, los que 
deberán cumplir con lo señalado a continuación: 

N° ESPECIALIDAD TÍTULO EXPERIENCIA 
MÍNIMA 

1 Levantamiento Topográfico
Topógrafo, Ingeniero Civil, Ingeniero 
en Geomensura y Cartografía, 
Constructor Civil, o profesión afín.

5 años

2 Mecánica de Suelos Ingeniero Civil, Ingeniero Civil en 
obras civiles o profesión afín. 8 años

3 Verificación y diseño de estructuras 
de contención

Ingeniero Civil, Ingeniero Civil en 
obras civiles o profesión afín. 8 años

La experiencia solicitada deberá responder al estudio específico señalado, es decir, que hayan 
realizado actividades, por el período exigido en la tabla anterior, aplicando los conocimientos 
derivados de la formación correspondiente.

Una vez publicado el decreto de adjudicación, y dentro de los 5 días hábiles siguientes, según lo 
establecido en el numeral 11.2 de las Bases Administrativas Especiales, el contratista adjudicado 
deberá proporcionar al ITS, los curriculums de quienes conformarán el equipo de trabajo, el 
certificado de título profesional o técnico de cada uno otorgado por una Institución de Educación 
Superior del Estado o reconocida por éste, o por una institución universitaria extranjera. En este 
último caso, los títulos o certificaciones emanadas de una institución universitaria extranjera deberán 
proporcionarse debidamente apostillados o legalizados según la normativa del código de 
procedimiento civil, y con su traducción oficial, en caso de no venir extendidos en castellano. Los 
documentos extendidos en idioma extranjero deberán acompañarse con la respectiva validación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Serán los responsables legales y técnicos del desarrollo de cada estudio y deberán solucionar 
discrepancias o completar información faltante que surja durante los procesos de licitación, ejecución 
y recepción de las obras según sea requerido por la ITS.

Cabe destacar que un profesional puede desarrollar la totalidad del estudio de mecánica de suelos, 
levantamiento topográfico y la verificación y/o diseño de las estructuras de contención, siempre y 
cuando cumpla con los criterios antes indicados, por lo tanto, no se exige que el contratista  considere 
un responsable exclusivo para cada uno de los estudios.

2.2. Representante del Contratista

Dentro de su equipo de trabajo, el contratista deberá contar con un representante, quien será el canal 
oficial de información entre la Municipalidad de Lo Barnechea y el equipo técnico del contratista 
encargado de los estudios. 
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El contratista deberá presentar el nombre y la información de contacto de su representante al ITS 
dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores al decreto que aprueba el contrato.

De requerir una revisión específica con un especialista, el ITS solicitará al representante la 
coordinación de reuniones e informar a los participantes el día, hora y plataforma de la convocatoria. 
Esta solicitud será realizada por el ITS con al menos 48 horas de anticipación.

Durante toda la vigencia del contrato la comunicación oficial será a través de la ITS del contrato.

2.3. Cambio de Profesionales

La Municipalidad estará facultada para solicitar, justificadamente, el cambio de cualquier integrante 
del equipo, incluyendo el representante del contratista, lo que será requerido por el ITS mediante 
correo electrónico. Estos deberán cumplir con lo requerido en las presentes bases según la 
especialidad que desarrollarán. 

Para lo anterior, el contratista contará con un plazo de 5 días hábiles desde el requerimiento del ITS 
para materializar dicha solicitud, acompañando los antecedentes respectivos.

Del mismo modo, en caso de que el contratista requiera del cambio de algún profesional o técnico, 
deberá realizar la solicitud al ITS del contrato y acompañar los mencionados antecedentes para 
acreditar la idoneidad.

2.4. Inspector Técnico del Servicio (ITS) 

Corresponderá a la Secretaría Comunal de Planificación designar un funcionario Municipal que se 
hará cargo de la Inspección Técnica del Servicio Municipal. Será el responsable del contrato y, en 
dicha calidad, efectuará la supervisión o control permanente de lo que realice el contratista, llevará 
el control del cumplimiento de programas, revisará y realizará las indicaciones necesarias para el 
desarrollo del estudio de mecánica de suelos y el levamiento topográfico, impartirá las instrucciones 
requeridas para la correcta ejecución de los servicios al contratista y revisará los informes de avance.

Además, participará activamente durante la etapa de construcción en caso de que se requieran 
visitas de profesionales o sean necesarias modificaciones de proyecto que hagan necesaria la 
intervención de los profesionales pertinentes, por cuanto establecerá la comunicación entre la 
ejecución de las obras y los profesionales designados para la elaboración de los proyectos de 
especialidades.

Finalmente, se deja establecido que la recepción de los diseños por parte del ITS se entiende sólo 
como un proceso administrativo y, por lo tanto, el contratista será siempre responsable de los errores 
técnicos de los estudios e informes de los proyectos presentados. En estos casos, el contratista 
deberá corregir los errores y regularizar esta situación a su costo.

3. NORMATIVA APLICABLE 

Los estudios se realizarán de acuerdo con lo señalado en las presentes bases, debiendo, en todo 
caso, cumplir con la normativa legal vigente aplicable a la especialidad para la ejecución de lo 
requerido, esté o no mencionado en el desarrollo de las bases de licitación. Por tanto, no se admitirá 
ninguna excusa basada en la falta de claridad de los antecedentes. 

Se entenderá siempre que los profesionales a cargo de los estudios conocen las reglas y el estado 
del arte para cada oficio y tanto las bases técnicas como los otros documentos que determinan la 
presente licitación serán entendidos de la forma más favorable para el proyecto.
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4. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

4.1. Acta de Inicio de Servicios

El acta de inicio de servicios será suscrita en fecha a definir por el ITS del contrato, lo que dará inicio 
al plazo de ejecución del contrato.

Al momento de la suscripción del acta de inicio de servicios, el contratista deberá hacer entrega de 
libro de servicio, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 4.2 siguiente, con el visto bueno del ITS. 

A la vez, el contratista deberá individualizar en el libro de servicio los profesionales que desarrollarán 
el estudio de mecánica de suelos, levantamiento topográfico y verificación y diseño de estructuras 
de contención, quienes deberán cumplir con los requisitos señalados en el numeral 2.1 de las 
presentes bases técnicas y contar con el visto bueno del ITS del contrato.

El contratista tendrá los plazos que se mencionan en el numeral 11.5 de las bases administrativas 
especiales.

4.2. Libro de Servicio

Será obligación del contratista la provisión de un libro de servicio al momento de la suscripción del 
acta de inicio de servicios, foliado, triplicado y autocopiativo, o bien, uno registrado en un medio 
electrónico digital en línea vía web1 , en cuyo caso esta modalidad reemplazará los medios físicos, 
que dé certeza de respaldo y copia a las partes en el cual la inspección técnica y los profesionales 
que intervienen en el contrato puedan dejar constancia de todas las observaciones, instrucciones o 
anotaciones importantes para la buena ejecución del proyecto. Será responsabilidad del contratista 
disponer y mantenerlo de forma permanente y debidamente actualizada. Este libro será conformado 
por hojas originales y dos copias de cada una, todas con numeración correlativa.

Cuando las personas antes indicadas efectúen alguna anotación, ésta deberá quedar debidamente 
firmada, fechada y plenamente individualizado el nombre de quien la realiza, quien deberá guardar 
con una copia de respaldo. 

Si se requiriere un nuevo tomo para continuar con las anotaciones, cada tomo deberá proveerlo el 
contratista y numerarse en forma correlativa. Si en el transcurso de los diseños cambiare alguno de 
los profesionales competentes, se deberá dejar constancia de ello.

Las anotaciones en el libro no eximirán a los profesionales de las anotaciones respectivas, propias 
de sus responsabilidades durante la etapa de construcción, en el libro de obras, ni tampoco, en el 
caso de ser implementado por el ITS del contrato de ejecución, de anotaciones en el libro de 
especialidades correspondiente.

En la carátula o al inicio del libro de servicio, deberá estamparse o anotarse la siguiente información 
mínima:

a) Individualización del contrato, con ID de la licitación.
b) Nombre de los profesionales encargados del estudio de mecánica de suelos y del 

levantamiento topográfico. 
c) Nombre del Inspector Técnico de Servicio.

1 Para estos efectos, el contratista deberá contar con un libro de registro, de su cuenta y riesgo, mediante una plataforma 
disponible 24x7, que genere folios electrónicos que garanticen la validez del contenido y la autoría de la firma, la que deberá 
ser conforme se establece en la Ley 19.799 de firma electrónica. Además, éste deberá poseer capacidad de almacenamiento 
y respaldo periódico de los datos ingresados. A él podrán tener acceso, a lo menos, los Inspectores Técnicos del Municipio, 
el responsable del contrato, el arquitecto gerente, patrocinante y los proyectistas de los diseños de la obra.
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4.3. Formatos de entrega

4.3.1. Láminas

El formato a utilizar para la entrega del levantamiento topografico será tamaño mínimo A1, 
dimensiones 841 x 594 mm. El plano deberá ser totalmente legible e impreso con un tamaño de letra 
acorde a la correcta comprensión de la totalidad de las anotaciones y con una escala de dibujo 
acorde a lo que se necesita mostrar. En caso de ser necesario, el ITS del contrato podrá modificar 
los tamaños exigidos para la presentación de los proyectos.

El plano deberá ser desarrollado mediante un programa de dibujo asistido por computadora.

Las láminas deberán ser entregadas en formato digital editable, y final en PDF, firmados por el 
profesional responsable.

4.3.2. Documentos Impresos

En general, todos los documentos, tales como los informes, deberán ser entregados en formato 
Oficio 216 x 330 mm e impresos en papel bond. Asimismo, cuando contengan imágenes, deberán 
ser entregados a color en resolución mínima de 300 dpi. Deben ser entregados en archivadores 
blancos y de tamaño oficio, además del formato digital editable, y finales en PDF, firmados.

4.3.3. Archivos Digitales

Los respaldos digitales deberán contener toda la información del proyecto. Deberá venir 
correctamente ordenada en carpetas por tema y el CD, DVD o pendrive deberá tener una carátula o 
impreso que indique nombre del estudio.

La información planimétrica deberá ser entregada en formato DWG editable y archivo CTB adjunto. 
A su vez también deberán ser entregados en formato PDF, conteniendo todas firmas de los 
profesionales responsables.

La información de documentos deberá ser compatible con programa Word, Excel o compatibles. A 
su vez también deberán ser entregados en formato PDF, y firmados por los profesionales 
responsables.

Las imágenes serán entregadas en formato JPEG de Alta Calidad o TIFF para PC. Resolución 
mínima de 300 dpi en formato CMYK.

5. ETAPA I: MECÁNICA DE SUELOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y VERIFICACIÓN 
Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

5.1. Hitos de la Etapa I

La etapa de Estudios comenzará con la suscripción del acta de inicio de servicios y contempla el 
cumplimiento de los siguientes hitos, los que deberán estar reflejados en la programación 
correspondiente a esta etapa:

HITO ESTUDIO
HITO I LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
HITO II MECÁNICA DE SUELOS
HITO III VERIFICACIÓN Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS
DEPTO. DE COMPRAS

El contratista contará con un plazo máximo de 30 días corridos para la entrega de cada uno de los 
Hitos considerados en la Etapa I.

5.1.1. Hito I: Levantamiento Topográfico 

Los requerimientos del levantamiento topográfico son los siguientes:

Se deberá considerar al menos 3 puntos de referencias en elementos existente mediante clavo Hilti 
o similar, que aseguren duración en el tiempo de estos elementos, de manera que sirvan de 
referencia una vez iniciada la ejecución de las obras de construcción del proyecto. Estos elementos 
serán definidos en terreno al momento de iniciado el servicio en conjunto con el ITS, serán 
georreferenciados y quedarán representados en el plano de topografía en formato digital y en el 
registro fotográfico a entregar al ITS del contrato.

El contratista deberá considerar la construcción y medición de una poligonal, que deberá ser 
Georreferenciada con sistema GNSS y vinculada a un punto IGM (Instituto Geográfico Militar) oficial 
con certificado de validación referido para sistema geodésico WGS84 (SIRGAS 2000). 

El levantamiento topográfico deberá considerar la confección de curvas de nivel cada 50 centímetros 
para identificar las cotas y desniveles existentes en el terreno, con una tolerancia planimétrica de +/-
2cm. (Cota índice cada 1 metro y cotas intermedias).

5.1.1.1. Planimetría

Se deberá considerar todos los detalles que estén dentro o cercanos al terreno y representarlos en 
planimetría. A modo de referencia, deberá considerar, a lo menos, lo siguiente:

a) Imagen satelital de buena calidad para contrastar con el levantamiento planimétrico.
b) NTN relevantes.
c) Construcciones – Identificando tipo.
d) Muros y muretes (indicando alturas).
e) Calzadas y aceras, veredas, senderos, escaleras, rampas y similares.
f) Instalaciones.
g) Postaciones y bolardos.
h) Árboles, indicando especie, dimensión de tronco en su base y altura, además indicar si existe 

alguna especie protegida
i) Vegetación, indicado tipología.
j) Revisión de la superficie y deslindes, realizando revisiones a cercos, murallas y todo lo que 

esté construido en terreno como perímetro existente y oficial, indicando alturas y estado de 
estos.

k) Lotes y divisiones dentro del terreno y colindantes a él. Si no se puede medir completo, marcar 
inicio de división entre lotes.

l) Cámaras y redes de alcantarillado, electricidad, comunicaciones, aguas lluvias y otras 
similares, tales como cámaras, sumideros, estanques, medidores de agua potable y grifos. En 
cámaras identificar cota rasante, altura, diámetro tapa y tipo.

m) Ductos.
n) Hidrografía tales como ríos o canales (identificando nombre), acequias, quebradas (indicando 

su eje), gaviones, etc.
o) Radieres, fundaciones existentes.
p) Señaléticas de importancias, tales como semáforos y letreros de gran envergadura.
q) Accesos vehiculares y peatonales.
r) Elementos naturales pre existentes como rocas de gran dimensión que pueden incidir en el 

proyecto.
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s) Indicar zonas de deslizamiento de tierra.
t) Perfiles transversales y longitudinales.
u) Calles y huellas de pavimentos existentes que colindan con el terreno, con ubicación del eje 

de la calle, soleras, accesos vehiculares, aceras, propiedades que enfrentan y otros elementos 
del espacio público.

v) Indicación de servidumbres. 
w) Cualquier otro elemento o punto característico solicitado por el ITS del contrato.

También se deberá incorporar información básica como puntos de vinculación al proyecto y puntos 
base PR, puntos de nivelación, identificación de polígono, cuadros de puntos de referencia, norte, 
grilla, dibujo de cotas, entre otra información relevante, cuadro de simbología y viñeta con firma del 
profesional responsable indicando su nombre, profesión y Rut. Para todos los puntos se debe indicar 
coordenadas UTM HUSO 19S X e Y.

Una vez que se realice el ingreso del expediente de urbanización a la Dirección de Obras 
Municipales, el contratista deberá realizar la entrega de la patente profesional vigente del topógrafo 
al mandante, para adjuntarla a dicho expediente.

La entrega de plano de levantamiento deberá contener, a lo menos, cuadro de ubicación general 
escala 1:10.000, 1:20.000 o una escala que represente de la mejor forma el área de interés. El plano 
principal y cortes deben estar en escala 1:500. Deberá contener, como mínimo, 2 cortes, uno 
transversal y el otro longitudinal a definir previo inicio del trabajo. Si el terreno presenta pendientes 
importantes, cambios de nivel, cursos de agua relevantes o cualquier tipo de accidente geográfico 
relevante, es necesario incluir un perfil transversal para cada uno de estos accidentes.

5.1.1.2. Informe Técnico

El contratista deberá entregar un Informe Técnico firmado por el topógrafo, detallando el trabajo 
realizado, indicando, a lo menos, generalidades, metodología de trabajo, nómina del personal 
profesional, certificado de título del profesional responsable, certificados de coordenadas, informes 
de instrumentos, croquis, cálculos, procesos realizados con registro fotográfico, y todo lo necesario 
para el correcto entendimiento del trabajo realizado.

El informe técnico topográfico deberá representar la metodología utilizada en terreno para el 
levantamiento de información. El informe debe tener la siguiente estructura:

a) Portada, donde se indique el nombre del estudio, nombre empresa consultora, nombre 
desarrollo de topografía, nombre responsable profesional de terreno, etc.

b) Índice.
c) Introducción.
d) Desarrollo.

i. Ubicación Proyecto.
ii. Vértices utilizados.
iii. Croquis General de Redes GNSS y Poligonales.

e) Referencia Planimétrica.
i. Equipo técnico e instrumental utilizado.
ii. Metodología de terreno.
iii. Monumentación de vértices. 
iv. Georreferenciación.

f) Referencia Altimétrica.
i. Equipo técnico e instrumental utilizado.
ii. Metodología de terreno.

g) Coordenadas.
i. Coordenadas Geográficas.
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ii. Coordenadas UTM.
iii. Coordenadas PTL.
iv. Consideraciones.

h) Anexos.
i. Monografías.
ii. Certificado de Instrumentos.
iii. Certificado de Título de Encargado de topografía.
iv. Registros y bitácora.

El profesional encargado de la topografía deberá validar la información contenida en el informe e 
indicar nombre, profesión, Rut y firma.

La entrega en digital deberá ser en un CD o DVD y/o pendrive, y deberá comprender la misma 
estructura descrita anteriormente. Además, se incluirán los archivos GPS en formato universal de 
trabajo (RINEX), archivos ASCII de puntos, planillas de cálculo, resumen planilla, puntos base PR, 
registros mediciones GPS, registros de nivelación, registro de poligonales, archivos de dibujo DWG, 
monografías, etc.

5.1.2. Hito II: Informe de Mecánica de Suelos 

El estudio de mecánica de suelos deberá contemplar toda la normativa vigente en Chile y podrá 
utilizar normas y códigos extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la legislación 
chilena.

Para lo anterior, el contratista deberá consultar, a lo menos:

a) La Norma Chilena NCh 1508 “Geotecnia – Estudio de mecánica de suelos”, sobre todo, los 
puntos A.1 “Generalidades” y A.2 “Cantidad mínima de puntos de exploración”.  

b) D.S. N°61 de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Reglamento que fija 
el diseño sísmico de edificios.

c) La Norma Chilena NCh 433 de 1996 Modificación 2009, "Diseño sísmico de edificios”.
d) La Norma Chilena NCh 349 de 1999 “Construcción disposiciones de seguridad en 

excavación”.
e) La Norma Chilena NCh 3206 de 2010 "Geotecnia - Excavaciones, entibaciones y socalzados 

- Requisitos". 

El estudio de mecánica de suelos deberá incluir los trabajos de gabinete, de campo, de laboratorio 
y el informe de mecánica de suelos, los cuales deberán realizarse según lo dispuesto en el punto 6 
“Estudio de mecánica de suelo” de la Norma Chilena NCh 1508 de 2014.

Respecto de las exploraciones del subsuelo (sondajes y calicatas), el profesional responsable 
deberá definir la cantidad de puntos a investigar, estos serán definidos en terreno en conjunto con el 
ITS, la profundidad a alcanzar en cada punto, la distribución de los puntos en la superficie del terreno, 
el número y tipo de muestras a extraer, las mediciones y ensayos en terreno y los ensayos y 
mediciones en laboratorio, según lo indicado en los anexos A y B de la normativa citada en el párrafo 
precedente, como mínimo. 

Todo lo anterior deberá estar contemplado dentro de la oferta del contratista. En caso de que el 
contratista deba realizar más exploraciones para obtener la información necesaria para la entrega 
de su informe de mecánica de suelos, serán de su exclusiva responsabilidad.

La documentación mínima a entregar por el contratista se detalla a continuación. Sin perjuicio de 
ello, el ITS podrá modificarla o solicitar documentación adicional, según los requerimientos del 
proyecto:
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a) Antecedentes geológicos del sector: Deberá incluirse información histórica, antecedentes 
geomorfológicos del área en la que se ubica el terreno, información respecto a accidentes 
geográficos y a eventos naturales que eventualmente se hayan producido y que pudieran 
afectar la calidad del suelo. Además, deberá incluirse un análisis de las cuencas que pudieran 
estar desaguando en o a través del terreno, con estimación de caudales, si corresponde.

b) Estratigrafía: Descripción detallada de las características de los estratos, incluyendo la 
clasificación del suelo, indicando claramente la profundidad de la napa, si corresponde, y su 
posible variación estacional. Deberá aplicarse la Norma Chilena NCh 1508 de 2014 en lo que 
corresponda.

c) Características físicas y mecánicas del suelo explorado: Ecuaciones o valores del cálculo 
de las tensiones admisibles, estáticas y dinámicas, giros y deformaciones admisibles, 
coeficiente de balasto estático y dinámico, de módulos de elasticidad, coeficientes de Poisson, 
que estén en función de la geometría de la fundación y profundidad de ella. Deberá indicar la 
referencia de las fórmulas que se presenten. Entregar resultados de ensayos de laboratorios 
de densidades, humedades, ángulos de fricción interno, cohesión, del o los horizontes aptos 
para fundar.

d) Ensayes de Laboratorio: Deberán ser certificados por un Laboratorio debidamente 
acreditado, según el organismo oficial, ya sea el Instituto Nacional de Normalización, el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo o el Ministerio de Obras Públicas.

e) Cargas sobre subterráneos y muros de contención: Deberá indicar las ecuaciones, citando 
las referencias bibliográficas, con las que deberán calcularse las cargas sobre los muros de 
contención. Deberá entregar las ecuaciones para las condiciones estática y dinámica, además 
del efecto de la compactación de rellenos sobre las cargas o de cualquier efecto adicional 
(sobrecargas, porosidad, presiones hidrostáticas, etc.), si amerita.

f) Recomendaciones constructivas: Referentes a excavaciones, tratamiento de sellos y 
rellenos compactados, protección de taludes, etc.

g) Drenaje de aguas lluvias y socalzado: Recomendaciones sobre sistemas de evacuación de 
aguas lluvias del terreno. Evaluación de riesgos de aludes y deslizamientos de tierra por efecto 
de escurrimiento de aguas. Deberá entregar parámetros de infiltración de suelos en base a 
ensaye de Porchet y/o índice de absorción cuando se requiera infiltrar al suelo.

h) Radieres: Se deberá indicar la calidad del suelo de fundación en base a un CBR de diseño 
exigido, y definir criterios de diseños para radieres. En caso de ser necesario, deberá 
considerar colaborar con el calculista en la revisión del diseño de radieres.

Para todo lo anterior, y sin perjuicio de lo señalado en la normativa chilena vigente, el servicio deberá 
incluir todas las visitas necesarias del mecánico de suelos para la programación de la exploración 
requerida para conocer el perfil estratigráfico del suelo y para la extracción de muestras que permitan 
establecer sus propiedades físicas y mecánicas.

Asimismo, deberá considerar las exploraciones que establezca la normativa vigente según el caso, 
repartidas en las áreas de toda la superficie proyectada. La profundidad y ubicación de los estratos 
deberá estar ligada a un punto de referencia que permita posteriormente establecer con claridad el 
sello de fundación.

Los materiales, equipos y recursos humanos requeridos para el estudio de mecánica de suelos, así 
como para la recepción de sellos de fundación en la etapa de ejecución, deberán ser provistos por 
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el contratista.

5.1.3. Hito III: Verificación y Diseño de Estructuras de Contención

Posterior a la entrega del Hito I por parte del contratista, el ITS contará con un plazo de 30 días 
corridos para enviar el proyecto ajustado al levantamiento topográfico y entregárselo al contratista 
para desarrollar la verificación y diseño de las estructuras de contención y así dar inicio al Hito III.

El proyecto contempla diseñar nuevas estructuras y la verificación (estructural y de estabilidad) de 
las contenciones existentes. Para eso, se debe entregar una memoria de cálculo la cual describa los 
detalles del cálculo de la entibación (geometría del muro, cargas consideradas, ecuaciones, factores 
de seguridad, refuerzos, etc.). 

También se debe realizar la entrega de los planos estructurales, especificaciones técnicas y detalle 
constructivo para los muros. Todo esto, se deberá realizar considerando la geometría y 
características indicadas en el proyecto de arquitectura y paisajismo, por lo que todas las entregas 
deberán contar con el visto bueno del ITS.

En el caso de la verificación de los muros existentes, el contratista deberá indicar si es necesario 
reforzar estos muros, especificando en la memoria los resultados obtenidos del cálculo con y sin 
refuerzos, junto a las especificaciones técnicas y los detalles constructivos.

Una vez enviada la arquitectura final por parte del ITS, el contratista tiene un plazo de 30 días corridos 
para enviar la verificación y diseño de las estructuras de contención.

6. ETAPA II: ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

La etapa II, de acompañamiento en la construcción de la obra, corresponde al período comprendido 
entre la publicación de las bases de licitación de las obras de construcción y hasta el término de las 
faenas correspondiente al movimiento de tierra, fundaciones y contenciones del proyecto, previa 
recepción conforme final del ITS.

Para la correcta ejecución de las obras del proyecto, es necesario que los profesionales que 
desarrollaron el estudio de mecánica de suelos, levantamiento topográfico y verificación y diseño de 
las estructuras de contención, lleven a cabo un seguimiento de obra, efectúen los análisis y 
respondan a las preguntas que surjan en la etapa del proceso de construcción del proyecto, desde 
el proceso licitatorio hasta el termino de las faenas ya mencionadas. Lo anterior, para evitar errores 
que se traduzcan en mayores costos de construcción y aumentos en los tiempos de ejecución. Esto 
se realizará de manera presencial o vía remota dependiendo del caso.

El plazo de respuesta de las solicitudes realizadas a los profesionales será el indicado por el ITS del 
contrato en cada oportunidad que se requiera, dependiendo de la complejidad del caso.

Los servicios que serán requeridos durante esta etapa de acompañamiento en la construcción de la 
obra incluyen: asistencia en el proceso de licitación, requerimientos de información y visitas a la obra. 
Todos estos servicios deberán estar contemplados en la oferta del proveedor indicado en el Anexo 
Nº3 “Oferta Económica” de la etapa 1, a excepción de las 3 visitas a la obra por parte de cualquiera 
de los responsables de la mecánica de suelos, levantamiento topográfico y verificación y diseño de 
las estructuras de contención las que serán pagadas según la oferta del proveedor de la etapa 2 
para el acompañamiento en obra. 
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a) Asistencia en el Proceso de Licitación de la Construcción de las Obras

Asesorar en las respuestas de las eventuales preguntas que surjan en la etapa del proceso licitatorio 
de la respectiva construcción de las obras del proyecto en los plazos que el ITS defina para ello. De 
no cumplir con este plazo, el incumplimiento de este estará afecto a multa.

b) Requerimientos de Información (R.D.I.) 

El contratista deberá dar respuesta, revisar, coordinar y, en definitiva, resolver los requerimientos de 
información relacionados a las materias del presente contrato solicitada por la empresa a cargo de 
la ejecución de las obras.

Estos requerimientos de información serán solicitados por el ITS mediante correo electrónico.

El contratista deberá dar respuesta en un plazo definido previamente por el ITS, el cual no será 
inferior a 2 días hábiles, de acuerdo con la complejidad del asunto, contado desde la solicitud.

c) Visitas a la Obra 

Comprende visitas a la obra a realizar por el mecánico de suelos, el responsable del levantamiento 
topográfico y el profesional a cargo de la verificación y diseño de las estructuras de contención el 
ITS definirá, de acuerdo con las necesidades de la obra, que profesional debe asistir. 

Ante cualquier eventualidad en la ejecución de las obras, para la cual sea requerida la presencia de 
un profesional responsable, el ITS mediante correo electrónico, con a lo menos 48 horas de 
anticipación, fijará la visita, indicando el requerimiento y la hora de la citación.

Se consideran 3 visitas de cualquiera de los responsables por los estudios y diseños involucrados 
en esta licitación. Una vez realizada y finalizada la tercera y última visita, y sólo una vez 
recepcionados los sellos por el ITS, se pagará esta segunda etapa de acompañamiento en la obra, 
de conformidad a lo establecido en el punto 11.8 letra b) de las Bases Administrativas Especiales.

d) Libro de Obras 

Realizar las anotaciones respectivas en el Libro de Obras propias de las responsabilidades 
establecidas en la normativa vigente correspondiente a estas especialidades. 

7) COMUNICACIÓN CON EL ITS

Toda comunicación será por medio de correo electrónico donde quede constancia escrita, de manera 
de contar con un canal único de información para agilizar la relación y la coordinación del ITS y el 
proveedor.

Para lo anterior, el contratista deberá informar al ITS al inicio del contrato el correo electrónico que 
utilizará para efectuar las comunicaciones.
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ANEXO N°1
“DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA Y DECLARACIÓN RELACIÓN CON PEP” 

LICITACIÓN PÚBLICA
“MECÁNICA DE SUELOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, VERIFICACIÓN Y DISEÑO DE 

ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA DEL PROYECTO 
PLAZA DE BOLSILLO CERRO 18 NORTE

ID 2735-218-LE23

Yo___________________________________________________ RUT N°_______________, 
correo electrónico ___________________________, en mi calidad de Representante Legal de la 
empresa____________________________, RUT N°____________, ambos domiciliado 
en___________________________________, declaro que no me encuentro afecto a ninguna de 
las inhabilidades establecidas en el artículo 4 de la Ley
Nº 19.886 y que cumplo con lo dispuesto en el numeral 6.1 del Manual de Prevención del Delito de 
la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado mediante Decreto DAL N° 1301 de 18 de noviembre de 
2021.

*La individualización de la empresa debe corresponder a la razón social.
“Texto modificado y actualizado del art. 4º, Ley 19.886
Artículo 4º.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten 
su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que 
éste señale y con los que exige el derecho común, Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, 
de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o 
contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del 
trabajador, dentro de los anteriores dos años.(Ley 20238, art. Único Nº1 a) D.O. 19.01.2008). En caso de que la empresa 
que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos  de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social 
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago 
producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la 
totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un 
máximo de seis meses.
El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y 
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la 
empresa contratada, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en 
la que la empresa referida no podrá participar. (Ley 20.238, art. Único Nº1 b) D.O. 19.01.2008)
Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista 
deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados en este artículo.
Cada entidad licitante podrá establecer, respecto del adjudicatario, en las respectivas bases de licitación, la obligación de 
otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder suficiente o la constitución de sociedad de 
nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, según corresponda, con la cual se celebrará el contrato y cuyo objeto deberá 
comprender la ejecución de dicho contrato en los términos establecidos en esta ley.
El inciso anterior sólo se aplicará respecto de contratos cuyo objeto sea la adquisición de bienes o la prestación de servicios 
que el adjudicatario se obligue a entregar o prestar de manera sucesiva en el tiempo.
Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga 
participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios 
directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra 
b) del artículo 54 de la Ley N°18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni 
con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o 
anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas 
sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o 
directores de cualquiera de las sociedades antedichas. (Ley 20088, artículo 13, D.O 05.01.2006)
Las mismas prohibiciones del inciso anterior se aplicarán a ambas Cámaras del Congreso Nacional, a la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial y a las Municipalidades y sus Corporaciones, respecto de los Parlamentarios, los 
integrantes del Escalafón Primario del Poder Judicial y los Alcaldes y Concejales, según sea el caso.
Los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso anterior serán nulos y los funcionarios que hayan 
participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de probidad administrativa descrito en el numeral 6 
del inciso segundo del artículo 62 de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda. 
Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los órganos y empresas referidos en el inciso cuarto 
podrán celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente 
prevalecen en el mercado. La aprobación del contrato deberá hacerse por resolución fundada, que se comunicará al superior 
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jerárquico del suscriptor, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados. En el caso del Congreso 
Nacional la comunicación se dirigirá a la Comisión de Ética del Senado o a la Comisión de Conducta de la Cámara de 
Diputados, según corresponda y, en el caso del Poder Judicial, a su Comisión de Ética. 

Texto Numeral 6.1 del Manual de Prevención del Delito de la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado mediante 
Decreto DAL N° 1301 de 18 de noviembre de 2021.

“La Municipalidad de Lo Barnechea cuenta con un Sistema de Integridad o Modelo de Prevención de Delitos para la gestión, 
control y prevención de hechos constitutivos de delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
Atendido lo anterior, el oferente declara expresamente que ha tomado conocimiento de las disposiciones de la Ley N°20.393 
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos que indica, publicada en el Diario Oficial del día 02 
de diciembre de 2009, por lo que garantiza a la Municipalidad de Lo Barnechea, que adoptará las medidas de prevención 
de delitos que resulten necesarias y suficientes para dar cumplimiento a los más altos estándares de probidad, buenas 
prácticas, y respeto a la moral y el orden público, durante toda la vigencia de la relación contractual, obligándose, además, 
a no incurrir o desarrollar, en caso alguno, a través de cualquiera de sus dueños, directores, administradores, 
representantes, agentes o dependientes en general, ningún tipo de actividad o conducta que pudiere afectar el cumplimiento 
de tal ley y/o el Sistema de Integridad de la Municipalidad de Lo Barnechea. 
El oferente declara que a la fecha del presente instrumento ha dado estricto cumplimiento a la Ley Nº20.393 y que no se 
encuentra con prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con organismos del Estado por estar dando 
cumplimiento a una sentencia por los delitos referidos en la citada Ley.
El oferente se obliga a no ofrecer ni consentir en otorgar a un funcionario o colaborador de la Municipalidad de Lo Barnechea 
un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que realice ciertas acciones o 
incurra en las omisiones establecidas en los artículos 250 y 250 bis en relación con los artículos 248, 248 bis y 249 del 
Código Penal, para ayudar a obtener o retener un negocio, ejercer influencia u otro modo de beneficiar impropiamente las 
actividades comerciales y/o intereses personales, incluyendo los resultados de un proceso de licitación, judicial o 
administrativo en curso.
.El oferente se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por sus representantes o subordinados actos para formalizar 
flujos financieros informales de procedencia ilícita, en particular, respecto de los delitos de lavado de activos sancionados 
por el artículo 27 de la Ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y sanciona al que de cualquier forma oculte 
o disimule el origen ilícito de determinados bienes a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración 
de alguno de los delitos contemplados en dicho artículo.
Asimismo, el oferente se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o indirectamente, a solicitar, recaudar o proveer 
fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de delitos terroristas (artículo 8 de la Ley N°18.314 sobre Conductas 
Terroristas). 
El oferente declara que, si incurriera en incumplimiento de alguna de las declaraciones transcritas, o si la Municipalidad de 
Lo Barnechea tiene conocimiento de que dicha empresa ha incurrido en alguna de dichas conductas con ocasión de los 
servicios brindados en nombre y/o beneficio de la Municipalidad de Lo Barnechea, ésta podrá terminar inmediatamente su 
relación contractual con el oferente, sin necesidad de declaración judicial previa y sin posterior indemnización.

Asimismo, el oferente en la presente licitación pública declara bajo juramento:

1) Conocer y aceptar las Bases Administrativas Generales y Base Técnicas elaboradas para la 
licitación pública mencionada precedentemente.

2) Conocer los documentos anexos, legislación aplicable y en general todos los documentos que 
forman parte de esta licitación.

3) Haber estudiado los antecedentes y haber verificado su concordancia entre sí.
4) Autorizar a la Municipalidad de Lo Barnechea para requerir de los organismos oficiales, 

compañías de seguros, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona, firma o 
compañía, la información que solicite que diga relación con la presente licitación.

5) Estar conforme con las condiciones generales de la licitación.
6) Que se obliga a mantener vigente su oferta durante un periodo de 120 días corridos, contados 

desde la fecha de la apertura de la propuesta.
7) Haber verificado la exactitud de los antecedentes proporcionados.
8) Que, considerando lo expuesto en el punto 1.5 de la Instrucción General N°11 de 2013, del 

Consejo para la Transparencia, informa que los socios o accionistas principales de la persona 
jurídica oferente, esto es, aquellos que individualmente sean dueños de a lo menos el 10% de 
los derechos sociales, corresponden a los siguientes: 

i. ___________________________________________________________________
ii.___________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________
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iv. __________________________________________________________________
v.___________________________________________________________________

9) Que, el representante legal del oferente de esta licitación declara ser ____ / no ser ____ 
cónyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, 
hijo(a), hermano(a), nieto(a)), ni haber celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual 
tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con ninguna 
de las Personas Políticamente Expuestas (PEP) que a continuación se indican, sea que 
actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos en el 
último año:

i. Presidente de la República
ii. Senadores, Diputados y Alcaldes. 
iii. Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones. 
iv. Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios 

Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto 
centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba 
subrogar a cada uno de ellos. 

v. Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director 
General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada 
uno de ellos. 

vi. Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales. 
vii. Contralor General de la República. 
viii. Consejeros del Banco Central de Chile. 
ix. Consejeros del Consejo de Defensa del Estado. 
x. Ministros del Tribunal Constitucional. 
xi. Ministros del Tribunal de la Libre Competencia 
xii. Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública 
xiii. Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública 
xiv. Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la 

Ley N°18.045. 
xv. Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
xvi. Miembros de las directivas de los partidos políticos. 

FIRMA DEL OFERENTE 
O DE SU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
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ANEXO N°2
CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

ENTRE
XXXX

Y
XXXX

LICITACIÓN PÚBLICA
“MECÁNICA DE SUELOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, VERIFICACIÓN Y DISEÑO DE 

ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA DEL PROYECTO PLAZA 
DE BOLSILLO CERRO 18 NORTE

ID 2735-218-LE23

Comparecencia personas naturales2

Comparecencia personas jurídicas3

Los comparecientes mayores de edad exponen:

PRIMERO: CONSTITUCIÓN: Los comparecientes con ocasión del proceso de licitación “MECÁNICA 
DE SUELOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, VERIFICACIÓN Y DISEÑO DE 
ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA DEL PROYECTO PLAZA 
DE BOLSILLO CERRO 18 NORTE ID 2735-218-LE23, publicado por la Municipalidad de Lo 
Barnechea, por este acto acuerdan constituir y formalizar una UNIÓN TEMPORAL DE 
PROVEEDORES, en adelante “UTP”, según los términos dispuestos en el artículo 67 bis del Decreto 
Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases 
sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; para los efectos de la 
presentación conjunta de una propuesta, la celebración del contrato una vez adjudicada la Unión, si 
procediere, y la posterior ejecución de la prestación en los términos descritos en las bases de la licitación 
y demás documentos aplicables. 

SEGUNDO: SOLIDARIDAD: Las partes comparecientes, pactan en este acto solidaridad respecto de 
todas las obligaciones que deriven de la oferta que presenten, en las bases de la licitación que regulan 
el proceso singularizado en la cláusula primera, y del contrato que se suscriban en atención al mismo. 
En virtud de dicha solidaridad, la Municipalidad de Lo Barnechea podrá exigir a cualquiera de los 
integrantes de la UTP que por este acto se constituye, indistintamente, el total cumplimiento de las 
obligaciones contraídas, cualquiera sea su naturaleza. De igual forma, el pago efectuado por la 
Municipalidad de Lo Barnechea a cualquiera de los integrantes de la Unión que por este acto se 
constituye, será válido y extinguirá la deuda respecto de los demás integrantes de la UTP. Serán 
aplicables a este pacto las disposiciones del Título IX “De las Obligaciones Solidarias, del Libro Cuarto 
“De las Obligaciones en General y de los Contratos” del Código Civil.

Se deja expresa constancia que cada uno de los miembros de la unión de proveedores sean ellos 
personas naturales o jurídicas mantendrán su autonomía jurídica y económica. 

TERCERO: OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la presente Unión Temporal consiste en la 
presentación conjunta a la Municipalidad de Lo Barnechea, de una propuesta para el proceso de 
licitación singularizado en la cláusula primera de este acto, como, asimismo, asumir la obligación 
conjunta del cumplimiento de la contratación, el que será ejecutado de conformidad a las bases de 
licitación que regulan el proceso y al contrato que se suscriba para ello. 

2 Comparecencia de personas naturales, se deberá identificar claramente a los oferentes que participarán de la Unión Temporal de 
Proveedores con señalamiento expreso de: su nombre completo, su nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, número de cédula nacional 
de identidad y, domicilio.

3 Comparecencia de personas jurídicas, se deberá identificar claramente a los oferentes que participarán de la Unión Temporal de 
Proveedores con señalamiento expreso de: nombre de la sociedad u otra, número de rol único tributario, nombre (s) del representante 
legal, su nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, número de cédula nacional de identidad, y domicilio común con la sociedad.
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Los comparecientes se encargarán de elaborar la propuesta solicitada, como también de suministrar el 
mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación.

Además, y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo sesenta y siete bis del Decreto Nº250, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre contratos 
administrativos de suministro y prestación de servicios, al momento de presentación de ofertas, los 
integrantes de la Unión Temporal de Proveedores determinarán qué antecedentes presentarán para ser 
considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar 
información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes 
de la misma, debiendo tener presente que las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas y 
la suscripción de contratos afectan a cada integrante de la UTP. 

CUARTO: VIGENCIA: La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores que se constituye por este 
acto, inicia a contar de esta fecha y su validez será hasta la total liquidación del contrato, incluyendo la 
renovación del mismo, en caso de existir, la cual solo podrá realizarse por una vez.

Con todo, la vigencia de la presente UTP deberá considerar el tiempo necesario para atender la solución 
de las garantías prestadas en el referido proceso de licitación. 

QUINTO: DOMICILIO: Los miembros de la Unión Temporal de Proveedores fijan como domicilio, el 
ubicado en________________4.

SEXTO: REPRESENTANTE O APODERADO COMÚN DE LA UNIÓN TEMPORAL DE 
PROVEEDORES: La presente UTP designa en este acto, como Representante o Apoderado común de 
ésta, a don(ña) __________________________5, el (la) cual está facultado (a) para6: 
a)_________________, b)_____________________(….). En caso de ausencia e impedimento 
temporal del representante recién designado, se nombra como suplente del Representante o Apoderado 
común de ésta UTP, a don (ña)7____________________________ con las mismas facultades.

SEPTIMO: PERSONERÍAS: La personería de don (ña) ________8 para actuar en representación de la 
________________9, consta en escritura pública de fecha _____________10, otorgada ante don(ña) 
________________11 Notario Público12 de la ______________13. La personería de don(ña) 
____________ para actuar en representación de la ___________________, consta en escritura pública 
de fecha____________________________ otorgada ante don(ña) _______________ Notario Público 
de la ____________________, que no se inserta por ser conocida de las partes y del notario que 
autoriza.

En comprobante previa lectura firman los comparecientes. 
Santiago, ____de ________________de 2023

4 Informar domicilio común de la unión temporal de proveedores, con señalamiento de dirección, comuna y Región.
5 Se deberá identificar claramente al representante o apoderado común con poderes suficientes para representar a la unión temporal de 

proveedores, con señalamiento expreso de: su nombre completo, su nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, y número de cédula 
nacional de identidad, y domicilio.

6 Incorporar las facultades que se entregan al representante o apoderado común, las que en todo caso deberán considerar las de suscribir 
en nombre de la UTP las declaraciones a que aluden los anexos de las bases de licitación, presentar en nombre de la UTP la oferta técnica 
y económica para participar en el proceso señalado en la cláusula primera del acuerdo, suscribir el contrato que derive la licitación indicada 
en la cláusula primera, representar a la UTP ante la entidad licitante, gestionar el envío de las facturas para el pago respectivo y suscribir 
en representación de la UTP las modificaciones de contrato que sean necesarias previo consentimiento de las personas naturales o 
jurídicas que integran la UTP.

7 Se deberá identificar claramente al representante o apoderado común que representará al titular, el cual deberá tener las mismas 
facultades, con señalamiento expreso de: su nombre completo, su nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, y número de cédula nacional 
de identidad, y domicilio.

8 Nombre del representante legal o administrador de la persona jurídica que forma parte de la unión temporal de proveedores.
9 Nombre de la persona natural o jurídica que forma parte de la unión temporal de proveedores.
10 Incorporar fecha de la escritura pública donde consten los poderes.
11 Incorporar nombre del o la Notario Público que otorgó la escritura.
12 Notario Público y se no se ha constituido por Escritura Pública, deberá indicar quien lo autoriza.
13 Incorporar N° y Ciudad de la Notaría que otorgó la escritura.
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ANEXO N°3
“OFERTA ECONÓMICA”

LICITACIÓN PÚBLICA
“MECÁNICA DE SUELOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, VERIFICACIÓN Y DISEÑO DE 

ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA DEL PROYECTO 
PLAZA DE BOLSILLO CERRO 18 NORTE

ID 2735-218-LE23

ETAPA N°1 VALOR EN UF, IMPUESTOS INCLUIDOS

INFORME DE MECÁNICA DE SUELOS Y 
ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UF ________________________ TOTAL

ETAPA N°2 VALOR EN UF, IMPUESTOS INCLUIDOS

ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA (CONTEMPLA 3 
VISITAS DEL MECÁNICO DE SUELOS) UF_________________________ TOTAL

(*) El oferente deberá considerar en este valor, la totalidad de las actividades que comprende la etapa 1 según 
las bases técnicas, considerando que el valor ofertado no podrá superar el presupuesto máximo disponible para 
la etapa 1 indicado en el numeral 11.1 de las bases administrativas especiales.
(**) El oferente deberá considerar en este valor, la totalidad de las actividades que comprende la etapa 2, de 
acompañamiento en obras, considerando que el valor ofertado no podrá superar el presupuesto máximo 
disponible para la totalidad de la etapa 2 indicado en el numeral 11.1 de las bases administrativas especiales.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RUT
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ANEXO N°4
“EXPERIENCIA”

LICITACIÓN PÚBLICA
“MECÁNICA DE SUELOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, VERIFICACIÓN Y DISEÑO DE 

ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA DEL PROYECTO 
PLAZA DE BOLSILLO CERRO 18 NORTE

ID 2735-218-LE23

N° MANDANTE NOMBRE 
PROYECTO FECHA

TIPO DE DOCUMENTO 
QUE CERTIFICA 

(INFORME DE MEMORIA 
DE CÁLCULO Y/O 

PLANOS DEL 
PROYECTO DE DISEÑO)

FACTURA Y/O 
BOLETA 

HONORARIOS 
(N° Y MONTO)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(*) Cada proyecto presentado como experiencia deberá considerar estudios de verificación y/o 
diseño (estructural y de estabilidad) de estructuras de contención de hormigón y/o de tierra 
estabilizada mecánicamente (TEM). No se considerará para acreditar esta materia, los diseños de 
muros subterráneos.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RUT
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ANEXO N°5
“MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL”

“MECÁNICA DE SUELOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, VERIFICACIÓN Y DISEÑO DE 
ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA DEL PROYECTO 

PLAZA DE BOLSILLO CERRO 18 NORTE
ID 2735-218-LE23

MARCAR CON UNA X ÍTEM MEDIO DE VERIFICACIÓN
El oferente es una persona natural de 
sexo femenino o es una sociedad 
cuya administración y/o 
representación legal recae en una 
persona de sexo femenino.
La empresa fomenta prácticas 
empresariales ambientalmente 
sustentables.
La empresa mantiene un plan de 
manejo ambiental.
La empresa mantiene un Sistema de 
Gestión Energética.
La empresa fomenta prácticas de 
reciclaje de productos.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RUT
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2. LLÁMASE A PROPUESTA PÚBLICA, en conformidad a las Bases Administrativas 
Generales, aprobadas por Decreto Alcaldicio N° 171, de 18 de febrero de 2019, en conjunto 
con las presentes Bases Administrativas Especiales, las que se aprueban en el presente acto.

3. INSTRÚYASE a la Dirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos para que publique 
el presente Decreto en cumplimiento del artículo 57, letra b), números 1 y 2 del Reglamento 
de la Ley N° 19.886.

4. INSTRÚYASE a los miembros de la Comisión Evaluadora como sujetos pasivos, según lo 
establecido en el artículo 4 de la Ley N°20.730, sobre Regulación de la Actividad de Lobby, y 
conforme lo establecido en la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en la 
plataforma virtual correspondiente, dado el carácter que adquieren derivado del numeral 
anterior, adjuntar los antecedentes que determine la ley, incluyendo la copia del presente acto 
administrativo.

5. PUBLÍQUESE, en la plataforma establecida por la Ley Nº 20.730 los miembros de la comisión 
evaluadora designados en el numeral 9 de las Bases Administrativas Especiales, en calidad 
de sujetos pasivos transitorios de conformidad a lo dispuesto en el literal e) del artículo 4 del 
Decreto Nº 71 de 2014, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

VIVIAN BARRA PEÑALOZA RICARDO NICOLÁS CUEVAS CARRASCO
SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
Este documento incorpora Firma(s) Electrónica(s) Avanzada(s)
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