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APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA 
“DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y 
MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA” ID 
2735-41-LP24

DECRETO DAL N°0189/2024 

LO BARNECHEA, 05-02-2024

VISTO: La Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su Reglamento, contenido en el Decreto 
Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L N°458 de 1976, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su respectiva 
Ordenanza; lo dispuesto en los artículos 56 y 63 letra i) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades; y

TENIENDO PRESENTE:

a) La necesidad de la Municipalidad de Lo Barnechea de contratar la elaboración del diseño de 
especialidades y mejoramiento Plaza la Quebrada, ubicada en Camino Circunvalación Norte 
N°1305, Lo Barnechea.

b) Las Bases Administrativas Generales para la contratación y compra pública de la 
Municipalidad de Lo Barnechea, aprobadas por Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019, 
que rigen la presente licitación.

c) El Decreto DAL N°47, de 24 de noviembre de 2017, que “Aprueba el Manual de Control de 
Ejecución de Obras” de la Municipalidad de Lo Barnechea.

d) La Ordenanza que regula la ejecución de faenas y procesos constructivos en la Comuna de 
Lo Barnechea, y deroga artículos que indica, aprobada mediante Decreto DAL N° 790/2019 
de 30 de septiembre de 2019, Ordenanza Municipal sobre el equipamiento urbano y la 
utilización de bienes nacionales de uso público aprobada mediante Decreto DAL N°0374 de 
21 de abril de 2022, el “Manual de mobiliario y diseño de espacio público” y “Manual de 
especies recomendadas y arbolado urbano”.

e) Que, mediante Reglamentos N°0005 y N°0006, ambos de fecha 29 junio de 2023, se 
aprobaron los procedimientos de liquidación y finiquito de contrataciones y, de aplicación de 
mutas y térmico anticipado, respectivamente, de la Municipalidad de Lo Barnechea.

f) Que, existe disponibilidad presupuestaria, según da cuenta la Pre-Obligación Presupuestaria 
N°5/925 de 20 de junio de 2023 y el Certificado Presupuestario Municipal para Períodos 
Futuros N° 121/2023 de fecha 20 de junio de 2023. 

g) Que, la adquisición fue debidamente aprobada por la Secretaría Comunal de Planificación, 
según consta en la Solicitud de Compra IDSGD 195007.

DECRETO

1. APRUÉBANSE las bases administrativas especiales, bases técnicas y anexos que regirán la 
Licitación Pública denominada: “DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y MEJORAMIENTO 
PLAZA LA QUEBRADA" ID 2735-41-LP24, cuyo contenido es el siguiente:
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BASES ADMINISTRATIVAS 
“DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA”

ID 2735-41-LP24

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN

Las presentes bases administrativa y técnicas contiene las disposiciones, condiciones y términos 
que regularán las exigencias mínimas requeridas para la ejecución del proyecto “Diseño de 
especialidades y mejoramiento Plaza La Quebrada” ubicada en Camino Circunvalación Norte 
N°1305, Lo Barnechea.

El objeto del contrato comprende el desarrollo y aprobación de los diseños de especialidades (en 
base al proyecto de arquitectura definido por el municipio) y la posterior ejecución de las obras que 
comprenden el mejoramiento del área verde de la Plaza La Quebrada. 

La remodelación del área verde está ubicada en dos predios, de los cuales uno corresponde a 
equipamiento Municipal según plano de loteo L-762-2A con dirección camino circunvalación norte 
N°1305 y el otro terreno es de propiedad municipal según plano loteo Sb_864_2012 con dirección 
Camino Medialuna S/N. (Ver imagen 1)

La superficie total del terreno a intervenir comprende aproximadamente 800 m2. Esta intervención 
consiste en el mejoramiento de un atravieso informal entre camino Circunvalación Norte y Camino 
Medialuna por medio de la pavimentación, incorporación de barandas e iluminación para mejorar la 
fluidez peatonal y aumentar la seguridad. Además, se contemplan nuevos espacios de estar 
proponiendo la construcción de jardineras de baja altura y pavimentos, junto con la instalación de 
mobiliario urbano y juegos infantiles.

Imagen 1: Emplazamiento de la Plaza Quebrada.
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El contrato se llevará a cabo en tres etapas:

N° Etapas

1 Diseño de especialidades

2 Ejecución de las obras

3 Post venta de las obras

La contratación será en pesos chilenos, de adjudicación simple y a suma alzada, es decir, que el 
monto propuesto por el oferente será un precio total, fijo, obligatorio e invariable resultante de la 
sumatoria del precio ofertado para el diseño de especialidades y para la ejecución de la totalidad de 
las obras contratadas, lo cual implica que las cantidades de obras se entienden inamovibles. Por 
tanto, sólo será posible realizar modificaciones al contrato, en la medida que se cumplan los 
requisitos que se exponen en las presentes bases administrativas. 

El precio ofertado comprenderá todo costo necesario para la correcta ejecución del contrato y sus 
obras, los gastos generales necesarios para el cumplimiento íntegro del contrato y las utilidades del 
contratista. 

2. GARANTÍAS REQUERIDAS

2.1. Garantía de Seriedad de la Oferta

Los oferentes, o terceros a su nombre, deberán presentar junto a su propuesta una garantía de 
seriedad de la oferta, consistente en un documento pagadero a la vista, a primer requerimiento e 
irrevocable, que cumpla con las siguientes condiciones:

Beneficiario Municipalidad de Lo Barnechea
Rut 69.255.200-8
Vigencia Mínima 28 de junio de 2024
Monto $1.000.000 (un millón de pesos)
Glosa Para garantizar la seriedad de la oferta en la licitación pública ID 2735-41-

LP24.

En caso de que la garantía de seriedad de la oferta exprese el valor en UF (Unidades de Fomento), 
se debe considerar para determinar el monto, el valor de la UF al momento de la emisión del 
respectivo documento. Sin perjuicio de lo anterior, aquellas pólizas que señalen día y hora de la 
vigencia de la garantía, su revisión sólo atenderá al día señalado para estos efectos, no considerando 
la hora indicada.

Los oferentes podrán presentar una garantía de seriedad de la oferta física o electrónica. En caso 
de que la garantía sea física, deberá ser entregada presencialmente en la oficina de partes del Centro 
Cívico de la Municipalidad, ubicado en Avenida El Rodeo N°12.777, Piso 1, comuna de Lo 
Barnechea, en horario de 08:30 a 17:30 horas, de lunes a jueves, y de 08:30 a 16:30 horas, los 
viernes, antes del plazo de cierre de recepción de ofertas. En el caso de que la garantía sea 
electrónica, ésta deberá contar necesariamente con firma electrónica avanzada y bastará con que 
sea adjuntada a su oferta en el portal www.mercadopublico.cl, en el apartado “antecedentes 
administrativos”.

Respecto a los demás requisitos y condiciones de esta garantía, remitirse al numeral 8.1 “Garantía 
de seriedad de la oferta”, contenido en el Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019, que aprueba 
las Bases Administrativas Generales para la contratación y compra pública de la Municipalidad de 
Lo Barnechea.

http://www.mercadopublico.cl/
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2.2. Garantía de fiel y oportuno cumplimiento de Contrato

De conformidad con lo dispuesto en artículo 68 del Reglamento de la Ley Nº19.886, el oferente 
adjudicado, o por un tercero a su nombre, deberá presentar garantía de fiel y oportuno cumplimiento 
del contrato, consistente en un documento pagadero a la vista, a primer requerimiento e irrevocable, 
que cumpla con las siguientes condiciones:

Beneficiario Municipalidad de Lo Barnechea
Rut 69.255.200-8
Vigencia Mínima 180 días corridos posteriores al término del contrato.
Monto 10% del monto total de la contratación (*)
Glosa Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato ID 2735-41-LP24

(*) El monto total de la contratación será el resultante de sumar los dos montos a suma alzada 
ofertado por el proponente adjudicado.

La garantía deberá cumplir con los requisitos exigidos en el numeral 9.2. de las Bases 
Administrativas Generales aprobadas por Decreto DAL N°171 del 18 de febrero de 2019.

Esta garantía, sin perjuicio de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, además 
cauciona el pago de obligaciones laborales y sociales de los trabajadores de los contratantes por los 
que eventualmente pudiera ser demandada la Municipalidad de Lo Barnechea, así como de 
cualquiera otra responsabilidad del contratista.

La caución deberá ser entregada, a más tardar, dentro de 10 días hábiles, contados desde la 
notificación de la adjudicación a través del portal www.mercadopublico.cl. En caso de que la garantía 
sea una póliza de seguro, ésta no debe tener cláusula de exclusión de multas, y deberá incluir una 
cláusula de prohibición de modificación y/o término unilateral sin el consentimiento escrito del 
Municipio. Tampoco podrá considerar cláusula de arbitraje ni deducible y en caso de considerar 
deducible, este será de cargo íntegramente del contratista. 
 
El adjudicatario podrá presentar esta garantía física o electrónica. En caso de que la garantía sea 
física, deberá ser entregada presencialmente en la oficina de partes del Centro Cívico de la 
Municipalidad, ubicado en Av. El Rodeo N°12.777, Piso 1, comuna de Lo Barnechea, en un horario 
de 08:30 a 17:30 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:30 horas los viernes. La entrega física se 
debe realizar indicando claramente la individualización del oferente y el ID de la licitación.

La restitución de la garantía será realizada una vez que se haya cumplido la fecha de vencimiento 
de la caución, previa autorización de la unidad técnica pertinente.

2.3. Póliza de responsabilidad civil

El proveedor adjudicado deberá entregar junto con la garantía de fiel cumplimiento del contrato, una 
Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual otorgada por una empresa inscrita en el Registro 
de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para responder por los daños y perjuicios a la 
Municipalidad y/o terceros que pudieran producirse durante la vigencia del contrato, que cumpla con 
las siguientes condiciones:

Beneficiario Municipalidad de Lo Barnechea
Rut 69.255.200-8
Vigencia Mínima 90 días corridos posteriores al término del contrato.
Monto UF 500 (Quinientos unidades de fomento)

Esta póliza tendrá por objeto poner a cubierto al municipio por daños y/o accidentes en los que se 
pueda ver involucrado el Municipio y/o terceros, que se produzcan con motivo de la ejecución de 
todos los servicios y trabajos encargados. Sin perjuicio de lo anterior, esta póliza no exime en ningún 

http://www.mercadopublico.cl/
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caso al contratista de sus obligaciones para con la ejecución de los servicios prestados, obligaciones 
legales y contractuales.

Si es anual deberá contar con cláusula de renovación automática y no podrá contener cláusulas de 
término o modificación de forma unilateral sin el consentimiento escrito del municipio. Sin perjuicio 
de lo anterior, el proveedor adjudicado se obliga a renovar las pólizas tantas veces sea necesario a 
fin de que ésta se encuentre vigente durante el periodo ya señalado. En el caso que dicha póliza 
contemple deducible, este será de exclusivo cargo del contratista.

Las primas e impuestos de este seguro serán de cargo del contratista. Es de su responsabilidad 
notificar a las aseguradoras de los cambios de naturaleza, alcance y reprogramación de los servicios, 
deberá cerciorarse, en todo momento, de la adecuación de los seguros en los términos de las 
presentes bases y el contrato.

Finalmente, en el evento de que los daños y/o perjuicios a terceros superen el monto de la póliza 
solicitada, el contratista de igual forma deberá pagar a la Municipalidad por aquel monto que exceda 
al de la póliza.

2.4. Garantía de correcta ejecución de las obras

El contratista, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la Recepción Provisoria de las Obras por 
parte de la Comisión Receptora del municipio, deberá presentar una garantía de correcta ejecución 
de las obras, a favor de la Municipalidad de Lo Barnechea, consistente en un documento pagadero 
a la vista, de carácter irrevocable y sin requerimiento de aviso previo, que deberá cumplir con las 
siguientes condiciones:

Beneficiario Municipalidad de Lo Barnechea
Rut 69.255.200-8
Vigencia Mínima 6 meses posteriores a la recepción provisoria sin observaciones.
Monto 5% del monto total del contrato

Glosa Para garantizar la correcta ejecución y calidad de las obras de la Licitación 
Pública ID 2735-41-LP24

La no entrega del respectivo documento en el plazo establecido, facultará al municipio para hacer 
efectiva la correspondiente garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

Sólo una vez entregada la garantía señalada en este numeral, se procederá a la devolución de la 
garantía de fiel cumplimiento de contrato.

La respectiva garantía de correcta ejecución y calidad de las obras sólo podrá ser devuelta al 
contratista una vez que tenga lugar la recepción definitiva de las obras sin observaciones, y se 
encuentre formalizada la liquidación del contrato. En consecuencia, si 5 días antes del vencimiento 
de la garantía no hubiere tenido lugar la recepción definitiva de las obras en los términos señalados, 
el contratista deberá proceder a la renovación o prórroga de ésta, según corresponda.

En todo lo que no sea especialmente regulado, se aplicarán supletoriamente las reglas establecidas 
para la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, precedentemente señalada.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN

La presente licitación pública se desarrollará de acuerdo con el siguiente cronograma, asignándose 
los plazos que en cada caso se indican:

ACTIVIDAD FECHA Y HORA
Publicación del llamado a licitación 06/02/2024 18:30 horas
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA
Inicio del plazo de recepción de preguntas 06/02/2024 18:31 horas
Visita a terreno (voluntaria) 09/02/2024 11:00 horas
Reunión informativa (voluntaria) 13/02/2024 11:00 horas
Vencimiento del plazo para realizar preguntas 15/02/2024 10:00 horas
Publicación de respuestas y aclaraciones. 23/02/2024 20:30 horas
Cierre de recepción de ofertas 29/02/2024 15:30 horas
Acto de apertura electrónica 29/02/2024 15:31 horas
Publicación de la adjudicación 31/05/2024 23:30 horas

Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las presentes bases, la 
Municipalidad deberá informar en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública las 
razones que justifican tal incumplimiento e indicar un nuevo plazo para la Adjudicación, de 
conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 41 del Reglamento. 

4. VISITA A TERRENO VOLUNTARIA 

El Municipio realizará una visita a terreno voluntaria por parte de los eventuales oferentes, el día y a 
la hora señalados en el numeral 3 precedente, que tiene por finalidad entregar información acerca 
del proceso licitatorio y que se desarrollará en el terreno donde se ejecutará el proyecto, esto es, en 
Camino Circunvalación Norte N°1305, comuna de Lo Barnechea. Los potenciales oferentes que 
deseen participar en la referida visita a terreno deberán inscribirse al correo electrónico 
licitaciones@lobarnechea.cl, hasta las 23:59 horas del día anterior a la fecha en que deba realizarse 
la reunión según calendario.

5. REUNIÓN INFORMATIVA VOLUNTARIA

La entidad licitante, realizará una reunión informativa de carácter voluntario, la cual se realizará en 
la fecha y hora indicada en el cronograma, que tiene por finalidad entregar información sobre el 
proceso licitatorio, las características de los servicios requeridos y la correcta ejecución del contrato. 

Esta reunión se efectuará mediante la plataforma informática Microsoft Teams, para lo cual los 
interesados se podrán inscribir al correo electrónico licitaciones@lobarnechea.cl hasta las 23:59 
horas del día anterior a la realización de reunión informativa indicada en el calendario anterior. En el 
caso de estar inscritos se enviará el correspondiente enlace para poder conectarse a la reunión 
informativa. 

6. DE LA PRESENTANCION Y VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Cada proponente que desee participar en la licitación deberá presentar su oferta de acuerdo con los 
antecedentes requeridos en la presente licitación. El sólo hecho de presentar una propuesta 
mediante el Portal de Mercado Público por los oferentes, implicará que éstos conocen y aceptan 
todas las condiciones estipuladas en las bases administrativas generales, especiales y anexos 
aprobados por el presente Decreto.

Las ofertas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, a contar del acto de apertura de éstas. 
Si dentro de este plazo no se puede efectuar la adjudicación, la Municipalidad se reserva el derecho 
de extender el plazo de adjudicación y solicitará a los proponentes prorrogar sus ofertas. 

Si alguno de los proponentes no lo hiciere, dicha oferta no será considerada en la evaluación, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019. 

mailto:cneut@lobarnechea.cl
mailto:licitaciones@lobarnechea.cl
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7. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA

Cada proponente que desee participar en este proceso licitatorio deberá ingresar en el portal 
www.mercadopublico.cl , de acuerdo con las Instrucciones de uso del portal, los documentos que a 
continuación se indican. Los oferentes que no presenten uno o más documentos calificados como 
esenciales en los numerales siguientes, no serán considerados en la evaluación de la presente 
licitación, y sus ofertas serán declaradas inadmisibles

Solo se considerarán aquellos documentos que:

a) Se encuentren legibles, completos, y debidamente suscritos, cuando corresponda.
b) Hayan sido extendidos a nombre del oferente.
c) Puedan ser verificados en cuanto a su autenticidad.
d) Tengan relación con el presente proceso concursal.

La información detallada en los anexos deberá ser coincidente con los documentos precedentemente 
señalados. No se considerarán anexos que no sean debidamente respaldados. 

En caso de existir discrepancia entre lo acreditado a través de los documentos y lo declarado en el 
anexo, primará la información contenida en los documentos.

7.1. Antecedentes administrativos.

a) Anexo N°1 “Declaración Jurada Simple de no encontrarse inhabilitado para ofertar y/o 
suscribir contrato con la Municipalidad de Lo Barnechea y, aceptación de Bases y, Declaración 
de relación con persona expuesta políticamente (PEP)”. La individualización del oferente debe 
corresponder a la razón social. Aquellos proveedores que se presenten como una Unión 
Temporal de Proveedores (UTP), deberán presentar un Anexo N°1 para cada uno de los 
integrantes de la misma. Con todo, este anexo podrá ser reemplazo por la declaración jurada 
con firma electrónica simple del Portal de Compras Públicas.(ESENCIAL).

b) Garantía de seriedad de la oferta (ESENCIAL).

7.2. Antecedentes económicos.

c) Anexo N°2 “Oferta Económica” (ESENCIAL).

El proponente que no oferte según lo requerido en el Anexo N°2, no será considerado para la 
evaluación, y su oferta será declarada inadmisible. De este modo, el oferente deberá ofertar en 
dicho anexo los siguientes valores y porcentajes.

ITEM 1: Valor total etapa 1 “Diseño de Especialidades”: Deberá indicar el precio total a suma 
alzada por la totalidad de las especialidades que comprende la contratación, según el detalle de las 
Bases Técnicas. En la indicación de su precio, deberá tener presente que el monto ofertado no 
podrá superar el 30% del presupuesto estimado para la Etapa 1 “Diseño de Especialidades” 
de $5.000.000, indicado en el numeral 11.1 de las Bases Administrativas Especiales, caso 
contrario la oferta será declarada inadmisible. 

ITEM 2: Valor total etapa 2 “Ejecución de las Obras”: Deberá indicar el precio total a suma alzada 
por la totalidad de las obras que comprende la contratación, según el detalle de las Bases Técnicas. 
En la indicación de su precio, deberá tener presente que el monto ofertado no podrá superar en 
más de un 30% del presupuesto estimado para la Etapa 2 “Ejecución de las obras” de 
$90.000.000, indicado en el numeral 11.1 de las Bases Administrativas Especiales, caso 
contrario la oferta será declarada inadmisible. 

http://www.mercadopublico.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=mSS-yjYOmDI
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ITEM 3: Porcentajes de gastos operacionales y utilidades para el pago de las partidas por 
avance en la etapa 2 y/o eventuales modificaciones contractuales: Deberá indicar los 
porcentajes de gastos generales y/o utilidades que deberán considerarse, para el pago de las 
partidas por avance en la etapa 2 y/o eventuales modificaciones de contrato, a los que se sumará el 
porcentaje de IVA respectivo. De este modo los porcentajes que aquí se oferten serán los que se 
aplicarán sobre el resultado que se obtenga del valor de las partidas que eventualmente se 
modifiquen durante la ejecución del contrato. El porcentaje ofertado no podrá superar los 
máximos establecidos para este ítem en el anexo N°2, esto es un máximo de 15% para gastos 
generales y un 12% para utilidades, en caso contrario la oferta será declarada inadmisible. 

ITEM 4: Itemizado de las obras para el pago de las partidas por avance en la etapa 2 y/o 
eventuales modificaciones contractuales: Deberá indicar los valores unitarios de cada partida, en 
función de la unidad de medida indicada en la columna “Unidad de Medida a Valorizar”, valores que 
serán considerados para el pago de las partidas por avance en la etapa 2 y/o eventuales 
modificaciones contractuales que puedan suscitarse durante la vigencia de la contratación. El 
oferente deberá ofertar por todas las partidas de cada ítem y no podrá alterar las unidades de 
medida indicadas en el mismo anexo, en caso contrario su oferta será declarada inadmisible. 

7.3. Antecedentes técnicos.

d) Anexo Nº3 “Experiencia del Oferente”
e) Anexo N°4 “Mejores Condiciones de Remuneración y Empleo”
f) Anexo N°5 “Materias de Alto Impacto Social”

8. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Y ANTECEDENTES OMITIDOS

La Municipalidad podrá ejercer la facultad contemplada en el artículo 40 del Decreto N°250 de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, esto es, solicitar a los 
oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando ello no le confiera a esos 
oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, y se informe de dicha 
solicitud al resto de los oferentes a través de la plataforma www.mercadopublico.cl. Si la Comisión 
Evaluadora hiciera uso de esta facultad, pero el oferente no diere respuesta y/o no acompañare la 
documentación solicitada, la oferta será evaluada sin esa documentación. Los oferentes tendrán un 
plazo de 48 horas para dar respuesta a las solicitudes de la Municipalidad. Esta facultad no podrá 
ejercerse con los documentos considerados como “esenciales” de acuerdo con estas Bases 
Administrativas Especiales. 

Asimismo, podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan 
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o 
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para 
presentar ofertas o se refieran a situaciones inmutables entre el vencimiento del plazo para presentar 
ofertas y el periodo de evaluación, asignándoles menor el puntaje, según se indica en los criterios 
de evaluación.

9. DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN

La Comisión Evaluadora estará compuesta por los siguientes profesionales: 

a) Pablo Gamarra Camus, jefe del Departamento de Proyectos, dependiente de la Dirección de 
Secretaria Comunal de Planificación, o quien lo subrogue, en caso de ausencia o 
impedimento.

b) Raschid Rabají Esteve, en caso de ausencia o impedimento, Javier Arenas Meza, ambos 
funcionarios de la Dirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos.

c) Luis Felipe Mahaluf Pinto, y en caso de ausencia o impedimento, María Elena Lobos Araya, 
ambos abogados de la Dirección de Asesoría Jurídica.

http://www.mercadopublico.cl/
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10. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

10.1. Examen de Admisibilidad de las Ofertas

Previo a la evaluación de las ofertas, conforme a los factores de evaluación que se señalan a 
continuación, la Comisión Evaluadora, examinará que las propuestas presentadas, cumplan con los 
requerimientos de admisibilidad establecidos en las presentes Bases Administrativas Especiales, y 
sólo, respecto de aquellas ofertas que cumplan con la admisibilidad económica, se examinarán 
posteriormente conforme a los criterios de evaluación que se indican en el numeral siguiente. De 
este modo, aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos de admisibilidad económica, serán 
declaradas inadmisibles en esta etapa de la revisión de las ofertas, y no serán revisados en sus 
demás antecedentes.

10.2. Criterios de Evaluación 

Las ofertas presentadas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios:

Nº CRITERIO PONDERADOR
1 Oferta Económica (OE) 60%
2 Experiencia del Oferente (EX) 33%
3 Mejores Condiciones de Remuneración y Empleo (MCRE) 4%
4 Materias de Alto Impacto Social (MA) 2%
5 Cumplimiento de Requisitos (CR) 1%
6 Descuento por Comportamiento Contractual Anterior (DCC) N/A

10.3. Oferta económica (OE 60%)

La oferta económica se evaluará mediante los siguientes sub-factores de evaluación, cuyos puntajes 
se multiplicarán por los siguientes ponderadores, para la obtención del puntaje final de la oferta 
económica:

ITEM PONDERADOR
 ITEM 1 y 2: Valor total del servicio a Suma Alzada (VSA) 80%
 ITEM 3 Porcentajes de Gastos generales y utilidades para eventuales 
modificaciones contractuales (PGU) 10%

ITEM 4 Itemizado de las obras para eventuales modificaciones contractuales 
(IO) 10%

10.3.1.  SUBFACTORES ITEM 1 y 2: Valor total del servicio a suma alzada (VSA) (80%)

Se evaluará el valor total ofertado (impuestos incluidos), el cual se obtendrá de la suma de los 
valores ofertados por el proponente en los ítems 1 (etapa 1) y 2 (etapa 2) del Anexo N°2. Para estos 
efectos, el oferente que presente el menor VSA, será evaluado con el puntaje máximo de 1.000 
puntos, mientras que las ofertas restantes obtendrán un puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟 ∗ 1000

𝑽𝑺𝑨 =  𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 ∗ 𝟎,𝟖𝟎

10.3.2. SUBFACTOR ITEM 3 Porcentajes de gastos generales y utilidades para eventuales 
modificaciones contractuales (PGU) (10%)
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Se evaluará la sumatoria de los valores de los porcentajes ofertados para gastos generales y 
utilidades (VTP) para eventuales modificaciones contractuales del anexo N°2  “Oferta Económica”. 
Una vez sumados dichos porcentajes por cada oferta, el menor valor PGU obtendrá el puntaje 
máximo de 1.000 puntos mientras que las ofertas restantes obtendrán un puntaje de acuerdo con la 
siguiente fórmula:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑉𝑇𝑃

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑉𝑇𝑃 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟 ∗ 1000 

𝑷𝑮𝑼 =  𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 ∗ 𝟎,𝟏𝟎

10.3.3. SUBFACTOR ITEM 4 Itemizado de las obras para eventuales modificaciones 
contractuales (IO) (10%)

Se evaluará la sumatoria total de los precios unitarios ofertados (IO) del itemizado para eventuales 
modificaciones contractuales del anexo N°2 “Oferta Económica”. Para estos efectos resultado que 
presente el menor (IO), será evaluado con el puntaje máximo de 1.000 puntos, mientras que las 
ofertas restantes obtendrán un puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝐼𝑂

𝑉𝐼𝑂 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟 ∗ 1000

𝑰𝑶 =  𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 ∗ 𝟎,𝟏𝟎

Finalmente, la oferta económica se obtendrá de la sumatoria del resultado de los sub-factores (VSA 
+ PGU + IO): 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑶𝑬 = (𝑽𝑺𝑨 + 𝑷𝑮𝑼 + 𝑰𝑶) ∗ 𝟎,𝟔𝟎

10.4. Experiencia del oferente (EX 33%)

Este subcriterio evalúa la cantidad de metros cuadrados (m2) ejecutados por el oferente, con fecha 
posterior al 31 de diciembre de 2015, cuya superficie ejecutada no sea inferior a 1.000 m2, en 
proyectos cuyo objeto haya sido la ejecución de obras de similares características a las requeridas 
en la presente licitación, es decir, la ejecución y/o remodelación de parques, plazas u otras áreas 
verdes públicas y/o privadas.

Para acreditar lo anterior, los oferentes deberán acompañar copulativamente los siguientes 
documentos, conforme al Anexo N°3 “Experiencia del oferente”:

1. Certificado del mandante y/o contrato que acredite la recepción de las obras ejecutadas, obras 
realizadas con fecha posterior al 31 de diciembre del año 2015 y cuyo objeto haya sido la 
ejecución de obras de las mismas características a las requeridas en la presente licitación, es 
decir, la ejecución y/o remodelación de parques, plazas u otras áreas verdes públicas y/o 
privadas. Dicho certificado y/o contrato para ser considerado deberá contener como mínimo:

i. Nombre proyecto.
ii. Nombre mandante.
iii. Descripción de las obras ejecutadas.
iv. m2 de superficie efectivamente ejecutados (no se contabilizarán proyectos inferiores a 999 

m2)
v. Año ejecución.
vi. Monto total del contrato.

2. Factura que acredite la prestación de servicios (que indique la glosa y el nombre del 
mandante).
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Para la asignación del puntaje, se utilizará la siguiente tabla:

SUMATORIA M2 EJECUTADOS PUNTAJE
9.000 m2 o más 1000

Entre 7.000 m2 y 8.999 m2 800
Entre 5.000 m2 y 6.999 m2 600
Entre 3.000 m2 y 4.999 m2 400
Entre 1.000 m2 y 2.999 m2 200

999 m2 o menos 0

𝑬𝑿 = 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 × 𝟎,𝟑𝟑

La información detallada en el anexo debe ser coincidente con los antecedentes de respaldo 
(certificados del mandante y/o contrato y facturas). No se considerarán aquellas experiencias 
que no sean debidamente respaldadas y/o que no hayan sido detallada en el 
correspondiente Anexo. 

10.5. Mejores condiciones de remuneración y empleo (MCRE 4%)

Este criterio, a su vez, se subdivide en dos subcriterios, como se indica a continuación:

SUBCRITERIO PONDERACIÓN
Mejores Condiciones de Remuneración (MCR) 70%
Mejores Condiciones de Empleo (MCE) 30%

10.5.1. Mejores Condiciones de Remuneración (MCR 70%)

Este criterio evalúa la oferta que cada proponente presente en el anexo Nº4 respecto del 
mejoramiento de las condiciones de remuneración, por el cual cada oferente se obliga a que, en el 
evento de resultar adjudicado, todos los trabajadores asociados a la presente licitación tendrán como 
remuneración mínima imponible por jornada completa de trabajo, alguno de los tramos indicados en 
la tabla posterior.

Para la atribución de puntaje se considera la remuneración mínima imponible ofertada por jornada 
completa. En el evento que alguno de sus trabajadores esté afecto a jornada parcial de trabajo, la 
remuneración mínima imponible deberá ser proporcional a la ofertada en este criterio. 

La verificación del cumplimiento de esta obligación durante la ejecución del contrato se realizará en 
la gestión de los pagos, mediante la entrega de planillas de cotizaciones pagadas en Previred o 
cualquier otro documento que lo acredite fehacientemente.

La atribución de puntaje se realizará conforme a la siguiente tabla:

REMUNERACIÓN MÍNIMA IMPONIBLE OFERTADA PUNTAJE
≥ $ 700.001 1000 puntos

Entre $600.001 y $700.000 800 puntos
Entre $550.001 y $ 600.000 500 puntos

≤ 550.000 0 puntos

𝑴𝑪𝑹 = 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 × 𝟎,𝟕𝟎
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10.5.2. Mejores Condiciones de Empleo (MCE 30%)

Para la evaluación de este subcriterio se evaluarán las mejores condiciones de empleo de acuerdo 
con los siguientes beneficios, los que deberán ser declarados en el Anexo N°4, de acuerdo con lo 
señalado a continuación:

i. El contratista dispone o se compromete a disponer para sus trabajadores de un seguro 
complementario de salud.

ii. El contratista dispone o se compromete a disponer para sus trabajadores de un seguro de 
vida.

iii. El contratista dispone o se compromete a disponer de un programa de capacitaciones 
periódicas para sus trabajadores.

iv. El contratista se compromete a la entrega de aguinaldo de fiestas patrias y navidad, 
equivalente a lo menos a 1 UF.

El puntaje se otorgará de acuerdo con la cantidad de beneficios ofertados, según la asignación 
siguiente:

MEJORES CONDICIONES DE EMPLEO PUNTAJE
Cumple con 4 1.000
Cumple con 3 750
Cumple con 2 500
Cumple con 1 250

No cumple/no presenta 0

𝑴𝑪𝑬 = 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 × 𝟎,𝟑𝟎

Las mejores condiciones de empleo ofertas, serán verificadas por parte del I.T.M. durante la vigencia 
del contrato, especialmente para las recepciones conforme del servicio para los pagos.

Resumen:
𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑴𝑪𝑹𝑬 = (𝑴𝑪𝑹 + 𝑴𝑪𝑬) × 𝟎,𝟎𝟒

10.6. Materias de Alto Impacto Social (MA 2%)

Para obtener puntaje en este factor, el oferente deberá acompañar el Anexo N°5 “Materias de Alto 
Impacto Social” y adjuntar los medios de verificación que se indican a continuación, para acreditar el 
cumplimiento de uno o más de los ítems indicados en la siguiente tabla:

ÍTEM MEDIO DE VERIFICACIÓN

El oferente es una persona natural de 
sexo femenino o es una sociedad 
cuya administración y/o 
representación legal recae en una 
persona de sexo femenino

Sello Empresa Mujer en el Registro de Proveedores del 
portal Mercado Público, para lo cual bastará mantener el 
sello vigente en el registro; o, inscripción de poder vigente 
de representante legal en el Registro de Comercio (de 
hasta 30 días corridos de vigencia); o cualquier otro 
documento público que acredite fehacientemente la 
vigencia de la representación legal. En caso de ser 
persona natural o una E.I.R.L., deberá acompañar 
fotocopia de la cédula de identidad. 

La empresa fomenta prácticas 
empresariales ambientalmente 
sustentables. 

Certificado de Acuerdo de Producción Limpia (APL) o 
Reporte de Sostenibilidad GRI.

La empresa mantiene un plan de 
manejo ambiental.

Certificado ISO 14001 vigente (o norma chilena 
equivalente).

La empresa mantiene un Sistema de Certificado ISO 50001 vigente (o norma chilena 
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ÍTEM MEDIO DE VERIFICACIÓN
Gestión Energética. equivalente), o Sello de eficiencia energética del 

Ministerio de Energía.

La empresa fomenta prácticas de 
reciclaje de productos.

Acuerdos de reciclaje de desechos electrónicos, papel y/o 
vidrio o semejante con al menos 6 meses de antigüedad; 
o certificado de la empresa recolectora de al menos 1 
entrega realizada por el proveedor en los últimos 12 
meses.

Solo se considerará la información declarada en el Anexo N°5 que se encuentre debidamente 
acreditada mediante los documentos indicados como medios de verificación. 

Para ser evaluadas, las certificaciones ISO deberán ser emitidas por alguna de las instituciones 
certificadas por el I.N.N. y encontrarse vigentes.

El puntaje se otorgará de acuerdo con la cantidad de ítems que declare y acredite la oferta respectiva, 
según la asignación siguiente:

ACREDITA PUNTAJE
3 o más ítems 1.000 puntos

2 ítems 750 puntos
1 ítem 500 puntos

No informa o no acredita 0 puntos

Se entenderá que el oferente que no presente el Anexo N°5 no cuenta con materias de alto impacto 
social, por lo que se evaluará con 0 puntos.

𝑴𝑨 =  𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒙 𝟎,𝟎𝟐

10.7. Cumplimiento de los requisitos (CR 1%)

Se evaluará con 1.000 puntos a quien presente la totalidad de los documentos solicitados, en tiempo 
y forma.

Se evaluará con 0 punto aquellas ofertas a las que esta entidad licitante haya solicitado salvar errores 
u omisiones formales y/o se les haya requerido la presentación de certificaciones o antecedentes 
que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la propuesta. Lo anterior en los 
términos establecidos en el inciso 1° y 2° del artículo 40 del Decreto Nº250 de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886, esto es, solicitar a los oferentes que 
salven errores u omisiones formales siempre y cuando ello no le confiera a esos oferentes una 
situación de privilegio respecto de los demás competidores.

El puntaje se aplicará de acuerdo con la siguiente fórmula:

𝑪𝑹 = 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 × 𝟎,𝟎𝟏

10.8. Descuento por Comportamiento Contractual (DCC)

En este factor se evaluará el comportamiento contractual anterior de cada uno de los proveedores, 
tanto con la Municipalidad de Lo Barnechea como con el resto de las entidades compradoras de la 
Ley N°19.886, Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de 
Servicios.

Así las cosas, se descontará un porcentaje del puntaje final a aquellos oferentes que registren 
sanciones contractuales, como multas y/o términos anticipados de contratos en el registro de 
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proveedores de Mercado Público al día del cierre de recepción de ofertas. En base a lo anterior, se 
descontará un puntaje total obtenido en la sumatoria del resto de los criterios de evaluación de 
acuerdo con las siguientes tablas: 

MULTAS REGISTRADAS PORCENTAJE DE DESCUENTO
4 o más multas 20%

Entre 1 y 3 multas 10%
No tiene multas registradas 0%

TÉRMINOS ANTICIPADOS REGISTRADOS PORCENTAJE DE DESCUENTO
3 o más términos anticipados 30%

Entre 1 y 2 términos anticipados 20%
No tiene término anticipado registrado 0%

Los porcentajes de descuentos serán acumulativos. Para efectos del descuento, se considerarán las 
multas y términos anticipados, sancionados en los últimos 24 meses contados desde el cierre de 
recepción de ofertas.

10.9. Resumen fórmula de evaluación final

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = (𝑶𝑬 + 𝑬𝑿 +  𝑴𝑪𝑹𝑬 + 𝑴𝑨 + 𝑪𝑹)  – (100% - DCC)

10.10.Criterios de desempate

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, se resolverá adjudicando al oferente que 
hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA ECONÓMICA”.

Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA”. 

Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MEJORES 
CONDICIONES DE REMUNERACIÓN Y EMPLEO”.

Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MATERIAS DE ALTO 
IMPACTO SOCIAL”.
Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS”.

Finalmente, si, pese a lo anterior, aún persiste el mismo, se preferirá la primera oferta ingresada 
en el portal Mercado Público.

11. DE LA ADJUDICACIÓN

La adjudicación de la licitación se hará mediante el respectivo acto administrativo municipal, y se 
publicará en el portal www.mercadopublico.cl, en la fecha indicada en el calendario de la licitación, 
entendiéndose notificada a todos los interesados, transcurridas 24 horas desde su publicación en el 
referido Portal.

Si la publicación de la adjudicación no se realizare dentro del término señalado en el numeral 3 
precedente, se informará a través del Portal las razones que justifican tal incumplimiento debiendo 
indicar el nuevo plazo para cumplir dicho trámite, conforme lo señala el artículo 41 inciso 2° del 
Reglamento de la Ley N° 19.886.
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En el evento que el adjudicatario rechazare la adjudicación, no suscribiere el contrato, no presentare 
la garantía de fiel cumplimiento del contrato en el plazo establecido o no cumpliese con las 
condiciones o requisitos establecidos en las bases para la suscripción del mismo, la Municipalidad 
podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, readjudicar la licitación al oferente que le 
seguía en puntaje de acuerdo con el listado de readjudicación propuesto en la respectiva Acta de 
Evaluación, en un plazo no superior a 60 días corridos desde la publicación de la adjudicación 
original, dentro del periodo de vigencia de la oferta.

12.  DEL CONTRATO

Las disposiciones y cláusulas generales de toda licitación y contrato de suministro de bienes y 
servicios se encuentran contenidas en las Bases Administrativas Generales, aprobadas por Decreto 
DAL N° 171 de 18 de febrero de 2019. Sin perjuicio de lo anterior, los elementos variables de la 
licitación y del contrato se tratan en el presente numeral.

12.1. Antecedentes del contrato

Fuente de financiamiento Municipal
Presupuesto estimado Etapa 1 “Diseño de 
especialidades” $5.000.000. impuestos incluidos.

Presupuesto estimado Etapa 2 “Ejecución de 
obras” $90.000.000. impuestos incluidos.

Plazo de pago 30 días desde la recepción conforme de 
la factura.

Opciones de pago Transferencia Electrónica
Unidad Técnica Departamento de Proyectos, SECPLA
Nombre de responsable del contrato y del pago Pablo Gamarra Camus 
E-mail de responsable del contrato y del pago pgamarra@lobarnechea.cl
Prohibición de subcontratación No.
Modalidad de contratación Simple. 
Tipo de contratación Suma Alzada.

Subcontratación Sí, previa autorización del ITO del 
contrato.

Requiere suscripción de contrato Si
Considera reajuste No

12.2. Requisitos para Contratar

El adjudicatario deberá celebrar un contrato con la Municipalidad. Para ello deberá estarse a lo 
dispuesto en el numeral 6 “Requisitos para Contratar al Proveedor Adjudicado”, de las Bases 
Administrativas Generales, aprobadas por Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019.

El adjudicatario tendrá un plazo de 2 días hábiles, contados desde la notificación de la adjudicación, 
para la entrega de los certificados de título profesional o técnicos (para el caso del paisajista) y los 
respectivos currículums de los profesionales establecidos en el numeral 5.7 de las Bases Técnicas. 
Los títulos profesionales de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo deberán cumplir con 
la antigüedad requerida en cada caso, la cual se contará hacia atrás desde el cierre de recepción de 
las ofertas, y deberán haber sido otorgados por una Institución de Educación Superior del Estado o 
reconocida por éste, o por una Institución de Educación Superior del extranjero. En caso de tratarse 
de un título profesional de una institución de educación superior extranjera, el título deberá ser 
reconocido en Chile, ya sea por leyes especiales, convenios internacionales, revalidación o 
convalidación en la Universidad de Chile o Ministerio de Educación, además deberá estar legalizado 
según las normas del Código de Procedimiento Civil o debidamente apostillado, y con su traducción 
simple en caso de estar extendido en un idioma distinto al español.
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Los profesionales propuestos deberán contar con la aprobación del ITS, lo que constará en un acta 
suscrita por ambas partes. En caso de presentarse observaciones por parte del ITS a la 
documentación acompañada, el adjudicatario dispondrá de un plazo de 2 días hábiles para 
subsanarlas, en caso contrario, se entenderá que el proveedor no cumple con las condiciones y 
requisitos establecidos en las bases, por lo que la Municipalidad podrá ejercer la facultad 
contemplada en el artículo 41 inciso final del Reglamento de la Ley N°19.886, esto es, junto con 
tener por desistida la oferta, dejará sin efecto la adjudicación original, y readjudicará la licitación al 
oferente que le seguía en puntaje o declarará desierto el proceso según corresponda. 

12.3. Subcontratación

El contratista podrá subcontratar obras específicas a ejecutar, siempre que sea autorizado por el 
ITO del contrato. 

Para estos efectos, el contratista deberá presentar una solicitud fundada y acompañar los 
antecedentes del subcontratista, que pretende contratar. Respecto de esta solicitud el Municipio se 
pronunciará aceptándola o rechazándola. En el caso que se autorice, el contratista será responsable 
del cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en virtud de este proceso licitatorio por parte 
del subcontratista. 

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no 
autorizados, el Municipio podrá poner término anticipado al contrato, sin que el contratista tenga 
derecho a indemnización de ninguna especie.

El contratista será responsable de todas las obligaciones contraídas con el Municipio, como 
asimismo del pago de todas las obligaciones laborales y previsionales que el subcontratista no 
efectúe respecto de los trabajadores que se hubieren desempeñado en la ejecución de las obras. 

En caso de subcontratación siempre se ejercerá el derecho de información. Los de retención y 
subrogación se ejercerán cuando corresponda.

La subcontratación no podrá significar en caso alguno la cesión o transferencia de las obligaciones 
que asume el contratista.

12.4. Prohibición de cesión del contrato

El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente, los 
derechos y obligaciones que nacen con ocasión de la presente licitación y del contrato que en 
definitiva se suscriba.

12.5. Vigencia del contrato y plazo de ejecución de las obras

La vigencia del contrato será de 17 meses, que se computará desde la total tramitación del decreto 
que aprueba el contrato hasta la liquidación de éste. 

Se desglosa los plazos según etapa: 

a) Etapa 1 “Diseño de especialidades”: El plazo de esta etapa inicia con la suscripción del acta de 
inicio de servicio y culmina con la recepción conforme por parte del ITS. Este plazo no podrá 
exceder de 45 días corridos.

b) Etapa 2 “Ejecución de las obras”: Este plazo se contabilizará desde el acta de entrega de terreno 
hasta la solicitud de recepción conforme parte el adjudicatario al ITO del contrato. Este plazo no 
podrá exceder de 105 días corridos.
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c) Etapa 3 “Post venta de las obras”: El plazo de esta etapa inicia con la recepción provisoria sin 
observaciones, y tendrá una duración de 12 meses hasta obtener la Recepción Definitiva de las 
obras.

12.6. De las suspensiones del plazo

a) Cuando los proyectos de especialidades de la etapa 1, se encuentren en período de revisión, 
ya sea total o parcialmente, por parte del Municipio y a juicio del ITS sea pertinente la 
suspensión del plazo, por afectar la ruta crítica identificada en la programación.

b) Si las obras se encuentran total o parcialmente ejecutadas, en un período de revisión por parte 
del Municipio, y la espera de la resolución de la revisión, afecta la ruta crítica de la ejecución 
de las obras, de manera que éstas deban paralizarse en su totalidad. Lo anterior debe ser 
autorizado por el Municipio a solicitud del contratista.

c) En aquellos casos en que el contratista sea autorizado por el Municipio, para lo cual deberá 
presentar una solicitud fundada de la necesidad de suspender la obra debido a alguna 
circunstancia que afecte la ruta crítica de la ejecución de las obras, de manera que éstas 
deban paralizarse en su totalidad. 

d) Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se afecte la respectiva ejecución de las obras

En estos casos no se contabilizará dentro del plazo total de la ejecución de la obra, el tiempo que se 
ha autorizado la suspensión.

De toda suspensión en la ejecución de las obras, se debe dejar constancia por correo electrónico, 
para la etapa 1 y por Libro de Obra para la etapa 2, indicando la fecha, motivo y, en el caso que se 
encuentre determinada, la fecha de reanudación de la obra. La reprogramación de las obras deberá 
ser aprobada por el ITO.

12.7. De los aumentos de plazo

El oferente deberá cumplir con el plazo de ejecución indicado en el numeral 11.5 de las presentes 
bases, excepcionalmente procederá el aumento de plazo cuando se trate de motivos de fuerza mayor 
o caso fortuito. Para ello, el contratista deberá presentar a la ITO, su solicitud con la justificación 
correspondiente por escrito. Dicha solicitud deberá ser presentada dentro de los 5 días corridos 
posteriores a la ocurrencia del hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito.

En caso de que proceda un aumento de plazo de ejecución, el proveedor deberá:
 
a) Extender la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil. En 

caso de que el proveedor no extendiere la garantía o no presente una nueva, la Municipalidad 
podrá dejar sin efecto el aumento de plazo y poder disponer el término anticipado de la 
contratación junto con el cobro de la garantía de fiel cumplimiento vigente.

b) Entregar un documento firmado por su representante legal, en el que deje expresa constancia 
que renuncia a cualquier cobro arraigado por aumentos de plazo, tales como gastos generales, 
lucro cesante, o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud de aumento. La 
renuncia deberá ser pura y simple, sin sujetarla a condición, plazo, modo, ni efectuar en ella 
reserva de derechos. 

12.8. Modificación del contrato

Las partes de común acuerdo podrán modificar las obras, aumentando, disminuyendo y/o pactando 
servicios, en el equivalente de hasta un 30% del monto total del contrato, en virtud de los valores 
unitarios, utilidades, gastos operacionales determinados en el anexo N°2 “Oferta Económica” durante 
la vigencia de este, a los cuales se agregará el IVA respectivo, conforme al procedimiento establecido 
en el Decreto DAL N°47, de 2017, que “Aprueba el Manual de Control de Ejecución de Obras”. En el 
caso de aumentar los servicios o las obras, la garantía fiel cumplimiento de contrato deberá también 
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readecuarse en proporción al monto de la modificación que se suscriba. La misma lógica se aplica, 
a las demás garantías o cauciones requeridas en las presentes bases.

En caso de que, para la adecuada ejecución de las obras, se requiera modificar el monto del contrato, 
el contratista deberá solicitar mediante un Requerimiento de Información “RDI”, la cual será analizada 
por la ITO, quien deberá generar un Informe Técnico que detalle claramente las razones que 
justifican la modificación. La valorización de la modificación se efectuará a partir de los valores 
ofertados en los Anexo N°2 “Oferta Económica”, según corresponda.

En el caso, que sea el Municipio el que requiera introducir alguna modificación al proyecto, en cuyo 
caso no podrán alterarse los alcances y características técnicas aprobadas por las presentes bases. 
La unidad requirente deberá elaborar un informe fundado con las modificaciones solicitadas, las que 
serán analizadas por la empresa contratista en cuanto a modificaciones de monto y plazo 
correspondiente. La valorización de la modificación se efectuará a partir de los valores ofertados en 
el Anexo N°2 “Oferta Económica”, y esto deberá contar con el visto bueno de la ITO. Con todo, las 
eventuales modificaciones que se pacten no producirán efecto alguno sino desde la total tramitación 
del acto administrativo que las apruebe.

Con todo, se podrá proceder a una modificación de contrato siempre y cuando las condiciones de 
orden constructivo así lo exijan, siempre que no afecten la calidad del proyecto a través de 
intervenciones.

12.9. Aumento de obras y/u Obras Extraordinarias.

Podrá modificarse el contrato debido a la necesidad de aumentar partidas o de incorporar nuevas a 
la oferta inicial del contratista.

Se entenderán por obras extraordinarias las que surjan de modificaciones al proyecto, que se 
incorporen o agreguen al proyecto para llevar a mejor término la obra contratada, pero cuyas 
características sean diferentes a las especificadas o contenidas en los antecedentes del contrato y 
no cuentan con precios unitarios considerados en el itemizado del Anexo N°2 “Oferta económica”.

En caso de requerirse la incorporación de obras extraordinarias el contratista deberá solicitar 
mediante un Requerimiento de Información “RDI”, la autorización de obras, así las cosas, el 
contratista deberá presentar el presupuesto y los plazos de ejecución de las partidas a incorporar. 
Dicha solicitud deberá ser analizada por el ITO quien deberá generar un Informe Técnico fundado 
que detalle claramente las razones que justifican la incorporación de las obras extraordinarias y 
eventualmente el aumento de plazo. Para efectos de aprobar el presupuesto del contratista, el ITS 
deberá contar con tres cotizaciones o estudios de mercado para justificar la modificación de manera 
de acordar los precios de las partidas cuyos precios unitarios no se encuentren en el Anexo N°2 
“Oferta económica”.

En el caso, que sea el Municipio el que requiera introducir alguna modificación al proyecto que 
requiera de obras extraordinarias, en cuyo caso no podrán alterarse los alcances y características 
técnicas aprobadas por las presentes bases. La unidad requirente deberá elaborar un informe 
fundado con las modificaciones solicitadas, las que serán analizadas por la empresa contratista en
cuanto a modificaciones de monto y plazo correspondiente. La valorización de la modificación se 
efectuará a partir de los valores ofertados en el Anexo N°2 “Oferta económica” y esto deberá contar 
con el visto bueno de la ITO.

Con todo, el presupuesto del contratista deberá considerar los mismos porcentajes de los gastos 
generales y utilidades estipulados en el presupuesto original. Además, deberá indicar los plazos de 
ejecución.

No se considerarán obras extraordinarias, aquéllas que el contratista no haya considerado en su 
oferta y que hayan estado incluidas en alguno de los antecedentes de la licitación.
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En el caso de aumento, disminución u obras extraordinarias la garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento de contrato deberá modificarse en proporción al plazo y monto de la modificación que 
se suscriba y deberá cumplir con lo señalado al respecto en las presentes bases. La misma lógica 
se aplica, tratándose de las pólizas de responsabilidad civil y demás garantías o cauciones 
requeridas en las presentes bases.

En el caso de aumento de obras y/u obras extraordinarias a solicitud de la Municipalidad, se pagarán 
los gastos generales.

12.10.Recepción Conforme de los estados de pago

La recepción conforme de la Etapa 1 será realizada por el ITS del contrato, quien deberá verificar 
que lo solicitado al contratista respecto a los diseños de los proyectos haya cumplido con lo 
establecido en las bases técnicas y lo ofertado por el contratista, y de la Etapa 2 será realizada por 
el ITO del contrato, quien deberá verificar la correcta ejecución de las obras encomendadas, y que 
haya cumplido con lo establecido en las bases técnicas y lo ofertado por el contratista.

El ITS para la Etapa 1 deberá́ solicitar al contratista los antecedentes que a continuación se indican, 
los cuales son necesarios para generar la Hoja de Entrada de Servicio (HES) y deberán ser 
adjuntados en el sistema de gestión documental:

a) Carta solicitud del pago correspondiente al estado de pago de la etapa 1 “Diseño de 
especialidades”. 

b) Certificado de conformidad de los servicios prestados emitido por el ITS. 
c) Certificado que indica que no se cursaron multas o en su defecto el comprobante de pago de 

esta. 
d) Documentos de los diseños de especialidades recepcionados. 
e) Cualquier otro antecedente que el ITS considere relevante para poder cursar el pago, siempre 

que sean solicitados en forma previa y con ocasión de un rechazo.
f) Documento que acredite aprobación de expediente de “Tratamiento de Espacio Público” 

timbrado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Lo Barnechea.

Una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES) de las solicitudes realizadas por parte del 
municipio, el proveedor procederá a la emisión de la factura conforme al Reglamento de Facturación 
y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo Barnechea, el que se encontrará disponible en 
www.lobarnechea.cl, y, conjuntamente, deberá ingresarla este último por el sistema “Mis Pagos” del 
portal de Mercado Público y remitirla al correo electrónico que indica las presentes bases respecto 
del responsable del contrato.

El ITO para la Etapa 2 deberá́ solicitar al contratista los antecedentes que a continuación se indican, 
los cuales son necesarios para generar la Hoja de Entrada de Servicio (HES) y deberán ser 
adjuntados en el sistema de gestión documental:

a) Carta solicitud del pago correspondiente al estado de pago del mes ejecutoriado, 
individualizando todos los antecedentes adjuntos y el factoring si correspondiere, indicando el 
nombre y Rut de la entidad financiera. 

b) Resumen del estado de pago. 
c) Itemizado oficial de las obras a ejecutar. 
d) Detalle del Estado de Pago con los ítems y cantidades por cada partida ejecutada.
e) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30).
f) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y previsionales (F-30-1).
g) Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores.
h) Planillas de cotizaciones pagadas en Previred o cualquier otro documento que acredite 

fehacientemente al momento del pago de los servicios, que el contratista está dando 
cumplimiento a las condiciones salariales ofertadas.
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i) Set de a lo menos seis fotografías en colores, tamaño 10x15 cm., que exhiban claramente el 
desarrollo e hitos importantes que muestre la situación existente, previa a los trabajos y una vez 
finalizado para cada obra ejecutada, deben ser tomadas desde el mismo ángulo y posición, 
dando cuenta de la zona donde se están ejecutando las obras. 

j) Finiquito de los trabajadores desvinculados durante o antes del periodo a pagar, si corresponde 
o en su defecto Certificado de Traslado debidamente firmado por el trabajador.

k) Cualquier otro antecedente que el ITS considere relevante para poder cursar el pago, siempre 
que sean solicitados en forma previa y con ocasión de un rechazo.

l) Declaración jurada firmada que dé cuenta del cumplimiento de lo indicado en el numeral 9.5.1. 
de las bases administrativas especiales. 

m) Certificado que indica que no se cursaron multas o en su defecto el comprobante de pago de 
esta. 

Una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES) de las solicitudes realizadas por parte del 
municipio, el proveedor procederá a la emisión de la factura conforme al Reglamento de Facturación 
y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo Barnechea, el que se encontrará disponible en 
www.lobarnechea.cl, y, conjuntamente, deberá ingresarla este último por el sistema “Mis Pagos” del 
portal de Mercado Público y remitirla al correo electrónico que indica las presentes bases respecto 
del responsable del contrato.

12.11.Forma de pago.

Los montos que la Municipalidad deba pagar al proveedor serán aquellos que el oferente adjudicado 
haya señalado en su oferta económica en el anexo N°2 “Oferta económica”. Se pagará en pesos 
chilenos.

El monto correspondiente a la Etapa 1 “Diseño de especialidades” se pagará en un único estado de 
pago, al final de esta etapa y con posterioridad a la recepción conforme por parte del ITS.

El monto correspondiente a la Etapa 2 “Ejecución de las obras” se pagará mediante Estados de 
Pago mensuales considerando las obras (partidas) efectivamente ejecutadas dentro del mes a 
pagar. Para cursar los estados de pago, el contratista deberá obtener el visto bueno del ITO asignado 
al contrato.

En la Etapa 3 “Post venta de las obras”, por su naturaleza, no corresponde efectuar pagos.

Los estados de pago serán considerados como abonos parciales y en ningún caso se estimarán 
como una recepción parcial o total de obligación cumplida por el contratista.

Una vez verificada la recepción conforme, el ITO deberá generar la Hoja de Entrada de Servicio 
(HES) y adjuntar en el sistema de gestión documental todos los antecedentes que den cuenta de la 
ejecución de la obra.

Una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES), el proveedor procederá a la emisión de la 
factura conforme al Reglamento de Facturación y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo 
Barnechea, el que se encontrará disponible en www.lobarnechea.cl, y, conjuntamente, deberá 
ingresarla este último por el sistema “Mis Pagos” del portal de Mercado Público y remitirla al correo 
electrónico del responsable del contrato, indicado en las presentes bases.

El Municipio iniciará el proceso de pago con la recepción de la factura con acuse de recibo electrónico 
de conformidad a lo establecido en la Ley Nº19.983, que regula la transferencia y otorga mérito 
ejecutivo a la copia de la factura. En caso de existir multas ejecutoriadas pendientes de pago, estas 
podrán ser descontadas del mismo.

El pago de la respectiva factura se realizará en un plazo máximo de 30 días, mediante transferencia 
electrónica o vale vista virtual en sucursales del Banco Itaú.

http://www.lobarnechea.cl/
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Cualquier consulta sobre pago proveedores deberá ser canalizada, a través del teléfono de Tesorería 
227573179.

12.12. Responsabilidad del contratista

El contratista será responsable por la correcta ejecución de las obras objeto del contrato, que serán 
de su exclusiva cuenta y riesgo. El contratista deberá cumplir especialmente con las siguientes 
obligaciones:

a) Deberá efectuar todas las labores y emplear todos los materiales y medios que, aunque no se 
contemplen explícitamente en las bases técnicas y demás antecedentes, deban realizarse o 
emplearse para que el proyecto se efectúe correcta y oportuna, conforme a la normativa legal 
vigente y de acuerdo con las prácticas del buen construir. El cumplimiento de lo anterior será 
especialmente controlado por el ITO del contrato.

b) Deberá implementar oportunamente todos los instrumentos de autocontrol, sus 
correspondientes procedimientos y protocolos instruidos por el ITO del contrato.

c) Deberá realizar los ensayos exigidos por el ITO del contrato.
d) Deberá entregar al ITO, para su aprobación, la metodología de entrega de partidas.
e) Deberá subsanar o hacer subsanar, dentro del plazo que el ITO del contrato determine, 

cualquier falla o emergencia que se detecte durante la ejecución de las obras o la etapa de 
post- ejecución de estas, tales como: accidentes laborales, riesgo para los trabajadores, daños 
en las instalaciones de agua o electricidad, inundaciones, etc., y, en general, hechos que 
causen daño a los trabajadores o a terceros. 

f) Deberá concurrir al lugar de las obras a reparar o solucionar algún hecho que origine una 
emergencia, en un plazo de hasta cuatro horas, desde la notificación del ITO, en la etapa de 
ejecución de la obra.

g) Deberá concurrir al lugar de las obras a reparar o solucionar un hecho que origine una 
emergencia, en un plazo de hasta doce horas, desde la notificación del ITO, en la etapa de 
post - ventas de éstas.

h) Es responsable de la buena calidad de los materiales y equipos que provea él o sus 
subcontratistas e instaladores y no podrá ejecutar obras de un modo distinto a lo establecido 
en las bases técnicas e instrucciones escritas del ITO. En caso de infracción, el contratista 
restituirá o reparará a su costa las obras mal ejecutadas.

i) Deberá, durante todo el período en el que se ejecuten las obras, dar cumplimiento a Ley y 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, a la reglamentación y disposiciones 
legales vigentes relativas a la protección del medio ambiente, materias laborales y 
previsionales, seguridad en las construcciones, ordenanzas locales vigentes, leyes, decretos 
o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos, 
inspecciones, recepciones y toda otra norma legal vigente aplicable a la ejecución de las obras 
contratadas. 

j) Se entenderá siempre, que los profesionales a cargo y la mano de obra empleada, conocen 
las reglas del arte para cada oficio y tanto las bases técnicas como los otros documentos de 
la presente licitación. Estas reglas entenderán de la forma más favorable para el proyecto. Se 
procederá de la misma forma, en caso de existir cualquier diferencia en la información sobre 
las características técnicas o cualidades de los materiales a emplear.

k) Deberá informar mensualmente al ITO sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones 
laborales y previsionales de sus trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de igual 
tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. 

l) Deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de protección y 
tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en 
conformidad a las normas legales que regulan la materia. 

m) Deberá dar respuesta a los requerimientos de información solicitados por el ITO del contrato, 
o instrucciones dadas por este mismo, por medio del libro de obras, correo electrónico o carta 
formal, en el plazo indicado por el ITO.

n) Deberá responsabilizarse por la seguridad de los materiales en la obra, tanto de su estado 
debido al acopio como de evitar robos y perdidas por manipulación inadecuada.



ALCALDIA 
DEPTO. DE COMPRAS

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar 
Pérez (MLB\msalazarp)
Fecha: 2024-02-01 15:53:13 (UTC-03:00)

Visado por: Carlos Guillermo Quintana 
Frugone (MLB\cquintanaf)
Fecha: 2024-02-01 18:58:23 (UTC-03:00)

Visado por: Carlos Patricio Guazzini Yañez 
(MLB\cguazziniy)
Fecha: 2024-02-05 17:24:08 (UTC-03:00)

o) Deberá disponer de las medidas tendientes a que los trabajadores, incluidos los que 
pertenezcan a empresas subcontratistas, mantengan un comportamiento adecuado durante 
la ejecución de la obra. Se entenderá que el comportamiento no es adecuado en 
circunstancias tales como: encontrar personal drogado y/o bebido, comportamiento 
indecoroso e insolente hacia el público en general o hacia el personal municipal.

p) La instalación de luminarias, elementos eléctricos y de control se realizarán en base a las 
normas eléctricas vigentes, emitidas por SEC. Será de cargo del contratista, una vez 
ejecutados los trabajos, realizar la tramitación en la Superintendencia de Electricidad y 
Combustible de los correspondientes certificados de Declaración de Puestas en Servicio de 
Obras de Alumbrado Público (TE-2) de todas las luminarias que serán reemplazadas o 
instaladas, y deberá entregar los certificados a la municipalidad junto con la planimetría 
definitiva en formato .dwg.

12.13.Multas y Sanciones

La Municipalidad de Lo Barnechea podrá cursar multas de conformidad con la siguiente tabla: 

ETAPA 1: DISEÑO DE ESPECIALIDADES 
N° Incumplimiento UTM

1 No entregar programación de la Etapa 1 “Diseño de especialidades” en 
el plazo definido por ITS del contrato. 3 UTM por día

2 No firmar acta de inicio de servicios en la fecha estipulada por el ITS 
del contrato. 3 UTM por día

3 Incumplimiento de las instrucciones dadas por el ITS por correo 
electrónico o donde quede constancia escrita dentro del plazo definido. 1 UTM por día

4 No dar cumplimiento al plazo total de la Etapa 1 “Diseño de 
especialidades”.

8 UTM por día de 
atraso

5 No subsanar observaciones dentro del plazo determinado por el ITS del 
contrato. 2 UTM por día

6 Cambio de profesional encargado de diseño, sin previo aviso y 
autorización del ITS. 1 UTM por día

ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
N° Incumplimiento UTM

1 No entregar en la oportunidad estipulada, extraviar o adulterar el libro 
de obras. 11 UTM por día

2 No entregar programación de obras en plazo definido por ITO del 
contrato. 3 UTM por día

3 No firmar el acta de entrega de terreno, en la fecha estipulada. 3 UTM por día

4 No enviar en la fecha estipulada, el registro de profesionales 
responsables de la construcción de la obra al ITO. 3 UTM por día

5 No entregar las garantías, los catálogos y/o los manuales, de los 
materiales en la fecha estipulada. 3 UTM por día

6

No mantener la obra limpia o no respetar los puntos asignados 
asociados a escombros u otros materiales de desechos. Abandono o 
acopio de materiales, basura o escombros en la vía pública, sin 
autorización, o no retiro periódico de los mismos.

3 UTM por evento

7

No dar respuesta a los requerimientos de información solicitados por el 
ITO del contrato, por medio del libro de obras, según corresponda, o a 
través de otro canal oficial de comunicación, donde quede constancia 
escrita en un plazo a definir por el ITO.

3 UTM por evento
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8
Administrador de Obra no asiste a la obra o a las reuniones de obra 
según lo establecido en el libro de obras por el ITO o en otro canal oficial 
de comunicación donde quede constancia escrita.

3 UTM por evento

9

No dar respuestas a las consultas realizadas en plazo definido, para la 
totalidad de los profesionales requeridos según lo establecido en el libro 
de obras por la ITO o desde otro canal oficial de comunicación donde 
quede constancia escrita.

3 UTM por día

10
Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales empleados por 
incumplimiento de bases y/o especificaciones técnicas del proyecto y 
del proveedor

3 UTM por cada 
partida

11 No dar cumplimiento al plazo total de la ejecución de las obras. 17 UTM por día

12 No dar cumplimiento a la programación de las obras 5 UTM por día

13 No dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la ITO con plazo 
de ejecución.

3 UTM por día de 
atraso

14
No dar cumplimiento a las observaciones o requerimientos para la 
recepción provisoria de las obras requeridas por el ITO o la comisión 
receptora en los plazos definidos.

3 UTM por día

15
No concurrir a los trabajos de emergencia relacionados a la obra, o bien, 
concurrir tardíamente a éstos, dentro de cuatro horas de notificado por 
el ITO.

8 UTM por día

16 Suspensión de las obras por causas imputables al contratista. 8 UTM por evento

17 No permitir el ingreso a la obra a miembros de la inspección Técnica o 
de las visitas de monitoreo. 6 UTM por evento

18

Personal drogado y/o bebido, comportamiento insolente hacia el público 
en general o hacia el personal municipal por parte de los trabajadores 
de la empresa o sus subcontratistas, encendido de fogatas, y consumo 
de alimentos fuera del área definida para aquello.

8 UTM por evento

19 No instalar letrero de obra. 3 UTM por evento

20 No subsanar observaciones en el plazo establecido por la comisión 
receptora de las obras. 2 UTM por día

21
No suministrar a los trabajadores los equipos e implementos de 
protección  necesarios para mantener la seguridad e higiene en el 
trabajo

5 UTM por evento

22 No repone elementos dañados 8 UTM por evento

ETAPA 3: POST VENTA DE LAS OBRAS
N° Incumplimiento UTM

1 No entregar en la oportunidad estipulada, extraviar o adulterar el libro 
de post venta de obras. 8 UTM por día

2
No atender, previa notificación del ITO, en un plazo a definir por el 
mismo, a requerimientos realizados que tengan que ver con el correcto 
funcionamiento de las instalaciones propias del presente contrato.

8 UTM por día

3
No asistir, previa notificación del ITO, en un plazo máximo de 12 horas, 
a requerimientos de emergencia que tengan que ver con el correcto 
funcionamiento de las instalaciones propias del presente contrato.

8 UTM por evento

4 No realizar reparaciones en un plazo a definir por la ITO según la 
complejidad de las reparaciones requeridas. 1 UTM por día

5 No ejecutar las reparaciones de la obra de manera correcta en el plazo 
estipulado, debiendo estas ser solicitadas nuevamente por la ITO. 5 UTM por día

6 Incumplimiento de las obligaciones del contrato por causas distintas de 
las señaladas en los números precedentes. 3 UTM por evento
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Para los efectos del pago de la multa, se considerará el valor de la UTM correspondiente al mes de 
pago de esta. 

El monto máximo de multas que podrá cursar la Municipalidad de Lo Barnechea al oferente que se 
adjudique la presente licitación, no podrán sobrepasar el 20% del monto total del contrato.

12.14.Del procedimiento de aplicación de sanciones

En caso de incumplimiento por parte del contratista de una o más obligaciones establecidas en las 
bases y en el contrato, la Municipalidad podrá aplicar multas. El proceso de aplicación de multas 
será conforme a lo establecido en el artículo 79 ter del Reglamento de la Ley Nº 19.886 y en el 
Reglamento N°0006 de fecha 29 de junio de 2023 que aprueba el reglamento para la aplicación de 
multas y disposición de término anticipado por infracciones a las obligaciones establecidas en las 
bases de licitación y en los contratos de la Municipalidad de Lo Barnechea en el marco de la Ley 
N°19.886 y su reglamento: 

1. En aquellos casos que el ITS (Inspector Técnico del Servicio) tomare conocimiento de 
cualquier hecho que pudiera significar un incumplimiento contractual contemplado en el 
catálogo de multas contractuales o término anticipado contenido en el pliego licitatorio, 
dejará constancia de ello, en un plazo máximo de 5 días hábiles, en un informe fundado, 
debiendo quedar consignado en el Libro de Servicios o Libro de Obras según corresponda, 
el que deberá ser remitido al Director de la Secretaría Comunal de Planificación. 

2. El Director de la Secretaría Comunal de Planificación, en un término de 10 días hábiles, 
contado desde el envío de informe y sus antecedentes por parte del ITS, y en base a dichos 
antecedentes (informe confeccionado por ITS y demás antecedentes fundantes que 
adjunte), notificará al contratista mediante oficio, de los hechos que configuran el eventual 
incumplimiento detectado, para que este proceda a realizar los respectivos descargos. El 
señalado oficio deberá consignar al menos los hechos que configuran la causal de 
incumplimiento, la causal específica de incumplimiento de contrato que se estaría 
configurando, el plazo que tiene el contratista para evacuar sus descargos y los medios por 
los cuales puede comunicar sus descargos (mail de casilla municipal del ITS, oficina de 
partes).

3. El oficio deberá ser remitido al contratista, al domicilio indicado en su Anexo N°1 de su oferta 
en caso de que la contratación se hubiere formalizado mediante la emisión y aceptación de 
la Orden de Compra, o al domicilio declarado en la comparecencia del contrato que hubiere 
suscrito con el Municipio, en caso de que formalización de la contratación se hubiere 
verificado mediante contrato y el respectivo decreto sancionatorio de éste.

4. El oficio deberá ser remitido al contratista, al correo electrónico señalado por el contratista 
en el Anexo de identificación del oferente presentado al proceso licitatorio en que resultó 
adjudicado o bien mediante cualquiera de los medios especificados en el artículo 46 de la 
ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado. Con todo, el ITS deberá adjuntar los antecedentes 
en el portal www.mercadopublico.cl. 

5. El contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles desde la notificación del oficio, para presentar 
sus descargos en oficina de partes de la Municipalidad de Lo Barnechea, y/o a la casilla 
electrónica municipal informada en el oficio, acompañando todos los antecedentes que 
estime pertinentes. 

6. Vencido el plazo sin presentar descargos, la unidad técnica responsable de la contratación 
podrá disponer la aplicación de la multa o término anticipado respectivo, mediante el acto 
administrativo suscrito por el Director de la Secretaría Comunal de Planificación.
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7. Si el contratista hubiera presentado sus descargos en tiempo y forma, la unidad técnica 
tendrá un plazo de hasta 30 días hábiles a contar de la recepción de los descargos en oficina 
de partes, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente; 

i. En caso de acoger totalmente los descargos efectuados por el contratista, se comunicará 
mediante oficio del Director de la Secretaría Comunal de Planificación, el cierre del proceso 
de aplicación de multas o término anticipado sin sanción.

ii. Por su parte, en caso de acoger parcialmente o rechazar totalmente los descargos evacuados 
por el contratista, la unidad técnica procederá a dictar el decreto municipal fundado suscrito 
por el Director de la Secretaría Comunal de Planificación, quien dispondrá la aplicación de la 
multa o término anticipado. En razón de lo anterior, dicho acto administrativo deberá, a lo 
menos, detallar: 

a. Los hechos que configuran el o los incumplimientos verificados por los cuales procede la 
multa; 

b. Los descargos del contratista; 
c. Los fundamentos legales y contractuales por los cuales se rechazan total o parcialmente los 

descargos formulados por el contratista; 
d. Las circunstancias en que la Unidad Técnica ha cumplido con el presente procedimiento en 

tiempo y forma; 
e. La sanción específica a aplicar, es decir, el monto de la multa que se dispone que se instruye; 

y 
f. La procedencia de los recursos establecidos por la ley y los plazos con que cuenta el 

contratista para su interposición. 

8. En el caso de aplicarse efectivamente la multa o término anticipado, el decreto respectivo se 
notificará al contratista al mismo domicilio que se indica en el numeral 4 precedente, 
mediante cualquiera de los medios especificados en el artículo 46 de la ley 19.880 sobre 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, debiendo además publicarse por el ITS en el Sistema de 
Información de Compras y Contratación Pública. 

9. Contra la multa que se hubiere cursado procederán los recursos establecidos en la Ley 
N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado, en los plazos que la misma Ley establece. 

10. El recurso de reposición será resuelto mediante el respectivo acto administrativo de la 
Dirección que dispuso la aplicación de la sanción. Dicho acto administrativo deberá, a lo 
menos, detallar:

a. Los antecedentes que dieron lugar a la dictación del acto administrativo que dispuso la 
aplicación de la multa; 

b. El tiempo y forma en que se verificó la notificación del acto administrativo que se impugna; 
c. El tiempo y forma en que se presentó el recurso de reposición, y si éste ha sido presentado 

oportunamente; 
d. Los fundamentos de hecho, contractuales y/o legales, que expone el contratista en su recurso, 

que no fueron expuestos durante el procedimiento que dispuso la multa y que fundamentan 
su reposición; 

e. Las peticiones concretas que formula en su recurso de reposición; 
f. El análisis de cada argumento de hecho, contractual y/o legal expuesto, que hacen procedente 

o no modificar la decisión contenida en el decreto que dispuso la multa; 
g. La determinación sobre dichos nuevos antecedentes de hecho y que constituyen nuevos 

antecedentes que fundamenten atender la reposición presentada; 
h. La decisión de acoger o descartar los argumentos expuestos por el recurrente; 
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i. La decisión de mantener o revocar la aplicación de la sanción, en función de las peticiones 
concretas del recurrente; 

j. En caso de rechazar el recurso de reposición, y en el evento que hubiere interpuesto recurso 
jerárquico subsidiario, deberá disponer elevar los autos para ante el superior jerárquico, para 
que conozca y resuelva. 

11. Si se hubiere interpuesto recurso jerárquico, la Dirección de Asesoría Jurídica será la 
responsable de informar y proponer al Alcalde las alternativas de decisión del recurso interpuesto, el 
cual deberá resolverse dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde que la autoridad llamada 
a resolverlos cuenta con todos los antecedentes para su decisión.

12. Las notificaciones a que se refiere este procedimiento se practicarán en conformidad a los 
artículos 46 y 47 de la Ley Nº19.880.

12.15.Término anticipado del contrato

Sin perjuicio del plazo de vigencia estipulado en el contrato, la Municipalidad podrá poner término 
anticipado del contrato, sin forma de juicio y por decreto fundado, en los siguientes casos: 

a) Por resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Por estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones 

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
e) Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus 

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los último dos años, a la mitad del 
período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

f) En caso de que el contratista acompañe o presente al Municipio documentos falsificados o 
adulterados.

g) En caso de que el contratista subcontrate a terceros para ejecutar obras o servicios en la 
presente licitación sin la autorización expresa de la Municipalidad. 

h) Por incapacidad del adjudicatario para seguir adelante con sus obligaciones, debido a 
problemas internos u otros.

i) Cuando estando vigente el plazo de la contratación, se ha consumido el monto total aprobado 
para la presente contratación, considerando los aumentos y obras extraordinarias, llegando al 
límite del gasto autorizado.

j) Por haberse cumplido totalmente el objeto del contrato, estando vigente el plazo de la 
contratación.

k) Acumular el 20% del monto total del contrato en multas ejecutoriadas del monto total del 
contrato.

l) No firmar el acta de entrega de terreno cuando el ITO lo indique.
m) Si el contratista ha hecho abandono de la obra a juicio del ITO que ponga en riesgo la correcta 

ejecución del proyecto.
n) Si no ha comenzado la ejecución de la obra dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes 

de la fecha del acta de entrega de terreno.
o) Si ha paralizado las obras por 10 días corridos o más, sin que el contratista haya justificado la 

paralización.
p) Por quiebra, cesión de bienes o notoria insolvencia. Se presumirá notoria insolvencia del 

contratista cuando tenga documentos protestados o se encuentre en mora en el pago de 
obligaciones previsionales o tributarias.

q) Si el contratista fuere una sociedad y ésta se disolviere o se hubiere manifestado la voluntad 
de disolverla encontrándose pendiente la ejecución de las obras.

r) Si el contratista se negare a renovar las garantías del contrato próximo a la expiración de su 
vigencia.
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s) En caso de ocurrir cualquier accidente, falla o acontecimiento inesperado en las obras 
contratadas, como consecuencia del proceso constructivo, y el contratista fuere incapaz o 
renuente a solucionar de inmediato tales hechos.

t) En general, si no cumple con las obligaciones que le impone el contrato. Por infringir las 
obligaciones relativas al pacto de integridad establecidas en las letras a), b) y h) del punto 21.2 
del decreto DAL Nº171 de fecha 18 de febrero 2019.

u) La no entrega de la garantía de correcta ejecución de la obra.

En los casos señalados precedentemente, la Municipalidad podrá poner término anticipado al 
contrato, mediante Decreto Alcaldicio, conforme al procedimiento establecido en el numeral 12.1 de 
las Bases Administrativas Especiales. 

En el evento de término anticipado de contrato, se harán efectivas las garantías respectivas, las que 
serán destinadas a financiar la contratación de una nueva empresa como también para responder a 
sanciones y/o compromisos pendientes que afecten al nuevo servicio o cualquier otro perjuicio que 
resultare para la Municipalidad con motivo de este término. 

12.16.Liquidación y finiquito contractual

La liquidación deberá ser formulada por el Municipio una vez finalizado el plazo de contratación, junto 
con la recepción conforme por el ITO. Su aprobación se hará sin perjuicio de que el contratista pueda 
hacer valer, por su parte, los recursos que le otorguen las leyes ante la justicia ordinaria. 

El procedimiento de liquidación y finiquito será conforme a lo establecido en el Reglamento N° 0005 
de 29 de junio de 2023 que aprueba Reglamento de liquidación y finiquito de contrataciones públicas 
de la Municipalidad de Lo Barnechea sujetas a la Ley N°19.886 y su reglamento. 
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BASES TÉCNICAS
“DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA” 

ID 2735-41-LP24

1. GENERALIDADES

Las presentes bases técnicas detallan las exigencias mínimas que deberán cumplir los oferentes 
que postulan a esta licitación, la cual considera la elaboración de los diseños y la posterior ejecución 
de las obras correspondiente a al mejoramiento del área verde de la Plaza La Quebrada, ubicada en 
Circunvalación Norte N°1305, en el sector del Cerro 18 Norte.

El proyecto consiste en un mejoramiento de la situación actual de una plaza de 800 m2. 

Se formaliza un atravieso entre Camino Circunvalación Norte y Camino Medialuna por medio de la 
pavimentación de este, además de incorporar barandas e iluminación para mejorar la fluidez 
peatonal y aumentar la seguridad. Junto con esto, se contemplan nuevos espacios de estar, 
proponiendo la construcción de jardineras de baja altura y pavimentos, junto con la instalación de 
mobiliario urbano y juegos infantiles.

Estas obras buscan aumentar la seguridad y accesibilidad de la misma, facilitando el ascenso y 
descenso tanto de los habitantes que transitan por el sector, como de los vecinos que habitan en el 
lugar. 

El proyecto de arquitectura cuenta con la aprobación de un TEP (Proyecto de Tratamiento de Espacio 
Público), el cual define el trazado, zonificación de las distintas áreas y programas propuestos, los 
modelos y cantidades de mobiliarios, detalles constructivos de los elementos y pavimentos a utilizar. 

Contienen además los términos de referencia que el contratista deberá ceñirse para el desarrollo de 
los distintos proyectos de especialidades. Además, el contratista deberá corroborar su propuesta de 
diseños con la propuesta de arquitectura.

Las obras deberán ejecutarse en tres etapas, como se indica en el cuadro a continuación:

Etapa Descripción Plazo

1: Diseño de 
especialidades

Desarrollo de los proyectos de especialidades: 
a) Proyecto de paisajismo.
b) Proyecto de riego.
c) Proyecto de eléctrico. 

45 días 
corrido

s

2: Ejecución 
de las obras

Ejecución de las obras de mejoramiento de la plaza La 
Quebrada, conforme a los proyectos aprobados en la etapa 
anterior. 

105 
días 

corrido
s

5 
meses

3: Post venta 
de las obras

Período de 12 meses de garantía a partir de la recepción 
provisoria sin observaciones, el cual comprende la 
reparación o sustitución de desperfectos, por 
responsabilidad el contratista, que tengan ocurrencia 
durante este período. Concluye con la recepción final de la 
obra.

12 meses

Plazo total 17 meses

Para efectos del desarrollo de la Etapa 2: Ejecución de las obras, el contratista deberá contar con la 
aprobación por libro de obras, autorizando la ejecución de cualquier trabajo anexo a éste y, además, 
autorizando el presupuesto de dichas obras anexas.
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Será responsabilidad de la empresa contratista, mantener a los vecinos informados respecto a las 
obras a realizar, notificando de forma previa los trabajos cuidando no generar disturbios en el día a 
día por ruidos molestos a horarios inapropiados

Previo al inicio de las obras, los proyectos de especialidades definitivos deberán contar con el visto 
bueno del ITS. 

El contratista deberá reponer todo aquello que se dañe, por la construcción de la obra, como por 
ejemplo maicillo, césped, pavimento de veredas, pavimento de accesos, instalaciones de riego, 
baldosas, si lo hubiere y otros, con los mismos materiales y textura final, en el plazo que indique el 
ITO.

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

Se acompañan, los siguientes documentos, los que se entienden como parte integrante de las 
presentes bases técnicas:

a) Planos proyecto de arquitectura, que incluye los siguientes planos:
i. L00: Plano  terrenos y ubicación.
ii. L01: Planta de situación existente y demoliciones y retiros.
iii. L02: Planta Arquitectura.
iv. L03: Cortes Generales. 
v. L04: Plano Pavimentos y Trazados Generales.
vi. L05: Detalle de Barandas.
vii. L06: Detalle Jardineras y Bancas.
viii. L07: Detalles Constructivos.

b) Levantamiento topográfico, emitido por Fernando Arenas, profesional SECPLA, de fecha 
06.06.23

c) Manual de especies recomendadas y arbolado urbano.
d) Manual mobiliario y diseño de espacio público V5.
e) Ordenanza sobre equipamiento urbano y utilización de BNUP.
f) Cuenta MAP 2139038-0.
g) Archivo KMZ ubicación plaza.
h) Compilado de imágenes del proyecto de arquitectura.
i) Fotografías del terreno. 

3. NORMATIVA APLICABLE 

El diseño de los proyectos de especialidades deberá ajustarse a toda la normativa vigente en Chile 
y podrá utilizar normas y códigos extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la 
legislación chilena. La normativa aplicada al diseño deberá quedar informada en la memoria del 
proyecto.

Además, deberá ajustarse a todas las exigencias de la OGUC y de la Municipalidad de Lo Barnechea 
para el diseño y mantención de Áreas verdes, las cuales se encuentran mencionadas en los 
siguientes documentos:

i.  “Ordenanza que regula la ejecución de faenas y procesos constructivos en la Comuna de Lo 
Barnechea, y deroga artículos que indica"

ii. “Ordenanza sobre equipamiento urbano y utilización de BNUP”
iii. “Manual mobiliario y diseño de espacio público” 
iv.  “Manual de especies recomendadas y arbolado urbano”.

Para la ejecución del proyecto se deberá acoger a toda la normativa mencionada en el numeral 3 de 
las bases técnicas.
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4. INSPECCIÓN DEL CONTRATO 

4.1. Inspector Técnico del Servicio (ITS): 

El Municipio designará un funcionario del Departamento de Proyectos, de la Dirección Secretaria 
Comunal de Planificación, que se hará cargo de la Inspección Técnica del Servicio, corresponderá 
al ITS: 

a) Llevar el control del cumplimiento del contrato de acuerdo con la programación del proyecto.
b) Realizar las labores administrativas del contrato.
c) Velar por el cumplimiento de lo establecido en las presentes bases, el proyecto y demás

documentos técnicos que integren el contrato, según los plazos previstos.
d) Velar porque la obra se ejecute con materiales de calidad definida y de acuerdo a las normas

y reglamentos vigentes.
e) Dentro de la etapa previa al inicio de las obras el ITS debe gestionar con la empresa

adjudicada los documentos necesarios para la redacción del respectivo contrato.
f) Participar activamente durante la vigencia del mismo, de las reuniones y visitas a terreno 

que le sean requeridas por la empresa, el ITO o el Municipio.

4.2. Inspector Técnico de Obra (ITO): 

Corresponderá a la Dirección de Obras Municipales de Lo Barnechea, designar a un funcionario 
municipal quién se hará cargo de la inspección técnica durante la ejecución de la obra. A partir de la 
recepción conforme de la Etapa 1 “Diseño de especialidades” y desde la entrega del itemizado oficial 
de las obras a ejecutar. Su propósito es velar por el cumplimiento de todo lo establecido en las bases 
administrativas especiales, bases técnicas, especificaciones técnicas, planos y demás documentos 
técnicos que integran el expediente completo de los antecedentes aptos para la Etapa 2 “Ejecución 
de las obras”. Además, debe velar por el cumplimiento de las exigencias asociadas a la Etapa 3 
“Post venta de las Obras”. El ITO deberá realizar el control técnico de las obras encargadas según 
lo establecido en el Decreto DAL N°47 de 24 de noviembre de 2017, que aprobó el “Manual de control 
de ejecución de Obras”.

5. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO  

5.1. Libro de obras:
 

Para la correcta ejecución de los trabajos se requerirá de un Libro de Obras1. Este será utilizado por 
el ITO y todos los profesionales a los que les corresponda según la norma vigente. El ITO deberá 
dejar en el libro por escrito toda instrucción o aprobación realizada a la empresa. Dentro de este 
mismo libro los profesionales competentes del proyecto escribirán sus aprobaciones, recepciones o 
aclaraciones si corresponde. 

En la carátula o al inicio del Libro de Obras deberá estamparse o anotarse la siguiente información 
mínima:

a) Individualización del proyecto, con ID de la licitación,
b) Nombre del Propietario.
c) Nombre del Constructor.
d) Nombre de los/las profesionales proyectistas.
e) Nombre del/la Inspector Técnico de Servicio.
f) Nombre del/la Inspector Técnico de Obra. 

1 Artículo 1.2.7. OGUC: Será responsabilidad del constructor de la obra, mantener en ella en forma permanente y 
debidamente actualizado, un Libro de Obras conformado por hojas originales y dos copias de cada una, todas con 
numeración correlativa.
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Cuando las personas antes indicadas efectúen alguna anotación, éstas deberán quedar 
debidamente firmadas, fechadas y plenamente individualizado el nombre de la persona que las 
realiza, quien deberá quedarse con una copia de respaldo. La segunda copia quedará en poder del 
propietario y el original del Libro de Obras se entregará a la Inspección de Obras al momento de la 
recepción provisoria sin obversaciones de las obras, para su archivo junto con el expediente 
correspondiente y permitir su consulta por cualquier interesado.

En el Libro de Obras se deberá dejar constancia:

a) De los avances de obras.
b) De las órdenes que dentro de los términos del contrato se impartan al contratista.
c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.
d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la Recepción Provisoria de ellas. 
e) De los demás antecedentes que exija el Municipio a través del ITO.
f) De las observaciones que pudieran estampar los profesionales y proyectistas de la obra.

Si se requiriere un nuevo tomo para continuar con las anotaciones en el Libro de Obras, cada tomo 
deberá numerarse en forma correlativa. Si en el transcurso de la obra cambiare el propietario o 
alguno de los profesionales competentes, se deberá dejar constancia en el Libro de Obras.

Toda comunicación que se establezca en el Libro de Obra, por el contratista y/o el Municipio u otros 
servicios relacionados con la obra, se considerará comunicación oficial. 

5.2. Libro de obras post venta:

Existirá un libro destinado al periodo de servicio de post venta para la construcción, en el cual el ITO, 
dejarán constancia de todas las observaciones, instrucciones o anotaciones importantes para la 
correcta ejecución de la post venta con el fin de informar al contratista.  

En la carátula o al inicio del libro de post venta de obras, deberá estamparse o anotarse la siguiente 
información mínima:

a) Individualización del proyecto, con ID de la licitación.
b) Nombre del Propietario.
c) Nombre del Constructor.
d) Nombre de los/las profesionales proyectistas.
e) Nombre del/la Inspector Técnico de Servicio.
f) Nombre del/la Inspector Técnico de Obra. 
g) Nombre del profesional responsable de post venta.

5.3. Reuniones de obra: 

El contratista deberá programar reuniones de obra semanales, en la oficina técnica, definida en las 
instalaciones de faenas de las presentes bases técnicas, para revisión de estados de avance, 
programación y correcta ejecución de las obras.

En estas reuniones es indispensable la presencia del administrador de obra, ITO, y los profesionales 
involucrados en la misma.

El contratista deberá levantar un acta de cada reunión como registro del avance de la obra, según 
formato previamente aprobado por el ITO.

El ITO podrá programar reuniones extraordinarias producto de cualquier eventualidad o emergencia 
producida en la ejecución de las obras, donde sea requerida la presencia de alguno de los 
profesionales que patrocinan los proyectos. Las reuniones extraordinarias podrán requerirse por 
cualquier medio escrito y se fijará la fecha y la hora de la citación. La respuesta a este tipo de 
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requerimiento tendrá un plazo de 48 horas. Con todo, en aquellos casos calificados como 
urgentes o por emergencia, el contratista deberá concurrir en un plazo máximo de 6 horas, contados 
desde el requerimiento del ITS. 

5.4. Programación de etapa 1 “Diseño de especialidades”:

El contratista deberá entregar la programación detallada contenida en una carta gantt de esta etapa 
en Project o en otra plataforma, y entregado en formato digital al ITS por el oferente, antes del inicio 
de los servicios de esta etapa, el cual debe venir impreso a escala suficiente que permita su 
correcta legibilidad, donde se reflejará el diagrama de trayectoria crítica. La no entrega de este 
documento dentro del plazo estipulado estará afecto a multa.  

5.5. Programación de etapa 2 “Ejecución de las obras”:

El contratista deberá entregar la programación detallada contenida en una carta gantt de obras en 
Project o en otra plataforma, y entregado en formato digital al ITO por el oferente en el día de entrega 
de terreno, el cual debe venir impreso a escala suficiente que permita su correcta legibilidad, donde 
se reflejará el diagrama de trayectoria crítica. La no entrega de este documento dentro del plazo 
estipulado estará afecto a multa.

5.6. Modificación de la programación de las obras:

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Unidad Técnica podrá modificar el programa de 
trabajo (Carta Gantt). También podrá modificarse este programa, a solicitud del contratista, cuando 
su petición se fundamente en caso fortuito o fuerza mayor certificada por la Unidad Técnica. Si la 
modificación implica un aumento de plazo, deberá ser autorizada por la ITO de la Obra.

5.7. Equipo de trabajo: 

El contratista deberá velar por que todos los integrantes del equipo de trabajo sean éstos 
profesionales a cargo, la mano de obra empleada y subcontratistas, conozcan las reglas del arte 
para cada oficio. Tanto las especificaciones de las bases técnicas y todos los documentos 
integrantes de la presente contratación serán entendidos de la forma más favorable para la correcta 
ejecución de las obras. Los profesionales de la etapa 1, deberán responder todas las consultas que 
se realicen durante la etapa 2 “Ejecución de las obras”, ya sean estas por la misma empresa a cargo 
de ejecutar las obras o por el ITO del contrato, y deberán realizar las visitas necesarias a la obra en 
caso de ser necesarias. 

El contratista deberá proveer personal idóneo, debiendo presentar, como mínimo, los señalados 
en el siguiente listado:

ETAPA ROL PROFESIÓN EXPERIENCIA 
MÍNIMA

Diseñador proyecto 
paisajismo Arquitecto, Paisajista o profesión afín. 2 años.

Diseñador proyecto 
riego

Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero civil, 
Ingeniero Constructor, o profesión afín. 2 años.1

Diseñador proyecto 
eléctrico 

Ingeniero Civil Electricista, Ingeniero de 
Ejecución Electricista o profesión afín. 2 años.

Administrador de la 
obra 

Constructor Civil, Ingeniero Civil, Ingeniero en 
Construcción o profesión afín. 3 años.

2
Experto en prevención 
de riesgos Ingeniero en Prevención de Riesgos. 3 años.

Los mencionados profesionales deberán poseer un título profesional o técnico, según sea el caso, 
obtenido en Chile o el extranjero. Respecto de los títulos obtenidos en el extranjero deben estar 
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reconocidos en Chile, ya sea por leyes especiales, convenios internacionales, revalidados o 
convalidados en la Universidad de Chile o Ministerio de Educación, y debidamente legalizados. Los 
documentos extendidos en idioma extranjero deberán acompañarse con la respectiva validación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y con traducción simple. 

La individualización de los profesionales y la entrega de la documentación requerida 
precedentemente, deberá realizarse dentro de los primeros 2 días hábiles contados desde la 
publicación del decreto de adjudicación, de manera de obtener el visto bueno del ITS en relación con 
el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada uno de ellos. Para acreditar el título 
profesional o técnico y la experiencia de cada profesional, el contratista deberá entregar copia del 
título de cada uno y los respectivos currículums.

En caso de presentarse observaciones por parte del ITS a la documentación acompañada o bien, 
este no la presentara, el adjudicatario dispondrá de un plazo de 2 días hábiles para subsanarlas, en 
caso contrario, esto es, que en el plazo de 3 días hábiles no presente la documentación requerida o, 
bien no corrija o aclare las faltas señaladas por el ITS, se entenderá que el proveedor no cumple con 
las condiciones y requisitos establecidos en las bases, por lo que la Municipalidad podrá ejercer 
la facultad contemplada en el artículo 41 inciso final del Reglamento de la Ley N°19.886.

Con todo, el ITS durante toda la vigencia del contrato podrá siempre solicitar títulos profesionales, 
sean éstos obtenidos en Chile y en el extranjero, siempre y cuando éstos últimos se encuentren 
validados, reconocidos y registrados en Chile y así corroborar el cumplimiento de lo solicitado. Para 
estos efectos, requiriéndose por parte del ITS - previo a la suscripción del contrato -, los certificados 
de título y currículum vitae de cada profesional, el adjudicatario tendrá un plazo máximo de 3 días 
corridos, contados desde que es requerido por el ITS, para ser entrega de la documentación indicada 
en el acápite anterior. Su retraso quedará afecto a multas. 

5.7.1. Representante del contratista:

Dentro de su equipo de trabajo, el contratista deberá contar con un representante, quien será el canal 
oficial de información entre la Municipalidad de Lo Barnechea y el equipo técnico del contratista 
encargado de los estudios. 

El contratista deberá presentar el nombre y la información de contacto de su representante al ITS. 
De requerir una revisión específica con un especialista, el ITS solicitará al representante la 
coordinación de reuniones e informar a los participantes el día, hora y plataforma de la convocatoria. 
Esta solicitud será realizada por el ITS con al menos 48 horas de anticipación. 

Durante toda la vigencia del contrato la comunicación oficial será a través de la ITS del contrato, a 
través del correo electrónico.

5.7.2. Diseñador del proyecto de paisajismo: 

El contratista deberá asignar al profesional encargado y responsable que realizará el diseño del 
proyecto de paisajismo, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencias de las 
presentes bases técnicas. Es el responsable de garantizar el cumplimiento de toda la normativa 
vigente que regula la elaboración de un proyecto de estas características sea esta normativa 
mencionada en las presentes especificaciones técnicas o no.

5.7.3. Diseñador del proyecto de riego: 

El contratista deberá asignar al profesional encargado y responsable que realizará el diseño del 
proyecto de riego, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencias de las presentes 
bases técnicas. Es el responsable de garantizar el cumplimiento de toda la normativa vigente que 
regula la elaboración de un proyecto de estas características sea esta normativa mencionada en las 
presentes especificaciones técnicas o no. 
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5.7.4. Diseñador del proyecto electrico: 

El contratista deberá asignar al profesional encargado y responsable que realizará el diseño del 
proyecto eléctrico, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencias de las presentes 
bases técnicas. Es el responsable de garantizar el cumplimiento de toda la normativa vigente que 
regula la elaboración de un proyecto de estas características sea esta normativa mencionada en las 
presentes especificaciones técnicas o no.

5.7.5. Administrador de obra: 

El contratista deberá asignar en forma permanente y exclusiva para el presente contrato, un 
profesional administrador del contrato y de obra que tendrá la responsabilidad técnica y 
administrativa de la ejecución de los servicios, no obstante, las funciones administrativas pueden 
compartirse o asignarse a personal de apoyo.

Será el representante técnico y profesional del contratista durante los servicios, velando por que 
éstos sean ejecutados de manera eficiente, de conformidad con las normas técnicas y de seguridad, 
según los planos, bases y demás documentos del proyecto, velando por el óptimo aprovechamiento 
de los equipos, herramientas, recursos humanos adecuados y necesarios. Asimismo, tendrá la 
obligación de encargarse de la correcta planificación y ejecución de todos los servicios y de todas 
las actividades de control, tales como calidad, organización del personal, actas, mediciones, 
evaluaciones entre otros actos administrativos similares.

El administrador de contrato y de obra tendrá la responsabilidad de asistir a la totalidad de las 
reuniones de inspección de manera obligatoria, salvo justificación que cuente con el visto bueno del 
ITS Será además el único canal de comunicación autorizado entre el contratista y el Municipio.

5.7.6. Experto en prevencion de riesgos: 

El contratista deberá contar de manera permanente en la obra, con la asesoría de un experto en 
seguridad laboral o prevención de riesgos y cumplir con todas las exigencias que la ley indique en 
esta materia.

5.7.7. Cambio de profesionales:

La Municipalidad podrá solicitar el cambio de cualquier profesional, lo que será requerido por 
el ITS mediante correo electrónico y/o libro de obra. Éstos deberán cumplir con las condiciones 
y requisitos de profesionales o equipo de trabajo dispuesto en las presentes bases. El contratista 
contará con un plazo de cinco días hábiles desde el requerimiento del ITS y/o ITO para materializar 
dicha solicitud.

En caso de que el contratista requiera el cambio de algún profesional, deberá informar por escrito al 
ITS y/o ITO del contrato. Con todo cualquier cambio de profesional quedará sujeto a la aprobación 
del ITS y/o ITO, quien deberá verificar que el profesional propuesto cumpla con los requisitos 
establecidos en las presentes bases para cada uno de los perfiles.

6. ETAPA 1 “DISEÑO DE ESPECIALIDADES” 

La etapa I “Diseño de especialidades” corresponde al período comprendido entre la firma del acta 
de inicio de servicios y el cumplimiento de esta, cumpliéndose así la recepción sin observaciones de 
los proyectos de especialidades. 

Toda la comunicación con la empresa será a través del correo electrónico. 
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Esta etapa comprende la entrega de los diseños de especialidades de acuerdo con los términos de 
referencias indicados en las especificaciones técnicas de cada especialidad y formatos indicados en 
el numeral 6.1 de las Bases Técnicas, que incluye: planos de ubicación, plantas y cortes, planos de 
detalles necesario de los elementos que forman parte del proyecto, memoria descriptiva del proyecto, 
especificaciones técnicas, presupuesto itemizado.

El arquitecto patrocinante revisará los antecedentes entregados en base a los termino de referencias 
de los diseños de especialidades y emitirá un informe declarando su conformidad o emitiendo 
observaciones. Seguidamente, la ITS levantará un acta firmada que dé cuenta del estado de 
recepción, que podrá corresponder a:

a) Rechazo de la entrega: La ITS podrá rechazar la entrega preliminar, fundamentándose en el 
informe de Arquitectura, si la entrega no cumple con lo solicitado en las presentes bases. Se 
rechazará a través de un correo electrónico, estableciendo los motivos que lo originan. 
Subsanados los motivos del rechazo, el contratista podrá presentar la entrega nuevamente.
El plazo que medie entre el rechazo y la fecha en que se solicita la nueva revisión estará afecto 
a multa, siempre y cuando éste se encuentre fuera del plazo otorgado para esta presentación 
de acuerdo con la programación de la etapa de diseño. El período que corresponda a la 
revisión no estará afecto a multas, por imputarse a la administración.

 
b) Aprobación con observaciones de la entrega: En caso de que la entrega preliminar cuente 

con observaciones menores, según lo informado por Arquitectura, la ITS del contrato generará 
un acta, de acuerdo con las observaciones informadas por Arquitectura y definirá un plazo 
exento de multas fijado para subsanarlas. 

 
c) Aprobación sin observaciones de la entrega: En caso de que la entrega preliminar no 

cuente con observaciones o estas hayan sido subsanadas, según lo informado por 
Arquitectura, la ITS del contrato elaborará un acta sin observaciones y se establecerá de este 
modo el cumplimiento de esta etapa. 

Una vez recepcionado esta etapa, la empresa deberá remitir al ITS el itemizado oficial de las 
obras a ejecutar, de acuerdo con el siguiente formato:

ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

ÍTE
M PARTIDA UNIDAD CANTIDAD

PRECIO UNITARIO EN 
PESOS, COSTO 

DIRECTO (SEGÚN 
ANEXO N°2 “OFERTA 

ECONOMICA”)

TOTAL

X XXXXX (LAS PARTIDAS DEBEN SER LAS INDICADAS EN EL ANEXO N°2 “OFERTA 
ECONOMICA”)

X.X XXXXX     

      

 COSTO DIRECTO $

 
GASTOS GENERALES

 (SEGÚN ANEXO N°2 “OFERTA 
ECONOMICA”)

_____ %

UTILIDADES 
(SEGÚN ANEXO N°2 “OFERTA 

ECONOMICA”)
_____ %

TOTAL NETO $

IVA 19%  $
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MONTO TOTAL $

El itemizado oficial de las obras, debe ser validado por el ITS del contrato, y el monto total 
(contemplando todas sus partidas) deberá ser coherente con el monto global ofertado en el anexo 
N°2 “Oferta Económica” en el Ítem: Valor total etapa 2 ejecución de las obras. 

El itemizado oficial de las obras, será el itemizado válido con el cual se realizarán los estados de 
pagos del contrato, por avance mensual.

6.1. Entrega diseño de especialidades

a) Documentos en formato editable 
Se deberá hacer entrega de los documentos en formato editable (dwg, .doc, .lsxs u otro) para 
cada entrega oficial considerada dentro de las bases y cuando el ITS lo considere necesario.
Los documentos y planos deberán ser totalmente legibles, de fácil lectura e incorporar fechas 
de edición y profesional responsable para facilitar la identificación de la versión.

b) Documentos impresos 
Al final de la etapa 1 de diseño de especialidades, previo al inicio a la obra y cuando sea 
necesario para los permisos municipales asociados, se deberá hacer entrega de cualquier 
documento lámina oficial impreso y con firmas en fresco de los profesionales responsables.

c) Documentos formato PDF con firma de profesionales competentes
Al final de la etapa 1 de diseño de especialidades, previo al inicio a la obra y cuando sea 
necesario para los permisos municipales asociados, se deberá hacer entrega de cualquier 
documento o lámina en formato PDF con firmas digitales de los profesionales responsables.

d) Diseño de proyecto de paisajismo:
Se consulta la realización del diseño del proyecto paisajismo para el Mejoramiento de la Plaza La 
Quebrada.
El adjudicatario deberá identificar un profesional responsable de acuerdo con las exigencias 
contenidas en el numeral 5.7 de las presentes bases, quien se debe responsabilizar por el diseño.
Todas las especies propuestas para el proyecto deberán ser de bajo consumo hídrico y 
preferiblemente nativas. 
Es importante poner especial atención en la seguridad de la plaza, evitando generar espacios con 
plantas que no permitan el control visual del sector.
El proyecto de paisajismo debe acogerse a las exigencias y recomendaciones contenidas en la 
“Ordenanza sobre equipamiento urbano y utilización de BNUP” de la comuna de Lo Barnechea y al 
“Manual de especies recomendadas y arbolado urbano”.
Además de cumplir con estos estándares mínimos, previo a la ejecución de las obras, deberá ser 
presentado a la Dirección de Obras Municipales de la comuna, por medio de la incorporación de los 
antecedentes al expediente de Tratamiento de Espacio Público. A través de este ingreso, las distintas 
unidades del municipio que tienen injerencia en los espacios públicos deberán revisar y validar el 
proyecto.

El proyecto de paisajismo se deberá desarrollar en base al proyecto de arquitectura entregado como 
parte de los antecedentes de la presente licitación, además deberá considerar y respetar toda la 
normativa vigente en Chile. También deberá coordinarse con las otras especialidades que son parte 
de este contrato.

Documentos a entregar:

Los documentos mínimos a entregar por parte del contratista se detallan a continuación. Sin perjuicio 
de lo anterior, el ITS, de manera de garantizar la correcta información para las obras de construcción, 
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queda facultado para modificar o solicitar cualquier tipo de documentación adicional según los 
requerimientos de cada proyecto, el pliego de revisión debería considerar lo siguiente:

i. Planimetría: 
Se deben entregar dos planos diferenciados donde se indique especies con imágenes 
referenciales, detalles necesarios para la ejecución de las obras y trazados y otra lámina que 
indique plantación.

La planimetría deberá indicar información y logos del mandante, información que proveerá la 
Municipalidad de Lo Barnechea, además podrá contemplarse el uso de logos e infografía 
propia del proveedor.

ii. Memoria: Incorporar información sobre diseño y guía de mantención de especies vegetales.
iii. Itemizado, cubicación y presupuesto de todas las partidas indicadas en las 

especificaciones técnicas. En base a este documento se construirá el proyecto, por lo 
que cualquier partida no mencionada se deberá ejecutar a costa del oferente. El monto 
total del proyecto (contemplando todas sus partidas) deberá ser coherente con el monto 
global ofertado en el anexo N°2.

iv. Especificaciones Técnicas: Las especificaciones deben indicar todas las partidas necesarias 
para la comprensión y correcta ejecución del proyecto y su numeración debe ser coincidente 
con itemizado correspondiente.

Las EETT, no deben indicar o hacer referencia a marcas comerciales de productos, ni realizar 
especificaciones que afecten el principio de no discriminación arbitraria en el trato que debe 
dar el Estado en materia económica de los distintos proveedores existentes en el mercado. 
Las marcas comerciales sólo deben indicarse como referenciales e incluir “equivalente técnico 
igual o superior”

Todos los antecedentes mencionados deberán entregarse en formato editable y PDF con fechas y 
firmas de los profesionales correspondientes. 

El proyecto de riego deberá ser presentado a la sección de áreas Verdes de la Dirección de 
Medioambiente Aseo y Ornato de la Municipalidad de Lo Barnechea para su aprobación por medio 
de la incorporación de los antecedentes al expediente de Tratamiento de Espacio Público.

e) Diseño proyecto riego:
Se consulta la realización del diseño del proyecto riego para el Mejoramiento de la Plaza La 
Quebrada.

El adjudicatario deberá identificar un profesional responsable de acuerdo con las exigencias 
contenidas en el numeral 5.7 de las presentes bases, quien se debe responsabilizar por el diseño.
Dentro de las consideraciones del proyecto se debe poner especial cuidado en plantear una solución 
de riego que sea lo más eficiente con el uso del agua, por lo mismo, se recomienda el riego por goteo 
u otra alternativa que use de forma más eficiente el recurso hídrico.
El proyecto de riego debe acogerse a las exigencias y recomendaciones contenidas en la 
“Ordenanza sobre equipamiento urbano y utilización de BNUP” de la comuna de Lo Barnechea, junto 
con esto, el proyecto previo a la ejecución de las obras deberá ser presentado a la Dirección de 
Obras Municipales de la comuna por medio de la incorporación de los antecedentes al expediente 
de Tratamiento de Espacio Público. Por medio de este ingreso, las distintas unidades del municipio 
que tienen injerencia en los espacios públicos deberán validar el proyecto.

El diseño del sistema de riego debe cumplir las siguientes condiciones:
a) El flujo en las tuberías seleccionadas del sistema de riego no debe superar la velocidad de 1,5 

m/s.
b) La pérdida de carga del recorrido de las tuberías para alcanzar a llegar a cada válvula con la 

presión necesaria para activar el sistema.
c) Presión y caudal necesarios para hacer funcionar el sistema de riego.
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d) A partir de estos datos se realizan los cálculos y evaluaciones.

El proyecto de riego se deberá desarrollar en base al proyecto de arquitectura entregado como parte 
de los antecedentes de la presente licitación, además deberá considerar y respetar toda la normativa 
vigente en Chile.

Es responsabilidad del proyectista que el diseño entregado este coordinado y sea coherente con las 
otras especialidades que son parte de este contrato.

Documentos a entregar:

Los documentos mínimos a entregar por parte del contratista se detallan a continuación. Sin perjuicio 
de lo anterior, el ITS, de manera de garantizar la correcta información para las obras de construcción, 
queda facultado para modificar o solicitar cualquier tipo de documentación adicional según los 
requerimientos de cada proyecto, el pliego de revisión debería considerar lo siguiente:

a) Planimetría: 
Se deben entregar la cantidad de planos necesarios para la comprensión del proyecto, donde 
se indiquen plantas, trazados de riego, detalles de elementos, uniones y otros a considerar, 
necesarios para la ejecución de las obras y particularidades relevantes del proyecto.

La planimetría deberá indicar información y logos del mandante, información que proveerá la 
Municipalidad de Lo Barnechea, además podrá contemplarse el uso de logos e infografía 
propia del proveedor.

b) Memoria: 
Incorporar antecedentes de memoria hidráulica y agronómica

c) Itemizado, cubicación y presupuesto de todas las partidas indicadas en las 
especificaciones técnicas. En base a este documento se construirá el proyecto, por lo 
que cualquier partida no mencionada se deberá ejecutar a costa del oferente. El monto 
total del proyecto (contemplando todas sus partidas) deberá ser coherente con el monto 
global ofertado en el anexo N°2.

d) Especificaciones Técnicas:
Las especificaciones deben indicar todas las partidas necesarias para la comprensión y 
correcta ejecución del proyecto y su numeración debe ser coincidente con itemizado 
correspondiente.
Las EETT, no deben indicar o hacer referencia a marcas comerciales de productos, ni realizar 
especificaciones que afecten el principio de no discriminación arbitraria en el trato que debe 
dar el Estado en materia económica de los distintos proveedores existentes en el mercado. 
Las marcas comerciales sólo deben indicarse como referenciales e incluir “equivalente técnico 
igual o superior”

Todos los antecedentes mencionados deberán entregarse en formato editable y PDF con fechas y 
firmas de los profesionales correspondientes. 

El proyecto de paisajismo deberá ser presentado a la sección de áreas Verdes de la Dirección de 
Medioambiente Aseo y Ornato de la Municipalidad de Lo Barnechea para su aprobación por medio 
de la incorporación de los antecedentes al expediente de Tratamiento de Espacio Público.

f) Diseño proyecto eléctrico: 

Se requiere la realización del diseño del proyecto de instalaciones eléctricas y luminarias para el 
Mejoramiento de la Plaza La Quebrada.

El adjudicatario deberá identificar un profesional responsable, con registro vigente y licencia SEC 
clase A que se responsabilice por el diseño.
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Se solicita resolver adecuadamente la iluminación ornamental de la plaza en base a los 
requerimientos del proyecto de arquitectura entregados por la SECPLA de la municipalidad en cuanto 
a ubicación de iluminación asociada a mobiliarios. Lo que respecta a cumplir con los estándares de 
iluminación exigidos por la normativa vigente nacional y las exigencias de otras direcciones del 
municipio son de exclusiva responsabilidad del proyectista y se asocian a las competencias de su 
especialidad.

Este proyecto debe acogerse a las exigencias y recomendaciones contenidas en la “Ordenanza 
sobre equipamiento urbano y utilización de BNUP” de la comuna de Lo Barnechea y al “Manual de 
especies recomendadas y arbolado urbano”.

Además, previo a la ejecución de las obras, se deberá aprobar por medio de la incorporación de los 
antecedentes al expediente de Tratamiento de Espacio Público ante la Dirección de Obras 
Municipales de la comuna. Por medio de este ingreso, las distintas unidades del municipio que tienen 
injerencia en los espacios públicos deberán revisar y validar el proyecto en base a la normativa 
vigente y manuales y ordenanzas municipales anexos en esta licitación.

Todo elemento no indicado en los presentes términos de referencia y que sea necesario para la 
correcta y segura operación de las instalaciones propias de esta especialidad, será de exclusiva 
responsabilidad del proyectista. Su incorporación y detalle en el diseño será responsabilidad del 
mismo.

Las instalaciones eléctricas deben respetar toda la normativa eléctrica vigente.

Será responsabilidad del contratista realizar oportunamente los trámites relacionados con la empresa 
de compañía de electricidad para obtener los empalmes y conexiones correspondientes y completar 
la documentación exigida por SEC. Por lo tanto, el oferente deberá efectuar las inscripciones 
correspondientes a los trabajos a ejecutar.

i. Documentos a entregar:

Los documentos mínimos a entregar para este proyecto serán los mencionados en este punto, de 
todas maneras, el ITS queda facultado para modificar o solicitar cualquier tipo de documentación 
adicional según los requerimientos de cada proyecto

a) Planos de planta, cortes, elevaciones para cada uno de los proyectos a realizar, es decir, 
iluminación ornamental de plaza e iluminación específica de mobiliarios y obras asociadas al 
proyecto de arquitectura. Se considera la presentación de las láminas que el contratista estime 
necesarias para la total comprensión de los proyectos en escala a convenir por parte del ITS 
del contrato.

b) Planos de detalles de los elementos que forman parte del proyecto. Se considera la 
presentación de las láminas que el contratista estime necesarias para la total comprensión de 
los proyectos en escala a convenir por el ITS del contrato.

c) Memoria descriptiva de proyecto.
d) Memoria de cálculo, que incluya normativa vigente aplicada al desarrollo del diseño.
e) Especificaciones técnicas, deben incluir todas las partidas del proyecto, estableciendo 

claramente las características de la partida.
f) Itemizado, cubicación y presupuesto de todas las partidas indicadas en las 

especificaciones técnicas. En base a este documento se construirá el proyecto, por lo 
que cualquier partida no mencionada se deberá ejecutar a costa del oferente. El monto 
total del proyecto (contemplando todas sus partidas) deberá ser coherente con el monto 
global ofertado en el anexo N°2.

g) Fichas técnicas de los elementos y equipos especificados.
h) Autorizaciones, factibilidades, y todos los permisos necesarios para la correcta elaboración y 

posterior funcionamiento del proyecto.



ALCALDIA 
DEPTO. DE COMPRAS

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar 
Pérez (MLB\msalazarp)
Fecha: 2024-02-01 15:53:13 (UTC-03:00)

Visado por: Carlos Guillermo Quintana 
Frugone (MLB\cquintanaf)
Fecha: 2024-02-01 18:58:23 (UTC-03:00)

Visado por: Carlos Patricio Guazzini Yañez 
(MLB\cguazziniy)
Fecha: 2024-02-05 17:24:08 (UTC-03:00)

i) Planes de mantenciones requeridos por las instalaciones para su óptimo funcionamiento, 
indicándolas empresas autorizadas para su realización.

j) Costas de mantención de los equipos e instalaciones.
k) Estudio lumínico, archivos .IES, certificados e informes de ensayo de las luminarias.

ii. Especificaciones técnicas de las luminarias.

Las luminarias a instalar serán nuevas, de tecnología LED de última generación, de modelo tipo farol, 
en postes de 5 m. Todas las luminarias peatonales deberán contar con Base 7 pines NEMA – ANSI 
136.41 y Driver programable con control de atenuación (input 0,1-10 V o DALI).  

La instalación de luminarias, elementos eléctricos y de control se realizarán en base a las normas 
eléctricas vigentes, emitidas por SEC y la Empresa Eléctrica. El contratista es responsable de los 
costos involucrados si los hubiera, en la desconexión y/o conexión de luminarias a la Red de 
Distribución de la Cía. Eléctrica. Sin perjuicio de lo anterior, el instalador eléctrico autorizado, deberá 
responsabilizarse de la ejecución de las obras y de las declaraciones ante la Superintendencia de 
Electricidad y Combustible (SEC).

En la revisión técnica de la luminaria propuesta, los estándares mínimos que se verificarán serán los 
señalados en las tablas que a continuación se indican, los cuales se deberán acreditar mediante la 
información contenida en los documentos individualizados en la columna “Documento de 
verificación” de conformidad al siguiente detalle:

iii. Características mecánicas:

ÍTEM ESTANDAR DOCUMENTO DE 
VERIFICACIÓN

1 El Grado IP de las luminarias debe ser IP66 o superior. Certificado de Seguridad 
P.E. N° 5/07.

2 Las luminarias deben contar con un grado de protección 
IK08 o superior.

Informe de ensayo de 
resistencia al impacto

3 El acoplamiento de la luminaria debe permitir la conexión 
vertical al poste, sin dejar tuberías ni cables a la vista. Ficha técnica luminaria

iv. Características eléctricas.

ÍTEM ESTANDAR DOCUMENTO DE 
VERIFICACIÓN

1

El equipo eléctrico para las luminarias deberá soportar 
variaciones del voltaje nominal de alimentación de 220 [V] 
±10% y frecuencia nominal 50 [HZ], sin que las luminarias 
dejen de operar. 

Informe de ensayo de 
parámetros eléctricos, 
Perdidas, Armónicos y 
Medición Factor de Potencia.

2
Las luminarias, incluido el driver, deberán tener un Factor 
de Potencia (FP) mayor o igual a 0,93 en condición de 
potencia nominal.

Informe de ensayo de 
parámetros eléctricos, 
Perdidas, Armónicos y 
Medición Factor de Potencia.

3
Las luminarias y sus componentes deberán soportar como 
mínimo sobretensiones transitorias de 10 [KV] (Deberán 
contar con un protector de sobretensión).

Ficha técnica luminaria.  

4
Las luminarias deberán contar con receptáculo ANSI 
C136.41-2013 (NEMA SOCKET), con conexión de 7 pines 
en la parte superior de la luminaria.

Ficha técnica luminaria.
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v. Características lumínicas.
 

ÍTEM ESTANDAR DOCUMENTO DE 
VERIFICACIÓN

1
La eficacia luminosa de la luminaria deberá ser de 100 
[lm/W] o superior, considerando el flujo total de la luminaria 
y la potencia total absorbida de la red.

Informe Fotométrico.

2 La Temperatura de Color Correlacionada (TCC) de la 
luminaria deberá estar entre 2.500 y 3.500 Kelvin. Informe Fotométrico.

3 El Índice de Reproducción Cromática (CRI) debe ser 60 o 
superior. Informe Fotométrico.

vi. Certificados.
La verificación de las características definidas en los numerales anteriores (iii, iv y v), se realizará 
través de la ficha técnica de la luminaria y de los informes y certificados que se detallan a 
continuación. Estos antecedentes deberán ser entregados por el adjudicatario como parte del 
desarrollo del proyecto.

a) Certificado de seguridad de luminarias: Certificado de Seguridad de Aprobación, Seguimiento 
o Tipo, emitido por organismo de Certificación autorizado por la SEC, de acuerdo con lo establecido 
en el P.E. N°5/07.

b) Informe Técnico de impacto (IK): El cumplimiento del requerimiento del Grado de Protección 
IK, deberá ser validado a través de un Certificado de Ensayo de Resistencia al impacto según norma 
IEC 62262 o IEC/TR 62696.

c) Ensayo de Parámetros Eléctricos, Perdidas, Armónicos y Medición Factor de Potencia: 
Emitido por un laboratorio de ensayos que, a la fecha del cierre de ofertas, se encuentre autorizado 
por la SEC.

d) Informe Fotométrico: Según el estándar de medición LM-79-2008, CIE 121, IEC 62722-1 o IEC 
62722-2-1, emitido por un laboratorio que se encuentre autorizado por la SEC o acreditado por 
organismos pertenecientes a la ILAC.

vii. Estudio lumínico.

El contratista deberá sustentar su propuesta mediante un estudio lumínico en software DIALux 4.13, 
que dé cumplimiento al Reglamento de Alumbrado Público de Bienes Nacionales de uso público 
destinados al tránsito peatonal (D.S. 51/2015), en los requerimientos de Iluminancia Horizontal Media 
(Em) e Iluminancia Mínima Puntual (Emin), e iluminancia a 1,5 m de altura (EV y ESC).  

El contratista deberá entregar el/los archivo(s) .IES de la(s) luminaria(s) ofertada(s), según la norma 
ANSI/IESNA LM-63-02, cuya información fotométrica debe coincidir con el informe de fotometría 
emitido por un laboratorio acreditado según numeral 6 letra d). No se aceptarán discrepancias entre 
el archivo. IES y el informe fotométrico.

Los archivos .IES serán utilizados por el ITS para verificar en software DIALux la propuesta del 
oferente y su cumplimiento de la normativa vigente. Los parámetros a utilizar para realizar el estudio 
lumínico se explicitan en el N° viii. Simulación de Casos Tipo.
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Los niveles de iluminación que se deben cumplir como mínimo son:

Caso Tipo Iluminancia Media
 (Lux)

Iluminancia Mínima
(Lux)

P1 25 5

viii. Simulación de casos tipo.

Tabla N°1. Casos a evaluar.

Caso Tipo Separación postes [m] Ancho [m] Altura punto de luz 
[m]

1 15 15 4,5

Tabla N°2. Parámetros de simulación.

1.- General

1.1. Software DIALux 4.13.0.2 o la versión más reciente al momento de 
publicar las bases de licitación.

1.2. Tipo de proyecto De calle
1.3. Factor de Degradación 0,85
1.4. Estándar Estándar CIE 140

1.5. Situación de iluminación

Vía Peatonal D4 (Acera):
- Velocidad típica del usuario principal: A paso de hombre (<= 

5 km/h).
- Los usuarios principales son únicamente peatones. No se 

autoriza ningún otro usuario.
- Organización: Camino peatonal.

2.- Calzada/Acera
2.1. Anchura 15 [m] 
2.2. Cantidad de carriles de la 

vía NA

2.3.Pavimento (Tipo de 
superficie) NA

2.4. Observador NA
2.5. Posición observador NA
2.6. Superficies Por defecto (Rh0=30%)
3.- Definición de Trama de cálculo

3.1. Clase de iluminación S4, se utiliza para determinar la trama de calculo que por defecto 
utiliza el software de acuerdo con la norma CIE 140.

4.- Luminarias
4.1. Organización Unilateral abajo

4.2. Disposición de mástiles

- Altura punto de luz: 4,5 m.
- Cantidad de luminarias por mástil: 1
- Distancia entre dos mástiles: 15 [m]
- Desplazamiento longitudinal: 0,00 [m].

4.3. Disposición de luminarias 
(brazo)

- Longitud del brazo: 0 [m]
- Inclinación del brazo: 0° 
- Angulo de inclinación vertical (luminaria): 0°
- Saliente sobre la calzada: 7,5 [m]
- Distancia mástil-calzada: -7,5 [m]

4.4. Técnica - Factor de corrección: 1,000
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7. ETAPA 2 “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS” 

Esta etapa corresponde a la ejecución de las obras del proyecto de arquitectura en conjunto con los 
proyectos de especialidades. Toda la comunicación con la empresa será a través del libro de obras 
y/o en su defecto por correo electrónico. 

El contratista deberá obtener a su costo la aprobación del permiso de ocupación de bien nacional de 
uso público, previo al inicio de las obras, regulado por el decreto DAL N°0981 de fecha 29.09.2020, 
que “Deroga decreto que se indica y aprueba nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la ordenanza municipal sobre el equipamiento urbano y la utilización de bienes nacionales de uso 
público”.

Se procederá a suscribir el acta de entrega de terreno una vez indicada la fecha por el ITO del 
contrato. El contratista será responsable por la correcta ejecución de las obras, que serán de su 
exclusiva cuenta y riesgo. Se entiende que por la mala ejecución de las obras por parte del contratista 
no le atañen responsabilidades de ningún tipo a la Municipalidad. 

GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas rigen para la obra “Plazas de Bolsillo Cerro 18, Plaza 
Quebrada/ Cerro18 Norte”.

La obra deberá regirse para su ejecución en conformidad a:
a. Ley General de Urbanismo y Construcción.
b. Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.
c. Ordenanzas Especiales y Locales.
d. Especificaciones técnicas y Normativa MINVU relacionada con los trabajos.

Así como a las siguientes normas INN:
Prescripciones acerca de la prevención de accidentes de trabajo, y Protecciones de uso personales.
Normas Chilenas relacionadas con los materiales y procesos constructivos a ser ocupados en la 
ejecución de esta obra.

Notas a considerar:

a) Las presentes especificaciones son mínimas y hacen referencia al tipo y calidad de los 
materiales empleados y a la forma de ejecución de la obra.

b) Las dudas de interpretación o discrepancias de cualquier índole entre los planos y las 
presentes especificaciones, se presentarán a los arquitectos para su resolución.

c) Se deja especial constancia que el nivel de terminaciones debe ser óptimo, todos los 
materiales deben ser de primera calidad y de primer uso. La construcción de la obra se ceñirá 
estrictamente a lo indicado en los planos y especificaciones del proyecto. El contratista será 
responsable de la calidad de los materiales que se usen, de acuerdo con lo solicitado en las 
Especificaciones Técnicas. 

d) Todos los materiales los proporciona el contratista. El ITO podrá solicitar antecedentes y 
certificaciones que respalden la calidad de materiales y el tipo de trabajo efectuado.

e) No se aceptará la reutilización de material que sea retirado de un sector y aprovechado en 
otro; de detectarse estos procedimientos el contratista será obligado a retirarlo a la brevedad 
y reemplazarlos por material nuevo.

f) Los equipos y herramientas por utilizar deberán estar en perfectas condiciones, con sus 
mantenciones al día si es que aplica, por lo que no se aceptarán equipos o herramientas que 
generen contaminación en cualquier forma, o que presenten peligro para el personal, siendo 
atribución del ITO la solicitud del retiro de estos de la faena, además de la aplicación de la 
multa correspondiente.
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g) Los planos de arquitectura se respetarán rigurosamente, ejecutando las indicaciones que allí 
aparezcan. Especial preocupación debe existir respecto a las indicaciones de particularidades 
de Arquitectura que señalan los planos.

h) Para cualquier efecto, toda indicación que aparezca en los planos del proyecto y que se omita 
en las presentes especificaciones, deberá consultarse conforme a los planos en referencia. A 
su vez cualquier indicación que aparezca en las presentes especificaciones y que se omita en 
los planos del proyecto deberá consultarse conforme a estas especificaciones.

i) Para las partidas que se indican con especificación referida a marca o subcontratista 
específico, sólo se aceptarán alternativas cuando cumplan como mínimo con el standard de 
calidad establecido por el referente. La certificación de la equivalencia deberá 
obligatoriamente acreditarse a los Arquitectos, los que podrán autorizar el cambio con la 
concurrencia de ambas aprobaciones.

j) Todas las cubicaciones de obra indicadas en los planos de cualquier especialidad son sólo 
informativas y deberán ser corroboradas por el contratista.

k) Se deberá cotizar utilizando itemizado adjunto.
l) El contratista deberá considerar la coordinación con los vecinos para ejecutar los trabajos de 

modo de no interferir el acceso peatonal a las propiedades y realizar los trabajos suficientes 
para no interrumpir el transito expedito de los habitantes del sector intervenido. 

m) Las fotos iniciales se deberán entregar en un plazo máximo de 4 días de efectuada la entrega 
del terreno, en caso contrario se aplicarán las multas indicadas en las bases, las restantes 
fotos se entregarán junto con los antecedentes para la Recepción Provisoria de las obras.

n) El contratista deberá reponer todo aquello que se dañe, por la construcción de la obra, como 
por ejemplo maicillo, césped, pavimento de veredas, pavimento de accesos, instalaciones de 
riego, baldosas, si lo hubiere y otros, con los mismos materiales y textura final, en el plazo que 
indique el ITO.

o) El contratista deberá mantener las áreas limpias, con una periodicidad compatible con el buen 
desarrollo de la obra. Con este fin el contratista deberá disponer de los recursos necesarios 
para que permanentemente la obra se mantenga limpia y ordenada. Es decir, se deberá definir 
una sola área para la acumulación de escombros para su retiro a lo menos cada 48 horas y 
se deberá proveer de recipientes separados (tambores u otros) para que el personal pueda 
depositar en ellos los desperdicios de obra y la basura.

p) Los desperdicios que no sean propios de la construcción (restos de comida, envases de 
comida o bebida, etc.) deberán ser colocados en recipientes diferentes al de los desperdicios 
generados por la construcción en sí y deberán retirarse periódicamente de esta. En caso de 
que no se pueda realizar con el servicio de extracción de basura local, el contratista deberá 
procurar su retiro y traslado a botadero autorizado a su propio costo.

q) Los escombros de obra deberán ser retirados, a lo menos cada 48 horas, y llevados a botadero 
autorizado.

El proyecto deberá cumplir con las Normas y reglamentos vigentes, detallados a continuación:

Normativa general:

a) Ley N°16.744 Sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
b) DFL 4/20.018 del 2007, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto de fuerza de ley N°1 del Ministerio de Minería 
del año 1982, Ley general de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica. 
c) D.S. N°92/1983, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción. Fija el Reglamento 
de Instaladores eléctricos y de electricistas de recintos de espectáculos públicos.
d) D.S. N°298/2005 del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción. Reglamento para 
la certificación de productos eléctricos y de combustibles, y deroga decretos que indica.
e) D.S. N°327/1997 del Ministerio de Minería. Fija Reglamento Ley General de Servicios 
Eléctricos, Ministerio de Minería.
f) NCh Elec. 2/1984 Electricidad, Elaboración y presentación de proyectos. 
g) NCh Elec. 4/2003 Electricidad, Instalaciones de Consumo en Baja Tensión.
h) NCh Elec.12/87 Empalmes Aéreos Monofásicos.
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i) Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, diciembre 2017.
j) NSEG 3 E.n. 71 Normas técnicas sobre medidores.
k) NSEG 5 E.n. 71 Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes.
l) NSEG 6 E.n. 71 Electricidad. Cruces y Paralelismos de Líneas Eléctricas.
m) NSEG 8 E.n. 75 Electricidad. Tensiones Normales para Sistemas e Instalaciones.
0) NSEG 14 E.n. 76 Electricidad, Empalmes aéreos trifásicos.
p) Pliegos RIC / Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía 
Eléctrica- Decreto 08/2019.
Normativa específica respecto a las luminarias:

a) D.S. 2/2014 Ministerio Energía. Reglamento de Alumbrado Público de Vías de Tránsito 
Vehicular.
b) D.S. N°51/2015 Ministerio Energía. Reglamento de Alumbrado Público de Bienes Nacionales 
de Uso Público destinados al Tránsito Peatonal.
c) P.E. N°5/07 de la SEC, Protocolo de Análisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto 
Eléctrico: Luminarias para uso en alumbrado público. 

P.E. N°5/019 de la SEC, Protocolo de Análisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto 
Eléctrico: Luminaria Proyector o Proyector de Áreas, para uso en alumbrado público.
d) NCh-IEC 60598-1:2017 Luminarias – parte 1: Requisitos generales y ensayos
e) NCh-IEC 60598-2-3:2017 Luminarias – parte 2-3: Requisitos particulares – Luminarias para 
alumbrado público.
f) NCh 3426:2017 Equipo de iluminación de zona y carreteras – Dispositivo externo tipo 
fotocelda para control de driver o balasto.

OBRAS PREVIAS

Cierros provisorios

El adjudicatario deberá cerrar todo el perímetro de la plaza con el fin de prohibir el paso a todo 
personal no autorizado mientras se estén realizando los trabajos. Asimismo, incorporar señalización 
necesaria para la ejecución y cierre de la misma con el fin de frenar el tránsito peatonal de los vecinos 
del sector. En términos generales hasta los 2,44m de altura se cerrará con placa de madera OSB de 
15mm de espesor estructurada con pino 4x4”. Deberá quedar suficientemente rígida para garantizar 
la seguridad. Se recomienda considerar lo indicado en NCh 348 Of. 1999 “Cierros Provisionales – 
Requisitos Generales de Seguridad”, lo indicado en la OGUC y la Ordenanza de Municipal que 
Regula Ejecución de Faenas y Procesos Constructivos en la Comuna de Lo Barnechea, aprobada 
por Decreto DAL N°790 de fecha 30.09.2019.

El ITO verificará la integridad del cierre y, en caso de estimarlo necesario, podrá   solicitar ajustes en 
el mismo. Deberá contar con acceso controlado. 

También la empresa deberá consultar una instalación de faenas para las obras. El contratista podrá 
utilizar cualquier sistema constructivo que asegure calidad y estabilidad de la edificación, la que 
deberá contar con la autorización previa de la ITO en cuanto a sus características y determinación 
del terreno  donde se instalará. 

El contratista deberá evaluar y dotar la instalación de faenas de los servicios y equipamiento 
necesario (agua, alcantarillado, luz, etc.) para que cumpla su objetivo. Todos los costos involucrados 
en esta partida serán de responsabilidad de la Empresa constructora. 

Letrero de obras

Para las obras a ejecutar el contratista debe contemplar la instalación, desde el primer día de 
entregado el terreno y hasta el final de la obra, un letrero de información que sea visible desde la vía 
pública.



ALCALDIA 
DEPTO. DE COMPRAS

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar 
Pérez (MLB\msalazarp)
Fecha: 2024-02-01 15:53:13 (UTC-03:00)

Visado por: Carlos Guillermo Quintana 
Frugone (MLB\cquintanaf)
Fecha: 2024-02-01 18:58:23 (UTC-03:00)

Visado por: Carlos Patricio Guazzini Yañez 
(MLB\cguazziniy)
Fecha: 2024-02-05 17:24:08 (UTC-03:00)

El letrero deberá ser de tamaño Tipo A, de 3,6 x 1,5 m, impreso en Vinilico PVC o autoadhesivo, con 
tintas solventadas con filtro UVI, según el Manual de Normas Gráficas, Vallas de Obras, de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, vigente para este año.

Debe contener información relacionada con el financiamiento e identificación mandante, plazo, 
monto cuyo texto e información a incluir será entregado por la Municipalidad de Lo Barnechea. 

El letrero incluirá un bastidor de metal de perfiles 30x30x3 mm en perfiles rectangulares tubulares 
de acero. El bastidor estará soldado a pie derecho metálico, perfil cuadrado de 100x100x3mm el que 
será soldado mediante cartelas a pletina de 500x500x3mm. La estructura deberá ser anclada 
mediante poyos de hormigón, con profundidad y dimensiones generales que garanticen su 
durabilidad y estabilidad. Deberá considerar anclajes tipo “patas de gallo”. El material de impresión 
es PVC tensado mínimo 300 dpi, debiendo presentar una muestra de la calidad de impresión a la 
I.T.S. de obra antes ejecutar los letreros definitivos.

El letrero deberá ser instalado en altura, en lugares despejados y visibles, que serán indicados por 
la inspección técnica de obra; y deberá ser mantenido adecuadamente y remplazado en el caso que 
se deteriore producto de las obras o del paso del tiempo, debiendo estar limpio y adecuadamente 
legible en todo momento.

DEMOLICIONES Y RETIROS

Se deben retirar los elementos indicados en planos de arquitectura, cuidando el retiro completo de 
los elementos, con fundaciones y/o anclajes.

Durante el proceso de remoción se debe mantener el terreno húmedo para evitar suspensión de 
polvo. Todo material proveniente de las excavaciones, rebajes y retiro de especies vegetales deberá 
ser trasladado fuera de la faena a un recinto aprobado por la municipalidad. La faena deberá 
permanecer siempre limpia, libre de escombros y ordenada.

El contratista deberá proporcionar todos los elementos de seguridad dispuestos por las normas 
vigentes para el personal que labora en la obra.

La empresa contratista, deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar accidentes y/o daños 
a personas o bienes particulares y/o del espacio público, que los trabajos puedan ocasionar, como 
así mismo respecto del personal propio que trabajará para este Servicio. El contratista deberá 
disponer de elementos de seguridad vial.

Para ello deberá cumplir fielmente lo señalado en las "Guía de Seguridad para trabajos en las vías 
Públicas de las Ciudades", publicada en el Diario Oficial de fecha 18 de marzo de 1997, en 
conformidad con lo dispuesto en el D.S. Nº63/86 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 

Si el contratista no diere cumplimiento a lo anterior, el ITO establecerá por escrito la falta y aplicará 
las sanciones respectivas.

El contratista deberá proveer al personal que trabajará para esta obra, de todo el equipo de 
Seguridad y elementos de trabajo que lo proteja de accidentes según normativa vigente. 

La Municipalidad podrá pedir al contratista las copias de informes de la mutual a la que la empresa 
esté afiliada.

El ITO queda facultado para suspender de las labores de cualquier trabajador que sea detectado 
realizando sus labores sin los elementos de seguridad o en cualquier conducta que atente contra la 
seguridad.
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El contratista queda obligado a mantener al personal con ropa de trabajo que lo identifique con logo 
de la empresa, en la casaca, polera y pantalón de trabajo y todos los elementos de seguridad 
necesarios de este servicio. Se deberá disponer de botiquín de primeros auxilios en el frente de 
trabajo.

En cuanto a la atención en centros asistenciales, el contratista debe mantener un plan de 
contingencia para su personal en la eventualidad que ocurra un accidente, en el que deberá 
especificar los números de teléfonos de emergencia e indicar los centros asistenciales más cercanos, 
a los que deben ser derivados.

Retiro Barandas Metálicas

Contempla el retiro de 32 metros de barandas metálicas y sus fundaciones ubicadas al borde de la 
quebrada las Zorras. Estas serán reemplazadas por nuevas barandas por lo que el terreno debe 
quedar libre de escombros y compactado para ejecutar las nuevas obras.

Demolición bancas de hormigón 

Considera la demolición tanto de las bancas de hormigón y piedra junto con sus fundaciones 
ubicadas junto a Camino Circunvalación Norte donde se indica en planimetría de arquitectura.
Las demoliciones de las fundaciones de estos se efectuarán tomando las medidas de prevención de 
riesgos pertinentes y por medios mecánicos, salvaguardando en todo momento la integridad del 
personal que participe en dicha obra. La totalidad de los escombros derivados de la ejecución de la 
presente partida deberán ser trasladados a botadero autorizado.

Demolición Radier

Se requiere la demolición de todas las superficies de hormigón existentes, entre ellas pavimentos y 
bases indicadas en la planimetría del proyecto. Las demoliciones se efectuarán tomando las medidas 
de prevención de riesgos pertinentes y por medios mecánicos, salvaguardando en todo momento la 
integridad del personal que participe en dicha obra.

La totalidad de los escombros derivados de la ejecución de la presente partida deberán ser 
trasladados a relleno sanitario autorizado.

Demolición Pavimento de Caucho 

Se requiere en la presente partida el retiro (extracción) de la zona de pavimento de caucho indicadas 
en la planimetría del proyecto, incluyendo la base de radier de éste.
La totalidad de los restos derivados de la ejecución de esta partida deberán ser trasladados a relleno 
sanitario.

Se considera dentro de esta partida el relleno de las hondonadas y/o excavaciones derivadas del 
proceso de remoción debiendo entregarse las superficies niveladas respecto de las áreas contiguas, 
considerando relleno con tierra vegetal en las áreas verdes.

Retiro durmientes

Se contempla el retiro de durmientes y perfiles metálicos o fierros empotrados utilizados para su 
instalación, junto con cualquier otro elemento asociado.

Retiro alfombra de pasto sintético

Se contempla el retiro de todas las alfombras de pasto sintético ubicadas en la plaza junto con 
cualquier elemento ubicado bajo ellas que no se pueda observar a simple vista. 
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Retiro estructura metálica cubierta kiosko 

Se contempla el retiro de la estructura metálica sobre radier, ninguno de estos elementos se podrá 
reutilizar en la obra por encontrarse oxidados y en malas condiciones. 

Retiro Barrera vehicular

Se debe cortar y retirar los tramos de barrera vehicular que se indican en planimetría de arquitectura 
junto con sus fundaciones. La parte que no se retire deberá quedar en perfectas condiciones y los 
cantos de las zonas cortadas deben quedar limpios y libres de esquirlas de fierro o puntas que 
puedan generar accidentes. De quedar tramos en volados mayores a 50 cm será necesario ejecutar 
nuevas fundaciones para asegurar la resistencia de las barreras vehiculares. Esta partida deberá ser 
aprobada por el ITO y entidades municipales correspondientes al tratarse de una obra que incide 
directamente en la seguridad de los vehículos que transitan por el sector.

Demolición elementos de hormigón existente

Se contempla la demolición de estructuras de hormigón existentes en el terreno, como jardineras, 
animitas y otros elementos menores que se encuentren en el terreno y no estén explícitamente 
considerados en las obras.

Extracción de escombros

Se contempla la extracción de todos los escombros que puedan quedar en el sitio y los que 
aparezcan durante la ejecución de la obra. También se incluirán en esta partida los escombros que 
se encuentren bajo tierra, teniendo especial atención en este punto, al sector de la quebrada

Retiro piedras alcorque arboles

Se contempla el retiro de las piedras ubicadas en torno a los árboles existentes en la plaza. Posterior 
a esto, se deberán ejecutar protecciones para los árboles de la plaza buscando evitar dañarlos 
durante la ejecución de la plaza. El riego de estas especies deberá ser el suficiente para que no se 
sequen ni dañen durante la ejecución de las obras.

Retiro máquinas de ejercicio

Se requiere en esta partida el retiro de la totalidad del resto de los juegos infantiles y máquinas de 
ejercicio de acuerdo con la planimetría del proyecto. Para la totalidad de los elementos a remover, 
se considera también la demolición de sus fundaciones.

La remoción deberá hacerse con el mayor cuidado posible, a fin de no dañar ninguno de los 
elementos que los componen, considerándose que estos serán posteriormente reinstalados en 
alguna otra área verde de la comuna. Se coordinará con la ITO el lugar en el que las máquinas de 
ejercicio serán acopiadas, siendo la carga y traslado de éste de cargo del contratista, hasta el punto 
dentro de la comuna que la ITO determine. Las demoliciones de las fundaciones se deberán hacer 
siguiendo las mismas directrices detalladas en los puntos previos.

Trasplante de especies arbóreas

Se requiere en esta partida el trasplante de las especies arbóreas identificadas en la planimetría, 
previa aprobación de la DIMAO. Se considera dentro de esta partida el relleno, con tierra vegetal, de 
las hondonadas y/o excavaciones derivadas del proceso de trasplante debiendo entregarse las 
superficies niveladas respecto de las áreas contiguas a la ubicación de cada ejemplar.  El trasplante 
deberá realizarse cuidando no dañar la especie, en la época más apropiada según tipo de especie.

El procedimiento para el trasplante deberá considerar lo siguiente:
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i) Se prepara el lugar de plantación definitiva de los árboles extraídos.
ii) Se marcan las dimensiones de excavación alrededor del cuello de cada árbol. Esto definirá la 

superficie sobre la cual se formará el pan de tierra conteniendo el sistema radicular de la 
especie.

iii) Posteriormente se ejecuta la excavación alrededor del límite enmarcado, utilizando para ello 
un mini cargador frontal equipado con pala frontal y retro o pala y chuzo dependiendo de las 
dimensiones de cada especie

iv) El lugar de plantación definitiva deberá estar con la holladura lista y con agua en su interior al 
momento de la plantación.

v) Se protegerá el fuste del árbol con cintas y protecciones laterales para evitar el daño de los 
individuos.

vi) El trasplante se realizará sobre camión o camioneta dependiendo de las dimensiones de las 
especies y se realizará con el mayor cuidado para no dañar el fuste y raíces del árbol. Se 
realizará la descarga una vez que se ha llegado al lugar definitivo, se descargará con grúa 
pluma o con personal idóneo, sosteniendo la especie desde el centro de gravedad en el fuste. 
Posteriormente, se girará para dejarla en posición vertical. Se realizarán riegos adecuados 
durante toda la etapa de conservación.

vii) La plantación se realizará aprovechando el sustrato original y se recomienda el uso de mulch 
orgánico para evitar que las heladas dañen las raíces. si es necesario se agregará tierra de 
hojas, fertilizantes y arena para mejorar el drenaje del suelo.

Retiro especies vegetales 

Contempla el retiro manual de arbustos o similares indicados en planimetría de arquitectura. 
Posterior a su retiro el terreno deberá quedar limpio de restos y apisonado para evitar escurrimiento 
de material.

Demolición solerillas existentes

Se requiere en esta partida la demolición de las solerillas existentes en el área en la que se emplace 
el proyecto, retirando tanto las solerillas como los restos de fundaciones/emplantillado y/o mortero 
de pega. Las demoliciones se efectuarán tomando las medidas de prevención de riesgos pertinentes 
y por medios mecánicos, salvaguardando en todo momento la integridad del personal que participe 
en dicha obra. La totalidad de los escombros derivados de la ejecución de la presente partida 
deberán ser trasladados a relleno sanitario autorizado.

Despeje y limpieza de terreno 

Se deberá despejar toda el área a trabajar, eliminando cualquier tipo de elemento que impida la 
ejecución del proyecto, incluyendo arbustos y hierbas presentes en las áreas a recibir pavimento 
duro o blando y hierbas y malezas.  La remoción de otros arbustos existentes deberá ser consultada 
al arquitecto del proyecto o la dirección de áreas verdes de la municipalidad previo a su retiro. La 
extracción de arbolado se indica en plano de demolición. 

Se deberá considerar su acopio en lugar bien establecidos y separando el material orgánico para   
su posterior retiro.

Aseo y entrega final

El contratista deberá dejar completamente limpio, es decir, libre de escombros, sedimentos, retiro de 
señalizaciones de tránsito, etc., y solicitar a la ITO para recepción provisoria de la obra reparada. El 
ITO quedará facultado para solicitar cualquier tipo de medida o trabajo para este propósito.

Todos los escombros, material excedente no utilizable, o basuras existentes o generadas por la 
faena de construcción, deberán retirarse del recinto de la obra, hacia el relleno sanitario autorizado.
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 ARQUITECTURA
Trazados y movimiento de tierra

D.1.1. Trazados y Niveles 

Se contempla trazado con instrumento. A partir del plano de trazado se procederá a trazar todos los 
puntos necesarios para conformar la totalidad de los elementos principales del proyecto. 

Los puntos principales deben ser representados en terreno mediante estacas indeformables con una 
demarcación visible, ya sea de madera (sección mínima 2”x2”) o metálicas. Deben ser de una sola 
pieza, enterradas en el suelo natural al menos a 50 cm, o en su defecto, asegurar su fijación de 
forma tal que no presente movimientos o alabeos. 

La representación de ejes en terreno debe ser marcada con lienza, de forma que no se produzcan 
curvaturas ni desviaciones en su extensión. Todas las herramientas y equipos utilizados para la 
ejecución de los trazados y niveles deberán estar en perfectas condiciones, sin presentar 
desviaciones ni alteración en sus mediciones. Se deberán presentar los certificados de calibración, 
según corresponda.

Estos deberán quedar graficados de manera permanente en la obra de modo que en todo momento 
se puedan verificar las posiciones de cualquier elemento nuevo. 

El contratista someterá el trazado a recepción y aprobación por parte de la I.T.S., quien aprobará los 
trazados indicados en el replanteo dejando constancia en el libro de obra. 

Para el efecto de determinación de los niveles de los nuevos pavimentos o de la totalidad de los 
elementos que requieran rectificar medidas, trazados y niveles, se construirán niveletas de madera, 
estos serán con tabla de 1”x 5” y pie derecho cada 3m de 3”x3” en madera de pino. Estos se 
montarán al perímetro de la edificación en el sector que considera elementos nuevos. Se dispondrá 
en los costados despejados de esta, de tal forma que el canto superior de la tabla quede a 1 m sobre 
el nivel de terreno. 

En cualquier etapa de la obra deben hacerse verificaciones que aseguren el correcto emplazamiento, 
pendientes, verticalidad y nivelación de los distintos elementos de la obra. 

Todos los elementos de hormigón nuevos y/o acero que se inserten deberán ser tizados 
previamente. Estos trazados deben contar con visto bueno de la I.T.S. 

Para el replanteo de las excavaciones de pavimentos, se tomará como base los ejes trazados de 
acuerdo con lo ya indicado, para lo cual se verificarán las medidas de arquitectura, se diseñarán en 
el terreno los contornos de las excavaciones, sean estas corridas o aisladas, este se realizará con 
cal o tiza molida sobre el terreno previamente despejado.

D.1.2.2. Excavaciones
Se contempla nivelación con maquinaria de todos los sectores que presenten desniveles 
pronunciados de terreno producto del acopio de áridos, tierra, desechos u otros materiales, y demás 
desniveles que no estén contemplados en el proyecto.  

Se consultan excavaciones para construir anfiteatro y camas saltarinas, respetando profundidades 
establecidas en planos de arquitectura y estándares exigidos por proveedor de juegos.
Los volúmenes de material proveniente de las excavaciones y que, previa autorización de la ITO, 
sean aptos para utilizarlos como relleno, ya sea en vías peatonales o nivelación de áreas verdes, 
deberán emplazarse en lugares de acopio adecuados.
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D.1.3. Macronivelación 

Se contempla nivelación con maquinaria para conformar los niveles gruesos de pavimentos 
establecidos en el proyecto. 

Los volúmenes de material proveniente de las excavaciones y que, previa autorización de la ITO, 
sean aptos para utilizarlos como relleno, ya sea en vías peatonales o nivelación de áreas verdes, 
deberán emplazarse en lugares de acopio adecuados.

Pavimento hormigón pigmentado 

Se contempla la pavimentación del atravieso peatonal que conecta circunvalación Norte con camino 
a la Medialuna, este tiene un ancho continuo de 250 cm libres. La pendiente transversal debe ser de 
hasta un 2% desaguando hacia la quebrada.

D.2.1. Preparación subrasante

Una vez ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de subrasante, se procederá a 
escarificar el suelo en 0.20 m para luego compactarlo, a objeto de proporcionar una superficie de 
apoyo homogénea. Se exceptúa de lo anterior a los suelos finos del tipo CH y MH, en que se cuidará 
de no alterar la estructura original del suelo.

En caso de encontrar material inadecuado (CBR < 3%), este deberá ser retirado y reemplazado por 
material de relleno controlado hasta la profundidad que sea necesaria.

La compactación se realizará hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. del 
Proctor Modificado o al 80% de la densidad relativa, según corresponda.

Se deberá controlar y certificar la compactación de la subrasante antes de proceder a la colocación 
de las capas superiores. Esta certificación deberá ser realizada por un laboratorio inscrito en los 
registros del MINVU.

La subrasante terminada debe cumplir con las pendientes y dimensiones establecidas en el proyecto

D.2.2. Base estabilizada

Se emplearán bases estabilizadas de material granular, debiendo cumplir con el ensayo CBR de 
diseño establecido por proyecto, de acuerdo con el tipo de pavimento o carpeta de rodadura a 
instalar.

El material a utilizar deberá estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa, homogéneamente 
revuelto, libre de basura, grumos o terrones de arcilla, materiales vegetales o de cualquier otro 
material perjudicial.

Deberá compactarse hasta lograr una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el 
ensayo del Proctor Modificado, NCh 1534/2, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, según 
corresponda. El espesor de la base estabilizada será el que aparece en los planos del proyecto. La 
compactación se realizará mediante placa vibradora de 100 kg de peso estático o rodillo, 
humedeciendo el material hasta obtener la D.M.C.S. solicitada.

Se considera efectuar un ensayo de densidad “in situ”, cada 300 m2 como máximo. Se controlará 
preferentemente a través del ensayo del cono de arena.

El proyecto se debe ajustar a las siguientes bandas granulométricas a emplear:



ALCALDIA 
DEPTO. DE COMPRAS

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar 
Pérez (MLB\msalazarp)
Fecha: 2024-02-01 15:53:13 (UTC-03:00)

Visado por: Carlos Guillermo Quintana 
Frugone (MLB\cquintanaf)
Fecha: 2024-02-01 18:58:23 (UTC-03:00)

Visado por: Carlos Patricio Guazzini Yañez 
(MLB\cguazziniy)
Fecha: 2024-02-05 17:24:08 (UTC-03:00)

Se debe verificar que la fracción que pasa por la malla Nº 200 (0,08 mm) no sea mayor a los 2/3 de 
la fracción del agregado grueso que pasa por la malla Nº 40 (0,5 mm). Y que la fracción que pasa la 
malla Nº 4 (5 mm) esté constituida por arenas naturales o trituradas.

D.2.3. Moldajes

El radier se confinará lateralmente mediante moldes de madera o metálicos. Exceptuando el tramo 
lateral confinado por la baranda metálica. Deberán presentar la flexibilidad adecuada para conformar 
perfectamente las curvas indicadas en planta de arquitectura, procurando generar curvas suaves y 
continuas.

Debido a que el espesor de la losa corresponde a la distancia entre el plano generado por los 
moldajes y la base, las cotas, pendientes y alineaciones del moldaje se recibirán conforme por el 
Inspector Técnico de Obra o Profesional Responsable, inmediatamente antes de hormigonar. Se 
acepta como tolerancia hasta ± 2 mm con respecto a las cotas establecidas en el Proyecto.

Ya sea que los moldes queden en contacto o no con la base, el sistema de moldes queda firmemente 
sujeto en su posición, mediante estacas o apoyos tipo L que no permitan el movimiento por vibración 
de la cercha (si es que aplica) o por el empuje del hormigón fresco. Se recomienda por lo menos un 
apoyo, mediante un mínimo de tres sujeciones por cada de 3 m de molde de acero y al menos cuatro 
sujeciones por cada 3 m de molde de madera. También se cuidará que los moldes queden 
firmemente sujetos entre sí para que no existan fugas entre juntas.

Se requerirá que el contratista mantenga en obra una cantidad de moldes adecuada, de acuerdo con 
el avance de la faena.

Se debe procurar dejar a un nivel inferior del piso terminado en la franja en donde se colocará  
pavimento de baldosas podotáctiles, según detalles de Arquitectura, a fin de que queden terminados 
y nivelados.

Las pendientes de los pavimentos serán las establecidas en la planta de arquitectura y cortes de 
detalle, sin embargo, en los sectores no definidos y expuestos a escurrimiento de aguas, las 
pendientes hacia los lugares de evacuación no deberán ser inferiores a 0,5%.

D.2.4. Malla de acero

Las mallas de acero deberán almacenarse bajo techo o a la intemperie si las condiciones climáticas 
lo permiten, ordenando el material en lotes separados por diámetro, grado y longitud. Evitando su 
contacto directo con el suelo, evitando su deformación o ensuciamiento. El corte y doblado de las 
barras de acero deberá ejecutarse en frío, por personal competente, con los elementos y 
herramientas adecuadas.
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Las mallas de acero deberán ser de calidad AT56‐50H y cumplir con la norma NCh 1173 Of.77 y 
NCh 219 Of.77. Se empleará doble malla (en cara superior e inferior) de acero electrosoldada tipo 
Acma C139 (barras de 4.2mm de diámetro a 100mm de distancia) sin economía de borde. 

Las barras deberán fijarse adecuadamente en sus intersecciones con amarras de alambre de acero 
recocido y sujetarse por medio de bloques de mortero, distanciadores, soportes, separadores u otros 
dispositivos de plástico o mortero, de modo que la armadura quede en posición correcta y 
ajustándose a los recubrimientos de hormigón especificados, se deberá reponer los distanciadores 
dañados producto de eventuales pisadas de los trabajadores. No se permitirá el uso de soldadura 
en las amarras.

La malla inferior no quedará sobre el piso, si no levantada considerando el recubrimiento del 
hormigón. Se tendrá especial cuidado en ubicar la malla superior, la cual deberá descontar el espesor 
necesario para el tratamiento de lavado superficial para exposición del árido (hormigón lavado).

Se deberá tener especial cuidado en el establecimiento del nivel de colocación de la malla superior, 
al cual se le deberá descontar el espesor utilizado por el proceso de lavado del hormigón.

Se deberán considerar los traslapes necesarios según diámetro, establecidos en la norma.

D.2.5. Pavimento de hormigón pigmentado.

Se contempla la confección de un radier de 14cm de espesor de hormigón pigmentado a base de 
óxido de cobalto para conseguir colores azules en el atravieso peatonal indicado en plano.

El pigmento será incorporado de acuerdo con especificaciones del proveedor y deberá incorporarse 
en la mezcla. Los pigmentos deben mezclase durante unos 5 minutos para obtener un buen acabado. 
No obstante, resulta conveniente tener en cuenta las dosis, las cuales deben quedar en torno al 3 % 
del cemento. Por lo general, una dosis cubriría entre 9 y 10 kilos de colorante por metro cúbico de 
hormigón.

El hormigón estructural será grado G‐25 con 90% de nivel de confianza, con una resistencia 
especificada a la compresión fc de 250 kg/cm2, medida en probetas cilíndricas de 150mm de 
diámetro y 300 mm de altura, de acuerdo con la normativa vigente.

Como árido grueso se utilizará gravilla de canto rodado, para la posterior confección de acabado con 
árido a la vista, mediante lavado superficial. El tamaño máximo nominal del árido será de 20mm. Los 
áridos deben seleccionarse de manera que cumplan con requisitos de durabilidad y estar libres de 
impurezas.

No se permitirá al contratista modificar la dosificación del hormigón especificada sin autorización del 
profesional competente.

Se deberá modificar la tapa de registro del Medidor de Agua Potable (MAP) existente ubicado en el 
atravieso. Se deberá igualar el material de hormigón pigmentado y se deberá modificar su altura al 
nivel de piso terminado del atravieso.

COLOCACION DEL HORMIGON 

El hormigón se deberá depositar directamente sobre la base, tan cerca como sea posible de su 
posición definitiva. No se permitirá colocar el hormigón desde alturas mayores de 1,5 m. En caso de 
ser necesario, la operación se hará mediante embutidos y conductos cilíndricos ajustables rígidos o 
flexibles, de bajada, evitando así que la caída libre provoque la segregación.
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Se deberá distribuir uniformemente en el ancho de la faja por pavimentar y en el sentido de avance 
de la pavimentación, mediante sistemas que no produzcan segregación del hormigón. La distribución 
manual se realiza con palas de punta cuadrada o esparcidores para evitar la segregación del 
hormigón. No deberá trasladarse por vibración. No se aceptará ningún procedimiento de traslación 
que exija para su funcionamiento el agregado de agua adicional, o que produzca segregación parcial 
o total de mortero y áridos.

Respecto a la colocación de hormigón en pavimentos con armaduras, se seguirán las 
especificaciones de la norma NCh. 170.Of.1985 y de la NCh. 430.Of2008, cuando corresponda.

El hormigonado en tiempo caluroso se permitirá temperaturas máximas de 30°C en el momento de 
colocación en los moldes. No se permitirá la colocación de hormigón en superficies directamente 
expuestas al sol, si la temperatura ambiente es superior a los 32°C. Si es indispensable hormigonar 
a temperaturas superiores, se deberá cumplir los requisitos del Instituto Norteamericano del 
hormigón ACI 605 “Recommended Practice for Hot Weather Concreting”. Para estos efectos el 
Contratista someterá a la consideración de la ITO un procedimiento detallado de colocación.

COMPACTACIÓN HORMIGÓN 

La nivelación del hormigón se realizará mediante cercha vibradora que se desplazará apoyada sobre 
los moldes u otro sistema que se apoye en maestras o guías de hormigón fresco ubicada entre 
moldajes y previamente preparadas para nivelar y compactar. En ambos casos el espesor de la losa 
corresponde a la distancia entre el plano generado por los moldajes y la base.

El hormigón se compacta debidamente en todo el ancho del pavimento, sin provocar segregación y 
cuidando que se obtenga una compactación homogénea de la mezcla. Los métodos de 
compactación del hormigón que resulten con deficiencias, tales como segregación o formación de 
nidos de piedra, serán descontinuados y corregidos por el constructor.

Igualmente se exigirá el uso de vibradores de inmersión en los bordes y al costado de los moldes del 
pavimento. Se recomienda que los vibradores tengan una frecuencia de vibración igual o mayor que 
3.500. vibraciones por minuto y sobre 5.000 vibraciones por minuto si son de inmersión. El radio de 
acción de los vibradores de inmersión es superior a 0,30 m. Es aconsejable que los vibradores de 
inmersión no entren en contacto con los moldes.

El mortero sobrante en la superficie será removido mediante un sistema enrasador (reglas) apoyado 
sobre el moldaje y no será reutilizado.

Se deberá cuidar no sobre‐vibrar el hormigón para que no se produzca una distribución no 
homogénea de los áridos que afecte su acabado en los casos que este deba quedar a la vista 
(hormigón lavado).

DESCIMBRE 

Los moldes permanecen en su lugar al menos una noche después de colocado el hormigón y 
siempre que el desmolde no dañe el borde del pavimento al retirar el moldaje.

D.2.6. Siembra de árido decorativo

Se contempla la incorporación de árido decorativo en la superficie del hormigón que reciba acabado 
de hormigón lavado con árido a la vista.

Con el hormigón aún fresco se sembrará superficialmente piedra blanca con canto rodado según 
dosificación de 20 piedras por m2. Los áridos serán tamaño almendra (entre 2 a 4cm app.). Se 
procurará que el árido decorativo quede uniformemente repartido en toda la superficie.
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Posteriormente se platachará la superficie para asegurar que las piedras queden completamente 
incorporadas en la masa, pero al mismo tiempo asegurando que permanezcan en la parte superficial 
del pavimento para que aparezcan durante el procedimiento de lavado.

Sin perjuicio de lo indicado, la faena de sembrado de árido sobre el hormigón fresco deberá 
efectuarse según las indicaciones y recomendaciones del fabricante.

D.2.7. Acabado hormigón lavado con árido a la vista 

Este acabado considera árido de grava con canto rodado en toda su masa en el hormigón de 
suministro. 

Se utilizará retardador superficial de fraguado tipo Rugasol 200 de Sika o similar aplicado con 
pulverizador directamente y en forma pareja, sobre la superficie de hormigón fresco.

Se contempla lavado con chorro de agua a alta presión en combinación aire para exponer el árido. 
El tipo apropiado para la aplicación debe determinarse para cada hormigón así como sus condiciones 
de curado, a fin de obtener la cantidad deseada de relieve sin desprendimiento de áridos. 

Se solicitarán pruebas de hormigón lavado en paños de 1x1m. Se realizarán 4 pruebas que 
contemplen diferentes combinaciones de áridos.

D.2.8. Juntas transversales

Estas juntas se dispondrán a una distancia máxima de 3 metros siempre perpendiculares a la 
tangente del eje de la circulación. Se ejecutarán con pletina metálica de 6mm de espesor con una 
profundidad de 30mm, su espesor debe ser de 1,5 cm máximo. La pletina se introduce en el hormigón 
fresco para luego ser removida.

D.2.9. Curado del hormigón

El procedimiento de curado del hormigón se efectuará a 30min. de terminada la superficie. Se 
mantendrá, durante todo el período de curado, una constante observación del pavimento y atención 
a reparar cualquier área en que el sistema de curado haya sido deteriorado. Se utilizará membranas 
de curado en base a resinas de alta viscosidad y con capacidad de reflejar más de un 60% de la luz 
solar. El producto garantizará que después de colocada (a 30 min. de terminada la faena), la pérdida 
de agua no supere los 0.55 kg/m2 luego de transcurridas 72 hrs. Su aplicación puede ejecutarse aún 
en presencia de agua superficial, sin desmedro de sus propiedades, en una dosis mínima de 0,2 
L/m2 con una tolerancia del 5%. Se aplicará el compuesto mediante nebulizadores sobre la superficie 
expuesta del pavimento (superficie de rodado y costados de borde), inmediatamente después de 
realizada la terminación rugosa. En el caso de realizar cortes que no sean sellados, se repone la 
membrana luego de la ejecución de los cortes en la superficie del pavimento. No se aceptarán fisuras 
ni grietas en el pavimento.

D.2.10. Sello de juntas

Previo al sellado, las juntas se limpiarán completamente de todo material extraño, mediante aire a 
presión; y se encuentren secas al momento de aplicar el sellante. Para el sellado de las juntas se 
usa un material que puede ser a base de asfalto, poliuretano, polisulfuro, epoxipolisulfuro o silicona. 
Debe cumplir con la norma AASHTO M 173 – 74 y ASTM 1851 – 74.   La aplicación del material de 
sello se realiza utilizando una pistola de calafateo, siguiendo las recomendaciones del fabricante 
para la aplicación eficiente y durable. Se coloca la cantidad de sello necesaria para rellenar la junta 
hasta quedar 8 mm bajo la rasante del pavimento.
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D.2.11. Huella Podotáctil

Se requiere la provisión e instalación de baldosa podotáctil modelo MINVU 0 de 40 x 40 cm, micro 
vibrada con relieve de espesor, color a definir por arquitectura, referencia tipo Budnik o de calidad 
técnicamente equivalente o superior.

Se instalarán en los tramos indicados de la  circulación principal siguiendo su curva. Quedarán 
perfectamente alineadas a nivel de piso terminado del radier de la ruta accesible. Se instalarán con 
mortero de 2,5 a 3 cms. de espesor, con dosificación volumétrica del tipo 1:4 (una parte de cemento 
por cuatro partes de arena, 35 lts. de cemento por 175 litros de arena). 

La arena debe estar formada por granos duros, exentos de materia orgánica, aceptándose en ellas 
hasta un 5% de arcilla. No contendrán sales (por ejemplo arenas de playa), para evitar florescencias. 

Las baldosas se colocarán levemente rotadas cada una respecto de la siguiente con una separación 
de entre 1.5 y 2 mm en el vértice en donde se topan y una separación mayor para absorber la 
diferencia que produzca el giro. No se cortarán las baldosas. Se pondrá especial atención a la factura 
de este proceso, cuidando que las baldosas sigan suavemente la curva de la circulación con las 
guías longitudinales lo mejor alineadas posibles. De no cumplirse este requisito la ITO podrá 
rechazar la partida y ordenar su demolición. Transcurridas 12 hrs. de colocado el pavimento, se 
esparcirá mediante derrame una lechada de cemento blanco o gris en esta separación. Se aplicará 
nuevamente una lechada más espesa después de 6 horas, hasta rellenar completamente la juntura. 
Durante el proceso de colocación la baldosa no puede pisarse por ningún motivo ni permitir que las 
junturas se llenen de tierra, arena o cualquier material granular. Para instalar baldosas sobre radier 
nuevo, deberán haber transcurrido como mínimo 7 días desde su confección en tiempo caluroso y 
10 días en tiempo frío.

Pavimento de caucho

Considera el sistema de pavimento reciclado bicapa, la primera de base elástica (caucho negro) y la 
segunda o exterior, tipo EPDM. El espesor total de la carpeta debe ser de 50 mm de SBR más una 
capa superior TPV de entre 12mm y 15mm.

D.3.1. Preparación subrasante

Se consulta Preparación de subrasante que cumpla con los requisitos indicados en partida D.2.1.

D.3.2. Base estabilizada

Se consulta Base estabilizada que cumpla con los requisitos indicados en partida D.2.2.

D.3.3. Radier de hormigón 

Se contempla para la confección de un radier de 10cm de espesor como base que reciba el caucho.
El hormigón estructural será grado G-17 con 90% de nivel de confianza, con una resistencia medida 
de acuerdo con la normativa vigente. 

Para correcto drenaje, es obligatorio garantizar una superficie limpia, pareja y firme. Si no se ocupa 
un sistema que permita el drenaje, entonces es necesario considerar una pendiente de 1% para el 
recorrido del agua.

La colocación y compactación de este deberá cumplir lo indicado en el punto D.2.5.
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D.3.4. Capa de base elástica de caucho 

Consulta la instalación de pavimento de caucho continúo moldeado in situ, tipo Flexotop, Playtop o 
similar calidad en zonas indicadas en plano. 

El espesor del pavimento consistirá en la instalación de 2 capas de caucho continuo con un espesor 
total de 50 mm. 

La capa inferior o capa base SBR será de 50mm de espesor, que es la que proporciona el afecto 
absorbente del golpe y estará constituida de goma reciclada al 100%. 

D.3.5. Capa decorativa pigmentada de caucho 

La capa superior consistirá en granulados de TPV, Compuesta por gránulos de caucho de color puro 
(coloreados a base de elastómeros). Debe tener un espesor mínimo de 12mm y máximo de 15mm.

La gráfica y color para esta capa será consultada con la arquitecta del proyecto.

Todo el complejo de pavimento tendrá un 1-2 % de pendiente para facilitar escurrimiento de las 
aguas lluvias hacia la quebrada. La terminación de borde será del tipo Grass Edge/Trenching. 

El contratista se ceñirá estrictamente a las instrucciones del fabricante para la ejecución de esta 
partida.

Se debe adjuntar ensaye de estudio de altura de caída de acuerdo con la Norma EN 1177:2008 por 
la ISP. De acuerdo con los siguientes espesores (40, 60, 80 y 100 mm) se debe adjuntar certificación 
de EDPM, así como datos del proveedor. Adjuntar certificados de tensión, tracción, indotación, al 
resbalamiento e ignífugos, para el piso solicitado.

Se deberá tener especial cuidado de no pisar ni mojar el revestimiento por al menos 48hrs 
posteriores a su instalación. Se considera en esta partida el aseo general y retiro de excedentes del 
área en la que se instalará la base estabilizada y sus zonas contiguas. Se deberá tener especial 
cuidado de que los pavimentos de caucho queden a plinto 0 respecto de los pavimentos contiguos 
de baldosa microvibrada y sus solerillas de confinamiento ya que este pavimento es inclusivo.

Importante señalar que los juegos infantiles deberán instalarse antes de acuerdo a recomendación 
de fabricante y luego el pavimento de caucho para no generar descontinuidades por los anclajes de 
estos.

Pavimento baldosas

Deben provenir de una fábrica que garantice que han sido elaboradas conforme a los procedimientos 
establecidos en la NCh 183 y NCh 187. El proceso constructivo, especificación de materiales, los 
ensayos de control y los criterios de aceptación deberán estar de acuerdo con lo establecido en el 
punto respectivo del Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación en 
su última versión. 

D.4.1. Base estabilizada compactada

Previo a la ejecución de la base estabilizada se debe sacar la capa superficial de relleno vegetal y 
reemplazarlo por 20 cms. de estabilizado (mezcla compensada de piedras de tamaño máximo entre 
1” y 2” y tierra que se adquiere en plantas seleccionadoras de áridos).

El estabilizado debe colocarse por capas no superiores a 15 cms. de espesor y compactarse 
mecánicamente a través de rodillos vibratorios o placas compactadoras, agregando agua a la 
superficie sin llegar al grado de saturación de ésta. 
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D.4.2. Ripio 

Una vez obtenidas las exigencias de compactación que, dependiendo de la envergadura de la obra, 
se comprueban a través de ensayos de laboratorio, se está en condiciones de colocar las baldosas. 
Para este efecto, se coloca sobre la superficie compactada, una capa de ripio de aprox. 3 cms. que 
sirve para evitar que el terreno absorba humedad del mortero de pega y, a su vez, hace de barrera, 
para evitar que posteriormente suba la humedad hacia la superficie por el efecto de capilaridad. 

D.4.3. Radier de Hormigón 

Para las gradas del anfiteatro, peldaños y baldosas de alerta podotactiles se contempla la confección 
de un radier de hormigón según lo indicado en partida D.3.3.

Para instalar las baldosas deberán haber transcurrido como mínimo 7 días desde su confección en 
tiempo caluroso y 10 días en tiempo frío. Esto se debe a que el hormigón es un material susceptible 
a sufrir cambios dimensionales debido al paso de hormigón fresco a endurecido, lo que se produce 
durante el proceso de hidratación del cemento.
Si se colocan baldosas sobre la superficie del radier antes de que este proceso termine, se están 
restringiendo los movimientos derivados de los cambios dimensionales. De esta manera, se generan 
tensiones que pueden superar la resistencia o la tracción del hormigón, produciéndose grietas en el 
radier y rotura del pavimento de la superficie.

D.4.4. Mortero de pega 

Sobre la base granular se colocará una capa de mortero de pega de 4,0 cm de espesor cuya 
dosificación mínima será de 330 Kg cemento/m3. 

Se recomienda emplear morteros Pre-dosificados para la instalación de las baldosas, y ver las 
distintas opciones de resistencia de estos, según las condiciones de uso de piso definitivo que tendrá 
el pavimento embaldosado. El mortero de pega se debe preparar a medida que avance el trabajo y 
utilizar inmediatamente después de su amasado.

La dosificación del mortero debe ser de 1:4 en volumen y en épocas de calor utilizar cal para retardar 
el fraguado (3 partes de cemento por 1 de cal). La relación agua/cemento deberá ser la adecuada 
para obtener una consistencia plástica. El espesor de carga de mortero no debe ser menor que 
20mm ni mayor que 40 mm. Haciéndolo más práctico, se llega a una dosificación de un saco de 
cemento por dos carretillas de arena.

El mortero de pega se debe preparar a medida que avance el trabajo y utilizar inmediatamente 
después de su amasado.

INSTALACIÓN BALDOSAS

Antes de aplicar el mortero de pega la superficie debe estar humedecida para evitar que se produzca 
absorción de agua en desmedro de las cualidades del mortero.

Se contemplan canterías de 2 cm entre baldosas.
Las baldosas se colocan a mano, alineándolas con sus vecinas y asentándolas sobre el mortero 
fresco mediante golpes suaves de un mazo de madera, hasta alcanzar el nivel correspondiente. Los 
alineamientos, niveles y pendientes se deben ajustar a lo especificado en el proyecto, con una 
tolerancia de +/- 3 mm. Asimismo, la irregularidad entre dos baldosas contiguas, medidas con una 
regla que abarque de extremo a extremo, ambos elementos, no debe ser mayor que 3 mm.

Durante el proceso de colocación, la baldosa no debe someterse a ningún tipo de carga, ni tampoco 
permitir que las juntas se llenen de tierra, arena o cualquier otro material no apto para su sello.
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No se debe permitir ningún uso del pavimento en las primeras 48 h y la aplicación de cargas pesadas 
durante un tiempo mínimo de 7 días. 

D.4.5. Relleno de juntas

Esta operación consiste en el relleno de la junta y defectos menores aplicando una lechada de 
cemento, el color del pigmento de esta deberá ser aprobado previamente por arquitectura. 

Se debe realizar entre 12 hr a 24 hr desde la instalación de las baldosas. Tanto las baldosas como 
las juntas deben estar totalmente limpias y se debe realizar esta operación preferentemente en seco. 
Es necesario hacer notar que, si este material no se retira a tiempo, el hacerlo posteriormente resulta 
casi imposible.

Se debe esparcir la lechada en las canterías, cuidando de no ensuciar el relieve de las baldosas. El 
relleno deberá quedar rehundido para evidenciar una baldosa de otra.

Después de un mínimo de seis horas, se vuelve a preparar una lechada, más espesa que la anterior, 
la cual se aplica sobre la superficie de baldosas esparciéndola con una goma de rigidez media, 
cubriendo toda el área de trabajo y hasta rellenar completamente las juntas, dejando transcurrir un 
período de tiempo entre pasadas que permita el acomodo del material de relleno.

Se recomienda mantener húmeda la superficie de trabajo, por lo menos tres días después del 
proceso de fraguado. Para lo anterior, se debe cubrir inmediatamente la superficie fraguada con 
polietileno transparente por tres días.

D.4.6. Pulido grueso

El primer pulido debe realizarse transcurridos 7 días como mínimo, después del relleno de juntas. 
Con la primera pasada se pretende lograr dos objetivos: - Eliminación de las cejas - Planificar la 
superficie pavimentada El descejado de la superficie pavimentada deberá realizarse usando una 
muela de grano grueso con piedra esmeril grano 36 ó equivalente con el objetivo de nivelar las 
baldosas y posteriormente eliminar las rayas con un grano 80 o equivalente. A continuación, se debe 
refragüar para retapar porosidades o corregir fragües bajos.

Anfiteatro
Se contempla la ejecución de un anfiteatro circular en “Plaza Circunvalación Norte” donde se indica 
en planimetría de arquitectura. Las dimensiones y niveles deberán ser los indicados ahí.
Posterior a la excavación de los niveles de Obra Gruesa, se ejecutará un dren para infiltrar las aguas 
lluvias que se puedan acumular en el sector.
Para acceder al nivel inferior del anfiteatro se contempla la ejecución de gradas sobre un radier fino 
de hormigón. La curvatura de estas deberá ser ejecutada en obra y cuidar que no queden cantos 
vivos, baldosas quebradas o cualquier material suelto. 

D.5.1. Pavimentos
Se utilizará baldosas según especificado en planimetría de pavimentos y de arquitectura, la 
instalación de estas será según se indica en partida D.4. 

D.5.2. Solución Aguas-Lluvias

Se consulta la solución de evacuación de aguas-lluvias a través de la instalación de un sumidero en 
el centro del anfiteatro protegido por una rejilla de fierro, considerando pendiente mínima en 
pavimento para el escurrimiento de las aguas. Bajo este, se deberá considerar un dren que permita 
absorber las aguas de manera eficiente. La ubicación y dimensiones del dren deberán seguir las 
recomendaciones de arquitectura indicadas en la planimetría y el diseño definitivo será ajustado por 
el constructor y deberá ser aprobado por el ITO del contrato.
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Se consulta una Parrilla de Piso Electroforjada RS-3 Pletina 25mm x 3mm y Dimensiones 995mm x 
6m Galvanizada según norma ASTM A de 40x40 cm desmontable en la ubicación indicada en planos, 
bajo esta se ejecutará un dren para captar las aguas lluvias. Apoyad sobre una cámara de hormigón 
armado con perfiles metálicos L 45x25x5mm  y 50x50x5mm según se indica en planimetría. Se 
acepta equivalente técnico similar o de mejor calidad previa aprobación de arquitecto e ITO del 
contrato.

Baranda metálica

Se contempla la ejecución de una baranda metálica en todo el borde de la quebrada las zorras para 
evitar accidentes, atraviesos peatonales y acumulación de basura. 

Deberán tener una altura mínima que cumpla con las exigencias de la OGUC.

Dicha baranda incorpora iluminación en su pasamanos por medio de cintas led que deberán quedar 
ocultas y bien ancladas para evitar desprendimientos.

D.6.1. Fundación de hormigón 

Se contempla una fundación y sobrecimiento a la vista para contener el relleno trasdós en los casos 
que sea necesario en todo el perímetro de las barandas. Este servirá, además,  como contención de 
los pavimentos aledaños. Será ejecutado en Hormigón armado calidad G-25 (zapata y muro), 
emplantillado calidad G-5 con espesor mínimo de 0,05 m, la enfierradura será de acero A63-42H la 
zapata deberá quedar enterrada en terreno natural mínimo 40 cm y será ejecutado considerando lo 
especificado en la partida D.7.1.
 Previo a la ejecución del atravieso se deberá verificar las propiedades del suelo mediante calicatas, 
no se debe fundar en estratos con material orgánico.
El relleno de trasdós debe corresponder a un material permeable con las siguientes características:
 

Tamiz Relleno estructural 
permeable

3” 100
N°4 25-100

N°200 0-4
I.P. NP

1.- Recubrimientos: 0.05m
2.- Los fierros deben respetar los diámetros de doblado mínimo
que establecen las normas.
3.- Empalmes de armadura no detallados, considerar mínimo 40 diámetros (40 Ø)
4.- Sistema de drenaje según el siguiente detalle. 
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D.6.2. Anclajes

Se consulta en cada elemento vertical de baranda. Contempla una pletina Fe e=8mm de anclaje 
horizontal. En el caso de la baranda tipo A y B la pletina va soldada a los pilares metálicos por tramos 
y embebida en la fundación de hormigón como se indica en planimetría de arquitectura. En el caso 
de la baranda tipo C pletina se solda a verticales empotrados según caso que se anlca a fundación 
por medio de pernos. Este anclaje debe quedar oculto bajo pavimentos.

La pletina se deberá perforar con 2 orificios indicados en planos de arquitectura. Se procederá a 
inyectar adhesivo de inyección a una profundidad de 10 cm desde la base hacia el empotramiento. 
El elemento deberá quedar perfectamente aplomado en ángulo 90° a la altura desde el piso a 
coronación de baranda terminada indicada en planos. Ubicación de elementos debe ser según se 
indica en planos y detalles de arquitectura, se debe realizar una muestra en terreno que deberá ser 
visada por arquitectura previo a la ejecución de la totalidad de los elementos.

D.6.3. Baranda Acero 

Estructura de baranda contempla pasamanos y pilares de acero soldados entre si de manera 
intercalada para permitir la posterior incorporación de una cinta led bajo pasamanos, como se indica 
en planimetría de arquitectura.
Se contempla en todo el borde con la quebrada pilares de acero perfil cuadrado 25x25mm, espesor 
1,5 mm calidad A-42-27ES o superior.
Altura y distanciamiento de estos elementos depende del tipo de baranda indicado en planos de 
arquitectura. 
En el caso de la baranda Tipo C, contempla un perfil horizontal inferior cuadrado 25x25mm, espesor 
1,5 mm calidad A-42-27ES o superior soldado a perfiles verticales según se indica en planimetría de 
arquitectura
Las caras laterales de la baranda visibles deberán quedar cerradas con pletinas soldadas en sus 
cantos 
Se contempla pasamanos de acero construidas con Perfil C Fe 80x40mm, espesor 3mm calidad A-
42-27ES o superior.

Tramos curvos deben ser realizados en maestranza según detalles de arquitectura, respetando los 
radios y uniones indicadas.

No se aceptarán curvaturas que queden discontinuas a los elementos horizontales ni soldaduras 
visibles.

Unión de pilares a barandas es por medio de soldadura MIG corrida por todo el perímetro del perfil 
vertical, esta debe quedar perfectamente pulida e imperceptible al tacto y serán recepcionadas previo 
a la aplicación de antióxido y pintura por ITO.

D.6.4. Anticorrosivo y pintura

Se contempla la aplicación de dos manos de esmalte sintético a toda la baranda, estructura metálica 
de bancas y cualquier otro elemento. El color se consultará al arquitecto del proyecto. El acabado 
tanto de su color como textura será uniforme y no se aceptarán marcas de brochas.

Se deberá aplicar a todos los elementos metálicos, incluyendo pasamanos, estructuras principales 
y secundarias, bastidor lateral de pasarela peatonal y cualquier otro elemento metálico que se 
encuentre en la obra.

Previo a la aplicación de antióxido, los elementos metálicos deberán ser limpiados manualmente y 
enmasillados como de indica a continuación:

LIMPIEZA MANUAL:
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Se deberá eliminar grasas aceites, lubricantes de corte y toda presencia de material soluble de la 
superficie de acero.

Luego se procederá a la limpieza manual motriz y solventes SP1/SP2/SP3/ eliminando gran parte del 
óxido de laminación, herrumbre, salpicadura de soldaduras y pintura que no se encuentre bien adherida.
Finalmente se limpiará la superficie con aire limpio y seco o un cepillo limpio. La superficie final deberá 
presentar una terminación de suave y parejo con brillo metálico.

MASILLAS EN ELEMENTOS METÁLICOS: 

Se usará masilla poliéster (masilla mágica), Marson, para tapar fallas, uniones de perfiles, perforaciones 
o imperfecciones, así como la reparación de abolladuras, saltaduras y defectos en general.

No consulta reparación con masilla de los cordones de soldadura, solo se aplicará en los casos 
descritos. 

Se aplicará pintura anticorrosiva 2 manos en el total de las superficies metálicas. Estas al momento 
previo de pintar deberán encontrarse libre de impurezas o de a cualquier agente palpable al tacto, 
los cordones de soldadura deberán estar lijados adecuadamente y ser continuos en la superficie, 
Las 2 capas anticorrosivas deberán ser de distinto color y serán recepcionadas previo a la partida 
de terminación de esmalte, por el ITO responsable de la obra. Toda perfilería deberá llevar tapa 
superior de una pletina de Fe soldada a la estructura de perfiles tubular. El anticorrosivo deberá 
aplicarse con compresor, siendo la empresa constructora la responsable de tomar las medidas 
necesarias para evitar que áreas indebidas o se vean afectados.

Jardineras

Se contempla la ejecución de jardineras de hormigón de 15 cm de espesor donde se indica en planos 
de arquitectura, respetando trazados y curvaturas indicadas.

No se aceptarán jardineras con deformaciones, manchas o diferencias en la calidad del material.

Se considera la aplicación de imprimante asfáltico en sus caras interiores y/o membrana 
impermeabilizante o capa protectora de geotextil, con el fin de asegurar el drenaje de acuerdo con 
la especie a plantar.

D.7.1. Muros de hormigón 

Se ejecutan muros de hormigón como contención para las jardineras y como estructuras soportantes 
de bancas adosadas a estas.

El hormigón estructural será grado G-17 con 90% de nivel de confianza, con una resistencia medida 
de acuerdo con la normativa vigente.

Para el hormigonado en tiempo caluroso, este deberá tener una temperatura máxima  de 30°C en el 
momento de colocación en los moldes. No se permitirá la colocación de hormigón en superficies 
directamente expuestas al sol, si la temperatura ambiente sea superior a los 32°C. Si es 
indispensable hormigonar a temperaturas superiores, se deberá cumplir los requisitos del Instituto 
Norteamericano del hormigón ACI 605 “Recommended Practice for Hot Weather Concreting”. Para 
estos efectos el Contratista someterá a la consideración de la ITO un procedimiento detallado de 
colocación.

No se permitirá al contratista modificar la dosificación del hormigón especificada sin autorización del 
profesional competente.
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Además, estos muros de hormigón cuentan con soportes laterales e intermedios de la misma 
composición y estructural, que dan soporte a estructura metálica de las bancas adosadas a las 
jardineras.
 En el caso de las bancas 2 y 6 (indicadas como accesibles) en planimetría de arquitectura, se 
contemplan soportes laterales 20 cm más altos para ser utilizado como apoya brazos.

ENFIERRADURA:

Las barras y mallas deberán ser de los tipos, grados (o calidad), diámetros, longitudes y formas 
indicadas en el proyecto. Deberán cumplir con los requisitos establecidos en las normas de acero 
NCh204, NCh3334, NCh1173 y de mallas NCh218, NCh3335.

Las barras de acero deberán almacenarse bajo techo o a la intemperie si las condiciones climáticas 
lo permiten, ordenando el material en lotes separados por diámetro, grado y longitud. Evitando su 
contacto directo con el suelo, evitando su deformación o ensuciamiento. El corte y doblado de las 
barras de acero deberá ejecutarse en frío, por personal competente, con los elementos y 
herramientas adecuadas. 

Antes de colocar una barra deberá verificarse que se encuentre libre de cualquier otra suciedad. Las 
barras deberán fijarse adecuadamente en sus intersecciones con amarras de alambre de acero 
recocido y sujetarse por medio de bloques de mortero, distanciadores, soportes, separadores u otros 
dispositivos de plástico o mortero, de modo que la armadura quede en posición correcta y 
ajustándose a los recubrimientos de hormigón especificados, se deberá reponer los distanciadores 
dañados producto de eventuales pisadas de los trabajadores. No se permitirá el uso de soldadura 
en las amarras.

El acero para refuerzo será de barras de calidad A630-420H, según NCh 204 con resaltes para 
diámetros de 8 mm o más.

Los aceros deberán garantizar una ductilidad adecuada a las exigencias de un país sísmico, 
cumpliendo con lo establecido en NCh204, lo que deberá ser demostrado por el proveedor.

Las mallas electrosoldadas de alambre liso o estriado deben cumplir con lo establecido en ASTM 
A185, utilizándose aceros con una tensión de fluencia menor a 500MPa, Las intersecciones soldadas 
no deben estar espaciadas a más de 300 mm (las barras lisas), ni más de 400 mm (las con resaltes), 
en la dirección del esfuerzo calculado, excepto que las mallas se utilicen como armaduras de corte.

Cuando se utilicen aceros de procedencia extranjera, el contratista deberá acreditar que ellos 
cumplen con los requisitos especificados en estas EETT. La selección de muestras al azar, 
procedimientos de muestreo y ensayes, deberán efectuarse de acuerdo con lo prescrito en NCh204.

Las barras de acero que han sido dobladas no serán enderezadas y no podrán volver a doblarse en 
una misma zona.

Las armaduras deben colocarse y mantenerse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de óxido, 
grasas, aceites, pinturas, y toda otra sustancia capaz de reducir la adherencia con el hormigón. 
Aquellas que estuvieren cubiertas por mortero o pasta de cemento u hormigón endurecido se 
limpiaran hasta eliminar todo resto en contacto con las barras.

Durante la colocación y fraguado del hormigón, las armaduras deberán mantenerse en las posiciones 
indicadas en los planos, evitando los desplazamientos o vibraciones enérgicas. Para esto deberán 
disponerse los elementos adecuados que aseguren su firmeza.
Para sostener o separar las armaduras se emplearán espaciadores de mortero (Caluga de igual 
calidad que el hormigón).

Todos los estribos deberán llevar ganchos en sus extremos.
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Deberán consultarse los dispositivos (amarras) que aseguren el correcto control de los 
recubrimientos especificados, admitiéndose una tolerancia de 6 mm.

COLOCACION DEL HORMIGON:

El hormigón se deberá depositar directamente, tan cerca como sea posible de su posición definitiva. 
Si es necesario mover lateralmente el hormigón, este podrá ser paleado pero no trasladado por 
vibración.

No se permitirá colocar el hormigón desde alturas mayores de 1.5 m. En caso de ser necesario, la 
operación se hará mediante embutidos y conductos cilíndricos ajustables rígidos o flexibles, de 
bajada, evitando así que la caída libre provoque la segregación.

No se aceptará ningún procedimiento de traslación que exija para su funcionamiento el agregado de 
agua adicional, o que produzca segregación parcial o total de mortero y áridos.

COMPACTACIÓN HORMIGÓN:

El hormigón se vibrará con vibradores de inmersión. Se recomienda que los vibradores tengan una 
frecuencia de vibración igual o mayor que 3.500 vibraciones por minuto y sobre 5.000 vibraciones 
por minuto si son de inmersión. El radio de acción de los vibradores de inmersión es superior a 0,30 
m. 

El vibrado deberá ser parejo y abundante sin superar los tiempos recomendados por las normas.  
Por ninguna razón se aceptará que el vibrador toque las armaduras. Se deberá tener especial 
cuidado en el vibrado ya que el hormigón quedará a la vista y que cualquier nido u falla afectará su 
imagen.

El hormigón será compactado hasta alcanzar su máxima densidad posible y el relleno completo de 
los vacíos entre las barras. 

PRUEBAS DE RESISTENCIA:

Durante el transcurso de la ejecución de la Obras, se realizarán pruebas de hormigones para que la 
resistencia característica se mantenga igual o mayor que la especificada. Los ensayos serán 
realizados por un laboratorio autorizado y los resultados obtenidos sólo se considerarán si son 
sancionados por el ITO.

Se exigirán pruebas de calidad y resistencia, a los 7 y a los 28 días. Los certificados correspondientes 
deberán entregarse a la inspección técnica. Se tendrá especial cuidado en ajustar los moldajes.

CURADO DEL HORMIGÓN:
El proceso de curado y protección del hormigón se hará por el periodo de tiempo que se requiera 
hasta alcanzar las propiedades requeridas.

Se debe mantener la temperatura del hormigón tan constante y uniforme como sea posible sobe los 
5°C además de proteger la estructura, especialmente al comienzo del proceso de endurecimiento, 
de golpes o vibraciones, tensiones y otras perturbaciones.

Inmediatamente después de colocado el hormigón debe evitarse la acción de los rayos del sol y de 
altas temperaturas en general, protegiendo los paramentos sin moldajes mediante la colocación de 
arpilleras mojadas. Podrá reemplazarse las arpilleras por filmes de polietileno.

También se podrán usar compuestos especiales de sellado. En este caso los plazos los determinará 
el resultado de las muestras de control.
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Los tiempos y tipos de curado deberán ser propuestos por la empresa constructora según época de 
ejecución. Es de entera responsabilidad de la misma posibles problemas derivados de curados 
incorrectos o deficitarios.

El hormigón se deberá proteger como mínimo los primeros 8 días de trepidaciones, heladas o sol 
directo.

D.7.2. Estructura metálica bancas

Previo a la ejecución y secado de los muros se instalarán anclajes para estructuras de bancas de 
madera amarrados a las mallas metálicas según se indica en planos y detalles de arquitectura.

Se consulta estructura metálica sobre la que se instalarán bancas de madera construida en base a 
perfiles cana C Fe 80x40x3mm.

D.7.3. Asiento de madera

Consulta la ejecución de un asiento madera según lo indican los planos de arquitectura sobre 
estructura metálica anclada a jardineras, sus dimensiones son de 30 cms de ancho 45 cms de alto 
y largo según el caso. 

Se instalarán bancas de madera acetilada con canto redondeado, color a definir por arquitectura. 

Solera de hormigón tipo A
Se deben instalar soleras tipo “A” donde se indica en plano de arquitectura.

El fondo de la excavación requiere presentar una superficie compactada, pareja y limpia de 
materiales sueltos, basuras, escombros, materia orgánica o restos vegetales. 

Es recomendable que se humedezca ligeramente la excavación y colocar sobre ella una capa de 
hormigón de 170 kg de cemento por m3 y 10 cm de espesor mínimo. La solera se debe colocar sobre 
la capa de hormigón fresco y se alinea según la dirección del eje de la calzada, o la que indique los 
planos. Se debe verificar los niveles y pendientes, tomando en consideración que la arista formada 
por la intersección de la cara inclinada y la cara vertical coincidan con el borde superior de la calzada. 
Las soleras se deben colocar lo más ajustada posible entre sí, con una separación máxima de 5 mm. 
Las juntas se rellenan con un mortero de cemento y arena fina en proporción 1:4 en peso. Se 
recomienda rellenar el respaldo de las soleras con el mismo hormigón establecido para la base, 
hasta una altura mínima de 15 cm, medida desde la parte inferior de la solera. El hormigón y el 
mortero de junta requieren mantenerse húmedos durante 5 días mínimo, cubriéndolos con algún 
material que mantenga la humedad o mediante riego frecuente.

Alcorque arboles 

Se contempla alcorques según especificado en punto 4.11 del “Manual de mobiliario y diseño de 
espacio público V5.” De la comuna de Lo Barnechea. Su ubicación será donde se indica en planos 
de arquitectura. Alcorques deberán quedar anclados al piso por medio de barras estriadas soldadas 
a estructura metálica.

Antes de plantar se debe realizar un riego profundo (dependiendo de la humedad del suelo), para 
asegurar un buen drenaje, la ahoyadura debe ser suficientemente profunda considerando la 
envergadura de la especie, para evitar el enraizamiento superficial. 

Rellenar parcialmente la ahoyadura de plantación, esparcir en el fondo el fertilizante o polímeros 
absorbentes en su reemplazo. Luego colocar una capa de tierra, de manera que las raíces no queden 
en contacto directo con los fertilizantes y/o polímeros. Sobre este relleno se centra la especie y se 



ALCALDIA 
DEPTO. DE COMPRAS

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar 
Pérez (MLB\msalazarp)
Fecha: 2024-02-01 15:53:13 (UTC-03:00)

Visado por: Carlos Guillermo Quintana 
Frugone (MLB\cquintanaf)
Fecha: 2024-02-01 18:58:23 (UTC-03:00)

Visado por: Carlos Patricio Guazzini Yañez 
(MLB\cguazziniy)
Fecha: 2024-02-05 17:24:08 (UTC-03:00)

procede a su plantación. En caso de emplear polímeros en el primer riego tras la plantación, se 
recomienda incorporar fertilizante en el agua, de este modo los polímeros lo liberarán 
paulatinamente.

Insertar el árbol desprovisto de envolturas en sus raíces, se debe nivelar y compactar el suelo con 
un rodillo de no más de 200 kg, rastrillando en ambas direcciones. Se debe indicar el procedimiento 
de aplicación de riego para lograr el asentamiento de la mezcla de relleno y de las plantas, 
considerando la época del año y la humedad del suelo.

Se debe emplear tutor de madera de pino, eucaliptus impregnado u otro material, el cual deberá 
tener una longitud de 2,1 m para el caso de los árboles y de 1,6 m.

Poste inteligente

Se considera la instalación de un poste inteligente donde se indica en planos de arquitectura, este 
debe estar estructurado en base a 2 piezas desmontables: un poste base de 200x3000x200mm 
(ancho x alto x fondo); y un brazo pedestal tipo ramal altura 1500mm. Además, debe contar con un 
Mesón de apoyo, tapas batientes para protectores de enchufes y USB, tapa de registro para 
empalme eléctrico, puerta de acceso a interior, placa de Fondo para tablero y cierre con llave 
hexagonal y opción de candado.

Junto con lo ya mencionado, debe cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

1. CÁMARA IP TIPO PTZ 2MP FULLHD con ZOOM de 30X Visión Color Dia/Noche. Debe contar 
con slot para tarjeta micro SD, salida de audio y contactos digitales. Compatible con Security 
Center 5.10 de Genetec 

2. INTERCOMUNICADOR IP con CÁMARA INTEGRADA visión panorámica en 2MP FULLHD. 
Debe contar slot para tarjeta micro SD y contactos digitales. Compatible con Security Center 
5.10 de Genetec y poder realizar una llamada a un número de teléfono determinado.

3. ACCESS POINT de exterior con dual banda en 2,4GHz y 5GHz, con antena integrada de 5dBi. 
Debe contar con campo de cobertura de 100Mts y velocidad de 867Mbps. Se debe considerar 
Wireless controller para administración de internet. Marca WIS NETWORKS o Similar 

4. SWITCH administrable con puerto POE, disponibilidad para uso de equipamiento IP del poste. 
5. MEGÁFONO de exterior con potencia de 20 a 25Watt, disponible para ingresar señal de audio 

y ser amplificadora. Marca genérica. 
6. ENLACE INALÁMBRICO debe tener características que permita realizar una comunicación de 

red punto a punto estable. Debe contar con al menos antena de 23 dBi y velocidad de 
867Mbps. Marca Ubiquiti o similar.

7. Enchufe doble con toma italiana 220Vac, blanco, tipo domiciliario. 
8. Cargador con toma USB doble, blanco, tipo domiciliario.

 MOBILIARIO
 Basureros 

Para el proyecto se consulta la instalación de papeleros indicados en “Manual mobiliario y diseño de 
espacio público V5” de la comuna de Lo Barnechea Mod. Prima, Línea 50L o equivalente técnico 
superior. Durante la instalación se deberán confeccionar sus respectivas fundaciones, y ser 
instalados, siguiendo las instrucciones del fabricante. Los basureros deberán entregarse 
completamente funcional, perfectamente anclado al suelo, y completamente estable. Los anclajes 
deberán quedar bajo pavimento.

 Máquinas de ejercicio 
Se revisará en terreno las maquinas existentes que coincidan con la propuesta y estén en buen 
estado para su acopio. Todas las máquinas deportivas deberán ser instaladas de acuerdo con la 
recomendación e instrucciones del respectivo proveedor, las mismas deberán quedar perfectamente 
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ancladas al suelo, asegurando su completa estabilidad. Los anclajes deberán quedar bajo 
pavimento.

E.2.1. Elíptica CF-4001 
 

E.2.2. Mini Ski CF-4002
CAÑERÍAS, TUBOS Y PERFILES ESTRUCTURALES
Estructura principal en Cañería Ø 2” x 2.75mm. de espesor y manillar 
en Cañería Ø 1 1/4” x 2.5mm. de espesor.
MASAS, EJES Y RODAMIENTOS
Ejes Acero Calidad SAE 1020 fabricados serialmente en Tornos 
CNC. Rodamientos 6004 Auto-lubricados con doble sello (ZZ/RS)

CAÑERÍAS, TUBOS Y PERFILES ESTRUCTURALES
Estructura principal en Cañería de Ø 2 ½” x 3mm de espesor. Manillar 
inferior de Ø 1
½ ” x 2.5mm de espesor. Manillar superior Ø 1 ” x 2.5mm de espesor. 
Perfil
rectangular ASTM A500 50 x 30 x 2mm de espesor Pletinas de acero A-
37-24 ES de 1
½” x 5mm y de 2 1/2” x 6mm de espesor.
EJES Y RODAMIENTOS
Ejes Acero Calidad SAE 1020 fabricados serialmente en Tornos 
CNC. Rodamiento auto-lubricados con doble sello (ZZ/RS).

PLACAS DE APOYO Y ANCLAJE
Flange de acero SAE 1010 de 12mm de espesor. Pernos de anclaje M14 
x 200mm
Pedaleras
Pedaleras de plástico rotomoldeado de alta resistencia.
Placa de instrucción
Placa de aluminio adosada a la máquina que contiene información del 
movimiento de la máquina.
Se acepta equivalente técnico similar o de mejor calidad previa 
aprobación de arquitecto e ITO del contrato.

TERMINACIÓN SUPERFICIAL
Protección contra la corrosión: Primera capa de galvanizado por pintura 
de zinc a la electroestática de 120 g/m2. Pintura Polvo Poliéster 
Electroestática:
Primera capa de pintura Polvo Poliéster Electroestática de protección, 
color blanco de 80 µm (+/- 20). 
Segunda Capa de pintura de terminación Polvo Poliéster Electroestática, 
con un espesor de 80 µm. (± 20), con protección Anti-UV y libre de plomo.

Se acepta equivalente técnico similar o de mejor calidad previa 
aprobación de arquitecto e ITO del contrato.
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PLACAS DE APOYO Y ANCLAJE
Flange de acero SAE 1010 de 12mm de espesor. Pernos de anclaje 
M14 x 200mm.

PEDALERAS
Pedaleras de plástico rotomoldeado de alta resistencia.

PLACA DE INSTRUCCIÓN
Placa de aluminio adosada a la máquina que contiene información del 
movimientode esta.

E.2.3. Pectorales CF-4011
CAÑERÍAS, TUBOS Y PERFILES ESTRUCTURALES
Poste principal Cañería Ø4” x 3mm de espesor. Estructura 
secundaria en Cañería Ø2” x 2.75mm de espesor. Manillar en 
Cañería Ø1 ½”mm x 2.75mm de espesor. Manillas Ø32mm x 2.5mm 
de espesor. Refuerzos en Cañería Ø1 ¼ ” x 3.5mm de espesor.
MASAS, EJES Y RODAMIENTOS
Ejes Acero Calidad SAE 1020 Fabricados serialmente en tornos 
CNC. Rodamientos 6205 y Auto lubricados con doble sello 
(ZZ/RS)

PLACAS DE APOYO Y ANCLAJE
Flange de acero SAE 1010 de 12mm de espesor. Canastillo 4 
pernos M16 (Fundación).

ASIENTOS
Asientos de plástico rotomoldeado de alta resistencia.

PLACA DE INSTRUCCIÓN
Placa de aluminio adosada a la máquina que contiene información 
del movimiento de la máquina.

TERMINACIÓN SUPERFICIAL
Protección contra la corrosión: 
Primera capa de galvanizado por pintura de zinc a la electroestática 
de 120 g/m2. 
Pintura Polvo Poliéster Electroestática: 
Primera capa de pintura Polvo Poliéster Electroestática de protección, 
color blanco de 80 µm (+/- 20). 
Segunda Capa de pintura de terminación Polvo Poliéster 
Electroestática, con un espesor de 80 µm. (± 20), con protección anti 
UV y libre de plomo.

E.2.4. Maquina inclusiva Brazos y hombros CF-4017

CAÑERÍAS, TUBOS Y PERFILES ESTRUCTURALES: 
Cañería ISO65 Ø 2 1/2” x 3.2mm. de espesor. 
Cañería ISO65 Ø 1 1/4” x 2.6mm. de espesor. 
Perfil acero 50 x 50 x 2mm de espesor. 
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Plancha de Acero A-42-27ES de 0.8, 1.5, 2.5, 5 y 10mm. de espesor. 

EJES Y RODAMIENTOS: 
Ejes Acero cuadrado Calidad SAE 1020 2” y 1” 
Fabricados seriamente en Tornos CNC.
Elemento de suspensión de manufactura Suiza. 
Placas de apoyo y anclaje: 
Flange de acero SAE 1010 de 12mm de espesor. 
Canastillo 4 pernos J hilo 5/8 (Fundación) 

PLACA DE INSTRUCCIÓN: 
Placa de aluminio adosada a la máquina que contiene información 
del movimiento de esta. 

TERMINACIÓN SUPERFICIAL: 
Pintura Polvo Poliéster Electro-estática: 
Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C 
Enjuague -Fosfatizado Químico 
Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un 
espesor de 100 μm. (± 20), con protección Anti UV

 Juegos infantiles 
Todos los juegos infantiles deberán ser instalados de acuerdo con la recomendación e instrucciones 
del respectivo proveedor, los mismos deberán quedar perfectamente ancladas al suelo bajo 
pavimentos, asegurando su completa estabilidad.
Cualquier modificación de los juegos especificados deberá ser presentada y aprobada por el 
arquitecto e ITO del contrato.

E.3.1. Camas saltarinas
Se contempla la instalación de 3 camas saltarinas a nivel de piso “Jumper redondo Diam 112 cm” 
marca Kompan o equivalente técnico de igual calidad o superior.

Previo a su instalación se deberá excavar la zona directamente bajo el juego y anclar según 
especificaciones del proveedor, a una profundidad mínima de 60cm. 

Se deberá respetar área de seguridad según proveedor, indicada en planos de arquitectura.

E.3.2. Juego rotador 

Se contempla la instalación de un juego rotador Spinner Bowl ELE400024 kompan o equivalente 
técnico de igual calidad o superior, con dimensiones y materiales similares. Los anclajes deberán 
quedar bajo pavimento.
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Se deberá respetar área de seguridad según proveedor, indicada en planos de arquitectura.

E.3.3. Juego de cuerdas
Se contempla la instalación de un juego de cuerdas Mars Código 90.100.010 de Berliner Seilfabrik o 
equivalente técnico de igual calidad o superior, con dimensiones similares. Los anclajes deberán 
quedar bajo pavimento.

Se deberá respetar área de seguridad según proveedor, indicada en planos de arquitectura.

Dispensador bolsa sanitaria mascota

Para el proyecto se consulta la provisión e instalación de Dispensador de Bolsas Sanitarias para 
desechos de Mascotas de acuerdo con lo consignado en el numeral 4.17 del Manual de Mobiliario y 
Diseño de Espacio Público, los cuales serán de cuerpo metálico con pintura electroestática y 
anticorrosiva, capacidad máxima para 100 bolsas y cerradura para llave universal; y dimensiones 
120x40x24cm (HxAxP). Deberán ceñirse estrictamente a lo consignado en el manual previamente 
señalado en lo que respecta a colores, componentes y terminaciones, incluyendo la gráfica 
municipal, contar con sus respectivas fundaciones, y ser instalados siguiendo las instrucciones del 
fabricante. Los anclajes deberán quedar bajo pavimento.
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Vallas Peatonales

Se debe considerar la misma solución de barandas que se utilizarán en todo el borde de la 
intervención hacia la quebrada, siempre y cuando cuente con explicita aprobación previa por parte 
de la Dirección de Obras de la municipalidad de Lo Barnechea.

Estarán ubicadas según planos de arquitectura, frente a camino a la medialuna.

Estacionamiento de bicicletas

Estacionamiento para bicicletas U invertida. Estructura base de soporte bicicleta: Cañería ISO65
Ø 1½” x 2.9 x 5800mm galvanizada A37-24ES / A36.

Terminación de pintura electropintado poliéster color negro mate, RAL 9005.

Sus dimensiones van de los 65 a75 cms. de ancho y 70 a 90 cms. de alto.

Se deberán anclar al pavimento a través de anclajes metálicos especificados según proveedor. Los 
anclajes deberán quedar bajo pavimento.

Bolardos

Para el proyecto se consulta la provisión e instalación de Bolardos de hormigón de acuerdo con lo 
consignado en el numeral 4.12 del Manual de Mobiliario y Diseño de Espacio Público.

 OBRAS ELECTRICAS

Ejecución 

En base al itemizado, cubicación y presupuesto realizado por el proyectista eléctrico se deberán 
ejecutar las obras a suma alzada. Cualquier obra que no se presupueste y su definición se encuentre 
dentro de las competencias del profesional responsable se deberá ejecutar a costa del adjudicatario 
de la licitación.

La ejecución del proyecto deberá hacerse en estricta conformidad al proyecto presentado y aprobado 
en el expediente de “Tratamiento de Espacio Público” ante la DOM de la Municipalidad de Lo 
Barnechea.

PLANIMETRÍA Y TE2:

La instalación de luminarias, elementos eléctricos y de control se realizarán en base a las normas 
eléctricas vigentes, emitidas por SEC. Será de cargo del adjudicatario, una vez ejecutados los 
trabajos, realizar la tramitación en la Superintendencia de Electricidad y Combustible de los 
correspondientes certificados de Declaración de Puestas en Servicio de Obras de Alumbrado Público 
(TE-2) de todas las luminarias que serán reemplazadas o instaladas, y deberá entregar los 
certificados a la municipalidad junto con la planimetría definitiva en forma .dwg.

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

Una vez terminada la obra y para que ésta pueda ser recibida, el contratista en conjunto con el ITO 
realizará y verificaran: 

a) Inspección visual del funcionamiento de las luminarias.
b) Mediciones de iluminancia (luxometría), con el fin de verificar los niveles de iluminación 

especificados para el proyecto (EMED, EMIN. EV, U0). Además, el ITO podrá solicitar las 
pruebas que estime pertinentes en lo que respecta a los sistemas operativos.
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PAISAJISMO

Ejecución

En base al itemizado, cubicación y presupuesto realizado por el proyectista se deberán ejecutar las 
obras a suma alzada. Cualquier obra que no se presupueste y su definición se encuentre dentro de 
las competencias del profesional responsable se deberá ejecutar a costa del adjudicatario de la 
licitación.

La ejecución del proyecto deberá hacerse en estricta conformidad al proyecto presentado y aprobado 
en el expediente de “Tratamiento de Espacio Público” ante la DOM de la Municipalidad de Lo 
Barnechea.

Antes de plantar cualquier árbol, arbusto o cubresuelo el contratista deberá presentar las plantas en 
su ubicación y solicitar la aprobación al ITO y/o Paisajista y/o Arquitecto, el cual se reservará el 
derecho de rechazar las plantas que no sigan las condiciones establecidas.

RIEGO

Ejecución

En base al itemizado, cubicación y presupuesto realizado por el proyectista se deberán ejecutar las 
obras a suma alzada. Cualquier obra que no se presupueste y su definición se encuentre dentro de 
las competencias del profesional responsable se deberá ejecutar a costa del adjudicatario de la 
licitación.

La ejecución del proyecto deberá hacerse en estricta conformidad al proyecto presentado y aprobado 
en el expediente de “Tratamiento de Espacio Público” ante la DOM de la Municipalidad.

El sistema deberá entregarse programado completamente para su funcionamiento, y se realizaran 
todas las pruebas que la ITO determine necesarias con miras a garantizar el correcto funcionamiento 
y puesta en marcha del sistema.

En la colocación de tuberías deberá tomarse las mayores precauciones posibles en la preparación 
de la base de apoyo o cama, debiendo obtenerse un apoyo continuo y uniforme del tubo en toda su 
longitud.  Al llenar la zanja, el material debe ocupar todo el espacio libre bajo la tubería y a los 
costados de esta, evitando así cualquier movimiento del tubo. Se debe tener precaución de que no 
caigan piedras directamente sobre la tubería, ni que queden apoyadas en ella para evitar posibles 
fracturas en el material. 

8. ETAPA 3 “POST VENTA DE LAS OBRAS”

Una vez obtenida la recepción provisoria sin observaciones, se dará inicio al período de post venta 
de las obras contratadas. El contratista deberá, durante un plazo correspondiente a 12 meses, 
dar respuesta a la totalidad de los requerimientos realizados a través del ITO del contrato de los 
desperfectos ocasionados.

Se deja establecido que la finalización del período en ningún caso exime al contratista de la 
responsabilidad legal que le compete por el plazo legal después de recibida la obra según el artículo 
18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

De acuerdo con lo antes mencionado, si en el período de tiempo entre la recepción provisoria sin 
observaciones, correspondiente al período de post venta de las obras contratadas, ocurriere en la 
obra cualquier desperfecto derivado de defectos de construcción que solo pueda dilucidarse 
mediante la entrega a uso de la obra, el contratista deberá repararlo a su costo. Además, si durante 
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el mismo período, se comprobare que los materiales usados han resultado deficientes, el contratista 
tendrá la obligación de reemplazarlos y de reconstruir de su cuenta y a su costo la obra en que fue 
empleado. Lo anterior, a pesar de que hayan sido aprobados por el ITO durante el período de 
ejecución de la obra.

9. RECEPCIÓN DE LA OBRA  

9.1. Época y Forma de Recepción Provisoria 

Una vez terminados los trabajos, el contratista deberá comunicar por escrito al ITO del contrato la 
solicitud de verificación del término de las obras. La solicitud señalada se hará por el contratista a 
través de carta ingresada por la oficina de partes de la Municipalidad, o bien, por solicitud a través 
del Libro de Obras.

Para la recepción provisoria, el contratista proveerá todos los documentos que a continuación se 
señalan, además, deberá entregar todos documentos solicitados por la ITO para el correcto control 
de la obra. 

Los documentos que se consideran son los siguientes: 

a) Itemizado y sus modificaciones. (en caso de que proceda) 
b) Ficha técnica de materiales, manuales, planes de mantención, controles y todo requerimiento 

establecido para este propósito por la ITO del contrato.
c) Especificaciones Técnicas, corregidas por la empresa contratista según lo ejecutado en caso 

de modificaciones de proyecto. (en caso de que proceda)
d) Planos as built de los proyectos, todos firmados por lo profesionales competentes. 
e) Las certificaciones y garantías de equipos y materiales exigidas en las Bases Técnicas. 

Menester hacer presente que el ITO del contrato podrá siempre requerir estos antecedentes 
durante toda la vigencia del contrato.  

f) En general, todos los antecedentes que la ITO estime procedentes para completar los 
anteriores y que serán prerrequisito para efectuar la recepción provisoria.

g) Certificado de aprobación y puesta en servicio de empresas involucradas ya sea Agua Potable 
eléctrico o cualquier otro atingente al proyecto.

Una vez recibida la solicitud señalada en el párrafo anterior, la ITO deberá constituirse en la obra, a 
fin de verificar que los trabajos se encuentran terminados, ejecutados en conformidad con los planos, 
especificaciones técnicas y reglas de la técnica, empleándose los materiales correctos, y demás 
antecedentes pertinentes. Si el ITO determina que la obra se encuentra en condiciones de ser 
recepcionada, levantará un documento direccionado a los miembros de la comisión, indicando en él 
la fecha en que el contratista puso término a la obra y que la misma se encuentra en condiciones de 
ser recepcionada, solicitando en dicho caso, la constitución de dicha comisión.

La comisión de recepción estará integrada por:

a) Un profesional del Departamento de proyectos de inversión, designado por la Dirección de la 
Secretaría Comunal de Planificación, distinto al ITS del contrato.

b) Un profesional del área de espacio público, designado por el Dirección de Asesoría Urbana y 
Espacio Público.

c) Un profesional del Departamento de construcción, designado por la Dirección de Obras 
Municipales, distinto al ITO del contrato.

Para la recepción provisoria, la comisión deberá constituirse dentro del plazo definido por el ITO al 
momento de comunicar que la obra se encuentra en condiciones de ser recepcionada. Dicho plazo 
se informará al contratista con al menos 24 horas de anticipación. El día de la recepción deberá 
asistir el contratista o su representante legal, y la comisión propiamente tal.
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El período que medie entre la solicitud de Recepción Provisoria por parte del contratista, y la real 
constitución de la comisión en terreno, no estará afecto a multas, por ser imputable a la 
Administración.

9.2. Rechazo a la solicitud de recepción por el ITO.

La Inspección Técnica de Obra podrá rechazar la solicitud de recepción de las obras que ingrese la 
constructora, por las siguientes causales: 

a) Los trabajos no están terminados (faltan partidas). 
b) Los trabajos no están ejecutados en conformidad con los planos, especificaciones técnicas y 

reglas de la técnica. 
c) En los trabajos se han empleado materiales defectuosos o inadecuados.
d) No está presente el libro de obras.

Rechazará dicha solicitud a través del Libro de Obras, consignando en el mismo el o los motivos de 
su rechazo.

El contratista, cuando considere subsanados los motivos del rechazo, podrá solicitar nuevamente la 
recepción de las obras.

El plazo que medie entre el rechazo del ITo y la fecha en que se solicite nuevamente la recepción 
de las obras, estará afecto a multa en todo el período que exceda el plazo estipulado 
contractualmente (incluidas las modificaciones de contrato). La fecha que se considerará para los 
efectos ante dichos es la de ingreso a la Oficina de Partes de la Municipalidad de Lo Barnechea.

9.3. Rechazo de la Obra por Comisión Receptora

Si de la inspección de la obra que haga la Comisión Receptora resultare que los trabajos no están 
terminados o no están ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones técnicas, o se 
han empleado materiales defectuosos o inadecuados, o no están presentes en obra algunos de los 
antecedentes requeridos, entonces la Comisión no dará curso a la recepción provisoria, levantando 
un acta que consigna el rechazo de la misma, y elevará un informe detallado, fijando un plazo para 
que el contratista ejecute, a su costo, los trabajos o reparaciones que la autoridad determine.

En el Acta de Rechazo, deberá consignarse, a lo menos:

a) Antecedentes del contrato.
b) Las observaciones que la Comisión establezca, con respaldo fotográfico, de ser necesario.

El plazo otorgado para que el contratista ejecute los trabajos o reparaciones pendientes no significará 
una ampliación del plazo establecido para la ejecución de las obras en el contrato original y 
posteriores modificaciones, si las hubiere y, por lo tanto, estará afecto a multa.

El “Acta de Rechazo” se firmará por el Contratista y por los funcionarios de la Comisión Receptora, 
y copia del acta se le entregará al contratista. Si el contratista o su representante de facto no quisieren 
firmar el acta y/o recibir copia de la misma, se dejará consignación en dicho documento, remitiéndose 
posteriormente copia. 

Si el contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenare, dentro del plazo que se le 
fije por libro de obras, el Municipio podrá llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos por cuenta del 
contratista y con cargo a las o garantías del contrato, poniendo en ese caso término anticipado a la 
convención.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comisión, el contratista deberá comunicar por 
escrito a la ITO la solicitud de verificación del término de las obras en el plazo ofertado. La solicitud 
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señalada se hará por el contratista a través de carta ingresada por la oficina de partes de la 
Municipalidad, o bien, por solicitud a través del libro de obras.

Una vez realizada la solicitud indicada anteriormente, todos los integrantes de la comisión deberán 
constituirse nuevamente para constatar la ejecución de las reparaciones solicitadas.

9.4. Recepción Provisoria con Observaciones

Cuando la Comisión Receptora concluya que los trabajos están terminados y ejecutados, y observe 
defectos que no afecten la eficiente utilización de la obra y puedan ser reparados fácilmente, la 
Comisión procederá a recibirla con observaciones y levantará un acta de ello.

Estas observaciones se considerarán de menor envergadura cuando la naturaleza de las 
apreciaciones sea independiente de que la partida sea ejecutada por completo, y, además, estas no 
cambien el trasfondo de la ejecución de la obra, de la partida en sí, de su materialidad y de la 
cubicación proyectada, surgiendo principalmente de una incorrecta instalación o aplicación.

En el Acta de Recepción Provisoria con Observaciones, deberá consignarse, a lo menos:

a) Antecedentes del contrato.
b) Las observaciones que la Comisión establezca, con respaldo fotográfico, de ser necesario.
c) Plazo en que el contratista deberá subsanar las observaciones.

El “Acta de Recepción Provisoria con Observaciones” se firmará por el contratista y por los 
funcionarios de la Comisión Receptora, y copia del acta se le entregará al contratista. Si el contratista 
o su representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia de la misma, de ello se dejará 
consignación en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia mediante correo electrónico. 

El plazo perentorio de subsanación de observaciones definidos por la comisión estará exento de 
multas. El plazo se determinará de acuerdo con el criterio técnico establecido por la Comisión.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comisión, el contratista deberá comunicar por 
escrito a la ITO la solicitud de verificación del término de las obras en el plazo ofertado. La solicitud 
señalada se hará por el contratista a través de carta ingresada por la oficina de partes de la Dirección 
de Obras Municipales, o bien, por solicitud a través del libro de obras.

Una vez hecha la solicitud indicada anteriormente, todos o parte de los integrantes de la comisión 
deberán constituirse nuevamente para constatar la ejecución de las reparaciones solicitadas. 

Si el contratista subsana los reparos detectados por la Comisión dentro del plazo que ésta le haya 
fijado, dicho período no estará afecto a multa. En caso contrario, esto es, efectuándose las 
reparaciones fuera de este plazo, el tiempo que exceda por sobre tal período estará afecto a multas. 

En ningún caso podrá el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o 
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista, o haber sido 
aceptadas por el ITO.

Si la comisión considera que las observaciones han sido subsanadas, se procederá a levantar un 
Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones, fijándose como fecha de término de las obras la 
correspondiente a la solicitud ingresada por la oficina de partes por parte del contratista solicitando 
la verificación de dichas subsanaciones. 

9.5. Recepción Provisoria sin Observaciones

En caso de no existir observaciones, o sólo y cuando hayan sido subsanadas las observaciones 
definidas por la Comisión de Recepción, se levantará un Acta de Recepción Provisoria sin 
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Observaciones, se dará por finalizada la construcción y se podrá autorizar la devolución de las 
garantías.

En el Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones, deberá consignarse, a lo menos:

a) Antecedentes del contrato.
b) Fecha de término de la obra.
c) Fecha en que se efectuará la recepción final.

El “Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones” se firmará por el contratista y por los 
funcionarios de la Comisión de Recepción, y copia del acta se le entregará al contratista. Si el 
contratista o su representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia de la misma, de 
ello se dejará consignación en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia mediante correo 
electrónico.

9.6. De la Recepción Definitiva

Previo el plazo de doce meses desde la Recepción Provisoria sin observaciones, la Comisión 
verificará el estado de obras ejecutadas no presenten observaciones durante el período antes 
señalado. 

La reparación o sustitución de las fallas, deterioros o daños provocados a las instalaciones que sean 
responsabilidad del contratista, serán de su cargo y deberán realizarse dentro del plazo que la 
Comisión determine, de acuerdo con la magnitud de la reparación o sustitución. Aquellos hechos 
que no tengan ninguna relación con la calidad de las obras ejecutadas no serán responsabilidad del 
contratista. 

Si vencido el plazo concedido para la subsanación de las observaciones emitidas por la Comisión el 
contratista no hiciera oportunamente las reparaciones y cambios que se indicaron, o sólo los hizo 
parcialmente, procederá el cobro de la garantía. 

Verificado el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión, se levantará el "Acta de 
Recepción definitiva Sin Observaciones", procediendo la devolución de la garantía por correcta 
ejecución de las obras. 
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ANEXO N° 1

“DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA OFERTAR Y/O SUSCRIBIR 
CONTRATOS CON LA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA Y DECLARACIÓN RELACIÓN 

CON PEP”

“DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA”
ID 2735-41-LP24

Yo___________________________________________________ RUT N°_______________, 
correo electrónico ___________________________, en mi calidad de Representante Legal de la 
empresa____________________________, RUT N°____________, ambos domiciliado 
en___________________________________, declaro que no me encuentro afecto a ninguna de 
las inhabilidades establecidas en el artículo 4 de la Ley
Nº 19.886 y que cumplo con lo dispuesto en el numeral 6.1 del Manual de Prevención del Delito de 
la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado mediante Decreto DAL N° 1301 de 18 de noviembre de 
2021.

*La individualización de la empresa debe corresponder a la razón social.
“Texto modificado y actualizado del art. 4º, Ley 19.886
Artículo 4º.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten 
su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que 
éste señale y con los que exige el derecho común, Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, 
de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o 
contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del 
trabajador, dentro de los anteriores dos años.(Ley 20238, art. Único Nº1 a) D.O. 19.01.2008)En caso de que la empresa que 
obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos  de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con 
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del 
contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las 
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis 
meses.
El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y 
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la 
empresa contratada, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la 
que la empresa referida no podrá participar. (Ley 20.238, art. Único Nº1 b) D.O. 19.01.2008)
Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista 
deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados en este artículo.
Cada entidad licitante podrá establecer, respecto del adjudicatario, en las respectivas bases de licitación, la obligación de 
otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder suficiente o la constitución de sociedad de nacionalidad 
chilena o agencia de la extranjera, según corresponda, con la cual se celebrará el contrato y cuyo objeto deberá comprender 
la ejecución de dicho contrato en los términos establecidos en esta ley.
El inciso anterior sólo se aplicará respecto de contratos cuyo objeto sea la adquisición de bienes o la prestación de servicios 
que el adjudicatario se obligue a entregar o prestar de manera sucesiva en el tiempo.
Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga 
participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios 
directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) 
del artículo 54 de la Ley N°18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con 
sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas 
cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños 
de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de 
cualquiera de las sociedades antedichas. (Ley 20088, artículo 13, D.O 05.01.2006)
Las mismas prohibiciones del inciso anterior se aplicarán a ambas Cámaras del Congreso Nacional, a la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial y a las Municipalidades y sus Corporaciones, respecto de los Parlamentarios, los integrantes 
del Escalafón Primario del Poder Judicial y los Alcaldes y Concejales, según sea el caso.
Los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso anterior serán nulos y los funcionarios que hayan 
participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de probidad administrativa descrito en el numeral 6 
del inciso segundo del artículo 62 de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda. 
Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los órganos y empresas referidos en el inciso cuarto 
podrán celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente 
prevalecen en el mercado. La aprobación del contrato deberá hacerse por resolución fundada, que se comunicará al superior 
jerárquico del suscriptor, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados. En el caso del Congreso 
Nacional la comunicación se dirigirá a la Comisión de Ética del Senado o a la Comisión de Conducta de la Cámara de 
Diputados, según corresponda y, en el caso del Poder Judicial, a su Comisión de Ética. 
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Texto Numeral 6.1 del Manual de Prevención del Delito de la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado mediante 
Decreto DAL N° 1301 de 18 de noviembre de 2021.

“La Municipalidad de Lo Barnechea cuenta con un Sistema de Integridad o Modelo de Prevención de Delitos para la gestión, 
control y prevención de hechos constitutivos de delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
Atendido lo anterior, el oferente declara expresamente que ha tomado conocimiento de las disposiciones de la Ley N°20.393 
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos que indica, publicada en el Diario Oficial del día 02 de 
diciembre de 2009, por lo que garantiza a la Municipalidad de Lo Barnechea, que adoptará las medidas de prevención de 
delitos que resulten necesarias y suficientes para dar cumplimiento a los más altos estándares de probidad, buenas prácticas, 
y respeto a la moral y el orden público, durante toda la vigencia de la relación contractual, obligándose, además, a no incurrir 
o desarrollar, en caso alguno, a través de cualquiera de sus dueños, directores, administradores, representantes, agentes o 
dependientes en general, ningún tipo de actividad o conducta que pudiere afectar el cumplimiento de tal ley y/o el Sistema de 
Integridad de la Municipalidad de Lo Barnechea. 
El oferente declara que a la fecha del presente instrumento ha dado estricto cumplimiento a la Ley Nº20.393 y que no se 
encuentra con prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con organismos del Estado por estar dando 
cumplimiento a una sentencia por los delitos referidos en la citada Ley.
El oferente se obliga a no ofrecer ni consentir en otorgar a un funcionario o colaborador de la Municipalidad de Lo Barnechea 
un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que realice ciertas acciones o incurra 
en las omisiones establecidas en los artículos 250 y 250 bis en relación con los artículos 248, 248 bis y 249 del Código Penal, 
para ayudar a obtener o retener un negocio, ejercer influencia u otro modo de beneficiar impropiamente las actividades 
comerciales y/o intereses personales, incluyendo los resultados de un proceso de licitación, judicial o administrativo en curso.
.El oferente se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por sus representantes o subordinados actos para formalizar 
flujos financieros informales de procedencia ilícita, en particular, respecto de los delitos de lavado de activos sancionados por 
el artículo 27 de la Ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y sanciona al que de cualquier forma oculte o 
disimule el origen ilícito de determinados bienes a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración 
de alguno de los delitos contemplados en dicho artículo.
Asimismo, el oferente se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o indirectamente, a solicitar, recaudar o proveer 
fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de delitos terroristas (artículo 8 de la Ley N°18.314 sobre Conductas 
Terroristas). 
El oferente declara que, si incurriera en incumplimiento de alguna de las declaraciones transcritas, o si la Municipalidad de 
Lo Barnechea tiene conocimiento de que dicha empresa ha incurrido en alguna de dichas conductas con ocasión de los 
servicios brindados en nombre y/o beneficio de la Municipalidad de Lo Barnechea, ésta podrá terminar inmediatamente su 
relación contractual con el oferente, sin necesidad de declaración judicial previa y sin posterior indemnización.

Asimismo, el oferente en la presente licitación pública declara bajo juramento:
1) Conocer y aceptar las Bases Administrativas Generales y Base Técnicas elaboradas para la 

licitación pública mencionada precedentemente.
2) Conocer los documentos anexos, legislación aplicable y en general todos los documentos que 

forman parte de esta licitación.
3) Haber estudiado los antecedentes y haber verificado su concordancia entre sí.
4) Autorizar a la Municipalidad de Lo Barnechea para requerir de los organismos oficiales, 

compañías de seguros, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona, firma o 
compañía, la información que solicite que diga relación con la presente licitación.

5) Estar conforme con las condiciones generales de la licitación.
6) Que se obliga a mantener vigente su oferta durante un periodo de 120 días corridos, contados 

desde la fecha de la apertura de la propuesta.
7) Haber verificado la exactitud de los antecedentes proporcionados.
8) Que, considerando lo expuesto en el punto 1.5 de la Instrucción General N°11 de 2013, del 

Consejo para la Transparencia, informa que los socios o accionistas principales de la persona 
jurídica oferente, esto es, aquellos que individualmente sean dueños de a lo menos el 10% de 
los derechos sociales, corresponden a los siguientes: 

i.___________________________________________________________________
ii.__________________________________________________________________
iii.__________________________________________________________________
iv.__________________________________________________________________
v.__________________________________________________________________

9) Que, el representante legal del oferente de esta licitación declara ser ____ / no ser ____ 
cónyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), 
hermano(a), nieto(a)), ni haber celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder 
de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con ninguna de las Personas 
Políticamente Expuestas (PEP) que a continuación se indican, sea que actualmente desempeñen o 



ALCALDIA 
DEPTO. DE COMPRAS

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar 
Pérez (MLB\msalazarp)
Fecha: 2024-02-01 15:53:13 (UTC-03:00)

Visado por: Carlos Guillermo Quintana 
Frugone (MLB\cquintanaf)
Fecha: 2024-02-01 18:58:23 (UTC-03:00)

Visado por: Carlos Patricio Guazzini Yañez 
(MLB\cguazziniy)
Fecha: 2024-02-05 17:24:08 (UTC-03:00)

hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos en el último año:
a) Presidente de la República. 
b) Senadores, Diputados y Alcaldes. 
c) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  
d) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales 

Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como 
descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos. 

e) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director 
General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de 
ellos. 

f) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales. 
g) Contralor General de la República. 
h) Consejeros del Banco Central de Chile. 
i) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado. 
j) Ministros del Tribunal Constitucional. 
k) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia 
l) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública 
m) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública 
n) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley Nº 

18.045. 
o) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
p) Miembros de las directivas de los partidos políticos. 

________________________________________
FIRMA DEL OFERENTE

O DE SU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
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ANEXO Nº2
OFERTA ECONÓMICA

“DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA”
ID 2735-41-LP24

1. ITEM 1: Valor total Etapa 1 “Diseño de Especialidades” 

En este ítem, deberá indicar el precio total a suma alzada por la totalidad de las especialidades que 
comprende la contratación, según el detalle de las Bases Técnicas. 

VALOR TOTAL ETAPA 1 DISEÑO DE 
ESPECIALIDADES (PAISAJISMO, 
RIEGO Y ELÉCTRICO)

$_____________________pesos, impuestos 
incluidos

(*) El monto ofertado no podrá superar el 30% del presupuesto estimado para la Etapa 1 “Diseño de 
Especialidades” indicado en el numeral 11.1 de las Bases Administrativas Especiales.

2.  ITEM 2: Valor total Etapa 2 “Ejecución de las Obras” 

En este ítem, deberá indicar el precio total a suma alzada por la totalidad de las obras que comprende 
la contratación, según el detalle de las Bases Técnicas. 

(*) El monto ofertado no podrá superar en más de un 30% del presupuesto estimado para la Etapa 
2 “Ejecución de las obras”, indicado en el numeral 11.1 de las Bases Administrativas Especiales.

3. ITEM 3: Gastos operacionales y utilidades para el pago de las partidas de la etapa 2 y/o 
eventuales modificaciones contractuales.

Aquí deberá indicar los porcentajes de gastos generales y/o utilidades que deberán considerarse, 
para el pago de las partidas por avance en la etapa 2 y/o eventuales modificaciones de contrato, a 
los que se sumará el porcentaje de IVA que corresponda en la fecha de la modificación durante la 
ejecución del contrato. De este modo los porcentajes que aquí se oferten serán los que se aplicarán 
sobre el resultado que se obtenga del valor de las partidas y las cantidades que se determinen para 
cada una de ellas:

GASTOS GENERALES (hasta un máximo de 15%) _________%
UTILIDADES (hasta un máximo de 12%) _________%

4. ITEM 4: Itemizado de las obras para efectos de pago de las partidas ejecutadas en la 
etapa 2 y/o eventuales modificaciones contractuales

Aquí deberá indicar los valores unitarios NETOS (sin IVA) de cada partida, en función de la unidad 
de medida indicada en la columna “Unidad de Medida a Valorizar”, valores que serán considerados 
para el pago de las partidas por avance en la etapa 2 y/o eventuales modificaciones contractuales 
que puedan suscitarse durante la vigencia de la contratación:

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
RUT DEL OFERENTE

VALOR TOTAL ETAPA 2 EJECUCION 
DE LAS OBRAS $________________pesos, impuestos incluidos.
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ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

ÍTEM PARTIDA
UNIDAD DE 
MEDIDA A 

VALORIZAR

PRECIO UNITARIOS EN 
PESOS NETO, SIN IVA.

(COSTO DIRECTO)
B OBRAS PREVIAS

B.1 CIERROS PROVISORIOS 1 METRO LINEAL $

B.2 LETRERO DE OBRAS 1 GLOBAL $

C DEMOLICIONES Y RETIROS

C.1 RETIRO BARANDAS METÁLICAS 1 METRO LINEAL $

C.2 DEMOLICION BANCAS DE 
HORMIGON 1 UNIDAD $

C.3 DEMOLICIÓN RADIER 1 METRO 
CUADRADO $

C.4 DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE 
CAUCHO

1 METRO 
CUADRADO $

C.5 RETIRO DURMIENTES 1 METRO LINEAL $

C.6 RETIRO ALFOMBRA DE PASTO 
SINTETICO

1 METRO 
CUADRADO $

C.7 RETIRO ESTRUCTURA 
METÁLICA CUBIERTA KIOSKO 1 METRO LINEAL $

C.8 RETIRO BARRERA VEHICULAR 1 METRO LINEAL $

C.9 DEMOLICION ELEMENTOS DE 
HORMIGON EXISTENTE 1 UNIDAD $

C.10 EXTRACCION DE ESCOMBROS 1 METRO CUBICO $

C.11 RETIRO PIEDRAS ALCORQUE 
ARBOLES

1 METRO 
CUADRADO $

C.12 RETIRO MAQUINAS DE 
EJERCICIO 1 UNIDAD $

C.13 TRASPLANTE DE ESPECIES 
ARBOREAS 1 UNIDAD $

C.14 RETIRO ESPECIES VEGETALES 1 UNIDAD $

C.15 DEMOLICIÓN SOLERILLAS 
EXISTENTES 1 METRO LINEAL $

C.16 DESPEJE Y LIMPIEZA DEL 
TERRENO 1 GLOBAL $

C.17 ASEO Y ENTREGA FINAL 1 GLOBAL $

D ARQUITECTURA

D.1 TRAZADOS Y MOVIMIENTO DE TIERRA

D.1.1 TRAZADOS Y NIVELES 1 METRO 
CUADRADO $

D.1.2 EXCAVACIONES 1 METRO CUBICO $

D.1.3 MACRONIVELACION 1 METRO CUBICO

D.2 PAVIMENTO HORMIGÓN PIGMENTADO

D.2.1 PREPARACION SUBRASANTE 1 METRO 
CUADRADO $
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D.2.2 BASE ESTABILIZADA 1 METRO CUBICO $

D.2.3 MOLDAJES 1 UNIDAD $

D.2.4 MALLA DE ACERO 1 METRO 
CUADRADO $

D.2.5 PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
PIGMENTADO

1 METRO 
CUADRADO $

D.2.6 SIEMBRA DE ARIDO 
DECORATIVO

1 METRO 
CUADRADO $

D.2.7 ACABADO HORMIGON LAVADO 
CON ARIDO A LA VISTA

1 METRO 
CUADRADO $

D.2.8 JUNTAS  TRANSVERSALES 1 METRO LINEAL $

D.2.9 CURADO DEL HORMIGON 1 METRO 
CUADRADO $

D.2.1
0 SELLO DE JUNTAS 1 METRO LINEAL $

D.2.1
1 HUELLA PODOTÁCTIL 1 METRO 

CUADRADO $

D.3 PAVIMENTO DE CAUCHO

D.3.1 PREPARACION SUBRASANTE 1 METRO 
CUADRADO $

D.3.2 BASE ESTABILIZADA 1 METRO CUBICO $

D.3.3 RADIER DE HORMIGON 1 METRO 
CUADRADO $

D.3.4 CAPA DE BASE ELÁSTICA DE 
CAUCHO

1 METRO 
CUADRADO $

D.3.5 CAPA DECORATIVA 
PIGMENTADA DE CAUCHO

1 METRO 
CUADRADO $

D.4 PAVIMENTO BALDOSAS

D.4.1 BASE ESTABILIZADA 
COMPACTADA 1 METRO CUBICO $

D.4.2 RIPIO 1 METRO CUBICO $

D.4.3 RADIER DE HORMIGÓN 1 METRO CUBICO $

D.4.4 MORTERO DE PEGA 1 METRO 
CUADRADO $

D.4.5 RELLENO DE JUNTAS 1 METRO LINEAL $

D.4.6 PULIDO GRUESO 1 METRO 
CUADRADO $

D.5 ANFITEATRO

D.5.1 PAVIMENTOS 1 METRO 
CUADRADO $

D.5.2 SOLUCION AGUAS LLUVIAS 1 GLOBAL $

D.6 BARANDA METÁLICA

D.6.1 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN 1 METRO 
CUADRADO $

D.6.2 ANCLAJES 1 UNIDAD $

D.6.3 BARANDA ACERO 1 METRO LINEAL $
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D.6.4 ANTICORROSIVO Y PINTURA 1 METRO 
CUADRADO $

D.7 JARDINERAS

D.7.1 MUROS DE HORMIGÓN 1 METRO 
CUADRADO $

D.7.2 ESTRUCTURA METÁLICA 
BANCAS 1 METRO LINEAL $

D.7.3 ASIENTO DE MADERA 1 METRO 
CUADRADO $

D.8 SOLERA DE HORMIGÓN TIPO A 1 METRO LINEAL $

D.9 ALCORQUE ARBOLES 1 METRO LINEAL $

D.10 POSTE INTELIGENTE 1 UNIDAD $

E MOBILIARIO

E.1 BASUREROS 1 UNIDAD $

E.2 MAQUINAS DE EJERCICIO

E.2.1. ELIPTICA CF-4001 1 UNIDAD $

E.2.2. MINI SKI CF-4002 1 UNIDAD $

E.2.3. PECTORALES CF-4011 1 UNIDAD $

E.2.4. MAQUINA INCLUSIVA BRAZOS Y 
HOMBROS CF-4017 1 UNIDAD $

E.3 JUEGOS INFANTILES
E.3.1 CAMAS SALTARINAS 1 UNIDAD $
E.3.2 JUEGO ROTADOR 1 UNIDAD $
E.3.3 JUEGO DE CUERDAS 1 UNIDAD $

E.4. DISPENSADOR BOLSA 
SANITARIA MASCOTA 1 UNIDAD $

E.5. VALLAS PEATONALES 1 METRO LINEAL $

E.6. ESTACIONAMIENTO DE 
BICICLETAS 1 UNIDAD $

E.7. BOLARDOS 1 UNIDAD $
F OBRAS ELÉCTRICAS
F.1 EJECUCIÓN 1 GLOBAL $
G PAISAJISMO
G.1 EJECUCIÓN 1 GLOBAL $

H RIEGO

H.1 EJECUCIÓN 1 GLOBAL $
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ANEXO N°3
EXPERIENCIA DEL OFERENTE

“DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA”
ID 2735-41-LP24

N°
Nombre 

del 
proyecto

Nombre 
del 

mandante

Descripción de las obras 
ejecutadas

m2 de 
superficie 

efectivamente 
ejecutados

Año 
ejecución

Factura 
(N° y 

fecha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
RUT DEL OFERENTE
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ANEXO Nº4
MEJORES CONDICIONES DE REMUNERACIÓN Y EMPLEO

“DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA”
ID 2735-41-LP24

Remuneración imponible mínima ofertada Marcar con una X
≥ $ 700.001

Entre $600.001 y $700.000
Entre $550.001 y $ 600.000

≤ 550.000

Mejor condición de Empleo Marcar con X

El contratista dispone o se compromete a disponer para sus trabajadores de un 
seguro complementario de salud.
El contratista dispone o se compromete a disponer para sus trabajadores de un 
seguro de vida.
El contratista dispone o se compromete a disponer de un programa de 
capacitaciones periódicas para sus trabajadores.
El contratista se compromete a la entrega de aguinaldo de fiestas patrias y 
navidad, equivalente a lo menos a 1 UF

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
RUT DEL OFERENTE
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ANEXO Nº5
MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL

“DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA”
ID 2735-41-LP24

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RUT

ÍTEM MEDIO DE VERIFICACIÓN
El oferente es una persona natural de sexo femenino o es 
una sociedad cuya administración y/o representación legal 
recae en una persona de sexo femenino.
La empresa fomenta prácticas empresariales 
ambientalmente sustentables.

La empresa mantiene un plan de manejo ambiental.

La empresa mantiene un Sistema de Gestión Energética.

La empresa fomenta prácticas de reciclaje de productos.
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2. LLÁMASE A PROPUESTA PÚBLICA, en conformidad a las presentes Bases Administrativas, 
Bases Técnicas y Anexos, entendiéndose que estos forman parte del presente decreto, 
aprobándose en este acto.

3. INSTRÚYASE al Departamento de Compras y Gestión de Contratos, dependiente de la 
Dirección de Compras y Gestión de Contratos de la Municipalidad, para que cree los perfiles 
en la calidad de sujetos pasivos de la ley que regula el Lobby, de los miembros de la comisión 
evaluadora, durante el periodo comprendido entre la apertura de la licitación y la adjudicación 
de esta.

4. INSTRÚYASE a los miembros de la Comisión Evaluadora, como sujetos pasivos según lo 
establecido en el artículo 4 de la Ley N°20.730 sobre Regulación de la Actividad de Lobby, y 
conforme lo establecido a la Ley N°20.285, sobre acceso a la información pública, en la 
plataforma virtual correspondiente, dado el carácter que adquieren derivado del numeral 
anterior, adjuntar los antecedentes que determine la ley, incluyendo la copia del presente acto 
administrativo.

5. INSTRÚYASE a la Dirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos para que proceda 
publicar el presente Decreto en cumplimiento del artículo 57, letra b), números 1 y 2 del 
Reglamento de la Ley N°19.886.

6. INFÓRMESE al Concejo Municipal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 inciso penúltimo 
de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

NATALIA VICTORIA MAYA CERECEDA RICARDO NICOLÁS CUEVAS CARRASCO
SECRETARIO MUNICIPAL(S) ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
Este documento incorpora Firma(s) Electrónica(s) Avanzada(s)
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