LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS,
TECNICAS Y SUS ANEXOS DE LA
LICITACION PUBLICA “EJECUCION DE
MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA
CERRO 18 NORTE” ID 2735-46-LP26

DECRETO DAL N°0367/2026

LO BARNECHEA, 16-04-2026

VISTO: La Ley N°19.880, que establece Bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los 6rganos de la Administracion del Estado; la Ley 19.886 que Ley de Bases Sobre
Contratos Administrativos De Suministro y Prestacion De Servicios; la Ley N°21.634 que Moderniza
la Ley N° 19.886 y otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto publico, aumentar los estandares
de probidad y transparencia e introducir principios de economia circular en las compras del estado;
lo establecido en los articulos 36 y siguientes de su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo
N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda; el DFL N°458 que aprueba la Ley General de Urbanismo
y Construcciones y su respectiva Ordenanza; lo dispuesto en los articulos 56 y 63 letra i) de la Ley
N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; y

TENIENDO PRESENTE:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

Que las Municipalidades, en conformidad con lo establecido en el inciso 2, del articulo 1 del
Decreto con Fuerza de Ley 1, que “Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la
Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades”, en relacion con el articulo 1 de
la Constitucion Politica de la Republica tiene por objeto y finalidad satisfacer las necesidades
de la comunidad local y asegurar su participacion en el progreso econémico, social y cultural
de las respectivas comunas.

Que, por su parte, la Municipalidad de Lo Barnechea, en ejercicio de las funciones dispuestas
en el literal a) precedente y, en conformidad a lo establecido en la letra c), del articulo 5 del
Decreto con Fuerza de Ley 1, que “Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la
Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades”, dentro de sus atribuciones
especiales se encuentra la de administrar los bienes municipales y nacionales de uso publico.
Que, en ejercicio de las facultades y deberes, la Municipalidad de Lo Barnechea requiere
contratar la ejecucion de obras del mejoramiento Plaza La Quebrada, ubicado en Camino
Circunvalacion Norte N°1305, comuna de Lo Barnechea con el objeto de cumplir una de las
maximas de todos los 6rganos del Estado consistente en mejorar la calidad de vida y
recreacion de los habitantes de la comuna.

Que, conforme lo dispuesto en el articulo 166 del Reglamento de la Ley de Compras, la
presente contratacion se encuentra contemplada en el Plan Anual de Compras del afio 2025
de este Municipio bajo el ID 3724-13-PC25-64.

Que, esta entidad licitante, en conformidad a lo establecido en el articulo 28 del Reglamento
de la Ley de Compras, constaté que el bien/ servicio que por este proceso concursal se
pretende adquirir/contratar, no se encuentra disponible en la plataforma de economia circular,
y atendida la naturaleza del producto/ servicio requerido, este no puede ser reutilizado ni
compartido por otro Organismo del Estado a este Municipio

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 29 del reglamento de la ley de compras,
esta entidad licitante consulté la plataforma www.mercadopublico.cl.; constatando que el
servicio requerido en el presente proceso no se encuentra disponible en el catalogo de
Convenios Marco administrado por la Direcciéon de Compras y Contrataciéon Puablica, en los
términos, condiciones y especificaciones técnicas requeridas. Para estos efectos, la unidad
técnica requirente confecciond NF_SECPLA N° 0046, de 02 de marzo de 2026 que refrenda
lo indicado.

Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 31 del Reglamento de la Ley N° 19.886, esta
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entidad licitante, previo a la elaboracién de las presentes bases de licitacion, realizé un analisis
respecto a las caracteristicas técnicas de los bienes y/o servicios requeridos, de sus precios,
de los costos asociados, considerando el ciclo de vida util del bien y/o servicio a adquirir, como
asimismo de cualquier otra caracteristica relevante que se requieran.
h) Que, el proyecto objeto del presente proceso cuenta con permiso Tratamiento de Espacio
Publico (TEP) aprobado por MEMO DOM N° 0655/2023, de 25 de octubre de 2023 emitido
por la Direccion de Obras Municipalidad.

i) Que, la Municipalidad de Lo Barnechea cuenta con un Manual de Ejecucién de Obras,
contenido en el Reglamento N° 20, 26 de febrero de 2025, el cual regira la presente licitacion.
) Que, la Municipalidad de Lo Barnechea cuenta con un Manual de Prevencion del Delito

aprobado por Decreto DAL N°1301, de fecha 18 de noviembre de 2021, el cual regira la
presente licitacion.

k) Que, la Municipalidad de Lo Barnechea se regira por las Instrucciones de Caracter General
N° 6/2024 sobre contratos de obras publicas licitados por municipios, dictado por el Tribunal
de Defensa de la Libre Competencia; publicado en el diario oficial en fecha 26 de marzo de
2025.

)] Que, el presente proyecto cuenta con aprobacion y financiamiento de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo, en adelante SUBDERE, conforme consta en Resolucion
Exenta N° 5364/2025, de 14 de agosto de 2025, se faculta al alcalde para asumir los costos
del aporte municipal para el presente proyecto.

m)  Que, conforme consta en acuerdo N° 7623, adoptada por el Concejo Municipal, en sesion
ordinaria N°1225, de 12 de junio de 2025, se faculté al alcalde para asumir los costos del
aporte municipal del proyecto “EJECUCION DE MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA
CERRO 18 NORTE”

n) Que, existe disponibilidad presupuestaria conforme consta en Pre-Obligacién N°5-78 y 5/1008;
ambas de fecha 13 de marzo 2026.

0) Que, esta contratacion fue requerida por la Secretaria Comunal de Planificacion de la
Municipalidad de Lo Barnechea, segun consta en la Solicitud de Compra N°602005.

DECRETO

1. APRUEBANSE, las bases administrativas, bases técnicas y anexos de la licitacién publica
denominada “EJECUCION DE MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA’ ID 2735-46-LP26,
cuyo contenido es el siguiente:

1. GENERALIDADES Y OBJETO DE LA LICITACION

Las presentes bases administrativas y técnicas tienen por objeto seleccionar y contratar, mediante
licitacién publica, la “EJECUCION DE MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA CERRO 18
NORTE ", ubicado en Camino Circunvalaciéon Norte N°1305, comuna de Lo Barnechea.

La contratacién comprende el disefio, aprobacion y ejecucién del proyecto de riego y, la ejecucion
de las obras del area verde de la plaza La Quebrada.

La remodelacién del area verde esta ubicada en dos predios, de los cuales uno corresponde a
equipamiento Municipal segun plano de loteo L-762-2A con direccién Camino Circunvalaciéon Norte
N°1305 y el otro terreno es de propiedad municipal segun plano loteo Sb_864 2012 con direccion
Camino Medialuna S/N. (Ver imagen 1)

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Carlos Guillermo Quintana  Visado por: Jose Antonio Lobos Sanhueza
Pérez (MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) (MLB\JLobos)

Fecha: 2026-04-15 15:11:05 (UTC-04:00) Fecha: 2026-04-15 17:43:42 (UTC-04:00) Fecha: 2026-04-16 14:13:42 (UTC-04:00)
Visado por: Dominique Magdalena

Chadwick Quezada (MLB\dchadwickq)

Fecha: 2026-04-15 15:35:35 (UTC-04:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

La superficie total del terreno a intervenir comprende aproximadamente 800 m?. Esta
intervencioén consiste en el mejoramiento de un atravieso informal entre Camino Circunvalacion Norte
y Camino Medialuna por medio de la pavimentacion, incorporacién de barandas e iluminacion de
éstas para mejorar la fluidez peatonal y aumentar la seguridad. Ademas, se contemplan nuevos
espacios de estar proponiendo la construccion de jardineras de baja altura y pavimentos, junto con
la instalacion de mobiliario urbano y juegos infantiles.

Imagen 1: Emplazamiento de la Plaza Quebrada.

PLANO LOTEQ'L-762-2A
TERRENO CORRESPONDE A
“EQUIPAMIENTO MUNICIPAL”

QUEBRADA
LAS ZORRAS
PLANO LOTEO Sb_864_2012
TERRENO ES DE PROPIEDAD
MUNICIPAL

CAMING A LA MEDIALUNA

CAMINO CIRCUNVALACION NORTE

Las presentes bases contemplan las siguientes etapas:

Corresponde a “EJECUCION DE
MEJORAMIENTO PLAZA LA
QUEBRADA CERRO 18 NORTE " para
la cual se debera disponer de un equipo
de profesionales responsables de la
correcta ejecucidbn de las obras, | El plazo de ejecucién sera de
considerando la tramitacién de los | 5 meses, contados desde la

PRIMERA ETAPA correspondientes . permisos, | suscripciéon _del acta de
recepciones, resoluciones y | entrega de terreno hasta la
autorizaciones propias del tipo de | solicitud de  recepcidén
proyecto a ejecutar, con el objeto de | provisoria de las obras.
entregar por parte de la empresa
contratista al municipio, un area verde
construida segun la normativa vigente
de manera de asegurar el normal y
correcto funcionamiento del mismo.

Corresponde al periodo de postventa de

la ejecucion de las obras, por un periodo

e " o 42|12 mases cotados ces o
SEGUNDA ETAPA acta de recepcion provisoria

Observaciones, donde el contratista
debera responder de los defectos
propios de la construccién de los
servicios requeridos que se pudieran

sin observaciones.
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ocasionar en las obras durante este
periodo, sin perjuicio de lo sefialado en
el articulo 18 y siguientes de la Ley
General de Urbanismo y
Construcciones. Por lo anterior, se
debera disponer de un equipo
responsable de la correcta asistencia de
los requerimientos solicitados.

El contratista adjudicatario debera cumplir con las exigencias de todos los documentos entregados
por el mandante para la correcta ejecucion del proyecto.

La contratacién sera en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, BAJO MODALIDAD DE SUMA
ALZADA, es decir, que el monto propuesto por el oferente sera un precio total, fijo, obligatorio e
invariable a cambio de la ejecucién de la totalidad de las obras contratadas. En el caso en particular
y, dado que el presente proceso concursal cuenta con financiamiento de la SUBDERE; debiendo, en
consecuencia, ser rendidas por esta entidad, las cantidades de obra se entienden inamovibles. El
precio ofertado comprendera todo costo necesario para la correcta ejecucion del proyecto solicitado,
permisos asociados, costos de especialistas pertinentes al contrato, ensayos de laboratorio, etc.,
todos los gastos generales necesarios para el cumplimiento integro del contrato y las utilidades del
contratista.

2. GARANTIAS REQUERIDAS
2.1. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y correcta ejecucion de obras.

De conformidad con lo dispuesto en articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 19.886, resulta
necesario exigir al adjudicatario una garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. De esta
forma, quien se adjudique la presente licitacion, dentro del plazo de 10 dias habiles siguientes a la
fecha de la notificacion de la adjudicacion, debera presentar una garantia consistente en un
documento pagadero a la vista, a primer requerimiento e irrevocable, con las siguientes
condiciones:

_| Municipalidad de Lo Barnechea

[Rut | 69.255.200-8

[ Vigencia Minima | 120 dias corridos siguiente a la fecha de término de la post venta (*)
_| Equivalente al 5% neto del presupuesto maximo disponible.

“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato en la Licitacién
Publica” ID 2735-46-LP26".

(*) Debera considerarse los siguientes hitos para el calculo estimado del plazo de vigencia de la garantia: (1) 30 dias corridos
para la suscripcion del contrato contados desde el términos del plazo de diez dias habiles para la recepcion de documentos;
(2) 10 dias corridos para entrega y suscripcién de acta de entrega de terreno; (3) 5 meses de ejecucién del contrato; (4) 30
dias corridos para la recepcioén provisoria sin observaciones y (5) 12 meses de post venta, contados desde la recepcién
provisoria sin observaciones.

El objetivo de esta garantia es caucionar el correcto cumplimiento de todas las obligaciones que
emanan del contrato y el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los
contratantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 20 de la ley N° 17.322 como, asimismo, tiene
por objeto garantizar la buena calidad, materialidad y ejecuciéon de aquellos trabajos ejecutados
(siempre y cuando los deterioros no deriven de intervencién de un tercero).

La caucion debera ser entregada, a mas tardar, dentro de 10 dias habiles, contados desde la
notificacion de la adjudicacion a través del portal www.mercadopublico.cl y antes de la suscripcion
del respectivo contrato. La entrega de la garantia sin firma electrénica se debera realizar en la Oficina
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de Partes de la Municipalidad, ubicada en Avenida El Rodeo N°12.777, primer piso, y su horario de
atencion es de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas y viernes de 8:30 a 16:30 horas.

Las garantias otorgadas electrénicamente deberan ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos
Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha Firma. Aquellas; debiendo ser
enviadas por correo electrénico dentro del mismo plazo indicado en el parrafo anterior, al Gestor
Técnico del contrato designado en el acto de adjudicacion.

La no entrega de los documentos en el plazo establecido, facultara a la Municipalidad para
readjudicar al siguiente oferente mejor calificado.

La garantia no _podra tener clausula de exclusién de pago de multas, y debera incluir una
clausula de prohibicion de modificacién y/o término unilateral sin el consentimiento escrito y
previo por parte de la unidad técnica. Tampoco podra considerar clausula de arbitraje ni deducible
y en caso de considerar deducible, este sera de cargo integramente del contratista. Podra entregarse
una Pdliza de garantia la que debera contar con clausula de renovaciéon automatica en caso de
ser anual, y una clausula de prohibicion de modificacién y/o término unilateral sin el consentimiento
escrito y previo del Municipio. Sin perjuicio de lo anterior, el proveedor adjudicado se obliga a renovar
las polizas tantas veces sea necesario a fin de que ésta se encuentre vigente durante todo el periodo
de ejecucién y post venta del contrato. Esta renovacién debera realizarse con - a lo menos - 10
dias de anticipacién a la fecha de término de la vigencia de estas. En el caso que dicha pdliza
contemple deducible, éste sera de exclusivo cargo del contratista. Las primas e impuestos de este
seguro seran de cargo del contratista.

La restitucion de esta garantia se realizara una vez llegado el plazo mencionado, esto es,
terminada la etapa de post venta o, en su defecto una vez efectuada la Recepcion definitiva
de las Obras, en los términos dispuestos en el numero IV, numeral 1.6, de las Bases Técnicas,
“Recepcidn Definitiva Contractual por Comision Receptora”. Sin perjuicio de lo anterior, esta
garantia se hara efectiva si, el contratista no concurriera a la reparacion de obras que presente
defectos como consecuencia de una mala ejecucion o por materiales defectuosos.

Ahora bien, es del caso indicar que el incumplimiento del contratista de las obligaciones que le
impone el contrato o de las obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores durante la
ejecucidén de la obra, la Municipalidad estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, administrativamente y sin necesidad de requerimiento
ni accion judicial o arbitral alguna. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad
pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en
ambos casos con la correspondiente indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento comprende
también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

2.2. Pdliza de responsabilidad civil

El proveedor adjudicado debera entregar, dentro de los 10 dias habiles contados desde la
notificacién de la adjudicacion, una Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para responder
a terceros por los dafos que pudieran producirse durante la ejecucién de los trabajos, producto de
una mala ejecucion de estos o de una sefializacion deficiente, con las siguientes condiciones:

_| Municipalidad de Lo Barnechea
RGE 692552008

90 dias corridos siguientes a la fecha del Acta de Recepcién provisoria
Sin Observaciones

Memto. [ 5000

Dicha pdliza debera cubrir al Municipio de reclamos por daios o accidentes que se produzcan
con _motivo de la ejecucion de todos los trabajos. Esta podliza no exime en ningun caso al
proveedor de sus obligaciones para con la prestacion del servicio, legales y contractuales.
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Esta poliza debera contar expresamente con una clausula de renovacién automatica y no podra
contener una clausula de término unilateral sin el consentimiento escrito del Municipio. Sin
perjuicio de lo anterior, el proveedor adjudicado se obliga a renovar la péliza tantas veces sea
necesario, a fin de que ésta se encuentre vigente durante el periodo ya seialado. Sera
requisito para la firma del contrato, y ello no libera al contratista de su responsabilidad contractual
y extracontractual frente a la prestacion del servicio.

Las primas, deducibles e impuestos de este sequro serdn de cargo del contratista. Sera de su
responsabilidad notificar a las aseguradoras de los cambios de naturaleza, alcance y reprogramacién
de los servicios y debera cerciorarse, en todo momento, de la adecuacién del seguro en los términos
del contrato.

Esta podliza no exime en ningun caso al contratista de sus obligaciones legales y contractuales para
con la ejecucion de las obras. La pdliza no libera al contratista de su responsabilidad contractual y
extracontractual frente al proyecto.

Esta pdliza debera ser entregada junto con la garantia de fiel cumplimiento del contrato. Cabe
mencionar que los costos asociados a este requerimiento son de exclusiva responsabilidad del
contratista, inclusive pagar los deducibles de los que eventualmente sea acreedor en caso de algun
siniestro.

La restitucion de esta garantia se realizara una vez la obra se encuentre con Recepcién Provisoria
Sin Observaciones

La no entrega de los documentos en el plazo establecido, facultara a la Municipalidad para
readjudicar al siguiente oferente mejor calificado.

3. ANTICIPO

En conformidad a lo establecido en el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Compra, el contratista
podra solicitar un anticipo por una sola vez y antes del inicio de la obra, por un monto de hasta el
20% del valor total del monto adjudicado. Para solicitar el anticipo, el interesado debera
ingresar una carta dirigida al Gestor Técnico del contrato, por Oficina de Partes de la
Municipalidad, indicando el porcentaje de anticipo solicitado, junto con la garantia en los
términos que se indican a continuacion:

_ Municipalidad de Lo Barnechea
RUTI 2552008 |

Sera informada por la Municipalidad de Lo Barnechea, al momento de la solicitud
de la garantia.

_|100% del monto del anticipo. |

[BI6sa " (Para garantizar el anticipo de la Licitacién Piblica ID 2735-46-LP26. |

En caso de solicitar anticipo para la ejecucién del contrato, éste sera otorgado mediante decreto
alcaldicio que autorizara tanto el anticipo como el pago de éste; debiendo — en este caso - regirse
por las disposiciones indicadas en el Reglamento de Facturacion y Pago de la Municipalidad de Lo
Barnechea.

El anticipo sera otorgado en UF, calculado al dia de ingreso de la solicitud en la Oficina de Partes de
la Municipalidad de Lo Barnechea. En cuanto al reembolso, este sera con cargo a los estados de
pago que genere el contrato. En este caso se descontara en porcentajes iguales correspondiente a
cada estado de pago pendiente a tramitar hasta completar el 100% del total del anticipo solicitado.
Para estos efectos, se utilizara la UF vigente al ultimo dia del mes en que se presto el servicio que
ha de ser objeto del estado de pago.
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La devolucion de la garantia por anticipo se efectuara una vez que se haya descontado el monto
total del mismo y haya sido pagado a la empresa contratista, dentro del plazo de 10 dias habiles,
contados desde que el ITO del contrato lo autorice.

4, CRONOGRAMA DE LA LICITACION

En consideracion que la cuantia del presente proceso concursal es inferior a 20.000 UTM y
superior a las 1.000 UTM y, en concomitancia con lo dispuesto en el considerando numero 5, del
INSTRUCTIVO DE CARACTER GENERAL N°6/2024, dictado por el Tribunal de Defensa de Libre
Competencia en fecha 30 de diciembre de 2024, publicado en el Diario Oficial en fecha 26 marzo de
2025, el plazo de publicacién de las ofertas correspondera a minimo de 30 dias corridos contados

desde la fecha de publicacién.

. AcmvibAD ]  FECHAYHORA |

Publicacién del llamado a licitacion 20 de abril de 2026 a las 19:30 horas

Inicio del plazo de recepcién de preguntas 20 de abril de 2026 a las 19:31 horas
Vencimiento del plazo para realizar preguntas 02 de mayo de 2026 a las 10:00 horas
Publicacién de respuestas y aclaraciones. 12 de mayo de 2026 a las 23:59 horas
Modificaciones y aclaraciones 22 de mayo de 2026 a las 14:30 horas
Cierre de recepcion de ofertas 22 de mayo de 2026 a las 15:30 horas
Apertura de las ofertas (Primera Etapa) 22 de mayo de 2026 a las 15:31 horas
Apertura estimada de las ofertas (Segunda Etapa) | 29 de mayo de 2026 a las 15:31 horas
Plazo de adjudicacion (estimado) 01 de septiembre de 2026 a las 21:00 horas
Plazo estimado de suscripcion del contrato 21 de septiembre de 2026 a las 15:00 horas

Por su parte, cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en las presentes bases,
la Municipalidad debera informar en el Sistema de Informaciéon de Compras y Contratacion Publica
las razones que justifican tal incumplimiento e indicar un nuevo plazo para la Adjudicacién, de
conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 58 del Reglamento. El Portal Mercado
Publico da la opcion para modificar la fecha de adjudicacién y fundamentar la razén por la cual se
prolongé la adjudicacion.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION

Se podran modificar las bases y sus anexos, sin modificar el tipo, la naturaleza y objeto de la
licitacion, ya sea de oficio o en atencion a alguna consulta formulada por alguno de los oferentes
durante el proceso pertinente, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar las ofertas.

Las modificaciones que realicen seran informadas a través del Sistema de Informacién. Estas
modificaciones formaran parte integral de las bases y estaran vigentes desde la total tramitacion del
acto administrativo que las apruebe. Junto con aprobar la modificacion, conforme a lo establecido en
el articulo 40 del Reglamento de la Ley de Compras, se debera establecer un nuevo plazo
prudencial para el cierre o recepcion de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes
puedan adecuar sus ofertas. Con todo, en conformidad con el Instructivo de caracter general dictado
por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ya individualizado, si las modificaciones
alteraran los elementos esenciales de las bases y que estos_afecten o incidan en los costos y
plazos para presentar ofertas, los plazos originales para la presentacidn de ofertas se
reiniciardn_y seran contados a partir del momento en que se materialice la referida
modificacion. Para estos efectos, se entenderan como modificaciones esenciales aquellas que
impliquen un cambio en el proyecto que incida en una modificacién al permiso de Tratamiento de
Espacio Publico (TEP). Con todo, de igual forma, esta entidad licitante definira — al momento de la
modificacion — cuando éste incida en los costos o plazos del proceso concursal.

6. DE LA PRESENTACION Y VIGENCIA DE LAS OFERTAS
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6.1. Presentacion de las ofertas

Las ofertas, junto con los antecedentes requeridos en las presentes bases, deberan ser ingresadas
al Sistema de Informacion hasta la fecha y hora que se disponga a ese efecto en el cronograma en
el numeral 4 de las presentes bases. So6lo se consideraran las ofertas realizadas en los anexos
dispuestos por la Municipalidad.

En caso de existir discrepancias entre la informacién contenida en el respectivo anexo de oferta y la
informacion ingresada por los oferentes en la ficha electronica del portal www.mercadopublico.cl,
prevalecera la informacién contenida en el respectivo anexo.

Deberan presentar los documentos sefialados en las presentes bases, definidos como
“Antecedentes para incluir en la oferta”.

La oferta debe ser Unica, seria, pura y simple y ajustada al ordenamiento juridico nacional y a
los documentos que integran el proceso de compras. En consecuencia, no puede estar sujeta a
modalidad alguna, como condicidn, plazo o modo, en caso contrario, la_oferta sera declarada
inadmisible. A su vez, seran declaradas inadmisibles aquellas ofertas que en el presente proceso
hayan sido presentadas en forma individual y a través de unién temporal de proveedor, en los
términos dispuestos en el articulo 48 del Reglamento de la Ley de Compras.

En caso de ser Unidad Temporal de Proveedores, en conformidad a lo establecido en el articulo 180
del Reglamento de la Ley de Compras, al momento de presentar la oferta debera acompafiar el
acuerdo gue da cuenta de participar como UTP en el presente proceso; acuerdo gque debe
cumplir con las condiciones dispuestas en el Reglamento de Compras, en caso contrario, la
oferta sera declarada inadmisible.

6.2. Aceptacion de las Bases

El sélo hecho de presentar una propuesta mediante el Portal de Mercado Publico por los oferentes,

implicara que éstos conocen y aceptan todas las condiciones estipuladas en las bases
administrativas, técnicas y anexos aprobados por el presente Decreto, y las eventuales
modificaciones que hubieren sido publicadas en tiempo y forma.

6.3. Vigencia de las ofertas

Las ofertas tendran una vigencia minima de 150 dias corridos, a contar del acto de apertura técnica
de éstas. Si dentro de este plazo, no se puede efectuar la adjudicacion, la Municipalidad se reserva
el derecho de extender el plazo de vigencia y solicitara a los proponentes prorrogar sus ofertas

7. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA

Cada proponente que desee participar en este proceso licitatorio debera ingresar en el portal
www.mercadopublico.cl , de acuerdo con las Instrucciones de uso del portal, los documentos que a
continuacion se indican. Los oferentes que no presenten uno o mas documentos calificados
como esenciales en los numerales siquientes, no seran considerados en la evaluacién de la
presente licitacién, y sus ofertas seran declaradas inadmisibles

Solo se consideraran aquellos documentos que:

a) Se encuentren legibles, completos, vigentes y debidamente suscritos, cuando corresponda.
b) Hayan sido extendidos a nombre del oferente.

c) Puedan ser verificados en cuanto a su autenticidad.

d) Tengan relacion con el presente proceso concursal.
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La Municipalidad se reserva el derecho y podra revisar la exactitud y consistencia de los
antecedentes y certificaciones acompafados por los oferentes a través de informacién publica
disponible en www.mercadopublico.cl o bien con aquellas instituciones publicas o privadas que
hayan extendido la documentacién respectiva, y en caso de verificarse antecedentes inconsistentes
con las fuentes consultadas, la oferta podra declararse inadmisible en mérito de estas circunstancias.
Todos los gastos en que incurran los interesados para la preparacion y presentacion de sus ofertas
seran de su exclusivo cargo y no tendran derecho a reembolso alguno. Los documentos deben haber
sido extendidos en espafol o debe acompanarse una traduccién simple del mismo.

Los documentos especificados como esenciales deben ser entregados junto con la presentacién de
la oferta o ésta sera declarada inadmisible y no sera evaluada. No se consideraran para la pauta de
evaluacion aquellos antecedentes que no cumplan con las vigencias exigidas en las presentes bases
(presentacion oportuna, fecha de emision del documento y legalizaciones pertinentes) o bien, sean
incoherentes o poco claros.

Es recomendable que el oferente adjunte archivos digitales consolidados, es decir, cada documento
o antecedente requerido, independiente del numero de paginas que lo constituyen, sugiere estar en
un solo archivo digital. Asimismo, es aconsejable que el nombre que se le asigne a cada archivo
debe guardar relacion con el contenido de este y sus anexos correspondientes y el formato digital
de los mismos debe ser de uso comun, como formato JPG, PDF, u otro.

7.1. Antecedentes administrativos

a) Anexo N°1 “Declaracién Jurada Simple de no encontrarse inhabilitado para ofertar y/o
suscribir contrato con la Municipalidad de Lo Barnechea y, aceptaciéon de Bases Yy,
Declaracién de relaciéon con persona expuesta politicamente (PEP)”. La individualizacién
del oferente debe corresponder a la razén social. Este documento podra ser sustituido por la
declaracion jurada con firma electronica simple, del portal www.mercadopublico.cl
(ESENCIAL). Aquellos proveedores que se presenten como una Unién Temporal de
Proveedores (UTP), cada uno de los integrantes de aquella deberan presentar el Anexo N°1.
Este documento podréa ser sustituido por la declaracién jurada con firma electrénica simple,
del portal www.mercadopublico.cl (ESENCIAL).

b) Escritura publica de acuerdo de participar como Unién Temporal de Proveedores. (S6lo
de ser procedente y, ese caso, el documento es ESENCIAL).

c) Anexo N° 5: “Declaracién jurada simple sobre disposicion y divulgacién de programas de
integridad”.

7.2. Antecedentes econémicos.

a) Anexo N°2: “Oferfa econdémica de obras civiles” (ESENCIAL). Esta entidad licitante,

proporcionara el anexo N°2, en formato Excel para efectos que formulen su propuesta en
dicho formato.
No se podran agregar, eliminar, modificar partidas, cubicaciones y/o las unidades de medidas
sefialadas en el Anexo N° 2, en caso la oferta sera declarada inadmisible. La suma entre los
gastos generales y las utilidades no podra ser superior al 30% de los costos directos. En caso
de configurarse cualquiera de las hipdtesis sefialadas precedentemente, la oferta sera
declarada inadmisible. En caso de verificarse errores en las operaciones aritméticas del
formulario, la oferta sera declarada inadmisible, en la medida que, de corregirse los errores
por parte de la Comisiéon Evaluadora, se arribe a un resultado distinto al indicado por el
oferente en el VALOR TOTAL A SUMA ALZADA (incluye, valor neto, mas Gastos generales,
mas utilidades mas IVA), dado que es el Unico monto que sera el considerado para la
evaluacion de la oferta econémica de la propuesta por el cual se le atribuira el puntaje
respectivo.

7.3. Antecedentes Técnicos.

a) Anexo N°3: “Declaracion Experiencia’.
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b) Anexo N°4: “Declaracion de Materias de Alto Impacto Social’.

La Comisién Evaluadora declarara inadmisibles las ofertas que no acomparien los documentos
calificados como ESENCIALES, en los términos y formas dispuestos en el numeral 7 de las
presentes Bases Administrativas.

8. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se realizara en DOS ETAPAS, de acuerdo con lo sefialado en el inciso
tercero, del articulo 43 del Reglamento de Compras Publicas, esto es, se procedera a abrir la oferta
técnica y la oferta econdmica.

Los oferentes deberan adjuntar la documentacion requerida en el “apartado” de
www.mercadopublico.cl correspondiente, esto es, que los documentos administrativos, sean
incluidos en la opcién “Anexos Administrativos”, los documentos Técnicos, deben ser subidos al
banner “Anexos Técnicos”, en tanto que, los documentos econdmicos, deberan ser adjuntados en el
banner “Anexos Econdmicos”. Es menester hacer presente que, en atencion que el presente
proceso concursal aperturara en 2 etapas, es indispensable que los documentos que se adjunten se
encuentren correctamente acompanados en los items que se indican en la imagen que sigue. Esto
es, los documentos requeridos para la evaluacién de la primera etapa y consignados como
antecedentes técnicos en el numeral 7 precedente, deben acompafarse en los anexos técnicos y/o
administrativos. Por su parte, respecto de los antecedentes econdémico que corresponde
esencialmente al Anexo N° 2 “Oferta Econémica de Obras Civiles”y que sera evaluado en la segunda
etapa, debera acompafarse en el item anexo econdmico. En caso de acompaiar incorrectamente
los documentos de la capacidad econdémica o aquellos que tengan la calidad de esencial, esta
entidad licitante se encontrara impedida de evaluar la oferta; debiendo, en consecuencia, declarar la
inadmisibilidad de la oferta presentada.

AF) /A E [ ¢l

Informacion nexos Anexos Anexos  Compropante Garantias
Proveedor  Adn¥nistrativos Técnicos Econdmico  de ofgrta
- =

En el acto de apertura de las ofertas, todas seran aceptadas por esta entidad licitante, lo que
implicara que no se rechazaran ofertas en el acto de apertura, a efecto de que sea la Comision
Evaluadora la que determine la admisibilidad de éstas conforme al procedimiento de examen de
admisibilidad y evaluacion de las ofertas que se regula en los numerales siguientes.

Con todo, los oferentes contaran con un plazo de 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas
para realizar observaciones, las que deberan realizarse mediante el canal que el Portal dispone para
estos efectos, y no se aceptaran ni la Comisiéon Evaluadora respondera, ninguna observacion o
comentario al acto de apertura que se realice por un canal distinto y/o fuera del plazo indicado. Las
observaciones que se realicen por los oferentes seran respondidas en el Acta de Evaluacién de la
oferta que levante la Comision Evaluadora de éstas.

9. SOLICITUDES DE ACLARACION Y ANTECEDENTES OMITIDOS

Durante el periodo de evaluacion, la Comision Evaluadora podra — siempre que se trate de
documentos NO ESENCIALES - ejercer la facultad contemplada en el articulo 56 del Decreto N° 661
de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, esto es,
solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales en la presentacion de certificaciones
0 antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Carlos Guillermo Quintana Visado por: Jose Antonio Lobos Sanhueza
Pérez (MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) (MLB\JLobos)

Fecha: 2026-04-15 15:11:05 (UTC-04:00) Fecha: 2026-04-15 17:43:42 (UTC-04:00) Fecha: 2026-04-16 14:13:42 (UTC-04:00)
Visado por: Dominique Magdalena

Chadwick Quezada (MLB\dchadwickq)

Fecha: 2026-04-15 15:35:35 (UTC-04:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del
plazo para presentar ofertas; y, la presentacion de certificaciones o antecedentes que se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de
evaluacion de éstas; siempre cuando ello no le confiera a esos oferentes una situacion de privilegio
respecto de los demas competidores, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través
de la plataforma www.mercadopublico.cl. Si la Comisién Evaluadora hiciera uso de esta facultad,
pero el oferente no diere respuesta y/o no acompafiare la documentacién solicitada, la oferta sera
evaluada sin esa documentacion. Los oferentes tendran un plazo de 48 horas para dar respuesta a
las solicitudes de la Municipalidad.

En caso de que la Comision evaluadora ejerza esta facultad, se le asignara un menor puntaje al
oferente al que se le requirid por foro inverso, segun se indica en los criterios de evaluacién
“Cumplimiento de Requisitos”.

10. DE LA COMISION DE EVALUACION

La comision evaluadora sera la encargada de evaluar las ofertas de acuerdo con los criterios
establecidos en las presentes bases administrativas y asignar puntaje de acuerdo con éstos;
proponiendo — finalmente - al alcalde la adjudicacion o no del presente proceso concursal. Para estos
efectos, la comisién evaluadora en conformidad a lo establecido en el articulo 57 del Reglamento de
la Ley de Compras, debera emitir un informe final o acta de evaluacion, debidamente suscrita por los
integrantes de la comisién que contendra, a lo menos:

a) Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluacién de las ofertas.

b) Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no ajustarse a los requerimientos
sefialados en las Bases de licitacion, la Ley de Compras o de su reglamento; o por
corresponder a empresas relacionadas o pertenecientes a un mismo grupo empresarial, en
conformidad al articulo 60 del Reglamento de la Ley de Compras.

c) La proposicion de declaracion de la licitacion como desierta, cuando no se presentaren
ofertas, o bien, cuando la comision evaluadora determinare que las ofertas presentadas no
resultan convenientes a los intereses de la Entidad licitante.

d) La asignacién de puntajes a las ofertas, por cada criterio y las férmulas de célculo aplicadas
para la asignacion de dichos puntajes, asi como cualquier observacion relativa a la forma de
aplicar los criterios de evaluacion.

e) La proposicion de adjudicacion, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decision final.

Asimismo, la Municipalidad podra proveer a la comision evaluadora de la asesoria de expertos de
reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar en la licitacion, decision que se materializara
mediante decreto fundado.

Es importante sefialar que la Municipalidad tiene la obligacién de efectuar un analisis tanto técnico
como econdmico de las propuestas presentadas, y esta facultada para rechazarlas cuando, de
conformidad con las bases de licitacion, ninguna de ellas satisficiese los intereses municipales. En
tal caso, la Municipalidad procedera a declarar inadmisible la oferta y/o declarar desierta la licitacion.

Los miembros de la comision evaluadora no podran tener conflictos de interés con los oferentes.

Para ello, deberan suscribir declaraciones juradas en las que expresen no tener conflicto de interés
alguno en el proceso licitatorio.

Por su parte, segun lo establecido por la Ley N°20.730, Ley del Lobby, los integrantes de las
comisiones evaluadoras son sujetos pasivos temporales o transitorios, es decir, solo mientras la
integren, por lo tanto, sus obligaciones cubren al menos desde la publicacion en el Sistema de
Informacién de Compras y Contratacion Publica, del Decreto Alcaldicio que los designa y hasta la
fecha de adjudicacién. En caso de que sus funciones deban extenderse mas alla de dicha fecha,
debera actualizarse la fecha del término de la comision respectiva en la plataforma de la Ley del
Lobby. El Decreto debera publicarse antes de la fecha de apertura de ofertas.
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10.1. INTEGRACION COMISION EVALUADORA.

Dicha comision estara compuesta por los siguientes profesionales:

a) Laura Meza Alvarado, jefa del departamento de Compras de la Direccion de Compras Publicas
y Gestion de Contratos o, quien la subrogue, en caso de ausencia o impedimento.

b) Maria Francisca Tellez Anguita o, en su ausencia o impedimento, Maria Elena Lobos, ambas
funcionarias de la Direccién de Asesoria Juridica.

c) Marcela Migueles Gassiot, Directora de la Direccion de Obras Municipales, o quien lo
subrogue, en caso de ausencia o impedimento.

d) Héctor Paz Riadi, Tesorero Municipal o, quien lo subrogue, en caso de ausencia o
impedimento.

e) Rosanna Caceres Vergara, Jefe del Departamentos de Proyecto de inversién (s) de la
Secretaria de Planificacion Comunal, o quien la subrogue, en caso de ausencia o
impedimento.

10.2. FORMA DE SESIONAR

La comisién evaluadora sesionara en forma presencial o telematicamente por medio de plataforma
institucional. Al respecto, se hace presente que la Municipalidad de Lo Barnechea ha implementado
un Sistema de Gestion Documental electrénico transversal a toda la institucion.

11. DE LA INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

Previo a la evaluacion de las ofertas, conforme a los factores de evaluacién que se sefialan a
continuacion, la Comisiéon Evaluadora, examinara que las propuestas presentadas, cumplan con los
requerimientos de admisibilidad establecidos en las presentes Bases Administrativas, y solo,
respecto de aquellas ofertas que resulten admisibles técnica y econémicamente, se procedera a su
evaluacion. De este modo, aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos de admisibilidad seran
declaradas inadmisible en esta etapa de la revision de las ofertas, y no seran revisados en sus
demas antecedentes.

11.1. Seran declaradas inadmisibles aquellas propuestas - en la primera etapa de evaluacién
—que incurra en una o mas de las hipétesis que a continuacion se indican:

a) No haya acompariado la totalidad de los documentos denominados como ESENCIALES. En
atencion que el presente proceso concursal se apertura en dos etapas, la admisibilidad de los
documentos esenciales se definird en cada etapa de evaluacién, segun corresponda.

b) En caso de que el oferente presente su propuesta como Unién Temporal de Proveedores v,
al momento de ofertar, no adjunte la escritura publica que, de cuenta de su formacién, en los
términos dispuestos en el inciso final del numeral 6.1 de las bases administrativas.

c) Aquellos oferentes que no se encuentren habil en el portal de Mercado Publico a la fecha de
cierre de recepcion de ofertas, en conformidad a lo establecido en el articulo 16 inciso 9 de la
Ley de Compras. En el caso de que se trate de una propuesta presentada por una Unién
Temporal de proveedores, donde uno o mas de sus miembros se vea afecto a una causal de
inhabilidad en los términos del articulo 154 de Reglamento, se debera proceder de acuerdo
con el procedimiento sefalado en el articulo 182 del mismo cuerpo legal, en el caso que se
decida no continuar con el proceso de contratacion, la propuesta presentada se tendra por
desistida El requisito de habilidad en el registro de proveedores se deberd mantener durante
todo el proceso de concursal, en caso de advertirse la pérdida de dicha condicién en cualquier
etapa del proceso implicara la inadmisibilidad de la oferta.

d) En caso de que se constate que uno de los integrantes de la Unidad Temporal de Proveedores
es una empresa que no corresponde a aquellas que la ley califica de menor tamafio. Para
estos efectos, la comision evaluadora revisara la informacién disponible en el portal de

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Carlos Guillermo Quintana Visado por: Jose Antonio Lobos Sanhueza
Pérez (MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) (MLB\JLobos)

Fecha: 2026-04-15 15:11:05 (UTC-04:00) Fecha: 2026-04-15 17:43:42 (UTC-04:00) Fecha: 2026-04-16 14:13:42 (UTC-04:00)
Visado por: Dominique Magdalena

Chadwick Quezada (MLB\dchadwickq)

Fecha: 2026-04-15 15:35:35 (UTC-04:00)



B LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

Mercado Publico, de conformidad con lo sefialado en el articulo 182 del Reglamento de la ley
N° 19.886.

e) En caso de que dos o mas propuestas presentadas correspondan a proveedores
pertenecientes al mismo grupo empresarial, Unicamente sera declarada admisible, segun
corresponda, aquella propuesta que resulte ser la mas conveniente de acuerdo a los criterios
de evaluacion establecidos en las presentes bases, declarandose consecuencialmente
inadmisibles todas las restantes, esto, conforme a lo establecido en el articulo 60 del
reglamento de la Ley 19.886, aprobado por el articulo primero Decreto Supremo N°661 de
2024 del Ministerio de Hacienda.

f) En caso de que el oferente obtenga un puntaje inferior a los 245 puntos en la primera etapa
de evaluacion de condiciones habilitantes.

11.2. Seran declaradas inadmisibles aquellas propuestas - en esta segunda etapa de
evaluacion - que incurra en una o mas de las hipotesis que a continuacidén se indican:

b) No haya acompariado la totalidad de los documentos denominados como ESENCIALES. En
atencién que el presente proceso concursal se apertura en dos etapas, la admisibilidad de los
documentos esenciales se definird en cada etapa de evaluacion.

c) En caso de que la oferta econémica constituya una oferta riesgosa o temeraria en los términos
definidos en el articulo 61 del Reglamento de la ley N° 19.886, para lo cual, se tendra por
“significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas” conforme lo sefiala el
citado articulo, cuando la oferta econdmica sea_igual o menor al 50% del valor promedio
de las demas ofertas econémicas admisibles, excluida la oferta riesgosa o temeraria. Con
todo, para proceder a la declaracion de inadmisibilidad de la oferta, la Comision Evaluadora
debera ajustarse al procedimiento de consulta establecido en el articulo 61 del Reglamento
de compras, y el informe a que se refiere el aludido numeral. Para estos efectos, la
determinacion la oferta econdémica debe estar a la formula de calculo dispuesta en el numeral
12.4 de las bases administrativas.

d) Seran inadmisible aquellas ofertas cuya propuesta econémica sea presentada en una unidad
monetaria distinta a la dispuesta en las bases de licitacion.

e) En caso de que, conforme a lo dispuesto en el numeral 7.2 de las bases administrativas, se
constate que se agregaron, eliminaron o modificaron partidas, cubicaciones y/o unidad de
medida sefaladas en el Anexo N° 2.

f) En caso de que la oferta econdmica del proponente considere un porcentaje superior al 30%
en la suma de gastos generales con las utilidades.

g) En caso de que el valor total a suma alzada, indicado en el anexo N° 2, sea superior al
presupuesto maximo disponible indicado en el numeral 17.2 de las bases administrativas.

12. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION

A propésito de lo dispuesto en el literal a) del nimero 7, del INSTRUCTIVO DE CARACTER
GENERAL N°6/2024, dictado por el Tribunal de Defensa de Libre Competencia en fecha 30 de
diciembre de 2024, publicado en el Diario Oficial en fecha 26 marzo de 2025, esta entidad licitante
dispondra una evaluacion de dos etapas, en los términos que se establece en el inciso tercero del
articulo 43 del Reglamento de la Ley de Compra. En ese contexto, las condiciones habilitantes o de
la aptitud del proponente se considerara: experiencia y programa de integridad y ética empresarial.
Asi, las cosas, aquellos oferentes cuya evaluacion en esta primera etapa sea igual o superior a 245
puntos, continuara con la evaluacién de la segunda etapa. En caso contrario, la oferta sera
declarada inadmisible.

PRIMERA o .
ETAPA DE Experiencia (EXP) 98% 245 puntos
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EVALUACION
CONDICIONES | Programas de Integridad y Etica Empresarial (Pl) 2%
HABILITANTES

TOTAL 100%

Por su parte, la segunda etapa se evaluara conforme a los términos planteados en el literal c) del
numero 7, del instructivo ya citado y respecto de aquellos oferentes cuya puntuacion en la primera
etapa de evaluacién sea iqual o superior a 245 puntos. Para estos efectos, todos los oferentes
estaran en las mismas condiciones iniciales; siendo evaluados conforme a los siguientes criterios vy,
de acuerdo con los ponderadores que siguen:

Oferta Econdémica (OE 95%) 95%
Materias de Alto Impacto
Social (MS 3%)

Cumplimiento de Requisitos
(CR)

Descuentos comportamiento
Contractual (DCC)*

Total 100%

(*) Este criterio de evaluacion no tiene un ponderador asignado, toda vez que se trata de un descuento que se efectuara
sobre el puntaje final de cada oferente, en caso de constatar la existencia de multas y/o términos anticipados de
contrataciones de acuerdo con los criterios indicados en el numeral 12.7 de las presentes bases.

3%
SEGUNDA ETAPA DE
EVALUACION

2%

l. PRIMERA ETAPA DE EVALUACION CONDICIONES HABILITANTES. (PEECH)

12.1. EXPERIENCIA (EX) 98%:

La experiencia se evaluara de acuerdo a la cantidad de proyectos ejecutados por el oferente, con
fecha posterior al 31 de diciembre de 2015, cuya superficie ejecutada no sea inferior a 500 m2, en
proyectos cuyo objeto haya sido la ejecucion de obras de similares caracteristicas a las requeridas
en la presente licitacion, es decir, la ejecucién y/o remodelacion de parques, plazas u otras areas
verdes publicas y/o privadas.

Para acreditar lo anterior, los oferentes deberan acompafar copulativamente los siguientes
documentos, conforme al Anexo N°3 “Experiencia del oferente”:

1. Contrato, decreto de adjudicacion, orden de compra, certificado del mandante, y/o cualquier
otro documento que acredite la recepcion de las obras ejecutadas, obras realizadas con fecha
posterior al 31 de diciembre del afio 2015 y cuyo objeto haya sido la ejecucion de obras de las
mismas caracteristicas a las requeridas en la presente licitacion, es decir, la ejecuciéon y/o
remodelacion de parques, plazas u otras areas verdes publicas y/o privadas. Dicho documento para
ser considerado debera contener como minimo:

i. Nombre del proyecto.

ii. Nombre del mandante.

iii. m2 de superficie efectivamente ejecutados (no se consideraran proyectos inferiores a 500 m2)
iv. Afio ejecucion.

v. Monto total del contrato.

vi. Destino del proyecto (parques, plazas u otras areas verdes publicas y/o privadas).
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Se evaluara la experiencia de conformidad a la informacién entregada y acreditada en el anexo N°3
“Declaracion de Experiencia” de las presentes bases, de acuerdo con la siguiente tabla:

I i T N N v EN

8 proyectos 0 mas 1000 puntos
6 o 7 proyectos 750 puntos
4 o 5 proyectos 500 puntos
2 o 3 proyectos 250 puntos
1 proyectos 0 menos 0 puntos

Los puntajes obtenidos obtendran la siguiente ponderacion:

EX = puntaje x 0,98

12.2. PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y ETICA EMPRESARIAL (Pl 2%)

Para acreditar su cumplimiento, el proponente debera adjuntar junto a su oferta los siguientes
documentos copulativamente, segun la naturaleza juridica de la persona del oferente:

12.2.1. Tratandose del oferente persona juridica, debera adjuntar

a) Programa de Integridad y Etica Empresarial implementado en su organizacién. En
conformidad a lo establecido en el articulo 17 del reglamento de la Ley 19.886, en el
dictamen N°E370752 de 2023 de la Contraloria General de la Republica, y lo previsto en
la Directiva de Contratacion Publica N°31 de fecha 21 de enero de 2026, el presente criterio
de evaluacién tiene por finalidad que los oferentes evidencien y acrediten un compromiso
claro con los principios de integridad al interior de la organizaciéon o empresa, formando
parte de su estructura, politica y gestién, exigiéndose no solo la implementacion de
programas de integridad o pactos de tal naturaleza, sino que estos, se encuentren
efectivamente difundidos entre los trabajadores(as).

Asi las cosas, para efectos del presente proceso de licitacion, se entendera por programa
de integridad un instrumento, o conjunto de estos que, incluya:

i. Estandares éticos y normas de conducta, que regulen a lo menos: a) Conflictos de
Intereses; b) Contribuciones Politicas; c) Contribuciones de Caridad y Patrocinio; y d)
Regalos, Hospitalidad y Gastos de Representacion, de conformidad con lo sefialado
en la precitada directiva.

ii. Politicas o medidas que permitan prevenir y si resulta necesario, identificar y
denunciar las infracciones previstas en la ley 20.393, o a lo menos, los delitos de
cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo;

iii. Canales de denuncia disponibles para los trabajadores.

De este modo, los documentos que se titulen o consistan en cddigos de ética o
instrumentos de prevencion o seguridad laboral o Reglamento de Higiene y seguridad,
entre otros, que no cumplan con los elementos minimos indicados en el parrafo anterior,
no seran considerados como Programa de Integridad y Etica Empresarial.

b) Anexo N°5: “Declaracion Jurada Simple sobre Divulgacién de Programas de
Integridad y Etica Empresarial” debidamente suscrito, el cual declara que el Programa
de Integridad sefalado en el literal a) precedente y que se adjunta a su oferta, ha sido
difundido entre su personal.

Por lo expuesto y, con el objeto de acreditar lo anteriormente indicado, sera requerido la presentacion
copulativa de los siguientes documentos:
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i Programa de integridad que cumpla con lo previsto en los literales i), ii) y iii) anteriormente
sefialados.

ii. Anexo N°2 “Declaracion jurada simple sobre disposicidon y divulgacién de programas de
integridad”, debidamente suscrito por el representante legal de la empresa.

12.2.2. Tratandose del oferente persona natural debera adjuntar:

a) De conformidad con el Dictamen N°E586179 de 30 de diciembre de 2024, en caso de que
el oferente sea una persona natural, podra obtener puntaje en el presente criterio
acreditando al menos un curso, capacitacion, diplomado u otro en la materia en que conste
que la persona natural del oferente que prestara el servicio requerido se ha capacitado en
integridad o compliance, para lo cual debera adjuntar el certificado de aprobacion del
programa de formacion correspondiente.

El puntaje se otorgara de la siguiente manera:

| PERSONAJURIDICA |  PERSONANATURAL | =" |

Acredita contar con un Programa de . o
Integridad y Etica Empresarial, y que Acredita un curso, capacitacion,
aste ha sido difundido entre su diplomado u otrq en integridad o 1.000
compliance
personal
No informa o no acredita el criterio No informa o no acredita el criterio 0

Se entendera que el oferente que no presente su Programa de Integridad y Etica Empresarial, y/o el
anexo N°5 debidamente suscrito, o en caso de ser persona natural y no presente la acreditacién en
integridad o compliance, no cumple con el criterio, por lo que se evaluara con 0 puntos.

PIEE = Puntaje Total x 0,05

PI = Puntaje Total x 0,02
12.3. FORMULA PRIMERA ETAPA DE EVALUACION (PEECH)
PPCH =EX + PI

En caso de obtener una puntuacién igual o superior a 245 puntos continia en el proceso de
evaluacion de la oferta. En caso contrario, la oferta sera declarada inadmisible.

13. SEGUNDA ETAPA DE EVALUACION (SEE)

Oferta Econdmica (OE 90%) 95%
Materias de Alto Impacto
Social (MS 3%)
Cumplimiento de Requisitos
(CR)
Descuentos comportamiento
Contractual (DCC)*

3%

SEGUNDA ETAPA DE

EVALUACION 2%

12.4. OFERTA ECONOMICA 95% (OE)
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En el presente criterio de evaluacion econdémica se considerara el “VALOR TOTAL A SUMA
ALZADA” ofertado, con impuestos incluidos, en el Anexo N°2 “Oferta Econémica de Obras Civiles”.
De esta forma, el proponente que presente la oferta de menor valor sera evaluado con el puntaje
maximo de 1000 puntos, mientras que las ofertas restantes obtendran un puntaje de acuerdo con la
siguiente formula:

] Precio minimo ofertado
Puntaje OE = - x 1000
Precio de la oferta a evaluar

Oferta Econdmica = Puntaje OE % 0,95

12.5. MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL (MS) 3%

Para obtener puntaje en este factor, el oferente debera acompanar el anexo N°4 “Materia de Alto
Impacto Social” y, adjuntar los medios de verificaciéon que se indican a continuacion, para acreditar
el cumplimiento de uno o mas de los items indicados en la siguiente tabla:

Solo se considerara la informacién declarada en el anexo N°4 que se encuentre acreditada
debidamente por los documentos indicados como medios de verificacion en las presentes
bases.

| mw | weoooevemdcaon |

El oferente es una persona natural de sexo
femenino o es wuna empresa cuya | Sello Empresa Mujer vigente en el Registro de
administracion y/o representaciéon legal | Proveedores del portal Mercado Publico.
recae en una persona de sexo femenino.
La empresa fomenta practicas empresariales | Sello APL vigente en el Registro de Proveedores
ambientalmente sustentables. del portal Mercado Publico.
La empresa cumple con pagar a sus
proveedores “empresas de menor tamafo”
en un plazo maximo de 30 dias corridos.
La empresa mantiene un plan de manejo | Certificado ISO 14001 vigente (a norma chilena
ambiental. equivalente).
Certificado ISO 50001 vigente (o norma chilena
equivalente), o Sello de eficiencia energética del
Ministerio de Energia.
IAcuerdos de reciclaje de desechos electronicos,
papeles, cartones, plasticos, latas, vidrio y/o
similar con al menos 6 meses de antigliedad y
vigente a la fecha de apertura (se podra
manifestar en contratos, certificados de
donaciones, o similares); o bien, Certificado de la
empresa recolectora de al menos 1 entrega
realizada por el proveedor en los ultimos 12
meses desde |la fecha de apertura.

Sello ProPyme vigente en el Registro de
Proveedores del portal Mercado Publico.

La empresa mantiene un Sistema de Gestién
Energética.

La empresa fomenta practicas de reciclaje de
productos.

El puntaje se otorgara de acuerdo con la cantidad de items que acredite la oferta respectiva, segun

la asignacion siguiente:
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r e e

6 items 1.000
5 items 800
4 items 600
3 items 400
2 items 200
1 item 100
No informa no acredita 0

MS = Puntaje x 0,03
12.6. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS (CR) 2%

Se evaluara el cumplimiento de los requisitos de forma de presentacién de la oferta, conforme a la
siguiente tabla de atribucion de puntaje:

| Formadepresentaciéndelacferta [ Puntos |

El oferente presenta la totalidad de los documentos solicitados, en tiempo y forma 1000
Al oferente se les solicita, a través de foro inverso, la rectificacién o algun documento 0
omitido en la presentacion.

CR = Puntaje x 0,02

12.7. DESCUENTO POR COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL (DCC)

En este factor se evaluara el comportamiento contractual anterior de cada uno de los proveedores,
tanto con la Municipalidad de Lo Barnechea como con el resto de las entidades compradoras de la
Ley N°19.886, Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de
Servicios.

Asi las cosas, se descontara un porcentaje del puntaje final a aquellos oferentes que registren
sanciones contractuales, como multas y/o término anticipado del contrato en el registro de
proveedores de Mercado Publico o en la base de datos de este municipio al dia del cierre de
recepcion de ofertas, el que se aplicara sobre el puntaje total obtenido en la sumatoria del resto de
los criterios de evaluacion de acuerdo con las siguientes tablas:

| Multasregistradss | ~ Porcentajededescuento |

Entre 10 o mas multas 20%
Entre 7 y 9 multas 10%
Entre 4 a 6 multas 5%
Entre 1 a 3 multas 2%

No tiene multas registradas 0%

| Términos anticipados registrados | Porcentajede descuento |

3 0 mas términos anticipados 30%

2 términos anticipados 20%

1 término anticipado 10%

No tiene término anticipado registrado 0%
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Los porcentajes de descuentos seran acumulativos. Para efectos del descuento, se consideraran las
multas y términos anticipados, sancionados los ultimos 24 meses contados desde la fecha
anterior a la apertura de las ofertas.

12.8. Evaluacion final

Respecto de las ofertas que hayan cumplido con todos los requisitos exigidos en la evaluacion
técnica y econémica, se procedera a determinar el puntaje final.

PUNTAJETOTAL = (OE + MS + CR)x(100% — DDC)
13. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de presentarse un empate entre 2 o mas ofertas, se resolvera adjudicando al oferente que
hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA ECONOMICA”.

Si, aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MATERIAS DE ALTO
IMPACTO SOCIAL”.

Si, aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS”.

Finalmente, si, pese a lo anterior, aun persiste el mismo, se preferira la primera oferta ingresada
en el portal Mercado Publico.

14. DEL ACTA DE EVALUACION Y DE LA SELECCION DEL ADJUDICATARIO Y LA
DECLARACION DE INADMISIBILIDAD.

De la evaluacion resultante, se elaborara un acta de evaluacién en la que se efectuara una
descripcidn general del procedimiento licitatorio. El Acta de Evaluacion contendra una némina con
los puntajes de cada oferente, e indicara las ofertas que la Comisién Evaluadora propone declarar
inadmisibles, adjudicar o, en su caso, propondra declarar desierto el proceso total o parcialmente,
de conformidad a la normativa del rubro.

La Comisiéon propondra seleccionar al oferente mejor evaluado, esto es, al que haya obtenido el
puntaje final mas alto de acuerdo con los criterios de evaluacion.

La Municipalidad de Lo Barnechea declarara inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que
no cumpla los requisitos o condiciones establecidas en las bases de licitacién, sin perjuicio de la
facultad de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo
establecido en la normativa de compras publicas. La Municipalidad podra, ademas, declarar desierta
la licitacion, por resolucion fundada, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten
convenientes a sus intereses.

15. DE LA ADJUDICACION Y DE LA READJUDICACION

15.1. DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion de la licitacion se hara mediante acto administrativo municipal, y se publicara en el
portal www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el calendario de la licitacion, entendiéndose
notificada a todos los interesados, transcurridas 24 horas desde su publicaciéon en el referido Portal.

Si la publicacion de la adjudicacion no se realizare dentro del término sefialado en el parrafo
precedente, se informara a través del Portal las razones que justifican tal incumplimiento debiendo
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indicar el nuevo plazo para cumplir dicho tramite, conforme lo sefala el articulo 41 inciso 2° del
Reglamento de la Ley N°19.886.

15.2. DE LA READJUDICACION.

En el evento que el adjudicatario rechazare, expresa o tacitamente, la orden de compra a que se
refiere el inciso final del articulo 58 del reglamento de la Ley de Compras, no presentare la garantia
de fiel cumplimiento del contrato y/o la documentacién requerida para la formalizacién de la
contratacion, y/o no cumpliese con las condiciones o requisitos establecidos en las bases de licitacion
o en el Decreto de Adjudicacion para la formalizacién de la misma, la Municipalidad podra, junto con
tener por desistida la oferta, dejar sin efecto la adjudicacién original y readjudicar la licitacion al
oferente que le seguia en puntaje, de acuerdo con el listado de readjudicaciéon propuesto en la
respectiva Acta de Evaluacion, en un plazo no superior a 60 dias corridos desde la publicacién de la
adjudicacioén original, en la medida que la oferta a readjudicar se encuentre vigente y el Gestor
Técnico hubiere confirmado mediante correo electronico con el proveedor que le sigue, que cuenta
con la totalidad de los productos/servicios requeridos y que éstos cumplen con las especificaciones
técnicas establecidos en las bases técnicas a la fecha de la readjudicacion.

Para dar respuesta a la propuesta de readjudicacién de la licitacion, el oferente que le sigue tendra
un plazo fatal de 2 dias habiles contado desde el correo electrénico del Gestor Técnico con los
términos de la propuesta de readjudicacion, para manifestar que cuenta con el servicio/bienes
requerido a la fecha de la readjudicacién en caso contrario, esto es que el proveedor no acepte la
propuesta de readjudicacion, o transcurrido el plazo no entregue respuesta el Gestor Técnico se
tendra por desistida también la segunda propuesta, y se realizara el mismo ejercicio con los oferentes
que le siguen en puntaje hasta conseguir la readjudicacién del proceso de licitacién o en su defecto
se declarara desierta la licitacion.

Con todo, el Decreto que readjudique el proceso de licitacion o lo declare desierto, deberan disponer
que sean informados a la Direccion de Compras y Contratacion Publica, para efecto de que dicha
entidad evalue la aplicacién de la medida de suspension del Registro de Proveedores conforme a lo
dispuesto en el numeral 7 del articulo 160 del Reglamento de Compras, a aquellos oferentes cuyas
ofertas no se mantuvieron durante el periodo de vigencia de éstas establecido en el numeral
6.3 de estas mismas bases de licitacién y debieron tenerse por desistidas en el mismo acto
administrativo.

16. DE LA ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES
DE SEGURIDAD SOCIAL.

En virtud de lo establecido en el articulo 4° de la Ley N°19.886, una vez adjudicada la licitacion se
verificaran los antecedentes laborales del adjudicatario mediante un certificado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales expedido por la Direccién del Trabajo.

De contar con saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores, con trabajadores contratados en los ultimos dos afios o con trabajadores
subcontratados, los primeros estados de pago seran destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el contratista, o subcontratista en caso que lo hubiere, acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato,
con un maximo de seis meses.

El contratista debera proceder a dichos pagos, debiendo presentar los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de estas obligaciones, por parte
del contratista o subcontratista, dara derecho a poner término anticipado el respectivo contrato,
pudiendo llamarse a una nueva licitacion.

17. DEL CONTRATO

Una vez publicado el decreto de adjudicacién, y habiéndose entregado por parte del oferente
adjudicado los documentos que acreditan su inscripcion en el registro de proveedores, la garantia
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por fiel y oportuno cumplimiento del contrato, la pdliza de responsabilidad civil y todos aquellos
documentos necesarios para la confeccion del contrato se procedera a la redaccion de éste. La
suscripcion del contrato se efectuara mediante firma electrénica avanzada (FEA) de un solo uso, la
cual sera dispuesta por esta entidad licitante, con costo cero para el adjudicatario, mediante la
remision de un enlace de acceso, en la oportunidad correspondiente. Los términos y condiciones de
usos de esta firma electronica avanzada de un solo uso seran debidamente informados al
adjudicatario. El adjudicatario debera suscribir el contrato dentro del plazo de 10 dias hébiles
administrativos desde que es citado. La Direccién de Asesoria Juridica de la Municipalidad, en
conformidad con el articulo 48 letra b) del Reglamento de Funcionamiento y Organizacion Interna,
N° 0033, de fecha 30 de octubre de 2025, sera la encargada de redactar el contrato.

En caso de que el adjudicatario no suscriba el contrato o no presente los documentos que acreditan
su inscripcion en el registro de proveedores, la garantia requerida para el fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, pdliza de responsabilidad civil y demas documentos que se requieran en las bases de
licitacion, la Municipalidad podra readjudicar la propuesta a aquel oferente ubicado en el segundo
lugar o llamar a una nueva propuesta, declarando la anterior desierta.

17.1. Requisitos para contratar

El adjudicatario deberéa presentar los siguientes antecedentes para poder celebrar el contrato con la
Municipalidad de Lo Barnechea.

17.1.1. Requisitos generales.

17.1.1.1. Persona Natural

a) Encontrarse habil en el registro de proveedores de mercado publico.

b) Copia simple del RUT de la persona natural.

c) Declaracion jurada simple acreditando que no se encuentra afecto a la prohibicién establecida
en el articulo 4, de la Ley N°19.886, ni a la establecida en la letra d) del articulo 26 del Decreto
con Fuerza de Ley N°1, de 18 de octubre de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del Decreto Ley N°211 de 1973.

17.1.1.2. Persona Juridica

a) Encontrarse habil en el registro de proveedores de mercado publico.

b) Copia simple del RUT de la persona juridica.

c) Declaracion jurada simple acreditando que no se encuentra afecto a:

i. La prohibicion establecida en el articulo 4, de la Ley N°19.886.

ii. La prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, a que hacen alusion
el articulo 8° numeral 2) y el articulo 10, ambos del articulo primero de la Ley N°20.393, que
establece la responsabilidad penal de las personas juridicas.

iii. La prohibicidn establecida en la letra d) del articulo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de
18 de octubre de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley
N°211 de 1973.

d) Certificado de vigencia de la sociedad, con una antigliedad no superior a 30 dias, contados
desde la fecha de adjudicacion, otorgado por el Conservador de Bienes Raices y de Comercio
que, segun sea el caso se encuentre a cargo del Registro de Comercio correspondiente o por
el Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, en el caso de las empresas creadas en un dia
de conformidad a la Ley N°20.569 y sus modificaciones.

e) Certificado de vigencia del poder del representante legal, con una antigiiedad no superior a
30 dias corridos, contados desde la fecha de adjudicacién, otorgado por el Conservador de
Bienes Raices y Comercio correspondiente o por el Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo, en los casos que resulte procedente.

f) Las fundaciones y corporaciones y demas personas juridicas sin fines de lucro deberan
acreditar los poderes y la vigencia de sus representantes de conformidad a la ley.

g) Las personas juridicas extranjeras que participen en la licitacion deberan acompanar los
documentos solicitados legalizados conforme al articulo 345 del Cédigo de Procedimiento
Civil, sin perjuicio de la aplicacidon, cuando corresponda, de lo dispuesto en el articulo 345 bis
del mismo cuerpo normativo.
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17.1.1.3. Unién Temporal de Proveedores.
En el caso en que los oferentes se presenten por medio de una Unién Temporal de Proveedores
(UTP), estos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

a)

b)

c)

Todos los integrantes deben encontrarse habiles en el registro de proveedores de mercado
publico.

Copia de la cédula de identidad de las personas naturales o RUT de las personas juridicas
integrantes de la unién temporal, distinguiendo si éstas son personas naturales o personas
juridicas. Debera acompaniar la copia de la cédula de identidad de quien sea el representante
0 apoderado comun de la union temporal de proveedores. En el caso de que sean personas
juridicas, deberan acompanar todos los documentos establecidos en el numeral 17.1.1.2
precedente.

Declaracion jurada simple acreditando que ninguno de sus integrantes se encuentra afecto las
prohibiciones dispuestas en la Ley de Compras y demas normas relacionadas para contratar
con el Estado.

17.1.2. Documentos para la suscripcion del contrato.
Previo a la suscripcion del contrato, el oferente adjudicado debera hacer entrega para visacién del
Gestor Técnico (GT) los siguientes antecedentes:

a)

b)

d)

Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato: En conformidad a lo dispuesto en
el numeral 2.1 de las Bases Administrativas, el adjudicatario debera hacer entrega de la
Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato dentro de 10 dias habiles contados desde
la notificacion de la adjudicacion.

Pdliza de Responsabilidad Civil: En conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.2 de las
Bases Administrativas Especiales, el adjudicatario debera hacer entrega de la Pdliza de
Responsabilidad Civil dentro de 10 dias habiles contados desde la notificacion de la
adjudicacion.

El proveedor debera declarar formalmente por escrito (firmado por el representante legal del
proveedor), que tiene conocimiento y se somete a las normas y directrices indicadas en el
Manual de Prevencion del Delito (MPD) de la Municipalidad de Lo Barnechea, aprobadas por
Decreto DAL N°1301, de 18 de noviembre de 2021. En el caso que el proveedor no cumpla
con los requisitos anteriores, o el Oficial de Cumplimiento determine fundadamente que el
modelo presentado no es satisfactorio, éste debera adherir al MPD de la municipalidad antes
de la firma del contrato. Con todo, el manual de prevencion implementado por la empresa
contratista debe cumplir con las condiciones dispuestas en la ley 20.393 vy, sus respectivas
modificaciones y demas normas relacionadas.

Declaraciéon Jurada que manifieste que no ha sobrevenido causal de inhabilidad alguna
respecto de la declaracién jurada efectuada en el portal de Compras Publica.

Documentacion del Equipo de Trabajo: Conforme a lo indicado en el en el titulo Il, del numeral
4 de las bases técnicas de las Bases Técnicas, los adjudicatarios deberan informar al Gestor
Técnico en un plazo maximo de 7 dias habiles posteriores a la publicacién de la adjudicacion
de la licitacion, la individualizacion de los profesionales requeridos. En caso de presentarse
observaciones por parte del Gestor Técnico a la documentaciéon acomparada o bien, no fuera
presentada, el adjudicatario dispondra de un plazo de 2 dias habiles para subsanarlas, en
caso contrario, esto es, que en el plazo de 3 dias habiles no presente la documentacion
requerida o, bien no corrija o aclare las faltas sefialadas por el Gestor Técnico, se entendera
que el proveedor no cumple con las condiciones y requisitos establecidos en las bases, por lo
que la Municipalidad podra ejercer la facultad contemplada en el articulo 58 inciso final del
Reglamento de la Ley N°19.886.

El incumplimiento de lo anterior facultara al Municipio para proceder a la readjudicacion

17.2. Antecedentes del contrato
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| Municipal y SUBDERE
| $ 187.260.718 IVA Incluido.

A 30 dias desde la recepcion conforme de la
factura.

Si.
I Transferencia Electrénica
Reause Nopice
| Departamento de Proyectos, SECPLA
| Enzo Gonzalez Arnaldi
| egonzalez@lobarnechea.cl
| Suma Alzada.
| Si, hasta por 25%

Si, con los porcentajes maximos dispuesto
en las bases de licitacion.

17.3. Subcontratacion

En conformidad a lo establecido en el articulo 128 del Reglamento de Compras, el Proveedor podra
concertar con terceros la subcontratacion parcial del contrato, sin perjuicio que la responsabilidad de
su cumplimiento permanecera en el Proveedor adjudicado. Con todo, la subcontratacion debera
ser_informada y contar con autorizacién previa del ITO, afecto a multa en caso de
incumplimiento.

El proveedor, entre la fecha de adjudicacién y la entrega de terreno, a través de un correo electrénico
al ITO debera indicar expresamente, la parte del contrato gue tengan previsto subcontratar, su
importe y el nombre o razén social del subcontratista habil en el Registro de Proveedores.
En caso de que el contratista al momento de la entrega de terreno no informe de la subcontratacion,
en los términos indicados en el parrafo precedente, sera objeto de multa. Con todo, durante toda la
vigencia del contrato, debera informar siempre respecto de las subcontrataciones autorizadas.

No sera admisible la subcontratacion en los siguientes casos:

a) Si se trata de servicios especiales, y se ha contratado en vista de la capacidad o idoneidad
del contratista.

b) Si excede el 30% del monto total del contrato.

c) Si afecta al subcontratista una o0 mas causales de inhabilidad en el Registro de Proveedores.

d) Si el subcontratista se encuentra en alguna de las incompatibilidades para ser contratado por
la Entidad publica a que se refiere el articulo 35 quater de la Ley de Compras.

Cabe hacer presente que la subcontratacion en ningun caso podra ser utilizada para efectuar una
cesion del contrato.

El Proveedor principal debera notificar por escrito a la municipalidad de cualquier modificacién
en_las prestaciones que debera desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con
anterioridad a la materializacidon de estos cambios. En caso de un cambio en la identidad de un
subcontratista, el Proveedor principal debera acreditar que este cumple con los requisitos sefalados
en el inciso anterior. No presentar esta informacion, sera causal de término anticipado
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17.4. Prohibicion de cesidén del contrato

El contratista no_podra ceder ni_transferir en forma alqguna, sea total o parcialmente, los
derechos y obligaciones que nacen con ocasién de la presente licitacion y del contrato que en
definitiva se suscriba.

17.5. Vigencia del contrato y plazo de ejecucion de las obras

La vigencia del contrato que se celebre tendra una vigencia que durara desde la total tramitacion del
decreto que aprueba el contrato hasta su liquidacion.

El plazo de ejecucion de las obras serd de 5 meses. Este plazo se contabilizara desde la
suscripcidn del acta de entrega de terreno hasta la solicitud de recepcién de las obras por parte
del contratista al ITO del contrato. El contratista tendra un plazo de 5 dias corridos contados
desde que es notificado por el ITO para la suscribir el acta de entrega de terreno

Al momento de iniciar la ejecucion, se debera levantar el acta de entrega de terreno y se indicara en
el Libro de Obras, la fecha de inicio y el plazo del término de las obras.

Terminada la ejecucién de las obras, se procedera a la Recepcién Provisoria de la misma, en
conformidad a lo establecido a las bases técnicas.

El plazo para la Recepcion Definitiva del contrato es de 12 meses, contado desde la Recepcién
Provisoria Sin Observaciones.

17.6. De las suspensiones del plazo.

Excepcionalmente se podra suspender el plazo de ejecucion y, en consecuencia, no se contabilizara
el tiempo transcurrido, debiendo ser formalizado por Decreto correspondiente, en los siguientes
casos:

a) En aquellos casos en que el contratista sea autorizado por el municipio, para lo cual debera
presentar una solicitud fundada de la necesidad de suspender la obra debido a alguna
circunstancia que afecte la ruta critica de la ejecucion de las obras, de manera que éstas
deban paralizarse en su totalidad, se puede presentar en cualquier momento durante el
trascurso de la obra.

b) Fuerza mayor o caso fortuito solicitado por la constructora.

c) Enaquellos casos que se requiera una modificacion del proyecto aprobado por SUBDER, y esta
impacte la ruta critica del proyecto.

Para proceder a la suspension del plazo de las obras en los ultimos tres supuestos regulados
previamente, el contratista debera ingresar la respectiva solicitud mediante correo electronico dirigido
al ITO, en un plazo maximo de 5 dias corridos desde transcurrido el evento. De lo indicado, el ITO
debera dejar constancia de aquello en el libro de obras, conforme a la fase de ejecucién; debiendo
indicar fecha, motivo y periodo estimado de la suspensién. Del mismo modo, indicara la fecha
estimada de reanudacién para la contabilizacién del plazo de ejecucion de la orden respectiva. Para
efectos de la formalizacién del decreto que declara la suspension, el ITO debera elaborar un informe
y requerir pronunciamiento de la direccidon de asesoria juridica para efectos de determinar la
pertinencia de la causal. Obteniendo informe de pronunciamiento juridico favorable, el ITO debera
requerir la extensiéon de garantia, de ser procedente para efectos de ser considerada en el acto
administrativo que formalice la suspension.

Por su parte, la suspension solo procedera en la medida que se encuentre formalizado en el
Decreto respectivo. No obstante lo anterior, la fecha de inicio de la suspensién sera aquella en que
haya acaecidos los hechos que motivan la solicitud de suspension.
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La suspension del plazo no significara un gasto adicional al presupuesto oficial de la obra, toda vez
que esta causal de excepcion tiene el Unico fin de exculpar al contratista de atrasos y no indemnizar
por aumentos de costos o gastos asociados. En ese contexto, previo a acceder a cualquier solicitud
de suspension de plazo, el contratista debera entregar un_instrumento privado o publico
firmado por su representante legal, en el que declare expresamente que renuncia a cualquier
cobro asociado por suspensidon de plazo, tales como gastos generales, lucro cesante, o
cualquier otro, sin importar la causa. La renuncia debera ser pura y simple, sin sujetarla a
condicién, plazo, modo, ni efectuar en ella reserva de derechos.

Con todo, la solicitud de suspension de plazo debe ser presentada con anterioridad al vencimiento
del plazo de ejecucion del contrato.

La formalizacién de la suspension de plazo no implicara la suspension de las otras obligaciones que
impone el contrato.

Finalmente, es del caso indicar que respecto al periodo en que las obras se encuentren en revision
por parte de la Comisién Receptora u otra institucion pertinente; este no se considerara para efectos
de contabilizacion del plazo y, por ende, no requerird acto administrativo que lo formalice. Sin
perjuicio de lo anterior, el ITO debera ser registrado en el libro de obras.

17.7. De los aumentos de plazo

El oferente debera cumplir con el plazo maximo establecido en el numeral 1 de las bases
administrativas., excepcionalmente procedera el aumento de plazo cuando se trate de motivos de
fuerza mayor o caso fortuito solicitado por la constructora; modificaciones de proyectos
aprobadas por la SUBDERE (aumentos y obras extraordinarias), siempre que estas impacten
la ruta critica del proyecto

Tratandose de la causal de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista debera presentar al ITO, su
solicitud con la justificacidon correspondiente por escrito. Dicha solicitud debera ser presentada dentro
de los 5 dias corridos posteriores a la ocurrencia del hecho constitutivo de fuerza mayor o caso
fortuito.

Con todo, la solicitud de aumento de plazo debe ser presentada con anterioridad al vencimiento del
plazo de ejecucion del contrato.

En caso de que proceda un aumento de plazo de ejecucién, el proveedor debera:

Cuando se trate de fuerza mayor o caso fortuito, que no conlleve aumento de obras u obras
extraordinarias, el contratista debera presentar a ITO su solicitud con la justificacion correspondiente
por escrito (libro de obras o por solicitud formal a la Unidad Técnica, a través de su oficina de partes),
dentro del plazo de 5 dias corridos de ocurrido el evento de caso fortuito o fuerza mayor. Cabe hacer
presente que dicha solicitud es una prerrogativa del contratista mas no de esta entidad licitante.

El ITO elaborara un Informe que debera ser remitido a la Direccion de Asesoria Juridica, de
manera_qgue dicho_informe constituira el fundamento para determinar la procedencia o
improcedencia de la solicitud. Dicho informe lo tendra a la vista la autoridad de la que emane el
acto administrativo correspondiente.

Para acceder al aumento de plazo referido, se procedera conforme al procedimiento antes sefalado
y ademas se verificara que haya existido caso fortuito o fuerza mayor. Esto es una situacion:

a) Inimputable al contratista, esto es, que provenga de una causa totalmente ajena a la voluntad
a este, quien no debe haber contribuido en forma alguna a su ocurrencia.

b) Imprevisible, es decir, que no se haya podido prever dentro de calculos ordinarios o corrientes.

c) Irresistible, vale decir, que no se haya podido evitar ni aun en el evento de oponerle las

defensas idéneas para lograr tal objetivo.
En caso de que proceda un aumento de plazo de ejecucion por la causal indicada, el proveedor
debera:
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l. Extender la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento y la pdéliza de responsabilidad civil.
En caso de que el proveedor no extendiere la garantia o no presente una nueva, la
Municipalidad podra dejar sin efecto el aumento de plazo y poder disponer el término
anticipado de la contratacion junto con el cobro de la garantia de fiel cumplimiento vigente,
en el plazo que la ITO del contrato indique

1. Entregar un documento firmado por su representante legal, en el que deje expresa
constancia que renuncia a cualquier cobro arraigado por aumentos de plazo, tales como
gastos generales, lucro cesante, o cualquier otro, siempre que se trate de causas imputable
a la contratista. Dicha renuncia debe ser pura y simple, no sujeta a condicién, plazo o modo
alguno.

Se deja constancia que el aumento de plazo no significara un gasto adicional al presupuesto oficial
de la obra, en consecuencia, no se pagaran mayores gastos generales que aquellos ofertados
por el contratista para el contrato original, toda vez que esta causal de excepcion tiene el Unico
fin de exculpar al contratista de atrasos que tengan como consecuencia directa una multa o sanciéon
administrativa. Dicha renuncia debe ser pura y simple, no encontrarse supeditada a condicion, plazo
0 modo alguno.

17.8. Modificacion del contrato

Las partes, de comun acuerdo, podran modificar el contrato, aumentando, disminuyendo y/o
pactando obras extraordinarias, que individual o en conjunto, no superen el equivalente del
25% del monto total original del contrato, en virtud de los valores unitarios, utilidades, gastos
generales individualizados en la oferta econdmica, durante la vigencia de éste y, siempre que no
altere los elementos esenciales del contrato, en los términos indicados en el articulo 129 del
Reglamento de la Ley de Compras. Con todo, para proceder a la modificaciéon se debera contar con
la autorizacion de la SUBDERE en los términos sefialados en la resolucion N° 5874/2023.

Esta entidad licitante, conforme a lo dispuesto en el articulo precedentemente citado, podra
modificar situaciones no previstas en las bases de licitacion, en las situaciones en que:

a) Se encuentre en una situacion de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente calificada por la
Entidad contratante.

b) O el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de
costes para el 6érgano de contratacion.

c) O se limite introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.

d) O se respete el equilibrio financiero del contrato.

Las normas comunes de cualquier modificacion.

a) Inalterabilidad del objeto del contrato: Toda modificacién debera mantener la naturaleza y
objeto del contrato original, sin desvirtuar su propdsito ni introducir cambios que transformen
su esencia. No se podra utilizar la figura de la modificacién contractual para contratar nuevas
prestaciones que no guarden relacion directa con el contrato primitivo.

b) Consentimiento expreso del contratista: Cualquier modificacion contractual que implique
alteracion de condiciones técnicas, plazos, costos u otras clausulas debera contar con la
aceptacion formal y por escrito de la empresa contratista, resguardando la manifestacion de
voluntad de ambas partes.

c) Informe técnico fundado: Toda modificacion debera estar respaldada por un informe técnico
elaborado por la unidad técnica responsable del contrato y/o la unidad a cargo de la
inspeccién. Este informe debera fundamentar la necesidad de la modificacién, describir su
impacto en la ejecucion del contrato y asegurar su alineacion con los principios de eficiencia
y legalidad.

d) Formalizaciéon mediante Decreto Alcaldicio: Ninguna modificacion contractual podra
ejecutarse sin la debida formalizacion administrativa. Para su validez, debera emitirse el
correspondiente decreto alcaldicio, el cual debera contener la justificacion técnica, legal y
presupuestaria de la modificacion, en los casos que proceda. Ahora bien, por razones de buen
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servicio, la modificacion comenzara a regir sin esperar la total tramitaciéon del acto
administrativo que aprueba el anexo de contrato. Con todo, el pago no podra realizarse
sino una vez que se encuentre totalmente tramitado el decreto que lo aprueba.

e) Anexo y Decreto Aprobatorio: Toda modificacion que implique cambios en la ejecucién de
los trabajos debera formalizarse mediante un anexo al contrato, en el cual se detallaran las
nuevas condiciones. Dicho anexo debera contar con su respectivo decreto aprobatorio, que
valide y autorice la modificaciéon. Lo anterior aplica para aumentos, disminuciones, obras
extraordinarias, aumentos o suspensiones de plazo.

f) Condicién para el pago de modificaciones: No podra efectuarse ningun pago derivado de
una modificacién contractual sin que exista una Orden de Compra debidamente emitida y
aceptada por la empresa contratista. Esto garantiza la correcta imputacién presupuestaria y el
cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos

Para estos efectos, se debe tener a la vista el procedimiento de formulacién de requerimiento de
informacion y nota de cambio, dispuesto en la Resolucién DOM N° 011/2023, de 29 de septiembre
de 2023 como, asimismo, lo establecido en el Manual de Ejecuciéon de Obras de la Municipalidad;
mismos que seran publicados juntamente con las bases de licitacion.

Con todo, en el caso de aumento o disminucion, la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato debera también modificarse en proporcion al monto de la modificacidon que se suscriba, en
el plazo que la ITO del contrato indique.

Es menester hacer presente que cualquier modificacién al proyecto sera excepcional y contar con la
aprobacion de la SUBDERE, en los términos y condiciones indicadas en la Resolucion Exenta N°
5374, de 30 de mayo 2023 que “Sustituye la Guia Operativa del Programa de Mejoramiento Urbano
y Equipamiento Comunal”, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional.

17.9. Aumentos de obras, Disminuciones de obras y/u Obras extraordinarias
Podra modificarse el contrato debido a la necesidad de aumentar partidas o de incorporar nuevas a
la oferta inicial del contratista o, en su defecto, disminuirla.

Se entenderan por aumentos de obras las que surjan de modificaciones al proyecto, que se
incorporen o eliminen al proyecto para llevar a mejor término la obra contratada, pero cuyas
caracteristicas sean las especificaciones contenidas en los antecedentes del contrato en el anexo
N°2 “Oferta econémica de obras civiles”.

Se entenderan por obras extraordinarias las que surjan de modificaciones al proyecto, que se
incorporen al proyecto para llevar a mejor término la obra contratada, pero cuyas caracteristicas no
estén especificadas en el anexo N°2 “Oferta econémica de obras civiles”. El contratista debera
solicitar mediante un Requerimiento de Informacién “RDI”, la autorizacién de obras. Asi las cosas, el
contratista debera presentar el presupuesto y los plazos de ejecucién de las partidas a incorporar.
Dicha solicitud debera ser analizada por el ITO quien debera generar un Informe Técnico fundado
que detalle claramente las razones que justifican la incorporacién de las obras extraordinarias y
eventualmente el aumento de plazo. Para efectos de aprobar el presupuesto del contratista, el ITO
debera contar con las cotizaciones o estudio de mercado (al menos dos), pudiendo solicitar una
tercera si asi lo estima necesario, para justificar la modificacién de manera de acordar los precios de
las partidas cuyos precios unitarios no se encuentren en el anexo N°2 “Oferta econdmica de obras
civiles”. En el caso, que sea el Municipio el que requiera introducir alguna modificacion al proyecto
que requiera de obras extraordinarias, en cuyo caso no podran alterarse los alcances y
caracteristicas técnicas aprobadas por las presentes bases. Con todo, en caso de ser pertinente, el
presupuesto del contratista debera considerar los mismos porcentajes de los gastos
generales y utilidades estipulados en el presupuesto original. Ademas, debera indicar los
plazos de ejecucion.

No se consideraran obras extraordinarias, aquéllas que el contratista haya considerado en su oferta
y que hayan estado incluidas en alguno de los antecedentes de la licitacion.

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Carlos Guillermo Quintana Visado por: Jose Antonio Lobos Sanhueza
Pérez (MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) (MLB\JLobos)

Fecha: 2026-04-15 15:11:05 (UTC-04:00) Fecha: 2026-04-15 17:43:42 (UTC-04:00) Fecha: 2026-04-16 14:13:42 (UTC-04:00)
Visado por: Dominique Magdalena

Chadwick Quezada (MLB\dchadwickq)

Fecha: 2026-04-15 15:35:35 (UTC-04:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

En el caso de aumento, u obras extraordinarias la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de
contrato debera modificarse en proporcion al plazo y monto de la modificacién que se suscriba y
debera cumplir con lo senalado al respecto en las presentes bases. En el caso de disminuciones al
monto del contrato el adjudicatario podra o no modificar la garantia de fiel u oportuno cumplimiento.
En el caso de la pdliza de responsabilidad civil, si el aumento de obras u obras extraordinarias
conllevan un aumento de plazo, esta caucion debera ajustarse al nuevo plazo de ejecucion.

Finalmente, regira por lo indicado en la Resolucion DOM N°011/2023, de 29 de septiembre de 2023
que establece el instructivo de procedimiento y formulacién de requerimientos de informacién y notas
de cambio

17.10.Recepcion Conforme de los estados de pago

La recepcion conforme de la Etapa | se realizara por avance mensual y sera validada por el Inspector
Técnico de Obra (ITO) quien debera verificar que el contratista haya ejecutado las obras cumpliendo
con lo establecido en las bases técnicas, lo ofertado y el contrato.

El ITO, para cada estado de pago debera emitir un informe de avance de las obras, incluyendo los
hitos mas relevantes. A la vez debera generar una Hoja de Entrada de Servicio (HES) y adjuntar al
sistema de gestibn documental todos los antecedentes que den cuenta de la prestacién de los
servicios y ejecucion de las obras.

17.11.Del pago.

Se pagaran el “VALOR TOTAL A SUMA ALZADA (que incluye gastos generales, utilidades e IVA),
ofertado en los Anexo N° 2 “Oferta Econdmica obras civiles”. Se pagaran en estados de pago
mensuales, de acuerdo con el avance efectivamente ejecutado de las obras, contra la recepcion
conforme del ITO.

Se entendera por “Obras ejecutadas” a la finalizacion completa de cada una de las partidas
detalladas en el Estado de Pago, las que deberan contar con la recepcion conforme del ITO.

Las partidas globales se pagaran cuando estén totalmente realizadas, contra la recepcion
conforme del ITO. Son partidas globales aquellas que - en la columna “unidad” del Anexo N°2,
respectivamente de la Oferta Econdmica, tiene la expresion “gl’. Las partidas unitarias solo se
pagaran por unidades enteras ejecutadas.

Las partidas unitarias solo se pagaran por unidades enteras ejecutadas.

Por tratarse de un contrato a suma alzada se emitira una sola orden de compra por la totalidad
del monto, la que debera ser aceptada por el contratista en el plazo que se solicite.

El contratista debera acompafiar, los siguientes documentos:

a) Caratula solicitud de certificacion de avance de obras, Carta con solicitud de pago
individualizando todos los antecedentes adjuntos y el factoring si correspondiere, indicando el
nombre y Rut de la entidad financiera.

b) Listado de trabajadores destinados a las obras, tanto del contratista, y del subcontrato si
hubiese, junto con sus respectivos contratos, liquidacion de sueldo firmada o en su defecto
acompanando el comprobante de la transferencia electrénica.

c) Planilla de cotizaciones (PREVIRED) correspondiente al mes anterior del servicio prestado en
que se solicita el pago, de los trabajadores que se desempefien en virtud de la presente obra,
junto con los siguientes documentos.

d) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30). Se aceptaran certificados del
mes anterior al servicio prestado.

e) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y previsionales (F-30-1).

f) Comprobante del pago de multas ejecutoriadas, si procediere.

g) Finiquitos de los trabajadores desvinculados durante o antes del periodo a pagar, si
correspondiere, o en su defecto, Certificado de Traslado debidamente firmado por el
trabajador.
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h) Patente municipal, de ser pertinente, en caso de contar con oficina, bodega, o instalacion de
faena dentro de la comuna.

i) El Itemizado valorizado con el porcentaje de avance firmado por el contratista y por el ITO

i) Set fotografico con avance de obra correspondiente al estado de pago, con al menos 10
fotografias

k) Comprobante del pago de multas ejecutoriadas, si procediere.

1) Finiquitos de los trabajadores desvinculados durante o antes del periodo a pagar, si
correspondiere, o en su defecto, Certificado de Traslado debidamente firmado por el
trabajador.

m)  Cartilla de recepcién de partida, en los términos indicados en la Resolucion DOM N° 0061, de
27 de noviembre de 2025 que Aprueba el Plan de Calidad y Estandarizacién de Protocolos de
Recepcion de Partidas de Obras de Construccion.

n) Certificado de botadero autorizado, de ser procedente.

0) Libro de asistencia que acredite la asistencia efectiva de los trabajadores contratados.

9))] Cualquier otro antecedente que el ITO considere relevante para poder cursar el pago, siempre
que sean solicitados en forma previa y con ocasion de un rechazo.

Para estos efectos, se entiende que los documentos exigidos precedentemente a la contratista se
extienden a la empresa subcontratista; teniendo el primero la obligacién de requerirle dicha
documentacién al segundo y, entregarlos mensualmente ITO para efectos de hacer efectivo la
recepcion conforme de los Servicios.

17.12.Gestion del pago ante el Municipio

Para la Etapa |, una vez verificada la recepcion conforme, el ITO debera generar la Hoja de Entrada
de Servicio (HES) y adjuntar en el sistema de gestion documental todos los antecedentes que den
cuenta de la ejecucion de la obra.

Una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES), el proveedor procedera a la emision de la
factura conforme al Reglamento de Facturacion y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo
Barnechea, el que se encontrara disponible en www.lobarnechea.cl, y, conjuntamente, debera
ingresarla este ultimo por el sistema “Mis Pagos” del portal de Mercado Publico y remitirla al correo
electrénico del responsable del contrato, indicado en las presentes bases.

Para efectos de facturacién, una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES), el Inspector
Técnico de Obras (ITO) la enviara al proveedor via correo electrénico, quien procedera a la emision
de la factura, conforme al Reglamento de Facturacion y Pago a Proveedores de la Municipalidad de
Lo Barnechea, el que se encontrara disponible en www.lobarnechea.cl.

El municipio iniciara el proceso de pago con la recepcion de la factura con acuse de recibo electrénico
de conformidad a lo establecido en la Ley N°19.983. El pago de la respectiva factura se realizara en
un plazo maximo de 30 dias, mediante transferencia electrénica o vale vista virtual en sucursales del
Banco Itad.

Los estados de pago seran considerados como abonos parciales y en ningun caso se estimaran
como una recepcion parcial o total de obligacion cumplida por el contratista.

Respecto a factoring, la Municipalidad de Lo Barnechea, de acuerdo con lo establecido en el articulo
127 del Reglamento de compras, debera cumplir con los contratos de factoring suscritos por los
proveedores, siempre y cuando se les notifique oportunamente dicho contrato y no existan
obligaciones pendientes. En ese contexto, el municipio no se obligara al pago integro de la factura
a la empresa de factoring en caso de que existieran multas pendientes de cumplimiento por parte
del proveedor o bien, cuando no haya sido notificado en tiempo y forma por el contratista.

17.13.Responsabilidad del contratista
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El contratista sera responsable por la correcta ejecucion de las obras objeto del contrato, que seran
de su exclusiva cuenta y riesgo. El contratista debera cumplir especialmente con las siguientes
obligaciones:

a)

¢)]

h)

k)

Debera efectuar todas las labores y emplear todos los materiales y medios que, aunque no se
contemplen explicitamente en las bases técnicas y demas antecedentes, deban realizarse o
emplearse para que el proyecto se efectue correcta y oportunamente, conforme a la normativa
legal vigente y de acuerdo con las practicas del buen construir. EI cumplimiento de lo anterior
sera especialmente controlado por el ITO del contrato.

Debera implementar oportunamente todos los instrumentos de autocontrol, sus
correspondientes procedimientos y protocolos instruidos por el ITO del contrato.

Debera realizar los ensayos exigidos por el ITO del contrato, de acuerdo con el numeral 7.7.
del titulo 1l de las bases técnicas.

Debera entregar al ITO, para su aprobacion, la metodologia de entrega de partidas. Esto
corresponde a la entrega de un plan de ensayos, procedimiento de trabajo asociado a las
partidas y protocolos para la recepcion de las partidas.

Debera subsanar o hacer subsanar, dentro del plazo que el ITO del contrato determine,
cualquier falla o emergencia que se detecte durante la ejecucién de las obras o la etapa de
post- ejecucion de estas, tales como: accidentes laborales, riesgo para los trabajadores, dafnos
en las instalaciones de agua o electricidad, inundaciones, etc., y, en general, hechos que
causen dafio a los trabajadores o a terceros.

Debera concurrir al lugar de las obras a reparar o solucionar algun hecho que origine una
emergencia, en un plazo de maximo de 6 horas, desde la notificacion del ITO, en la etapa de
ejecucion de la obra.

Debera concurrir al lugar de las obras a reparar o solucionar un hecho que origine una
emergencia, en un plazo de hasta doce horas, desde la notificacion del ITO, en la etapa de
post - ejecucion de éstas.

Es responsable de la buena calidad de los materiales y equipos que provea él o sus
subcontratistas e instaladores y no podra ejecutar obras de un modo distinto a lo establecido
en las bases técnicas e instrucciones escritas del ITO. En caso de infraccidn, el contratista
restituira o reparara a su costa las obras mal ejecutadas.

Debera, durante todo el periodo en el que se ejecuten las obras, dar cumplimiento a Ley y
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, a la reglamentacion y disposiciones
legales vigentes relativas a la proteccion del medio ambiente, materias laborales y
previsionales, seguridad en las construcciones, ordenanzas locales vigentes, leyes, decretos
o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos,
inspecciones, recepciones y toda otra norma legal vigente aplicable a la ejecucion de las obras
contratadas.

Se entendera siempre, que los profesionales a cargo y la mano de obra empleada, conocen
las reglas del arte para cada oficio y tanto las bases técnicas como los otros documentos de
la presente licitacion. Estas reglas entenderan de la forma mas favorable para el proyecto. Se
procedera de la misma forma, en caso de existir cualquier diferencia en la informacién sobre
las caracteristicas técnicas o cualidades de los materiales a emplear.

Debera informar mensualmente al ITO sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales de sus trabajadores, como asimismo de las obligaciones de igual tipo
que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Debera suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de proteccion y
tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en
conformidad a las normas legales que regulan la materia.

Debera dar respuesta a los requerimientos de informacion solicitados por el ITO del contrato,
o0 instrucciones dadas por este mismo, por medio del libro de obras, correo electrénico o carta
formal, en el plazo indicado por el ITO.

17.14.Multas y sanciones

La Municipalidad de Lo Barnechea podra cursar multas de conformidad con la siguiente tabla:
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10 UTM por dia
corrido de atraso
con tope de 5 dias
corridos

No informar subcontratacién, importe, nombre y razén social del
1| subcontratista, en los términos y plazos dispuestos en el numeral 17.3
“Subcontratacion”, de las bases administrativas.

No concurrir o suscribir el acta de entrega de terreno, en la fecha
informada por el ITO, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
2[17.5 “Vigencia del contrato y plazo de ejecucion de las obras” de las
bases administrativas y en relacion con el literal g) “Entrega de terreno”
del numeral 7, titulo Il de las Bases Técnicas.

Suspension de las obras por causas imputables al contratista y que no
3 | se encuentren incluidos en el numeral 17.6 “De las suspensiones de
plazo” de las bases administrativas.

No dar cumplimiento al plazo total de la ejecucion de las obras, de
4 | conformidad con lo dispuesto en el numeral 17.5 “Vigencia del contrato
y plazo de ejecucion de las obras” de las bases administrativas.

En caso de modificaciones de contrato, no entregar la garantia de fiel
cumplimiento y oportuno cumplimiento de contrato y/o pdliza de
responsabilidad civil, en el plazo indicado numeral 2.1. “Garantia de fiel | 10 UTM por dia de
y oportuno cumplimiento de contrato y correcta ejecucion de obras” y | atraso.

2.2. “Pdliza de responsabilidad civil” de las bases administrativas y en
relacién con el numeral 17.7 y siguientes de las bases administrativas.

10 UTM por dia de
atraso.

20 UTM por dia de
suspension.

20 UTM por dia de
atraso.

2 UTM por cada
hora de atraso o
fraccion inferior a 60
minutos.

No realizar reparaciones de emergencia, dentro de los plazos indicados
6| en el literal e) y f) del numeral 17.13 “Responsabilidad del contratista”
de las bases administrativas.

No entregar en un plazo maximo de 4 dias de efectuada la entrega del
7 | terreno las fotos iniciales, de conformidad con el literal | k), del numeral | 1 UTM por evento.
1 de las bases técnicas.

No reponer todo aquello existente que se dafie durante la ejecucion de
8 |la obra y en el plazo que indique el ITO, segun lo especificado en el | 2 UTM por evento
literal I) del numeral 1 de las bases técnicas.

Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales empleados por
incumplimiento de bases técnicas o modificacién de proyecto sin previa
autorizacion, segun lo establecido en el literal h) numeral 17.13' 5 UTM por cada
“Responsabilidad del contratista” de las bases administrativas y segun | partida.

lo estipulado en el literal i) “Calidad de los materiales” del numeral 7,
titulo Il de las bases técnicas.

No dar respuesta a las instrucciones y requerimientos de informacion
solicitados por la ITO, Arquitecto Patrocinante, y/o especialistas del
10 | proyecto, todos mediante libro de obras, en un plazo a definir porla ITO,
en los términos indicados en el literal m), del numeral 17.13
“Responsabilidad del contratista” de las bases administrativas.
Incumplimiento con los puestos de trabajos establecidos en el numeral
4. “Equipo de trabajo”, titulo Il de las bases técnicas.

En caso de que el administrador o residente de obra se ausentase a la
reunion de obras, definido en las bases y sin causa justificada, sin
12 | designar un reemplazo en este caso, de conformidad con lo dispuesto
en el literal i) del numeral 4.1. “Administrador o residente de obra”, titulo
Il de las bases técnicas.

5 UTM por cada dia
de atraso.

11 2 UTM por evento.

10 UTM por dia de
ausencia.

10 UT™m por
instruccion no
resuelta

Incumplimiento por parte del administrador o residente de obra en las

131, . . . .
instrucciones del ITO en la ejecucion de las obras, de conformidad con
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lo dispuesto en el literal ix) del numeral 4.1 “Administrador o residente
de obra”, titulo Il de las bases técnicas.

No realizar el cambio de profesionales dentro del plazo indicado en el |10 UTM por dia

14 , . . .. .
numeral 4.4 “Cambio de profesionales”, titulo 1l de las bases técnicas. |corrido de atraso.

No designar a los profesionales de acuerdo con los requerimientos
sefalados en las bases técnicas, en caso de cambio de profesional o
reemplazo por ausencia, en los términos indicados en el numeral 4.4
“Cambio de profesionales”, titulo Il de las bases técnicas.

5 UTM por dia de
atraso y por cada
profesional.

15

No tener, extraviar o adulterar libros de registros, como se indica en el
16 | literal a) “Libros de registros” del numeral 7, titulo Il de las bases |30 UTM por evento.
técnicas.

No entregar libro de obras en el dia de la entrega de terreno, como se
17 | indica en el literal b) “Libro de obra” del numeral 7, titulo Il de las bases
técnicas.

5 UTM por dia de
atraso.

No programar reuniones de obra semanales, a menos que se tome la
decision de suspender dicha reuniéon por motivos fundamentos y
aprobados por el ITO, en los términos indicados en el literal d)
“Reuniones de obra” del numeral 7, titulo Il de las bases técnicas.

18 10 UTM por evento.

Incumplimiento en la entrega de la Carta Gantt para programacion de |5 UTM por cada dia
trabajos o su actualizacion, conforme a lo sefalado en el literal e)|de atraso, con un
“Programacion de las obras” del numeral 7, titulo Il de las bases tope de 5 dias
técnicas. habiles.

19

No hacer entrega de las medidas de gestion y control de calidad de la
obra al momento de la entrega de terreno, segun lo estipulado en el | 3 UTM por dia de
literal h) “Medidas de gestion y control de calidad” del numeral 7, titulo | atraso.

Il de las bases técnicas.

20

No entregar el plan de ensayos para aquellos materiales y/o partidas
que asi lo requieran, y listado de protocolos a presentar durante la| 3 UTM por dia de
ejecucion del contrato, en los términos indicados en el literal i) “Calidad | atraso.

de los materiales” del numeral 7, titulo Il de las bases técnicas.

21

Incumplimiento por utilizacion de materiales distintos a aquellos
estipulados por EETT y/o sin aprobacion de equivalencia técnica, segun
lo establecido en el literal i) “Calidad de los materiales” del numeral 7,
titulo Il de las bases técnicas.

22 10 UTM por evento.

No entregar garantias de productos y materiales, catalogos, manuales
y llaves de la etapa a recibir en la fecha estipulada, de conformidad con
lo dispuesto en el literal o) “Manuales de funcionamiento, mantencién y
certificados de materiales” del numeral 7, titulo Il de las bases técnicas.

23 10 UTM por evento.

No mantener la obra limpia o no respetar los puntos asignados
asociados a escombros u otros materiales de desechos, de 5 UTM por dia de
conformidad con lo dispuesto en el literal r) “Limpieza de obra” del | incumplimiento.

numeral 7, titulo 1l de las Bases Técnicas.

24

Abandono o acopio de materiales, basura o escombros en la via
publica, sin autorizacion, o no retiro periddico de estos, de conformidad
con lo dispuesto en el literal r) “Limpieza de obra” del numeral 7, titulo
Il de las Bases Técnicas

25 5 UTM por dia.

Asistencia de personal drogado y/o alcoholizado, por parte de los
26 | trabajadores de la empresa o sus subcontratistas, de conformidad con | 5 UTM por evento
lo dispuesto en el literal €) del numeral 8, titulo Il de las bases técnicas

Incumplimiento en lo estipulado en el numeral 1.2 “Instalacién de

21 faenas” del titulo Ill de las bases técnicas.

5 UTM por evento.

Incumplimiento en el plazo y/o especificacién de la instalacion de

28 numeral 1.3. “Letrero de obras” del titulo Ill de las bases técnicas.

5 UTM por evento.
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Incumplimiento en el plazo de entrega de proyecto de especialidad de
riego, segun lo indicado en el numeral 7.1 “Disefio y ejecucion de
sistema de riego automatico”, titulo Il de las bases técnicas.

29 3 UTM por evento.

Incumplimiento en el plazo de respuesta a observaciones de proyecto
de especialidad de riego, segun lo indicado en el numeral 7.1 “Disefio
y ejecucion de sistema de riego automatico”, titulo Il de las bases
técnicas.

30 3 UTM por evento.

No dar cumplimiento a las observaciones o requerimientos para la

recepcidn provisoria y/o recepcion final de las obras requeridas por el | 10 UTM por dia de

31 ITO o la comision receptora en los plazos definidos, de conformidad con | atraso.
lo dispuesto en el literal 1.1, del numeral IV de las Bases Técnicas
No asistir, previa citacion del ITO, en un plazo maximo de 12 horas, a
requerimientos de emergencia que tengan que ver con el correcto
: : ) . . 15 UTM por
1| funcionamiento de la obra y las instalaciones propias del presente evento
contrato, segun lo establecido en el literal g) del numeral 17.13 '
“Responsabilidades del contratista”, de las bases administrativas.
No tener, extraviar o adulterar libros de obras, segun lo indicado en el 30 UTM por
2| literal ¢) “Libro de obras de post venta de obras” del numeral 7, titulo Il evento.

de las Bases Técnicas

3o remitir los certificados de dotacion de servicios en el plazo estipulado
3| en el numeral 1.4 “Solicitud de certificados de dotacion a Enel y Aguas
Andinas”, titulo IV de las bases técnicas.

10 UTM por dia de
atraso.

No asistir, previa citacién del ITO, en un plazo maximo de 48 horas, a
requerimientos realizados para el periodo posterior al término de
ejecucion de la obra que tengan que ver con el correcto funcionamiento
de la obra y las instalaciones propias del presente contrato, segun lo
establecido en el numeral 2. “Fase II: Periodo de post venta para etapa
de construccion”, titulo 1V de las bases técnicas.

10 UTM por dia de
atraso.

No ejecutar las reparaciones en periodo posterior al término de ejecucion
de la obra de manera correcta, debiendo estas ser solicitadas
5| nuevamente por el ITO, segun lo establecido en el numeral 2. “Fase II:
Periodo de post venta para etapa de construccion”, titulo IV de las bases
técnicas.

10 UTM por dia de
atraso.

Para los efectos del pago de la multa, se considerara el valor de la UTM del mes del pago de esta.

El monto maximo de multas que podra cursar la Municipalidad de Lo Barnechea al oferente que se
adjudique la presente licitacion, no podran sobrepasar el 10% del monto total del contrato.

17.15.Del procedimiento de aplicacion de multas y/o término anticipado.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de una o méas obligaciones establecidas en las
bases y en el contrato, la Municipalidad podra aplicar multas. El proceso de aplicaciéon de multas
serd conforme a lo establecido en el articulo 137 del Reglamento de la Ley N°19.886 de acuerdo con
el siguiente detalle:

En aquellos casos que el GT (Gestor Técnico) tomare conocimiento de cualquier hecho que pudiera
significar un incumplimiento contractual contemplado en el catalogo de multas contractuales o
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término anticipado contenido en el pliego licitatorio, dejara constancia de ello, en un plazo maximo
de 5 dias habiles, en un informe fundado, debiendo quedar consignado en el Libro de Servicios, el
que debera ser remitido al Director de la Direccidn de que es dependiente.

La Secretaria Comunal de Planificacion, en un término de 10 dias habiles, contado desde el envio
de informe y sus antecedentes por parte del GT, y en base a dichos antecedentes (informe
confeccionado por GT y demas antecedentes fundantes que adjunte), notificara al contratista
mediante oficio, de los hechos que configuran el eventual incumplimiento detectado, para que este
proceda a realizar los respectivos descargos. El sefialado oficio debera consignar al menos los
hechos que configuran la causal de incumplimiento, la causal especifica de incumplimiento de
contrato que se estaria configurando, el plazo que tiene el contratista para evacuar sus descargos y
los medios por los cuales puede comunicar sus descargos.

El oficio debera ser remitido al contratista, al correo electrénico informado por él para estos efectos,
de conformidad con lo sefalado en el articulo 140 del Reglamento de la Ley N° 19.886. El proveedor
se entendera notificado, transcurridas 24 horas contadas desde la remision del correo electronico
por parte de la municipalidad.

El contratista tendra un plazo de 5 dias habiles desde la notificacidon del oficio, para presentar sus
descargos en oficina de partes de la Municipalidad de Lo Barnechea, y/o a la casilla electronica
municipal informada en el oficio, acompanando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la unidad técnica responsable de la contratacion, previa
constatacion de este hecho podra disponer la aplicacion de la multa o término anticipado respectivo,
mediante el acto administrativo suscrito por su Director.

En aquellos casos que el ITO (Inspector técnico de obra) tomare conocimiento de cualquier hecho —
con posterioridad a la entrega de terreno - que pudiera significar un incumplimiento contractual
contemplado en el catalogo de multas contractuales o término anticipado contenido en el pliego
licitatorio, dejara constancia de ello, en un plazo de 15 dias habiles, en un informe fundado,
debiendo quedar consignado en el Libro de Obras segun corresponda, el que debera ser remitido
al Director de la Direccion de Obras Municipales, del cual depende.

El Director de Obras Municipal, en un término de 10 dias habiles, contado desde el envio de informe
y sus antecedentes por parte del ITO, y en base a dichos antecedentes (informe confeccionado por
ITO y demas antecedentes fundantes que adjunte), notificara al contratista mediante oficio, de los
hechos que configuran el eventual incumplimiento detectado, para que este proceda a realizar los
respectivos descargos. El sefalado oficio debera consignar al menos los hechos que configuran la
causal de incumplimiento, la causal especifica de incumplimiento de contrato que se estaria
configurando, el plazo que tiene el contratista para evacuar sus descargos y los medios por los cuales
puede comunicar sus descargos.

El oficio debera ser remitido al contratista, al correo electrénico informado por él para estos efectos,
de conformidad con lo sefialado en el articulo 140 del Reglamento de la Ley N° 19.886. El proveedor
se entendera notificado, transcurridas 24 horas contadas desde la remision del correo electronico
por parte de la municipalidad.

El contratista tendra un plazo de 5 dias habiles desde la notificacion del oficio, para presentar
sus descargos en oficina de partes de la Municipalidad de Lo Barnechea, y/o a la casilla electronica
municipal informada en el oficio, acompafnando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la unidad técnica responsable de la contratacién, previa
constatacion de este hecho podra disponer la aplicacidon de la multa o término anticipado respectivo,
mediante el acto administrativo suscrito por su Director.

Si el contratista hubiera presentado sus descargos en tiempo y forma, la unidad técnica tendra un
plazo de hasta 30 dias habiles a contar de la recepcion de los descargos en oficina de partes o por
correo electrénico, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente:
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a) En caso de acoger totalmente los descargos efectuados por el contratista, se comunicara
mediante decreto del Director de la Unidad de Obras Municipales, el cierre del proceso de
aplicacion de multas o término anticipado sin sancion.

b) Por su parte, en caso de acoger parcialmente o rechazar totalmente los descargos efectuados
por el contratista, la unidad técnica procedera a dictar el decreto municipal fundado suscrito
por el Director respectivo, quien dispondra la aplicacion de la multa o término anticipado.
Debido a lo anterior, dicho acto administrativo debera, a lo menos, detallar:

i. Los hechos que configuran el o los incumplimientos verificados por los cuales procede
la multa;

ii. Los descargos del contratista;

iii. Los fundamentos legales y contractuales por los cuales se rechazan total o parcialmente
los descargos formulados por el contratista;

iv. Las circunstancias en que la direccién de Obras Municipales ha cumplido con el
presente procedimiento en tiempo y forma;

V. La sancion especifica para aplicar, es decir, el monto de la multa que se dispone que
se instruye.

Vi. La procedencia de los recursos establecidos por la ley y los plazos con que cuenta el
contratista para su interposicion.

En el caso de aplicarse efectivamente la multa o término anticipado, el decreto respectivo se
notificara al contratista al correo electronico sefialado para estos efectos de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 140 del Reglamento de la Ley N° 19.886, debiendo ademas publicarse por
el Gestor Técnico en el Sistema de Informacién de Compras y Contratacion Publica.

Contra la multa que se hubiere cursado procederan los recursos establecidos en la Ley N°19.880 de
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion
del Estado, en los plazos que la misma Ley establece.

El recurso de reposicidon sera resuelto mediante el respectivo acto administrativo de la Direccion que
dispuso la aplicacién de la sancién. Dicho acto administrativo debera, a lo menos, detallar:

a) Los antecedentes que dieron lugar a la dictacion del acto administrativo que dispuso la
aplicacion de la multa;

b) El tiempo y forma en que se verifico la notificacion del acto administrativo que se
impugna;

c) El tiempo y forma en que se presentd el recurso de reposicion, y si éste ha sido
presentado oportunamente;

d) Los fundamentos de hecho, contractuales y/o legales, que expone el contratista en su
recurso, que no fueron expuestos durante el procedimiento que dispuso la multa y que
fundamentan su reposicion;

e) Las peticiones concretas que formula en su recurso de reposicion;

f) El analisis de cada argumento de hecho, contractual y/o legal expuesto, que hacen
procedente o no modificar la decision contenida en el decreto que dispuso la multa;

g) La determinacién sobre dichos nuevos antecedentes de hecho y que constituyen
nuevos antecedentes que fundamenten atender la reposicion presentada;

h) La decision de acoger o descartar los argumentos expuestos por el recurrente;

i) La decision de mantener o revocar la aplicacion de la sancién, en funcion de las
peticiones concretas del recurrente;
) En caso de rechazar el recurso de reposicion, y en el evento que hubiere interpuesto

recurso jerarquico subsidiario, debera disponer elevar los autos para ante el superior
jerarquico, para que conozca y resuelva.

Si se hubiere interpuesto recurso jerarquico, la Direccién de Asesoria Juridica sera la responsable
de informar y proponer al Alcalde las alternativas de decision del recurso interpuesto, el cual debera
resolverse dentro del plazo de 30 dias habiles contados desde que la autoridad llamada a resolverlos
cuenta con todos los antecedentes para su decision.
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17.16.Término anticipado del contrato

De conformidad a lo previsto en los articulos 130 del reglamento de la ley 19.886 aprobado por el
articulo primero del Decreto Supremo N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, se podra terminar
anticipadamente el contrato por las siguientes hipoétesis:

1) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincion de la personalidad
juridica de la sociedad contratista.

2) La resciliacion o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el Proveedor no se encuentre
en mora de cumplir sus obligaciones.

3) El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Proveedor. Se entendera que

el contratista incumple gravemente sus obligaciones si:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

En caso de que el contratista acompafie o presente al Municipio documentos
falsificados o adulterados.

Cuando estando vigente el plazo de la contratacion, se ha consumido el monto total
aprobado para la presente contratacion, considerando los aumentos y obras
extraordinarias, llegando al limite del gasto autorizado.

Acumular el 10% del monto total del contrato en multas ejecutoriadas.

No firmar el acta de entrega de terreno cuando dentro de los 10 dias corridos, desde
que el ITO le comunique la fecha de suscripcion del acta al contratista.

Si no ha comenzado la ejecuciéon de la obra dentro de los primeros 10 dias corridos
siguientes de la fecha de la suscripcion de acta de entrega de terreno.

Si el contratista ha hecho abandono de la obra a juicio del ITO que ponga en riesgo la
correcta ejecucion del proyecto.

Si ha paralizado las obras por 10 dias corridos 0 mas, sin que el contratista haya
justificado la paralizacién.

Por quiebra, cesién de bienes o notoria insolvencia. Se presumira notoria insolvencia
del CONTRATISTA cuando tenga documentos protestados o se encuentre en mora en
el pago de obligaciones previsionales o tributarias.

Si el CONTRATISTA fuere una sociedad y ésta se disolviere o se hubiere manifestado
la voluntad de disolverla encontrandose pendiente la ejecucién de las obras.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento oportuno al pago de las remuneraciones o
imposiciones previsionales correspondientes al personal ocupado en la obra sea
directamente por éste o por algun subcontratista.

Por la negativa del CONTRATISTA a la presentacion del formato de protocolo o cartilla
de control que haya aprobado el ITO, exigidas por el Manual de Inspeccién Técnica de
Obras.

Si el CONTRATISTA se negare a renovar las garantias del contrato préximo a la
expiracion de su vigencia.

En caso de ocurrir cualquier accidente, falla o acontecimiento inesperado en las obras
contratadas, como consecuencia del proceso constructivo, y el CONTRATISTA fuere
incapaz o renuente a solucionar de inmediato tales hechos.

Si la obra presentare, sin causa justificada, un retraso superior al 30% de acuerdo con
el programa de trabajo que se hubiere presentado al ITO.

Incumplimiento en la ampliacion de la garantia de fiel cumplimiento conforme a lo
requerido por el ITO del contrato ya sea por ampliaciéon de plazo o modificacion del
contrato.

La incapacidad del adjudicatario para seguir adelante con sus obligaciones, debido a
problemas internos del contratista.

En el evento que el contratista no presente la Péliza de responsabilidad civil, o no la
renueve cuando corresponda o en el plazo perentorio que le otorgue la ITO a través de
un medio escrito.

Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afos, a la
mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Por infringir las obligaciones relativas al pacto de integridad sefialado en el numeral 18
de las presentes bases y al manual de prevencion del delito, tanto del contratista, si lo
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tuviere, como del municipal, aprobado por Decreto DAL N°1301 del 18 de noviembre de

2021.

XX. Por superar los topes de multas dispuestas en la tabla de multas contenida en el
numeral 17.14 de las bases administrativas

XXi. En el evento de existir subcontratacion- durante la ejecucion del contrato, sin informar

a la municipalidad, en los términos indicados en el numeral 17.3 de las bases
administrativas.

XXii. Haberse dispuesto la aplicacién de multas, cuya sumatoria sea igual o superior al 10%
del presupuesto maximo disponible o Acumular un monto total de 200 UTM en multas
ejecutoriadas dentro de un mes de contrato.

4) El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

5) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme al articulo 129 del reglamento. En tal caso, la
Entidad solo pagara el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren
entregado o prestado, segun corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el
evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al
Proveedor, procederd la aplicacion de las multas establecidas en estas bases y el cobro de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, si correspondiere.

6) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Si se tratase de la causal de resciliacion o mutuo acuerdo, la aceptacién por parte del contratista se
realizara dentro de los cinco dias habiles siguientes a la notificacion, materializando su decision por
medio del documento que se suscribe para el efecto.

Con todo, y tal como lo dispone el articulo 124 del reglamento de Compras Publica y demas normas
relacionadas, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato
y las presentes bases, la Municipalidad estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento y sin necesidad de requerimiento, ni accion judicial o arbitral alguna. No obstante, lo
anterior no se procedera al cobro de la garantia de fiel cumplimiento en los casos en que la
contratacién termine anticipadamente por razones no imputables al contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucidon del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento, comprende también, el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

18. Liquidacion

La liquidacion debera ser formulada por el Municipio una vez finalizado el plazo de contratacion, o
en caso de que se hubieran agotado los recursos para la contratacion, junto con la recepcién
conforme por el Gestor Técnico. Su aprobacion se hara sin perjuicio de que el contratista pueda
hacer valer, por su parte, los recursos que le otorguen las leyes ante la justicia ordinaria.

El procedimiento de liquidacion y término de la contratacion se ajustara a las siguientes reglas:

Una vez que la contratacion hubiere terminado, ya sea por la llegada del plazo sefalado para su
término; ya sea por haberse consumido la totalidad del presupuesto disponible para la contratacion
del servicio objeto del mismo; ya sea por acto administrativo que dispuso el término anticipado de
comun acuerdo; o ya sea a proposito de un incumplimiento contractual causal de término anticipado
de acuerdo a lo establecido en el numeral precedente, el Gestor Técnico contara con un plazo de 90
dias corridos, contados desde el término del plazo de ejecucién del contrato, normal o anticipado,
para confeccionar y tramitar el Acta de Liquidacion.

El Acta de Liquidacion debera ser confeccionada por el Gestor Técnico del contrato, informando, a
lo menos, los siguientes antecedentes de la contratacion:
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1. El hecho de haberse cumplido total o parcialmente con la provision de los bienes y/o servicios
de la contratacién que se liquida.

2. Los estados de pago cursados.

3. Las multas cursadas, si existieron, y la forma y oportunidad de haberse pagado dichas multas
por parte del contratista.

4, Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento de la contratacion con expresa indicacién de la
fecha de término de su vigencia.

5. En general, todos los aspectos del contrato que sean relevantes para el buen y correcto

término de la contratacion.

El Acta de Liquidacion confeccionada por el Gestor Técnico sera remitida al Contratista al correo
electrénico que hubiere fijado para las notificaciones de la contratacion. El oficio conductor que
comunique el Acta de Liquidacion al contratista debera informar el correo electronico institucional del
Gestor Técnico, a efecto de sefalarle una via mas expedita, para formular las observaciones que le
presente el Acta de Liquidacion enviada. Asimismo, debera indicarle la documentacion necesaria
que debera presentar en caso de estar conforme con la liquidacion informada, otorgandole un plazo
de 10 dias habiles para hacer entrega de la carta de conformidad con la liquidacién, o bien, las
observaciones al documento de liquidacion.

Las observaciones realizadas por el contratista deberan ser ingresadas a la Oficina de Partes del
Municipio o enviadas al correo electrénico institucional informado por el Gestor Técnico en el oficio
conductor. Dichas observaciones podran ser o no acogidas por el Municipio. ElI Gestor Técnico
contara con un plazo de 5 dias habiles para pronunciarse sobre las observaciones realizadas por el
contratista al Acta de Liquidacién, para lo cual emitira una nueva Acta de Liquidacion en el caso de
acoger total o parcialmente las observaciones realizadas. Dicha acta debera seguir el mismo
procedimiento de notificacion antes indicado, otorgandole al contratista un plazo de 5 dias habiles
para enviar la carta de conformidad con la liquidacién realizada, la cual indique expresamente que
no existe deudas pendientes por parte del Municipio. No se admitiran nuevas observaciones del
contratista a esta nueva acta.

Si el Acta de Liquidacion de Contrato no presenta observaciones por parte del contratista, éste,
dentro del plazo de 10 dias habiles, remitira carta de conformidad con la liquidacion realizada por el
Gestor Técnico del contrato, debiendo tramitarse posteriormente el Decreto que tenga por aprobada
la liquidacién, quedando finalizada la contratacion.

En caso de que el contratista no remita la carta de conformidad con la liquidacién en el plazo
otorgado, El Municipio dictara el respectivo acto administrativo en que constara la liquidacién
resuelta, dispondra su aprobacién, y de haber montos pendientes de pago a favor del Municipio, la
modalidad en que estos deberan ser enterados por el Contratista en arcas Municipales, disponiendo
que, en caso contrario, se inicien las acciones legales tendientes a obtener su cobro. Dicho acto
Administrativo sera notificado por Secretaria Municipal mediante carta certificada, informando al
contratista de los recursos establecidos en las leyes para su oposicién. Dicho decreto sera publicado
en el portal de Mercado Publico.

La Direccion de Compras Publicas y Gestion de Contratos del Municipio publicara en la ficha de la
Licitacion respectiva del portal de Mercado Publico el decreto que tiene por aprobada la liquidacion
de la contrataciéon. Por su parte, el Gestor Técnico del contrato debera publicarlo en la seccién de
Gestion de Contratos de dicho portal, quedando asi finalizada la contratacion respectiva.

19. Clausula Canal Etico de Consultas y Denuncias para Proveedores:

La Municipalidad de Lo Barnechea ha establecido un Canal Etico para Consultas y Denuncias
(plataforma operada por un proveedor externo) para sus proveedores como mecanismo de
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comunicacion, para que tanto las empresas como sus trabajadores informen conductas que puedan
implicar un incumplimiento legal o normativo por parte de algun funcionario o area de la
Municipalidad.

Para estos efectos, se consideran dentro del concepto de “proveedores” a cualquier persona natural
o juridica que mantenga un contrato con la Municipalidad de Lo Barnechea, a sus empleados y a las
empresas que estos contraten a su vez para proveer los productos o prestar los servicios a la
Municipalidad.

Los denunciantes deberan informar a través del Canal Etico de Denuncias cualquier conducta de
que tengan conocimiento durante la ejecucion del contrato.

Por su parte, cada proveedor se obliga a informar a sus empleados y a sus subcontratistas de la
existencia de un Canal Etico de Consultas y Denuncias, asi como a instruir a sus subcontratistas a
que informen de ello a sus empleados.

Las consultas o denuncias deberan ser presentadas a través del sitio web:
https://canaletico.lobarnechea.cl/

Las denuncias efectuadas deberan ser veraces y proporcionadas, no pudiendo ser utilizado este
mecanismo con fines distintos de aquellos que persigan el cumplimiento de la normativa vigente.

La identidad del denunciante y el contenido de la denuncia sera considerada como informacion
confidencial para la Municipalidad de Lo Barnechea y, por lo tanto, no sera comunicada, en ningun
caso, al denunciado.

Sin perjuicio de lo anterior, la informacion antes indicada podra ser entregada al Ministerio Publico o
a los Tribunales de Justicia, en la medida que fuera requerida por tales autoridades, o debido al
cumplimiento de la obligacién de denunciar un delito establecida para los funcionarios publicos de la
Municipalidad de Lo Barnechea.

20. Documentos integrantes de las bases de licitacion:

Forman parte integrante de las bases de licitacion, los siguientes documentos:

. Archivo KMZ ubicacién plaza

1. ZIP con fotos del lugar

M. Antecedentes TEP:

Ordinario DOH — RMS N°947

Certificado DAO N°0106/2025

MEMO DAEP N°0275/2025

MEMO DAO N°0245/2025

MEMO DOM N°0655/2023

Memoria TEP

Plano TEP L0O

Plano TEP LO1

. Plano TEP L02

IV.  Cuenta MAP

V. Proyecto de arquitectura (en formato DWG y PDF):
LOO - Terreno y Ubicacion

LO1 - Planta Situacion Existente Demoliciones y Retiros
LO2 - Planta Arquitectura

LO3 - Cortes Generales

LO4 - Plano Pavimentos y Trazados Generales
LO5 - Detalle de Barandas

LO6 - Detalle Jardineras y Bancas

LO7 - Detalles Constructivos

LO8 — Anfiteatro

LO9 - Mobiliario

e R

T Tae@me o0 T
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VI.

VII.

VIII.

por:

Proyecto de instalaciones eléctricas (en formato DWG y PDF):

a. eléctrico - PLAZA LA QUEBRADA

Proyecto de paisajismo (en formato DWG y PDF):

a. Paisajismo LO1 - Planta Paisajismo general

b. Paisajismo_L02 - Planta Paisajismo estrata baja

Proyecto de calculo (en formato DWG y PDF):

a. calculo - CO1 - EST_PLAZA QUEBRADA

b. calculo - C02 - EST_PLAZA QUEBRADA

C. Memoria calculo

Levantamiento topografico (en formato DWG y PDF):

a. Topografia -LA_ QUEBRADA

b. Topo - LA_QUEBRADA_v04_C3D-Layout1-1ISO A1

C. Topo - LA_QUEBRADA_v04_C3D-PERFILECALLE CAMINO MEDIALUNA-AO1

d Topo - LA_QUEBRADA_v04_C3D-PERFILES CALLE CAMINO CIRCUNVALACION
NTE.-A01

e. Topo- LA_QUEBRADA_v04_C3D-ISO A1

Imégenes del proyecto:

a. 01_Acceso circunvalacién Norte

02_Plaza circunvalacién norte

03_Plaza circunvalacioén norte

04 Vista general

05_Atravieso peatonal

06_Plaza medialuna

07_Plaza medialuna

08 Plaza medialuna

ST@ o ao00T
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l. GENERALIDADES

Las presentes bases técnicas detallan las exigencias minimas, las disposiciones, condiciones,
procedimientos, términos y normas que regulardn y que deberd cumplir el contratista para la
construccién de las obras del proyecto la “EJECUCION DE MEJORAMIENTO PLAZA LA
QUEBRADA CERRO 18 NORTE " ubicado en Camino Circunvalacién Norte N°1305, comuna de Lo
Barnechea.

La remodelacion del area verde esta ubicada en dos predios, de los cuales uno corresponde a
equipamiento Municipal segun plano de loteo L-762-2A con direccidon camino circunvalacién norte
N°1305 y el otro terreno es de propiedad municipal segun plano loteo Sb_864 2012 con direccion
camino medialuna S/N.

La superficie total del terreno a intervenir comprende aproximadamente 800 m2. Esta
intervencidn consiste en el mejoramiento de un atravieso informal entre camino circunvalacién norte
y camino medialuna por medio de la pavimentacién, incorporacion de barandas e iluminacion para
mejorar la fluidez peatonal y aumentar la seguridad. Ademas, se contemplan nuevos espacios de
estar proponiendo la construccion de jardineras de baja altura y pavimentos, junto con la instalacién
de mobiliario urbano y juegos infantiles.

El contratista debera considerar todo lo necesario para la correcta ejecucion y funcionamiento de las
partidas solicitadas, las cuales deberan ajustarse a las especificaciones técnicas, planos e
indicaciones de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO). ElI Municipio debera recibir las obras
completamente terminadas y funcionales en todos sus aspectos.

El contratista debera efectuar todas las labores y emplear todos los materiales y medios que, aunque
no se contemplen explicitamente en los planos, especificaciones técnicas y demas antecedentes,
deban realizarse o emplearse para que la ejecucién de las obras se efectie correcta y
oportunamente. La observancia y cumplimiento de lo anterior sera especialmente controlado por el
ITO.

a) Las presentes especificaciones son minimas y hacen referencia al tipo y calidad de los
materiales empleados y a la forma de ejecucién de la obra.
b) Se deja especial constancia que el nivel de terminaciones debe ser 6ptimo, todos los

materiales deben ser de primera calidad y de primer uso. La construccion de la obra se
cefnira estrictamente a lo indicado en los planos y especificaciones del proyecto. El
contratista sera responsable de la calidad de los materiales que se usen, de acuerdo con
lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

c) Todos los materiales los proporciona el contratista. EI ITO podra solicitar antecedentes y
certificaciones que respalden la calidad de materiales y el tipo de trabajo efectuado. Debera
efectuar todas las labores y emplear todos los materiales y medios que, aunque no se
contemplen explicitamente en las bases técnicas, deban realizarse o emplearse para que
el proyecto se efectie de manera correcta, conforme a la normativa legal vigente y a las
practicas del buen construir.

d) No se aceptara la reutilizacion de material que sea retirado de un sector y aprovechado en
otro; de detectarse estos procedimientos el contratista sera obligado a retirarlo a la
brevedad y reemplazarlos por material nuevo.

e) Los equipos y herramientas por utilizar deberan estar en perfectas condiciones, con sus
mantenciones al dia si es que aplica, por lo que no se aceptaran equipos o herramientas
que generen contaminacion en cualquier forma, o que presenten peligro para el personal,
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9)

h)

k)

n)

0)
P)

q)

s)

siendo atribucion del ITO la solicitud del retiro de estos de la faena, ademas de la aplicacion
de la multa correspondiente.

Los planos de arquitectura se respetaran rigurosamente, ejecutando las indicaciones que
alli aparezcan. Especial preocupacién debe existir respecto a las indicaciones de
particularidades de Arquitectura que sefialan los planos.

Para cualquier efecto, toda indicacion que aparezca en los planos del proyecto y que se
omita en las presentes especificaciones, debera consultarse conforme a los planos en
referencia. A su vez cualquier indicacion que aparezca en las presentes especificaciones
y que se omita en los planos del proyecto debera consultarse conforme a estas
especificaciones.

Para las partidas que se indican con especificacion referida a marca o subcontratista
especifico, solo se aceptaran alternativas cuando cumplan como minimo con el standard
de calidad establecido por el referente. La certificacion de la equivalencia debera
obligatoriamente acreditarse a los Arquitectos, los que podran autorizar el cambio con la
concurrencia de ambas aprobaciones.

Se debera cotizar utilizando itemizado adjunto.

El contratista debera considerar la coordinacién con los vecinos para ejecutar los trabajos
de modo de no interferir el acceso peatonal a las propiedades y realizar los trabajos
suficientes para no interrumpir el transito expedito de los habitantes del sector intervenido.
Las fotos iniciales se deberan entregar en un plazo maximo de 4 dias de efectuada la
entrega del terreno, en caso contrario se aplicaran las multas indicadas en las bases, las
restantes fotos se entregaran junto con los antecedentes para la Recepcion Provisoria de
las obras.

El contratista debera reponer todo aquello que se dafe, por la construccion de la obra,
como por ejemplo maicillo, césped, pavimento de veredas, pavimento de accesos,
instalaciones de riego, baldosas, si lo hubiere y otros, con los mismos materiales y textura
final, en el plazo que indique el ITO. En caso no realizarlo, se aplicaran las multas
correspondientes.

El contratista debera mantener las areas limpias, con una periodicidad compatible con el
buen desarrollo de la obra. Con este fin el contratista debera disponer de los recursos
necesarios para que permanentemente la obra se mantenga limpia y ordenada. Es decir,
se debera definir una sola area para la acumulacion de escombros para su retiro a lo menos
cada 48 horas y se debera proveer de recipientes separados (tambores u otros) para que
el personal pueda depositar en ellos los desperdicios de obra y la basura.

Los desperdicios que no sean propios de la construccion (restos de comida, envases de
comida o bebida, etc.) deberan ser colocados en recipientes diferentes al de los
desperdicios generados por la construccién en si y deberan retirarse periddicamente de
esta. En caso de que no se pueda realizar con el servicio de extraccion de basura local, el
contratista deberéa procurar su retiro y traslado a botadero autorizado a su propio costo.
Los escombros de obra deberan ser retirados, a lo menos cada 48 horas, y llevados a
botadero autorizado.

Debera implementar oportunamente todos los instrumentos de autocontrol, sus
correspondientes procedimientos y protocolos.

Debera subsanar o hacer subsanar, dentro del plazo que el ITO determine, cualquier falla
0 emergencia que se detecte durante la ejecucion de las obras o la etapa de post- ejecucion
de estas, tales como: accidentes laborales, riesgo para los trabajadores, dafios en las
instalaciones de agua o electricidad, inundaciones, etc., y, en general, hechos que causen
dafio a los trabajadores o a terceros. Debera concurrir al lugar de las obras a reparar o
solucionar algun hecho que origine una emergencia, en un plazo de hasta seis horas,
desde la notificacion del ITO, en la etapa de ejecucion de la obra.

Debera concurrir al lugar de las obras a reparar o solucionar un hecho que origine una
emergencia, en un plazo de hasta cuarenta y ocho horas, desde la notificacion del ITO, en
la etapa de post - ejecucion de éstas.

Responsabilizarse de la calidad de los materiales y equipos que provea él o sus
subcontratistas e instaladores y no podra ejecutar obras de un modo distinto a lo
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establecido en las bases técnicas e instrucciones escritas del ITO. En caso de infraccion,
el contratista restituira o reparara a su costa las obras mal ejecutadas.

t) Debera disponer de las medidas tendientes a que los trabajadores, incluidos los que
pertenezcan a empresas subcontratistas, mantengan un comportamiento adecuado
durante la ejecucion de la obra. Se entendera que el comportamiento no es adecuado en
circunstancias tales como: encontrar personal drogado y/o bebido, comportamiento
indecoroso e insolente hacia el publico en general o hacia el personal municipal.

DEL PROYECTO
1. CANTIDADES APROBADAS POR SUBDERE

A continuacion, se sefialan las cantidades aprobadas del proyecto, por parte de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo. Es de menester hacer presente que la presente contratacion
sera bajo la modalidad de suma alzada, por tanto, el monto propuesto por el oferente sera un precio
total, fijo, obligatorio e invariable a cambio de la ejecucion de la totalidad de las obras contratadas
asi como del mobiliario urbano, implicando asi que las cantidades de obras se entienden
inamovibles, y las cubicaciones establecidas por esta entidad licitante son inamovibles en virtud del
titulo cuarto de la Resolucion N° 5374 del 30 de mayo de 2023, de la de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo, que aprueba la Guia Operativa del Programa de Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal.

T

1.1 |[CIERROS PROVISORIOS m2 41,46
1.2 J[INSTALACION DE FAENAS gl 1,0
1.3 |[LETRERO DE OBRA gl 1,0
[ 2 |pEwoucionesvRemRos |
[ 21 |[RETROSBARANDASMETALICAS [ m | 4141 ]
2.2 |[DEMOLICION BANCAS DE HORMIGON un 5,00
2.3 |[DEMOLICION RADIER m2 13,86
2.4 |[DEMOLICION PAVIMENTO DE CAUCHO m2 15,69
2.5 |[RETIRO DURMIENTES ml 14,93
2.6 |[RETIRO ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO m2 20,00
2.7 |[RETIRO BARRERA VEHICULAR ml 21,12
2.8 |[DEMOLICION Y TRASLADOS DE ELEMENTOS DE HORMIGON EXISTENTES
2.8.1 [[ANIMITA un 1,00
2.8.2 |[SOLERILLA mi 3,93
2.8.3 |[JARDINERAS ml 1,98
2.9 |[RETIRO PIEDRAS ALCORQUE ARBOLES m2 5,00
2.10 |[[RETIRO MAQUINAS DE EJERCICIO Un 4,00
211 |[RETIRO ESPECIES VEGETALES m2 22,90
2.12 |[DESPEJE Y LIMPIEZA DEL TERRENO m2 580,00
2.13 |[[ASEO Y ENTREGA FINAL m2 580,00
[ 3 Jaroumecora 000000
[ 31 |[TRAZADOS Y MOVIMIENTOSDETIERRA |
3.1.1 |[TRAZADOS Y NIVELES mi 390,00
3.1.2 [[EXCAVACIONES m3 40,00
3.1.3 |[MACRONIVELACION m3 150,00
3.2 |[PAVIMENTOS DE HORMIGON
3.2.1 |[PREPARACION SUBRASANTE m2 170,00
3.2.2 |[BASE ESTABILIZADA m3 34,00
3.2.3 |[MOLDAJES m2 72,51
3.24 |[MALLA DE ACERO kg 357,00
3.2.5 [[HORMIGON PIGMENTADO DE PAVIMENTO m3 23,80
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[~ [ PaRmA [ UNDAD [ cCANTIDADES]

326 |[SEMBRADEARIDODECORATNVO | m3 23,80
3.2.7 |[BALDOSA PODOTACTIL m2 9,00
3.3 |[ARENA
3.3.1 ||ARENA DE PLAYA [l m3 | 35,25
3.4 |[PAVIMENTO BALDOSAS
3.4.1 |[BASE ESTABILIZADA COMPACTADA m3 33,00
3.4.2 |[BALDOSAS m2 165,00
3.4.2.1 [BALDOSA TIPO 1 m2 34,00
3.4.2.2 [BALDOSA TIPO 2 m2 98,00
3.4.2.3 |[BALDOSA TIPO 3 m2 24,00
3.4.3 [[PULIDO GRUESO m2 424,00
3.5 |[ANFITEATRO m2 12,00
3.6 |[SOLUCION AGUAS LLUVIAS
3.6.1 |[REJILLA METALICA un 1,00
3.6.2 |[DREN m3 2,00
3.6.3 |[CANALETA Y REJILLA TIPO ULMA m 26,00

3.7 BARANDAS METALICAS
3.7.1 |[FUNDACION DE HORMIGON

3.7.1.1 [FUNDACION BARANDA TIPO A m3 2,22
3.7.1.2 |[FUNDACION BARANDA TIPO B m3 8,90
3.7.1.3 |[FUNDACION BARANDA TIPO C m3 0,23
3.7.2 |[ANCLAJES un 17,00
3.7.3 |[BARANDA METALICA HORIZONTAL kg 394,1
3.7.4 [[PILARES DE BARANDA
3.7.4.1 [ PILARES BARANDA TIPO A kg 11,46
3.7.4.2 [ PILARES BARANDA TIPO B kg 660,23
3.7.4.3 [[PILARES BARANDA TIPO C kg 168,46
3.7.5 [[ANTICORROSIVO m2 111,34
37.6 |[PINTURA m2 111,34
3.7.7 |[MURO CONTENCION BARANDAS m3 5,80
3.8 |[MUROS DE CONTENCION Y JARDINERAS
3.8.1 [[MUROS DE HORMIGON m3 12,77
3.8.2 |[ESTRUCTURA METALICA BANCAS kg 175,40
3.8.3 [[PLETINA DE ANCLAJE un 44,00
3.84 [[ASIENTO DE MADERA m 25,26
3.9 |[SOLERA DE HORMIGON TIPO C ml 44,42
3.10 |[[ALCORQUE ARBOLES un 3,00
[ ¢ JwoBaR0 0 ]
[ 41 |[BASUREROS [ un ] 4,00
4.2 |[MAQUINAS DE EJERCICIOS
4.2.1 |[ELIPTICA CF-4001 un 1,00
4.2.2 |[PECTORALES CF-4011 un 1,00
4.2.3 |[MAQUINA INCLUSIVA BRAZOS Y HOMBROS CF-4017 un 1,00
4.3 |[JUEGOS INFANTILES
4.3.1 |[CAMAS SALTARINAS un 2,00
4.3.2 |[JUEGO ROTADOR un 2,00
4.3.3 |[JUEGO DE CUERDAS un 1,00
4.4 |[DISPENSADOR BOLSA SANITARIA MASCOTA un 1,00
4.5 |[ESTACIONAMIENTO BICICLETAS un 3,00
4.6 [[BOLARDOS un 2,00
4.7 |[SENALETICA MEMORIAL un 1,00
[ 5 |oeRaseectRcas 0
[ 51 |suminisTRO EINSTALACON ]
514 |[SINTALED NEON CROMATIX7 W/M - 2700K - 220 LM/W - IP67 (INCLUYE o 35.00
DRIVERS, CABLE, KIT INSTALACION) ‘
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SISTEMA PUESTA A TIERRA TABLERO E INTEGRADO CON RED

512 |l £l ECTRICA DEL CIRCUITO un 1.00
513 ||RED ELECTRICA ALIMENTACION CINTA LED mi 35,00
52 |[OBRAS CIVILES
- 2.1 || CANALIZACION SUBTERRANEA CINTA LED H=0.6 M - 1 DUCTO SCH40 »
- 25 MM (INCLUYE CAJAS IP68 Y ACCESORIOS) 35,00
5211 || CAMARA DE INSPECCION TIPO C un 2,00
53 | EMPALMES Y TABLEROS
531 ||ITM BIPOLAR 10 - 40 [A] PROTECCION GENERAL un 1,00
532 |[ITM 10 - 40 [A] PARA CIRCUITOS un 1,00
533 |PROTECTOR DIFERENCIAL 25-40[AJ/30 MA (HPI) un 1,00
GABINETE INTEMPERIE INCLUYE COMPONENTES COMO FUENTE DE
53.4 |PODER, PROTECCIONES Y OTROS PARA ALIMENTACION DE CINTA un
LED IP65 400X300X200 (REGLETAS, BORNERAS, TAPAS, ETC) 1,00
535 |[GABINETE INTEMPERIE AM1105 (REGLETAS, BORNERAS, TAPAS "
ETC) 1,00
ACOMETIDA DUCTO 32 MM, AC GALV. (FIJACION, CABEZA SERVICIO,
53.6 | TERMINALES, TC) CONECTOR RECTO TUBO PLASTICO FLXIBLE A un
CAJA AM-1105, ETC) 1,00
537 |[DUCTO 40 MM AC GALV. BAJADA ALIMENTACION CINTA LED "
(FIJACION, CURVA PVC, RIEL RUC, TERMINAL CAJA, ETC) 1,00
s || TABLERO DISTRIBUCION ALUMBRADO (TDA): TBLERO DISTRIBUCION o
(INCLUYE BORNERAS, FERRETERIA Y FIJACION) 1,00

7.1 DISENO Y EJECUCION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO al 1,00

6.1 OBRAS COMPLEMENTARIAS, COBERTURAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
6.1.1 |[PREPARACION DE SUELO PARA PLANTACION Y ENMIENDAS m2 130,00
6.1.2 |[[PROTECCION ARBOLADO EXISTENTE un 6,00
6.1.3 [[SUMINISTRO Y APLICACION DE GEL RETENEDOR DE AGUA m2 130,00
6.2 SUMINISTRO ESPECIES VEGETALES Y PLANTACION
6.2.1 [[ARBOLES
6.2.1.1 || SUMINISTRO ESPINO (VACHELLIA CAVEN) un 4,00
6.2.1.2 || SUMINISTRO MAITEN (MAYTENUS BOARIA) un 6,00
6.2.2 [(ARBUSTOS
6.2.2.1 [ SUMINISTRO ESCALLONIA (ESCALLONIA RUBRA) un 15,00
6.2.2.2 || SUMINISTRO CINERARIA (CINERARIA MARITIMA) un 29,00
6.2.2.3 || SUMINISTRO SALVIA RUSA (PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA) un 14,00
6.2.2.4 | SUMINISTRO LIRIO CHILENO (SISYRINCHIUM STRIATUM) un 41,00
6.2.2.5 || SUMINISTRO AZULILLO (PASITHEA CAERULEA) un 52,00
6.2.2.6 || SUMINISTRO WESTRINGIA (WESTRINGIA FRUTICOSA BLANCA) un 11,00
6.2.2.7 || SUMINISTRO COIRON (STIPA CAUDATA) un 11,00
6.2.2.8 | SUMINISTRO GAURA (GAURA LINDHEIMERII) un 17,00
6229 SUMINISTRO ROMERO RASTRERO (ROSMARINUS OFFICIALIS un 18.00
POSTRATUS) '
6'262'1 SUMINISTRO ALSTROEMERIA (ALSTROEMERIA AUREA) un 27,00
6.2.3 ||CUBRESUELOS
6.2.3.1 [ SUMINISTRO ARMERIA ROSADA (ARMERIA MARITIMA) un 63,00
6.2.3.2 || SUMINISTRO ESCABIOSA (ERIGERON LUXURIANS) un 97,00
6.2.3.3 | SUMINISTRO COTULA (LEPTINELLA SCARIOSA) un 7,00
6.2.4 [[PLANTACION
6.2.4.1 || PLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS un 10,00
6.2.4.2 || PLANTACION DE ARBUSTOS Y HERBACEAS un 235,00
6.2.4.3 || PLANTACION DE CUBRESUELOS un 244,00

2.

NORMATIVA APLICABLE
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Las obras se realizaran de acuerdo con lo sefialado en las presentes bases, debiendo en todo caso
cumplir con la normativa vigente aplicable en la especie para la construccion a ejecutar.

Toda duda o discrepancia respecto de las normas aplicables y los documentos de esta contratacion
que se detecten durante la ejecucién de las obras debera ser consultada por escrito al Inspector
Técnico de Obra (en adelante ITO), y debera ser resuelta por él en el sentido que mejor beneficie al
proyecto, sin que esto exima al contratista de la responsabilidad que pueda caberle por la errénea
interpretacion de los planos, especificaciones, bases de la presente contratacién o de cualquier otro
documento que forme parte de la contratacién, quedando constancia por escrito de ello en el libro
de obras. No se admitira, por tanto, ninguna excusa basada en falta de claridad de los antecedentes.

Desde el inicio de las obras y durante todo el periodo de postventa, se debera dar cumplimiento a
Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, materias laborales y previsionales,
seguridad en las construcciones, ordenanzas locales vigentes, leyes, decretos o disposiciones
reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos, inspecciones, recepciones
y toda otra norma legal vigente aplicable a la ejecucién de las obras contratadas.

Todos los trabajos antes expuestos, se ejecutaran conforme con las normas eléctricas vigentes y las
ultimas enmiendas, normas de disefio, construccion y adquisicion de materiales y equipos vigentes
al momento de la recepcién de los trabajos, y normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN),
entre otras:

a) Ley General de Urbanismo y Construccion.

b) Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

c) Ordenanzas Especiales y Locales.

d) Especificaciones técnicas y Normativa MINVU relacionada con los trabajos.

e) Prescripciones acerca de la prevencion de accidentes de trabajo, y protecciones de uso
personales.

f) Resolucién N° 5374 / 2023 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

9) Ley N°16.744 Sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

h) DFL 4/20.018 del 2007, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion, que fija el

texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto de fuerza de ley N°1 del Ministerio
de Mineria del afio 1982, Ley general de Servicios Eléctricos, en materia de energia

eléctrica.

i) D.S. N°92/1983, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion. Fija el Reglamento
de Instaladores eléctricos y de electricistas de recintos de espectaculos publicos.

i) D.S. N°298/2005 del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion. Reglamento para
la certificacion de productos eléctricos y de combustibles, y deroga decretos que indica.

k) D.S. N°327/1997 del Ministerio de Mineria. Fija Reglamento Ley General de Servicios
Eléctricos, Ministerio de Mineria.

)] NCh Elec.12/87 Empalmes Aéreos Monofésicos.

m) Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribucion, diciembre 2017.

n) NSEG 3 E.n. 71 Normas técnicas sobre medidores.

0) Pliegos RIC / Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energia
Eléctrica- Decreto 08/2019.

p) Decreto DAL N°790 que regula ejecucion de faenas y procesos constructivos en la Comuna
de Lo Barnechea.

q) D.S. 2/2014 Ministerio Energia. Reglamento de Alumbrado Publico de Vias de Transito
Vehicular.

r) D.S. N°51/2015 Ministerio Energia. Reglamento de Alumbrado Publico de Bienes
Nacionales de Uso Publico destinados al Transito Peatonal.

s) P.E. N°5/07 de la SEC, Protocolo de Analisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto

Eléctrico: Luminarias para uso en alumbrado publico.
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t) P.E. N°5/019 de la SEC, Protocolo de Analisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto
Eléctrico: Luminaria Proyector o Proyector de Areas, para uso en alumbrado publico.

u) NCh-IEC 60598-1:2017 Luminarias — parte 1: Requisitos generales y ensayos

V) NCh-IEC 60598-2-3:2017 Luminarias — parte 2-3: Requisitos particulares — Luminarias para
alumbrado publico.

w) NCh 3426:2017 Equipo de iluminacion de zona y carreteras — Dispositivo externo tipo
fotocelda para control de driver o balasto.

X) D.S N°1 2022 del Ministerio de Medio Ambiente.

En la eventualidad de requerimientos no mencionados en las Normas Chilenas, se impondra en
ultimo término el criterio del ITO, a quién le correspondera optar por la norma que sea mas
conveniente para el desarrollo del proyecto.

3. DE LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO Y SU PRELACION

Documentos integrantes del proyecto, considerados como documentos oficiales de la obra y por lo
tanto anexos al contrato de construcciéon son todos los planos, especificaciones técnicas e
instrucciones en el libro de obras emitidas por el arquitecto patrocinante, ingenieros asesores,
proyectistas e ITO.

El proyecto tendra el siguiente orden de prelacion:

a) Bases Administrativas y Técnicas

b) RDI

c) Anotaciones en Libro de Obra

d) Actas de reuniones

e) Planimetria de arquitectura.

f) Planimetria de especialidades.

g) Planimetria de estructuras.

h) Especificaciones técnicas.

i) Acuerdos e Instrucciones impartidas en Reuniones de Inspeccién.

En caso de discrepancias entre los documentos, se considerara:

o En caso de discrepancia entre planos y especificaciones, serd responsabilidad del
constructor levantar RDI correspondiente, la cual debera ser remitida al ITO del contrato,
el cual analizara la procedencia de esta. En caso de que proceda, sera remitida por este a
cada especialista para que dé respuesta al Requerimiento de Informacion

o Cualquier anotacion o indicacion en los planos y que no esté indicada en las
Especificaciones, o viceversa, se considerara especificada en ambos documentos.

4, EQUIPO DE TRABAJO

El contratista debera informar al ITO en un plazo de 7 dias habiles contados desde el dia posterior
de la publicacion del decreto de adjudicacion de la licitacion y como documento necesario para
la suscripcién del contrato, la individualizacion del equipo de trabajo.

El Gestor Técnico debera aprobar, previo a la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, a los
profesionales que integran el equipo de trabajo.

Los profesionales requeridos son los siguientes, y deberan acreditar su experiencia con el titulo
correspondiente y el CV.
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41. Administrador o residente de obra:

El contratista debera asignar en forma permanente un profesional administrador de obra que
tendra la responsabilidad técnica y administrativa de la ejecucién. Sin perjuicio de lo anterior, las
funciones administrativas pueden compartirse o asignarse a personal de apoyo al residente, sin
perjuicio que es el Administrador de obra el profesional responsable ante la Municipalidad.

El residente de obra debera poseer un titulo de Arquitecto, Ingeniero Civil en obras civiles, Ingeniero
Civil Estructural, Ingeniero Civil, Ingeniero en Construccién o Construccion Civil y debera contar con
una experiencia minima de 10 ailos y con los conocimientos técnicos necesarios para velar por la
adecuada ejecucion de la obra, lo que sera verificado por el Municipio, previo a la suscripcién del
contrato.

El administrador o residente de obra sera el representante técnico y profesional del contratista
durante la ejecucion de una obra, velando por que esta sea ejecutada de manera eficiente, de
conformidad con las normas técnicas y de seguridad, segun los planos, especificaciones y demas
documentos del proyecto, velando por el 6ptimo aprovechamiento de los recursos.

Seran obligaciones del administrador o residente de obra:

i. Velar por la correcta planificacion, ejecucién de la obra y de las actividades de control, tales
como calidad, organizacion del personal, actas, mediciones, evaluaciones y demas actos
administrativos similares.

ii. Asistir a todas las reuniones de inspeccidon de manera obligatoria, salvo justificacién por
escrito que cuente con visto bueno de la ITO. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de
ausencia justificada debera ser reemplazado por su superior.

iii. Sera el canal de comunicacion autorizado entre el contratista y el mandante.

iv. Informar sobre las medidas de gestion y de control de calidad de la obra, las que deberan
ser entregadas al comienzo de la obra para revision del ITO, ademas de la presentacion
de cualquier documento requerido por la Direccion de Obras al momento de tramitar la
recepcion definitiva. Por lo anterior debera presentar patente profesional tanto para la
declaracion segun art. 1.2.1 OGUC (en un plazo de 48 horas posteriores a la firma del
contrato) como para la tramitacién de la recepcion definitiva de obras.

V. Durante la ejecucion de una obra debera velar por que en la construccion se adopten
medidas de gestidn y control de calidad para que ésta se ejecute conforme a las normas
técnicas obligatorias, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza
General, asi como a la demas normativa aplicable a la materia, y se ajuste a los planos y
especificaciones del respectivo proyecto.

Vi. Debera dar respuesta a las instrucciones y requerimientos de informacion solicitados por
los especialistas, arquitecto patrocinantes o ITO. Estos deberan ser canalizados por medio
del ITO través del Libro de obra, el plazo para responder las solicitudes debera queda
estipulado en el mismo libro.

vii.  El administrador de Obra debera estar disponible en todo momento durante el periodo de
vigencia del contrato, siendo el principal intermediario con el ITO. Debera atender en
tiempo y forma las solicitudes del ITO sobre las obras a desarrollar

viii. Debera estar al tanto de la carta Gantt y el avance de las obras con el fin de cumplir con el
plazo maximo de ejecucién de la obra.

iX. Debera responder en tiempo y forma las instrucciones de la ITO. Estas deberan quedar
registradas en libro de obra y estipular el plazo para el cumplimiento de estas.

4.2, Experto en prevencion de riesgos:

El contratista debera contar desde el primer dia de inicio de las faenas, con la asesoria de un experto
en seguridad laboral o prevencién de riesgos y cumplir con todas las exigencias que la ley indique
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en esta materia. Debera asistir a la obra al menos dos veces por semana, a reuniones de obra y
cuando las faenas lo requieran.

Este debera tener titulo de ingeniero en prevencion de riesgos y contar con una experiencia minima
7 anos desde la obtencion del titulo respectivo.

4.3. Disefador del proyecto de riego:

El contratista debera asignar al profesional encargado y responsable que realizara el disefio del
proyecto de riego, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencias de las presentes
bases técnicas. Es el responsable de garantizar el cumplimiento de toda la normativa vigente que
regula la elaboracion de un proyecto de estas caracteristicas sea esta normativa mencionada en las
presentes especificaciones técnicas o no. Dicho profesional debera acreditar 5 afios de experiencia
en disefo de proyectos de riego tecnificado. Para acreditarlo, debera adjuntar CV.

4.4. Cambio de profesionales:

La Municipalidad podra solicitar el cambio de cualquier profesional, lo que sera requerido por el ITO
mediante libro de obra. Estos deberan cumplir como minimo con lo requerido en las presentes bases.
El contratista contara con un plazo de cinco dias habiles desde el requerimiento del ITO para
materializar dicha solicitud.

En caso de que el contratista requiera el cambio de algun profesional, debera informar por escrito al
ITO del contrato. Con todo cualquier cambio de profesional quedara sujeto a la aprobacion del ITO,
quien debera verificar que el profesional propuesto cumpla con los requisitos establecidos en las
presentes bases para cada uno de los perfiles.

4.5. Control de personal:

La ITO podra solicitar al contratista, en cualquier momento que lo estime conveniente, el libro de
asistencia, el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a
éstos correspondan respecto a sus trabajadores. Lo anterior debera ser acreditado mediante
certificados emitidos por la correspondiente Inspeccion del Trabajo. (Art.183-C inc. 1° y 2° Cadigo
del Trabajo).

El numero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relacion con la cantidad de obras
por ejecutar. La mano de obra que se emplee debe ser integramente contratada por él. En
consecuencia, el personal que el Contratista ocupa debera y estara subordinado a él en sus
relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con el Mandante. Esto segun la ley de
subcontratacién.

Asi, el Contratista asumira la exclusiva responsabilidad por el cumplimiento de las leyes sociales y
laborales que afecten al personal que trabaje bajo su dependencia y, en general, de las disposiciones
estipuladas en la Ley N°16.744, que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales y reglamentos complementarios. El cumplimiento de las leyes sociales
y laborales, incluido el finiquito respectivo y/o el traslado del personal segun corresponda, debera
ser verificado por la ITO de contrato cada vez que se gestione el pago de los servicios.

Se deja constancia que el contrato que se suscribira con el Contratista no sera un Contrato de
Trabajo, de manera que no existiran vinculos de subordinacion o dependencia alguna entre la
Institucion y el personal de la empresa adjudicataria. Por lo tanto, para todos los efectos legales, la
empresa tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condicién de empleador para con sus
trabajadores.
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El personal del Contratista o proveedores, estan autorizados a permanecer sélo en el recinto de la
obray no se les permitira acceso a otras dependencias de lugar donde se desarrolle la construccion,
salvo en casos especificos calificados por el ITO.

Al no estar la Institucién expresamente facultada para cautelar, supervisar y resguardar las
relaciones contractuales de derecho privado del contratista para con terceros, son inoponibles a la
institucion los contratos civiles celebrados entre el contratista y sus proveedores. Si el contratista
incumple para con sus proveedores, estos podran ejercer las acciones civiles que les correspondan
en contra de este, las que en nada afectaran el vinculo contractual y/o la ejecucién de la obra entre
el contratista y la Municipalidad.

5. INSPECCION TECNICA DEL PROYECTO
5.1.De la Gestion Técnica (GT)

Conforme al Reglamento N°20/2024, que aprueba el Manual de Ejecucion de Obras de la
Municipalidad, el Gestor Técnico del servicio es un funcionario designado por la Unidad Requirente,
encargado de la formulacion, gestion inicial y control administrativo general del contrato u otras
funciones segun se indiquen en las presentes bases de licitacion. Este funcionario le correspondera
ser la contraparte técnica del ITO DOM y debera cumplir con lo siguiente:

i Participar en la asesoria de evaluacion y tramites de adjudicacion de la licitacion.
ii. Verificar documentos técnicos necesarios para la firma del contrato.
iii.  Asegurar el correcto control de garantias.

iv. Gestionar las modificaciones contractuales, aumentos, disminuciones, Obras
extraordinarias, suspensiones y aumentos de plazo.

V. Gestionar la visita de la obra por parte del arquitecto, especialistas u otro funcionario para
efectos de mantener informada a la unidad requirente del avance de las obras

Vi. Gestionar las equivalencias técnicas, en caso de requerirse.

vii. Gestionar los finiquitos de contratos, en la medida que existan saldos pendientes reclamados
por la empresa u otros que determine el inspector técnico que ameriten el apoyo de la
Direccidon de asesoria Juridica, de manera tal de realizar un trabajo coordinado entre unidad
requirente y el ITO/ITM.

viii. Publicar informacion de seguimiento de contrato en la plataforma de Gestion de Contratos
de Mercado Publico.

iX. Gestionar respuestas a Requerimientos de informacion (RDI) y canalizar a especialistas si
fuese necesario.

5.2.De la Inspeccion de Obras. (1.T.O)

Conforme al Reglamento N° 20/2025, que aprueba el Manual de Ejecucion de Obras de la
Municipalidad, el ITO DOM corresponde al funcionario cuya designacion es sugerida por el Director
de Obras, y formalizada por la autoridad pertinente; encargado de la fiscalizaciéon del cumplimiento
de un contrato de construccion, suscrito por uno o mas oferentes y el Municipio, o aquel en que éste
fuere parte interesada, de acuerdo con el pliego de condiciones.

i Conocer los documentos que rigen la licitacion y verificar que exista concordancia en todo
ello, en caso contrario debera realizar las consultas respectivas al Gestor Técnico con el fin
de aclarar dicha discrepancia.

ii. Requerir toda la documentacién que estime pertinente para resguardar la buena ejecucion
del contrato y solicitar todo aquello que sefalen las Bases Administrativas del respectivo
contrato.
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iii. Conocer el procedimiento de aplicacion de multas y aplicarlo respecto a lo que sefalan las
bases, o en su defecto, procedimiento de multa municipal.

iv. Tramitar el pago oportuno de los servicios, en la forma y plazos establecidos en las Bases
Administrativas y Técnica.

V. Ordenar e instruir por escrito en Libro de Obras y/o Servicios al Contratista, de cualquier
aspecto que contravenga los términos de las bases del Contrato o que, a juicio de la
Inspeccién Técnica, ponga en riesgo el buen resultado del contrato.

Vi. Exigir al Contratista el cumplimiento de la entrega de la informacion administrativa atingente
al desarrollo del contrato.
Vii. Ejercer el derecho de informacién, retencién y subrogacion cuando corresponda, conforme

a la normativa del Cddigo del Trabajo. En general velar por el cumplimiento de las
obligaciones laborales de los trabajadores contratados por la empresa principal o
subcontrato.

viii. Aprobar o rechazar por escrito, aquellas partidas de obra y materiales que no cumplan con
los requerimientos establecidos en las especificaciones del contrato.

iX. Solicitar en caso de incertidumbre, ensayes de materiales, o requerir del contratista todo lo
que sea indicado en las bases administrativas respecto a informes técnicos o certificaciones
de los materiales.

X.  Autorizar el reemplazo temporal, por el plazo que se indiquen en las bases administrativas,
del profesional encargado de la obra, como representante del Contratista en terreno.

Xi. Ordenar la remocion de aquellas partes de las obras, que no cumplan con las
especificaciones técnicas establecidas en las bases del contrato, si fuese el caso.
Xii. Informar oportunamente a su jefatura de aquellas situaciones que, a su juicio, podrian
propender a una paralizacion de las obras y/o suspension de esta.
Xiii. Informar oportunamente a su jefatura de aquellas situaciones que, a su juicio, recomiendan

una medida de separacion, suspensién o sustitucién de un subcontratista, trabajador o
encargado de la obra del Contratista principal.

Xiv. Informar técnica y oportunamente a su jefatura, sobre las solicitudes de ampliacién o
disminucién de obras, obras extraordinarias y aumento de plazos, pronunciandose
técnicamente de aquello.

xv.  Abstenerse, en los términos dispuestos en el 35 quinquies de la ley 19.886.

XVi. En general, hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en virtud de la licitacion y
lo indicado en las herramientas legales que regulan el servicio contratado.

6. DISENO DE PROYECTO DE RIEGO

El proyecto contempla la realizacion del disefio del proyecto riego para el Mejoramiento de la Plaza
La Quebrada.

El contratista debera identificar un profesional responsable de acuerdo con las exigencias contenidas
en el numeral 4.3 del titulo Il de las presentes bases, quien se debe responsabilizar por el diseno.

Dentro de las consideraciones del proyecto se debe poner especial cuidado en plantear una solucion
de riego que sea lo mas eficiente con el uso del agua, por lo mismo, se recomienda el riego por goteo
u otra alternativa que use de forma mas eficiente el recurso hidrico.

El proyecto de riego debe acogerse a las exigencias y recomendaciones contenidas en la
“Ordenanza Municipal sobre el equipamiento urbano y la utilizacion de Bienes Nacionales de Uso
Publico” de la comuna de Lo Barnechea, junto con esto, el proyecto previo a la ejecucion de las obras
debera ser revisado por las distintas unidades del municipio que tienen injerencia en los espacios
publicos, quienes deberan validar el proyecto.

El disefio del sistema de riego debe cumplir las siguientes condiciones:

a) El flujo en las tuberias seleccionadas del sistema de riego no debe superar la velocidad de
1,5 m/s.
b) La pérdida de carga del recorrido de las tuberias para alcanzar a llegar a cada valvula con

la presién necesaria para activar el sistema.
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c) Presion y caudal necesarios para hacer funcionar el sistema de riego.
d) A partir de estos datos se realizan los calculos y evaluaciones.

El proyecto de riego se debera desarrollar en base al proyecto de arquitectura entregado como parte
de los antecedentes de la presente licitacion, ademas debera considerar y respetar toda la normativa
vigente en Chile.

Es responsabilidad del proyectista que el disefio entregado esté coordinado y sea coherente con las
otras especialidades que son parte de este contrato.

Documentos a entregar:

Los documentos minimos a entregar por parte del contratista se detallan a continuacién. Sin perjuicio
de lo anterior, el GT, de manera de garantizar la correcta informacion para las obras de construccion,
queda facultado para modificar o solicitar cualquier tipo de documentacién adicional segun los
requerimientos de cada proyecto.

El pliego de revision deberia considerar lo siguiente:

i. Planimetria: Se deben entregar la cantidad de planos necesarios para la comprensién del
proyecto, donde se indiquen plantas, trazados de riego, detalles de elementos, uniones y
otros a considerar, necesarios para la ejecucion de las obras y particularidades relevantes
del proyecto.

ii. Memoria: Incorporar antecedentes de memoria hidraulica y agronémica con indicaciones
sobre funcionamiento de sistema de riego automatico y ventanas de riego necesarias
segun época del afio.

iii. ltemizado, cubicacion y presupuesto de todas las partidas indicadas en las
especificaciones técnicas. En base a este documento se construira el proyecto, por lo que
cualquier partida no mencionada se debera ejecutar a costa del oferente. El monto total del
proyecto (contemplando todas sus partidas) debera ser coherente con el monto global
ofertado en el anexo N°2.

iv. Especificaciones Técnicas: Las especificaciones deben indicar todas las partidas
necesarias para la comprension y correcta ejecucion del proyecto y su numeracion debe
ser coincidente con itemizado correspondiente.

Las EETT, no deben indicar o hacer referencia a marcas comerciales de productos, ni
realizar especificaciones que afecten el principio de no discriminacién arbitraria en el trato
que debe dar el Estado en materia econémica de los distintos proveedores existentes en
el mercado. Las marcas comerciales sélo deben indicarse como referenciales e incluir
“equivalente técnico igual o superior”

Todos los antecedentes mencionados deberan entregarse en formato editable y PDF con fechas y
firmas de los profesionales correspondientes.

7. PLANIFICACION DEL PROYECTO
a) Libros de registro

El contratista debera proveer de un libro para cada etapa del proyecto desde el dia de la entrega de
terreno, esto es un libro de obras y otro libro de obras de postventa. En dichos libros los
profesionales habilitados podran dejar registro de todas las observaciones, instrucciones o
anotaciones importantes para la buena ejecucion del proyecto.
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El libro de obras debera ser en triplicado y autocopiativo y encontrarse foliados. Seguidamente sera
responsabilidad del contratista, disponer de los libros de registro, mantenerlos actualizados y
permanente en la obra.

Estos libros se deberan encontrar siempre en la obra y sera responsabilidad del contratista velar por
que no se extravien o se vean alterados. En caso de que ocurra alguna de las situaciones
mencionadas, se aplicaran las multas indicadas en el punto 17.14 de las presentes bases.

Si se requiriere un nuevo tomo para continuar con las anotaciones, sera responsabilidad del
contratista proveerlo y numerarlo en forma correlativa. Si en el transcurso de la obra cambiare el o
los profesionales competentes, se debera dejar constancia en el libro respectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el contratista disponga de un medio de registro electronico
en linea via web', que dé certeza de respaldo y permita que la inspeccion técnica y los profesionales
que intervienen en el contrato puedan dejar constancia de todas las observaciones, instrucciones o
anotaciones importantes para la buena ejecucién del proyecto, este podra ser autorizado por el
municipio.

b) Libro de obra

Para la correcta ejecucion de los trabajos se requerira de un libro de obras? para la construccion, el
cual debera ser entregado el dia de entrega de terreno. Este sera utilizado por el ITO, arquitecto
patrocinante y todos los profesionales a los que les corresponda segun la norma vigente. El ITO
debera dejar en el libro por escrito toda instruccion, requerimiento o aprobacion realizada a la
empresa. Dentro de este mismo libro los profesionales competentes del proyecto escribiran sus
aprobaciones, recepciones o aclaraciones si corresponde.

En la caratula o al inicio del libro de obras debera estamparse o anotarse la siguiente informacion
minima:

i. Individualizacién del proyecto, con ID de la licitacion,
ii. Numero y fecha del permiso municipal respectivo.
iii. Nombre del constructor a cargo de la obra cuando ésta se inicie.

iv. Nombre del Propietario.
V. Nombre del Arquitecto Patrocinante.
vi. Nombre del/la Gestor técnico.
Vii. Nombre del/la Inspector Técnico de Obras.
viii. Nombre del Revisor Independiente de Arquitectura (si lo hubiere).
iX. Nombre del Revisor de Proyecto de Calculo Estructural (si lo hubiere).
X. Nombre de los/las profesionales proyectistas.

Todas las anotaciones que se registren en el libro de obras deberan ser firmadas, fechadas e
individualizadas por quien las realiza. Seguidamente en poder del profesional que registre la

1 Para estos efectos, el contratista deberd contar con un libro de registro de su cuenta y riesgo, mediante una plataforma
disponible 24x7, que genere folios electrénicos que garanticen la validez del contenido y la autoria de la firma, la que
deberd ser conforme se establece en Ley19.799 de firma electronica. Ademds éste, deberd poseer capacidad de
almacenamiento y respaldo periddico de los datos ingresados. A él podrdn tener acceso, a los menos, los Inspectores
Técnicos del Municipio, el FTO, el Supervisor SERVIU, el responsable de la obra y los proyectistas de los disefios de la obra.
2 Articulo 1.2.7. OGUC Serd responsabilidad del constructor de la obra, mantener en ella en forma permanente y
debidamente actualizado, un Libro de Obras conformado por hojas originales y dos copias de cada una, todas con
numeracion correlativa.

Articulo 143 LGUC Durante la ejecucion de una obra, el constructor a cargo de ella deberd velar por que en la construccion
se adopten medidas de gestion y control de calidad. Dichas medidas de gestion y control de calidad deberdn ser
establecidas y registradas en un documento que se deberd mantener en el lugar de la obra, durante todo el tiempo de
ejecucion de ésta, a disposicion de los profesionales competentes, del inspector técnico de obra (ITO) y de los inspectores
de la Direccion de Obras Municipales.
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anotacion quedara una copia de respaldo, la segunda copia quedara en poder del propietario y el
original del libro de obras permanecera en la obra, y se entregara a la Direccion de Obras Municipales
al momento de la recepcion definitiva total de las obras, para su archivo junto con el expediente
correspondiente y permitir su consulta por cualquier interesado.

Los mails oficiales que definan especificaciones, cambios o instrucciones deberan quedar
registrados en el libro de obras en las tres copias, con la firma de conformidad de las partes
involucradas.

c) Libro de obras de post venta

El contratista debera proveer de un libro destinado al periodo de post venta de la construccion, en el
cual el ITO, Gestor Técnico y/o arquitecto patrocinante, dejaran registro de todas las observaciones,
instrucciones o anotaciones importantes para la correcta ejecucion de la post venta con el fin de
informar al contratista. Este libro estara en poder del ITO del contrato.

En la caratula o al inicio del libro de post ejecucion de obras, debera estamparse o anotarse la
siguiente informacion minima:

i Individualizacion del proyecto, con ID de la licitacion,
ii. Nombre del Propietario.
iii. Nombre del Arquitecto Patrocinante.

iv. Nombre del/la Gestor técnico.
V. Nombre del/la Inspector Técnico de Obras.
Vi. Nombre de los/las profesionales proyectistas.
Vii. Nombre del profesional responsable de post venta

Una vez finalizada la etapa de post venta, el original del libro de post venta debera ser entregado a
al ITO del contrato.

d) Reuniones de obra

El contratista debera programar reuniones de obra semanales, las que deberan ser en la oficina
técnica, definida en las instalaciones de faenas de las presentes bases técnicas, para revision de
estados de avance, programacion y correcta ejecucion de las obras. En estas reuniones es
indispensable la presencia del residente de la obra, arquitecto patrocinante, Gestor Técnico e ITO.
La constructora debera levantar un acta de cada reunidon como registro del avance de la obra, segun
formato previamente aprobado por el ITO, que contendra, a lo menos: el avance programado y real
fisico semanal, adjuntando una curva “S”, estado de RDI y el seguimiento con responsabilidades de
las problematicas que se susciten en el proyecto

El' ITO podra programar reuniones extraordinarias producto de cualquier eventualidad o emergencia
producida en la ejecucién de las obras, donde sea requerida la presencia de alguno de los
profesionales que patrocinan los proyectos, podra requerirse desde cualquier medio donde quede
constancia escrita (correo electrénico o libro de obras) y fijara la fecha y la hora de la citacién, la
respuesta a este tipo de requerimiento tendra un plazo de 48 horas.

Se deja establecido que para las reuniones de obra se debera informar el avance programado VS
real de la obra actualizado, con el fin de revisar el cumplimiento de la programacién semanal de la
obra, donde se debera mostrar el avance de las principales partidas en ejecucion indicando el detalle
de suministro de materiales y mano de obra e informando los inconvenientes presentados y todo lo
necesario para cumplir con lo comprometido. También se debe incluir como tema, la logistica de
provisién de equipos, equivalente, etc.
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e) Programacion de obras

El programa de obras o carta Gantt debera ser entregado en formato digital Microsoft Project o similar
en un plazo maximo de 5 dias habiles posteriores a la entrega de terreno al Gestor Técnico del
contrato y este lo remitira al ITO. ElI ITO debera aprobar o podra realizar observaciones, las que
deberan ser resueltas por el contratista en un plazo maximo de 5 dias habiles. Dicha programacion,
debera contar al menos, con la ruta critica, fecha estimada de inicio y de término segun el plazo de
ejecucion de la obra.

Una vez aprobada la programacion e iniciada la obra, el ITO debera dejar constancia de su
aprobacion primero por correo electrénico y luego en el libro de obras una vez iniciada la obra.
Seguidamente, el contratista debera imprimir una copia a escala suficiente, que permita su correcta
legibilidad, y colocarla en uno de los muros de la oficina de obra, donde se reflejara el diagrama de
trayectoria critica de la obra.

Se graficara mediante un color distintivo aquellas partidas ejecutadas y aquellas pendientes, con
actualizaciones semanales, las que seran revisadas en cada reunion de obra programada.

La programacion debera ser detallada y contener como minimo todas las partidas contempladas en
el itemizado técnico y en las especificaciones técnicas.

En caso de aumento de plazo, el contratista debera reingresar en un plazo maximo de 5 dias habiles,
de autorizado este aumento por decreto de modificacion, la programacion detallada de la obra
actualizada al ITO, quien debera aprobarla por libro de obras. El incumplimiento en estos plazos por
causas imputables al contratista estara sujeto a multa.

La empresa debe demostrar en su programacion inicial la provision de los diversos equipos y/o
mobiliario (incluyendo los que son importados), por ejemplo, clima, maquinas, etc.

f) Control de Avance Fisico

Son todas aquellas labores que debe realizar el ITO en cumplimiento con sus funciones
fiscalizadoras, para llevar un control detallado de las cantidades de obra ejecutada.

Las herramientas de medicidn y control fisico consisten en establecer instrumentos de trabajo para
evaluar las cantidades de obra ejecutada y su costo correspondiente, en un determinado momento
del proceso constructivo. Los indicadores que se obtienen por esta via permiten visualizar y comparar
la situacion de avance real de los trabajos respecto a la programada, medir el grado de cumplimiento,
adelanto o atraso y tomar decisiones correctivas si corresponde.

g) Entrega de terreno

Una vez emitido el decreto que aprueba el contrato y aceptada la orden de compra, el ITO
comunicara a través de un medio escrito al contratista el dia en que se hara la entrega del terreno,
de la que se dejara constancia en un acta.

La cual debera ser firmada por ITO, Gestor Técnico y representante de la empresa contratista. El
plazo de ejecucion de la obra se contabilizara a partir de la fecha en que se firme el acta de entrega
de terreno.

La demora por mas de 10 dias corridos en la iniciacidon de los trabajos o cualquier interrupcion en el
curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada
plenamente ante la ITO municipal, dara derecho al Municipio para dar término anticipado al contrato.

h) Medidas de gestion y control de calidad
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Los contenidos de las medidas de gestion y control de calidad estan establecidos en la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, debiendo en todo caso referirse como minimo a los
siguientes aspectos: medidas técnicas y de seguridad que se deberan adoptar para la correcta
ejecucion de las obras de construccion, demolicion y excavaciones; los ensayes (y planes de ensaye
por partidas segun normativa) y certificaciones obligatorios que deberan adoptarse durante el
transcurso de la ejecucion de las obras, asi como las autorizaciones especiales que deberan
requerirse para ciertas faenas, cuando la normativa lo establezca; medidas que deberan adoptarse
para mitigar el ruido y emisiones de polvo; indicacion de los lugares aptos para depositar materiales
y elementos de trabajo; aseo de la obra y del espacio publico; todas las partidas seran recepcionadas
a través de protocolos de recepcion tipo (1 protocolo puede abarcar mas de una partida); y programa
de trabajo y horarios de ejecucion de las obras.

Dichas medidas de gestion y control de calidad deberan ser establecidas y registradas en un
documento que se debera mantener en el lugar de la obra, durante todo el tiempo de ejecucién de
ésta, a disposicion de los profesionales competentes, y del ITO. Terminada la obra, el constructor a
cargo debera presentar una declaracion jurada, con la respectiva firma, afirmando que las medidas
de gestion y de control de calidad fueron aplicadas.

Este documento debe ser entregado al ITO al momento de entrega de terreno.
i) Calidad de los materiales

Dentro de los 10 dias habiles posteriores a la entrega de terreno, la empresa adjudicataria entregara
en conformidad con las Especificaciones Técnicas el Plan de ensayos para aquellos materiales y/o
partidas que asi lo requieran, y listado de protocolos a presentar durante la ejecucion del contrato,
incorporando informes y controles de calidad y/o ensayos, los que podran ser solicitados
directamente por la Inspeccion municipal. realizados por algun organismo competente (CESMEC -
IDIEM - DICTUC u otro). El ITO podran solicitar ensayos o controles de calidad adicionales a los
indicados en las especificaciones técnicas, ya sea en cantidad o para otras partidas. El numero y
tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las Especificaciones Técnicas o, en su defecto,
por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes o la ITO. Los gastos que
se originen por estos conceptos seran de cargo del Contratista.

La inspeccién debera procurar evitar todo dafio ambiental que tenga su causa en la infraccién a las
normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevencién o de
descontaminacion, a las regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental o a las
normas sobre proteccion, preservacion o conservacion ambientales, establecidas en la Ley sobre
Bases del Medio Ambiente N° 19.300 o en otras disposiciones legales o reglamentarias y que haya
incurrido éste o sus trabajadores durante y con ocasion de la ejecucion de la obra, verificando al
menos la documentacion de la maquinaria utilizada para la ejecucion de la obra, polucion de
particulas o paralizacion de emisiones de gases cuando se decrete preemergencia o0 emergencia
ambiental.

La totalidad de los materiales especificados seran proporcionados por el contratista, deberan ser de
primera calidad. Su provision y empleo debera ajustarse a las normas y ensayes consignados para
cada uno de ellos y a las especificaciones del fabricante y/o proveedor. El contratista también sera
responsable de la calidad de los materiales que se usen en el Servicio de post venta, de acuerdo
con lo solicitado en las bases técnicas.

El ITO podra solicitar antecedentes y certificaciones que respalden la calidad de los mismos y el tipo
de trabajo efectuado. Sélo se aceptara la reutilizacion del material de relleno controlado proveniente
de las fundaciones, la ejecucion de las calles o las areas verdes. No podra reutilizar material de
relleno proveniente de otras obras; de detectarse estos procedimientos el contratista seréa obligado
a retirarlo a la brevedad y reemplazarlos por material nuevo. Cualquier material de relleno externo
debera contar con su certificacion.
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Cuando el contratista este obligado a emplear un equivalente de material y/o equipos de marca y/o
calidad determinada, asi como también cuando el ITO le solicite una sustituciéon o modificacion, esta
debera ser de igual o de superior calidad, y estar debidamente certificada por el proveedor o quien
corresponda. La sustitucion debera ser fundamentada y calificada para su visto bueno por el
profesional competente (de los individualizados en el libro de obras) y aprobado por el profesional
competente a través de RDI.

El contratista debera elaborar la documentacion necesaria para la correcta validacion de los
equivalentes o superiores técnicos, debiendo considerar un cuadro comparativo de las
especificaciones técnicas para cada uno de los materiales, el cual debe ser presentada mediante
una RDI al ITO del contrato.

Cuando se trate de equipos debera ademas incluir los requerimientos, empresas autorizadas y
costos de las mantenciones asociadas.

El contratista sera responsable del bodegaje de los distintos materiales, segun indicaciones de
almacenaje y debida custodia entregadas por los distintos proveedores.

i) Fiscalizacion y Deteccion de Inconformidades

La ITO, para cada una de las actividades que, bajo su criterio, es conveniente realizar fiscalizaciones,
debera contar con un procedimiento detallado que le permita mantener el control de la obra y
encontrar las no conformidades en el caso que existan, para que el contratista repare los trabajos
defectuosos, el cual se podra basar en los protocolos de recepcion de partidas.

El procedimiento para la correcta fiscalizacion sera el siguiente:

i Con el proyecto completo, el ITO selecciona las partidas o actividades que a su juicio
requieren de un control exhaustivo y configura con ellas el programa de control de calidad,
el cual debe incluir la certificacion de los materiales que el ITO estime conveniente.

ii. El contratista solicita al ITO la recepcién parcial de una partida mediante el Libro de Obras.
Se realiza la inspeccion a la partida seleccionada y se verifica su cabal cumplimiento,
autorizando la siguiente actividad, o en su defecto la no conformidad de los trabajos
especificos, el cual debe quedar registrado en el libro de obras.

Para la inspecciéon selectiva de la partida con solicitud de recepcion parcial, el ITO verifica
aleatoriamente algunas unidades o sectores para comprobar que la partida esté bien ejecutada,
proceso en el cual pueden producirse tres situaciones:

i Recepcion conforme: Los elementos seleccionados cumplen satisfactoriamente con los
materiales y disefio especificado, por lo que el ITO da por recibida la partida dejando
registro en el Libro de obras o en el protocolo de recepcion.

ii. Recepcioén rechazada: Los elementos seleccionados no cumplen ampliamente con los
requerimientos del proyecto. El ITO no recibe la partida solicitada, anotando en el Libro de
obras la no conformidad o en la cartilla de control y sefialando las causas del rechazo. Se
deja una nueva fecha de recepcion de la partida, una vez superadas las observaciones.

iii. Recepcién con observaciones: Se produce cuanto los elementos seleccionados son motivo
de observaciones menores, parciales y no representan riesgo para el resultado final
esperado. El ITO recibe con observaciones con el compromiso del contratista de efectuar
las correcciones del caso y de incorporarlas en las recepciones sucesivas similares. Lo
anterior, debera quedar consignado en el Libro de Obras o en el protocolo de recepcion.

k) Ensayos
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Los ensayos, y pruebas de los materiales con los cuales se ejecutan las partidas, son herramientas
que permiten verificar que sus caracteristicas los hacen aptos para ser utilizados en la obra.

Los materiales componentes de una obra de construccién son productos elaborados en fabrica.
Algunos de ellos vienen provistos con un Sello de Calidad que significa que el proceso de fabricacion
cuenta con un Control de Calidad y que sus caracteristicas técnicas corresponden a las
especificadas.

En todos los casos, un ensayo de una muestra del material constituira una prueba y demostracion
de si el material cumple o no con lo especificado.

El sistema de Ensayos de Materiales se compone de lo siguiente:

i Objetivos de calidad: Debe quedar establecido en las especificaciones técnicas del
proyecto la calidad esperada de los materiales, condicion sin la cual no sera posible hacer
exigencias al contratista al momento de aprobarlos, como también todo lo relacionado con
la medicién y ensayo de los mismos.

ii. Responsabilidad de los ensayos: La demostracion de la calidad de los materiales es del
contratista quien, ademas, contractualmente, debe demostrar que posee la capacidad para
controlar los procesos que determinan la aceptabilidad de los materiales conforme a
definicién de proyecto, los que deben ser facilmente verificables por el ITO.

iii. Programacion de ensayos, y pruebas de materiales: Las actividades en torno a los ensayos
de laboratorio deben quedar supeditadas a una planificacion, de acuerdo con la mayor o
menor confianza que induzcan los productos propuestos por el contratista y a la naturaleza
de estos. El objetivo principal es prevenir el uso de productos que no cumplan con los
requerimientos especificados y disponer de un mecanismo de control para, en caso de que
sea necesario, producir los cambios y modificaciones pertinentes.

iv. Procedimiento de Control de ensayos: Las actividades asociadas a los materiales y
elementos de ensayo y laboratorio, se presentan ligados al establecimiento de
herramientas concretas que faciliten su puesta en marcha y seguimiento, tanto para el ITO
como para el contratista.

V. Programa de ensayos: Se define una lista de ensayos a determinados materiales conforme
a la naturaleza, caracteristicas y procedencia de éstos, el cual debe quedar consignado en
el libro de obras.

vi. Ensayos de laboratorio: Examinar las caracteristicas de un material, elemento o producto
para verificar si relne los requisitos de calidad definidos en las especificaciones técnicas
del proyecto y pueda ser utilizado en la obra. En general, para que el ensayo sea objetivo,
debe ser realizado por una entidad especializada (DICTUC, DIEM, etc.)

Deberan considerarse todos los ensayos necesarios para asegurar la calidad de los materiales a
utilizar, para lo cual deberan efectuarse los ensayos estipulados en las EETT, en las especificaciones
de cada especialidad, lo exigido por la normativa vigente (OGUC, Normas INN, Normas NCh, entre
otras) y segun exigencia de la DOM para la Recepciéon Municipal. Independiente de lo definido en
cada proyecto, queda facultado al ITO para exigir cualquier tipo de certificado de ensayo o similar
que estime conveniente para la correcta ejecucion de las obras y su recepcién. Para las obras de
pavimentacion, se regiran de acuerdo con lo estipulado por SERVIU y/o MOP.

Para la realizacion de ensayos se debera recurrir a los servicios de un laboratorio declarado oficial e
inscrito en el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de la Construccion del
MINVU, comunicandolo previamente al ITO.
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1) Permisos y costos asociados

Todos los costos de los permisos involucrados para la correcta ejecucién de la obra, asi como los
permisos y/o derechos de inspeccion de las entidades externas y de servicios, seran cubiertos por
la constructora.

Ante la Municipalidad deberan ingresar, tramitar, aprobar y pagar los permisos de: Ocupacion de
Bien Nacional de Uso Publico (POBNUP) y la individualizacion del profesional responsable de la
obra, segun lo establecido en el TEP (Tratamiento de espacio publico) aprobada mediante MEMO
DOM N°0655 de fecha 25.10.2023.

La tramitacion y aprobacion de Recepcion Definitiva sera por costo del mandante.

Los derechos relativos a los permisos por construcciones o instalaciones en Bienes Nacionales de
Uso Publico y Municipales estaran exentos, conforme lo sefiala la Ordenanza Local sobre Derechos
Municipales por Servicios, Permisos y Concesiones Municipales N°0022, de 29 de octubre de 2025..

m) Planos As Built

El contratista debera entregar al momento de la solicitud de recepcion provisoria los planos as built
(1 copia en formato digital y otra en formato fisico) y las especificaciones técnicas con todas las
modificaciones realizadas al contrato (si las hay). Los archivos deben venir en formato *.pdf y *.dwg.

Se solicitaran que los planos de arquitectura, calculo y de cada una de las especialidades, que
expresen exactamente cdmo éstas quedaron ejecutadas. Sera responsabilidad de la empresa
constructora coordinar la obtencion de los planos para confeccionar el expediente de planos as built.

Dichos planos deberan ir firmados por los sub-contratistas respectivos, con nombre, RUT, direccion,
teléfono, e inscripcion en el Registro Oficial de su especialidad o patente profesional cuando
corresponda.

n) Certificados y certificaciones

La empresa constructora debera hacer entrega de todos los documentos, certificaciones e informes
exigidos por la Direcciéon de Obras Municipales e indicados en la Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones para la obtencién de la recepcién definitiva de las obras, que seran solicitados por
el ITO. Ademas de todos documentos solicitados para el correcto control de la obra.

o) Manuales de funcionamiento, mantencion y certificados de materiales

El contratista sera el responsable de obtener y mantener los manuales de operacion y certificados
de autenticidad de todos los equipos y materiales instalados que requieran cuidado y mantencion en
el tiempo. Ademas de todo documento requerido por el ITO que certifique que los materiales
instalados cumplen con lo requerido en las presentes bases técnicas. Se debe verificar que la
garantia corresponda al numero de serie de los equipos y que el manual de mantenimiento
corresponda a lo efectivamente suministrado.

Para la solicitud de recepcion provisoria de obras contratadas el contratista debe efectuar la entrega
formal de todos los catalogos de equipos instalados y manuales de mantencién que deberan quedar
en poder del mandante o a quien este determine. También debe incluir la marcha blanca de equipos,
entregar graficado en un esquema el funcionamiento y orden de todas las llaves, bombas y circuitos
de cafierias y ductos de equipos instalados y especialidades y antecedentes de los principales
proveedores de materiales y subcontratistas (nombre, fono, persona contacto), bajo apercibimiento
de multas en caso de no cumplimiento.
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El contratista entregara la totalidad de las llaves de los recintos que incluyan cerraduras, éstas se
entregaran en triplicado y adecuadamente ordenadas en un llavero, conformado por una pieza de
trupan con cancamos adecuadamente identificados, todas las llaves tendran que estar
correctamente identificadas.

p) Seguridad en las obras

El ITO debera velar por que la empresa contratista cumpla con toda la legislacion vigente respecto
de Seguridad e Higiene Industrial y la normativa sanitaria, entre ellos considerar los siguientes
puntos:

i Verificar mediante un Certificado de Adhesion que la empresa este adherida a una
institucidn, segun lo indicado en la Ley 16.744.

ii. Verificar mediante comprobante de Seremi de Salud, la recepcion del sistema de
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, si corresponde, segun Art. 153 del
Cadigo de trabajo.

iii. Supervisar la entrega y difusion del Plan de Prevencion de Accidentes Laborales y
Enfermedades a la Inspeccién Técnica y al personal de la empresa contratista,
asegurando el cumplimiento de dicho documento.

iv. Realizar el seguimiento al cumplimiento por parte de la empresa contratista de las
reuniones de prevencién de riesgos.
V. Que el contratista efectué las denuncias de los accidentes de trabajo en conformidad con
la legislacion vigente.
Vi. Verificar que los trabajadores estén incorporados al seguro social contra riesgos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
) Fiscalizar que el contratista mantenga la sefalizacion reglamentaria durante la ejecucion de

los trabajos (letreros, barreras, conos, cintas de peligro, etc.), con el fin de evitar accidentes
de transito, de transeuntes y del personal propio.

El Contratista asumira la exclusiva responsabilidad por el cumplimiento de las leyes sociales y
laborales que afecten al personal que trabaje bajo su dependencia y, en general, de las disposiciones
estipuladas en la Ley N°16.744, que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales y Reglamentos complementarios.

La empresa contratista debera tomar todas las medidas necesarias para evitar accidentes y/o dafos
a personas o bienes particulares y/o del espacio publico que los trabajos puedan ocasionar, como
asi mismo respecto del personal propio o subcontratados que trabajaran para estas obras. El
contratista debera disponer de elementos de seguridad vial de acuerdo con la normativa vigente y
contar con la sefalética necesaria tanto dentro como en el acceso de la obra.

El contratista debera considerar todas las medidas de seguridad tanto para el personal como para
las instalaciones, durante el desarrollo de la obra. El contratista debera cumplir con toda la legislacion
vigente respecto de Seguridad e Higiene Industrial y la normativa sanitaria.

El contratista debera tomar todas las medidas necesarias para cautelar la seguridad de los
transeuntes y del personal de la obra, mediante cierros, sefalizaciones, cuidadores y toda otra accion
pertinente para lograr el objetivo. EIl ITO esta facultado para hacer requerimientos especiales para la
correcta ejecucion de las funciones de la obra.

El ITO queda facultado para suspender las labores de cualquier trabajador que sea detectado
realizando sus labores sin los elementos de seguridad o en cualquier conducta que atente contra su
integridad.

La Municipalidad podra pedir al contratista las copias de informes de la mutual a la que la empresa
esté afiliada.
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En cuanto a la atencién en centros asistenciales, el contratista debe mantener un plan de
contingencia para su personal en la eventualidad que ocurra un accidente, en el que debera
especificar los numeros de teléfonos de emergencia e indicar los centros asistenciales mas cercanos,
alos que deben ser derivados. Dicho plan debera ser enviado al municipio y presentado en la primera
reunién de obras.

q) Control de Avance

Con el fin de dar cumplimiento a los principios de probidad y transparencia, los avances de la obra,
durante la vigencia del contrato, deberan ser informados por el gestor técnico a través del médulo
de gestion de contratos del portal www.mercadopublico.cl. Por otra parte, el ITO, a través del sistema
de gestion de obras GEO-CGR & SISGEOB, perteneciente a la Contraloria General de la Republica,
informara el estado contractual, indicando los avances de la obra el estado financiero, sus
modificaciones y en general toda la informacién requerida en dicho portal. Dichos sistemas deberan
mantenerse al dia, debiendo actualizar la informacién cada vez que se procese un Estado de Pago,
hasta la recepcion de las obras. La Municipalidad debera realizar un adecuado monitoreo de los
contratos, que asegure el cumplimiento de lo ofertado. Dicho monitoreo permitird aplicar sanciones
al contratista o proveedor, mejorar las condiciones para futuras licitaciones y contar con un historial
de comportamiento, a fin de considerarlo para la evaluacién de sus ofertas en procesos futuros de
licitacion.

r) Limpieza de la Obra

El contratista debera mantener las areas limpias, con una periodicidad compatible con el buen
desarrollo de la obra. Con este fin el contratista debera disponer de los recursos necesarios para que
permanentemente la obra se mantenga limpia y ordenada. Es decir, se debera definir una sola area
para la acumulacién de escombros para su retiro a lo menos cada 48 horas y se debera proveer de
recipientes separados (tambores u otros) para que el personal pueda depositar en ellos los
desperdicios de obra y la basura.

Esta prohibido el abandono o acopio de materiales, basura o escombros en la via publica sin previa
autorizacion del ITO. En caso de contar con dicha autorizacion, se debera definir el plazo maximo
de acopio previo al retiro. Con el fin de no entorpecer el libre transito por las vias publicas.

8. FASES DEL PROYECTO A DESARROLLAR

La presente iniciativa corresponde a una licitacidon en 2 etapas, correspondiendo la primera al disefio
de especialidad de los sistemas de riego automéatico y la ejecucion de las obras de mejoramiento de
la plaza la Quebrada y la segunda a la post venta de la ejecucion de las obras.

| ETAPA | = OBRASYEJECUCION |

FASE | CONSTRUCCION
FASE Il PERIODO SERVICIO DE POST VENTA PARA ETAPA DE CONSTRUCCION

FASE I: CONSTRUCCION

El contratista debera velar por que se emplee una 6ptima técnica de construccion. Se entendera
siempre que los profesionales a cargo y la mano de obra empleada conocen las reglas del arte para
cada oficio y tanto las bases técnicas como los proyectos seran entendidos de la forma mas favorable
para la correcta ejecucion de las obras.
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Durante la etapa de construccion, el ITO podra ordenar por escrito al contratista ejecutar
determinadas acciones, tales como: la sustitucién del material rechazado; la demolicién y adecuada
reconstruccién, no obstante, cualquiera prueba ya efectuada, de cualquier parte de las obras que,
en opinién fundada del ITO no hubiera sido ejecutada con los materiales o calidad de mano de obra
estipulada en el contrato.

La obra debera mantenerse limpia, con este fin el contratista debera definir una sola area para la
acumulacién de escombros para su retiro periodico, los cuales deberan ser retirados en un plazo
indicado por parte del ITO a través de algun medio escrito (correo electrénico o libro de obras), el
cual no sera inferior a 48 horas habiles; el no cumplimiento dara lugar las respectivas multas. Se
debera proveer de recipientes separados (tambores u otros) para que el personal pueda depositar
en ellos los desperdicios de obra y la basura. Los escombros deberan ser llevados a botadero
autorizado y en caso de que la normativa lo exija debera contar con resolucién sanitaria. EI ITO estan
facultados para solicitar los comprobantes de ingreso correspondiente a botadero autorizado.

Los desperdicios que no sean propios de la construccion tales como restos de comida, envases de
comida o bebida, etc., deberan ser colocados en recipientes diferentes al de los desperdicios
generados por la construccion en si y deberan retirarse periédicamente de esta. En caso de que no
se pueda realizar con el servicio de extraccion de basura local, el contratista debera procurar su retiro
y traslado a botadero autorizado a su propio costo.

Durante la ejecucién de las obras, para el personal del contratista, subcontratistas o proveedores,
quedara terminantemente prohibido, dentro del espacio de la obra y sus alrededores, lo siguiente:

a) Encender fogatas.

b) Botar desperdicios fuera de los recipientes o areas determinadas para ello.

c) Ingerir alimentos o bebidas fuera del recinto que la instalacion de faenas provea para ello.

d) Ingerir bebidas alcohdlicas o drogarse.

e) Fumar dentro de cualquier recinto que forme parte de la construccién definitiva o con
almacenamiento de elementos combustibles.

. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO
1. OBRAS PREVIAS

1.1. Cierros provisorios

El adjudicatario debera cerrar todo el perimetro de la plaza con el fin de prohibir el paso a todo
personal no autorizado mientras se estén realizando los trabajos. Asimismo, incorporar sefializacion
necesaria para la ejecucion y cierre de la misma con el fin de frenar el transito peatonal de los vecinos
del sector. En términos generales hasta los 4 m de altura se cerrara con placa de madera OSB de
15mm de espesor estructurada con pino 4x4” con control acustico y de polvo. Debera quedar
suficientemente rigida para garantizar la seguridad. Se debe considerar lo indicado en NCh 348 Of.
1999 “Cierros Provisionales — Requisitos Generales de Seguridad”, lo indicado en la OGUC y la
Ordenanza Municipal que Regula Ejecucién de Faenas y Procesos Constructivos en la Comuna de
Lo Barnechea, aprobada por Decreto DAL N°790 de fecha 30.09.2019.

La I.T.O verificara la integridad del cierre y, en caso de estimarlo necesario, podra solicitar ajustes
en el mismo. Debera contar con acceso controlado.

Se consultara la proteccion de los arboles existentes, utilizando la misma protecciéon con placa de
madera OSB que se utilizara para los cierros provisorios. Se debera separar del tronco del arbol a
una distancia adecuada que proteja ademas sus raices.

1.2. Instalacion de Faena
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La Empresa debera consultar una instalaciéon de faenas para las obras, dando cumplimiento a las
exigencias indicadas en DS N°594 del MINSAL. El contratista podra utilizar cualquier sistema
constructivo que asegure calidad y estabilidad de la edificacion, la que debera contar con la
autorizacion previa del ITO en cuanto a sus caracteristicas y determinacion del terreno (uso del
suelo) en donde se instalara.

Debera consultar la obtencién de los permisos respectivos. Se consulta en este item recintos
destinados a bodega, oficina del profesional, vestidores, comedores, patio de trabajo y servicios
higiénicos. El contratista debera evaluar y dotar la instalacion de faenas de los servicios y
equipamiento necesario (agua, alcantarillado o similar, luz, etc.) para que cumpla su objetivo. Todos
los costos involucrados en esta partida seran de responsabilidad de la Empresa constructora. Podra
considerar como alternativa el arriendo de una vivienda que sirva para estos efectos, cumpliendo
con los requisitos exigidos anteriormente. En ambos casos el contratista debera considerar todos los
costos de consumos, instalaciones especiales, traslados, etc.

1.3. Letrero de obras

Para las obras a ejecutar el contratista debera contemplar la instalacion, desde el primer dia de
entregado el terreno y hasta el final de la obra, un letrero de informacién que sea visible desde la via
publica.

El formato del letrero sera entregado en digital a la constructora por el GT al menos 5 dias previos a
la entrega de terreno

El letrero debera ser de tamafio Tipo A, de 3,6 x 1,5 m, impreso en Vinilico PVC o autoadhesivo, con
tintas solventadas con filtro UVI, segun el Manual de Normas Graficas, Vallas de Obras, de la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, vigente para este afo.

Debe contener informacién relacionada con el financiamiento, identificacion del mandante, plazo y
monto del contrato, cuyo texto e informacion a incluir, sera entregado por la Municipalidad de Lo
Barnechea.

El letrero incluira un bastidor de metal de perfiles 30x30x3 mm en perfiles rectangulares tubulares
de acero. El bastidor estara soldado a pie derecho metalico, perfil cuadrado de 100x100x3mm el que
sera soldado mediante cartelas a pletina de 500x500x3mm. La estructura debera ser anclada
mediante poyos de hormigon, con profundidad y dimensiones generales que garanticen su
durabilidad y estabilidad. Debera considerar anclajes tipo “patas de gallo”. El material de impresién
es PVC tensado minimo 300 dpi, debiendo presentar una muestra de la calidad de impresion a la
I.T.S. de obra antes ejecutar los letreros definitivos.

El letrero debera ser instalado en altura, en lugares despejados y visibles, que seran indicados por
el ITO; y debera ser mantenido adecuadamente y reemplazado en el caso que se deteriore producto
de las obras o del paso del tiempo, debiendo estar limpio y adecuadamente legible en todo momento.

2, DEMOLICIONES Y RETIROS

Se deberan retirar los elementos indicados en planos de arquitectura, cuidando el retiro completo de
los elementos, con fundaciones y/o anclajes.

Durante el proceso de remocion se debera mantener el terreno himedo para evitar suspension de
polvo. Todo material proveniente de las excavaciones, rebajes y retiro de especies vegetales debera
ser trasladado fuera de la faena a un recinto aprobado por la municipalidad. La faena debera
permanecer siempre limpia, libre de escombros y ordenada.

El contratista debera proporcionar todos los elementos de seguridad dispuestos por las normas
vigentes para el personal que labora en la obra.

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Carlos Guillermo Quintana Visado por: Jose Antonio Lobos Sanhueza
Pérez (MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) (MLB\JLobos)

Fecha: 2026-04-15 15:11:05 (UTC-04:00) Fecha: 2026-04-15 17:43:42 (UTC-04:00) Fecha: 2026-04-16 14:13:42 (UTC-04:00)
Visado por: Dominique Magdalena

Chadwick Quezada (MLB\dchadwickq)

Fecha: 2026-04-15 15:35:35 (UTC-04:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

La empresa contratista, debera tomar todas las medidas necesarias para evitar accidentes y/o dafos
a personas o bienes particulares y/o del espacio publico, que los trabajos puedan ocasionar, como
asi mismo respecto del personal propio que trabajara para este Servicio. El contratista debera
disponer de elementos de seguridad vial.

Para lo anterior, debera cumplir fielmente lo sefialado en las "Guia de Seguridad para trabajos en
las vias Publicas de las Ciudades", publicada en el Diario Oficial de fecha 18 de marzo de 1997, en
conformidad con lo dispuesto en el D.S. N°63/86 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
Los excedentes tanto de excavaciones que no sean aptos o no se requieran para rellenos, asi como
otros escombros originados por las faenas de construccion y demolicion, deberan ser retirados de
inmediato del recinto de la obra a Botadero Oficial, debiendo archivarse los documentos que
acrediten dicha faena., ya que se exigira certificado de botadero para el cobro de esta partida.

Si el contratista no diere cumplimiento a lo anterior, el ITO establecera por escrito la falta y aplicara
las sanciones respectivas.

El contratista debera proveer al personal que trabajara para esta obra, de todo el equipo de
Seguridad y elementos de trabajo que lo proteja de accidentes segun normativa vigente.

La Municipalidad podra pedir al contratista las copias de informes de la mutual a la que la empresa
esté afiliada.

El ITO quedara facultado para suspender de las labores de cualquier trabajador que sea detectado
realizando sus labores sin los elementos de seguridad o en cualquier conducta que atente contra la
seguridad.

El contratista quedara obligado a mantener al personal con ropa de trabajo que lo identifique con
logo de la empresa, en la casaca, polera y pantalon de trabajo y todos los elementos de seguridad
necesarios de este servicio. Se debera disponer de botiquin de primeros auxilios en el frente de
trabajo.

En cuanto a la atencion en centros asistenciales, el contratista debera mantener un plan de
contingencia para su personal en la eventualidad que ocurra un accidente, en el que debera
especificar los numeros de teléfonos de emergencia e indicar los centros asistenciales mas cercanos,
a los que deben ser derivados.

La totalidad de los escombros derivados de la ejecucién de la presente partida deberan ser
trasladados a botadero autorizado por SEREMI o relleno sanitario, segun corresponda.

Para acreditarlo, el ITO solicitara el certificado de ingreso al botadero o cddigo QR. Estos

documentos se exigiran para el cobro de
esta partida.
21. Retiro Barandas Metalicas

Contempla el retiro de 41,41 metros de barandas metalicas y sus fundaciones ubicadas al borde de
la Quebrada Las Zorras. Estas seran reemplazadas por nuevas barandas por lo que el terreno debe
quedar libre de escombros y compactado para ejecutar las nuevas obras. La totalidad de los
escombros derivados de la ejecucion de la presente partida deberan ser trasladados a botadero
autorizado por SEREMI.

2.2 Demolicion bancas de hormigon

Considera la demolicion de las bancas de hormigén y piedra junto con sus fundaciones ubicadas
junto a Camino Circunvalacién Norte donde se indica en planimetria de arquitectura.

Las demoliciones de las fundaciones de las bancas se efectuaran tomando las medidas de
prevencion de riesgos pertinentes y por medios mecanicos, salvaguardando en todo momento la
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integridad del personal que participe en dicha obra. La totalidad de los escombros derivados de la
ejecucion de la presente partida deberan ser trasladados a botadero autorizado por SEREMI.

2.3. Demolicion Radier

Se requiere la demolicién de todas las superficies de hormigon existentes, entre ellas pavimentos y
bases indicadas en la planimetria del proyecto. Las demoliciones se efectuaran tomando las medidas
de prevencion de riesgos pertinentes y por medios mecanicos, salvaguardando en todo momento la
integridad del personal que participe en dicha obra.

La totalidad de los escombros derivados de la ejecucién de la presente partida deberan ser
trasladados a botadero autorizado por SEREMI.

2.4. Demolicion Pavimento de Caucho

Se requiere en la presente partida el retiro (extraccion) de la zona de pavimento de caucho indicadas
en la planimetria del proyecto, incluyendo la base de radier de éste.

La totalidad de los restos derivados de la ejecucion de esta partida deberan ser trasladados a
botadero autorizado por SEREMI.

Se considera dentro de esta partida el relleno de las hondonadas y/o excavaciones derivadas del
proceso de remocion debiendo entregarse las superficies niveladas respecto de las areas contiguas,
considerando relleno con tierra vegetal en las areas verdes.

2.5. Retiro durmientes

Se contempla el retiro de durmientes y perfiles metalicos o fierros empotrados utilizados para su
instalacion, junto con cualquier otro elemento asociado.

2.6. Retiro alfombra de pasto sintético

Se contempla el retiro de todas las alfombras de pasto sintético ubicadas en la plaza junto con
cualquier elemento ubicado bajo ellas que no se pueda observar a simple vista.

2.7. Retiro Barrera vehicular

Se debe cortar y retirar los tramos de barrera vehicular que se indican en planimetria de arquitectura
junto con sus fundaciones. La parte que no se retire debera quedar en perfectas condiciones y los
cantos de las zonas cortadas deben quedar limpios y libres de esquirlas de fierro o puntas que
puedan generar accidentes. De quedar tramos en volados mayores a 50 cm sera necesario ejecutar
nuevas fundaciones para asegurar la resistencia de las barreras vehiculares. Esta partida debera ser
aprobada por el ITO y entidades municipales correspondientes al tratarse de una obra que incide
directamente en la seguridad de los vehiculos que transitan por el sector.

2.8. Demolicion y traslado de elementos de hormigén existentes

2.8.1. Animita

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Carlos Guillermo Quintana Visado por: Jose Antonio Lobos Sanhueza
Pérez (MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) (MLB\JLobos)

Fecha: 2026-04-15 15:11:05 (UTC-04:00) Fecha: 2026-04-15 17:43:42 (UTC-04:00) Fecha: 2026-04-16 14:13:42 (UTC-04:00)
Visado por: Dominique Magdalena

Chadwick Quezada (MLB\dchadwickq)

Fecha: 2026-04-15 15:35:35 (UTC-04:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

Se considera el traslado de animita ubicada en el lugar, segun plano de elementos existentes.

2.8.2. Solerilla

Se requiere en esta partida la demolicidn de las solerillas existentes en el area en la que se emplace
el proyecto, retirando tanto las solerillas como los restos de fundaciones/emplantillado y/o mortero
de pega. Las demoliciones se efectuaran tomando las medidas de prevencion de riesgos pertinentes
y por medios mecanicos, salvaguardando en todo momento la integridad del personal que participe
en dicha obra. La totalidad de los escombros derivados de la ejecucion de la presente partida
deberan ser trasladados a botadero autorizado por SEREMI.

2.8.3. Jardineras

Se contempla ademas la demolicion de estructuras de hormigén existentes en el terreno, como
jardineras y otros elementos menores que se encuentren en el terreno y no estén explicitamente
considerados en las obras.

2.9. Retiro piedras alcorque arboles

Se contempla el retiro de las piedras ubicadas en torno a los arboles existentes en la plaza. Posterior
a esto, se deberan ejecutar protecciones para los arboles de la plaza buscando evitar dafiarlos
durante la ejecucién de la misma. El riego de estas especies debera ser el suficiente para que no se
sequen ni dafien durante la ejecucioén de las obras.

2.10. Retiro maquinas de ejercicio

Se requiere en esta partida el retiro de la totalidad del resto de los juegos infantiles y maquinas de
ejercicio de acuerdo con la planimetria del proyecto. Para la totalidad de los elementos a remover,
se considera también la demolicién de sus fundaciones.

La remocion debera hacerse con el mayor cuidado posible, a fin de no dafar ninguno de los
elementos que los componen, considerandose que estos seran posteriormente reinstalados en
alguna otra area verde de la comuna. Se coordinara con el ITO el lugar en el que las maquinas de
ejercicio seran acopiadas, siendo la carga y traslado de éste de cargo del contratista, hasta el punto
dentro de la comuna que el ITO determine. Las demoliciones de las fundaciones se deberan hacer
siguiendo las mismas directrices detalladas en los puntos previos.

211. Retiro especies vegetales

Contempla el retiro manual de arbustos o similares indicados en planimetria de arquitectura.
Posterior a su retiro el terreno debera quedar limpio de restos y apisonado para evitar escurrimiento
de material.

212. Despeje y limpieza de terreno

Se debera despejar toda el area a trabajar, eliminando cualquier tipo de elemento que impida la
ejecucion del proyecto, incluyendo arbustos y hierbas presentes en las areas a recibir pavimento
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duro o blando y hierbas y malezas. La remocion de otros arbustos existentes debera ser consultada
al arquitecto del proyecto o a la DAOH de la Municipalidad previo a su retiro. La extraccion de
arbolado se indica en plano de demolicion.

Se debera considerar su acopio en lugar bien establecidos y separando el material organico para
su posterior retiro.

2.13. Aseo y entrega final

Se contempla la extraccién de todos los escombros que puedan quedar en el sitio y los que
aparezcan durante la ejecucion de la obra. También se incluiran en esta partida los escombros que
se encuentren bajo tierra, teniendo especial atencién en este punto, al sector de la quebrada. Estos
deberan ser trasladados a botaderos certificados.

El contratista debera dejar completamente limpio, es decir, libre de escombros, sedimentos, retiro de
sefializaciones de transito, etc. Previo a la solicitud de recepcion provisoria a la ITO. Este quedara
facultado para solicitar cualquier tipo de medida o trabajo para este propésito.

Todos los escombros, material excedente no utilizable, o basuras existentes o generadas por la
faena de construccion, deberan retirarse del recinto de la obra, hacia el relleno sanitario autorizado.

3. ARQUITECTURA
3.1. TRAZADOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
3.1.1. Trazados y Niveles

Se contempla trazado con instrumento. A partir del plano de trazado se procedera a trazar todos los
puntos necesarios para conformar la totalidad de los elementos principales del proyecto, incluyendo
todas las especialidades contempladas en el proyecto.

Los puntos principales deben ser representados en terreno mediante estacas indeformables con una
demarcacion visible, ya sea de madera (seccion minima 2"x2”) o metalicas. Deben ser de una sola
pieza, enterradas en el suelo natural al menos a 50 cm, o en su defecto, asegurar su fijacion de
forma tal que no presente movimientos o alabeos.

La representacion de ejes en terreno debera ser marcada con lienza, de forma que no se produzcan
curvaturas ni desviaciones en su extension. Todas las herramientas y equipos utilizados para la
ejecucién de los trazados y niveles deberan estar en perfectas condiciones, sin presentar
desviaciones ni alteracion en sus mediciones. Se deberan presentar los certificados de calibracion,
segun corresponda.

Estos deberan quedar graficados de manera permanente en la obra de modo que en todo momento
se puedan verificar las posiciones de cualquier elemento nuevo.

El contratista sometera el trazado a recepcion y aprobacion por parte del ITO y arquitecto del
proyecto, quien aprobara los trazados indicados en el replanteo dejando constancia en el libro de
obra.

Para el efecto de determinacién de los niveles de los nuevos pavimentos o de la totalidad de los
elementos que requieran rectificar medidas, trazados y niveles, se construiran niveletas de madera,
estos seran con tabla de 1"x 5” y pie derecho cada 3m de 3”’x3” en madera de pino. Estos se
montaran al perimetro de la edificacion en el sector que considera elementos nuevos. Se dispondra
en los costados despejados de esta, de tal forma que el canto superior de la tabla quede a 1 m sobre
el nivel de terreno.

En cualquier etapa de la obra deberan hacerse verificaciones que aseguren el correcto
emplazamiento, pendientes, verticalidad y nivelacion de los distintos elementos de la obra.
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Todos los elementos de hormigdn nuevos y/o acero que se inserten deberan ser tizados
previamente. Estos trazados deben contar con visto bueno del ITO y arquitecto del proyecto.

Para el replanteo de las excavaciones de pavimentos, se tomara como base los ejes trazados de
acuerdo con lo ya indicado, para lo cual se verificaran las medidas de arquitectura, se disefiaran en
el terreno los contornos de las excavaciones, sean estas corridas o aisladas, este se realizara con
cal o tiza molida sobre el terreno previamente despejado.

3.1.2. Excavaciones

Se consultan excavaciones para construir anfiteatro y camas saltarinas, respetando profundidades
establecidas en planos de arquitectura y estandares exigidos por proveedor de juegos.

Los volumenes de material proveniente de las excavaciones y que, previa autorizacion de la ITO,
sean aptos para utilizarlos como relleno, ya sea en vias peatonales o nivelacion de areas verdes,
deberan emplazarse en lugares de acopio adecuados.

Los sellos de fundacion deberan llevar el Visto Bueno del Ingeniero Calculista antes de proceder al
emplantillado. Estas deberan ser coordinadas con un minimo de 48 horas de anticipacion a través
de la ITO.

Todas las fundaciones se apoyaran en emplantillado de espesor minimo 5 cm (S.1.C.).

El sello de apoyo de todas las fundaciones sera el definido por el Ingeniero calculista, quien se
reserva el derecho de aumentar su profundidad o solicitar su compactacién local o general, segun
informe. La excavacion se debera realizar como minimo hasta la profundidad indicada en el plano
de fundacion.

3.1.3. Macronivelacion

Se contempla nivelacién con maquinaria para conformar los niveles gruesos de pavimentos
establecidos en el proyecto. Ademas, de todos los sectores que presenten desniveles pronunciados
de terreno producto del acopio de aridos, tierra, desechos u otros materiales, y demas desniveles
que no estén contemplados en el proyecto.

Los volumenes de material proveniente de las excavaciones y que, previa autorizacién del ITO, sean
aptos para utilizarlos como relleno, ya sea en vias peatonales o nivelaciéon de areas verdes, deberan
emplazarse en lugares de acopio adecuados.

Se debera considerar en la presente partida el retiro (extraccién) de la totalidad de piedras,
escombros u otros elementos ajenos al proyecto; y la posterior macro nivelacién del area del
proyecto.

Se debera tener especial cuidado de no dafar ninguno de los elementos correspondientes a la red
eléctrica soterrada en el area del proyecto al realizar la remocién del material antes indicado. Con
todo, las faenas deberan hacerse privilegiando la seguridad de quienes llevaran a cabo los trabajos,
y minimizando cualquier riesgo de electrocucion.

La totalidad de los restos y escombros derivados de la ejecucién de esta partida deberan ser
trasladados a relleno autorizado por la autoridad sanitaria competente.

3.2, PAVIMENTOS DE HORMIGON

Se contempla la pavimentacion del atravieso peatonal que conecta circunvalacion Norte con camino
a la Medialuna, este tiene un ancho continuo de 250 cm libres. La pendiente transversal debe ser de
hasta un 3% desaguando hacia la quebrada.
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3.21. Preparacion subrasante

Una vez ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de subrasante, se procedera a
escarificar el suelo en 0.20 m para luego compactarlo, a objeto de proporcionar una superficie de
apoyo homogénea. Se exceptua de lo anterior a los suelos finos del tipo CH y MH, en que se cuidara
de no alterar la estructura original del suelo.

En caso de encontrar material inadecuado (CBR < 3%), este debera ser retirado y reemplazado por
material de relleno controlado hasta la profundidad que sea necesaria.

La compactacion se realizara hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. del
Proctor Modificado o al 80% de la densidad relativa, segun corresponda.

Se debera controlar y certificar la compactacion de la subrasante antes de proceder a la colocacion
de las capas superiores. Esta certificacion debera ser realizada por un laboratorio inscrito en los
registros del MINVU.

La subrasante terminada debera cumplir con las pendientes y dimensiones establecidas en el
proyecto.

3.2.2. Base estabilizada

Se emplearan bases estabilizadas de material granular, debiendo cumplir con el ensayo CBR de
disefio establecido por proyecto, de acuerdo con el tipo de pavimento o carpeta de rodadura a
instalar.

El material a utilizar deberé estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa, homogéneamente
revuelto, libre de basura, grumos o terrones de arcilla, materiales vegetales o de cualquier otro
material perjudicial.

Debera compactarse hasta lograr una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el
ensayo del Proctor Modificado, NCh 1534/2, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segun
corresponda. El espesor de la base estabilizada sera el que aparece en los planos del proyecto. La
compactacion se realizara mediante placa vibradora de 100 kg de peso estatico o rodillo,
humedeciendo el material hasta obtener la D.M.C.S. solicitada.

Se considera efectuar un ensayo de densidad “in situ”, cada 300 m2 como maximo. Se controlara
preferentemente a través del ensayo del cono de arena.

El proyecto se debera ajustar a las siguientes bandas granulométricas a emplear:
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e

PAV. HORMIGON 0 PREFABRICADOS

TAMIZ % QUE PASA EN PESO
[II'II'I'I] Banda 1 Banda 2
50 ' 100 '

25 ' ! 100
20 ! 90-70 70 100
10 ' 35-65 50 - 80
5 ' 26-55 35 - 65
2 ' 15-40 25 - 50
0,5 ' 8-20 ' 10 - 30
0,08 ' 2.8 | 0-15

Se debera verificar que la fraccién que pasa por la malla N° 200 (0,08 mm) no sea mayor a los 2/3
de la fraccion del agregado grueso que pasa por la malla N° 40 (0,5 mm) y que la fraccion que pasa
la malla N° 4 (5 mm) esté constituida por arenas naturales o trituradas.

3.2.3. Moldajes

El radier se confinara lateralmente mediante moldes de madera o metalicos, exceptuando el tramo
lateral confinado por la baranda metalica. Deberan presentar la flexibilidad adecuada para conformar
perfectamente las curvas indicadas en planta de arquitectura, procurando generar curvas suaves y
continuas.

Debido a que el espesor de la losa corresponde a la distancia entre el plano generado por los
moldajes y la base, las cotas, pendientes y alineaciones del moldaje se recibiran conforme por el
ITO, inmediatamente antes de hormigonar. Se acepta como tolerancia hasta + 2 mm con respecto a
las cotas establecidas en el Proyecto.

En caso de que los moldes queden en contacto o no con la base, el sistema de moldes debe quedar
firmemente sujeto en su posicion, mediante estacas o apoyos tipo L que no permitan el movimiento
por vibracion de la cercha (si es que aplica) o por el empuje del hormigén fresco. Se recomienda por
lo menos un apoyo, mediante un minimo de tres sujeciones por cada de 3 m de molde de acero vy al
menos cuatro sujeciones por cada 3 m de molde de madera. También se cuidara que los moldes
queden firmemente sujetos entre si para que no existan fugas entre juntas.

Se requerira que el contratista mantenga en obra una cantidad de moldes adecuada, de acuerdo con
el avance de la faena.

Se debe procurar dejar a un nivel inferior del piso terminado en la franja donde se colocara pavimento
de baldosas podotactiles, segun planos de Arquitectura, a fin de que queden terminados y nivelados.

Las pendientes de los pavimentos seran las establecidas en la planta de arquitectura y cortes de
detalle, sin embargo, en los sectores no definidos y expuestos a escurrimiento de aguas, las
pendientes hacia los lugares de evacuacién no deberan ser inferiores a 0,5%.

3.2.4. Malla de acero

Las mallas de acero deberan almacenarse bajo techo o a la intemperie si las condiciones climaticas
lo permiten, ordenando el material en lotes separados por diametro, grado y longitud, evitando su
contacto directo con el suelo, evitando su deformaciéon o ensuciamiento. El corte y doblado de las
barras de acero debera ejecutarse en frio, por personal competente, con los elementos y
herramientas adecuadas.
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Las mallas de acero deberan ser de calidad AT56-50H y cumplir con la norma NCh 1173 Of.77 y
NCh 219 Of.77. Se empleara doble malla (en cara superior e inferior) de acero electrosoldada tipo
Acma C139 (barras de 4.2mm de diametro a 100mm de distancia) sin economia de borde.

Las barras deberan fijarse adecuadamente en sus intersecciones con amarras de alambre de acero
recocido y sujetarse por medio de bloques de mortero, distanciadores, soportes, separadores u otros
dispositivos de plastico o mortero, de modo que la armadura quede en posicidn correcta y
ajustandose a los recubrimientos de hormigdn especificados, se debera reponer los distanciadores
dafnados producto de eventuales pisadas de los trabajadores. No se permitira el uso de soldadura
en las amarras.

La malla inferior no debera quedar sobre el piso, si no levantada considerando el recubrimiento del
hormigdn. Se debera tener especial cuidado en ubicar la malla superior, la cual debera descontar el
espesor necesario para el tratamiento de lavado superficial para exposicion del arido (hormigon
lavado).

Se debera tener especial cuidado en el establecimiento del nivel de colocacion de la malla superior,
al cual se le debera descontar el espesor utilizado por el proceso de lavado del hormigén.

Se deberan considerar los traslapes necesarios segun diametro, establecidos en la norma.
3.2.5. Hormigén pigmentado de pavimento.

Se contempla la confeccion de un radier de 14cm de espesor de en el atravieso peatonal indicado
en plano.

El hormigén estructural sera grado G-20 con 90% de nivel de confianza, con una resistencia
especificada a la compresion fc’ de 200 kg/cm2, medida en probetas cilindricas de 150mm de
diametro y 300 mm de altura, de acuerdo con la normativa vigente.

Como arido grueso se utilizara gravilla de canto rodado, para la posterior confeccion de acabado con
arido a la vista, mediante lavado superficial. El tamafio maximo nominal del arido sera de 20mm. Los
aridos deben seleccionarse de manera que cumplan con requisitos de durabilidad y estar libres de
impurezas.

No se permitira al contratista modificar la dosificacion del hormigén especificada sin autorizacion del
profesional competente.

Se debera modificar la tapa de registro del Medidor de Agua Potable (MAP) existente ubicado en el
atravieso. Se debera igualar el material de hormigdn pigmentado y se debera modificar su altura al
nivel de piso terminado del atravieso.

a) Colocacion del hormigon

El hormigdn se debera depositar directamente sobre la base, tan cerca como sea posible de su
posicion definitiva. No se permitira colocar el hormigéon desde alturas mayores de 1,5 m. En caso de
ser necesario, la operacion se hard mediante embutidos y conductos cilindricos ajustables rigidos o
flexibles, de bajada, evitando asi que la caida libre provoque la segregacion.

Se debera distribuir uniformemente en el ancho de la faja por pavimentar y en el sentido de avance
de la pavimentacion, mediante sistemas que no produzcan segregacion del hormigon. La distribucién
manual se realiza con palas de punta cuadrada o esparcidores para evitar la segregacion del
hormigén. No debera trasladarse por vibracién. No se aceptara ningun procedimiento de traslacion
que exija para su funcionamiento el agregado de agua adicional, o que produzca segregacion parcial
o total de mortero y aridos.
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Respecto a la colocacion de hormigdbn en pavimentos con armaduras, se seguiran las
especificaciones de la norma NCh. 170.0f.2016 y de la NCh. 430.0f2008, cuando corresponda.

El hormigonado en tiempo caluroso se permitira temperaturas maximas de 30°C en el momento de
colocacion en los moldes. No se permitira la colocacion de hormigdn en superficies directamente
expuestas al sol, si la temperatura ambiente es superior a los 32°C. Si es indispensable hormigonar
a temperaturas superiores, se debera cumplir los requisitos del Instituto Norteamericano del
hormigén ACI 605 “Recommended Practice for Hot Weather Concreting”. Para estos efectos el
Contratista sometera a la consideracion del ITO un procedimiento detallado de colocacién.

b) Compactacion hormigén

La nivelacion del hormigdn se realizara mediante cercha vibradora que se desplazara apoyada sobre
los moldes u otro sistema que se apoye en maestras o guias de hormigén fresco ubicada entre
moldajes y previamente preparadas para nivelar y compactar. En ambos casos el espesor de la losa
corresponde a la distancia entre el plano generado por los moldajes y la base.

ccEl hormigdn se compacta debidamente en todo el ancho del pavimento, sin provocar segregacién
y cuidando que se obtenga una compactacion homogénea de la mezcla. Los métodos de
compactacion del hormigdon que resulten con deficiencias, tales como segregacion o formacion de
nidos de piedra, seran descontinuados y corregidos por el constructor.

Igualmente se exigira el uso de vibradores de inmersién en los bordes y al costado de los moldes del
pavimento. Se recomienda que los vibradores tengan una frecuencia de vibracién igual o mayor que
3.500. vibraciones por minuto y sobre 5.000 vibraciones por minuto si son de inmersion. El radio de
accion de los vibradores de inmersion es superior a 0,30 m. Es aconsejable que los vibradores de
inmersidn no entren en contacto con los moldes.

El mortero sobrante en la superficie sera removido mediante un sistema enrasador (reglas) apoyado
sobre el moldaje y no sera reutilizado.

Se debera cuidar no sobre-vibrar el hormigén para que no se produzca una distribucién no
homogénea de los aridos que afecte su acabado en los casos que este deba quedar a la vista
(hormigon lavado).

c) Descimbre

Los moldes permaneceran en su lugar al menos una noche después de colocado el hormigén y
siempre que el desmolde no dafie el borde del pavimento al retirar el moldaje.

3.2.6. Siembra de arido decorativo

Se contempla la incorporacion de arido decorativo en la superficie del hormigén que reciba acabado
de hormigdn lavado con arido a la vista.

Con el hormigén aun fresco se sembrara superficialmente piedra blanca con canto rodado segun
dosificacion de 20 piedras por m2. Los aridos seran tamafio almendra (entre 2 a 4cm app.). Se
procurara que el arido decorativo quede uniformemente repartido en toda la superficie.

Posteriormente se platachara la superficie para asegurar que las piedras queden completamente
incorporadas en la masa, pero al mismo tiempo asegurando que permanezcan en la parte superficial
del pavimento para que aparezcan durante el procedimiento de lavado.
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Sin perjuicio de lo indicado, la faena de sembrado de arido sobre el hormigén fresco debera
efectuarse segun las indicaciones y recomendaciones del fabricante.

a) Acabado hormigon lavado con arido a la vista

Este acabado considera arido de grava con canto rodado en toda su masa en el hormigén de
suministro.

Se utilizara retardador superficial de fraguado tipo Rugasol 200 de Sika o similar aplicado con
pulverizador directamente y en forma pareja, sobre la superficie de hormigén fresco.

Se contempla lavado con chorro de agua a alta presion en combinacion aire para exponer el arido.
El tipo apropiado para la aplicacién debe determinarse para cada hormigén, asi como sus
condiciones de curado, a fin de obtener la cantidad deseada de relieve sin desprendimiento de
aridos.

Se solicitaran pruebas de hormigén lavado en pafios de 1x1m. Se realizaran 4 pruebas que
contemplen diferentes combinaciones de aridos.

b) Juntas transversales

Estas juntas se dispondran a una distancia maxima de 3 metros siempre perpendiculares a la
tangente del eje de la circulaciéon. Se ejecutaran con pletina metalica de 6mm de espesor con una
profundidad de 30mm, su espesor debe ser de 1,5 cm maximo. La pletina se introduce en el hormigén
fresco para luego ser removida.

c) Curado del hormigon

El procedimiento de curado del hormigén se efectuara 30 minutos después de terminada la
superficie. Se mantendra, durante todo el periodo de curado, una constante observacion del
pavimento y atencion a reparar cualquier area en que el sistema de curado haya sido deteriorado.
Se utilizara membranas de curado en base a resinas de alta viscosidad y con capacidad de reflejar
mas de un 60% de la luz solar. El producto garantizara que después de colocada (a 30 min. de
terminada la faena), la pérdida de agua no supere los 0.55 kg/m2 luego de transcurridas 72 hrs. Su
aplicacion puede ejecutarse aun en presencia de agua superficial, sin desmedro de sus propiedades,
en una dosis minima de 0,2 L/m2 con una tolerancia del 5%. Se aplicara el compuesto mediante
nebulizadores sobre la superficie expuesta del pavimento (superficie de rodado y costados de borde),
inmediatamente después de realizada la terminacién rugosa. En el caso de realizar cortes que no
sean sellados, se repone la membrana luego de la ejecucion de los cortes en la superficie del
pavimento. No se aceptaran fisuras ni grietas en el pavimento.

d) Sello de juntas

Previo al sellado, las juntas se limpiaran completamente de todo material extrafio, mediante aire a
presion; y se encuentren secas al momento de aplicar el sellante. Para el sellado de las juntas se
usa un material que puede ser a base de asfalto, poliuretano, polisulfuro, epoxipolisulfuro o silicona.
Debe cumplir con la norma AASHTO M 173 — 74 y ASTM 1851 — 74. La aplicacion del material de
sello se realiza utilizando una pistola de calafateo, siguiendo las recomendaciones del fabricante
para la aplicacion eficiente y durable. Se coloca la cantidad de sello necesaria para rellenar la junta
hasta quedar 8 mm bajo la rasante del pavimento.

3.2.7. Baldosa Podotactil
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Se requiere la provisién e instalacién de baldosa podotactil modelo MINVU 0 de 40 x 40 cm, micro
vibrada con relieve de espesor, color a definir por arquitectura, referencia tipo Budnik o de calidad
técnicamente equivalente o superior.

Se instalaran en los tramos indicados de la circulacién principal siguiendo su curva. Quedaran
perfectamente alineadas a nivel de piso terminado del radier de la ruta accesible. Se instalaran con
mortero de 2,5 a 3 cms. de espesor, con dosificacién volumétrica del tipo 1:4 (una parte de cemento
por cuatro partes de arena, 35 L. de cemento por 175 litros de arena).

La arena debe estar formada por granos duros, exentos de materia organica, aceptandose en ellas
hasta un 5% de arcilla. No contendran sales (por ejemplo, arenas de playa), para evitar florescencias.

Las baldosas se colocaran levemente rotadas cada una respecto de la siguiente con una separacion
de entre 1.5 y 2 mm en el vértice en donde se topan y una separacion mayor para absorber la
diferencia que produzca el giro. No se cortaran las baldosas. Se pondra especial atencion a la factura
de este proceso, cuidando que las baldosas sigan suavemente la curva de la circulacién con las
guias longitudinales lo mejor alineadas posibles. De no cumplirse este requisito la ITO podra
rechazar la partida y ordenar su demolicidon. Transcurridas 12 hrs. de colocado el pavimento, se
esparcira mediante derrame una lechada de cemento blanco o gris en esta separacion. Se aplicara
nuevamente una lechada mas espesa después de 6 horas, hasta rellenar completamente la juntura.
Durante el proceso de colocacion la baldosa no puede pisarse por ningin motivo ni permitir que las
junturas se llenen de tierra, arena o cualquier material granular. Para instalar baldosas sobre radier
nuevo, deberan haber transcurrido como minimo 7 dias desde su confeccién en tiempo caluroso y
10 dias en tiempo frio.

3.3. ARENA
3.3.1. Arenade playa

La arena de playa rubia sera de tamafio maximo de 2 mm y debera estar lavada y limpia.

Sera de un espesor de 40 cm sobre terreno natural compactado y se debera compactar con rodillo
vibrador. La compactacion se realizara hasta obtener una densidad mayor o igual al 80% de la
densidad relativa.

3.4. PAVIMENTO BALDOSAS

Deben provenir de una fabrica que garantice que han sido elaboradas conforme a los procedimientos
establecidos en la NCh 183 y NCh 187. El proceso constructivo, especificacién de materiales, los
ensayos de control y los criterios de aceptacion deberan estar de acuerdo con lo establecido en el
punto respectivo del Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacién en
su ultima versién. La preparacion de la subrasante debe ser de acuerdo con lo establecido en el
punto 3.2.1 de este estandar. La base granular se ejecutara siguiendo lo establecido en el punto
3.4.1 de este estandar.

3.4.1. Base estabilizada compactada

Previo a la ejecucion de la base estabilizada se debe sacar la capa superficial de relleno vegetal y
reemplazarlo por 20 cms. de estabilizado (mezcla compensada de piedras de tamafio maximo entre
17y 27 y tierra que se adquiere en plantas seleccionadoras de aridos).

El estabilizado debera colocarse por capas no superiores a 15 cms. de espesor y compactarse
mecanicamente a través de rodillos vibratorios o placas compactadoras, agregando agua a la
superficie sin llegar al grado de saturaciéon de ésta. Una vez obtenidas las exigencias de
compactacion que, dependiendo de la envergadura de la obra, se comprueban a través de ensayos
de laboratorio, se esta en condiciones de colocar las baldosas. Para este efecto, se coloca sobre la
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superficie compactada, una capa de ripio de aprox. 3 cms. que sirve para evitar que el terreno
absorba humedad del mortero de pega y, a su vez, hace de barrera, para evitar que posteriormente
suba la humedad hacia la superficie por el efecto de capilaridad.

3.4.2. Baldosas

Antes de aplicar el mortero de pega la superficie debe estar humedecida para evitar que se produzca
absorcién de agua en desmedro de las cualidades del mortero.

Las baldosas se colocan a mano, alineandolas con sus vecinas y asentandolas sobre el mortero
fresco mediante golpes suaves de un mazo de madera, hasta alcanzar el nivel correspondiente. Los
alineamientos, niveles y pendientes se deben ajustar a lo especificado en el proyecto, con una
tolerancia de +/- 3 mm. Asimismo, la irregularidad entre dos baldosas contiguas, medidas con una
regla que abarque de extremo a extremo, ambos elementos, no debe ser mayor que 3 mm.

Durante el proceso de colocacion, la baldosa no debe someterse a ningun tipo de carga, ni tampoco
permitir que las juntas se llenen de tierra, arena o cualquier otro material no apto para su sello.

No se debe permitir ningun uso del pavimento en las primeras 48 h y la aplicacion de cargas pesadas
durante un tiempo minimo de 7 dias.

a) Mortero de pega

Sobre la base granular se colocara una capa de mortero de pega de 4,0 cm de espesor cuya
dosificacion minima sera de 330 Kg cemento/m3.

Se recomienda emplear morteros Pre-dosificados para la instalacion de las baldosas, y ver las
distintas opciones de resistencia de estos, segun las condiciones de uso de piso definitivo que tendra
el pavimento embaldosado. El mortero de pega se debe preparar a medida que avance el trabajo y
utilizar inmediatamente después de su amasado.

La dosificacion del mortero debe ser de 1:4 en volumen y en épocas de calor utilizar cal para retardar
el fraguado (3 partes de cemento por 1 de cal). La relacion agua/cemento debera ser la adecuada
para obtener una consistencia plastica. El espesor de carga de mortero no debe ser menor que
20mm ni mayor que 40 mm. Haciéndolo mas practico, se llega a una dosificacién de un saco de
cemento por dos carretillas de arena.

b) Relleno de juntas

Esta operacién consiste en el relleno de la junta y defectos menores aplicando una lechada de
cemento, el color del pigmento de esta debera ser aprobado previamente por arquitectura.

Se debera realizar entre 12 hr a 24 hr desde la instalacién de las baldosas. Tanto las baldosas como
las juntas deben estar totalmente limpias y se debe realizar esta operacién preferentemente en seco.
Es necesario hacer notar que, si este material no se retira a tiempo, el hacerlo posteriormente resulta
casi imposible.

Se debera esparcir la lechada con una escoba a través de la superficie tantas veces sea necesario
para asegurar el llenado de las juntas.

Después de un minimo de seis horas, se vuelve a preparar una lechada, mas espesa que la anterior,
la cual se aplica sobre la superficie de baldosas esparciéndola con una goma de rigidez media,
cubriendo toda el area de trabajo y hasta rellenar completamente las juntas, dejando transcurrir un
periodo de tiempo entre pasadas que permita el acomodo del material de relleno.
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Se recomienda mantener himeda la superficie de trabajo, por lo menos tres dias después del
proceso de fraguado. Para lo anterior, se debe cubrir inmediatamente la superficie fraguada con
polietileno transparente por tres dias.

3.4.2.1. Baldosa Tipo 1

El contratista debera considerar Baldosa Budnik relieve pulida Mallorca azul 40 x 40 cms. o
equivalente técnico superior.

3.4.2.2. Baldosa Tipo 2

El contratista debera considerar Baldosa Budnik relieve pulida Mallorca blanca 40 x 40 cms. o
equivalente técnico superior.

3.4.2.3. Baldosa Tipo 3

El contratista debera considerar Baldosa Budnik amarillo arroz 40 x 40 cms. o equivalente técnico
superior.

3.4.3. Pulido grueso

El primer pulido debe realizarse transcurridos 7 dias como minimo, después del relleno de juntas.
Con la primera pasada se pretende lograr dos objetivos: - Eliminaciéon de las cejas - Planificar la
superficie pavimentada El descejado de la superficie pavimentada debera realizarse usando una
muela de grano grueso con piedra esmeril grano 36 6 equivalente con el objetivo de nivelar las
baldosas y posteriormente eliminar las rayas con un grano 80 o equivalente. A continuacion, se debe
refragliar para retapar porosidades o corregir fragiies bajos.

3.5. ANFITEATRO

Se contempla la ejecucion de un anfiteatro circular en “Plaza Circunvalacion Norte” donde se indica
en planimetria de arquitectura. Las dimensiones y niveles deberan ser los indicados ahi.

Posterior a la excavacion de los niveles de Obra Gruesa, se ejecutara un dren para infiltrar las aguas
lluvias que se puedan acumular en el sector.

Para acceder al nivel inferior del anfiteatro se contempla la ejecucion de gradas sobre un radier fino
de hormigodn. La curvatura de estas debera ser ejecutada en obra y cuidar que no queden cantos
vivos, baldosas quebradas o cualquier material suelto.

Se utilizaran baldosas como pavimento en todo el anfiteatro, esto es huella, contrahuella y nivel
inferior, todo segun especificado en planimetria de pavimentos y de arquitectura, la instalacion de
estas sera segun se indica en partida 3.4.

3.6. SOLUCION AGUAS-LLUVIAS
Se consulta la solucién de evacuacion de aguas-lluvias para todo el proyecto.

Se contemplan pendientes minimas de un 2% en todos los pavimentos que desaglen hacia la
quebrada ya las calles dependiendo del caso. Se contempla una rejilla metélica galvanizada en la
parte superior del dren.

3.6.1. Rejilla metalica
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El contratista debera considerar rejilla metalica sobre el dren de evacuacion de aguas lluvias. Se
contempla parrilla de piso de acero galvanizado, pletina de 25 mm x 3 mm, con dimensiones segun
planos de arquitectura.

3.6.2. Dren

Se debe instalar un dren en el centro del diametro total del anfiteatro, considerando pendiente minima
en pavimento para el escurrimiento de las aguas hacia éste. Bajo la rejilla metalica se consulta un
dren para infiltrar las aguas lluvias en el terreno. Este consiste en una excavacién con dimensiones
segun se indican en planos de arquitectura. Se contempla un muro de hormigén como contencién
de la base estabilizada bajo baldosas.

Dentro del dren se contemplan bolones de piedra como dren de infiltracion.

Bajo esta rejilla, se debera considerar un dren que permita absorber las aguas de manera eficiente.
La ubicacion y dimensiones del dren deberan seguir las recomendaciones de arquitectura indicadas
en la planimetria y el disefio definitivo sera ajustado por el constructor y debera ser enviado al Gestor
técnico y revisado por la Unidad Técnica.

3.6.3. Canaleta y rejlla tipo Ulma

Se instalaran de acuerdo con todas las especificaciones del fabricante canaleta prefabricada y rejilla
metalica tipo Ulma. La ubicacion referencial de estas es segun plano de arquitectura.

Se solicita la instalacion de una canaleta de hormigoén prefabricada con dimensiones compatibles a
la rejilla solicitada y de una profundidad minima de 150mm.

La canaleta se debera instalar sobre base estabilizada y terreno compactado adherida al terreno con
mortero de pega cementicio.

Se contempla la instalacion de una rejilla prefabricada de acero galvanizado tipo ulma de 130 mm
de ancho y largo segun tramo con medidas rectificadas en terreno.

Esta debera ser nervada antideslizante, en acero laminado y galvanizado en continuo, segun UNE-
EN 10346. Clase de Carga A15, segun norma EN 1433.Para sistema de fijaciéon con cancela, dos
puntos de fijacion por ML.

Debera contar con pivotes antideslizantes en toda su superficie.

3.7. BARANDAS METALICAS

Se contempla la ejecucion de una baranda metalica en todo el borde de la Quebrada Las Zorras para
evitar accidentes, atraviesos peatonales y acumulacién de basura.

Deberan tener una altura minima que cumpla con las exigencias de la OGUC.

Dicha baranda incorpora iluminacion en su pasamanos por medio de cintas led que deberan quedar
ocultas y bien ancladas para evitar desprendimientos

3.71. Fundacion de hormigoén

Se contempla una fundacién y sobrecimiento a la vista de las barandas en todo su perimetro que
sirva como contencién de los pavimentos aledafios. Este sera ejecutado en Hormigén armado segun
lo especificado en la partida D.2. Estas deberan ser de al menos 40 cm de profundidad. Al ser un
terreno con pendiente, estas dimensiones varian y se deben ajustar a la realidad.

3.7.1.1. Fundacién baranda tipo A
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Se contemplan 2,22 m3 de fundacién de hormigén para baranda tipo A, segun lo indicado en el plano
LOS de detalles de barandas.

3.7.1.2. Fundacién baranda tipo B

Se contemplan 8,90 m3 de fundacién de hormigén para baranda tipo B, segun lo indicado en el plano
LO5 de detalles de barandas.

3.7.1.3. Fundacién baranda tipo C

Se contempla fundacién para baranda tipo C de 0,23 m3, segun lo indicado en el plano L05 de
detalles de barandas.

3.7.2. Anclajes

Se consulta en cada elemento vertical de baranda. Contempla una pletina Fe e=8mm de anclaje
horizontal de 10x10cm. En el caso de la baranda tipo A se une por medio de soldadura continua en
sus caras laterales y pernos de anclaje al cimiento de hormigén. En el caso de la baranda tipo B, la
pletina va soldada a los pilares metalicos y embebida en la fundaciéon de hormigén como se indica
en planimetria de arquitectura.

La pletina se debera perforar con 2 orificios indicados en planos de arquitectura. Se procedera a
inyectar adhesivo de inyeccion a una profundidad de 10 cm desde la base hacia el empotramiento.
Luego de fraguado la nivelacion y elementos de inyeccion se procederan a soldar el pilar de veranda
de perfil tubular Fe @ 1 2 mm segun proyecto. El elemento debera quedar perfectamente aplomado
en angulo 90° a 90 cm de altura desde el piso a coronacion de baranda terminada. La ubicacién de
elementos debe ser segun se indica en planos y detalles de arquitectura, se debe realizar una
muestra en terreno que debera ser visada por arquitectura previo a la ejecucién de la totalidad de
los elementos.

3.7.3. Baranda metalica horizontal

Estructura de baranda contempla pasamanos y pilares de acero soldados entre si de manera
intercalada para permitir la posterior incorporacion de una cinta led bajo pasamanos, como se indica
en planimetria de arquitectura.

Se contempla pasamanos de acero construidas con Perfil C Fe 80x40mm, espesor 3mm calidad A-
42-27ES o superior.

Tramos curvos deben ser realizados en maestranza segun detalles de arquitectura, respetando los
radios y uniones indicadas, de ser realizadas en terreno, la soldadura debe quedar perfectamente
pulida para que sean imperceptibles al tacto.

No se aceptaran curvaturas que queden discontinuas a los elementos horizontales ni soldaduras
visibles.

3.7.4. Pilares de baranda

Se contempla en todo el borde con la quebrada pilares de acero perfil cuadrado 25x25mm, espesor
1,5 mm calidad A-42-27ES o superior.

Altura y distanciamiento de estos elementos depende del tipo de baranda indicado en planos de
arquitectura. La union de pilares a barandas es por medio de soldadura MIG corrida por todo el
perimetro del perfil vertical, debiendo quedar perfectamente pulida e imperceptible al tacto y seran
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recepcionadas previo a la aplicaciéon de antiéxido y pintura por el ITO. La altura minima desde NPT
mas cercano al pilar de baranda debe ser de 105 cm.

3.7.4.1. Pilares de baranda Tipo A

Se contemplan 11,46 kg. de pilares para baranda tipo A, segun plano de arquitectura LO5 de detalles
de barandas. Estos van embebidos en fundacién de hormigén y tienen una altura minima de 105 cm

3.7.4.2. Pilares de baranda tipo B

Se contemplan 660,23 kg. de pilares para baranda tipo B, segun plano de arquitectura LO5 de
detalles de barandas. Son embebidos en muros de jardineras de hormigdn con una altura desde la
coronacioén del muro de 37 cm.

3.7.4.3. Pilares de baranda tipo C

Se contemplan 168,46 kg. de pilares para baranda tipo C, segun plano de arquitectura LO5 de
detalles de barandas. Estos se anclan a perfil horizontal inferior.

3.7.5. Anticorrosivo

Se debera aplicar a todos los elementos metalicos, incluyendo baranda, estructuras principales y
secundarias, estructura metalica bancas y cualquier otro elemento metalico que se encuentre en la
obra.

Previo a la aplicacion de antiéxido, los elementos metélicos deberan ser limpiados manualmente y
enmasillados como se indica a continuacion:

a) Limpieza manual: Se debera eliminar grasas aceites, lubricantes de corte y toda presencia
de material soluble de la superficie de acero.

Luego se procedera a la limpieza manual motriz y solventes SP1/SP2/SP3/ eliminando
gran parte del 6xido de laminacion, herrumbre, salpicadura de soldaduras y pintura que no
se encuentre bien adherida.

Finalmente se limpiara la superficie con aire limpio y seco o un cepillo limpio. La superficie
final debera presentar una terminacion de suave y parejo con brillo metalico.

b) Masillas en elementos metalicos: Se usara masilla poliéster (masilla méagica), Marson,
para tapar fallas, uniones de perfiles, perforaciones o imperfecciones, asi como la
reparacion de abolladuras, saltaduras y defectos en general.

Se aplicara pintura anticorrosiva 2 manos en el total de las superficies metdlicas. Estas al
momento previo de pintar deberan encontrarse libre de impurezas o de cualquier agente
palpable al tacto, los cordones de soldadura deberan estar lijados adecuadamente y ser
continuos en la superficie, Las 2 capas anticorrosivas deberan ser de distinto color y seran
recepcionadas previo a la partida de terminacion de esmalte, por el ITO responsable de la
obra. Toda perfileria debera llevar tapa superior de una pletina de Fe soldada a la estructura
de perfiles tubular. El anticorrosivo debera aplicarse con compresor, siendo la empresa
constructora la responsable de tomar las medidas necesarias para evitar que el producto
llegue a areas indebidas.

3.7.6. Pintura
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Se debera aplicar 2 manos de pintura poliuretano poliéster con 68% de sélidos en volumen en toda
la superficie de las estructuras metalicas. Las pinturas deberan ser recibidas por el I.T.O., teniendo
la facultad de exigir otra mano de pintura si fuese necesario.

El color a utilizar sera definido por el arquitecto previo a muestras de color en terreno (al menos tres
colores). Se aplicara en todos los elementos metalicos que considera el proyecto.

Todos los materiales a emplear, se entiende que seran de primer uso y de buena calidad dentro de
su clase, debiendo ajustarse su provision estrictamente a las normas consignadas para cada uno de
ellos. EI ITO designado, podra rechazar u ordenar el cambio de los materiales que considere que no
cumplen las condiciones exigidas para una obra de calidad normal o que sean claramente
defectuosos, y que pueden poner en peligro la resistencia o aspecto de la obra. Las pinturas deben
ser compatibles con los materiales de las bases, no se aceptaran mezclas de pintura y los envases
deberan tener identificacion del fabricante con indicaciéon de su contenido, proporcion de mezcla y
de diluyente a usar.

Previo a aplicar la pintura la ITO recepcionara el 100% de las superficies, debiendo estar
perfectamente limpias, secas y homogéneas, aptas para recibir pintura de terminacion.

La pintura debera aplicarse con compresor, siendo la empresa constructora la responsable de tomar
las medidas necesarias para evitar que el producto llegue a areas indebidas.

3.7.7. Muros de contencién barandas

Se consultan muros de hormigdn para contener el relleno propuesto y como base de anclaje de
barandas metalicas.

El hormigdn estructural serd grado G-20 (fc’=200kg/cm2) segun NCh170 Of.2016 con 90% de nivel
de confianza, con una resistencia medida de acuerdo con la normativa vigente.

3.8. Muros de contencién y jardineras

Se contempla la ejecucion de muros de contencion y jardineras de hormigon de 20 cm de espesor
donde se indica en planos de arquitectura y calculo, respetando trazados y curvaturas indicadas.

No se aceptaran muros con deformaciones, manchas o diferencias en la calidad del material.

Se considera la aplicacion de imprimante asfaltico en sus caras interiores y/o membrana
impermeabilizante o capa protectora de geotextil, con el fin de asegurar el drenaje de acuerdo con
la especie a plantar.

Se considera un emplantillado en el sello de fundacién de 5 cm de espesor como minimo. El
hormigén del emplantillado debe ser un hormigén pobre grado G5 (fc'=50 kg/cm2) segun NCh170
0Of.2016 con 90% de nivel de confianza.

Los muros de contencién deben ir dilatados al menos 2 cm entre si. Se deben respetar todas las
especificaciones, dimensiones y cotas indicadas en los planos de célculo

3.8.1. Muros de hormigén

Se ejecutan muros de hormigén como contencion y como estructuras soportantes de bancas
adosadas a las jardineras.

El hormigdn estructural sera grado G-20 (fc'=250kg/cm2) con 90% de nivel de confianza, con una
resistencia medida de acuerdo con la normativa vigente.
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Para el hormigonado en tiempo caluroso, este debera tener una temperatura maxima de 30°C en el
momento de colocacion en los moldes. No se permitira la colocacion de hormigén en superficies
directamente expuestas al sol, si la temperatura ambiente sea superior a los 32°C. Si es
indispensable hormigonar a temperaturas superiores, se deberd cumplir los requisitos del Instituto
Norteamericano del hormigén ACI 605 “Recommended Practice for Hot Weather Concreting”. Para
estos efectos el Contratista sometera a la consideracion de la ITO un procedimiento detallado de
colocacion.

No se permitira al contratista modificar la dosificacién del hormigén especificada sin autorizacion del
profesional competente.

Ademas, estos muros de hormigdn cuentan con soportes laterales e intermedios de la misma
composicién y estructura, que dan soporte a estructura metalica de las bancas adosadas a las
jardineras.

En el caso de las bancas 2 y 6 (indicadas como accesibles) en planimetria de arquitectura, se
contemplan soportes laterales 20 cm mas altos para ser utilizado como apoya brazos.

a) Barbacanas: Se contempla barbacanas segun se indica en planos de célculo para el
drenaje adecuado del agua tras los muros de contencién.

b) Enfierradura: Las barras y mallas deberan ser de los tipos, grados (o calidad), diametros,
longitudes y formas indicadas en el proyecto de calculo estructural. Deberan cumplir con
los requisitos establecidos en las normas de acero NCh204, NCh3334, NCh1173 y de
mallas NCh218, NCh3335.

Las barras de acero deberan almacenarse bajo techo o a la intemperie si las condiciones
climaticas lo permiten, ordenando el material en lotes separados por diametro, grado y
longitud. Evitando su contacto directo con el suelo, evitando su deformacién o
ensuciamiento. El corte y doblado de las barras de acero debera ejecutarse en frio, por
personal competente, con los elementos y herramientas adecuadas.

Antes de colocar una barra debera verificarse que se encuentre libre de cualquier otra
suciedad. Las barras deberan fijarse adecuadamente en sus intersecciones con amarras
de alambre de acero recocido y sujetarse por medio de bloques de mortero, distanciadores,
soportes, separadores u otros dispositivos de plastico o mortero, de modo que la armadura
quede en posicion correcta y ajustandose a los recubrimientos de hormigon especificados,
se debera reponer los distanciadores dafiados producto de eventuales pisadas de los
trabajadores. No se permitira el uso de soldadura en las amarras.

El acero para refuerzo sera de barras de calidad A630-420H, segun NCh 204 con resaltes
para diametros de 8 mm 0 mas.

Los aceros deberan garantizar una ductilidad adecuada a las exigencias de un pais
sismico, cumpliendo con lo establecido en NCh204, lo que debera ser demostrado por el
proveedor.

Cuando se utilicen aceros de procedencia extranjera, el contratista debera acreditar que
ellos cumplen con los requisitos especificados en estas EETT. La seleccion de muestras al
azar, procedimientos de muestreo y ensayes, deberan efectuarse de acuerdo con lo
prescrito en NCh204.

Las barras de acero que han sido dobladas no seran enderezadas y no podran volver a
doblarse en una misma zona.
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d)

e)

Las armaduras deben colocarse y mantenerse limpias, exentas de polvo, barro, escamas
de oxido, grasas, aceites, pinturas, y toda otra sustancia capaz de reducir la adherencia
con el hormigén. Aquellas que estuvieren cubiertas por mortero o pasta de cemento u
hormigdn endurecido se limpiaran hasta eliminar todo resto en contacto con las barras.

Durante la colocacion y fraguado del hormigoén, las armaduras deberan mantenerse en las
posiciones indicadas en los planos, evitando los desplazamientos o vibraciones enérgicas.
Para esto deberan disponerse los elementos adecuados que aseguren su firmeza.

Para sostener o separar las armaduras se emplearan espaciadores de mortero (Caluga de
igual calidad que el hormigon).

Todos los estribos deberan llevar ganchos en sus extremos.

Deberan consultarse los dispositivos (amarras) que aseguren el correcto control de los
recubrimientos especificados, admitiéndose una tolerancia de 6 mm.

Colocacion del hormigén: El hormigon se debera depositar directamente, tan cerca como
sea posible de su posicién definitiva. Si es necesario mover lateralmente el hormigén, este
podra ser paleado, pero no trasladado por vibracion. Se debe cumplir con el recubrimiento
minimo indicado por normativa.

No se permitira colocar el hormigén desde alturas mayores de 1.5 m. En caso de ser
necesario, la operacion se hara mediante embutidos y conductos cilindricos ajustables
rigidos o flexibles, de bajada, evitando asi que la caida libre provoque la segregacion.

No se aceptara ningun procedimiento de traslacion que exija para su funcionamiento el
agregado de agua adicional, o que produzca segregacion parcial o total de mortero y
aridos.

Compactaciéon hormigoén: El hormigdén se vibrara con vibradores de inmersion. Se
recomienda que los vibradores tengan una frecuencia de vibracién igual o mayor que 3.500
vibraciones por minuto y sobre 5.000 vibraciones por minuto si son de inmersion. El radio
de accion de los vibradores de inmersion es superior a 0,30 m.

El vibrado debera ser parejo y abundante sin superar los tiempos recomendados por las
normas. Por ninguna razon se aceptara que el vibrador toque las armaduras. Se debera
tener especial cuidado en el vibrado ya que el hormigdn quedara a la vista y que cualquier
nido u falla afectara su imagen.

El hormigdén sera compactado hasta alcanzar su maxima densidad posible y el relleno
completo de los vacios entre las barras.

Pruebas de resistencia: Durante el transcurso de la ejecucion de la Obras, se realizaran
pruebas de hormigones para que la resistencia caracteristica se mantenga igual o mayor
que la especificada. Los ensayos seran realizados por un laboratorio autorizado y los
resultados obtenidos sélo se consideraran si son sancionados por el ITO.

Se exigiran pruebas de calidad y resistencia, a los 7 y a los 28 dias. Los certificados
correspondientes deberan entregarse a la inspeccion técnica. Se tendra especial cuidado
en ajustar los moldajes.

Curado del hormigén: El proceso de curado y proteccion del hormigén se hara por el
periodo de tiempo que se requiera hasta alcanzar las propiedades requeridas.
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Se debe mantener la temperatura del hormigén tan constante y uniforme como sea posible
sobe los 5°C ademas de proteger la estructura, especialmente al comienzo del proceso de
endurecimiento, de golpes o vibraciones, tensiones y otras perturbaciones.

Inmediatamente después de colocado el hormigdn debe evitarse la accion de los rayos del
sol y de altas temperaturas en general, protegiendo los paramentos sin moldajes mediante
la colocacién de arpilleras mojadas. Podra reemplazarse las arpilleras por filmes de
polietileno.

También se podran usar compuestos especiales de sellado. En este caso los plazos los
determinara el resultado de las muestras de control.

Los tiempos y tipos de curado deberan ser propuestos por la empresa constructora segun
época de ejecucion. Es de entera responsabilidad de la misma posibles problemas
derivados de curados incorrectos o deficitarios.

El hormigdn se debera proteger como minimo los primeros 8 dias de trepidaciones, heladas
o sol directo.

3.8.2. Estructura metalica bancas

Previo a la ejecucion y secado de los muros se instalaran anclajes para estructuras de bancas de
madera amarrados a las mallas metalicas segun se indica en planos y detalles de arquitectura. Estos
elementos deberan quedar con una pendiente de 3% indicado en planos para evitar que el agua se
apose en el asiento de madera indicado en punto 3.8.4.

El contratista debera considerar estructura metalica sobre la que se instalaran bancas de madera
construida en base a perfiles canal C Fe 80x40x3mm calidad ASTM A36 / NCH 203 G A240ES.

3.8.3. Pletina de anclaje

El contratista debera considerar pletina de anclaje de acero calidad A270ES segun dimensiones
establecidas en planos de arquitectura. Dicha pletina permitira anclar los perfiles metalicos de las
bancas.

Son placas metdlicas de espesor 8 mm. Perforadas para anclarse a la jardinera de hormigén y con
perfiles soldados para instalar las tablas de la banca.

3.8.4. Asiento de madera

Consulta la ejecucion de un asiento madera segun lo indican los planos de arquitectura sobre
estructura metélica anclada a jardineras, sus dimensiones son de 30 cms de ancho 45 cms de alto
y largo segun el caso. Se deberan fijar las tablas a la estructura metélica que las soporta (punto
3.8.2) por medio de tornillos de acero inoxidable.

La instalacién y acopio del material debera ser segun las exigencias del proveedor.

Se instalaran bancas de madera acetilada con canto redondeado, color a definir por arquitectura.
3.9. SOLERA DE HORMIGON TIPO C
Se deben instalar soleras tipo “C” donde se indica en plano de arquitectura.

El fondo de la excavacidon requiere presentar una superficie compactada, pareja y limpia de
materiales sueltos, basuras, escombros, materia organica o restos vegetales.
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Es recomendable que se humedezca ligeramente la excavacion y colocar sobre ella una capa de
hormigén de 170 kg de cemento por m3 y 10 cm de espesor minimo. La solera se debe colocar sobre
la capa de hormigon fresco y se alinea segun la direccion del eje de la calzada, o la que indique los
planos. Se debe verificar los niveles y pendientes, tomando en consideraciéon que la arista formada
por la interseccion de la cara inclinada y la cara vertical coincidan con el borde superior de la calzada.
Las soleras se deben colocar lo mas ajustada posible entre si, con una separacién maxima de 5 mm.
Las juntas se rellenan con un mortero de cemento y arena fina en proporcién 1:4 en peso. Se
recomienda rellenar el respaldo de las soleras con el mismo hormigén establecido para la base,
hasta una altura minima de 15 cm, medida desde la parte inferior de la solera. El hormigén y el
mortero de junta requieren mantenerse humedos durante 5 dias minimo, cubriéndolos con algun
material que mantenga la humedad o mediante riego frecuente.

3.10. ALCORQUE ARBOLES

Se contempla alcorques segun especificado en punto 4.11 del “Manual de mobiliario y disefio de
espacio publico V5.” De la comuna de Lo Barnechea. Su ubicacién sera donde se indica en planos
de arquitectura. Alcorques deberan quedar anclados al piso por medio de barras estriadas soldadas
a estructura metalica. Se consulta alcorque en acero laminado A270 ES, protegido por inmersién
caliente segun norma ASTM-A-123-153 de pintura electrostatica con secado al horno como acabado
superficial. La apertura para tronco minima debera ser de 65x65 cms., esta puede variar
dependiendo del tronco.

El alcorque debe ser instalado sobre marco de acero de las mismas caracteristicas, perfil L de
50x50x3 mm. El marco se apoyara en 4 poyos de hormigdén de 10x10x20 cm con esparrago para
asegurar resistencia y nivel.

Antes de plantar se debera realizar un riego profundo (dependiendo de la humedad del suelo), para
asegurar un buen drenaje, la ahoyadura debe ser suficientemente profunda considerando la
envergadura de la especie, para evitar el enraizamiento superficial.

Se debera rellenar parcialmente la ahoyadura de plantacion y esparcir en el fondo el fertilizante o
polimeros absorbentes en su reemplazo. Luego colocar una capa de tierra, de manera que las raices
no queden en contacto directo con los fertilizantes y/o polimeros. Sobre este relleno se centra la
especie y se procede a su plantacion. En caso de emplear polimeros en el primer riego tras la
plantacién, se recomienda incorporar fertilizante en el agua, de este modo los polimeros lo liberaran
paulatinamente.

Se debera insertar el arbol desprovisto de envolturas en sus raices ynivelar y compactar el suelo con
un rodillo de no mas de 200 kg, rastrillando en ambas direcciones. Se debe indicar el procedimiento
de aplicacion de riego para lograr el asentamiento de la mezcla de relleno y de las plantas,
considerando la época del afio y la humedad del suelo.

Se debe emplear tutor de madera de pino, eucaliptus impregnado u otro material, el cual debera
tener una longitud de 2,1 m para el caso de los arboles y de 1,6 m.

4, MOBILIARIO
4.1. BASUREROS

Para el proyecto se considera la instalacion de papeleros indicados en “Manual mobiliario y disefo
de espacio publico V5” de la comuna de Lo Barnechea Mod. Prima, Linea 50L o equivalente técnico
superior. Durante la instalacién se deberan confeccionar sus respectivas fundaciones, y ser
instalados, siguiendo las instrucciones del fabricante. Los basureros deberan entregarse
completamente funcional, perfectamente anclado al suelo, y completamente estable.

4.2, MAQUINAS DE EJERCICIO
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4.21. Eliptica CF-4001

Se revisara en terreno las maquinas existentes que coincidan
con la propuesta y estén en buen estado para su acopio. Todas
I las maquinas deportivas deberan ser instaladas de acuerdo
con la recomendacién e instrucciones del respectivo
proveedor, las mismas deberan quedar perfectamente
ancladas al suelo, asegurando su completa estabilidad.

CANERIAS, TUBOS Y PERFILES ESTRUCTURALES
Estructura principal en Caferia de @ 2 2" x 3mm de espesor.
Manillar inferior de & 1

2" x 2.5mm de espesor. Manillar superior @ 1 ” x 2.5mm de
espesor. Perfil

rectangular ASTM A500 50 x 30 x 2mm de espesor Pletinas de
acero A-37-24 ES de 1

72" x bmmy de 2 1/2” x 6mm de espesor.

EJES Y RODAMIENTOS

Ejes Acero Calidad SAE 1020 fabricados seriamente en
Tornos CNC. Rodamiento auto-lubricados con doble sello
(ZZIRS).

PLACAS DE APOYO Y ANCLAJE

Flange de acero SAE 1010 de 12mm de espesor. Pernos de anclaje M14 x 200mm

Pedaleras

Pedaleras de plastico rotomoldeado de alta resistencia.

Placa de instruccion

Placa de aluminio adosada a la maquina que contiene informacion del movimiento de la maquina.

TERMINACION SUPERFICIAL
Proteccion contra la corrosién: Primera capa de galvanizado por pintura de zinc a la electroestatica
de 120 g/m2. Pintura Polvo Poliéster Electroestatica:

Se acepta equivalente técnico similar o de mejor calidad previa aprobacion de arquitecto e ITS del
contrato.

Primera capa de pintura Polvo Poliéster Electroestatica de proteccion, color blanco de 80 uym (+/-
20).

Segunda Capa de pintura de terminacién Polvo Poliéster Electroestatica, con un espesor de 80 um.
(£ 20), con proteccion Anti-UV vy libre de plomo.

Se acepta equivalente técnico similar o de mejor calidad previa aprobacién de arquitecto e ITO del
contrato antes de efectuar la compra.

4.2.2. Pectorales CF-4011
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CANERIAS, TUBOS Y PERFILES
ESTRUCTURALES

Poste principal Cafieria @4” x 3mm de
espesor. Estructura secundaria en
Carieria @2” x 2.75mm de espesor.
Manillar en Cafieria @1 %2’'mm x
2.75mm de espesor. Manillas @32mm x
2.5mm de espesor. Refuerzos en
Carieria @1 V2 ” x 3.5mm de espesor.

MASAS, EJES Y RODAMIENTOS
Ejes Acero Calidad SAE 1020
Fabricados serialmente en tornos CNC.
Rodamientos 6205 y Auto lubricados
con doble sello (ZZ/RS)

PLACAS DE APOYO Y ANCLAJE
Flange de acero SAE 1010 de 12mm de espesor. Canastillo 4 pernos M16 (Fundacion).

ASIENTOS
Asientos de plastico rotomoldeado de alta resistencia.

PLACA DE INSTRUCCION
Placa de aluminio adosada a la maquina que contiene informacién del movimiento de la maquina.

TERMINACION SUPERFICIAL

Proteccidén contra la corrosion:

Primera capa de galvanizado por pintura de zinc a la electroestéatica de 120 g/m2.

Pintura Polvo Poliéster Electroestatica:

Primera capa de pintura Polvo Poliéster Electroestatica de proteccién, color blanco de 80 ym (+/-
20).

Segunda Capa de pintura de terminacién Polvo Poliéster Electroestatica, con un espesor de 80 um.
(x 20), con proteccion anti UV y libre de plomo.

4.2.3. Maquina inclusiva Brazos y hombros CF-4017

CANERIAS, TUBOS Y PERFILES
ESTRUCTURALES:

Carieria ISO65 @ 2 1/2” x 3.2mm. de espesor.
Carieria 1ISO65 @ 1 1/4” x 2.6mm. de espesor.
Perfil acero 50 x 50 x 2mm de espesor.

Plancha de Acero A-42-27ES de 0.8, 1.5, 2.5, 5
y 10mm. de espesor.

EJES Y RODAMIENTOS:

Ejes Acero cuadrado Calidad SAE 1020 2"y 1”
Fabricados seriamente en Tornos CNC.
Elemento de suspensién de manufactura Suiza.
Placas de apoyo y anclaje:

Flange de acero SAE 1010 de 12mm de espesor.
Canastillo 4 pernos J hilo 5/8 (Fundacién)

PLACA DE INSTRUCCION:
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Placa de aluminio adosada a la maquina que contiene informacion del movimiento de esta.

TERMINACION SUPERFICIAL:

Pintura Polvo Poliéster Electro-estatica:

Desengrase Quimico, controlado térmicamente a 80°C

Enjuague -Fosfatizado Quimico

Pintura de terminaciéon Polvo Poliéster Electro-estatica, con un espesor de 100 um. (£ 20), con
proteccion Anti UV

43. JUEGOS INFANTILES

Todos los juegos infantiles deberan ser instalados de acuerdo con la recomendacion e instrucciones
del respectivo proveedor, los mismos deberan quedar perfectamente ancladas al suelo, asegurando
su completa estabilidad.

Cualquier modificacion de los juegos especificados debera ser presentada y aprobada por el
arquitecto e ITO del contrato.

4.3.1. Camas saltarinas

Se contempla la instalacion de 2 camas saltarinas a nivel de piso “Jumper redondo Diam 112 cnv’
marca Kompan o equivalente técnico de igual calidad o superior.

Previo a su instalacion se debera excavar la zona directamente bajo el juego y anclar segun
especificaciones del proveedor, a una profundidad minima de 60cm.

Se debera respetar area de seguridad segun proveedor, indicada en planos de arquitectura.

4.3.2. Juego rotador

Se contempla la instalacion de dos juegos rotadores Spinner Bowl ELE400024 kompan o equivalente
técnico de igual calidad o superior, con dimensiones y materiales similares.
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Se debera respetar area de seguridad segun proveedor, indicada en planos de arquitectura.

4.3.3. Juego de cuerdas

Se contempla la instalacién de un juego de cuerdas Mars Codigo 90.100.010 de Berliner Seilfabrik o
equivalente técnico de igual calidad o superior, con dimensiones similares.

Se debera respetar area de seguridad segun proveedor, indicada en planos de arquitectura.

4.4. DISPENSADOR BOLSA SANITARIA MASCOTA

Para el proyecto se consulta la provision e instalacion de Dispensador de Bolsas Sanitarias para
desechos de Mascotas de acuerdo con lo consignado en el numeral 4.17 del Manual de Mobiliario y
Disefio de Espacio Publico, los cuales seran de cuerpo metalico con pintura electroestatica y
anticorrosiva, capacidad maxima para 100 bolsas y cerradura para llave universal; y dimensiones
120x40x24cm (HxAXxP). Deberan cefiirse estrictamente a lo consignado en el manual previamente
sefialado en lo que respecta a colores, componentes y terminaciones, incluyendo la grafica
municipal, contar con sus respectivas fundaciones, y ser instalados siguiendo las instrucciones del
fabricante.

4.5. ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS

Estacionamiento para bicicletas U invertida. Estructura base de soporte bicicleta: Caferia ISO65
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g 17" x 2.9 x 5800mm galvanizada A37-24ES / A36.

Terminacion de pintura electropintado poliéster color negro mate, RAL 9005.

Sus dimensiones van de los 65 a75 cms. de ancho y 70 a 90 cms. de alto.

Se deberan anclar al pavimento a través de anclajes metalicos especificados segun proveedor.
4.6. BOLARDOS

Para el proyecto se consulta la provision e instalacion de Bolardos de hormigén de acuerdo con lo
consignado en el numeral 4.12 del Manual de Mobiliario y Disefio de Espacio Publico.

4.7. SENALETICA MEMORIAL

Se considera sefalética segun Manual de Mobiliario y Disefio de Espacio Publico como reemplazo
de animita existente, ubicado segun planos de arquitectura.

Seran dos vigas de pino cepillado de 7x2” pegadas por medio de adhesivo tipo cola. Sobre estas se
debe instalar una placa de alucobong 80% negro emplacado de 36x100x70, impresa de acuerdo con
disefo realizado por la municipalidad. Se adjunta imagen referencia. Tétem de sefialética se apoya
en estructura metalica de perfiles C 150X75X5mm y barras planas laterales de 5mm. Contempla
fundacion de hormigén conectada a pedestal metalico por medio de barras estriadas como se indica
en detalle de arquitectura en plano L09.

110CM

| Cristo Redentor

/
| Escalera

Vigas de pino cepillado de 7x2"

Placa: 36x100(x70) / Alucobond 80 % Negro emplacado
Tipografia: Avenir

Topes distanciadores color gris oscuro

5. OBRAS ELECTRICAS
CERTIFICADOS

La verificacidn de las caracteristicas asociadas al cumplimiento normativo asociado a las luminarias
e indicado en el punto 2, se realizara través de la ficha técnica de la luminaria y de los informes y
certificados que se detallan a continuacion. Estos antecedentes deberan ser entregados por el
contratista.

a) Certificado de seguridad de luminarias: Certificado de Seguridad de Aprobacion,
Seguimiento o Tipo, emitido por organismo de Certificacidon autorizado por la SEC, de
acuerdo con lo establecido en el P.E. N°5/07.
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b) Informe Técnico de impacto (IK): El cumplimiento del requerimiento del Grado de
Proteccion IK, debera ser validado a través de un Certificado de Ensayo de Resistencia al
impacto segun norma IEC 62262 o IEC/TR 62696.

c) Ensayo de Parametros Eléctricos, Perdidas, Armdnicos y Medicion Factor de Potencia:
Emitido por un laboratorio de ensayos que, a la fecha del cierre de ofertas, se encuentre
autorizado por la SEC.

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

Una vez terminada la obra y para que ésta pueda ser recibida, el contratista en conjunto con el ITO
realizara y verificaran:

a) Inspeccidn visual del funcionamiento de las luminarias.
b) Mediciones de iluminancia (luxometria), con el fin de verificar los niveles de iluminacion
especificados para el proyecto (EMED, EMIN. EV, UO0)

Ademas, el ITO podra solicitar las pruebas que estime pertinentes en lo que respecta a los sistemas
operativos.

5.1. SUMINISTRO E INSTALACION

5.1.1. Cinta LED ned6n Cromatix 7 W/M - 2700K — 220 LM/W - IP67 (incluye drivers, cable,
kit instalacion)

Suministro e instalacion de cinta LED para decorativa, del tipo neén Cromatix 7 W/M - 2700K — 220
LM/W - IP67— 24/48V, el item considera todo el material necesario para la instalacion, conexion y
alimentacion de los tramos de Cinta LED definidos en el proyecto, ya sea, drivers, cables, kit de
instalacién, etc. En cuanto a los drivers (IP67), estos quedaran a resguardo en los tableros o
gabinetes, cantidad de drivers a utilizar dependera de las recomendaciones del fabricante.

5.1.2. Sistema puesta a tierra tablero e integrado con red eléctrica del circuito.

Considera sistema de puesta a tierra en tablero (TDA existente), mediante CU desnudo, unién
termofusion, barra cooperweld, etc. El disefio y mediciéon deben cumplir con los requisitos sefialados
en los Pliegos Técnico RIC.

5.1.3. Red eléctrica alimentacion Cinta LED

El conductor a emplear debe cumplir con la exigencia para la instalacion en forma subterranea, en
cordon RVK de 3X10 AWG (XLPE-PVC) como minimo. Las uniones de la red, si fuesen necesario,
se realizaran siempre en las camaras o cajas, no permitiéndose uniones dentro de los ductos de la
canalizacion. Las uniones deberan ser estafiadas y posteriormente aisladas con funda termo
contraible tipo 3M o similar.

5.2. OBRAS CIVILES

5.2.1. Canalizacion subterranea alimentacion Cinta Led h=0.6 m - 1 ducto Sch40 - 40 mm
(incluye cajas IP68 y accesorios)

La excavacion de la zanja para las canalizaciones subterraneas, en general deberan tener una
profundidad de 0,60 m por un ancho de 0,40 m (1 m de profundidad en el caso de cruces de calzada),
dando cumplimiento a lo sefalado en la RIC N°04, en particular lo que respecta a la profundidad
minima del ducto que debe ser de 0,45 m.
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Realizada la faena anterior se colocara una cama de 0,10 m de arena fina, en el fondo de la
excavacion, en la cual se asentara la tuberia, la que se cubrira con una capa de arena de 0,10 m,
los ductos eléctricos instalados de forma subterranea se deberan proteger y sefializar mediante una
capa de mortero de cemento afinado y coloreado, de un espesor de 0,10 m y que se extienda 0,30
m hacia ambos lados. Ademas, sobre el mortero se debera dejar una cinta de identificacion o
sefializacion que permita claramente la identificacion de peligro eléctrico (RIC N°04), el resto de la
excavacién debera ser rellenado con material seleccionado de la misma y posteriormente
compactado en densidades acorde al uso que tendra el terreno, sobre la proteccion de los ductos,
se deberd instalar una cinta de advertencia de peligro.

En relacion con la compactacion ésta se debera hacer en capas, tomando la precaucion que la
primera capa inferior sélo podra ser compactada en forma manual con el propdsito de no siniestrar
el ducto ni la proteccion.

Los ductos a utilizar para toda la instalacion seran conduit de PVC SCH40, de diametro 40mm (casos
Red Ap y circuito Poste Inteligente y, PVC SCH40, de diametro 25mm para red cinta Led. Las uniones
de tubos deberan sellarse con algun producto (pegamento) que evite la entrada de particulas o agua
a la canalizacion. Los ductos deberan ser enlauchados con alambre galvanizado de calibre segun lo
determine el Contratista, de preferencia #18, para que sirva de guia al conductor cuando se ejecute
la faena de alambrado.

5.2.1.1. Camara de inspeccion tipo C

Considera el suministro e instalacion de camaras de inspeccién segun proyecto, podran ser
prefabricadas o de albanileria, deben contar con marco metalico, y tapas con marco y malla, segun
lo especificado en planos. Deberan contar con drenaje, piso terminado y emboquillado de ductos,
segun el Anexo N°4.5 del Pliego Técnico RIC N°4. No obstante la tapa de camara, asi como su
terminacion final a Nivel de piso terminado, debera ser de la misma materialidad de su entorno.

5.3. EMPALMES Y TABLEROS
5.3.1. ITM Bipolar 10 - 40 [A] proteccion General

Los aparatos de seguridad deberan ser de una sola marca. El disyuntor General debera ser Bipolar
con capacidad de ruptura de 10 kA y su capacidad nominal sera la seleccionada al momento de
obtener la carga resultante para el circuito eléctrico, de marcas como Merlin Gerin, Legrand, o su
equivalente técnico.

5.3.2. ITM 10 - 40 [A] para circuitos

Los disyuntores seran de 6 kA minimo de ruptura y las capacidades nominales seran las
seleccionadas al momento de obtener la carga resultante para el circuito eléctrico a alimentar, con
curvas de operacion tipo (C) y de marcas como Merlin Gerin, Legrand, o su equivalente técnico.

5.3.3. Protector diferencial 25-40A 30 mA (HPI):

Los Protectores Diferenciales seran de 30 mA del tipo superinmunizado (HPI) con un grado de
proteccion IP 22 de marcas concordantes a las exigidas para los disyuntores y de las capacidades
de corriente nominal requeridas para cada proyecto.

5.3.4. Gabinete intemperie incluye componentes como Fuente de poder, protecciones y
otros para alimentacion de Cinta Led IP65 400X300X200 (regletas, borneras, tapas,
etc.)
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Se utilizara para el control del circuito de cinta Led, con el fin de alojar los componentes como Fuente
de poder, protecciones, drivers de alimentacion de las cintas Led. Debera tener caracteristicas tipo
intemperie IP65, de dimensiones 400x300x200 mm. Las tapas frontales seran abisagradas con
chapa y llave pudiéndose extraer en forma totalmente independiente de los accesorios los cuales se
montaran en soportes o rieles de caracteristicas adecuadas a espalda del Gabinete AM 1105.
Conforme al Detalle N°2 del plano adjunto y la altura de montaje debera ser, como minimo 2,7 metros
desde la base del gabinete.

La alimentacién de Red entre Gabinete AM1105 y Gabinete Intemperie debera ser mediante
conductor RVK 1 F+ 1N+ 1T 8 AWG (XLPE-PVC) como minimo y debera estar canalizado
mediante tubo de plastico flexible de 1” pulgada con todos sus elementos de ferreteria y sujecion
necesarios, asi como conectores rectos en ambas entradas de caja gabinete.

5.3.5. Gabinete intemperie AM1105 (regletas, borneras, tapas, etc.)

Deberan tener caracteristicas tipo intemperie. El equipo de medida debe ser instalado en la mitad
izquierda del gabinete, con sus gomas pasa cables, bien afianzado al fondo. La unién del medidor al
tablero debe ser recibida con al menos una regleta de conexiones apropiada. La union tablero no
debe llegar a las protecciones, sino a las regletas.

Las tapas frontales seran abisagradas con chapa y llave pudiéndose extraer en forma totalmente
independiente de los accesorios los cuales se montaran en soportes o rieles de caracteristicas
adecuadas. Los gabinetes deberan contar con grado de proteccion IP= 65. La altura de montaje
debera ser, como minimo 2,7 metros desde la base del gabinete. La tapa correspondiente en el lado
en que ira el equipo de medida debera poseer mirillas que permitan una lectura comoda del consumo.
La caja que se utilice deberd incorporar en su construccion chapa de seguridad.

5.3.6. Acometida Ducto 32 mm AC Galv. (fijacién, cabeza servicio, terminales, etc) +
conector recto Tubo plastico Flexible a caja AM-1105, Etc)

Se considera la ejecucion de la acometida eléctrica aérea mediante ducto metalico galvanizado de
32 mm (tipo conduit), fijado firmemente al poste de recepcion utilizando abrazaderas metalicas
galvanizadas y rieles RUC de sujecién cada 1,5 m aproximadamente. En la parte superior se
instalara una cabeza de servicio tipo cuello de ganso para permitir el ingreso del conductor desde la
red aérea, brindando proteccion ante ingreso de agua.

En los extremos del ducto se instalaran terminales galvanizados y conectores adecuados para
asegurar una transicion segura y estanca. Desde el extremo inferior del ducto, se conectara un tubo
plastico flexible corrugado mediante conector recto metalico o plastico, el cual servira de proteccion
adicional a los conductores en su ingreso a la caja de medidor tipo AM-1105, debidamente instalada
y nivelada.

Los trabajos consideran perforaciones, fijaciones, sellados, y revision de continuidad y firmeza.
Todos los materiales utilizados deberan estar certificados para uso eléctrico y cumplir normativa
SEC.

5.3.7. Ducto 40 mm AC Galv. Bajada alimentacion Cinta Led (fijacion, curva PVC, Riel RUC,
terminal caja, etc.)

Instalacion de ducto metélico galvanizado de 25 mm para la bajada de alimentacién al Circuito de
alimentacion cinta Led, con fijaciéon al poste mediante abrazaderas metalicas galvanizadas. Se
incluye curva de transicién en PVC para redireccionamiento hacia camara subterranea tipo C,
montaje sobre riel RUC. Se aseguran fijaciones, alineacion y estanqueidad segun norma eléctrica.

5.3.8. Tablero distribucion alumbrado (TDA): Tablero Distribucion (incluye Borneras,
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ferreteria y fijacioén)

Se considera tablero de 8 puestos IP65, para el alambrado se utilizara cable de tipo THHN de seccién
acorde a la capacidad de los disyuntores proyectados respetando el codigo de colores para (F+N+T),
asi como también deberan considerarse borneras, ferreteria y fijacion. Debe garantizarse maxima
seguridad de operacion, sus elementos constitutivos deberan ser de marcas conocidas debiéndose
asegurar, ademas, la factibilidad de reposicion y todos poseer protocolos de aprobacion por parte de
SEC.

6. PAISAJISMO
6.1. OBRAS COMPLEMENTARIAS, COBERTURAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
6.1.1. Preparacion de suelo para plantacién y enmiendas

Se debera considerar en esta partida, para la totalidad de la superficie del proyecto de paisajismo,
la aplicacién de herbicida sistémico, post emergente, no residual, para especies de hoja angosta. La
dosis, y el esquema y forma de aplicacién, deberan ser definidos por un especialista, debiendo
presentarse el producto al ITO previo a su aplicacion. Se debera tener estricta consideracion en esta
partida la utilizacion de elementos de proteccion personal como guantes, mascarillas, antiparras,
overol, botas, o cualquier otro que indique la ficha técnica del producto, a fin de resguardar la salud
de los trabajadores. Ademas, se debera respetar el tiempo recomendado para su correcto
funcionamiento, esto mientras se desarrolla el proyecto de riego.

Se debera considerar, para las areas de macizos arbustivos indicadas en la planimetria del proyecto,
un proceso para la preparacién y enmienda de dichas areas, las cuales deberan rellenarse con una
mezcla de sustrato compuesto por una mezcla homogénea de 75 % de tierra harneada y
desinfectada del lugar, 10% de arena de Lampa, y 15% de materia organica (en forma de compost
estabilizado). Se debera tener especial cuidado en esta partida de realizar el nivelado y
apisonamiento del terreno, el cual debera presentarse como una superficie limpia y pareja, sin
monticulos y/o depresiones.

No se aceptara en esta partida la presencia de zonas sin tratar, excesivamente compactadas, o con
piedras superiores a 3"' en las zonas de plantacion, y, en caso de haber rodados de tamano inferior
al sefialado, no podran estos superar en un 20% el volumen total de tierra tratada para plantacion.

6.1.2. Proteccion arbolado existente

Se debera asegurar el riego y demas cuidados necesarios para la subsistencia y crecimiento de las
especies existentes durante el transcurso de la obra. Los arboles existentes deberan protegerse con
cercos de madera, distanciados a 1m del tronco. No se debe modificar el nivel de tierra en torno a la
base del arbol. En caso de que éste deba ser modificado, se deberd mantener el nivel original en
torno a la base del arbol mediante elementos de contencidn, dispuestos en un diametro adecuado al
desarrollo presentado por el arbol. No se debe acopiar material pesado en torno a la base de los
arboles existentes.

En principio no se autorizara la extraccion de especies vegetales existentes. En caso de requerirse
extraccion de especies arbodreas, se debera justificar mediante informe a la ITO del proyecto. En
dicho caso, todas las excavaciones hechas para remover los arboles deberan ser rellenadas con
tierra compactada, para darle una terminacion similar a la de las areas adyacentes.

6.1.3.  Suministro y aplicacién de gel retenedor de agua
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Se debera considerar, para la totalidad de las areas de plantacion del proyecto, la incorporacién de
polimero absorbente en base a poliacrilato de potasio, con objeto de retener el agua suministrada
por riego y contribuir de esta forma con la disminucién del consumo hidrico en el bandején.

Su aplicacion se debera hacer a razon de 20g/m2 por cada las zonas de macizos arbustivos. La
aplicacién debera hacerse en seco, mezclando la cantidad indicada con la mezcla de preparada de
terreno segun la tipologia de plantacion, cuidando de que la mezcla quede lo mas homogénea
posible. Posteriormente a esto, se debera proceder a hidratar con agua potable.

Previo a la aplicacion del gel retenedor, se debera presentar este a la ITO en su embalaje original
para su aprobacion.

6.2. SUMINISTRO DE ESPECIES VEGETALES Y PLANTACION

Los ejemplares deben provenir de viveros certificados por el Servicio Agricola y Ganadero (SAG),
cuya certificacion debera ser enviada a la inspeccion técnica de obras con anterioridad a la llegada
de las especies vegetales a la obra. Las plantas deben haber crecido bajo condiciones climatolégicas
similares a las del lugar donde seran plantadas o haber sido aclimatadas a estas condiciones, por lo
menos durante tres meses. Debido a lo anterior se recomienda que las especies provengan de
viveros de la zona.

El transporte de las plantas debera hacerse en un camion cerrado por los costados y cubierto en la
parte superior.

En términos generales, todos los ejemplares deberan presentar un perfecto estado fitosanitario, libre
de insectos, plagas y enfermedades. Deberan estar sanos, robustos, bien formados, sin
ramificaciones en su base, con un fuste despejado, libres de plagas y hongos. La forma de los
ejemplares debe responder a las caracteristicas propias de cada especie.

La vegetacion debera venir en bolsa de polietileno (plastico) o cualquier otro tipo de contenedor que
asegure la cabida completa del cepellén. No se aceptaran ejemplares cuyas raices hayan sido
podadas por haber sobrepasado el tamano de la bolsa. El cepellén debera ser adecuado a la
envergadura de la especie y el ejemplar y tener una buena proporcion entre el contenedor y la parte
aérea. El cepelldn debera estar entero y perfectamente adherido a las raices. Debera ser compacto
de manera que no se disgregue ni rompa. No se aceptaran ejemplares a raiz desnuda. Las raices
deben ser, saludables, vigorosas, fértiles y densamente proporcionadas.

Todos los individuos deberan representar fielmente las caracteristicas de su respectiva especie, sin
deformaciones, con adecuada ramificacién y formacion equilibrada segun la especie. Deberan ser
ramificados desde la base, con estructura equilibrada, aspecto robusto y follaje lozano. Deberan
presentar una forma acorde a la especie, sin ramas quebradas ni mutiladas.

Todos los ejemplares, una vez llegadas a la obra, deberan obtener la autorizacién del ITO o de quién
él designe.

Durante la ejecucion de las obras, se debe preparar un sector de acopio para las plantas nuevas,
permitiendo su riego. Ademas, se debe asegurar que las especies ya instaladas se conserven en

buen estado y reciban los cuidados necesarios para su crecimiento y subsistencia.

Ademas, deberan cumplir con los siguientes requisitos de calidad:

a) Estar libre de dafios mecanicos y deformaciones ajenas a forma caracteristica de la
especie.

b) Presentar un perfecto estado fitosanitario, estar libres de insectos, plagas y enfermedades.

c) El pan de tierra debera estar entero y perfectamente adherido a las raices.
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d) Buena proporcion entre el contenedor y la parte aérea.

La plantacién se podra llevar a cabo una vez que el proyecto de riego esté completamente
construido, probado y cuente con el OK del ITO en el libro de obras.

6.2.1. Arboles

6.2.1.1. Suministro Espino (Vachellia caven)
6.2.1.2. Suministro Maitén (Maytenus boaria)

6.2.2. Arbustos

6.2.2.1. Suministro Escallonia (Escallonia rubra)

6.2.2.2. Suministro Cineraria (Cineraria maritima)

6.2.2.3. Suministro Salvia rusa (Perovskia atriplicifolia)

6.2.2.4. Suministro Lirio chileno (Sisyrinchium striatum)

6.2.2.5. Suministro Azulillo (Pasithea caerulea)

6.2.2.6. Suministro Westringia (Westringia fruticosa blanca)

6.2.2.7. Suministro Coirén (Stipa caudata)

6.2.2.8. Suministro Gaura (Gaura lindheimerii)

6.2.2.9. Suministro Romero rastrero (Rosmarinus officinalis postratus)
6.2.2.10. Suministro Alstroemeria (Alstroemeria aurea)

6.2.3. Cubresuelos

6.2.3.1. Suministro Armeria rosada (Armeria maritima)
6.2.3.2. Suministro Escabiosa (Erigeron luxurians)
6.2.3.3. Suministro Cétula (Leptinella scariosa)

6.2.4. Plantacion
6.2.4.1. Plantaciéon de especies arbéreas

(Relleno 30% tierra harneada y desinfectada del lugar, 30% tierra vegetal, 30% compost maduro y
10% arena)

Para la plantacion de los ejemplares arbéreos se deberdn cumplir con las siguientes condiciones:

Ahoyadura: La ahoyadura debera ser suficientemente ancha y profunda considerando la
envergadura de la especie, para evitar el enraizamiento superficial. Se debera ser muy riguroso en
relacién con la profundidad del hoyo de plantacion, ya que con ella se asegura un buen crecimiento
y desarrollo de las raices mas profundas, que son las que le dan mayor firmeza y estabilidad al arbol.
Se debera confeccionar una ahoyadura de dimensiones minimas 80x80x100 cm. de profundidad, la
cual podra variar de acuerdo con el esquema adjunto siempre y cuando se respeten las dimensiones
minimas. Antes de plantar, el dia anterior se debera regar la ahoyadura hasta saturar, a fin de evitar
que la tierra adyacente al hoyo de plantacion absorba la humedad del pan de tierra en el que viene
la especie a plantar.
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TERREND NATURAL

Fertilizacion: El dia de la plantacion se debera soltar el fondo a una profundidad de 30 a 40 cm.
Posteriormente se aplicaran una mezcla de tierra del lugar con fertilizante complejo quimico granular
de liberacion balanceada en base a Nitrégeno, Fésforo, Potasio, Magnesio, Azufre y microelementos;
tipo Basacote plus 12M o similar técnico, y bioestimulante fisionutricional en polvo soluble con aporte
de Materia Organica, nitrégeno organico, acido glutdmico, serina y acido aspartico; tipo AMIR o
similar técnico, siguiendo estrictamente las dosificaciones y formas de aplicacion indicadas por el
fabricante, de tal forma de no producir eventuales dafios en los ejemplares. Esta mezcla debe ser
desparramadas uniformemente dentro de la ahoyadura para que el crecimiento radicular sea
homogéneo.

Plantacion arbol: Luego de la fertilizacién, se procedera a colocar el arbol en el centro del hoyo de
plantacion perfectamente vertical, cuidando que el nivel del cuello se mantenga respecto del nivel de
suelo natural en las areas adyacentes (o sea no debe ser plantado ni mas profundo ni mas saliente
que como originalmente estaba en su bolsa). En esta labor de plantacién es de fundamental
importancia que no se rompa el pan de tierra.

Relleno ahoyaduras arboles: Toda la tierra que se extraiga de la ahoyadura y que contengan aridos
menores a 4”, en una proporcion no superior al 10% de manera que no afecte el futuro desarrollo de
las raices de los arboles, podra ser utilizada como tierra de relleno. El resto del material debera ser
retirado del lugar.

Durante la plantacién se debera ir apisonando el piso por capas de manera que no queden hoyos o
bolsas de aire. Se apisonara con cuidado, pero firmemente hasta llegar al nivel definitivo. Asegurar
que el cuello de la planta quede sobre el nivel del suelo. Cada arbol plantado debera quedar con una
taza de riego.

Riego: Una vez realizada la plantacion, las plantas deberan ser regadas de inmediato. Se procedera
a aplicar un riego profundo para un buen asentamiento de la mezcla de relleno por dos semanas si
se planta en verano y sdélo uno o dos riegos a la semana en otofio-invierno.

Posteriormente, el riego requerido segun la especie debera cumplirse rigurosamente para asegurar
el optimo y rapido establecimiento de las especies arbéreas, mediante un programa de riego
adecuado para cada especie vegetal.
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Entutorado: Cada arbol llevara un tutor de madera impregnada tratada de altura proporcional a la
especie que sostendra, con un minimo de 2,6 m de altura y 2” de diametro, los que seran instalados
durante la plantacién, al menos a 60 cm de profundidad debiendo quedar perfectamente vertical y
estable y Se haran 3 amarras por arbol, en forma de 8, de material plastico, uso agricola, cuidando
de no ocasionar estrangulamiento. No se deberan emplear amarres metélicos o de materiales
similares que puedan causar dafos a la especie. Cada tutor debera contemplar en su parte inferior
crucetas que impidan las labores de extraccion.

6.2.4.2 Plantaciéon de arbustos y herbaceas

Para la plantacion de los ejemplares arbustivos y herbaceos se deberan cumplir con las siguientes
condiciones:

(Relleno 30% tierra harneada y desinfectada del lugar, 30% tierra vegetal, 30% compost maduro y
10% arena)

Las ahoyaduras seran de 15 x 15 x 15 cm. de profundidad o se excavara una ahoyadura 5-10 cm.
mas grande que el diametro del contenedor (bolsa) del cepelldn.

Antes de plantar se debe realizar un riego profundo. Se debera soltar el fondo, luego se procedera a
colocar la especie verticalmente en el centro del hoyo, cuidando que el nivel del cuello se mantenga
respecto del nivel de suelo terminado.

Para el relleno de las ahoyaduras se debera utilizar la mezcla indicada en el numeral 3.3 de las
presentes especificaciones técnicas. Una vez realizada la plantacion, las plantas deberan ser
regadas de inmediato. Posteriormente, el riego debera asegurar el éptimo y rapido establecimiento
de las especies vegetales, segun los requerimientos individuales de cada una de ellas.

6.2.4.3 Plantacion de cubresuelos

Para la plantacién de los ejemplares cubresuelos se deberan cumplir con las mismas condiciones
de relleno, fertilizaciéon y riego detalladas en el precedente, en tanto que, para las condiciones
restantes se debera cumplir con lo siguiente:

Las ahoyaduras seran de 15 x 15 x 15 cm. de profundidad o se excavara una ahoyadura 5-10 cm.
mas grande que el diametro del contenedor (bolsa) del cepellon.

Antes de plantar se debe realizar un riego profundo. Se debera soltar el fondo, luego se procedera a
colocar la especie verticalmente en el centro del hoyo, cuidando que el nivel del cuello se mantenga
respecto del nivel de suelo terminado.

Para el relleno de las ahoyaduras se debera utilizar la mezcla indicada en el numeral 3.3 de las
presentes especificaciones técnicas. Una vez realizada la plantacion, las plantas deberan ser
regadas de inmediato. Posteriormente, el riego debera asegurar el éptimo y rapido establecimiento
de las especies vegetales, segun los requerimientos individuales de cada una de ellas.

7. RIEGO TECNIFICADO
71. Disefio y ejecucién de sistema de riego automatico

La empresa constructora debera disefar y ejecutar el proyecto de riego automatico. El proyecto
debera ser entregado en un plazo no mayor a 5 dias corridos desde la entrega de terreno a la ITO
para que estos puedan ser revisados y aprobados por el arquitecto proyectista en un plazo de 5 dias
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corridos contados desde la entrega del disefo indicado. el incumplimiento del plazo se encontrara
afecto a multas.

El contratista tendra un plazo de 2 dias corridos para subsanar las observaciones emitidas por el
arquitecto proyectista al revisar los proyectos, en no cumplimiento de este plazo estara afecto a
multas.

Las partidas de todas las especialidades correspondientes a instalaciones indicadas a continuacién
deben entenderse como parte integrante del itemizado general de este proyecto. El Contratista
debera prever y cotizar en la presente partida la totalidad de las obras civiles de terminaciones que
queden excluidas de presupuestos de subcontratistas de especialidades, propios y de terceros,
necesarias para su ejecucion. No se aceptaran modificaciones al precio ofertado por el disefio y
ejecucion de esta partida.

El Contratista debera incluir todos sus costos en la presente partida, habiendo estudiado en
profundidad los proyectos que se entregan - considerando todo lo incluido o no incluido en sus
partidas - y no podra exigir aumentos de obra, obras extraordinarias o pagos suplementarios,
producto de partidas de esta indole.

El sistema de riego debera ser instalado con anterioridad a la plantacion.
Respecto a la instalacion, se debera tener en consideracion lo siguiente:

i Las tuberias se instalaran de acuerdo con las “Instrucciones para la Colocacién de Cafierias
de P.V, C” de los respectivos proveedores.

ii. Solo se aceptaran en las obras, materiales que exhiban sello de calidad otorgado por
Laboratorios, Empresas de Servicios o personas naturales, cuya calificacion haya sido
previamente aprobada por el Instituto Nacional de Normalizacién.

iii. El contratista cumplira todas las recomendaciones de los fabricantes de los equipos para la
adecuada instalacién del sistema.

iv. El trazado en terreno de matrices y submatrices, asi como el estacado de posicién de valvulas
sera por cuenta del contratista, pero debera contar con el visto bueno del ITO

V. La instalacidn sera una vez que el ITO verifique y acepte la calidad de los materiales y equipos
requeridos en terreno, ya sea para la instalacion parcial o total del sistema.

Vi. No se aceptara realizar modificaciones con calor a los fitings y cafierias, ya que altera la
resistencia lograda al momento de la fabricacion.

vii.  Se usaran los fitings especificados y aprobados en proyecto, y seran instalados con los

sellantes de junturas recomendados para este efecto, a saber: Teflébn sdlido o liquido y
solventes de PVC tales como Oatey R-Shine Azul para uniones bajo condiciones de humedad
o Dorado para uniones en condiciones normales sin presencia de humedad o similares.

viii.  El sistema debera entregarse programado completamente para su funcionamiento, y se
realizaran todas las pruebas que el ITO determine necesarias, con miras a garantizar el
correcto funcionamiento y puesta en marcha del sistema.

Como recomendacion general si el sistema de riego propuesto es a goteo, se solicita que para los
arbustos y herbaceas indicados en la planimetria del proyecto, se consideren lineas de polietileno
superficiales, con goteros auto compensados. Las lineas de riego deberan considerar fijaciones tipo
“estacas de sujecion” de min. 15cm de longitud, las cuales deberan disponerse en las lineas de goteo
cada 3m. Deberan ser de materialidad polietileno, o solucion técnica alternativa, la cual debera ser
aprobada por el GT previo a su instalacion. La fijacion debe penetrar lo suficiente para que solamente
queden en la superficie sus ultimos 2cm.

En caso de requerir ejecutar atraviesos de calzada deben hacerse segun NCh 2282/2 Of. 96 deben
ir en encamisado de acero de al menos 2 veces el diametro de la tuberia a la que sirven y pasar 30
cm hacia cada lado del tramo que cubren.
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El ancho de las zanjas debe permitir una facil colocacion de las tuberias especialmente las de mayor
diametro.

Las caferias de la red de agua potable se instalardn en zanjas abiertas, teniendo presente que la
profundidad minima de excavacién sera tal que el relleno sobre la clave de la tuberia sea de a lo
menos 0,50 m. para matrices y 0.20 minimo para laterales mientras que el ancho de la zanja sera
dada por el diametro de la tuberia sumado a 30cm. Las profundidades de estas tuberias podrian
variar segun lo revisado en terreno, previo Visto Bueno del ITO.

La profundidad, se entiende medida desde el nivel de la rasante existente en las soleras tipo A de
cada bandejon. Estas dimensiones podran variar si el ITO asi lo estima conveniente, pero siempre
respetando la altura minima de relleno; en caso contrario, se deberan proyectar los refuerzos
correspondientes.

Las zanjas se rellenaran con el mismo material proveniente de las excavaciones. Para esto la tierra
existente debera ser harneada mediante un tamiz con malla de tamafio adecuado para asegurar una
calidad de suelo libre de piedras, escombros y materiales no deseados. Se recomienda el uso de un
tamiz con una malla de apertura maxima de 2” (5.08 cm), de modo que todo el material retenido
supere dicho tamafio, eliminando cualquier elemento que afecte la textura y homogeneidad del suelo.

Después de construidas las obras correspondientes a las excavaciones, y luego de recibido
conforme el sello de estas, debidamente compactado, se procederan a rellenar, previa autorizacién
del GT, hasta dar a los terrenos los niveles indicados en los planos, o en su defecto, el existente
antes de la ejecucion de las obras.

Los rellenos seran controlados y se haran una vez instaladas las tuberias y efectuadas las pruebas
reglamentarias en forma satisfactoria. El material debera estar exento de contaminaciones extrafias,
en particular de materia organica, sales solubles y productos de desecho. No debera poseer
caracteristicas de comportamiento singular (arcilla expansiva o limos colapsables).

El fondo de la zanja debe estar limpio y ser rellenado con material suave y libre de piedras.

De acuerdo con la Norma Chilena N° 2252/2 of. 96 se especifica colocar un encamado de arena a
una altura minima de 100 mm. El encamado estara constituido por una capa plana y lisa de arena
limpia, compactada a través de una placa vibradora.

En la colocacion de tuberias debera tomarse las mayores precauciones posibles en la preparacion
de la base de apoyo o cama, debiendo obtenerse un apoyo continuo y uniforme del tubo en toda su
longitud. Al llenar la zanja, el material debe ocupar todo el espacio libre bajo la tuberia y a los
costados de esta, evitando asi cualquier movimiento del tubo. Se debe tener precaucién de que no
caigan piedras directamente sobre la tuberia, ni que queden apoyadas en ella para evitar posibles
fracturas en el material.

El procedimiento para el montaje de las tuberias debera proceder de la siguiente forma:

Se debera entregar el area de trabajo limpia luego de terminados los trabajos de instalacion del
sistema de riego, y eliminar todo el material excedente, ya sea restos de tuberias, cables, piedras
provenientes de las zanjas etc. El excedente se estima en un 10 % del volumen excavado. Debera
transportarse hasta un lugar aceptado por el GT y la Municipalidad. Los gastos de carguio, traslado
y pago de derechos en el botadero son de exclusiva responsabilidad del contratista.

Para las pruebas, el sistema de riego se activara de forma manual.

i Tiempos de riego
Con respecto a la duracién del riego, habra que determinarlo para cada sector, considerando su
exposicion y profundidad de suelo. El horario de riego debera fijarse en el tablero de control
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considerando las ordenanzas municipales vigentes, y considerara otras variables propias del lugar
(Flujo de gente, operaciones de mantencion, entre otros).

ii. Control puesta a punto riego
Los controles que se realizan en el sistema de riego para su correcta puesta en marcha y puesta a
punto se pueden resumir en los siguientes aspectos:

a. Control de funcionamiento de valvulas, para cada sector de riego. Filtraciones.
b. Control de pérdidas de presion en matriz de PVC.
c. Control de fugas en Fittings de PVC.

Para toda la tuberia matriz, desde el medidor de agua potable hasta las valvulas de cada sector de
riego se hara una prueba de estanqueidad para confirmar la ausencia de filtraciones. La finalidad de
esta prueba es para comprobar la correcta instalacién y union de los tubos ya que la resistencia de
estos esta dada en el proceso de fabricacion. Durante la prueba, se debera comprobar ademas el
cumplimiento de las presiones minimas de trabajo, en las zonas mas desfavorables de estos, por
tipologia de riego establecidas en las memorias de calculo del proyecto.

En caso de que el contratista no realice oportunamente las pruebas y posteriormente se encontraren
deficiencias, debera rehacer su trabajo y pagar los perjuicios que pueda haber originado a otras
instalaciones o en la construccion segun lo determine el GT.

El sistema debera considerar valvulas de bola de bronce de 1”7, en cada manifold para usar en caso
de ser necesario cortar el suministro de dicho manifold para reparaciones, para no tener que cortar
el agua en toda la red. Ademas, se dispondran para la operacion del sistema valvulas solenoides de
17, accionadas en forma eléctrica y controlada por programadores de riego electronicos, las cuales
deberan ser Rain bird o equivalente técnico, cuerpo y tapa fabricados de nilon reforzado con fibra de
vidrio para evitar fugas y roturas, con control de caudal. Se instalaran en los puntos indicados en la
planimetria, en cdmaras de 80x80cm.

La red debera considerar también un sistema de filtro de malla de 1” de plastico 120Mesh o
equivalente técnico en el arranque para cada uno de los Manifold de valvulas, el que debe ser
limpiado periédicamente para eliminar impurezas que traiga el agua.

Adicionalmente, el sistema debera considerar valvulas reguladoras de presion para cada circuito del
sistema. Se debera considerar también en cada circuito, al final de la respectiva sub matriz, un
despiche, para limpieza del sistema.

El sistema de distribucién de agua estara compuesto por tuberias de PVC de fabricacion nacional
clase 10 que significa que soportara condiciones normales de funcionamiento hasta 10 kg/cm2 de
presion.

El sistema de riego considera para la matriz tuberias de agua potable de PVC clase 10, y polietileno
de 16mm para circuitos de goteo. En todos los casos los diametros de tuberias seleccionadas no
deben permitir velocidades de caudal mayor a 1,5 m/s. Todos los Fittings de PVC y polietileno seran
nuevos, en el caso del PVC deberan serde clase 10 y certificados. Las “camaras guarda valvulas”
deberan ser ejecutadas en obra, con una dimensién aproximada de 50x50cm para proteger las
valvulas solenoides y valvulas manuales del sistema de riego. L, la ubicacion especifica de estas y
su planimetria deberan ser entregadas en un documento llamado “detalles” complementario a los
planos de riego y sera revisado y visado como un elemento indispensable del proyecto de riego.
Estas cajas deberan ser proyectadas y ejecutadas en hormigdn con tapa metalica y deberan llevar
llaves.

En este tipo de camara se podra instalar la valvula de bola, filtro, valvula reguladora de presion y la
respectiva valvula solenoide.
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La ubicacion propuesta para el programador sera en el punto indicado en el plano de riego.

Para el cableado de los programadores a cada valvula se considera el uso de cables segun
normativa, el cual debe ir inserto en canalizaciones de conduit de 25mm, siguiendo a la matriz de
agua. La alimentacion eléctrica del programador de riego debera hacerse desde el empalme
existente.

Iv. REVISION Y ENTREGA

Para efectos de la entrega de la obra, esta debera estar perfectamente limpia y libre de escombros.
En general todas las superficies y elementos deberan estar libres de manchas, polvo, agua, pintura,
grasa o cualquier adherencia que no sea la especificada para su terminacion. Se debera tener
especial cuidado con los siguientes aspectos del aseo:

i Escombros y basura en los exteriores e interiores.

ii. Aridos, polvo y fango en los exteriores e interiores de la obra.
iii. Manchas de pintura en cualquier superficie del proyecto.

iv. Los pavimentos deberan ser barridos y lavados.

V. Todos los vidrios, artefactos sanitarios, pisos interiores y pinturas se entregaran
absolutamente limpios.

Vi. Imperfecciones en la ejecucion de hormigones y albafileria.

1. RECEPCIONES DE LA OBRA

El Municipio, debera recibir el proyecto operativo y funcional desde todos sus aspectos, recepcionado
y con la totalidad de autorizaciones y certificaciones necesarias para el correcto funcionamiento
segun la normativa vigente, planos y especificaciones técnicas. Una vez terminada las obras, el
contratista solicitara la recepcién de éstas, las que seran recibidas por completas. El procedimiento
se describe a continuacion:

11. Autorizacién o rechazo de solicitud de recepcién de obra por el ITO
Una vez concluidas las obras, el contratista debera comunicar por escrito al ITO la solicitud de
recepcion de obra a través de una carta ingresada por oficina de partes de la Municipalidad,

adjuntando toda la documentacioén sefalada precedente dentro del periodo de ejecucion de la obra.

Para efectos de las partidas que requieren aprobacion y/o certificados de otras entidades, se podra
solicitar la recepcion provisoria si:

a) En el caso del empalme de Agua Potable: el proyecto domiciliario de riego y MAP se
encuentra aprobado, las partidas ya se encuentran ejecutadas y hecha la solicitud de

aprobacion del proyecto definitivo a la empresa de servicio correspondiente.

b) En el caso del empalme eléctrico: el proyecto eléctrico (sin el empalme propiamente tal) se
encuentre ejecutado y solicitado el certificado T1 a la empresa de servicio correspondiente.

El ITO podra rechazar la solicitud de recepcion de obra por las siguientes causales:

a) Los trabajos no estan terminados (faltan partidas).

b) Los trabajos no estan ejecutados en conformidad con los planos, especificaciones técnicas
y reglas de la técnica.

c) En los trabajos se han empleado materiales defectuosos o inadecuados.

d) No estan presentes los libros de registro.
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El ITO debera dejar constancia de su rechazo a través del libro de obras, aplicando la multa, si
corresponde, consignando en el mismo el o los motivos y el plazo de subsanaciéon de las
observaciones.

El contratista, cuando haya subsanado los motivos del rechazo, podra solicitar la verificacion del
término de las obras.

Si, de presentarse en terreno el ITO, resultare que nuevamente no esta en condiciones de ser
recepcionada, entonces procedera a rechazar nuevamente la obra por libro de obras indicando
nuevo plazo de subsanacion de observaciones sujeto a multas, salvo que esté dentro del plazo de
ejecucion ofertado.

Una vez aprobadas las obras por el ITO, y se cuente con la documentacién pertinente, debera
solicitar la conformacién de una Comisién Receptora.

La comision de recepcidn estara integrada por:

a) Un profesional del area de la construccion, designado por el Directora de Obras
Municipales quien lo subrogue; distinto a la ITO o ITO (s) del contrato.

b) Un profesional del area de la construccién, designado por el Director de la Secretaria
Comunal de Planificacion, distinto al Gestor Técnico o Gestor Técnico (S) del contrato.

c) Un profesional del area de la construccién, designado por el Director de la Direccion de

Aseo, Ornato e Higiene Ambiental.

ElI'ITO en coordinacion con la comision receptora debera definir un plazo para la constitucion de esta
en terreno, dicho plazo se informara al contratista con al menos 48 horas de anticipacion.

La recepcién de las obras se formalizara cuando la Comisién Receptora se constituya en la obra a
fin de verificar que las obras se encuentran terminadas y ejecutadas en conformidad con los planos,
especificaciones técnicas y demas antecedentes del proyecto.

Los principales documentos que deben estar reunidos por parte del Contratista, al momento de
solicitar la recepcion provisoria, aparte de las carpetas administrativas, técnicas y las cartillas de
recepcion, y cuando corresponda segun la naturaleza de las obras, son los siguientes:

a) Certificados que acrediten la correcta instalacion de los servicios domiciliarios de
electricidad.

b) Certificado de la Inspeccion del Trabajo correspondiente, que acredite que no existen
reclamos pendientes de indole laboral.

c) Certificado de consumos de servicios. Se hace presente que para acreditar que no existen
deudas pendientes por dicho concepto, al término de las obras, el contratista debera
presentar certificados de los servicios pertinentes o las boletas de pago que coincida con el
nuamero de los medidores.

d) Certificado en el cual conste que las obras de alcantarillado de aguas lluvia, si procediera,
estan terminadas y han sido ejecutadas e inspeccionadas conforme con los planos,
especificaciones y reglamentos vigentes.

e) Certificado por el cual conste que las obras de Agua Potable estan terminadas y han sido
ejecutadas e inspeccionadas conforme con los planos, especificaciones y reglamentos
vigentes Debe acreditar la dotacién de alcantarillado y agua potable domiciliarios.

f) Los documentos que se emiten durante el proceso de recepcion de obras: protocolos o
cartillas de recepcion de partidas, carta del Contratista a la ITO solicitando la recepcion de
la obra; Informe y solicitud de la ITO a la autoridad para que designe una Comision
Receptora.

g) Ficha técnica de materiales, manuales, planes de mantencién, controles y todo
requerimiento establecido para este propdsito por la ITO del contrato
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h) Carpeta de proyecto, que es resultado de la adjudicaciéon de la licitacién y sus
modificaciones.

i) Especificaciones Técnicas, corregidas por la empresa contratista segun lo ejecutado
(Arquitectura, especialidades e ingenierias), en caso de modificaciones de proyecto.

j) Replanteo Topografico Final (si aplica).

k) Planos as built de arquitectura, calculo y especialidades, todos firmados por lo profesionales
competentes, tres copias por cada documento.

I) En general, todos los antecedentes que la ITO estime procedentes para completar los
anteriores y que seran prerrequisito para efectuar la recepcion provisoria.

El periodo que medie entre la solicitud de Recepcion por parte de la ITO, y la real constitucion de la
Comision en terreno, no estara afecto a multas, por ser imputable a la administracion.

1.2. Recepcion Provisoria Con Observaciones por Comision Receptora

Cuando la Comisién Receptora concluya que los trabajos estan terminados y ejecutados, y observe
defectos que no afecten la eficiente utilizacion de la obra y puedan ser reparados facilmente, la
Comision procedera a recibirla con observaciones y levantara un acta de ello.

Estas observaciones se consideraran de menor envergadura cuando la naturaleza de las
apreciaciones sea independiente de que la partida sea ejecutada por completo, y, ademas, estas no
cambien el trasfondo de la ejecucion de la obra, de la partida en si, de su materialidad y de la
cubicacion proyectada, surgiendo principalmente de una incorrecta instalacién o aplicacion.

En el Acta de Recepcién Provisoria con Observaciones, debera consignarse, a lo menos:
a) Antecedentes del contrato.
b) Las observaciones que la Comision establezca, con respaldo fotografico, de ser necesario.
c) Plazo en que el contratista debera subsanar las observaciones.

El “Acta de Recepcion Provisoria con Observaciones” se firmara por el contratista y por los
funcionarios de la Comisién Receptora, y copia del acta se le entregara al contratista.

La firma del acta por parte del contratista da por aceptadas todas las observaciones realizadas en el
documento.

Si el contratista o su representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia de la misma,
de ello se dejara consignacion en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia mediante
correo electronico. El plazo perentorio de subsanacion de observaciones definido por la comisiéon
estara exento de multas. El plazo se determinara de acuerdo con el criterio técnico establecido por
la Comision.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comision, el contratista debera comunicar por
escrito la solicitud de verificacion del término de las obras, dentro del plazo perentorio de
subsanacion de observaciones definido por la Comisién Receptora. La solicitud sefialada se hara
por el contratista a través de carta ingresada por la Oficina de Partes Municipales, o bien, por solicitud
a través del libro de obras.

Una vez hecha la solicitud indicada anteriormente, todos o parte de los integrantes de la comision
deberan constituirse nuevamente para constatar la ejecucion de las reparaciones solicitadas.

Si el contratista subsana los reparos detectados por la Comision dentro del plazo que ésta le haya
fijado, dicho periodo no estara afecto a multa. En caso contrario, esto es, efectuandose las
reparaciones fuera de este plazo, el tiempo que exceda tal periodo, estara afecto a multas. En ningin
caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a
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reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista, o haber sido aceptadas
por el ITO.

Si la Comisién considera que las observaciones han sido subsanadas, se procedera a levantar un
Acta de Recepcioén Provisoria sin Observaciones, fijandose como fecha de término de las obras la
correspondiente a la solicitud ingresada por la oficina de partes por parte del contratista solicitando
la verificacién de dichas subsanaciones.

1.3. Recepcion Provisoria Sin Observaciones Por Comisién Receptora

Cuando la Comision Receptora concluya que los trabajos estan terminados y ejecutados, y de no
existir observaciones, o sélo y cuando hayan sido subsanadas las observaciones definidas por la
Comision de Recepcidn, se levantara un Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones, se dara
por finalizada la construccién y se podra autorizar la devolucién de las garantias.

En el Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, debera consignarse, a lo menos:
a) Antecedentes del contrato.
b) Fecha de término de la obra.
c) Fecha en que se efectuara la recepcion final.

El “Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones” se firmara por el contratista y por los
funcionarios de la Comisién de Recepcion, y copia del acta se le entregara al contratista. Si el
contratista o su representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia de la misma, de
ello se dejara consignacion en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia mediante correo
electronico.

1.4. Solicitud de certificados de dotacion a Enel y Aguas Andinas

Una vez solicitados los certificados de dotacion a Enel o Aguas Andinas, el contratista debera dar
cumplimiento a los plazos que estos establezcan para subsanacion de observaciones y una vez
obtenido el certificado de dotacion de cada servicio, debera remitirlo al mandante para la gestién de
recepcion definitiva DOM en un plazo no mayor a 2 dias habiles, bajo apercibimiento de multa.

1.5. Empalme definitivo de electricidad

En el caso de que la recepcion provisoria sea solicitada sin el empalme definitivo, el contratista en
coordinacién con el Departamento de Infraestructura debera idear una solucién provisoria para que
la obra pueda utilizarse mientras se ejecuta el empalme definitivo.

1.6. Recepcion Definitiva Contractual por Comisiéon Receptora

Una vez transcurrido el plazo de doce meses desde la Recepcion Provisoria sin observaciones, la
Comision verificara el estado de obras ejecutadas y que estas no presenten observaciones durante
el periodo antes sefalado.

La reparacion o sustitucion de las fallas, deterioros o dafios provocados a las instalaciones que sean
responsabilidad del contratista, serdn de su cargo y deberan realizarse dentro del plazo que la
Comision determine, de acuerdo con la magnitud de la reparacion o sustitucion. Aquellos hechos
que no tengan ninguna relacion con la calidad de las obras ejecutadas no seran responsabilidad del
contratista.

Si vencido el plazo concedido para la subsanacion de las observaciones emitidas por la Comisién el
contratista no hiciera oportunamente las reparaciones y cambios que se indicaron, o sélo los hizo
parcialmente, se procedera a cobro de multa segun lo indicado en el numeral 13.17 de las Bases
Administrativas Especiales. Si se llegase al tope ahi indicado, se procedera el cobro de la garantia.
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Verificado lo anterior, la Comision levantara el "Acta de Recepcién definitiva Sin Observaciones”,
procediendo la devolucion de la Garantia por correcta ejecucion de las obras.

2. FASE II: PERIODO SERVICIO DE POST VENTA PARA ETAPA DE CONSTRUCCION

Una vez obtenida la recepcidon provisoria sin observaciones, se dara inicio al periodo de post
ejecucion de obras contratadas. El contratista debera, durante un plazo de 12 meses, dar respuesta
a la totalidad de los requerimientos realizados a través del ITO del contrato de los desperfectos
ocasionados.

Si las empresas de servicio no llevaran a cabo las obras de empalme definitivo en el transcurso del
periodo del contrato, la empresa adjudicataria debera gestionar la conexién dentro del periodo de
post ejecucion de las obras, de mantenerse esta situacion después del periodo de post ejecucion, la
Municipalidad podra solicitar una garantia hasta que el empalme quede instalado y operativo.

Se deja establecido que la finalizacién del periodo en ningun caso exime al contratista de la
responsabilidad legal que le compete por el plazo legal después de recibida la obra segun el articulo
18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

De acuerdo con lo antes mencionado, si en el periodo de tiempo entre la recepcién provisoria sin
observaciones, correspondiente al periodo de post ejecucidn de obras contratadas, ocurriere en la
obra cualquier desperfecto derivado de defectos de construccion que solo pueda dilucidarse
mediante la entrega a uso de la obra, el contratista debera repararlo a su costo. Ademas, si durante
el mismo periodo, se comprobare que los materiales usados han resultado deficientes, el contratista
tendra la obligacion de reemplazarlos y de reconstruir de su cuenta y a su costo la obra en que fue
empleado. Lo anterior, a pesar de que hayan sido aprobados por el ITO durante el periodo de
ejecucion de la obra.

En atencion a requerimientos que tengan que ver con el correcto funcionamiento de la obra y las
instalaciones propias, el contratista deberd asistir a terreno en un plazo maximo de 48 horas, desde
la solicitud del Gestor Publica y/o ITO, siendo esta solicitud derivada a través de correo electronico.
Y cuando sean requerimientos de emergencia que tengan que ver con el correcto funcionamiento de
la obray las instalaciones el contratista debera asistir a terreno en un plazo maximo de 12 horas.

Una vez verificada la solicitud en terreno, el contratista tendra un plazo de 48 horas o superior a
definir por el ITO segun la complejidad de las reparaciones necesarias.

En caso de que el contratista no ejecute las reparaciones de manera correcta y que el ITO deba
solicitarselas por una segunda vez, este estara sujeto a multa, segun la importancia para el
funcionamiento del edificio, lo que quedara a criterio del ITO.
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ANEXO N°1

“DECLARACION DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS
CON LA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA Y DECLARACION RELACION CON PEP”

LICITACION PUBLICA:
“EJECUCION DE MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA CERRO 18 NORTE "

ID: 2735-46-LP26

DECLARACION JURADA SIMPLE

Yo RUT N° , correo
electronico , en mi calidad de Representante Legal de Ila empresa ()

, RUT N° , ambos domiciliados
en , con poder suficiente para representar al oferente(**)(***)
individualizado precedentemente, declaro que ni yo ni me representada nos encontramos afecto a ninguna de
las inhabilidades establecidas en el articulo 4 de la Ley

N° 19.886, ni haber sido condenado por delitos prescritos en la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad
Penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de
cohecho que indica, ni a la establecida en la letra d) del articulo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 18
de octubre de 2004, el entonces Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211 de 1973 y que cumplo con lo dispuesto en el numeral 6.1
del Manual de Prevencion del Delito de la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado mediante Decreto DAL N°
1301 de 18 de noviembre de 2021.

(*) La individualizacion de la empresa debe corresponder a la razén social. (**) Se entendera por oferente
a la persona natural o juridica que participe en el proceso concursal. (***) Las declaraciones juradas se
entenderan extensibles a la oferente, sea esta persona natural o juridica. En ese contexto, en caso de
ser una oferente persona natural, debera declarar que no le afecta ninguna inhabilidad indicada en el
presente anexo, para los socios y/o accionistas o, respecto del representante legal.

Articulo 4°.- Podran contratar con los organismos del Estado las personas naturales o juridicas, chilenas o
extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, y
se encuentren inscritas, con su informacion actualizada, en el Registro de Proveedores establecido en el
articulo 16, cumpliendo con los demas requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho comun.
Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de la oferta,
de la formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencién, segun se trate de licitaciones publicas,
privadas o contrataciéon directa, hayan sido condenados por practicas antisindicales o infracciéon a los
derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal.

En caso de que la empresa que obtiene la licitacion o celebre convenio registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberan ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones
se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis
meses. El respectivo servicio debera exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente
los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion. El incumplimiento de
estas obligaciones por parte de la empresa contratada dara derecho a dar por terminado el respectivo
contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacién en la que la empresa referida no podra participar.

Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en este articulo.

Cada entidad licitante podra establecer, respecto del adjudicatario, en las respectivas bases de licitacion, la
obligacion de otorgar y constituir, al momento de la adjudicacion, mandato con poder suficiente o la
constitucion de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, segun corresponda, con la cual
se celebrara el contrato y cuyo objeto debera comprender la ejecucion de dicho contrato en los términos
establecidos en esta ley.

El inciso anterior s6lo se aplicara respecto de contratos cuyo objeto sea la adquisicion de bienes o la
prestacion de servicios que el adjudicatario se obligue a entregar o prestar de manera sucesiva en el tiempo
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Asimismo, en mi calidad de representante legal del oferente en la presente licitacion publica declara bajo
juramento:

Conocer y aceptar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y anexos elaborados para la licitacion
publica mencionada precedentemente.

Conocer los documentos anexos, legislacion aplicable y en general todos los documentos que forman
parte de esta licitacion.

Haber estudiado los antecedentes y haber verificado su concordancia entre si.

Autorizar a la Municipalidad de Lo Barnechea para requerir de los organismos oficiales, companias de
seguros, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona, firma o compaifiia, la informacion que
solicite que diga relacion con la presente licitacion.

Estar conforme con las condiciones generales de la licitacion.

Que se obliga a mantener vigente su oferta durante un periodo de 150 dias corridos, contados desde la
fecha de la apertura de la propuesta.

Haber verificado la exactitud de los antecedentes proporcionados.

Que, considerando lo expuesto en el punto 1.5 de la Instruccion General N°11 de 2013, del Consejo
para la Transparencia, informo que los socios o accionistas principales de la persona juridica oferente,
esto es, aquellos que individualmente sean duefios de a lo menos el 10% de los derechos sociales o
acciones, corresponden a los siguientes:

Al WIN| =

En mi calidad de representante legal del oferente declaro que ninguno de sus socios o accionistas o
beneficiarios finales es _ / no es __  cbényuge o pariente hasta el segundo grado de
consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a), ni ha celebrado pacto de
actuacion conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades
constituidas en Chile, con ninguna de las Personas Politicamente Expuestas (PEP) que a
continuacion se indican, sea que actualmente desempefien o hayan desempefiado uno o mas de los
siguientes cargos en el ultimo afo:

a) Presidente de la Republica.
b) Senadores, Diputados y Alcaldes, concejales (as), administradores (as) y Directores (as) de
obras municipales

c) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones u jueces/juezas de primera instancia

d) Ministros(as) de Estado, subsecretarios(as), gobernadores(as), delegados(as) presidenciales,
consejeros(as) regionales, secretarios(as) y asesores(as) regionales ministeriales,
embajadores(as), consules, jefes(as) superiores de servicio, tanto centralizados como
descentralizados, y la o el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.

e) Comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, director(a) General de Carabineros, director(a)
General de Investigaciones, y todo el alto mando respectivo.

f) Fiscal nacional del Ministerio Publico, fiscales regionales y fiscales adjuntos.

g) Fiscal nacional econémico.

h) Contralor(a) General de la Republica y contralores(as) Regionales.

i) Consejeros(as) del Banco Central de Chile.

j) Consejeros(as) del Consejo de Defensa del Estado.

k) Ministros(as) del Tribunal Constitucional.

) Ministros(as) del Tribunal de la Libre Competencia.

m) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratacion Publica.

n) Consejeros(as) del Consejo de Alta Direccion Publica.

0) Directores(as) y ejecutivos(as) principales de empresas publicas, segun lo definido por la Ley
N°18.045.

p) Directores(as) de sociedades anénimas nombrados por el Estado o sus organismos.

q) Miembros de las directivas de los partidos politicos.
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10) Debido a la modificacion dispuesta por el articulo 35 quater incorporado por el articulo 1 de la Ley N°
21.634 que moderniza la Ley N°19.886 y otras leyes relacionadas; en mi calidad de representante legal
del oferente de esta licitacion declaro que:

a)

b)

d)

e)

f)

Ningun socio u accionista ha sido durante el periodo de un afo transcurrido con antelacién a la
presente declaracion, funcionario directivo de la Municipalidad de Lo Barnechea, hasta el nivel de
jefe de departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de
contratacion de esta entidad licitante, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vinculos
descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N°18.575 (conyuge, hijo, adoptado o pariente hasta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).

Ningun socio u accionista ha sido parte de la ndémina de personal de La Municipalidad de lo
Barnechea, en cualquier calidad juridica o contratado a honorarios, o bien, estar ligados a éstos
o aquéllos por los vinculos descritos en el inciso primero del articulo 35 quater de la ley N° 19.886
(conyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad).

Mi representada no es una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad
limitada en la que una o mas de las personas singularizadas en los literales a) y b) precedentes
formen parte o sean beneficiarias finales.

Mi representada no es una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o
andénima cerrada en que una o mas de las personas singularizadas en los literales a) y b)
precedentes sean accionistas o beneficiarias finales.

Mi representada no es una sociedad andnima abierta en que una o mas de las personas
singularizadas en los literales a) y b) precedentes sean duefias de acciones que representen el
10% o mas del capital o sean beneficiarias finales.

No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
antedichas.

FIRMA DEL OFERENTE
O DE SU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

de , 2026
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ANEXO N°2
OFERTA ECONOMICA DE OBRAS CIVILES
LICITACION PUBLICA

“EJECUCION DE MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA CERRO 18 NORTE "

ID 2735-46-LP26

11 CIERROS PROVISORIOS m2 41,46

1.2 INSTALACION DE FAENAS gl 1,0

13 LETRERO DE OBRA 1,0
RETIROS BARANDAS

2.1 METALIGAS m 41,41
DEMOLICION _ BANCAS _ DE

22 HORMIGON un 5,00

23 DEMOLICION RADIER m2 13,86
DEMOLICION PAVIMENTO DE

24 CALGHO m2 15,69

25 RETIRO DURMIENTES mi 14,93
RETIRO ALFOMBRA DE PASTO

26 SINTETICO m2 20,00

2.7 RETIRO BARRERA VEHICULAR mi 2112

2.8 DEMOLICION Y TRASLADOS DE ELEMENTOS DE HORMIGON EXISTENTES

2.8.1 ANIMITA un 1,00

282 | SOLERILLA ml 3,93

283 | JARDINERAS P 1,08
RETIRO PIEDRAS ALCORQUE

29 ARBOLES m2 5,00
RETIRO _ MAQUINAS __ DE

210 EJERCICIO Un 4,00

211 RETIRO ESPECIES VEGETALES m2 22,90
DESPEJE Y LIMPIEZA DEL

212 TERREND m2 580,00

213 ASEO Y ENTREGA FINAL m2 580,00

3.1 TRAZADOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

3.1.1 TRAZADOS Y NIVELES ml 390,00
3.1.2 EXCAVACIONES m3 40,00
3.1.3 MACRONIVELACION m3 150,00
3.2 PAVIMENTOS DE HORMIGON

3.2.1 PREPARACION SUBRASANTE m2 170,00
3.2.2 BASE ESTABILIZADA m3 34,00
323 MOLDAJES m2 72,51
3.2.4 MALLA DE ACERO kg 357,00
325 Eg\mlEGNoTr\é PIGMENTADO DE m3 23.80
3.2.6 ggg(?;:nvo DE ARIDO m3 23,80
3.2.7 BALDOSA PODOTACTIL m2 9,00
3.3 ARENA

3.3.1 ARENA DE PLAYA | m3 | 35,25 | |
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34 PAVIMENTO BALDOSAS
54t ggiAEPACTADA ESTABILIZADA i 33,00
342 | BALDOSAS m2 165,00
3421 |BALDOSA TIPO 1 m2 34,00
3422 |BALDOSA TIPO 2 m2 98,00
3423 |BALDOSATIPO3 m2 24,00

343 |PULIDO GRUESO m2 424,00
35 ANFITEATRO m2 12,00
36 SOLUCION AGUAS LLUVIAS
361 REJILLA METALICA un 1,00
362 |DREN m3 2,00
363 | CANALETAY REJILLA TIPO ULMA m 26,00
37 BARANDAS METALICAS
371 FUNDACION DE HORMIGON
3711 | FUNDACION BARANDA TIPO A m3 2,22
3712 | FUNDACION BARANDA TIPO B m3 8,90
3713 | FUNDACION BARANDA TIPO C m3 0,23
372 | ANCLAJES un 17,00
373 E.QFQ?QSS\T AL METALICA kg 3941
374 | PILARES DE BARANDA
3741 | PILARES BARANDA TIPO A kg 11,46
3742 | PILARES BARANDA TIPO B kg 660,23
3743 | PILARES BARANDA TIPO C kg 168,46
375 | ANTICORROSIVO m2 111,34
376 |PINTURA m2 111,34
377 | MURO CONTENCION BARANDAS m3 5,80
3.8 MUROS DE CONTENCION Y JARDINERAS
3.8.1 MUROS DE HORMIGON m3 12,77
562 EE;i',I\'IIzLPJ\gTURA METALICA < 175.40
383 | PLETINA DE ANCLAJE un 44,00
384 | ASIENTO DE MADERA mi 25,26
39 SOLERA DE HORMIGON TIPO C ml 44,42

310  |AICORQUEARBOLES | w | 3000 | |

4 [woBMMARO OO0 ]
4.1 BASUREROS un 4,00
42 MAQUINAS DE EJERCICIOS
421 ELIPTICA CF-4001 un 1,00
422 | PECTORALES CF-4011 un 1,00

MAQUINA INCLUSIVA BRAZOS Y
423 HOMBROS CF-4017 un 1.00
43 JUEGOS INFANTILES
4.3.1 CAMAS SALTARINAS un 2,00
432 | JUEGO ROTADOR un 2,00
433 | JUEGO DE CUERDAS un 1,00
DISPENSADOR BOLSA
44 SANITARIA MASCOTA un e
ESTACIONAMIENTO
45 BICICLETAS un 3,00
46 BOLARDOS un 2,00
47 SENALETICA MEMORIAL un 1,00

5.1 SUMINISTRO E INSTALACION
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CINTA LED NEON CROMATIX 7
WI/M - 2700K - 220 LM/W - IP67
(INCLUYE DRIVERS, CABLE, KIT
5.1.1 INSTALACION)

SISTEMA PUESTA A TIERRA
TABLERO E INTEGRADO CON un 1,00
5.1.2 | RED ELECTRICA DEL CIRCUITO
RED ELECTRICA ALIMENTACION
5.1.3 | CINTALED

5.2 OBRAS CIVILES

CANALIZACION SUBTERRANEA
CINTA LED H=0.6 M - 1 DUCTO
SCH40 - 25 MM (INCLUYE CAJAS
5.21 IP68 Y ACCESORIOS) 35,00

5211 CAMARA DE INSPECCION TIPO C un 2,00
5.3 EMPALMES Y TABLEROS

ITM BIPOLAR 10 - 40 [A] un
5.3.1 PROTECCION GENERAL 1,00
5.3.2 ITM 10 - 40 [A] PARA CIRCUITOS un 1,00
PROTECTOR DIFERENCIAL 25- un
5.3.3 40[A]/30 MA (HPI) 1,00
GABINETE INTEMPERIE
INCLUYE COMPONENTES COMO
FUENTE DE PODER,
PROTECCIONES Y OTROS PARA un
ALIMENTACION DE CINTA LED
IP65 400X300X200 (REGLETAS,
5.3.4 BORNERAS, TAPAS, ETC) 1,00
GABINETE INTEMPERIE AM1105
(REGLETAS, BORNERAS, TAPAS, un
5.3.5 ETC) 1,00
ACOMETIDA DUCTO 32 MM, AC
GALV.  (FIJACION, CABEZA
SERVICIO, TERMINALES, TC)
CONECTOR RECTO  TUBO
PLASTICO FLXIBLE A CAJA AM-
5.3.6 1105, ETC) 1,00
DUCTO 40 MM AC GALV. BAJADA
ALIMENTACION  CINTA  LED
(FIJACION, CURVA PVC, RIEL

ml 35,00

ml 35,00

ml

un

un

537  |RUC, TERMINAL CAJA, ETC) 1,00

TABLERO DISTRIBUCION
ALUMBRADO (TDA): TBLERO
DISTRIBUCION (INCLUYE un
BORNERAS, FERRETERIA Y

538 | FIJACION) 1,00

e [pasAws@G0 0]

6.1 OBRAS COMPLEMENTARIAS, COBERTURAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
PREPARACION DE SUELO PARA —

6.1.1 PLANTACION Y ENMIENDAS 130,00
PROTECCION ARBOLADO

6.1.2 EXISTENTE un 6,00
SUMINISTRO Y APLICACION DE —

613 | GEL RETENEDOR DE AGUA 130,00

6.2 SUMINISTRO ESPECIES VEGETALES Y PLANTACION

621 | ARBOLES
SUMINISTRO ESPINO

6.2.1.1 | (VACHELLIA CAVEN) un 4,00
SUMINISTRO MAITEN "

62.1.2 | (MAYTENUS BOARIA) 6,00

622 |ARBUSTOS
SUMINISTRO ESCALLONIA

6221 | (ESCALLONIA RUBRA) un 15,00
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SUMINISTRO CINERARIA

6.2.2.2 | (CINERARIA MARITIMA) un 29,00
SUMINISTRO _ SALVIA  RUSA

6.2.2.3 | (PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA) un 14,00
SUMINISTRO LIRIO CHILENO

6.2.2.4 | (SISYRINCHIUM STRIATUM) un 41,00
SUMINISTRO AZULILLO

6225 | (PASITHEA CAERULEA) un 52,00
SUMINISTRO WESTRINGIA
(WESTRINGIA FRUTICOSA un

6.2.2.6 |BLANCA) 11,00
SUMINISTRO COIRON (STIPA o

6227 | CAUDATA) 11,00
SUMINISTRO GAURA (GAURA

6.2.2.8 | LINDHEIMERII) un 17,00
SUMINISTRO ROMERO
RASTRERO (ROSMARINUS un

6.22.9 | OFFICIALIS POSTRATUS) 18,00
SUMINISTRO _ ALSTROEMERIA

6.2.2.10 | (ALSTROEMERIA AUREA) un 27,00

623 | CUBRESUELOS
SUMINISTRO ARMERIA ROSADA "

6.2.3.1 | (ARMERIA MARITIMA) 63,00
SUMINISTRO ESCABIOSA

6.2.32 | (ERIGERON LUXURIANS) un 97,00
SUMINISTRO COTULA I

6.2.3.3 | (LEPTINELLA SCARIOSA) 7,00

6.2.4 PLANTACION
PLANTACION DE ESPECIES

6.2.4.1 | ARBOREAS un 10,00
PLANTACION DE ARBUSTOS Y

6242 |HERBACEAS un 235,00

6243 | PLANTACION DE CUBRESUELOS un 244,00

7. ]
DISENO Y EJECUCION DE
SISTEMA DE RIEGO gl

7.1 AUTOMATICO 1,00

GASTOS GENERALES % 0
UTILIDADES % 0
TOTAL NETO 0

IVA 19% 0
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ANEXO N°3
DECLARACION EXPERIENCIA CONSTRUCCION DE AREAS VERDES

LICITACION PUBLICA
“EJECUCION DE MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA CERRO 18 NORTE "
ID 2735-46-LP26
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ANEXO N°4
MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL

LICITACION PUBLICA
“EJECUCION DE MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA CERRO 18 NORTE "
ID 2735-46-LP26

El oferente es una persona natural de sexo
femenino o es una empresa liderada por
mujer/es.

La empresa fomenta practicas empresariales
ambientalmente sustentables.

La empresa mantiene un plan de manejo
ambiental.

La empresa mantiene un Sistema de Gestion
Energética.

La empresa fomenta practicas de reciclaje de
productos.

La empresa cuenta con programas de
integridad que sean conocidos por su personal
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ANEXO N°5

“DECLARACION JURADA SIMPLE SOBRE DISPOSICION Y DIVULGACION DE PROGRAMAS
DE INTEGRIDAD”

“EJECUCION DE MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA CERRO 18 NORTE "
ID 2735-46-LP26

Yo, , Cédula de identidad N° ,
representante legal de la empresa ,  RUT:
, con domicilio en , declaro en este
acto que la empresa a la cual represento, cuenta con un programa de integridad cuyo objetivo es
prevenir y si resulta necesario, identificar y denunciar las infracciones de las leyes 19.913, 20.818 y
18.314, los delitos funcionarios contemplados en el Codigo Penal y demas normativa relacionada;
siendo este, efectivamente puesto en conocimiento de nuestro personal.
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2.

LLAMASE A PROPUESTA PUBLICA, en conformidad a las Bases Administrativas, Bases
Técnicas y Anexos, entendiéndose que estos forman parte del presente decreto, aprobandose
en este acto.

INSTRUYASE al Departamento de Compras, dependiente dea la Direccion de Compras
Publicas y Gestion de Contratos de la Municipalidad, para que cree los perfiles en la calidad
de sujetos pasivos de la ley que regula el Lobby de los miembros de la Comisién Evaluadora,
durante el periodo comprendido entre la apertura de la licitacion y la adjudicacion de esta.

INSTRUYASE a los miembros de la Comisién Evaluadora como sujetos pasivos, segun lo
establecido en el articulo 4 de la Ley N°20.730, sobre Regulacion de la Actividad de Lobby, y
conforme lo establecido en la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Informacion Publica, en la
plataforma virtual correspondiente, dado el caracter que adquieren derivado del numeral
anterior, adjuntar los antecedentes que determine la ley, incluyendo la copia del presente acto
administrativo.

PUBLIQUESE por parte del Departamento de Licitaciones Municipales de la Direccién de
Compras Publicas y Gestidon de Contratos el presente Decreto, en cumplimiento del articulo
57 del Reglamento de la Ley N°19.886.

INFORMESE al Concejo Municipal, en virtud de lo dispuesto en el articulo 8 inciso penultimo
de la Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

NATALIA VICTORIA MAYA CERECEDA FELIPE ALESSANDRI VERGARA
SECRETARIO MUNICIPAL(S) ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA

Este documento incorpora Firma(s) Electrénica(s) Avanzada(s)
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