LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE COMPRAS

APRUEBA BASES DE LICITACION PUBLICA
“DISENO DE ESPECIALIDADES Y
MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA” ID
2735-310-LP23

DECRETO DAL N°1114/2023

LO BARNECHEA, 25-08-2023

VISTO: La Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administracion del Estado; la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, su Reglamento, contenido en el Decreto
Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L N°458 de 1976, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su respectiva
Ordenanza; lo dispuesto en los articulos 56 y 63 letra i) de la Ley N°18.695, Organica Constitucional
de Municipalidades; y

TENIENDO PRESENTE:

a)

b)

d)

e)

La necesidad de la Municipalidad de Lo Barnechea de contratar la elaboracion del disefio de
especialidades y mejoramiento Plaza la Quebrada, ubicada en Camino Circunvalaciéon Norte
N°1305, Lo Barnechea.

Las Bases Administrativas Generales para la contratacion y compra publica de la
Municipalidad de Lo Barnechea, aprobadas por Decreto DAL N° 171 de 18 de febrero de 2019,
que rigen la presente licitacion.

La Ordenanza que regula la ejecucién de faenas y procesos constructivos en la Comuna de
Lo Barnechea, y deroga articulos que indica, aprobada mediante Decreto DAL N° 790/2019
de 30 de septiembre de 2019, Ordenanza Municipal sobre el equipamiento urbano y la
utilizacion de bienes nacionales de uso publico aprobada mediante Decreto DAL N°0374 de
21 de abril de 2022, el “Manual de mobiliario y disefio de espacio publico” y “Manual de
especies recomendadas y arbolado urbano”.

Que, mediante Reglamentos N°0005 y N°0006, ambos de fecha 29 junio de 2023, se
aprobaron los procedimientos de liquidacion y finiquito de contrataciones y, de aplicaciéon de
mutas y térmico anticipado, respectivamente, de la Municipalidad de Lo Barnechea.

Que, existe disponibilidad presupuestaria, segun da cuenta la Pre-Obligacion Presupuestaria
N°5/925 de 20 de junio de 2023 y el Certificado Presupuestario Municipal para Periodos
Futuros N° 121/2023 de fecha 20 de junio de 2023.

Que, la adquisicidon fue debidamente aprobada por la Secretaria Comunal de Planificacion,
segun consta en la Solicitud de Compra IDSGD 195007 .

DECRETO

APRUEBANSE las bases administrativas especiales, bases técnicas y anexos que regiran la
Licitacion Publica denominada: “DISENO DE ESPECIALIDADES Y MEJORAMIENTO

PLAZA LA QUEBRADA" ID 2735-310-LP23, cuyo contenido es el siguiente:
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1. OBJETO DE LA LICITACION

Las presentes bases administrativa y técnicas contiene las disposiciones, condiciones y términos
que regularan las exigencias minimas requeridas para la ejecucion del proyecto “Disefio de
especialidades y mejoramiento Plaza La Quebrada” ubicada en Camino Circunvalacion Norte
N°1305, Lo Barnechea.

El objeto del contrato comprende el desarrollo y aprobacién de los disefios de especialidades (en
base al proyecto de arquitectura definido por el municipio) y la posterior ejecucion de las obras que
comprenden el mejoramiento del area verde de la Plaza La Quebrada.

La remodelacién del area verde esta ubicada en dos predios, de los cuales uno corresponde a
equipamiento Municipal segun plano de loteo L-762-2A con direccién camino circunvalaciéon norte
N°1305 y el otro terreno es de propiedad municipal segun plano loteo Sb_864 2012 con direccion
Camino Medialuna S/N. (Ver imagen 1)

La superficie total del terreno a intervenir comprende aproximadamente 800 m2. Esta intervencion
consiste en el mejoramiento de un atravieso informal entre camino Circunvalacion Norte y Camino
Medialuna por medio de la pavimentacion, incorporacién de barandas e iluminacién para mejorar la
fluidez peatonal y aumentar la seguridad. Ademas, se contemplan nuevos espacios de estar
proponiendo la construccion de jardineras de baja altura y pavimentos, junto con la instalacién de
mobiliario urbano y juegos infantiles.

RETAIO LOTE Sbla-1E
FLANO LOTEO Sb_864
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LOTE & [EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL)
PLANO DE LOTEO L-742-2A

Imagen 1: Emplazamiento de la Plaza Quebrada.
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El contrato se llevara a cabo en tres etapas:

N Eaps

1 Disefio de especialidades
2 Ejecucion de las obras
3 Post venta de las obras

La contratacién sera en pesos chilenos, de adjudicaciéon simple y a suma alzada, es decir, que el
monto propuesto por el oferente sera un precio total, fijo, obligatorio e invariable resultante de la
sumatoria del precio ofertado para el disefio de especialidades y para la ejecucion de la totalidad de
las obras contratadas, lo cual implica que las cantidades de obras se entienden inamovibles. Por
tanto, solo sera posible realizar modificaciones al contrato, en la medida que se cumplan los
requisitos que se exponen en las presentes bases administrativas.

El precio ofertado comprendera todo costo necesario para la correcta ejecucion del contrato y sus
obras, los gastos generales necesarios para el cumplimiento integro del contrato y las utilidades del
contratista.

2. GARANTIAS REQUERIDAS

21. Garantia de Seriedad de la Oferta

Los oferentes, o terceros a su nombre, deberan presentar junto a su propuesta una garantia de

seriedad de la oferta, consistente en un documento pagadero a la vista, a primer requerimiento e
irrevocable, que cumpla con las siguientes condiciones:

Municipalidad de Lo Barnechea

69.255.200-8

23 de enero de 2024

$1.000.000 (un millén de pesos)

Para garantizar la seriedad de la oferta en la licitacion publica ID 2735-310-LP23.

En caso de que la garantia de seriedad de la oferta exprese el valor en UF (Unidades de Fomento),
se debe considerar para determinar el monto, el valor de la UF al momento de la emision del
respectivo documento. Sin perjuicio de lo anterior, aquellas podlizas que sefalen dia y hora de la
vigencia de la garantia, su revision sélo atendera al dia sefialado para estos efectos, no considerando
la hora indicada.

Los oferentes podran presentar una garantia de seriedad de la oferta fisica o electrénica. En caso
de que la garantia sea fisica, debera ser entregada presencialmente en la oficina de partes del Centro
Civico de la Municipalidad, ubicado en Avenida El Rodeo N°12.777, Piso 1, comuna de Lo
Barnechea, en horario de 08:30 a 17:30 horas, de lunes a jueves, y de 08:30 a 16:30 horas, los
viernes, antes del plazo de cierre de recepcion de ofertas. En el caso de que la garantia sea
electrénica, ésta debera contar necesariamente con firma electrénica avanzada y bastara con que
sea adjuntada a su oferta en el portal www.mercadopublico.cl, en el apartado “antecedentes
administrativos”.

Respecto a los demas requisitos y condiciones de esta garantia, remitirse al numeral 8.1 “Garantia
de seriedad de la oferta”, contenido en el Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019, que aprueba
las Bases Administrativas Generales para la contratacion y compra publica de la Municipalidad de
Lo Barnechea.

2.2. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de Contrato
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De conformidad con lo dispuesto en articulo 68 del Reglamento de la Ley N°19.886, el oferente
adjudicado, o por un tercero a su nombre, debera presentar garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, consistente en un documento pagadero a la vista, a primer requerimiento e irrevocable,
que cumpla con las siguientes condiciones:

| Municipalidad de Lo Barnechea
| 69.255.200-8
H 180 dias corridos posteriores al término del contrato.
\ \ 10% del monto total de la contratacion (*)
‘ Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato ID 2735-310-LP23

(*) El monto total de la contratacion sera el resultante de sumar los dos montos a suma alzada ofertado por el proponente
adjudicado.

La garantia debera cumplir con los requisitos exigidos en el numeral 9.2. de las Bases
Administrativas Generales aprobadas por Decreto DAL N°171 del 18 de febrero de 2019.

Esta garantia, sin perjuicio de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, ademas
cauciona el pago de obligaciones laborales y sociales de los trabajadores de los contratantes por los
que eventualmente pudiera ser demandada la Municipalidad de Lo Barnechea, asi como de
cualquiera otra responsabilidad del contratista.

La caucién debera ser entregada, a mas tardar, dentro de 10 dias habiles, contados desde la
notificacion de la adjudicacion a través del portal www.mercadopublico.cl. En caso de que la garantia
sea una pdliza de seguro, ésta no debe tener clausula de exclusion de multas, y debera incluir una
clausula de prohibicién de modificacién y/o término unilateral sin el consentimiento escrito del
Municipio. Tampoco podra considerar clausula de arbitraje ni deducible y en caso de considerar
deducible, este sera de cargo integramente del contratista.

El adjudicatario podra presentar esta garantia fisica o electrénica. En caso de que la garantia sea
fisica, debera ser entregada presencialmente en la oficina de partes del Centro Civico de la
Municipalidad, ubicado en Av. El Rodeo N°12.777, Piso 1, comuna de Lo Barnechea, en un horario
de 08:30 a 17:30 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:30 horas los viernes. La entrega fisica se
debe realizar indicando claramente la individualizacion del oferente y el ID de la licitacion.

La restitucion de la garantia sera realizada una vez que se haya cumplido la fecha de vencimiento
de la caucion, previa autorizacion de la unidad técnica pertinente.

2.3. Pdliza de responsabilidad civil

El proveedor adjudicado debera entregar junto con la garantia de fiel cumplimiento del contrato, una
Pdliza de Responsabilidad Civil extracontractual otorgada por una empresa inscrita en el Registro
de la Comisién para el Mercado Financiero (CMF), para responder por los dafios y perjuicios a la
Municipalidad y/o terceros que pudieran producirse durante la vigencia del contrato, que cumpla con
las siguientes condiciones:

| Municipalidad de Lo Barnechea

| 69.255.200-8
H 90 dias corridos posteriores al término del contrato.
| UF 500 (Quinientos unidades de fomento)

Esta pdliza tendra por objeto poner a cubierto al municipio por dafios y/o accidentes en los que se
pueda ver involucrado el Municipio y/o terceros, que se produzcan con motivo de la ejecucién de
todos los servicios y trabajos encargados. Sin perjuicio de lo anterior, esta pdéliza no exime en ninguin
caso al contratista de sus obligaciones para con la ejecucion de los servicios prestados, obligaciones
legales y contractuales.
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Si es anual debera contar con clausula de renovacion automatica y no podra contener clausulas de
término o modificacion de forma unilateral sin el consentimiento escrito del municipio. Sin perjuicio
de lo anterior, el proveedor adjudicado se obliga a renovar las pélizas tantas veces sea necesario a
fin de que ésta se encuentre vigente durante el periodo ya sefialado. En el caso que dicha pdliza
contemple deducible, este sera de exclusivo cargo del contratista.

Las primas e impuestos de este seguro seran de cargo del contratista. Es de su responsabilidad
notificar a las aseguradoras de los cambios de naturaleza, alcance y reprogramacioén de los servicios,
debera cerciorarse, en todo momento, de la adecuaciéon de los seguros en los términos de las
presentes bases y el contrato.

Finalmente, en el evento de que los dafos y/o perjuicios a terceros superen el monto de la pdliza
solicitada, el contratista de igual forma debera pagar a la Municipalidad por aquel monto que exceda
al de la pdliza.

2.4. Garantia de correcta ejecucion de las obras

El contratista, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la Recepcién Provisoria de las Obras por
parte de la Comision Receptora del municipio, debera presentar una garantia de correcta ejecucion
de las obras, a favor de la Municipalidad de Lo Barnechea, consistente en un documento pagadero
a la vista, de caracter irrevocable y sin requerimiento de aviso previo, que debera cumplir con las
siguientes condiciones:

| Municipalidad de Lo Barnechea

| 69.255.200-8

\ 6 meses posteriores a la recepcion provisoria sin observaciones.

5% del monto total del contrato

Para garantizar la correcta ejecucion y calidad de las obras de la Licitacion Publica ID
2735-310-LP23

La no entrega del respectivo documento en el plazo establecido, facultara al municipio para hacer
efectiva la correspondiente garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

Sélo una vez entregada la garantia sefialada en este numeral, se procedera a la devolucion de la
garantia de fiel cumplimiento de contrato.

La respectiva garantia de correcta ejecuciéon y calidad de las obras sélo podra ser devuelta al
contratista una vez que tenga lugar la recepcion definitiva de las obras sin observaciones, y se
encuentre formalizada la liquidacion del contrato. En consecuencia, si 5 dias antes del vencimiento
de la garantia no hubiere tenido lugar la recepcion definitiva de las obras en los términos sefialados,
el contratista debera proceder a la renovacion o prorroga de ésta, segun corresponda.

En todo lo que no sea especialmente regulado, se aplicaran supletoriamente las reglas establecidas
para la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, precedentemente senalada.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

La presente licitacion publica se desarrollara de acuerdo con el siguiente cronograma, asignandose
los plazos que en cada caso se indican:

Publicacion del llamado a licitacion 28/08/2023 18:30 horas
Inicio del plazo de recepcion de preguntas 28/08/2023 18:31 horas
Visita a terreno (voluntaria) 05/09/2023 11:00 horas
Vencimiento del plazo para realizar preguntas 08/09/2023 10:00 horas
Publicacion de respuestas y aclaraciones. 15/09/2023 20:30 horas
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Cierre de recepcion de ofertas 25/09/2023 15:30 horas
Acto de apertura electrénica 25/09/2023 15:31 horas
Publicacion de la adjudicacién 01/12/2023 23:30 horas

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefalado en las presentes bases, la
Municipalidad debera informar en el Sistema de Informacion de Compras y Contratacion Publica las
razones que justifican tal incumplimiento e indicar un nuevo plazo para la Adjudicacion, de
conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 41 del Reglamento.

4, VISITA A TERRENO VOLUNTARIA

El Municipio realizara una visita a terreno voluntaria por parte de los eventuales oferentes, el diay a
la hora sefalados en el numeral 3 precedente, que tiene por finalidad entregar informacion acerca
del proceso licitatorio y que se desarrollara en el terreno donde se ejecutara el proyecto, esto es, en
Camino Circunvalacién Norte N°1305, comuna de Lo Barnechea. Los potenciales oferentes que
deseen participar en la referida visita a terreno deberan inscribirse al correo electrénico
licitaciones@lobarnechea.cl, hasta las 23:59 horas del dia anterior a la fecha en que deba realizarse
la reunién segun calendario.

5. DE LA PRESENTANCION Y VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Cada proponente que desee participar en la licitacion debera presentar su oferta de acuerdo con los
antecedentes requeridos en la presente licitacion. El sélo hecho de presentar una propuesta
mediante el Portal de Mercado Publico por los oferentes, implicara que éstos conocen y aceptan
todas las condiciones estipuladas en las bases administrativas generales, especiales y anexos
aprobados por el presente Decreto.

Las ofertas tendran una vigencia minima de 120 dias corridos, a contar del acto de apertura de éstas.
Si dentro de este plazo no se puede efectuar la adjudicacion, la Municipalidad se reserva el derecho
de extender el plazo de adjudicacion y solicitara a los proponentes prorrogar sus ofertas.

Si alguno de los proponentes no lo hiciere, dicha oferta no sera considerada en la evaluacién, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019.

6. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA

Cada proponente que desee participar en este proceso licitatorio debera ingresar en el portal
www.mercadopublico.cl , de acuerdo con las Instrucciones de uso del portal, los documentos que a
continuacion se indican. Los oferentes que no presenten uno o mas documentos calificados como
esenciales en los numerales siguientes, no seran considerados en la evaluacidn de la presente
licitacidn, y sus ofertas seran declaradas inadmisibles

Solo se consideraran aquellos documentos que:

a) Se encuentren legibles, completos, y debidamente suscritos, cuando corresponda.
b) Hayan sido extendidos a nombre del oferente.

c) Puedan ser verificados en cuanto a su autenticidad.

d) Tengan relacion con el presente proceso concursal.

La informacion detallada en los anexos debera ser coincidente con los documentos precedentemente
senalados. No se consideraran anexos que no sean debidamente respaldados.

En caso de existir discrepancia entre lo acreditado a través de los documentos y lo declarado en el
anexo, primara la informacién contenida en los documentos.
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6.1. Antecedentes administrativos.

a) Anexo N°1 “Declaracion Jurada Simple de no encontrarse inhabilitado para ofertar y/o
suscribir contrato con la Municipalidad de Lo Barnechea y, aceptacion de Bases y, Declaracion
de relacion con persona expuesta politicamente (PEP)”. La individualizacion del oferente debe
corresponder a la razon social. Aquellos proveedores que se presenten como una Unidn
Temporal de Proveedores (UTP), deberan presentar un Anexo N°1 para cada uno de los
integrantes de la misma. Con todo, este anexo podra ser reemplazo por la declaracién jurada
con firma electrénica simple del Portal de Compras Publicas.(ESENCIAL).

b) Garantia de seriedad de la oferta (ESENCIAL).
6.2. Antecedentes econdmicos.
c) Anexo N°2 “Oferta Econémica” (ESENCIAL).

El proponente que no oferte segun lo requerido en el Anexo N°2, no sera considerado para la
evaluacion, y su oferta sera declarada inadmisible. De este modo, el oferente debera ofertar en
dicho anexo los siguientes valores y porcentajes.

ITEM 1: Valor total etapa 1 “Diseno de Especialidades”: Debera indicar el precio total a suma
alzada por la totalidad de las especialidades que comprende la contratacién, segun el detalle de las
Bases Técnicas. En la indicaciéon de su precio, debera tener presente que el monto ofertado no
podra superar el 30% del presupuesto estimado para la Etapa 1 “Diseino de Especialidades”
de $5.000.000, indicado en el numeral 11.1 de las Bases Administrativas Especiales , caso
contrario la oferta sera declarada inadmisible.

ITEM 2: Valor total etapa 2 “Ejecucion de las Obras”: Debera indicar el precio total a suma alzada
por la totalidad de las obras que comprende la contratacién, segun el detalle de las Bases Técnicas.
En la indicacién de su precio, debera tener presente que el monto ofertado no podra superar en
mas de un 30% del presupuesto estimado para la Etapa 2 “Ejecuciéon de las obras” de
$90.000.000, indicado _en el numeral 11.1 de las Bases Administrativas Especiales, caso
contrario la oferta sera declarada inadmisible.

ITEM 3: Porcentajes de gastos operacionales y utilidades para el pago de las partidas por
avance en la etapa 2 y/lo eventuales modificaciones contractuales: Debera indicar los
porcentajes de gastos generales y/o utilidades que deberan considerarse, para el pago de las
partidas por avance en la etapa 2 y/o eventuales modificaciones de contrato, a los que se sumara el
porcentaje de IVA respectivo. De este modo los porcentajes que aqui se oferten seran los que se
aplicardn sobre el resultado que se obtenga del valor de las partidas que eventualmente se
modifiquen durante la ejecucion del contrato. El porcentaje ofertado no podra superar los
maximos establecidos para este item en el anexo N°2, esto es un maximo de 15% para gastos
generales y un 12% para utilidades, en caso contrario la oferta sera declarada inadmisible.

ITEM 4: Itemizado de las obras para el pago de las partidas por avance en la etapa 2 y/o
eventuales modificaciones contractuales: Debera indicar los valores unitarios de cada partida, en
funcion de la unidad de medida indicada en la columna “Unidad de Medida a Valorizar”, valores que
seran considerados para el pago de las partidas por avance en la etapa 2 y/o eventuales
modificaciones contractuales que puedan suscitarse durante la vigencia de la contratacion. El
oferente debera ofertar por todas las partidas de cada item y no podra alterar las unidades de
medida indicadas en el mismo anexo, en caso contrario su oferta sera declarada inadmisible.

6.3. Antecedentes técnicos.

d) Anexo N°3 “Experiencia del Oferente”
e) Anexo N°4 “Mejores Condiciones de Remuneracion y Empleo”
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f) Anexo N°5 “Materias de Alto Impacto Social”
7. SOLICITUDES DE ACLARACION Y ANTECEDENTES OMITIDOS

La Municipalidad podra ejercer la facultad contemplada en el articulo 40 del Decreto N°250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, esto es, solicitar a los
oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando ello no le confiera a esos
oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, y se informe de dicha
solicitud al resto de los oferentes a través de la plataforma www.mercadopublico.cl. Si la Comisién
Evaluadora hiciera uso de esta facultad, pero el oferente no diere respuesta y/o no acompanare la
documentacién solicitada, la oferta sera evaluada sin esa documentacion. Los oferentes tendran un
plazo de 48 horas para dar respuesta a las solicitudes de la Municipalidad. Esta facultad no podra
ejercerse con los documentos considerados como “esenciales” de acuerdo con estas Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas o se refieran a situaciones inmutables entre el vencimiento del plazo para presentar
ofertas y el periodo de evaluacién, asignandoles menor el puntaje, segun se indica en los criterios
de evaluacion.

8. DE LA COMISION DE EVALUACION
La Comisién Evaluadora estara compuesta por los siguientes profesionales:

a) Pablo Gamarra Camus, jefe del Departamento de Proyectos, dependiente de la Direccién de
Secretaria Comunal de Planificacién, o quien lo subrogue, en caso de ausencia o
impedimento.

b) Raschid Rabaji Esteve, en caso de ausencia o impedimento, Javier Arenas Meza, ambos
funcionarios de la Direccién de Compras Publicas y Gestién de Contratos.

c) Luis Felipe Mahaluf Pinto, y en caso de ausencia o impedimento, Maria Elena Lobos Araya,
ambos abogados de la Direccién de Asesoria Juridica.

9. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS
9.1. Examen de Admisibilidad de las Ofertas

Previo a la evaluacion de las ofertas, conforme a los factores de evaluacién que se sefalan a
continuacion, la Comision Evaluadora, examinara que las propuestas presentadas, cumplan con los
requerimientos de admisibilidad establecidos en las presentes Bases Administrativas Especiales, y
sélo, respecto de aquellas ofertas que cumplan con la admisibilidad econémica, se examinaran
posteriormente conforme a los criterios de evaluacién que se indican en el numeral siguiente. De
este modo, aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos de admisibilidad econémica, seran
declaradas inadmisibles en esta etapa de la revision de las ofertas, y no seran revisados en sus
demas antecedentes.

9.2. Criterios de Evaluacion

Las ofertas presentadas seran evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios:

1 Oferta Econdmica (OE) 60%
2 | Experiencia del Oferente (EX) 33%
3 | Mejores Condiciones de Remuneracion y Empleo (MCRE) 4%
4 | Materias de Alto Impacto Social (MA) 2%
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5 | Cumplimiento de Requisitos (CR) 1%
6 | Descuento por Comportamiento Contractual Anterior (DCC) N/A

9.3 Oferta econémica (OE 60%)

La oferta econdmica se evaluara mediante los siguientes sub-factores de evaluacion, cuyos puntajes
se multiplicaran por los siguientes ponderadores, para la obtencion del puntaje final de la oferta
econdmica:

L nEv __________ JEIIEE

ITEM 1y 2: Valor total del servicio a Suma Alzada (VSA) 80%
ITEM 3 Porcentajes de Gastos generales y utilidades para eventuales
modificaciones contractuales (PGU)

ITEM 4 ltemizado de las obras para eventuales modificaciones contractuales
(10)

10%

10%

9.3.1 SUBFACTORES ITEM 1 y 2: Valor total del servicio a suma alzada (VSA) (80%)

Se evaluara el valor total ofertado (impuestos incluidos), el cual se obtendra de la suma de los
valores ofertados por el proponente en los items 1 (etapa 1) y 2 (etapa 2) del Anexo N°2. Para estos
efectos, el oferente que presente el menor VSA, sera evaluado con el puntaje maximo de 1.000
puntos, mientras que las ofertas restantes obtendran un puntaje de acuerdo con la siguiente formula:

Menor valor total a suma alzada of ertado
Valor total a suma alzada of ertado a evaluar

Puntaje = ( ) * 1000

VSA = Puntaje * 0,80

9.3.2 SUBFACTOR ITEM 3 Porcentajes de gastos generales y utilidades para eventuales
modificaciones contractuales (PGU) (10%)

Se evaluara la sumatoria de los valores de los porcentajes ofertados para gastos generales y
utilidades (VTP) para eventuales modificaciones contractuales del anexo N°2 “Oferta Econémica”.
Una vez sumados dichos porcentajes por cada oferta, el menor valor PGU obtendra el puntaje
maximo de 1.000 puntos mientras que las ofertas restantes obtendran un puntaje de acuerdo con la
siguiente férmula:

Menor valor VTP
Valor VTP ofertado a evaluar

Puntaje = ( ) x 1000

PGU = Puntaje * 0,10

2.1.1. SUBFACTOR ITEM 4 Itemizado de las obras para eventuales modificaciones
contractuales (10) (10%)

Se evaluara la sumatoria total de los precios unitarios ofertados (IO) del itemizado para eventuales
modificaciones contractuales del anexo N°2 “Oferta Econémica”. Para estos efectos resultado que
presente el menor (I0), sera evaluado con el puntaje maximo de 1.000 puntos, mientras que las
ofertas restantes obtendran un puntaje de acuerdo con la siguiente férmula:

Menor VIO
VIO ofertado a evaluar

Puntaje = ( ) * 1000
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I0 = Puntaje + 0,10

Finalmente, la oferta econdmica se obtendra de la sumatoria del resultado de los sub-factores (VSA
+ PGU + 10):

Puntaje OE = (VSA + PGU + 10) * 0,60
9.4 Experiencia del oferente (EX 33%)

Este subcriterio evalla la cantidad de metros cuadrados (m?) ejecutados por el oferente, con fecha
posterior al 31 de diciembre de 2015, cuya superficie ejecutada no sea inferior a 1.000 m2, en
proyectos cuyo objeto haya sido la ejecucidon de obras de similares caracteristicas a las requeridas
en la presente licitacion, es decir, la ejecucién y/o remodelacion de parques, plazas u otras areas
verdes publicas y/o privadas.

Para acreditar lo anterior, los oferentes deberan acompafar copulativamente los siguientes
documentos, conforme al Anexo N°3 “Experiencia del oferente”.

1. Certificado del mandante y/o contrato que acredite la recepcion de las obras ejecutadas, obras
realizadas con fecha posterior al 31 de diciembre del afio 2015 y cuyo objeto haya sido la
ejecucioén de obras de las mismas caracteristicas a las requeridas en la presente licitacién, es
decir, la ejecucién y/o remodelacién de parques, plazas u otras areas verdes publicas y/o
privadas. Dicho certificado y/o contrato para ser considerado debera contener como minimo:

i. Nombre proyecto.

ii. Nombre mandante.

ii. Descripcion de las obras ejecutadas.

iv. m? de superficie efectivamente ejecutados (no se contabilizaran proyectos inferiores a 999
m?2)

v. Afio ejecucion.

vi. Monto total del contrato.

2. Factura que acredite la prestacion de servicios (que indique la glosa y el nombre del
mandante).

Para la asignacion del puntaje, se utilizara la siguiente tabla:

9.000 m? 0 mas 1000
Entre 7.000 m2 y 8.999 m? 800
Entre 5.000 m2 y 6.999 m? 600
Entre 3.000 m? y 4.999 m? 400
Entre 1.000 m? y 2.999 m? 200

999 m? 0 menos 0

EX = Puntaje X 0,33

La informacién detallada en el anexo debe ser coincidente con los antecedentes de respaldo
(certificados del mandante y/o contrato y facturas). No se consideraran aquellas experiencias
que no sean debidamente respaldadas y/o que no hayan sido detallada en el
correspondiente Anexo.

9.5 Mejores condiciones de remuneraciéon y empleo (MCRE 4%)

Este criterio, a su vez, se subdivide en dos subcriterios, como se indica a continuacion:
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Mejores Condiciones de Remuneracion (MCR) 70%
Mejores Condiciones de Empleo (MCE) 30%

9.5.1 Mejores Condiciones de Remuneraciéon (MCR 70%)

Este criterio evalia la oferta que cada proponente presente en el anexo N°4 respecto del
mejoramiento de las condiciones de remuneracion, por el cual cada oferente se obliga a que, en el
evento de resultar adjudicado, todos los trabajadores asociados a la presente licitacion tendran como
remuneracion minima imponible por jornada completa de trabajo, alguno de los tramos indicados en
la tabla posterior.

Para la atribucion de puntaje se considera la remuneracién minima imponible ofertada por jornada
completa. En el evento que alguno de sus trabajadores esté afecto a jornada parcial de trabajo, la
remuneracion minima imponible debera ser proporcional a la ofertada en este criterio.

La verificacion del cumplimiento de esta obligacion durante la ejecucién del contrato se realizara en
la gestion de los pagos, mediante la entrega de planillas de cotizaciones pagadas en Previred o

cualquier otro documento que lo acredite fehacientemente.

La atribucion de puntaje se realizara conforme a la siguiente tabla:

> $ 700.001 1000 puntos

Entre $600.001 y $700.000 800 puntos

Entre $550.001 y $ 600.000 500 puntos
< 550.000 0 puntos

MCR = Puntaje x 0,70
9.5.2 Mejores Condiciones de Empleo (MCE 30%)

Para la evaluacion de este subcriterio se evaluaran las mejores condiciones de empleo de acuerdo
con los siguientes beneficios, los que deberan ser declarados en el Anexo N°4, de acuerdo con lo
sefnalado a continuacion:

i. El contratista dispone o se compromete a disponer para sus trabajadores de un seguro
complementario de salud.

ii. El contratista dispone o se compromete a disponer para sus trabajadores de un seguro de
vida.

iii. El contratista dispone o se compromete a disponer de un programa de capacitaciones
periddicas para sus trabajadores.

iv. El contratista se compromete a la entrega de aguinaldo de fiestas patrias y navidad,
equivalente a lo menos a 1 UF.

El puntaje se otorgara de acuerdo con la cantidad de beneficios ofertados, segun la asignacion
siguiente:

| MEJORESCONDICIONESDEEMPLEO |  PUNTAJE =~~~

Cumple con 4 1.000
Cumple con 3 750
Cumple con 2 500
Cumple con 1 250
No cumple/no presenta 0
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MCE = Puntaje x 0,30

Las mejores condiciones de empleo ofertas, seran verificadas por parte del |.T.M. durante la vigencia
del contrato, especialmente para las recepciones conforme del servicio para los pagos.

Resumen:
Puntaje MCRE = (MCR + MCE) x 0,04

9.6 Materias de Alto Impacto Social (MA 2%)

Para obtener puntaje en este factor, el oferente debera acompanar el Anexo N°5 “Materias de Alto
Impacto Social” y adjuntar los medios de verificacion que se indican a continuacion, para acreditar el
cumplimiento de uno 0 mas de los items indicados en la siguiente tabla:

. fmEm ]  MEDIODEVERIFICAGION |

Sello Empresa Mujer en el Registro de Proveedores del portal
Mercado Publico, para lo cual bastara mantener el sello vigente

El oferente es una persona natural de
sexo femenino o es una sociedad cuya
administracion y/o representacion legal
recae en una persona de sexo femenino

en el registro; o, inscripcion de poder vigente de representante
legal en el Registro de Comercio (de hasta 30 dias corridos de
vigencia); o cualquier otro documento publico que acredite
fehacientemente la vigencia de la representacion legal. En caso
de ser persona natural o una E.I.R.L., debera acompanar
fotocopia de la cédula de identidad.

La empresa
empresariales
sustentables.

fomenta practicas
ambientalmente

Certificado de Acuerdo de Produccién Limpia (APL) o Reporte
de Sostenibilidad GRI.

La empresa mantiene un plan de manejo
ambiental.

Certificado 1SO 14001 vigente (o norma chilena equivalente).

La empresa mantiene un Sistema de
Gestion Energética.

Certificado ISO 50001 vigente (o norma chilena equivalente), o
Sello de eficiencia energética del Ministerio de Energia.

La empresa fomenta practicas de
reciclaje de productos.

Acuerdos de reciclaje de desechos electrénicos, papel y/o vidrio
0 semejante con al menos 6 meses de antigiiedad; o certificado
de la empresa recolectora de al menos 1 entrega realizada por

el proveedor en los Ultimos 12 meses.

Solo _se considerara la informacidon declarada en el Anexo N°5 que se encuentre debidamente
acreditada mediante los documentos indicados como medios de verificacion.

Para ser evaluadas, las certificaciones ISO deberan ser emitidas por alguna de las instituciones
certificadas por el I.N.N. y encontrarse vigentes.

El puntaje se otorgara de acuerdo con la cantidad de items que declare y acredite la oferta respectiva,
segun la asignacion siguiente:

| AcReDmA 00 ] 020 PUNTAE |

3 o mas items 1.000 puntos
2 items 750 puntos
1 item 500 puntos
No informa o no acredita 0 puntos

Se entendera que el oferente que no presente el Anexo N°5 no cuenta con materias de alto impacto
social, por lo que se evaluara con 0 puntos.

MA = Puntaje Total x 0,02
9.7 Cumplimiento de los requisitos (CR 1%)
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Se evaluara con 1.000 puntos a quien presente la totalidad de los documentos solicitados, en tiempo
y forma.

Se evaluara con 0 punto aquellas ofertas a las que esta entidad licitante haya solicitado salvar errores
u omisiones formales y/o se les haya requerido la presentacion de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la propuesta. Lo anterior en los
términos establecidos en el inciso 1° y 2° del articulo 40 del Decreto N°250 de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, esto es, solicitar a los oferentes que
salven errores u omisiones formales siempre y cuando ello no le confiera a esos oferentes una
situacion de privilegio respecto de los demas competidores.

El puntaje se aplicara de acuerdo con la siguiente férmula:
CR = Puntaje x 0,01
9.8 Descuento por Comportamiento Contractual (DCC)

En este factor se evaluara el comportamiento contractual anterior de cada uno de los proveedores,
tanto con la Municipalidad de Lo Barnechea como con el resto de las entidades compradoras de la
Ley N°19.886, Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de
Servicios.

Asi las cosas, se descontara un porcentaje del puntaje final a aquellos oferentes que registren
sanciones contractuales, como multas y/o términos anticipados de contratos en el registro de
proveedores de Mercado Publico al dia del cierre de recepcién de ofertas. En base a lo anterior, se
descontara un puntaje total obtenido en la sumatoria del resto de los criterios de evaluacion de
acuerdo con las siguientes tablas:

| MULTASREGISTRADAS |  PORCENTAJEDEDESCUENTO |

4 0 mas multas 20%
Entre 1y 3 multas 10%
No tiene multas registradas 0%

| TERMINOS ANTICIPADOS REGISTRADOS | PORCENTAJE DEDESCUENTO |

3 0 mas términos anticipados 30%
Entre 1 y 2 términos anticipados 20%
No tiene término anticipado registrado 0%

Los porcentajes de descuentos seran acumulativos. Para efectos del descuento, se consideraran las
multas y términos anticipados, sancionados en los ultimos 24 meses contados desde el cierre de

recepcion de ofertas.

9.9 Resumen férmula de evaluacion final

Puntaje Total = (OE + EX + MCRE + MA + CR) - (100% - DCC)

9.10 Criterios de desempate

En caso de presentarse un empate entre 2 o mas ofertas, se resolvera adjudicando al oferente que
hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA ECONOMICA”.

Si, aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacién se resolvera

adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA”.
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Si, aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacién se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MEJORES
CONDICIONES DE REMUNERACION Y EMPLEO”.

Si, aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacién se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MATERIAS DE ALTO
IMPACTO SOCIAL”.
Si, aplicando la férmula anterior, aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacién se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS”.

Finalmente, si, pese a lo anterior, aun persiste el mismo, se preferira la primera oferta ingresada
en el portal Mercado Publico.

10. DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion de la licitacion se hara mediante el respectivo acto administrativo municipal, y se
publicara en el portal www.mercadopublico.cl, en la fecha indicada en el calendario de la licitacién,
entendiéndose notificada a todos los interesados, transcurridas 24 horas desde su publicacién en el
referido Portal.

Si la publicacién de la adjudicacion no se realizare dentro del término sefalado en el numeral 3
precedente, se informara a través del Portal las razones que justifican tal incumplimiento debiendo
indicar el nuevo plazo para cumplir dicho tramite, conforme lo sefala el articulo 41 inciso 2° del
Reglamento de la Ley N° 19.886.

En el evento que el adjudicatario rechazare la adjudicacion, no suscribiere el contrato, no presentare
la garantia de fiel cumplimiento del contrato en el plazo establecido o no cumpliese con las
condiciones o requisitos establecidos en las bases para la suscripcion del mismo, la Municipalidad
podra, junto con dejar sin efecto la adjudicacion original, readjudicar la licitacion al oferente que le
seguia en puntaje de acuerdo con el listado de readjudicacion propuesto en la respectiva Acta de
Evaluacion, en un plazo no superior a 60 dias corridos desde la publicacién de la adjudicacién
original, dentro del periodo de vigencia de la oferta.

11. DEL CONTRATO

Las disposiciones y clausulas generales de toda licitacion y contrato de suministro de bienes y
servicios se encuentran contenidas en las Bases Administrativas Generales, aprobadas por Decreto
DAL N° 171 de 18 de febrero de 2019. Sin perjuicio de lo anterior, los elementos variables de la
licitacion y del contrato se tratan en el presente numeral.

11.1 Antecedentes del contrato

Municipal

$5.000.000. impuestos incluidos.

$90.000.000. impuestos incluidos.

30 dias desde la recepcién conforme de
la factura.

Transferencia Electrénica

Departamento de Proyectos, SECPLA
Pablo Gamarra Camus
pgamarra@lobarnechea.cl

No.
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Simple.

Suma Alzada.

Si, previa autorizacién del ITS del
contrato.

Si

No

11.2 Requisitos para Contratar

El adjudicatario debera celebrar un contrato con la Municipalidad. Para ello debera estarse a lo
dispuesto en el numeral 6 “Requisitos para Contratar al Proveedor Adjudicado”, de las Bases
Administrativas Generales, aprobadas por Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019.

El adjudicatario tendra un plazo de 2 dias habiles, contados desde la notificacidén de la adjudicacion,
para la entrega de los certificados de titulo profesional o técnicos (para el caso del paisajista) y los
respectivos curriculums de los profesionales establecidos en el numeral 5.7 de las Bases Técnicas.
Los titulos profesionales de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo deberan cumplir con
la antigliedad requerida en cada caso, la cual se contara hacia atras desde el cierre de recepcion de
las ofertas, y deberan haber sido otorgados por una Instituciéon de Educacién Superior del Estado o
reconocida por éste, o por una Institucion de Educacion Superior del extranjero. En caso de tratarse
de un titulo profesional de una institucién de educacion superior extranjera, el titulo debera ser
reconocido en Chile, ya sea por leyes especiales, convenios internacionales, revalidacion o
convalidacion en la Universidad de Chile o Ministerio de Educacién, ademas debera estar legalizado
segun las normas del Cédigo de Procedimiento Civil o debidamente apostillado, y con su traduccién
simple en caso de estar extendido en un idioma distinto al espafiol.

Los profesionales propuestos deberan contar con la aprobacién del ITS, lo que constara en un acta
suscrita por ambas partes. En caso de presentarse observaciones por parte del ITS a la
documentacién acompafada, el adjudicatario dispondra de un plazo de 2 dias habiles para
subsanarlas, en caso contrario, se entendera que el proveedor no cumple con las condiciones y
requisitos establecidos en las bases, por lo que la Municipalidad podra ejercer la facultad
contemplada en el articulo 41 inciso final del Reglamento de la Ley N°19.886, esto es, junto con
tener por desistida la oferta, dejara sin efecto la adjudicacion original, y readjudicara la licitacion al
oferente que le seguia en puntaje o declarara desierto el proceso segun corresponda.

11.3 Subcontratacion

El contratista podra subcontratar obras especificas a ejecutar, siempre que sea autorizado por el
ITS del contrato.

Para estos efectos, el contratista debera presentar una solicitud fundada y acompafar los
antecedentes del subcontratista, que pretende contratar. Respecto de esta solicitud el Municipio se
pronunciara aceptandola o rechazandola. En el caso que se autorice, el contratista sera responsable
del cumplimiento de todas las obligaciones contraidas en virtud de este proceso licitatorio por parte
del subcontratista.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no
autorizados, el Municipio podra poner término anticipado al contrato, sin que el contratista tenga
derecho a indemnizacién de ninguna especie.

El contratista sera responsable de todas las obligaciones contraidas con el Municipio, como
asimismo del pago de todas las obligaciones laborales y previsionales que el subcontratista no
efectle respecto de los trabajadores que se hubieren desempefiado en la ejecucion de las obras.

En caso de subcontratacion siempre se ejercera el derecho de informacion. Los de retencién y
subrogacion se ejerceran cuando corresponda.
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La subcontrataciéon no podra significar en caso alguno la cesion o transferencia de las obligaciones
que asume el contratista.

11.4 Prohibicién de cesién del contrato

El contratista no_podra ceder ni_transferir en forma alguna, sea total o parcialmente, los

derechos y obligaciones que nacen con ocasién de la presente licitacion y del contrato que en
definitiva se suscriba.

11.5 Vigencia del contrato y plazo de ejecucion de las obras

La vigencia del contrato sera de 17 meses, que se computara desde la total tramitacion del decreto
que aprueba el contrato hasta la liquidacion de éste.
Se desglosa los plazos segun etapa:

a) Etapa 1 “Disefio de especialidades”: El plazo de esta etapa inicia con la suscripcion del acta de
inicio de servicio y culmina con la recepcion conforme por parte del ITS. Este plazo no podra
exceder de 45 dias corridos.

b) Etapa 2 “Ejecucion de las obras”: Este plazo se contabilizara desde el acta de entrega de terreno
hasta la solicitud de recepcién conforme parte el adjudicatario al ITS del contrato. Este plazo no
podra exceder de 105 dias corridos.

c) Etapa 3 “Post venta de las obras”: El plazo de esta etapa inicia con la recepcién provisoria sin
observaciones, y tendra una duracion de 12 meses hasta obtener la Recepcion Definitiva de las
obras.

11.6 De las suspensiones del plazo

a) Cuando los proyectos de especialidades de la etapa 1, se encuentren en periodo de revision,
ya sea total o parcialmente, por parte del Municipio y a juicio del ITS sea pertinente la
suspension del plazo, por afectar la ruta critica identificada en la programacion.

b) Si las obras se encuentran total o parcialmente ejecutadas, en un periodo de revision por parte
del Municipio, y la espera de la resolucion de la revision, afecta la ruta critica de la ejecucion
de las obras, de manera que éstas deban paralizarse en su totalidad. Lo anterior debe ser
autorizado por el Municipio a solicitud del contratista.

c) En aquellos casos en que el contratista sea autorizado por el Municipio, para lo cual debera
presentar una solicitud fundada de la necesidad de suspender la obra debido a alguna
circunstancia que afecte la ruta critica de la ejecucion de las obras, de manera que éstas
deban paralizarse en su totalidad.

d) Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se afecte la respectiva ejecucion de las obras

En estos casos no se contabilizara dentro del plazo total de la ejecucion de la obra, el tiempo que se
ha autorizado la suspension.

De toda suspension en la ejecucion de las obras, se debe dejar constancia por correo electrénico,
para la etapa 1 y por Libro de Obra para la etapa 2, indicando la fecha, motivo y, en el caso que se
encuentre determinada, la fecha de reanudacion de la obra. La reprogramacion de las obras debera
ser aprobada por el ITS.

11.7 De los aumentos de plazo

El oferente debera cumplir con el plazo de ejecucion indicado en el numeral 11.5 de las presentes
bases, excepcionalmente procedera el aumento de plazo cuando se trate de motivos de fuerza mayor
o caso fortuito. Para ello, el contratista debera presentar a la ITS, su solicitud con la justificacion
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correspondiente por escrito. Dicha solicitud debera ser presentada dentro de los 5 dias corridos
posteriores a la ocurrencia del hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito.

En caso de que proceda un aumento de plazo de ejecucion, el proveedor debera:

a) Extender la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento y la podliza de responsabilidad civil. En
caso de que el proveedor no extendiere la garantia o no presente una nueva, la Municipalidad
podra dejar sin efecto el aumento de plazo y poder disponer el término anticipado de la
contratacion junto con el cobro de la garantia de fiel cumplimiento vigente.

b) Entregar un documento firmado por su representante legal, en el que deje expresa constancia
que renuncia a cualquier cobro arraigado por aumentos de plazo, tales como gastos generales,
lucro cesante, o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud de aumento. La
renuncia debera ser pura y simple, sin sujetarla a condicion, plazo, modo, ni efectuar en ella
reserva de derechos.

11.8 Modificacion del contrato

Las partes de comun acuerdo podran modificar las obras, aumentando, disminuyendo y/o pactando
servicios, en el equivalente de hasta un 30% del monto total del contrato, en virtud de los valores
unitarios, utilidades, gastos operacionales determinados en el anexo N°2 “Oferta Econémica” durante
la vigencia de este, a los cuales se agregara el IVA respectivo, conforme al procedimiento establecido
en el Decreto DAL N°47, de 2017, que “Aprueba el Manual de Control de Ejecucion de Obras”. En el
caso de aumentar los servicios o las obras, la garantia fiel cumplimiento de contrato debera también
readecuarse en proporcion al monto de la modificacion que se suscriba. La misma légica se aplica,
a las demas garantias o cauciones requeridas en las presentes bases.

En caso de que, para la adecuada ejecucion de las obras, se requiera modificar el monto del contrato,
el contratista debera solicitar mediante un Requerimiento de Informacion “RDI”, la cual sera analizada
porla ITS, quien debera generar un Informe Técnico que detalle claramente las razones que justifican
la modificacién. La valorizacion de la modificacion se efectuara a partir de los valores ofertados en
los Anexo N°2 “Oferta Econdmica”, segun corresponda.

En el caso, que sea el Municipio el que requiera introducir alguna modificacién al proyecto, en cuyo
caso no podran alterarse los alcances y caracteristicas técnicas aprobadas por las presentes bases.
La unidad requirente debera elaborar un informe fundado con las modificaciones solicitadas, las que
seran analizadas por la empresa contratista en cuanto a modificaciones de monto y plazo
correspondiente. La valorizacion de la modificacion se efectuara a partir de los valores ofertados en
el Anexo N°2 “Oferta Econémica”, y esto debera contar con el visto bueno de la ITS. Con todo, las
eventuales modificaciones que se pacten no produciran efecto alguno sino desde la total tramitacién
del acto administrativo que las apruebe.

Con todo, se podra proceder a una modificacion de contrato siempre y cuando las condiciones de
orden constructivo asi lo exijan, siempre que no afecten la calidad del proyecto a través de
intervenciones.

11.9 Aumento de obras y/u Obras Extraordinarias.

Podra modificarse el contrato debido a la necesidad de aumentar partidas o de incorporar nuevas a
la oferta inicial del contratista.

Se entenderan por obras extraordinarias las que surjan de modificaciones al proyecto, que se
incorporen o agreguen al proyecto para llevar a mejor término la obra contratada, pero cuyas
caracteristicas sean diferentes a las especificadas o contenidas en los antecedentes del contrato y
no cuentan con precios unitarios considerados en el itemizado del Anexo N°2 “Oferta econémica”.
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En caso de requerirse la incorporacién de obras extraordinarias el contratista debera solicitar
mediante un Requerimiento de Informaciéon “RDI”, la autorizacién de obras, asi las cosas, el
contratista debera presentar el presupuesto y los plazos de ejecucion de las partidas a incorporar.
Dicha solicitud debera ser analizada por el ITS quien debera generar un Informe Técnico fundado
que detalle claramente las razones que justifican la incorporacién de las obras extraordinarias y
eventualmente el aumento de plazo. Para efectos de aprobar el presupuesto del contratista, el ITS
debera contar con tres cotizaciones o estudios de mercado para justificar la modificaciéon de manera
de acordar los precios de las partidas cuyos precios unitarios no se encuentren en el Anexo N°2
“Oferta econdmica”.

En el caso, que sea el Municipio el que requiera introducir alguna modificacién al proyecto que
requiera de obras extraordinarias, en cuyo caso no podran alterarse los alcances y caracteristicas
técnicas aprobadas por las presentes bases. La unidad requirente debera elaborar un informe
fundado con las modificaciones solicitadas, las que seran analizadas por la empresa contratista en
cuanto a modificaciones de monto y plazo correspondiente. La valorizacion de la modificacion se
efectuara a partir de los valores ofertados en el Anexo N°2 “Oferta econémica” y esto debera contar
con el visto bueno de la ITS.

Con todo, el presupuesto del contratista debera considerar los mismos porcentajes de los gastos
generales y utilidades estipulados en el presupuesto original. Ademas, debera indicar los plazos de
ejecucion.

No se consideraran obras extraordinarias, aquéllas que el contratista no haya considerado en su
oferta y que hayan estado incluidas en alguno de los antecedentes de la licitacion.

En el caso de aumento, disminucién u obras extraordinarias la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato debera modificarse en proporcién al plazo y monto de la modificacion que
se suscriba y debera cumplir con lo sefialado al respecto en las presentes bases. La misma logica
se aplica, tratdndose de las pdlizas de responsabilidad civil y deméas garantias o cauciones
requeridas en las presentes bases.

En el caso de aumento de obras y/u obras extraordinarias a solicitud de la Municipalidad, se pagaran
los gastos generales.

11.10 Recepcidon Conforme de los estados de pago

La recepcion conforme de |la Etapa 1 y de la Etapa 2 sera realizada por el ITS del contrato, quien
debera verificar que lo solicitado al contratista respecto a los disefios de los proyectos y a la ejecucion
de las obras encomendadas, segun corresponda, haya cumplido con lo establecido en las bases
técnicas y lo ofertado por el contratista.

El ITS para la Etapa 1 debera solicitar al contratista los antecedentes que a continuacién se indican,
los cuales son necesarios para generar la Hoja de Entrada de Servicio (HES) y deberan ser
adjuntados en el sistema de gestion documental:

a) Carta solicitud del pago correspondiente al estado de pago de la etapa 1 “Disefio de
especialidades”.

b) Certificado de conformidad de los servicios prestados emitido por el ITS.

c) Certificado que indica que no se cursaron multas o en su defecto el comprobante de pago de
esta.

d) Documentos de los disenos de especialidades recepcionados.

e) Cualquier otro antecedente que el ITS considere relevante para poder cursar el pago, siempre
que sean solicitados en forma previa y con ocasion de un rechazo.

f) Documento que acredite aprobacién de expediente de “Tratamiento de Espacio Publico”
timbrado por la Direccion de Obras de la Municipalidad de Lo Barnechea.
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Una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES) de las solicitudes realizadas por parte del
municipio, el proveedor procedera a la emision de la factura conforme al Reglamento de Facturacion
y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo Barnechea, el que se encontrara disponible en
www.lobarnechea.cl, y, conjuntamente, debera ingresarla este ultimo por el sistema “Mis Pagos” del
portal de Mercado Publico y remitirla al correo electrénico que indica las presentes bases respecto
del responsable del contrato.

El ITS para la Etapa 2 deber4 solicitar al contratista los antecedentes que a continuacién se indican,
los cuales son necesarios para generar la Hoja de Entrada de Servicio (HES) y deberan ser
adjuntados en el sistema de gestion documental:

a) Carta solicitud del pago correspondiente al estado de pago del mes ejecutoriado,
individualizando todos los antecedentes adjuntos y el factoring si correspondiere, indicando el
nombre y Rut de la entidad financiera.

b) Resumen del estado de pago.

c) ltemizado oficial de las obras a ejecutar.

d) Detalle del Estado de Pago con los items y cantidades por cada partida ejecutada.

e) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30).

f) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y previsionales (F-30-1).

g) Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores.

h) Planillas de cotizaciones pagadas en Previred o cualquier otro documento que acredite
fehacientemente al momento del pago de los servicios, que el contratista estd dando
cumplimiento a las condiciones salariales ofertadas.

i) Set de alo menos seis fotografias en colores, tamano 10x15 cm., que exhiban claramente el
desarrollo e hitos importantes que muestre la situacion existente, previa a los trabajos y una vez
finalizado para cada obra ejecutada, deben ser tomadas desde el mismo angulo y posicion,
dando cuenta de la zona donde se estan ejecutando las obras.

j)  Finiquito de los trabajadores desvinculados durante o antes del periodo a pagar, si corresponde
o en su defecto Certificado de Traslado debidamente firmado por el trabajador.

k) Cualquier otro antecedente que el ITS considere relevante para poder cursar el pago, siempre
que sean solicitados en forma previa y con ocasiéon de un rechazo.

[) Declaracién jurada firmada que dé cuenta del cumplimiento de lo indicado en el numeral 9.5.1.
de las bases administrativas especiales.

m) Certificado que indica que no se cursaron multas o en su defecto el comprobante de pago de
esta.

Una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES) de las solicitudes realizadas por parte del
municipio, el proveedor procedera a la emision de la factura conforme al Reglamento de Facturacion
y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo Barnechea, el que se encontrara disponible en
www.lobarnechea.cl, y, conjuntamente, debera ingresarla este ultimo por el sistema “Mis Pagos” del
portal de Mercado Publico y remitirla al correo electrénico que indica las presentes bases respecto
del responsable del contrato.

11.11 Forma de pago.

Los montos que la Municipalidad deba pagar al proveedor seran aquellos que el oferente adjudicado
haya sefialado en su oferta econdmica en el anexo N°2 “Oferta econémica”. Se pagara en pesos
chilenos.

El monto correspondiente a la Etapa 1 “Disefio de especialidades” se pagara en un unico estado de
pago, al final de esta etapa y con posterioridad a la recepcion conforme por parte del ITS.

El monto correspondiente a la Etapa 2 “Ejecucion de las obras” se pagara mediante Estados de
Pago mensuales considerando las obras (partidas) efectivamente ejecutadas dentro del mes a
pagar. Para cursar los estados de pago, el contratista debera obtener el visto bueno del ITS asignado
al contrato.
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En la Etapa 3 “Post venta de las obras”, por su naturaleza, no corresponde efectuar pagos.

Los estados de pago seran considerados como abonos parciales y en ningun caso se estimaran
como una recepcion parcial o total de obligacion cumplida por el contratista.

Una vez verificada la recepcion conforme, el ITS debera generar la Hoja de Entrada de Servicio
(HES) y adjuntar en el sistema de gestion documental todos los antecedentes que den cuenta de la
ejecucion de la obra.

Una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES), el proveedor procedera a la emision de la
factura conforme al Reglamento de Facturaciéon y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo
Barnechea, el que se encontrara disponible en www.lobarnechea.cl, y, conjuntamente, debera
ingresarla este ultimo por el sistema “Mis Pagos” del portal de Mercado Publico y remitirla al correo
electronico del responsable del contrato, indicado en las presentes bases.

El Municipio iniciara el proceso de pago con la recepcion de la factura con acuse de recibo electrénico
de conformidad a lo establecido en la Ley N°19.983, que regula la transferencia y otorga mérito
ejecutivo a la copia de la factura. En caso de existir multas ejecutoriadas pendientes de pago, estas
podran ser descontadas del mismo.

El pago de la respectiva factura se realizara en un plazo maximo de 30 dias, mediante transferencia
electronica o vale vista virtual en sucursales del Banco Itad.

Cualquier consulta sobre pago proveedores debera ser canalizada, a través del teléfono de Tesoreria
227573179.

11.12 Responsabilidad del contratista

El contratista sera responsable por la correcta ejecucion de las obras objeto del contrato, que seran
de su exclusiva cuenta y riesgo. El contratista deberd cumplir especialmente con las siguientes
obligaciones:

a) Debera efectuar todas las labores y emplear todos los materiales y medios que, aunque no se
contemplen explicitamente en las bases técnicas y demas antecedentes, deban realizarse o
emplearse para que el proyecto se efectue correcta y oportuna, conforme a la normativa legal
vigente y de acuerdo con las practicas del buen construir. El cumplimiento de lo anterior sera
especialmente controlado por el ITS del contrato.

b) Debera implementar oportunamente todos los instrumentos de autocontrol, sus
correspondientes procedimientos y protocolos instruidos por el ITS del contrato.

c) Debera realizar los ensayos exigidos por el ITS del contrato.

d) Debera entregar al ITS, para su aprobacion, la metodologia de entrega de partidas.

e) Debera subsanar o hacer subsanar, dentro del plazo que el ITS del contrato determine,
cualquier falla o emergencia que se detecte durante la ejecucién de las obras o la etapa de
post- ejecucion de estas, tales como: accidentes laborales, riesgo para los trabajadores, dafos
en las instalaciones de agua o electricidad, inundaciones, etc., y, en general, hechos que
causen dafo a los trabajadores o a terceros.

f) Debera concurrir al lugar de las obras a reparar o solucionar algun hecho que origine una
emergencia, en un plazo de hasta cuatro horas, desde la notificacion del ITS, en la etapa de
ejecucion de la obra.

g) Debera concurrir al lugar de las obras a reparar o solucionar un hecho que origine una
emergencia, en un plazo de hasta doce horas, desde la notificacién del ITS, en la etapa de
post - ventas de éstas.

h) Es responsable de la buena calidad de los materiales y equipos que provea él o sus
subcontratistas e instaladores y no podra ejecutar obras de un modo distinto a lo establecido
en las bases técnicas e instrucciones escritas del ITS. En caso de infraccién, el contratista
restituira o reparara a su costa las obras mal ejecutadas.

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Carlos Guillermo Quintana Visado por: Manuel José Wielandt
Pérez (MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) Covarrubias (MLB\MWielandt)
Fecha: 2023-08-23 13:18:03 (UTC-04:00) Fecha: 2023-08-23 13:34:44 (UTC-04:00) Fecha: 2023-08-23 17:08:05 (UTC-04:00)


http://www.lobarnechea.cl/

LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE COMPRAS

i) Debera, durante todo el periodo en el que se ejecuten las obras, dar cumplimiento a Ley y
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, a la reglamentacion y disposiciones
legales vigentes relativas a la proteccion del medio ambiente, materias laborales y
previsionales, seguridad en las construcciones, ordenanzas locales vigentes, leyes, decretos
o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos,
inspecciones, recepciones y toda otra norma legal vigente aplicable a la ejecucion de las obras
contratadas.

i) Se entendera siempre, que los profesionales a cargo y la mano de obra empleada, conocen
las reglas del arte para cada oficio y tanto las bases técnicas como los otros documentos de
la presente licitacion. Estas reglas entenderan de la forma mas favorable para el proyecto. Se
procedera de la misma forma, en caso de existir cualquier diferencia en la informacién sobre
las caracteristicas técnicas o cualidades de los materiales a emplear.

k) Debera informar mensualmente al ITS sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales de sus trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de igual
tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

)] Debera suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de protecciéon y
tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en
conformidad a las normas legales que regulan la materia.

m)  Debera dar respuesta a los requerimientos de informacion solicitados por el ITS del contrato,
o0 instrucciones dadas por este mismo, por medio del libro de obras, correo electrénico o carta
formal, en el plazo indicado por el ITS.

n) Debera responsabilizarse por la seguridad de los materiales en la obra, tanto de su estado
debido al acopio como de evitar robos y perdidas por manipulacién inadecuada.

0) Debera disponer de las medidas tendientes a que los trabajadores, incluidos los que
pertenezcan a empresas subcontratistas, mantengan un comportamiento adecuado durante
la ejecucion de la obra. Se entendera que el comportamiento no es adecuado en
circunstancias tales como: encontrar personal drogado y/o bebido, comportamiento
indecoroso e insolente hacia el publico en general o hacia el personal municipal.

p) La instalacién de luminarias, elementos eléctricos y de control se realizaran en base a las
normas eléctricas vigentes, emitidas por SEC. Serad de cargo del contratista, una vez
ejecutados los trabajos, realizar la tramitacién en la Superintendencia de Electricidad y
Combustible de los correspondientes certificados de Declaracién de Puestas en Servicio de
Obras de Alumbrado Publico (TE-2) de todas las luminarias que seran reemplazadas o
instaladas, y debera entregar los certificados a la municipalidad junto con la planimetria
definitiva en formato .dwg.

12. MULTAS Y SANCIONES

La Municipalidad de Lo Barnechea podra cursar multas de conformidad con la siguiente tabla:

No entregar programacion de la Etapa 1 “Disefio de especialidades” en el plazo

1 definido por ITS del contrato. 3 UTM por dia

2 No firmar acta de inicio de servicios en la fecha estipulada por el ITS del 3 UTM por dia
contrato.

3 Incumplimiento de las instrucciones dadas por el ITS por correo electrénico o 1 UTM por dia

donde quede constancia escrita dentro del plazo definido.

4 | No dar cumplimiento al plazo total de la Etapa 1 “Disefio de especialidades”. 8 UTM por dia de

atraso
5 No subsanar observaciones dentro del plazo determinado por el ITS del 2 UTM por dia
contrato.
6 Cambio de profesional encargado de disefio, sin previo aviso y autorizacion del 1 UTM por dia

ITS.
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1 | No entregar en la oportunidad estipulada, extraviar o adulterar el libro de obras. 11 UTM por dia
2 | No entregar programacion de obras en plazo definido por ITS del contrato. 3 UTM por dia
3 [ No firmar el acta de entrega de terreno, en la fecha estipulada. 3 UTM por dia
4 No enviar ep'la fecha estipulada, el registro de profesionales responsables de 3 UTM por dia
la construccion de la obra al ITS.
5 No entregar. las garantias, los catalogos y/o los manuales, de los materiales en 3 UTM por dia
la fecha estipulada.
No mantener la obra limpia o no respetar los puntos asignados asociados a
escombros u otros materiales de desechos. Abandono o acopio de materiales,
6 . : o . e 3 UTM por evento
basura o escombros en la via publica, sin autorizacién, o no retiro periddico de
los mismos.
No dar respuesta a los requerimientos de informacién solicitados por el ITS del
contrato, por medio del libro de obras, segun corresponda, o a través de otro
7 ;. C . . 3 UTM por evento
canal oficial de comunicacién, donde quede constancia escrita en un plazo a
definir por el ITS.
Administrador de Obra no asiste a la obra o a las reuniones de obra segun lo
8 | establecido en el libro de obras por el ITS o en otro canal oficial de comunicacién 3 UTM por evento
donde quede constancia escrita.
No dar respuestas a las consultas realizadas en plazo definido, para la totalidad
9 | de los profesionales requeridos segun lo establecido en el libro de obras por la 3 UTM por dia
ITS o desde otro canal oficial de comunicacién donde quede constancia escrita.
Peﬂmeqmg en los ftrabajos ejeCl:It'adO.S o n?atgrlales empleados por 3 UTM por cada
10 | incumplimiento de bases y/o especificaciones técnicas del proyecto y del artida
proveedor P
11 | No dar cumplimiento al plazo total de la ejecucion de las obras. 17 UTM por dia
12 | No dar cumplimiento a la programacion de las obras 5 UTM por dia
13 No dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la ITS con plazo de 3 UTM por dia de
ejecucion. atraso
No dar cumplimiento a las observaciones o requerimientos para la recepciéon
14 | provisoria de las obras requeridas por el ITS o la comisién receptora en los 3 UTM por dia
plazos definidos.
15 No concurrir a los trabajos de emergencia relacionados a la obra, o bien, 8 UTM por dia
concurrir tardiamente a éstos, dentro de cuatro horas de notificado por el ITS. P
16 | Suspensién de las obras por causas imputables al contratista. 8 UTM por evento
17 N.o. permitir el !ngreso a la obra a miembros de la inspeccion Técnica o de las 6 UTM por evento
visitas de monitoreo.
Personal drogado y/o bebido, comportamiento insolente hacia el publico en
18 general o hacia el persqnal mun|C|p§I por parte de los trabajadore§ de la 8 UTM por evento
empresa o sus subcontratistas, encendido de fogatas, y consumo de alimentos
fuera del area definida para aquello.
19 | No instalar letrero de obra. 3 UTM por evento
20 No subsanar observaciones en el plazo establecido por la comision receptora 2 UTM por dia
de las obras.
21 No sum.lmstrar a los trabajadores.los qulpos e |mplemer?tos de proteccion 5 UTM por evento
necesarios para mantener la seguridad e higiene en el trabajo
22 | No repone elementos dafados 8 UTM por evento

No entregar en la oportunidad estipulada, extraviar o adulterar el libro de post
venta de obras.

8 UTM por dia
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No atender, previa notificacion del ITS, en un plazo a definir por el mismo, a
2 | requerimientos realizados que tengan que ver con el correcto funcionamiento 8 UTM por dia
de las instalaciones propias del presente contrato.

No asistir, previa notificacion del ITS, en un plazo maximo de 12 horas, a
3 |requerimientos de emergencia que tengan que ver con el correcto 8 UTM por evento
funcionamiento de las instalaciones propias del presente contrato.

No realizar reparaciones en un plazo a definir por la ITS segun la complejidad

4 . . 1 UTM por dia
de las reparaciones requeridas.

5 No. ejecutar Ia's reparaciones dg !a obra de manera correcta en el plazo 5 UTM por dia
estipulado, debiendo estas ser solicitadas nuevamente por la ITS.

6 Incumplimiento de las obligaciones del contrato por causas distintas de las 3 UTM por evento

sefaladas en los numeros precedentes.

Para los efectos del pago de la multa, se considerara el valor de la UTM correspondiente al mes de
pago de esta.

El monto maximo de multas que podra cursar la Municipalidad de Lo Barnechea al oferente que se
adjudique la presente licitacion, no podran sobrepasar el 20% del monto total del contrato.

121  Del procedimiento de aplicacion de sanciones

En caso de incumplimiento por parte del contratista de una o0 mas obligaciones establecidas en las
bases y en el contrato, la Municipalidad podra aplicar multas. El proceso de aplicaciéon de multas
sera conforme a lo establecido en el articulo 79 ter del Reglamento de la Ley N° 19.886 y en el
Reglamento N°0006 de fecha 29 de junio de 2023 que aprueba el reglamento para la aplicacion de
multas y disposicion de término anticipado por infracciones a las obligaciones establecidas en las
bases de licitacidon y en los contratos de la Municipalidad de Lo Barnechea en el marco de la Ley
N°19.886 y su reglamento:

1. En aquellos casos que el ITS (Inspector Técnico del Servicio) tomare conocimiento de cualquier
hecho que pudiera significar un incumplimiento contractual contemplado en el catalogo de multas
contractuales o término anticipado contenido en el pliego licitatorio, dejara constancia de ello, en un
plazo maximo de 5 dias habiles, en un informe fundado, debiendo quedar consignado en el Libro de
Servicios o Libro de Obras segun corresponda, el que debera ser remitido al Director de la Secretaria
Comunal de Planificacion.

2. El Director de la Secretaria Comunal de Planificacion, en un término de 10 dias habiles, contado
desde el envio de informe y sus antecedentes por parte del ITS, y en base a dichos antecedentes
(informe confeccionado por ITS y demas antecedentes fundantes que adjunte), notificara al
contratista mediante oficio, de los hechos que configuran el eventual incumplimiento detectado, para
que este proceda a realizar los respectivos descargos. El sefialado oficio debera consignar al menos
los hechos que configuran la causal de incumplimiento, la causal especifica de incumplimiento de
contrato que se estaria configurando, el plazo que tiene el contratista para evacuar sus descargos y
los medios por los cuales puede comunicar sus descargos (mail de casilla municipal del ITS, oficina
de partes).

3. El oficio debera ser remitido al contratista, al domicilio indicado en su Anexo N°1 de su oferta en
caso de que la contratacion se hubiere formalizado mediante la emision y aceptacion de la Orden de
Compra, o al domicilio declarado en la comparecencia del contrato que hubiere suscrito con el
Municipio, en caso de que formalizacién de la contratacion se hubiere verificado mediante contrato
y el respectivo decreto sancionatorio de éste.

4. El oficio debera ser remitido al contratista, al correo electrénico senalado por el contratista en el
Anexo de identificaciéon del oferente presentado al proceso licitatorio en que resulté adjudicado o
bien mediante cualquiera de los medios especificados en el articulo 46 de la ley 19.880 sobre Bases
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de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracién del
Estado. Con todo, el ITS debera adjuntar los antecedentes en el portal www.mercadopublico.cl.

5. El contratista tendra un plazo de 5 dias habiles desde la notificacién del oficio, para presentar sus
descargos en oficina de partes de la Municipalidad de Lo Barnechea, y/o a la casilla electrénica
municipal informada en el oficio, acompanando todos los antecedentes que estime pertinentes.

6. Vencido el plazo sin presentar descargos, la unidad técnica responsable de la contratacién podra
disponer la aplicacién de la multa o término anticipado respectivo, mediante el acto administrativo
suscrito por el Director de la Secretaria Comunal de Planificacién.

7. Si el contratista hubiera presentado sus descargos en tiempo y forma, la unidad técnica tendra
un plazo de hasta 30 dias habiles a contar de la recepcion de los descargos en oficina de partes,
para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente;

i En caso de acoger totalmente los descargos efectuados por el contratista, se comunicara
mediante oficio del Director de la Secretaria Comunal de Planificacion, el cierre del proceso
de aplicacion de multas o término anticipado sin sancion.

ii. Por su parte, en caso de acoger parcialmente o rechazar totalmente los descargos evacuados
por el contratista, la unidad técnica procedera a dictar el decreto municipal fundado suscrito
por el Director de la Secretaria Comunal de Planificacion, quien dispondra la aplicacion de la
multa o término anticipado. En razén de lo anterior, dicho acto administrativo deberd, a lo
menos, detallar:

a. Los hechos que configuran el o los incumplimientos verificados por los cuales procede la
multa;

b. Los descargos del contratista;

c. Los fundamentos legales y contractuales por los cuales se rechazan total o parcialmente
los descargos formulados por el contratista;

d. Las circunstancias en que la Unidad Técnica ha cumplido con el presente procedimiento
en tiempo y forma;

e. La sancién especifica a aplicar, es decir, el monto de la multa que se dispone que se
instruye; y

f. La procedencia de los recursos establecidos por la ley y los plazos con que cuenta el
contratista para su interposicion.

8. En el caso de aplicarse efectivamente la multa o término anticipado, el decreto respectivo se
notificara al contratista al mismo domicilio que se indica en el numeral 4 precedente, mediante
cualquiera de los medios especificados en el articulo 46 de la ley 19.880 sobre Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado,
debiendo ademas publicarse por el ITS en el Sistema de Informacion de Compras y Contratacion
Publica.

9. Contra la multa que se hubiere cursado procederan los recursos establecidos en la Ley N°19.880
de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado, en los plazos que la misma Ley establece.

10.El recurso de reposicion sera resuelto mediante el respectivo acto administrativo de la Direccion
que dispuso la aplicacion de la sancion. Dicho acto administrativo debera, a lo menos, detallar:

a. Los antecedentes que dieron lugar a la dictacién del acto administrativo que dispuso la
aplicacion de la multa;

b. El tiempo y forma en que se verificé la notificacion del acto administrativo que se impugna;

C. El tiempo y forma en que se presento el recurso de reposicion, y si éste ha sido presentado
oportunamente;
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Los fundamentos de hecho, contractuales y/o legales, que expone el contratista en su recurso,
que no fueron expuestos durante el procedimiento que dispuso la multa y que fundamentan
Su reposicion;

Las peticiones concretas que formula en su recurso de reposicion;

El analisis de cada argumento de hecho, contractual y/o legal expuesto, que hacen procedente
o no modificar la decisién contenida en el decreto que dispuso la multa;

La determinacién sobre dichos nuevos antecedentes de hecho y que constituyen nuevos
antecedentes que fundamenten atender la reposicion presentada;

La decision de acoger o descartar los argumentos expuestos por el recurrente;

La decisién de mantener o revocar la aplicacién de la sancion, en funcion de las peticiones
concretas del recurrente;

En caso de rechazar el recurso de reposicion, y en el evento que hubiere interpuesto recurso
jerarquico subsidiario, debera disponer elevar los autos para ante el superior jerarquico, para
que conozca y resuelva.

11. Si se hubiere interpuesto recurso jerarquico, la Direccion de Asesoria Juridica sera la
responsable de informar y proponer al Alcalde las alternativas de decision del recurso interpuesto, el
cual debera resolverse dentro del plazo de 30 dias habiles contados desde que la autoridad llamada
a resolverlos cuenta con todos los antecedentes para su decision.

12. Las notificaciones a que se refiere este procedimiento se practicaran en conformidad a los
articulos 46 y 47 de la Ley N°19.880.

12.2

Término anticipado del contrato

Sin perjuicio del plazo de vigencia estipulado en el contrato, la Municipalidad podra poner término
anticipado del contrato, sin forma de juicio y por decreto fundado, en los siguientes casos:

a)
b)
c)

d)
e)

¢)]

h)

n)

0)

Por resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

Por estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimo dos afos, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

En caso de que el contratista acomparie o presente al Municipio documentos falsificados o
adulterados.

En caso de que el contratista subcontrate a terceros para ejecutar obras o servicios en la
presente licitacion sin la autorizaciéon expresa de la Municipalidad.

Por incapacidad del adjudicatario para seguir adelante con sus obligaciones, debido a
problemas internos u otros.

Cuando estando vigente el plazo de la contratacion, se ha consumido el monto total aprobado
para la presente contratacién, considerando los aumentos y obras extraordinarias, llegando al
limite del gasto autorizado.

Por haberse cumplido totalmente el objeto del contrato, estando vigente el plazo de la
contratacion.

Acumular el 20% del monto total del contrato en multas ejecutoriadas del monto total del
contrato.

No firmar el acta de entrega de terreno cuando el ITS lo indique.

Si el contratista ha hecho abandono de la obra a juicio del ITS que ponga en riesgo la correcta
ejecucion del proyecto.

Si no ha comenzado la ejecucién de la obra dentro de los primeros 10 dias habiles siguientes
de la fecha del acta de entrega de terreno.

Si ha paralizado las obras por 10 dias corridos 0 mas, sin que el contratista haya justificado la
paralizacion.
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p) Por quiebra, cesiéon de bienes o notoria insolvencia. Se presumira notoria insolvencia del
contratista cuando tenga documentos protestados o se encuentre en mora en el pago de
obligaciones previsionales o tributarias.

q) Si el contratista fuere una sociedad y ésta se disolviere o se hubiere manifestado la voluntad
de disolverla encontrandose pendiente la ejecucién de las obras.

r) Si el contratista se negare a renovar las garantias del contrato proximo a la expiraciéon de su
vigencia.

s) En caso de ocurrir cualquier accidente, falla o acontecimiento inesperado en las obras
contratadas, como consecuencia del proceso constructivo, y el contratista fuere incapaz o
renuente a solucionar de inmediato tales hechos.

t) En general, si no cumple con las obligaciones que le impone el contrato. Por infringir las
obligaciones relativas al pacto de integridad establecidas en las letras a), b) y h) del punto 21.2
del decreto DAL N°171 de fecha 18 de febrero 2019.

u) La no entrega de la garantia de correcta ejecucion de la obra.

En los casos sefalados precedentemente, la Municipalidad podra poner término anticipado al
contrato, mediante Decreto Alcaldicio, conforme al procedimiento establecido en el numeral 12.1 de
las Bases Administrativas Especiales.

En el evento de término anticipado de contrato, se haran efectivas las garantias respectivas, las que
seran destinadas a financiar la contratacién de una nueva empresa como también para responder a
sanciones y/o compromisos pendientes que afecten al nuevo servicio o cualquier otro perjuicio que
resultare para la Municipalidad con motivo de este término.

12.3 Liquidacidn y finiquito contractual

La liquidacion debera ser formulada por el Municipio una vez finalizado el plazo de contratacion, junto
con la recepcion conforme por el ITS. Su aprobacién se hara sin perjuicio de que el contratista pueda
hacer valer, por su parte, los recursos que le otorguen las leyes ante la justicia ordinaria.

El procedimiento de liquidacion y finiquito sera conforme a lo establecido en el Reglamento N° 0005
de 29 de junio de 2023 que aprueba Reglamento de liquidacion y finiquito de contrataciones publicas
de la Municipalidad de Lo Barnechea sujetas a la Ley N°19.886 y su reglamento.
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1. GENERALIDADES

Las presentes bases técnicas detallan las exigencias minimas que deberan cumplir los oferentes
que postulan a esta licitacion, la cual considera la elaboracién de los disefios y la posterior ejecucién
de las obras correspondiente a al mejoramiento del area verde de la Plaza La Quebrada, ubicada en
Circunvalacion Norte N°1305, en el sector del Cerro 18 Norte.

El proyecto consiste en un mejoramiento de la situacién actual de una plaza de 800 m2.

Se formaliza un atravieso entre Camino Circunvalacidon Norte y Camino Medialuna por medio de la
pavimentacién de este, ademas de incorporar barandas e iluminacion para mejorar la fluidez
peatonal y aumentar la seguridad. Junto con esto, se contemplan nuevos espacios de estar,
proponiendo la construccion de jardineras de baja altura y pavimentos, junto con la instalacion de
mobiliario urbano y juegos infantiles.

Estas obras buscan aumentar la seguridad y accesibilidad de la misma, facilitando el ascenso y
descenso tanto de los habitantes que transitan por el sector, como de los vecinos que habitan en el
lugar.

El proyecto de arquitectura cuenta con la aprobacion de un TEP (Proyecto de Tratamiento de Espacio
Publico), el cual define el trazado, zonificacién de las distintas areas y programas propuestos, los
modelos y cantidades de mobiliarios, detalles constructivos de los elementos y pavimentos a utilizar.

Contienen ademas los términos de referencia que el contratista debera cenirse para el desarrollo de
los distintos proyectos de especialidades. Ademas, el contratista debera corroborar su propuesta de

disefios con la propuesta de arquitectura.

Las obras deberan ejecutarse en tres etapas, como se indica en el cuadro a continuacion:

~ Etapa |  Deseripcion |  Plazo

Desarrollo de los proyectos de especialidades:
1: Disefio de a) Proyecto de paisajismo. 45 dias
especialidades | b) Proyecto de riego. corridos 5
c) Proyecto de eléctrico. meses
2: Ejecucion de | Ejecucion de las obras de mejoramiento de la plaza La Quebrada, | 105 dias
las obras conforme a los proyectos aprobados en la etapa anterior. corridos

Periodo de 12 meses de garantia a partir de la recepcion provisoria

sin observaciones, el cual comprende la reparacion o sustitucién
3: Post venta de

las obras de desperfectos, por responsabilidad el contratista, que tengan 12 meses
ocurrencia durante este periodo. Concluye con la recepcion final de
la obra.
Plazo total 17 meses

Para efectos del desarrollo de la Etapa 2: Ejecucion de las obras, el contratista debera contar con la
aprobacion por libro de obras, autorizando la ejecucién de cualquier trabajo anexo a éste y, ademas,
autorizando el presupuesto de dichas obras anexas.

Sera responsabilidad de la empresa contratista, mantener a los vecinos informados respecto a las
obras a realizar, notificando de forma previa los trabajos cuidando no generar disturbios en el dia a
dia por ruidos molestos a horarios inapropiados
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Previo al inicio de las obras, los proyectos de especialidades definitivos deberan contar con el visto
bueno del ITS.

El contratista debera reponer todo aquello que se dafe, por la construccion de la obra, como por
ejemplo maicillo, césped, pavimento de veredas, pavimento de accesos, instalaciones de riego,
baldosas, si lo hubiere y otros, con los mismos materiales y textura final, en el plazo que indique el
ITS.

2, DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Se acompanan, los siguientes documentos, los que se entienden como parte integrante de las
presentes bases técnicas:

a) Planos proyecto de arquitectura, que incluye los siguientes planos:
i. LOO: Plano terrenos y ubicacion.
ii. LO1: Planta de situacion existente y demoliciones vy retiros.
iii. LO2: Planta Arquitectura.
iv. LO3: Cortes Generales.
v. L04: Plano Pavimentos y Trazados Generales.
vi. LOS: Detalle de Barandas.
vii. L06: Detalle Jardineras y Bancas.
viii. LO7: Detalles Constructivos.
b) Levantamiento topografico, emitido por Fernando Arenas, profesional SECPLA, de fecha
06.06.23
c) Manual de especies recomendadas y arbolado urbano.
d) Manual mobiliario y disefio de espacio publico V5.
e) Ordenanza sobre equipamiento urbano y utilizaciéon de BNUP.
f) Cuenta MAP 2139038-0.
g) Archivo KMZ ubicacién plaza.
h) Compilado de imagenes del proyecto de arquitectura.
i) Fotografias del terreno.

3. NORMATIVA APLICABLE

El disefo de los proyectos de especialidades debera ajustarse a toda la normativa vigente en Chile
y podra utilizar normas y cddigos extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la
legislacion chilena. La normativa aplicada al disefio debera quedar informada en la memoria del
proyecto.

Ademas, debera ajustarse a todas las exigencias de la OGUC y de la Municipalidad de Lo Barnechea
para el disefio y mantencién de Areas verdes, las cuales se encuentran mencionadas en los
siguientes documentos:
i. “Ordenanza que regula la ejecucién de faenas y procesos constructivos en la Comuna de
Lo Barnechea, y deroga articulos que indica"

ii. “Ordenanza sobre equipamiento urbano y utilizacion de BNUP”

iii. “Manual mobiliario y disefio de espacio publico”

iv. “Manual de especies recomendadas y arbolado urbano”.

Para la ejecucion del proyecto se debera acoger a toda la normativa mencionada en el numeral 3 de
las bases técnicas.
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4, INSPECCION DEL CONTRATO
4.1. Inspector Técnico del Servicio (ITS):

El Municipio designara un funcionario del Departamento de Proyectos, de la Direccion Secretaria
Comunal de Planificacion, que se hara cargo de la Inspeccion Técnica del Servicio y de la Inspeccion
Técnica de Obra, cuyo propdsito es hacer cumplir todo lo establecido en las presentes
especificaciones Administrativas y Técnicas, Planos y demas documentos técnicos que integran el
expediente completo de los antecedentes aptos para la ejecucion de las obras, segun los plazos
previstos, con materiales de la calidad definida y con una ejecucion e instalacién ajustada al contrato,
normas y reglamentos vigentes. El ITS debera realizar el control técnico de las construcciones
encargadas, ademas de todas aquellas obligaciones establecidas en el numeral 5.6 del Decreto DAL
N°47 de fecha 24 de noviembre de 2017, que aprobo el Manual de control de ejecucién de Obras.

Correspondera al ITS:

a) Llevar el control del cumplimiento del contrato de acuerdo con la programacion del proyecto.

b) Realizar las labores administrativas del contrato.

c) Velar por el cumplimiento de lo establecido en las presentes bases, el proyecto y demas
documentos técnicos que integren el contrato, segun los plazos previstos.

d) Velar porque la obra se ejecute con materiales de calidad definida y de acuerdo con las normas
y reglamentos vigentes.

e) Dentro de la etapa previa al inicio de las obras el ITS debe gestionar con la empresa
adjudicada los documentos necesarios para la redaccion del respectivo contrato.

f) Participar activamente durante la vigencia del mismo, de las reuniones y visitas a terreno que
le sean requeridas por la empresa.

g) Le correspondera ejercer la supervision directa e inmediata y el control en terreno de los
trabajos de construccion a que se refiere este decreto. Por su parte, el contratista debera
otorgar todas las facilidades conducentes al cumplimiento eficaz de la fiscalizacion de las
obras que compete a la ITS.

h) Controlar el cumplimiento de programas, disposiciones de seguridad, revisara los informes de
avance, verificara las cubicaciones e impartira en general al contratista las instrucciones para
una correcta ejecucion de las obras.

5. PLANIFICACION DEL PROYECTO
5.1. Libro de obras:

Para la correcta ejecucion de los trabajos se requerira de un Libro de Obras'. Este sera utilizado por
el ITS y todos los profesionales a los que les corresponda segun la norma vigente. El ITS debera
dejar en el libro por escrito toda instruccién o aprobacion realizada a la empresa. Dentro de este
mismo libro los profesionales competentes del proyecto escribiran sus aprobaciones, recepciones o
aclaraciones si corresponde.

En la caratula o al inicio del Libro de Obras debera estamparse o anotarse la siguiente informacion
minima:

a) Individualizacion del proyecto, con ID de la licitacion,
b) Nombre del Propietario.

c) Nombre del Constructor.

d) Nombre de los/las profesionales proyectistas.

1 Articulo 1.2.7. OGUC: Sera responsabilidad del constructor de la obra, mantener en ella en forma permanente y
debidamente actualizado, un Libro de Obras conformado por hojas originales y dos copias de cada una, todas con
numeracion correlativa.
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e) Nombre del/la Inspector Técnico de Servicio.

Cuando las personas antes indicadas efectien alguna anotacién, éstas deberan quedar
debidamente firmadas, fechadas y plenamente individualizado el nombre de la persona que las
realiza, quien debera quedarse con una copia de respaldo. La segunda copia quedara en poder del
propietario y el original del Libro de Obras se entregara a la Inspeccion de Obras al momento de la
recepcion provisoria sin obversaciones de las obras, para su archivo junto con el expediente
correspondiente y permitir su consulta por cualquier interesado.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia:

a) De los avances de obras.

b) De las 6rdenes que dentro de los términos del contrato se impartan al contratista.

c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la Recepcion Provisoria de ellas.
e) De los demas antecedentes que exija el Municipio a través del ITS.

f) De las observaciones que pudieran estampar los profesionales y proyectistas de la obra.

Si se requiriere un nuevo tomo para continuar con las anotaciones en el Libro de Obras, cada tomo
debera numerarse en forma correlativa. Si en el transcurso de la obra cambiare el propietario o
alguno de los profesionales competentes, se debera dejar constancia en el Libro de Obras.

Toda comunicacion que se establezca en el Libro de Obra, por el contratista y/o el Municipio u otros
servicios relacionados con la obra, se considerara comunicacion oficial.

5.2. Libro de obras post venta:

Existira un libro destinado al periodo de servicio de post venta para la construccién, en el cual el ITS,
dejaran constancia de todas las observaciones, instrucciones o anotaciones importantes para la
correcta ejecucion de la post venta con el fin de informar al contratista.

En la caratula o al inicio del libro de post venta de obras, debera estamparse o anotarse la siguiente
informaciéon minima:

a) Individualizacion del proyecto, con ID de la licitacion.
b) Nombre del Propietario.

c) Nombre del Constructor.

d) Nombre de los/las profesionales proyectistas.

e) Nombre del/la Inspector Técnico de Servicio.

f) Nombre del profesional responsable de post venta.

5.3. Reuniones de obra:

El contratista debera programar reuniones de obra semanales, en la oficina técnica, definida en las
instalaciones de faenas de las presentes bases técnicas, para revision de estados de avance,
programacion y correcta ejecucion de las obras.

En estas reuniones es indispensable la presencia del administrador de obra, ITS, y los profesionales
involucrados en la misma.

El contratista debera levantar un acta de cada reunidon como registro del avance de la obra, segun
formato previamente aprobado por el ITS.

El ITS podra programar reuniones extraordinarias producto de cualquier eventualidad o emergencia
producida en la ejecucion de las obras, donde sea requerida la presencia de alguno de los
profesionales que patrocinan los proyectos. Las reuniones extraordinarias podran requerirse por

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Carlos Guillermo Quintana Visado por: Manuel José Wielandt
Pérez (MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) Covarrubias (MLB\MWielandt)
Fecha: 2023-08-23 13:18:03 (UTC-04:00) Fecha: 2023-08-23 13:34:44 (UTC-04:00) Fecha: 2023-08-23 17:08:05 (UTC-04:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE COMPRAS

cualquier medio escrito y se fijara la fecha y la hora de la citacién. La respuesta a este tipo de
requerimiento tendrd un plazo de 48 horas. Con todo, en aquellos casos calificados como
urgentes o por emergencia, el contratista debera concurrir en un plazo maximo de 6 horas, contados
desde el requerimiento del ITS.

5.4. Programacion de etapa 1 “Diseifo de especialidades”:

El contratista debera entregar la programacion detallada contenida en una carta gantt de esta etapa
en Project o en otra plataforma, y entregado en formato digital al ITS por el oferente, antes del inicio
de los servicios de esta etapa, el cual debe venir impreso a escala suficiente que permita su
correcta legibilidad, donde se reflejara el diagrama de trayectoria critica. La no entrega de este
documento dentro del plazo estipulado estara afecto a multa.

5.5. Programacion de etapa 2 “Ejecucion de las obras”:

El contratista debera entregar la programacion detallada contenida en una carta gantt de obras en
Project o en otra plataforma, y entregado en formato digital al ITS por el oferente en el dia de entrega
de terreno, el cual debe venir impreso a escala suficiente que permita su correcta legibilidad, donde
se reflejara el diagrama de trayectoria critica. La no entrega de este documento dentro del plazo
estipulado estara afecto a multa.

5.6. Modificacién de la programacién de las obras:

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Unidad Técnica podra modificar el programa de
trabajo (Carta Gantt). También podra modificarse este programa, a solicitud del contratista, cuando
su peticion se fundamente en caso fortuito o fuerza mayor certificada por la Unidad Técnica. Si la
modificacién implica un aumento de plazo, debera ser autorizada por la ITS de la Obra.

5.7. Equipo de trabajo:

El contratista debera velar por que todos los integrantes del equipo de trabajo sean éstos
profesionales a cargo, la mano de obra empleada y subcontratistas, conozcan las reglas del arte
para cada oficio. Tanto las especificaciones de las bases técnicas y todos los documentos
integrantes de la presente contratacion seran entendidos de la forma mas favorable para la correcta
ejecucion de las obras. Los profesionales de la etapa 1, deberan responder todas las consultas que
se realicen durante la etapa 2 “Ejecucioén de las obras”, ya sean estas por la misma empresa a cargo
de ejecutar las obras o por el ITS del contrato, y deberan realizar las visitas necesarias a la obra en
caso de ser necesarias.

El contratista debera proveer personal idéneo, debiendo presentar, como minimo, los sefialados
en el siguiente listado:

I T

D|§en:c1dor proyecto Arquitecto, Paisajista o profesion afin. 2 afos.
paisajismo
1 Disefiador  proyecto | Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero civil, 2 afios
riego Ingeniero Constructor, o profesion afin. ’
Disefiador  proyecto | Ingeniero  Civil Electricista, Ingeniero de ~
o . s - . g 2 afos.
eléctrico Ejecucion Electricista o profesion afin.
Administrador de la| Constructor Civil, Ingeniero Civil, Ingeniero en 3 afios
2 obra Construccioén o profesion afin. ’
Expert o . ., . ~
Xp? 0 en prevencion Ingeniero en Prevencion de Riesgos. 3 afos.
de riesgos
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Los mencionados profesionales deberan poseer un titulo profesional o técnico, segun sea el caso,
obtenido en Chile o el extranjero. Respecto de los titulos obtenidos en el extranjero deben estar
reconocidos en Chile, ya sea por leyes especiales, convenios internacionales, revalidados o
convalidados en la Universidad de Chile o Ministerio de Educacion, y debidamente legalizados. Los
documentos extendidos en idioma extranjero deberan acompafarse con la respectiva validacion del
Ministerio de Relaciones Exteriores y con traduccién simple.

La individualizacion de los profesionales y la entrega de la documentacién requerida
precedentemente, debera realizarse dentro de los primeros 2 dias habiles contados desde la
publicacién del decreto de adjudicacion, de manera de obtener el visto bueno del ITS en relacién con
el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada uno de ellos. Para acreditar el titulo
profesional o técnico y la experiencia de cada profesional, el contratista debera entregar copia del
titulo de cada uno y los respectivos curriculums.

En caso de presentarse observaciones por parte del ITS a la documentacién acompafada o bien,
este no la presentara, el adjudicatario dispondra de un plazo de 2 dias habiles para subsanarlas, en
caso contrario, esto es, que en el plazo de 3 dias habiles no presente la documentacion requerida o,
bien no corrija o aclare las faltas sefialadas por el ITS, se entendera que el proveedor no cumple con
las condiciones y requisitos establecidos en las bases, por lo que la Municipalidad podra ejercer
la facultad contemplada en el articulo 41 inciso final del Reglamento de la Ley N°19.886.

Con todo, el ITS durante toda la vigencia del contrato podra siempre solicitar titulos profesionales,
sean éstos obtenidos en Chile y en el extranjero, siempre y cuando éstos ultimos se encuentren
validados, reconocidos y registrados en Chile y asi corroborar el cumplimiento de lo solicitado. Para
estos efectos, requiriéndose por parte del ITS - previo a la suscripcion del contrato -, los certificados
de titulo y curriculum vitae de cada profesional, el adjudicatario tendra un plazo maximo de 3 dias
corridos, contados desde que es requerido por el ITS, para ser entrega de la documentacion indicada
en el acapite anterior. Su retraso quedara afecto a multas.

5.7.1. Representante del contratista:

Dentro de su equipo de trabajo, el contratista debera contar con un representante, quien sera el canal
oficial de informacion entre la Municipalidad de Lo Barnechea y el equipo técnico del contratista
encargado de los estudios.

El contratista debera presentar el nombre y la informaciéon de contacto de su representante al ITS.
De requerir una revisiéon especifica con un especialista, el ITS solicitara al representante la
coordinacion de reuniones e informar a los participantes el dia, hora y plataforma de la convocatoria.
Esta solicitud sera realizada por el ITS con al menos 48 horas de anticipacion.

Durante toda la vigencia del contrato la comunicacion oficial sera a través de la ITS del contrato, a
través del correo electronico.

5.7.2. Disenador del proyecto de paisajismo:

El contratista debera asignar al profesional encargado y responsable que realizara el disefio del
proyecto de paisajismo, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencias de las
presentes bases técnicas. Es el responsable de garantizar el cumplimiento de toda la normativa
vigente que regula la elaboracién de un proyecto de estas caracteristicas sea esta normativa
mencionada en las presentes especificaciones técnicas o no.

5.7.3. Disenador del proyecto de riego:

El contratista debera asignar al profesional encargado y responsable que realizara el disefio del
proyecto de riego, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencias de las presentes
bases técnicas. Es el responsable de garantizar el cumplimiento de toda la normativa vigente que
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regula la elaboracion de un proyecto de estas caracteristicas sea esta normativa mencionada en las
presentes especificaciones técnicas o no.

5.7.4. Disenador del proyecto electrico:

El contratista debera asignar al profesional encargado y responsable que realizara el disefio del
proyecto eléctrico, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencias de las presentes
bases técnicas. Es el responsable de garantizar el cumplimiento de toda la normativa vigente que
regula la elaboracién de un proyecto de estas caracteristicas sea esta normativa mencionada en las
presentes especificaciones técnicas o no.

5.7.5. Administrador de obra:

El contratista debera asignar en forma permanente y exclusiva para el presente contrato, un
profesional administrador del contrato y de obra que tendra la responsabilidad técnica y
administrativa de la ejecucién de los servicios, no obstante, las funciones administrativas pueden
compartirse o asignarse a personal de apoyo.

Sera el representante técnico y profesional del contratista durante los servicios, velando por que
éstos sean ejecutados de manera eficiente, de conformidad con las normas técnicas y de seguridad,
segun los planos, bases y demas documentos del proyecto, velando por el 6ptimo aprovechamiento
de los equipos, herramientas, recursos humanos adecuados y necesarios. Asimismo, tendra la
obligacién de encargarse de la correcta planificacion y ejecuciéon de todos los servicios y de todas
las actividades de control, tales como calidad, organizacién del personal, actas, mediciones,
evaluaciones entre otros actos administrativos similares.

El administrador de contrato y de obra tendra la responsabilidad de asistir a la totalidad de las
reuniones de inspeccion de manera obligatoria, salvo justificacion que cuente con el visto bueno del
ITS Sera ademas el unico canal de comunicacion autorizado entre el contratista y el Municipio.

5.7.6. Experto en prevencion de riesgos:

El contratista debera contar de manera permanente en la obra, con la asesoria de un experto en
seguridad laboral o prevencién de riesgos y cumplir con todas las exigencias que la ley indique en
esta materia.

5.7.7. Cambio de profesionales:

La Municipalidad podra solicitar el cambio de cualquier profesional, lo que sera requerido por
el ITS mediante correo electrénico y/o libro de obra. Estos deberan cumplir con las condiciones
y requisitos de profesionales o equipo de trabajo dispuesto en las presentes bases. El contratista
contara con un plazo de cinco dias habiles desde el requerimiento del ITS para materializar dicha
solicitud.

En caso de que el contratista requiera el cambio de algun profesional, debera informar por escrito al
ITS del contrato. Con todo cualquier cambio de profesional quedara sujeto a la aprobacion del ITS,
quien debera verificar que el profesional propuesto cumpla con los requisitos establecidos en las
presentes bases para cada uno de los perfiles.

6. ETAPA 1 “DISENO DE ESPECIALIDADES”

La etapa | “Diseno de especialidades” corresponde al periodo comprendido entre la firma del acta
de inicio de servicios y el cumplimiento de esta, cumpliéndose asi la recepcion sin observaciones de
los proyectos de especialidades.

Toda la comunicacioén con la empresa sera a través del correo electrénico.
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Esta etapa comprende la entrega de los disefos de especialidades de acuerdo con los términos de
referencias indicados en las especificaciones técnicas de cada especialidad y formatos indicados en
el numeral 6.1 de las Bases Técnicas, que incluye: planos de ubicacion, plantas y cortes, planos de
detalles necesario de los elementos que forman parte del proyecto, memoria descriptiva del proyecto,
especificaciones técnicas, presupuesto itemizado.

El arquitecto patrocinante revisara los antecedentes entregados en base a los termino de referencias
de los disefios de especialidades y emitird un informe declarando su conformidad o emitiendo
observaciones. Seguidamente, la ITS levantara un acta firmada que dé cuenta del estado de
recepcion, que podra corresponder a:

a) Rechazo de la entrega: La ITS podra rechazar la entrega preliminar, fundamentandose en el
informe de Arquitectura, si la entrega no cumple con lo solicitado en las presentes bases. Se
rechazara a través de un correo electrénico, estableciendo los motivos que lo originan.
Subsanados los motivos del rechazo, el contratista podra presentar la entrega nuevamente.
El plazo que medie entre el rechazo y la fecha en que se solicita la nueva revision estara afecto
a multa, siempre y cuando éste se encuentre fuera del plazo otorgado para esta presentacion
de acuerdo con la programacion de la etapa de disefo. El periodo que corresponda a la
revision no estara afecto a multas, por imputarse a la administracion.

b) Aprobacion con observaciones de la entrega: En caso de que la entrega preliminar cuente
con observaciones menores, segun lo informado por Arquitectura, la ITS del contrato generara
un acta, de acuerdo con las observaciones informadas por Arquitectura y definira un plazo
exento de multas fijado para subsanarlas.

c) Aprobacion sin observaciones de la entrega: En caso de que la entrega preliminar no
cuente con observaciones o estas hayan sido subsanadas, segun lo informado por
Arquitectura, la ITS del contrato elaborara un acta sin observaciones y se establecera de este
modo el cumplimiento de esta etapa.

Una vez recepcionado esta etapa, la empresa debera remitir al ITS el itemizado oficial de las

obras a ejecutar, de acuerdo con el siguiente formato:

T

GASTOS GENERALES %
(SEGUN ANEXO N°2 “OFERTA ECONOMICA”) —

UTILIDADES
(SEGUN ANEXO N°2 “OFERTA ECONOMICA”) -

TOTAL NETO (| $

%

IVA 19% (| $
El itemizado oficial de las obras, debe ser validado por el ITS del contrato, y el monto total

(contemplando todas sus partidas) debera ser coherente con el monto global ofertado en el anexo
N°2 “Oferta Econémica” en el item: Valor total etapa 2 ejecucion de las obras.
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El itemizado oficial de las obras, sera el itemizado valido con el cual se realizaran los estados de
pagos del contrato, por avance mensual.

6.1. Entrega diseio de especialidades

a) Documentos en formato editable
Se debera hacer entrega de los documentos en formato editable (dwg, .doc, .Isxs u otro) para
cada entrega oficial considerada dentro de las bases y cuando el ITS lo considere necesario.
Los documentos y planos deberan ser totalmente legibles, de facil lectura e incorporar fechas
de edicion y profesional responsable para facilitar la identificacion de la version.

b) Documentos impresos
Al final de la etapa 1 de disefio de especialidades, previo al inicio a la obra y cuando sea
necesario para los permisos municipales asociados, se debera hacer entrega de cualquier
documento lamina oficial impreso y con firmas en fresco de los profesionales responsables.

c) Documentos formato PDF con firma de profesionales competentes
Al final de la etapa 1 de disefio de especialidades, previo al inicio a la obra y cuando sea
necesario para los permisos municipales asociados, se debera hacer entrega de cualquier
documento o ldmina en formato PDF con firmas digitales de los profesionales responsables.

d) Disefo de proyecto de paisajismo:

Se consulta la realizacion del disefio del proyecto paisajismo para el Mejoramiento de la Plaza La
Quebrada.

El adjudicatario debera identificar un profesional responsable de acuerdo con las exigencias
contenidas en el numeral 5.7 de las presentes bases, quien se debe responsabilizar por el disefio.
Todas las especies propuestas para el proyecto deberan ser de bajo consumo hidrico y
preferiblemente nativas.

Es importante poner especial atencién en la seguridad de la plaza, evitando generar espacios con
plantas que no permitan el control visual del sector.

El proyecto de paisajismo debe acogerse a las exigencias y recomendaciones contenidas en la
“Ordenanza sobre equipamiento urbano y utilizacion de BNUP” de la comuna de Lo Barnechea y al
“Manual de especies recomendadas y arbolado urbano”.

Ademas de cumplir con estos estandares minimos, previo a la ejecucion de las obras, debera ser
presentado a la Direccién de Obras Municipales de la comuna, por medio de la incorporacion de los
antecedentes al expediente de Tratamiento de Espacio Publico. A través de este ingreso, las distintas
unidades del municipio que tienen injerencia en los espacios publicos deberan revisar y validar el
proyecto.

El proyecto de paisajismo se debera desarrollar en base al proyecto de arquitectura entregado como
parte de los antecedentes de la presente licitacion, ademas debera considerar y respetar toda la
normativa vigente en Chile. También debera coordinarse con las otras especialidades que son parte
de este contrato.

Documentos a entregar:

Los documentos minimos a entregar por parte del contratista se detallan a continuacion. Sin perjuicio
de lo anterior, el ITS, de manera de garantizar la correcta informacion para las obras de construccion,
queda facultado para modificar o solicitar cualquier tipo de documentacién adicional segun los
requerimientos de cada proyecto, el pliego de revision deberia considerar lo siguiente:

i. Planimetria:
Se deben entregar dos planos diferenciados donde se indique especies con imagenes
referenciales, detalles necesarios para la ejecucion de las obras y trazados y otra lamina que
indique plantacion.
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La planimetria debera indicar informacién y logos del mandante, informacién que proveera la
Municipalidad de Lo Barnechea, ademas podra contemplarse el uso de logos e infografia
propia del proveedor.

ii. Memoria: Incorporar informacién sobre disefio y guia de mantencién de especies vegetales.

iii. Itemizado, cubicacion y presupuesto de todas las partidas indicadas en las
especificaciones técnicas. En base a este documento se construira el proyecto, por lo
que cualquier partida no mencionada se debera ejecutar a costa del oferente. El monto
total del proyecto (contemplando todas sus partidas) debera ser coherente con el monto
global ofertado en el anexo N°2.

iv. Especificaciones Técnicas: Las especificaciones deben indicar todas las partidas necesarias
para la comprension y correcta ejecucion del proyecto y su numeraciéon debe ser coincidente
con itemizado correspondiente.

Las EETT, no deben indicar o hacer referencia a marcas comerciales de productos, ni realizar
especificaciones que afecten el principio de no discriminacién arbitraria en el trato que debe
dar el Estado en materia econémica de los distintos proveedores existentes en el mercado.
Las marcas comerciales solo deben indicarse como referenciales e incluir “equivalente técnico
igual o superior”

Todos los antecedentes mencionados deberan entregarse en formato editable y PDF con fechas y
firmas de los profesionales correspondientes.

El proyecto de riego debera ser presentado a la seccién de areas Verdes de la Direccion de
Medioambiente Aseo y Ornato de la Municipalidad de Lo Barnechea para su aprobacién por medio
de la incorporacion de los antecedentes al expediente de Tratamiento de Espacio Publico.

e) Disefo proyecto riego:
Se consulta la realizacién del disefio del proyecto riego para el Mejoramiento de la Plaza La
Quebrada.

El adjudicatario debera identificar un profesional responsable de acuerdo con las exigencias
contenidas en el numeral 5.7 de las presentes bases, quien se debe responsabilizar por el disefo.
Dentro de las consideraciones del proyecto se debe poner especial cuidado en plantear una solucion
de riego que sea lo mas eficiente con el uso del agua, por lo mismo, se recomienda el riego por goteo
u otra alternativa que use de forma mas eficiente el recurso hidrico.

El proyecto de riego debe acogerse a las exigencias y recomendaciones contenidas en la
“Ordenanza sobre equipamiento urbano y utilizacion de BNUP” de la comuna de Lo Barnechea, junto
con esto, el proyecto previo a la ejecucion de las obras debera ser presentado a la Direccién de
Obras Municipales de la comuna por medio de la incorporacion de los antecedentes al expediente
de Tratamiento de Espacio Publico. Por medio de este ingreso, las distintas unidades del municipio
que tienen injerencia en los espacios publicos deberan validar el proyecto.

El disefio del sistema de riego debe cumplir las siguientes condiciones:

a) El flujo en las tuberias seleccionadas del sistema de riego no debe superar la velocidad de 1,5
m/s.

b) La pérdida de carga del recorrido de las tuberias para alcanzar a llegar a cada valvula con la
presién necesaria para activar el sistema.

c) Presién y caudal necesarios para hacer funcionar el sistema de riego.

d) A partir de estos datos se realizan los calculos y evaluaciones.

El proyecto de riego se debera desarrollar en base al proyecto de arquitectura entregado como parte
de los antecedentes de la presente licitacion, ademas debera considerar y respetar toda la normativa
vigente en Chile.
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Es responsabilidad del proyectista que el disefio entregado este coordinado y sea coherente con las
otras especialidades que son parte de este contrato.

Documentos a entregar:

Los documentos minimos a entregar por parte del contratista se detallan a continuacion. Sin perjuicio
de lo anterior, el ITS, de manera de garantizar la correcta informacion para las obras de construccion,
queda facultado para modificar o solicitar cualquier tipo de documentacién adicional segun los
requerimientos de cada proyecto, el pliego de revision deberia considerar lo siguiente:

a) Planimetria:
Se deben entregar la cantidad de planos necesarios para la comprensién del proyecto, donde
se indiquen plantas, trazados de riego, detalles de elementos, uniones y otros a considerar,
necesarios para la ejecucion de las obras y particularidades relevantes del proyecto.

La planimetria debera indicar informacion y logos del mandante, informacion que proveera la
Municipalidad de Lo Barnechea, ademas podra contemplarse el uso de logos e infografia
propia del proveedor.

b) Memoria:
Incorporar antecedentes de memoria hidraulica y agronémica

c) Itemizado, cubicacion y presupuesto de todas las partidas indicadas en las
especificaciones técnicas. En base a este documento se construira el proyecto, por lo
que cualquier partida no mencionada se debera ejecutar a costa del oferente. El monto
total del proyecto (contemplando todas sus partidas) debera ser coherente con el monto
global ofertado en el anexo N°2.

d) Especificaciones Técnicas:
Las especificaciones deben indicar todas las partidas necesarias para la comprensién y
correcta ejecucién del proyecto y su numeracién debe ser coincidente con itemizado
correspondiente.
Las EETT, no deben indicar o hacer referencia a marcas comerciales de productos, ni realizar
especificaciones que afecten el principio de no discriminacion arbitraria en el trato que debe
dar el Estado en materia econémica de los distintos proveedores existentes en el mercado.
Las marcas comerciales sélo deben indicarse como referenciales e incluir “equivalente técnico
igual o superior”

Todos los antecedentes mencionados deberan entregarse en formato editable y PDF con fechas y
firmas de los profesionales correspondientes.

El proyecto de paisajismo debera ser presentado a la seccion de areas Verdes de la Direccién de
Medioambiente Aseo y Ornato de la Municipalidad de Lo Barnechea para su aprobacién por medio
de la incorporacion de los antecedentes al expediente de Tratamiento de Espacio Publico.

f) Disefo proyecto eléctrico:
Se requiere la realizacion del disefio del proyecto de instalaciones eléctricas y luminarias para el
Mejoramiento de la Plaza La Quebrada.

El adjudicatario debera identificar un profesional responsable, con registro vigente y licencia SEC
clase A que se responsabilice por el disefio.

Se solicita resolver adecuadamente la iluminacién ornamental de la plaza en base a los
requerimientos del proyecto de arquitectura entregados por la SECPLA de la municipalidad en cuanto
a ubicacién de iluminacioén asociada a mobiliarios. Lo que respecta a cumplir con los estandares de
iluminacién exigidos por la normativa vigente nacional y las exigencias de otras direcciones del
municipio son de exclusiva responsabilidad del proyectista y se asocian a las competencias de su
especialidad.
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Este proyecto debe acogerse a las exigencias y recomendaciones contenidas en la “Ordenanza
sobre equipamiento urbano y utilizacion de BNUP” de la comuna de Lo Barnechea y al “Manual de
especies recomendadas y arbolado urbano”.

Ademas, previo a la ejecucién de las obras, se debera aprobar por medio de la incorporacién de los
antecedentes al expediente de Tratamiento de Espacio Publico ante la Direccién de Obras
Municipales de la comuna. Por medio de este ingreso, las distintas unidades del municipio que tienen
injerencia en los espacios publicos deberan revisar y validar el proyecto en base a la normativa
vigente y manuales y ordenanzas municipales anexos en esta licitacion.

Todo elemento no indicado en los presentes términos de referencia y que sea necesario para la
correcta y segura operacion de las instalaciones propias de esta especialidad, sera de exclusiva
responsabilidad del proyectista. Su incorporacion y detallamiento en el disefio sera responsabilidad
del mismo.

Las instalaciones eléctricas deben respetar toda la normativa eléctrica vigente.

Sera responsabilidad del contratista realizar oportunamente los tramites relacionados con la empresa
de compaiiia de electricidad para obtener los empalmes y conexiones correspondientes y completar
la documentacion exigida por SEC. Por lo tanto, el oferente debera efectuar las inscripciones
correspondientes a los trabajos a ejecutar.

i. Documentos a entregar:

Los documentos minimos a entregar para este proyecto seran los mencionados en este punto, de
todas maneras, el ITS queda facultado para modificar o solicitar cualquier tipo de documentacion
adicional segun los requerimientos de cada proyecto

a) Planos de planta, cortes, elevaciones para cada uno de los proyectos a realizar, es decir,
iluminacién ornamental de plaza e iluminacién especifica de mobiliarios y obras asociadas al
proyecto de arquitectura. Se considera la presentacion de las laminas que el contratista estime
necesarias para la total comprension de los proyectos en escala a convenir por parte del ITS
del contrato.

b) Planos de detalles de los elementos que forman parte del proyecto. Se considera la
presentacion de las laminas que el contratista estime necesarias para la total comprension de
los proyectos en escala a convenir por el ITS del contrato.

c) Memoria descriptiva de proyecto.

d) Memoria de calculo, que incluya normativa vigente aplicada al desarrollo del disefio.

e) Especificaciones técnicas, deben incluir todas las partidas del proyecto, estableciendo
claramente las caracteristicas de la partida.

f) Itemizado, cubicacion y presupuesto de todas las partidas indicadas en las
especificaciones técnicas. En base a este documento se construira el proyecto, por lo
que cualquier partida no mencionada se debera ejecutar a costa del oferente. El monto
total del proyecto (contemplando todas sus partidas) debera ser coherente con el monto
global ofertado en el anexo N°2.

g) Fichas técnicas de los elementos y equipos especificados.

h) Autorizaciones, factibilidades, y todos los permisos necesarios para la correcta elaboracion y
posterior funcionamiento del proyecto.

i) Planes de mantenciones requeridos por las instalaciones para su 6ptimo funcionamiento,
indicandolas empresas autorizadas para su realizacion.
i) Costas de mantencion de los equipos e instalaciones.

k) Estudio luminico.
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ii. Especificaciones técnicas de las luminarias.

Las luminarias a instalar seran nuevas, de tecnologia LED de ultima generacion. Todas las luminarias
peatonales deberan contar con Base 7 pines NEMA — ANSI 136.41 y Driver programable con control
de atenuacion (input 0,1-10 V o DALI).

La instalacion de luminarias, elementos eléctricos y de control se realizaran en base a las normas
eléctricas vigentes, emitidas por SEC y la Empresa Eléctrica. El contratista es responsable de los
costos involucrados si los hubiera, en la desconexién y/o conexiéon de luminarias a la Red de
Distribucion de la Cia. Eléctrica. Sin perjuicio de lo anterior, el instalador eléctrico autorizado, debera
responsabilizarse de la ejecucion de las obras y de las declaraciones ante la Superintendencia de
Electricidad y Combustible (SEC).

En la revision técnica de la luminaria propuesta, los estandares minimos que se verificaran seran los
senalados en las tablas que a continuacion se indican, los cuales se deberan acreditar mediante la
informacion contenida en los documentos individualizados en la columna “Documento de
verificacion” de conformidad al siguiente detalle:

iii. Caracteristicas mecanicas:

N . Certificado de Seguridad
1 El Grado IP de las luminarias debe ser IP66 o superior. PE N°5/07.
9 Las luminarias deben contar con un grado de proteccion | Informe de ensayo de
IKO8 o superior. resistencia al impacto
El acoplamiento de la luminaria debe permitir la conexién | _. . N
3 : ; . . . : Ficha técnica luminaria
vertical al poste, sin dejar tuberias ni cables a la vista.

iv. Caracteristicas eléctricas.

El equipo eléctrico para las luminarias debera soportar | Infforme de ensayo de

1 variaciones del voltaje nominal de alimentacion de 220 [V] | parametros eléctricos,
110% y frecuencia nominal 50 [HZ], sin que las luminarias | Perdidas, = Armonicos vy
dejen de operar. Medicién Factor de Potencia.

Informe de ensayo de

Las luminarias, incluido el driver, deberan tener un Factor
2 de Potencia (FP) mayor o igual a 0,93 en condicién de
potencia nominal.

parametros eléctricos,
Perdidas, = Armonicos vy
Medicién Factor de Potencia.

Las luminarias y sus componentes deberan soportar como
3 minimo sobretensiones transiITSrias de 10 [KV] (Deberan | Ficha técnica luminaria.
contar con un protector de sobretension).

Las luminarias deberan contar con receptaculo ANSI
4 C136.41-2013 (NEMA SOCKET), con conexion de 7 pines | Ficha técnica luminaria.
en la parte superior de la luminaria.
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V. Caracteristicas luminicas.

La eficacia luminosa de la luminaria deberd ser de 100
1 [Im/W] o superior, considerando el flujo total de la luminaria | Informe Fotométrico.
y la potencia total absorbida de la red.

La Temperatura de Color Correlacionada (TCC) de la

2 luminaria debera estar entre 2.500 y 3.500 Kelvin. Informe Fotometrico.
El Indice de Reproduccién Cromatica (CRI) debe ser 60 o .
3 . Informe Fotométrico.
superior.
vi. Certificados.

La verificacion de las caracteristicas definidas en los numerales anteriores (iii, iv y v), se realizara
través de la ficha técnica de la luminaria y de los informes y certificados que se detallan a
continuacion. Estos antecedentes deberan ser entregados por el adjudicatario como parte del
desarrollo del proyecto.

a) Certificado de sequridad de luminarias: Certificado de Seguridad de Aprobacion, Seguimiento
o Tipo, emitido por organismo de Certificacion autorizado por la SEC, de acuerdo con lo establecido
en el P.E. N°5/07.

b) Informe Técnico de impacto (IK): El cumplimiento del requerimiento del Grado de Proteccion
IK, debera ser validado a través de un Certificado de Ensayo de Resistencia al impacto segun norma
IEC 62262 o IEC/TR 62696.

c) Ensayo de Parametros Eléctricos, Perdidas, Arménicos y Medicién Factor de Potencia:
Emitido por un laboratorio de ensayos que, a la fecha del cierre de ofertas, se encuentre autorizado
por la SEC.

d) Informe Fotométrico: Segun el estandar de medicion LM-79-2008, CIE 121, IEC 62722-1 0 IEC
62722-2-1, emitido por un laboratorio que se encuentre autorizado por la SEC o acreditado por
organismos pertenecientes a la ILAC.

vii. Estudio luminico.

El contratista debera sustentar su propuesta mediante un estudio luminico en software DIALux 4.13,
que dé cumplimiento al Reglamento de Alumbrado Publico de Bienes Nacionales de uso publico
destinados al transito peatonal (D.S. 51/2015), en los requerimientos de lluminancia Horizontal Media
(Em) e lluminancia Minima Puntual (Emin), e iluminancia a 1,5 m de altura (EV y ESC).

El contratista debera entregar el/los archivo(s) .IES de la(s) luminaria(s) ofertada(s), segun la norma
ANSI/IESNA LM-63-02, cuya informacion fotométrica debe coincidir con el informe de fotometria
emitido por un laboratorio acreditado segun numeral 6 letra d). No se aceptaran discrepancias entre
el archivo. IES y el informe fotométrico.

Los archivos .IES seran utilizados por el ITS para verificar en software DIALux la propuesta del
oferente y su cumplimiento de la normativa vigente. Los parametros a utilizar para realizar el estudio
luminico se explicitan en el N° viii. Simulacién de Casos Tipo.

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Carlos Guillermo Quintana  Visado por: Manuel José Wielandt
Pérez (MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) Covarrubias (MLB\MWielandt)
Fecha: 2023-08-23 13:18:03 (UTC-04:00) Fecha: 2023-08-23 13:34:44 (UTC-04:00) Fecha: 2023-08-23 17:08:05 (UTC-04:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE COMPRAS

Los niveles de iluminacién que se deben cumplir como minimo son:

e 00000 00000 005 @000

viii. Simulacion de casos tipo.

Tabla N°1. Casos a evaluar.

Tabla N°2. Parametros de simulacion.

DIALux 4.13.0.2 o la versibn mas reciente al momento de

1.1. Software publicar las bases de licitacion.

1.2. Tipo de proyecto De calle
1.3. Factor de Degradacién 0,85
1.4. Estandar Estandar CIE 140

Via Peatonal D4 (Acera):

- Velocidad tipica del usuario principal: A paso de hombre (<=
5 km/h).

- Los usuarios principales son unicamente peatones. No se
autoriza ningun otro usuario.

- Organizacion: Camino peatonal.

1.5. Situacion de iluminacién

2.1. Anchura 15 [m]
2.2. C?nndad de carriles de la NA
via

2.3.Pavimento (Tipo de

g NA

superficie)

2.4. Observador NA
2.5. Posicién observador NA
2.6. Superficies Por defecto (Rh0=30%)

S4, se utiliza para determinar la trama de calculo que por defecto

3.1. Clase de iluminacién utiliza el software de acuerdo con la norma CIE 140.

4.1. Organizacién Unilateral abajo

- Altura punto de luz: 4,5 m.

- Cantidad de luminarias por mastil: 1

- Distancia entre dos mastiles: 15 [m]

- Desplazamiento longitudinal: 0,00 [m].

- Longitud del brazo: 0 [m]

- Inclinacién del brazo: 0°

- Angulo de inclinacion vertical (luminaria): 0°

4.2. Disposicion de mastiles

4.3. Disposiciéon de luminarias

(brazo) - Saliente sobre la calzada: 7,5 [m]
- Distancia mastil-calzada: -7,5 [m]
4.4. Técnica - Factor de correccion: 1,000
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7. ETAPA 2 “EJECUCION DE LAS OBRAS”

Esta etapa corresponde a la ejecucién de las obras del proyecto de arquitectura en conjunto con los
proyectos de especialidades. Toda la comunicacién con la empresa sera a través del libro de obras
y/o en su defecto por correo electrénico.

A.

GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas rigen para la obra “Plazas de Bolsillo Cerro 18, Plaza
Quebrada/ Cerro18 Norte”.

La obra debera regirse para su ejecucion en conformidad a:

a. Ley General de Urbanismo y Construccion.

b. Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

c. Ordenanzas Especiales y Locales.

d. Especificaciones técnicas y Normativa MINVU relacionada con los trabajos.

Asi como a las siguientes normas INN:

Prescripciones acerca de la prevencion de accidentes de trabajo, y Protecciones de uso personales.
Normas Chilenas relacionadas con los materiales y procesos constructivos a ser ocupados en la
ejecucion de esta obra.

Notas a considerar:

a)
b)

c)

d)

¢)]

h)

Las presentes especificaciones son minimas y hacen referencia al tipo y calidad de los
materiales empleados y a la forma de ejecucion de la obra.

Las dudas de interpretacién o discrepancias de cualquier indole entre los planos y las
presentes especificaciones, se presentaran a los arquitectos para su resolucion.

Se deja especial constancia que el nivel de terminaciones debe ser 6ptimo, todos los
materiales deben ser de primera calidad y de primer uso. La construccion de la obra se cefiira
estrictamente a lo indicado en los planos y especificaciones del proyecto. El contratista sera
responsable de la calidad de los materiales que se usen, de acuerdo con lo solicitado en las
Especificaciones Técnicas.

Todos los materiales los proporciona el contratista. El ITS podra solicitar antecedentes y
certificaciones que respalden la calidad de materiales y el tipo de trabajo efectuado.

No se aceptard la reutilizacion de material que sea retirado de un sector y aprovechado en
otro; de detectarse estos procedimientos el contratista sera obligado a retirarlo a la brevedad
y reemplazarlos por material nuevo.

Los equipos y herramientas por utilizar deberan estar en perfectas condiciones, con sus
mantenciones al dia si es que aplica, por lo que no se aceptaran equipos o herramientas que
generen contaminacién en cualquier forma, o que presenten peligro para el personal, siendo
atribucion del ITS la solicitud del retiro de estos de la faena, ademas de la aplicacion de la
multa correspondiente.

Los planos de arquitectura se respetaran rigurosamente, ejecutando las indicaciones que alli
aparezcan. Especial preocupacion debe existir respecto a las indicaciones de particularidades
de Arquitectura que sefalan los planos.

Para cualquier efecto, toda indicacion que aparezca en los planos del proyecto y que se omita
en las presentes especificaciones, debera consultarse conforme a los planos en referencia. A
su vez cualquier indicacion que aparezca en las presentes especificaciones y que se omita en
los planos del proyecto debera consultarse conforme a estas especificaciones.

Para las partidas que se indican con especificacion referida a marca o subcontratista
especifico, solo se aceptaran alternativas cuando cumplan como minimo con el standard de
calidad establecido por el referente. La certificacion de la equivalencia debera
obligatoriamente acreditarse a los Arquitectos, los que podran autorizar el cambio con la
concurrencia de ambas aprobaciones.

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Carlos Guillermo Quintana Visado por: Manuel José Wielandt
Pérez (MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) Covarrubias (MLB\MWielandt)
Fecha: 2023-08-23 13:18:03 (UTC-04:00) Fecha: 2023-08-23 13:34:44 (UTC-04:00) Fecha: 2023-08-23 17:08:05 (UTC-04:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE COMPRAS

i) Todas las cubicaciones de obra indicadas en los planos de cualquier especialidad son sélo
informativas y deberan ser corroboradas por el contratista.

k) Se debera cotizar utilizando itemizado adjunto.

1) El contratista debera considerar la coordinaciéon con los vecinos para ejecutar los trabajos de
modo de no interferir el acceso peatonal a las propiedades y realizar los trabajos suficientes
para no interrumpir el transito expedito de los habitantes del sector intervenido.

m)  Las fotos iniciales se deberan entregar en un plazo maximo de 4 dias de efectuada la entrega
del terreno, en caso contrario se aplicaran las multas indicadas en las bases, las restantes
fotos se entregaran junto con los antecedentes para la Recepcion Provisoria de las obras.

n) El contratista debera reponer todo aquello que se darie, por la construcciéon de la obra, como
por ejemplo maicillo, césped, pavimento de veredas, pavimento de accesos, instalaciones de
riego, baldosas, si lo hubiere y otros, con los mismos materiales y textura final, en el plazo que
indique el ITS.

0) El contratista debera mantener las areas limpias, con una periodicidad compatible con el buen
desarrollo de la obra. Con este fin el contratista debera disponer de los recursos necesarios
para que permanentemente la obra se mantenga limpia y ordenada. Es decir, se debera definir
una sola area para la acumulacidon de escombros para su retiro a lo menos cada 48 horas y
se debera proveer de recipientes separados (tambores u otros) para que el personal pueda
depositar en ellos los desperdicios de obra y la basura.

p) Los desperdicios que no sean propios de la construccion (restos de comida, envases de
comida o bebida, etc.) deberan ser colocados en recipientes diferentes al de los desperdicios
generados por la construccién en si y deberan retirarse periddicamente de esta. En caso de
que no se pueda realizar con el servicio de extraccién de basura local, el contratista debera
procurar su retiro y traslado a botadero autorizado a su propio costo.

q) Los escombros de obra deberan ser retirados, a lo menos cada 48 horas, y llevados a botadero
autorizado.

El proyecto debera cumplir con las Normas y reglamentos vigentes, detallados a continuacién:
Normativa general:

a) Ley N°16.744 Sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

b) DFL 4/20.018 del 2007, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion, que fija el

texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto de fuerza de ley N°1 del Ministerio de Mineria
del afio 1982, Ley general de Servicios Eléctricos, en materia de energia eléctrica.

c) D.S. N°92/1983, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion. Fija el Reglamento
de Instaladores eléctricos y de electricistas de recintos de espectaculos publicos.
d) D.S. N°298/2005 del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion. Reglamento para

la certificacién de productos eléctricos y de combustibles, y deroga decretos que indica.
e) D.S. N°327/1997 del Ministerio de Mineria. Fija Reglamento Ley General de Servicios
Eléctricos, Ministerio de Mineria.

f) NCh Elec. 2/1984 Electricidad, Elaboracién y presentacion de proyectos.

g) NCh Elec. 4/2003 Electricidad, Instalaciones de Consumo en Baja Tensién.

h) NCh Elec.12/87 Empalmes Aéreos Monofasicos.

i) Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribucion, diciembre 2017.

i) NSEG 3 E.n. 71 Normas técnicas sobre medidores.

k) NSEG 5 E.n. 71 Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes.

)] NSEG 6 E.n. 71 Electricidad. Cruces y Paralelismos de Lineas Eléctricas.

m) NSEG 8 E.n. 75 Electricidad. Tensiones Normales para Sistemas e Instalaciones.

0) NSEG 14 E.n. 76 Electricidad, Empalmes aéreos trifasicos.

p) Pliegos RIC / Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energia

Eléctrica- Decreto 08/2019.
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Normativa especifica respecto a las luminarias:

a) D.S. 2/2014 Ministerio Energia. Reglamento de Alumbrado Publico de Vias de Transito
Vehicular.
b) D.S. N°51/2015 Ministerio Energia. Reglamento de Alumbrado Publico de Bienes Nacionales
de Uso Publico destinados al Transito Peatonal.
c) P.E. N°5/07 de la SEC, Protocolo de Andlisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto
Eléctrico: Luminarias para uso en alumbrado publico.

P.E. N°5/019 de la SEC, Protocolo de Andlisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto
Eléctrico: Luminaria Proyector o Proyector de Areas, para uso en alumbrado publico.
d) NCh-IEC 60598-1:2017 Luminarias — parte 1: Requisitos generales y ensayos
e) NCh-IEC 60598-2-3:2017 Luminarias — parte 2-3: Requisitos particulares — Luminarias para
alumbrado publico.
f) NCh 3426:2017 Equipo de iluminacién de zona y carreteras — Dispositivo externo tipo
fotocelda para control de driver o balasto.

B. OBRAS PREVIAS
B.1. Cierros provisorios

El adjudicatario debera cerrar todo el perimetro de la plaza con el fin de prohibir el paso a todo
personal no autorizado mientras se estén realizando los trabajos. Asimismo, incorporar sefalizacion
necesaria para la ejecucion y cierre de la misma con el fin de frenar el transito peatonal de los vecinos
del sector. En términos generales hasta los 2,44m de altura se cerrara con placa de madera OSB de
15mm de espesor estructurada con pino 4x4”. Debera quedar suficientemente rigida para garantizar
la seguridad. Se recomienda considerar lo indicado en NCh 348 Of. 1999 “Cierros Provisionales —
Requisitos Generales de Seguridad”, lo indicado en la OGUC y la Ordenanza de Municipal que
Regula Ejecucion de Faenas y Procesos Constructivos en la Comuna de Lo Barnechea, aprobada
por Decreto DAL N°790 de fecha 30.09.2019.

La I.T.S. verificara la integridad del cierre y, en caso de estimarlo necesario, podra solicitar ajustes
en el mismo. Debera contar con acceso controlado.

B.1 Instalacién de Faena

La Empresa debera consultar una instalaciéon de faenas para las obras, dando cumplimiento a las
exigencias indicadas en DS N°594 del MINSAL. El contratista podra utilizar cualquier sistema
constructivo que asegure calidad y estabilidad de la edificacion, la que debera contar con la
autorizacion previa de la ITS en cuanto a sus caracteristicas y determinacién del terreno (uso del
suelo) en donde se instalara.

Debera consultar la obtencién de los permisos respectivos. Se consulta en este item recintos
destinados a bodega, oficina del profesional y de la ITS, vestidores, comedores, patio de trabajo y
servicios higiénicos. El contratista debera evaluar y dotar la instalacién de faenas de los servicios y
equipamiento necesario (agua, alcantarillado, luz, etc.) para que cumpla su objetivo. Todos los costos
involucrados en esta partida seran de responsabilidad de la Empresa constructora. Podra considerar
como alternativa el arriendo de una vivienda que sirva a estos efectos, cumpliendo con los requisitos
exigidos anteriormente. En ambos casos el contratista debera considerar todos los costos de
consumos, instalaciones especiales, traslados, etc.

B.2. Letrero de obras

Para las obras a ejecutar el contratista debe contemplar la instalaciéon, desde el primer dia de
entregado el terreno y hasta el final de la obra, un letrero de informacién que sea visible desde la via
publica.
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El letrero debera ser de tamafio Tipo A, de 3,6 x 1,5 m, impreso en Vinilico PVC o autoadhesivo, con
tintas solventadas con filtro UVI, segun el Manual de Normas Graficas, Vallas de Obras, de la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, vigente para este afo.

Debe contener informacién relacionada con el financiamiento e identificacion mandante, plazo,
monto cuyo texto e informacion a incluir sera entregado por la Municipalidad de Lo Barnechea.

El letrero incluira un bastidor de metal de perfiles 30x30x3 mm en perfiles rectangulares tubulares
de acero. El bastidor estara soldado a pie derecho metalico, perfil cuadrado de 100x100x3mm el que
sera soldado mediante cartelas a pletina de 500x500x3mm. La estructura debera ser anclada
mediante poyos de hormigén, con profundidad y dimensiones generales que garanticen su
durabilidad y estabilidad. Debera considerar anclajes tipo “patas de gallo”. El material de impresién
es PVC tensado minimo 300 dpi, debiendo presentar una muestra de la calidad de impresion a la
I.T.S. de obra antes ejecutar los letreros definitivos.

El letrero debera ser instalado en altura, en lugares despejados y visibles, que seran indicados por
la inspeccidn técnica de obra; y debera ser mantenido adecuadamente y remplazado en el caso que
se deteriore producto de las obras o del paso del tiempo, debiendo estar limpio y adecuadamente
legible en todo momento.

C. DEMOLICIONES Y RETIROS

Se deben retirar los elementos indicados en planos de arquitectura, cuidando el retiro completo de
los elementos, con fundaciones y/o anclajes.

Durante el proceso de remocion se debe mantener el terreno hiumedo para evitar suspension de
polvo. Todo material proveniente de las excavaciones, rebajes y retiro de especies vegetales debera
ser trasladado fuera de la faena a un recinto aprobado por la municipalidad. La faena debera
permanecer siempre limpia, libre de escombros y ordenada.

El contratista debera proporcionar todos los elementos de seguridad dispuestos por las normas
vigentes para el personal que labora en la obra.

La empresa contratista, debera tomar todas las medidas necesarias para evitar accidentes y/o dafos
a personas o bienes particulares y/o del espacio publico, que los trabajos puedan ocasionar, como
asi mismo respecto del personal propio que trabajara para este Servicio. El contratista debera
disponer de elementos de seguridad vial.

Para ello debera cumplir fielmente lo sefialado en las "Guia de Seguridad para trabajos en las vias
Publicas de las Ciudades", publicada en el Diario Oficial de fecha 18 de marzo de 1997, en
conformidad con lo dispuesto en el D.S. N°63/86 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Si el contratista no diere cumplimiento a lo anterior, el ITS establecera por escrito la falta y aplicara
las sanciones respectivas.

El contratista debera proveer al personal que trabajara para esta obra, de todo el equipo de
Seguridad y elementos de trabajo que lo proteja de accidentes segun normativa vigente.

La Municipalidad podra pedir al contratista las copias de informes de la mutual a la que la empresa
esté afiliada.

El ITS queda facultado para suspender de las labores de cualquier trabajador que sea detectado
realizando sus labores sin los elementos de seguridad o en cualquier conducta que atente contra la
seguridad.
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El contratista queda obligado a mantener al personal con ropa de trabajo que lo identifique con logo
de la empresa, en la casaca, polera y pantaldén de trabajo y todos los elementos de seguridad
necesarios de este servicio. Se debera disponer de botiquin de primeros auxilios en el frente de
trabajo.

En cuanto a la atencién en centros asistenciales, el contratista debe mantener un plan de
contingencia para su personal en la eventualidad que ocurra un accidente, en el que debera
especificar los numeros de teléfonos de emergencia e indicar los centros asistenciales mas cercanos,
a los que deben ser derivados.

C.1. Retiro Barandas Metalicas

Contempla el retiro de 32 metros de barandas metalicas y sus fundaciones ubicadas al borde de la
quebrada las Zorras. Estas seran reemplazadas por nuevas barandas por lo que el terreno debe
quedar libre de escombros y compactado para ejecutar las nuevas obras.

C.2. Demolicion bancas de hormigén

Considera la demolicién tanto de las bancas de hormigén y piedra junto con sus fundaciones
ubicadas junto a Camino Circunvalacion Norte donde se indica en planimetria de arquitectura.

Las demoliciones de las fundaciones de estos se efectuaran tomando las medidas de prevencion de
riesgos pertinentes y por medios mecanicos, salvaguardando en todo momento la integridad del
personal que participe en dicha obra. La totalidad de los escombros derivados de la ejecucion de la
presente partida deberan ser trasladados a botadero autorizado.

C.3. Demoliciéon Radier

Se requiere la demolicién de todas las superficies de hormigon existentes, entre ellas pavimentos y
bases indicadas en la planimetria del proyecto. Las demoliciones se efectuaran tomando las medidas
de prevencion de riesgos pertinentes y por medios mecanicos, salvaguardando en todo momento la
integridad del personal que participe en dicha obra.

La totalidad de los escombros derivados de la ejecucién de la presente partida deberan ser
trasladados a relleno sanitario autorizado.

C.4. Demolicién Pavimento de Caucho

Se requiere en la presente partida el retiro (extraccion) de la zona de pavimento de caucho indicadas
en la planimetria del proyecto, incluyendo la base de radier de éste.

La totalidad de los restos derivados de la ejecucién de esta partida deberan ser trasladados a relleno
sanitario.

Se considera dentro de esta partida el relleno de las hondonadas y/o excavaciones derivadas del
proceso de remocion debiendo entregarse las superficies niveladas respecto de las areas contiguas,
considerando relleno con tierra vegetal en las areas verdes.

C.5. Retiro durmientes

Se contempla el retiro de durmientes y perfiles metalicos o fierros empotrados utilizados para su
instalacion, junto con cualquier otro elemento asociado.

C.6. Retiro alfombra de pasto sintético

Se contempla el retiro de todas las alfombras de pasto sintético ubicadas en la plaza junto con
cualquier elemento ubicado bajo ellas que no se pueda observar a simple vista.
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C.7. Retiro estructura metalica cubierta kiosko

Se contempla el retiro de la estructura metalica sobre radier, ninguno de estos elementos se podra
reutilizar en la obra por encontrarse oxidados y en malas condiciones.

C.8. Retiro Barrera vehicular

Se debe cortar y retirar los tramos de barrera vehicular que se indican en planimetria de arquitectura
junto con sus fundaciones. La parte que no se retire debera quedar en perfectas condiciones y los
cantos de las zonas cortadas deben quedar limpios y libres de esquirlas de fierro o puntas que
puedan generar accidentes. De quedar tramos en volados mayores a 50 cm sera necesario ejecutar
nuevas fundaciones para asegurar la resistencia de las barreras vehiculares. Esta partida debera ser
aprobada por el ITS y entidades municipales correspondientes al tratarse de una obra que incide
directamente en la seguridad de los vehiculos que transitan por el sector.

C.9. Demolicion elementos de hormigon existente

Se contempla la demolicién de estructuras de hormigdn existentes en el terreno, como jardineras,
animitas y otros elementos menores que se encuentren en el terreno y no estén explicitamente
considerados en las obras.

C.10. Extracciéon de escombros

Se contempla la extraccién de todos los escombros que puedan quedar en el sitio y los que
aparezcan durante la ejecucion de la obra. También se incluiran en esta partida los escombros que
se encuentren bajo tierra, teniendo especial atencion en este punto, al sector de la quebrada

C.11. Retiro piedras alcorque arboles

Se contempla el retiro de las piedras ubicadas en torno a los arboles existentes en la plaza. Posterior
a esto, se deberan ejecutar protecciones para los arboles de la plaza buscando evitar dafiarlos
durante la ejecucion de la plaza. El riego de estas especies debera ser el suficiente para que no se
sequen ni dafien durante la ejecucién de las obras.

C.12. Retiro maquinas de ejercicio

Se requiere en esta partida el retiro de la totalidad del resto de los juegos infantiles y maquinas de
ejercicio de acuerdo con la planimetria del proyecto. Para la totalidad de los elementos a remover,
se considera también la demolicion de sus fundaciones.

La remocion debera hacerse con el mayor cuidado posible, a fin de no dafar ninguno de los
elementos que los componen, considerandose que estos seran posteriormente reinstalados en
alguna otra area verde de la comuna. Se coordinara con la ITS el lugar en el que las maquinas de
ejercicio seran acopiadas, siendo la carga y traslado de éste de cargo del contratista, hasta el punto
dentro de la comuna que la ITS determine. Las demoliciones de las fundaciones se deberan hacer
siguiendo las mismas directrices detalladas en los puntos previos.

C.13. Trasplante de especies arbéreas

Se requiere en esta partida el trasplante de las especies arbdreas identificadas en la planimetria,
previa aprobacién de la DIMAO. Se considera dentro de esta partida el relleno, con tierra vegetal, de
las hondonadas y/o excavaciones derivadas del proceso de trasplante debiendo entregarse las
superficies niveladas respecto de las dreas contiguas a la ubicacién de cada ejemplar. El trasplante
debera realizarse cuidando no dafar la especie, en la época mas apropiada segun tipo de especie.

El procedimiento para el trasplante debera considerar lo siguiente:
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i) Se prepara el lugar de plantacion definitiva de los arboles extraidos.

i) Se marcan las dimensiones de excavacion alrededor del cuello de cada arbol. Esto definira la
superficie sobre la cual se formara el pan de tierra conteniendo el sistema radicular de la
especie.

iii) Posteriormente se ejecuta la excavacién alrededor del limite enmarcado, utilizando para ello
un mini cargador frontal equipado con pala frontal y retro o pala y chuzo dependiendo de las
dimensiones de cada especie

iv) El lugar de plantacion definitiva debera estar con la holladura lista y con agua en su interior al
momento de la plantacion.

V) Se protegera el fuste del arbol con cintas y protecciones laterales para evitar el dafio de los
individuos.

Vi) El trasplante se realizara sobre camion o camioneta dependiendo de las dimensiones de las
especies y se realizara con el mayor cuidado para no dafar el fuste y raices del arbol. Se
realizara la descarga una vez que se ha llegado al lugar definitivo, se descargara con grua
pluma o con personal idéneo, sosteniendo la especie desde el centro de gravedad en el fuste.
Posteriormente, se girara para dejarla en posicion vertical. Se realizaran riegos adecuados
durante toda la etapa de conservacion.

vii)  La plantacion se realizara aprovechando el sustrato original y se recomienda el uso de mulch
organico para evitar que las heladas dafien las raices. si es necesario se agregara tierra de
hojas, fertilizantes y arena para mejorar el drenaje del suelo.

C.14. Retiro especies vegetales

Contempla el retiro manual de arbustos o similares indicados en planimetria de arquitectura.
Posterior a su retiro el terreno debera quedar limpio de restos y apisonado para evitar escurrimiento
de material.

C.15. Demolicion solerillas existentes

Se requiere en esta partida la demolicidn de las solerillas existentes en el area en la que se emplace
el proyecto, retirando tanto las solerillas como los restos de fundaciones/emplantillado y/o mortero
de pega. Las demoliciones se efectuaran tomando las medidas de prevencion de riesgos pertinentes
y por medios mecanicos, salvaguardando en todo momento la integridad del personal que participe
en dicha obra. La totalidad de los escombros derivados de la ejecucion de la presente partida
deberan ser trasladados a relleno sanitario autorizado.

C.16. Despeje y limpieza de terreno

Se debera despejar toda el area a trabajar, eliminando cualquier tipo de elemento que impida la
ejecucion del proyecto, incluyendo arbustos y hierbas presentes en las areas a recibir pavimento
duro o blando y hierbas y malezas. La remocion de otros arbustos existentes debera ser consultada
al arquitecto del proyecto o la direccidon de areas verdes de la municipalidad previo a su retiro. La
extraccion de arbolado se indica en plano de demolicién.

Se debera considerar su acopio en lugar bien establecidos y separando el material organico para
su posterior retiro.

C.17. Aseo y entrega final

El contratista debera dejar completamente limpio, es decir, libre de escombros, sedimentos, retiro de
sefalizaciones de transito, etc., y solicitar a la ITS para recepcion provisoria de la obra reparada. El
ITS quedara facultado para solicitar cualquier tipo de medida o trabajo para este propdsito.

Todos los escombros, material excedente no utilizable, o basuras existentes o generadas por la
faena de construccion, deberan retirarse del recinto de la obra, hacia el relleno sanitario autorizado.
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D. ARQUITECTURA
D.1. Trazados y movimiento de tierra

D.1.1. Trazados y Niveles

Se contempla trazado con instrumento. A partir del plano de trazado se procedera a trazar todos los
puntos necesarios para conformar la totalidad de los elementos principales del proyecto.

Los puntos principales deben ser representados en terreno mediante estacas indeformables con una
demarcacion visible, ya sea de madera (seccién minima 2°x2”) o metalicas. Deben ser de una sola
pieza, enterradas en el suelo natural al menos a 50 cm, o en su defecto, asegurar su fijaciéon de
forma tal que no presente movimientos o alabeos.

La representacion de ejes en terreno debe ser marcada con lienza, de forma que no se produzcan
curvaturas ni desviaciones en su extensién. Todas las herramientas y equipos utilizados para la
ejecucion de los trazados y niveles deberan estar en perfectas condiciones, sin presentar
desviaciones ni alteracién en sus mediciones. Se deberan presentar los certificados de calibracién,
segun corresponda.

Estos deberan quedar graficados de manera permanente en la obra de modo que en todo momento
se puedan verificar las posiciones de cualquier elemento nuevo.

El contratista sometera el trazado a recepcion y aprobacion por parte de la |.T.S., quien aprobara los
trazados indicados en el replanteo dejando constancia en el libro de obra.

Para el efecto de determinacion de los niveles de los nuevos pavimentos o de la totalidad de los
elementos que requieran rectificar medidas, trazados y niveles, se construiran niveletas de madera,
estos seran con tabla de 1”x 5” y pie derecho cada 3m de 3”’x3” en madera de pino. Estos se
montaran al perimetro de la edificacion en el sector que considera elementos nuevos. Se dispondra
en los costados despejados de esta, de tal forma que el canto superior de la tabla quede a 1 m sobre
el nivel de terreno.

En cualquier etapa de la obra deben hacerse verificaciones que aseguren el correcto emplazamiento,
pendientes, verticalidad y nivelacidn de los distintos elementos de la obra.

Todos los elementos de hormigén nuevos y/o acero que se inserten deberan ser tizados
previamente. Estos trazados deben contar con visto bueno de la I.T.S.

Para el replanteo de las excavaciones de pavimentos, se tomara como base los ejes trazados de
acuerdo con lo ya indicado, para lo cual se verificaran las medidas de arquitectura, se disefiaran en
el terreno los contornos de las excavaciones, sean estas corridas o aisladas, este se realizara con
cal o tiza molida sobre el terreno previamente despejado.

D.1.2.2. Excavaciones

Se contempla nivelacion con maquinaria de todos los sectores que presenten desniveles
pronunciados de terreno producto del acopio de aridos, tierra, desechos u otros materiales, y demas
desniveles que no estén contemplados en el proyecto.

Se consultan excavaciones para construir anfiteatro y camas saltarinas, respetando profundidades
establecidas en planos de arquitectura y estandares exigidos por proveedor de juegos.

Los volumenes de material proveniente de las excavaciones y que, previa autorizacion de la ITS,
sean aptos para utilizarlos como relleno, ya sea en vias peatonales o nivelacion de areas verdes,
deberan emplazarse en lugares de acopio adecuados.
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D.1.3. Macronivelacion

Se contempla nivelacion con maquinaria para conformar los niveles gruesos de pavimentos
establecidos en el proyecto.

Los volumenes de material proveniente de las excavaciones y que, previa autorizaciéon de la ITS,
sean aptos para utilizarlos como relleno, ya sea en vias peatonales o nivelacion de areas verdes,
deberan emplazarse en lugares de acopio adecuados.

D.2. Pavimento hormigén pigmentado

Se contempla la pavimentacion del atravieso peatonal que conecta circunvalacion Norte con camino
a la Medialuna, este tiene un ancho continuo de 250 cm libres. La pendiente transversal debe ser de
hasta un 2% desaguando hacia la quebrada.

D.2.1. Preparacion subrasante

Una vez ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de subrasante, se procedera a
escarificar el suelo en 0.20 m para luego compactarlo, a objeto de proporcionar una superficie de
apoyo homogénea. Se exceptia de lo anterior a los suelos finos del tipo CH y MH, en que se cuidara
de no alterar la estructura original del suelo.

En caso de encontrar material inadecuado (CBR < 3%), este debera ser retirado y reemplazado por
material de relleno controlado hasta la profundidad que sea necesaria.

La compactacion se realizara hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. del
Proctor Modificado o al 80% de la densidad relativa, segun corresponda.

Se deberé controlar y certificar la compactacion de la subrasante antes de proceder a la colocacién
de las capas superiores. Esta certificacion debera ser realizada por un laboratorio inscrito en los
registros del MINVU.

La subrasante terminada debe cumplir con las pendientes y dimensiones establecidas en el proyecto
D.2.2. Base estabilizada

Se emplearan bases estabilizadas de material granular, debiendo cumplir con el ensayo CBR de
disefio establecido por proyecto, de acuerdo con el tipo de pavimento o carpeta de rodadura a
instalar.

El material a utilizar debera estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa, homogéneamente
revuelto, libre de basura, grumos o terrones de arcilla, materiales vegetales o de cualquier otro
material perjudicial.

Debera compactarse hasta lograr una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el
ensayo del Proctor Modificado, NCh 1534/2, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segun
corresponda. El espesor de la base estabilizada sera el que aparece en los planos del proyecto. La
compactacion se realizard mediante placa vibradora de 100 kg de peso estatico o rodillo,
humedeciendo el material hasta obtener la D.M.C.S. solicitada.

Se considera efectuar un ensayo de densidad “in situ”, cada 300 m2 como maximo. Se controlara
preferentemente a través del ensayo del cono de arena.

El proyecto se debe ajustar a las siguientes bandas granulométricas a emplear:
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PAV. HORMIGON 0 PREFABRICADOS

TAMIZ % QUE PASA EN PESO

[mm] Banda 1 Banda 2
50 ' 100 '

25 ' ' 100
20 ' 90-70 70 100
10 ' 35.65 50 - 80
5 ' 25.55 35 - 65
' 15-40 25 - 50
0,5 ' 8-20 ' 10 - 30
0,08 ' 2.8 ' 0-15

Se debe verificar que la fraccién que pasa por la malla N° 200 (0,08 mm) no sea mayor a los 2/3 de
la fraccion del agregado grueso que pasa por la malla N° 40 (0,5 mm). Y que la fracciéon que pasa la
malla N° 4 (5 mm) esté constituida por arenas naturales o trituradas.

D.2.3. Moldajes

El radier se confinara lateralmente mediante moldes de madera o metalicos. Exceptuando el tramo
lateral confinado por la baranda metalica. Deberan presentar la flexibilidad adecuada para conformar
perfectamente las curvas indicadas en planta de arquitectura, procurando generar curvas suaves y
continuas.

Debido a que el espesor de la losa corresponde a la distancia entre el plano generado por los
moldajes y la base, las cotas, pendientes y alineaciones del moldaje se recibiran conforme por el
Inspector Técnico de Obra o Profesional Responsable, inmediatamente antes de hormigonar. Se
acepta como tolerancia hasta £ 2 mm con respecto a las cotas establecidas en el Proyecto.

Ya sea que los moldes queden en contacto o no con la base, el sistema de moldes queda firmemente
sujeto en su posicion, mediante estacas o apoyos tipo L que no permitan el movimiento por vibracién
de la cercha (si es que aplica) o por el empuje del hormigoén fresco. Se recomienda por lo menos un
apoyo, mediante un minimo de tres sujeciones por cada de 3 m de molde de acero y al menos cuatro
sujeciones por cada 3 m de molde de madera. También se cuidara que los moldes queden
firmemente sujetos entre si para que no existan fugas entre juntas.

Se requerira que el contratista mantenga en obra una cantidad de moldes adecuada, de acuerdo con
el avance de la faena.

Se debe procurar dejar a un nivel inferior del piso terminado en la franja en donde se colocara
pavimento de baldosas podotactiles, segun detalles de Arquitectura, a fin de que queden terminados
y nivelados.

Las pendientes de los pavimentos seran las establecidas en la planta de arquitectura y cortes de
detalle, sin embargo, en los sectores no definidos y expuestos a escurrimiento de aguas, las
pendientes hacia los lugares de evacuacion no deberan ser inferiores a 0,5%.

D.2.4. Malla de acero

Las mallas de acero deberan almacenarse bajo techo o a la intemperie si las condiciones climaticas
lo permiten, ordenando el material en lotes separados por diametro, grado y longitud. Evitando su
contacto directo con el suelo, evitando su deformacion o ensuciamiento. El corte y doblado de las
barras de acero debera ejecutarse en frio, por personal competente, con los elementos y
herramientas adecuadas.
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Las mallas de acero deberan ser de calidad AT56-50H y cumplir con la norma NCh 1173 Of.77 y
NCh 219 Of.77. Se empleara doble malla (en cara superior e inferior) de acero electrosoldada tipo
Acma C139 (barras de 4.2mm de diametro a 100mm de distancia) sin economia de borde.

Las barras deberan fijarse adecuadamente en sus intersecciones con amarras de alambre de acero
recocido y sujetarse por medio de bloques de mortero, distanciadores, soportes, separadores u otros
dispositivos de plastico o mortero, de modo que la armadura quede en posicidn correcta y
ajustandose a los recubrimientos de hormigdn especificados, se debera reponer los distanciadores
dafnados producto de eventuales pisadas de los trabajadores. No se permitira el uso de soldadura
en las amarras.

La malla inferior no quedara sobre el piso, si no levantada considerando el recubrimiento del
hormigdn. Se tendra especial cuidado en ubicar la malla superior, la cual debera descontar el espesor
necesario para el tratamiento de lavado superficial para exposicion del arido (hormigén lavado).

Se debera tener especial cuidado en el establecimiento del nivel de colocacién de la malla superior,
al cual se le debera descontar el espesor utilizado por el proceso de lavado del hormigén.

Se deberan considerar los traslapes necesarios segun diametro, establecidos en la norma.
D.2.5. Pavimento de hormigon pigmentado.

Se contempla la confeccién de un radier de 14cm de espesor de hormigdn pigmentado a base de
oxido de cobalto para conseguir colores azules en el atravieso peatonal indicado en plano.

El pigmento sera incorporado de acuerdo con especificaciones del proveedor y debera incorporarse
en la mezcla. Los pigmentos deben mezclase durante unos 5 minutos para obtener un buen acabado.
No obstante, resulta conveniente tener en cuenta las dosis, las cuales deben quedar en torno al 3 %
del cemento. Por lo general, una dosis cubriria entre 9 y 10 kilos de colorante por metro cubico de
hormigodn.

El hormigén estructural serd grado G-25 con 90% de nivel de confianza, con una resistencia
especificada a la compresion fc de 250 kg/cm2, medida en probetas cilindricas de 150mm de
diametro y 300 mm de altura, de acuerdo con la normativa vigente.

Como arido grueso se utilizara gravilla de canto rodado, para la posterior confeccion de acabado con
arido a la vista, mediante lavado superficial. El tamafio maximo nominal del arido sera de 20mm. Los
aridos deben seleccionarse de manera que cumplan con requisitos de durabilidad y estar libres de
impurezas.

No se permitira al contratista modificar la dosificacién del hormigén especificada sin autorizacion del
profesional competente.

Se debera modificar la tapa de registro del Medidor de Agua Potable (MAP) existente ubicado en el
atravieso. Se debera igualar el material de hormigon pigmentado y se debera modificar su altura al
nivel de piso terminado del atravieso.

COLOCACION DEL HORMIGON

El hormigdén se debera depositar directamente sobre la base, tan cerca como sea posible de su
posicion definitiva. No se permitira colocar el hormigén desde alturas mayores de 1,5 m. En caso de
ser necesario, la operacién se hara mediante embutidos y conductos cilindricos ajustables rigidos o
flexibles, de bajada, evitando asi que la caida libre provoque la segregacion.
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Se debera distribuir uniformemente en el ancho de la faja por pavimentar y en el sentido de avance
de la pavimentacion, mediante sistemas que no produzcan segregacion del hormigoén. La distribucién
manual se realiza con palas de punta cuadrada o esparcidores para evitar la segregacion del
hormigdn. No debera trasladarse por vibracién. No se aceptara ningun procedimiento de traslacion
que exija para su funcionamiento el agregado de agua adicional, o que produzca segregacion parcial
o total de mortero y aridos.

Respecto a la colocacion de hormigdbn en pavimentos con armaduras, se seguiran las
especificaciones de la norma NCh. 170.0f.1985 y de la NCh. 430.0f2008, cuando corresponda.

El hormigonado en tiempo caluroso se permitira temperaturas maximas de 30°C en el momento de
colocacion en los moldes. No se permitira la colocacion de hormigén en superficies directamente
expuestas al sol, si la temperatura ambiente es superior a los 32°C. Si es indispensable hormigonar
a temperaturas superiores, se debera cumplir los requisitos del Instituto Norteamericano del
hormigén ACI 605 “Recommended Practice for Hot Weather Concreting”. Para estos efectos el
Contratista sometera a la consideracion de la ITS un procedimiento detallado de colocacion.

COMPACTACION HORMIGON

La nivelacion del hormigdn se realizara mediante cercha vibradora que se desplazara apoyada sobre
los moldes u otro sistema que se apoye en maestras o guias de hormigén fresco ubicada entre
moldajes y previamente preparadas para nivelar y compactar. En ambos casos el espesor de la losa
corresponde a la distancia entre el plano generado por los moldajes y la base.

El hormigdn se compacta debidamente en todo el ancho del pavimento, sin provocar segregacion y
cuidando que se obtenga una compactacion homogénea de la mezcla. Los métodos de
compactacion del hormigén que resulten con deficiencias, tales como segregacion o formacion de
nidos de piedra, seran descontinuados y corregidos por el constructor.

Igualmente se exigira el uso de vibradores de inmersién en los bordes y al costado de los moldes del
pavimento. Se recomienda que los vibradores tengan una frecuencia de vibracién igual o mayor que
3.500. vibraciones por minuto y sobre 5.000 vibraciones por minuto si son de inmersién. El radio de
accion de los vibradores de inmersion es superior a 0,30 m. Es aconsejable que los vibradores de
inmersién no entren en contacto con los moldes.

El mortero sobrante en la superficie sera removido mediante un sistema enrasador (reglas) apoyado
sobre el moldaje y no sera reutilizado.

Se debera cuidar no sobre-vibrar el hormigébn para que no se produzca una distribucidon no
homogénea de los aridos que afecte su acabado en los casos que este deba quedar a la vista
(hormigdn lavado).

DESCIMBRE

Los moldes permanecen en su lugar al menos una noche después de colocado el hormigon y
siempre que el desmolde no darie el borde del pavimento al retirar el moldaje.

D.2.6. Siembra de arido decorativo

Se contempila la incorporacion de arido decorativo en la superficie del hormigén que reciba acabado
de hormigén lavado con arido a la vista.

Con el hormigén aun fresco se sembrara superficialmente piedra blanca con canto rodado segun
dosificacion de 20 piedras por m2. Los aridos seran tamafo almendra (entre 2 a 4cm app.). Se
procurara que el arido decorativo quede uniformemente repartido en toda la superficie.
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Posteriormente se platachara la superficie para asegurar que las piedras queden completamente
incorporadas en la masa, pero al mismo tiempo asegurando que permanezcan en la parte superficial
del pavimento para que aparezcan durante el procedimiento de lavado.

Sin perjuicio de lo indicado, la faena de sembrado de arido sobre el hormigén fresco debera
efectuarse segun las indicaciones y recomendaciones del fabricante.

D.2.7. Acabado hormigén lavado con arido a la vista

Este acabado considera arido de grava con canto rodado en toda su masa en el hormigon de
suministro.

Se utilizara retardador superficial de fraguado tipo Rugasol 200 de Sika o similar aplicado con
pulverizador directamente y en forma pareja, sobre la superficie de hormigén fresco.

Se contempla lavado con chorro de agua a alta presién en combinacion aire para exponer el arido.
El tipo apropiado para la aplicacion debe determinarse para cada hormigdn asi como sus condiciones
de curado, a fin de obtener la cantidad deseada de relieve sin desprendimiento de aridos.

Se solicitaran pruebas de hormigén lavado en pafios de 1x1m. Se realizaran 4 pruebas que
contemplen diferentes combinaciones de aridos.

D.2.8. Juntas transversales

Estas juntas se dispondran a una distancia maxima de 3 metros siempre perpendiculares a la
tangente del eje de la circulacidn. Se ejecutaran con pletina metalica de 6mm de espesor con una
profundidad de 30mm, su espesor debe ser de 1,5 cm maximo. La pletina se introduce en el hormigén
fresco para luego ser removida.

D.2.9. Curado del hormigén

El procedimiento de curado del hormigén se efectuara a 30min. de terminada la superficie. Se
mantendra, durante todo el periodo de curado, una constante observacion del pavimento y atencion
a reparar cualquier area en que el sistema de curado haya sido deteriorado. Se utilizara membranas
de curado en base a resinas de alta viscosidad y con capacidad de reflejar mas de un 60% de la luz
solar. El producto garantizara que después de colocada (a 30 min. de terminada la faena), la pérdida
de agua no supere los 0.55 kg/m2 luego de transcurridas 72 hrs. Su aplicacion puede ejecutarse aun
en presencia de agua superficial, sin desmedro de sus propiedades, en una dosis minima de 0,2
L/m2 con una tolerancia del 5%. Se aplicara el compuesto mediante nebulizadores sobre la superficie
expuesta del pavimento (superficie de rodado y costados de borde), inmediatamente después de
realizada la terminacién rugosa. En el caso de realizar cortes que no sean sellados, se repone la
membrana luego de la ejecucion de los cortes en la superficie del pavimento. No se aceptaran fisuras
ni grietas en el pavimento.

D.2.10. Sello de juntas

Previo al sellado, las juntas se limpiaran completamente de todo material extrafio, mediante aire a
presion; y se encuentren secas al momento de aplicar el sellante. Para el sellado de las juntas se
usa un material que puede ser a base de asfalto, poliuretano, polisulfuro, epoxipolisulfuro o silicona.
Debe cumplir con la norma AASHTO M 173 — 74 y ASTM 1851 — 74. La aplicacion del material de
sello se realiza utilizando una pistola de calafateo, siguiendo las recomendaciones del fabricante
para la aplicacion eficiente y durable. Se coloca la cantidad de sello necesaria para rellenar la junta
hasta quedar 8 mm bajo la rasante del pavimento.
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D.2.11. Huella Podotactil

Se requiere la provision e instalaciéon de baldosa podotactil modelo MINVU 0 de 40 x 40 cm, micro
vibrada con relieve de espesor, color a definir por arquitectura, referencia tipo Budnik o de calidad
técnicamente equivalente o superior.

Se instalaran en los tramos indicados de la circulacion principal siguiendo su curva. Quedaran
perfectamente alineadas a nivel de piso terminado del radier de la ruta accesible. Se instalaran con
mortero de 2,5 a 3 cms. de espesor, con dosificacion volumétrica del tipo 1:4 (una parte de cemento
por cuatro partes de arena, 35 Its. de cemento por 175 litros de arena).

La arena debe estar formada por granos duros, exentos de materia organica, aceptandose en ellas
hasta un 5% de arcilla. No contendran sales (por ejemplo arenas de playa), para evitar florescencias.

Las baldosas se colocaran levemente rotadas cada una respecto de la siguiente con una separacion
de entre 1.5y 2 mm en el vértice en donde se topan y una separacion mayor para absorber la
diferencia que produzca el giro. No se cortaran las baldosas. Se pondra especial atencion a la factura
de este proceso, cuidando que las baldosas sigan suavemente la curva de la circulacién con las
guias longitudinales lo mejor alineadas posibles. De no cumplirse este requisito la ITS podra rechazar
la partida y ordenar su demolicién. Transcurridas 12 hrs. de colocado el pavimento, se esparcira
mediante derrame una lechada de cemento blanco o gris en esta separacién. Se aplicara
nuevamente una lechada mas espesa después de 6 horas, hasta rellenar completamente la juntura.
Durante el proceso de colocacion la baldosa no puede pisarse por ningin motivo ni permitir que las
junturas se llenen de tierra, arena o cualquier material granular. Para instalar baldosas sobre radier
nuevo, deberan haber transcurrido como minimo 7 dias desde su confeccién en tiempo caluroso y
10 dias en tiempo frio.

D.3. Pavimento de caucho

Considera el sistema de pavimento reciclado bicapa, la primera de base elastica (caucho negro) y la
segunda o exterior, tipo EPDM. El espesor total de la carpeta debe ser de 50 mm de SBR mas una
capa superior TPV de entre 12mm y 15mm.

D.3.1. Preparacion subrasante

Se consulta Preparacién de subrasante que cumpla con los requisitos indicados en partida D.2.1.
D.3.2. Base estabilizada

Se consulta Base estabilizada que cumpla con los requisitos indicados en partida D.2.2.

D.3.3. Radier de hormigén

Se contempla para la confeccion de un radier de 10cm de espesor como base que reciba el caucho.
El hormigdn estructural sera grado G-17 con 90% de nivel de confianza, con una resistencia medida
de acuerdo con la normativa vigente.

Para correcto drenaje, es obligatorio garantizar una superficie limpia, pareja y firme. Si no se ocupa
un sistema que permita el drenaje, entonces es necesario considerar una pendiente de 1% para el

recorrido del agua.

La colocacion y compactacion de este debera cumplir lo indicado en el punto D.2.5.
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D.3.4. Capa de base elastica de caucho

Consulta la instalacién de pavimento de caucho continio moldeado in situ, tipo Flexotop, Playtop o
similar calidad en zonas indicadas en plano.

El espesor del pavimento consistira en la instalacién de 2 capas de caucho continuo con un espesor
total de 50 mm.

La capa inferior o capa base SBR sera de 50mm de espesor, que es la que proporciona el afecto
absorbente del golpe y estara constituida de goma reciclada al 100%.

D.3.5. Capa decorativa pigmentada de caucho

La capa superior consistira en granulados de TPV, Compuesta por granulos de caucho de color puro
(coloreados a base de elastdmeros). Debe tener un espesor minimo de 12mm y maximo de 15mm.

La grafica y color para esta capa sera consultada con la arquitecta del proyecto.

Todo el complejo de pavimento tendra un 1-2 % de pendiente para facilitar escurrimiento de las
aguas lluvias hacia la quebrada. La terminacidn de borde sera del tipo Grass Edge/Trenching.

El contratista se cefiira estrictamente a las instrucciones del fabricante para la ejecuciéon de esta
partida.

Se debe adjuntar ensaye de estudio de altura de caida de acuerdo con la Norma EN 1177:2008 por
la ISP. De acuerdo con los siguientes espesores (40, 60, 80 y 100 mm) se debe adjuntar certificacion
de EDPM, asi como datos del proveedor. Adjuntar certificados de tension, traccion, indotacion, al
resbalamiento e ignifugos, para el piso solicitado.

Se debera tener especial cuidado de no pisar ni mojar el revestimiento por al menos 48hrs
posteriores a su instalacion. Se considera en esta partida el aseo general y retiro de excedentes del
area en la que se instalara la base estabilizada y sus zonas contiguas. Se debera tener especial
cuidado de que los pavimentos de caucho queden a plinto O respecto de los pavimentos contiguos
de baldosa microvibrada y sus solerillas de confinamiento ya que este pavimento es inclusivo.

Importante sefialar que los juegos infantiles deberan instalarse antes de acuerdo a recomendacion
de fabricante y luego el pavimento de caucho para no generar descontinuidades por los anclajes de
estos.

D.4. Pavimento baldosas

Deben provenir de una fabrica que garantice que han sido elaboradas conforme a los procedimientos
establecidos en la NCh 183 y NCh 187. El proceso constructivo, especificacion de materiales, los
ensayos de control y los criterios de aceptacion deberan estar de acuerdo con lo establecido en el
punto respectivo del Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacién en
su ultima version. La preparacion de la subrasante debe ser de acuerdo con lo establecido en el
punto 5.3 de este estandar. « La base granular se ejecutara siguiendo lo establecido en el punto 5.4
de este estandar.

D.4.1. Base estabilizada compactada

Previo a la ejecucién de la base estabilizada se debe sacar la capa superficial de relleno vegetal y
reemplazarlo por 20 cms. de estabilizado (mezcla compensada de piedras de tamafio maximo entre
1"y 2” y tierra que se adquiere en plantas seleccionadoras de aridos).
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El estabilizado debe colocarse por capas no superiores a 15 cms. de espesor y compactarse
mecanicamente a través de rodillos vibratorios o placas compactadoras, agregando agua a la
superficie sin llegar al grado de saturacion de ésta. Una vez obtenidas las exigencias de
compactacion que, dependiendo de la envergadura de la obra, se comprueban a través de ensayos
de laboratorio, se esta en condiciones de colocar las baldosas. Para este efecto, se coloca sobre la
superficie compactada, una capa de ripio de aprox. 3 cms. que sirve para evitar que el terreno
absorba humedad del mortero de pega y, a su vez, hace de barrera, para evitar que posteriormente
suba la humedad hacia la superficie por el efecto de capilaridad.

D.4.2. Mortero de pega

Sobre la base granular se colocara una capa de mortero de pega de 4,0 cm de espesor cuya
dosificacion minima sera de 330 Kg cemento/m3.

Se recomienda emplear morteros Pre-dosificados para la instalacion de las baldosas, y ver las
distintas opciones de resistencia de estos, segun las condiciones de uso de piso definitivo que tendra
el pavimento embaldosado. El mortero de pega se debe preparar a medida que avance el trabajo y
utilizar inmediatamente después de su amasado.

La dosificacion del mortero debe ser de 1:4 en volumen y en épocas de calor utilizar cal para retardar
el fraguado (3 partes de cemento por 1 de cal). La relacion agua/cemento debera ser la adecuada
para obtener una consistencia plastica. El espesor de carga de mortero no debe ser menor que
20mm ni mayor que 40 mm. Haciéndolo mas practico, se llega a una dosificaciéon de un saco de
cemento por dos carretillas de arena.

INSTALACION BALDOSAS

Antes de aplicar el mortero de pega la superficie debe estar humedecida para evitar que se produzca
absorcién de agua en desmedro de las cualidades del mortero.

Las baldosas se colocan a mano, alineandolas con sus vecinas y asentandolas sobre el mortero
fresco mediante golpes suaves de un mazo de madera, hasta alcanzar el nivel correspondiente. Los
alineamientos, niveles y pendientes se deben ajustar a lo especificado en el proyecto, con una
tolerancia de +/- 3 mm. Asimismo, la irregularidad entre dos baldosas contiguas, medidas con una
regla que abarque de extremo a extremo, ambos elementos, no debe ser mayor que 3 mm.

Durante el proceso de colocacion, la baldosa no debe someterse a ningun tipo de carga, ni tampoco
permitir que las juntas se llenen de tierra, arena o cualquier otro material no apto para su sello.

No se debe permitir ningiin uso del pavimento en las primeras 48 h y la aplicacion de cargas pesadas
durante un tiempo minimo de 7 dias.

D.4.3. Relleno de juntas

Esta operacién consiste en el relleno de la junta y defectos menores aplicando una lechada de
cemento, el color del pigmento de esta debera ser aprobado previamente por arquitectura.

Se debe realizar entre 12 hr a 24 hr desde la instalacion de las baldosas. Tanto las baldosas como
las juntas deben estar totalmente limpias y se debe realizar esta operacion preferentemente en seco.
Es necesario hacer notar que, si este material no se retira a tiempo, el hacerlo posteriormente resulta
casi imposible.

Se debe esparcir la lechada con una escoba a través de la superficie tantas veces sea necesario
para asegurar el llenado de las juntas.
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Después de un minimo de seis horas, se vuelve a preparar una lechada, mas espesa que la anterior,
la cual se aplica sobre la superficie de baldosas esparciéndola con una goma de rigidez media,
cubriendo toda el area de trabajo y hasta rellenar completamente las juntas, dejando transcurrir un
periodo de tiempo entre pasadas que permita el acomodo del material de relleno.

Se recomienda mantener humeda la superficie de trabajo, por lo menos tres dias después del
proceso de fraguado. Para lo anterior, se debe cubrir inmediatamente la superficie fraguada con
polietileno transparente por tres dias.

D.4.4. Pulido grueso

El primer pulido debe realizarse transcurridos 7 dias como minimo, después del relleno de juntas.
Con la primera pasada se pretende lograr dos objetivos: - Eliminaciéon de las cejas - Planificar la
superficie pavimentada El descejado de la superficie pavimentada debera realizarse usando una
muela de grano grueso con piedra esmeril grano 36 6 equivalente con el objetivo de nivelar las
baldosas y posteriormente eliminar las rayas con un grano 80 o equivalente. A continuacion, se debe
refragliar para retapar porosidades o corregir fragiies bajos.

D.5. Anfiteatro

Se contempla la ejecucion de un anfiteatro circular en “Plaza Circunvalacion Norte” donde se indica
en planimetria de arquitectura. Las dimensiones y niveles deberan ser los indicados ahi.

Posterior a la excavacion de los niveles de Obra Gruesa, se ejecutara un dren para infiltrar las aguas
lluvias que se puedan acumular en el sector.

Para acceder al nivel inferior del anfiteatro se contempla la ejecucion de gradas sobre un radier fino
de hormigoén. La curvatura de estas debera ser ejecutada en obra y cuidar que no queden cantos
vivos, baldosas quebradas o cualquier material suelto.

Para asegurar la curvatura de radio indicado en planimetria de arquitectura se instalara embebido
en el radier un angulo metalico curvado en maestranza para servir de guia a la instalacion de las
baldosas.

D.5.1. Pavimentos

Se utilizara baldosas segun especificado en planimetria de pavimentos y de arquitectura, la
instalacion de estas sera segun se indica en partida D.4.

D.5.2. Solucién Aguas-Lluvias

Se consulta la solucién de evacuacion de aguas-lluvias a través de la instalacion de canaletas en
borde interior de anfiteatro, considerando pendiente minima en pavimento para el escurrimiento de
las aguas. Bajo esta canaleta, se debera considerar un dren que permita absorber las aguas de
manera eficiente. La ubicacion y dimensiones del dren deberan seguir las recomendaciones de
arquitectura indicadas en la planimetria y el disefo definitivo sera ajustado por el constructor y debera
ser aprobado por el ITS del contrato.

Se consulta canaleta para atraviesos peatonales prefabricadas con rejilla de acero para resistir un
trafico moderado o alto Recyfix Standard 100 Tipo 01 con reja Entramada MW 30/10, Galvanizado,
cerrada, Clase de carga B125. Se acepta equivalente técnico similar o de mejor calidad previa
aprobacion de arquitecto e ITS del contrato.

D.6. Baranda metalica

Se contempla la ejecucién de una baranda metalica en todo el borde de la quebrada las zorras para
evitar accidentes, atraviesos peatonales y acumulacién de basura.

Deberan tener una altura minima que cumpla con las exigencias de la OGUC.
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Dicha baranda incorpora iluminacién en su pasamanos por medio de cintas led que deberan quedar
ocultas y bien ancladas para evitar desprendimientos.

D.6.1. Fundaciéon de hormigon

Se contempla una fundacion y sobrecimiento a la vista de las barandas en todo su perimetro que
sirva como contencién de los pavimentos aledafios. Este sera ejecutado en Hormigén armado segun
lo especificado en la partida D.2.

D.6.2. Anclajes

Se consulta en cada elemento vertical de baranda. Contempla una pletina Fe e=8mm de anclaje
horizontal. En el caso de la baranda tipo A se une por medio de soldadura continua en sus caras
laterales y pernos de anclaje al cimiento de hormigén. En el caso de la baranda tipo B, la pletina va
soldada a los pilares metalicos y embebida en la fundaciéon de hormigdbn como se indica en
planimetria de arquitectura.

La pletina se debera perforar con 2 orificios indicados en planos de arquitectura. Se procedera a
inyectar adhesivo de inyeccion a una profundidad de 10 cm desde la base hacia el empotramiento.
Luego de fraguado la nivelacion y elementos de inyeccidn se procederan a soldar el pilar de veranda
de perfil tubular Fe @ 1 4 mm segun proyecto. El elemento debera quedar perfectamente aplomado
en angulo 90° a 90 cm de altura desde el piso a coronacion de baranda terminada. Ubicacion de
elementos debe ser segun se indica en planos y detalles de arquitectura, se debe realizar una
muestra en terreno que debera ser visada por arquitectura previo a la ejecucién de la totalidad de
los elementos.

D.6.3. Baranda Acero

Estructura de baranda contempla pasamanos y pilares de acero soldados entre si de manera
intercalada para permitir la posterior incorporacion de una cinta led bajo pasamanos, como se indica
en planimetria de arquitectura.

Se contempla en todo el borde con la quebrada pilares de acero perfil cuadrado 25x25mm, espesor
1,5 mm calidad A-42-27ES o superior.

Altura y distanciamiento de estos elementos depende del tipo de baranda indicado en planos de
arquitectura.

Se contempla pasamanos de acero construidas con Perfil C Fe 100x50mm, espesor 4mm calidad A-
42-27ES o superior.

Tramos curvos deben ser realizados en maestranza segun detalles de arquitectura, respetando los
radios y uniones indicadas, de ser realizadas en terreno, la soldadura debe quedar perfectamente
pulida para que sean imperceptibles al tacto.

No se aceptaran curvaturas que queden discontinuas a los elementos horizontales ni soldaduras
visibles.

Unioén de pilares a barandas es por medio de soldadura MIG corrida por todo el perimetro del perfil
vertical, esta debe quedar perfectamente pulida e imperceptible al tacto y seran recepcionadas previo
a la aplicacion de antiéxido y pintura por ITS.

D.6.4. Anticorrosivo y pintura

Se debera aplicar a todos los elementos metalicos, incluyendo pasamanos, estructuras principales
y secundarias, bastidor lateral de pasarela peatonal y cualquier otro elemento metalico que se
encuentre en la obra.
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Previo a la aplicacion de antidxido, los elementos metalicos deberan ser limpiados manualmente y
enmasillados como de indica a continuacion:

LIMPIEZA MANUAL:

Se debera eliminar grasas aceites, lubricantes de corte y toda presencia de material soluble de la
superficie de acero.

Luego se procedera a la limpieza manual motriz y solventes SP1/SP2/SP3/ eliminando gran parte del
Oxido de laminacion, herrumbre, salpicadura de soldaduras y pintura que no se encuentre bien adherida.
Finalmente se limpiara la superficie con aire limpio y seco o un cepillo limpio. La superficie final debera
presentar una terminacion de suave y parejo con brillo metalico.

MASILLAS EN ELEMENTOS METALICOS:

Se usara masilla poliéster (masilla magica), Marson, para tapar fallas, uniones de perfiles, perforaciones
o imperfecciones, asi como la reparacion de abolladuras, saltaduras y defectos en general.

No consulta reparacion con masilla de los cordones de soldadura, solo se aplicara en los casos
descritos.

Se aplicara pintura anticorrosiva 2 manos en el total de las superficies metalicas. Estas al momento
previo de pintar deberan encontrarse libre de impurezas o de a cualquier agente palpable al tacto,
los cordones de soldadura deberan estar lijados adecuadamente y ser continuos en la superficie,
Las 2 capas anticorrosivas deberan ser de distinto color y seran recepcionadas previo a la partida
de terminacién de esmalte, por el ITS responsable de la obra. Toda perfileria debera llevar tapa
superior de una pletina de Fe soldada a la estructura de perfiles tubular. El anticorrosivo debera
aplicarse con compresor, siendo la empresa constructora la responsable de tomar las medidas
necesarias para evitar que areas indebidas o se vean afectados.

D.7. Jardineras

Se contempla la ejecucion de jardineras de hormigén de 15 cm de espesor donde se indica en planos
de arquitectura, respetando trazados y curvaturas indicadas.

No se aceptaran jardineras con deformaciones, manchas o diferencias en la calidad del material.

Se considera la aplicacion de imprimante asfaltico en sus caras interiores y/o membrana
impermeabilizante o capa protectora de geotextil, con el fin de asegurar el drenaje de acuerdo con
la especie a plantar.

D.7.1. Muros de hormigén

Se ejecutan muros de hormigén como contencion para las jardineras y como estructuras soportantes
de bancas adosadas a estas.

El hormigdn estructural sera grado G-17 con 90% de nivel de confianza, con una resistencia medida
de acuerdo con la normativa vigente.

Para el hormigonado en tiempo caluroso, este debera tener una temperatura maxima de 30°C en el
momento de colocacion en los moldes. No se permitira la colocacion de hormigén en superficies
directamente expuestas al sol, si la temperatura ambiente sea superior a los 32°C. Si es
indispensable hormigonar a temperaturas superiores, se debera cumplir los requisitos del Instituto
Norteamericano del hormigén ACI 605 “Recommended Practice for Hot Weather Concreting”. Para
estos efectos el Contratista sometera a la consideracion de la ITO un procedimiento detallado de
colocacion.
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No se permitira al contratista modificar la dosificacién del hormigén especificada sin autorizacion del
profesional competente.

Ademas, estos muros de hormigdén cuentan con soportes laterales e intermedios de la misma
composicién y estructural, que dan soporte a estructura metélica de las bancas adosadas a las
jardineras.

En el caso de las bancas 2 y 6 (indicadas como accesibles) en planimetria de arquitectura, se
contemplan soportes laterales 20 cm mas altos para ser utilizado como apoya brazos.

ENFIERRADURA:

Las barras y mallas deberan ser de los tipos, grados (o calidad), diametros, longitudes y formas
indicadas en el proyecto. Deberan cumplir con los requisitos establecidos en las normas de acero
NCh204, NCh3334, NCh1173 y de mallas NCh218, NCh3335.

Las barras de acero deberan almacenarse bajo techo o a la intemperie si las condiciones climaticas
lo permiten, ordenando el material en lotes separados por diametro, grado y longitud. Evitando su
contacto directo con el suelo, evitando su deformaciéon o ensuciamiento. El corte y doblado de las
barras de acero debera ejecutarse en frio, por personal competente, con los elementos y
herramientas adecuadas.

Antes de colocar una barra debera verificarse que se encuentre libre de cualquier otra suciedad. Las
barras deberan fijarse adecuadamente en sus intersecciones con amarras de alambre de acero
recocido y sujetarse por medio de bloques de mortero, distanciadores, soportes, separadores u otros
dispositivos de plastico o mortero, de modo que la armadura quede en posicion correcta y
ajustandose a los recubrimientos de hormigdn especificados, se debera reponer los distanciadores
dafiados producto de eventuales pisadas de los trabajadores. No se permitira el uso de soldadura
en las amarras.

El acero para refuerzo sera de barras de calidad A630-420H, segun NCh 204 con resaltes para
diametros de 8 mm o mas.

Los aceros deberan garantizar una ductilidad adecuada a las exigencias de un pais sismico,
cumpliendo con lo establecido en NCh204, lo que debera ser demostrado por el proveedor.

Las mallas electrosoldadas de alambre liso o estriado deben cumplir con lo establecido en ASTM
A185, utilizandose aceros con una tension de fluencia menor a 500MPa, Las intersecciones soldadas
no deben estar espaciadas a mas de 300 mm (las barras lisas), ni mas de 400 mm (las con resaltes),
en la direccién del esfuerzo calculado, excepto que las mallas se utilicen como armaduras de corte.

Cuando se utilicen aceros de procedencia extranjera, el contratista debera acreditar que ellos
cumplen con los requisitos especificados en estas EETT. La seleccion de muestras al azar,
procedimientos de muestreo y ensayes, deberan efectuarse de acuerdo con lo prescrito en NCh204.

Las barras de acero que han sido dobladas no seran enderezadas y no podran volver a doblarse en
una misma zona.

Las armaduras deben colocarse y mantenerse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de 6xido,
grasas, aceites, pinturas, y toda otra sustancia capaz de reducir la adherencia con el hormigén.
Aquellas que estuvieren cubiertas por mortero o pasta de cemento u hormigén endurecido se
limpiaran hasta eliminar todo resto en contacto con las barras.

Durante la colocacion y fraguado del hormigén, las armaduras deberan mantenerse en las posiciones
indicadas en los planos, evitando los desplazamientos o vibraciones enérgicas. Para esto deberan
disponerse los elementos adecuados que aseguren su firmeza.
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Para sostener o separar las armaduras se emplearan espaciadores de mortero (Caluga de igual
calidad que el hormigon).

Todos los estribos deberan llevar ganchos en sus extremos.

Deberan consultarse los dispositivos (amarras) que aseguren el correcto control de los
recubrimientos especificados, admitiéndose una tolerancia de 6 mm.

COLOCACION DEL HORMIGON:

El hormigdn se debera depositar directamente, tan cerca como sea posible de su posicion definitiva.
Si es necesario mover lateralmente el hormigén, este podra ser paleado pero no trasladado por
vibracion.

No se permitira colocar el hormigén desde alturas mayores de 1.5 m. En caso de ser necesario, la
operaciéon se hara mediante embutidos y conductos cilindricos ajustables rigidos o flexibles, de
bajada, evitando asi que la caida libre provoque la segregacion.

No se aceptara ningun procedimiento de traslacion que exija para su funcionamiento el agregado de
agua adicional, o que produzca segregacion parcial o total de mortero y aridos.

COMPACTACION HORMIGON:

El hormigon se vibrara con vibradores de inmersion. Se recomienda que los vibradores tengan una
frecuencia de vibracién igual o mayor que 3.500 vibraciones por minuto y sobre 5.000 vibraciones
por minuto si son de inmersién. El radio de accion de los vibradores de inmersién es superior a 0,30
m.

El vibrado debera ser parejo y abundante sin superar los tiempos recomendados por las normas.
Por ninguna razén se aceptara que el vibrador toque las armaduras. Se debera tener especial
cuidado en el vibrado ya que el hormigdén quedara a la vista y que cualquier nido u falla afectara su
imagen.

El hormigdn sera compactado hasta alcanzar su maxima densidad posible y el relleno completo de
los vacios entre las barras.

PRUEBAS DE RESISTENCIA:

Durante el transcurso de la ejecucion de la Obras, se realizaran pruebas de hormigones para que la
resistencia caracteristica se mantenga igual o mayor que la especificada. Los ensayos seran
realizados por un laboratorio autorizado y los resultados obtenidos s6lo se consideraran si son
sancionados por el ITS.

Se exigiran pruebas de calidad y resistencia, alos 7 y a los 28 dias. Los certificados correspondientes
deberan entregarse a la inspeccidn técnica. Se tendra especial cuidado en ajustar los moldajes.

CURADO DEL HORMIGON:
El proceso de curado y proteccion del hormigdn se hara por el periodo de tiempo que se requiera
hasta alcanzar las propiedades requeridas.

Se debe mantener la temperatura del hormigén tan constante y uniforme como sea posible sobe los
5°C ademas de proteger la estructura, especialmente al comienzo del proceso de endurecimiento,
de golpes o vibraciones, tensiones y otras perturbaciones.
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Inmediatamente después de colocado el hormigdén debe evitarse la accién de los rayos del sol y de
altas temperaturas en general, protegiendo los paramentos sin moldajes mediante la colocacién de
arpilleras mojadas. Podra reemplazarse las arpilleras por filmes de polietileno.

También se podran usar compuestos especiales de sellado. En este caso los plazos los determinara
el resultado de las muestras de control.

Los tiempos y tipos de curado deberan ser propuestos por la empresa constructora segun época de
ejecucion. Es de entera responsabilidad de la misma posibles problemas derivados de curados
incorrectos o deficitarios.

El hormigén se debera proteger como minimo los primeros 8 dias de trepidaciones, heladas o sol
directo.

D.7.2. Estructura metalica bancas

Previo a la ejecucion y secado de los muros se instalaran anclajes para estructuras de bancas de
madera amarrados a las mallas metélicas segun se indica en planos y detalles de arquitectura.

Se consulta estructura metalica sobre la que se instalaran bancas de madera construida en base a
perfiles cana C Fe 80x40x3mm.

D.7.3. Asiento de madera

Consulta la ejecucion de un asiento madera segun lo indican los planos de arquitectura sobre
estructura metalica anclada a jardineras, sus dimensiones son de 30 cms de ancho 45 cms de alto
y largo segun el caso.

Se instalaran bancas de madera acetilada con canto redondeado, color a definir por arquitectura.

D.8. Solera de hormigén tipo A
Se deben instalar soleras tipo “A” donde se indica en plano de arquitectura.

El fondo de la excavacidon requiere presentar una superficie compactada, pareja y limpia de
materiales sueltos, basuras, escombros, materia organica o restos vegetales.

Es recomendable que se humedezca ligeramente la excavacién y colocar sobre ella una capa de
hormigén de 170 kg de cemento por m3 y 10 cm de espesor minimo. La solera se debe colocar sobre
la capa de hormigon fresco y se alinea segun la direccion del eje de la calzada, o la que indique los
planos. Se debe verificar los niveles y pendientes, tomando en consideraciéon que la arista formada
por la interseccién de la cara inclinada y la cara vertical coincidan con el borde superior de la calzada.
Las soleras se deben colocar lo mas ajustada posible entre si, con una separacién maxima de 5 mm.
Las juntas se rellenan con un mortero de cemento y arena fina en proporcion 1:4 en peso. Se
recomienda rellenar el respaldo de las soleras con el mismo hormigon establecido para la base,
hasta una altura minima de 15 cm, medida desde la parte inferior de la solera. El hormigén vy el
mortero de junta requieren mantenerse humedos durante 5 dias minimo, cubriéndolos con algun
material que mantenga la humedad o mediante riego frecuente.

D.9. Alcorque arboles

Se contempla alcorques segun especificado en punto 4.11 del “Manual de mobiliario y disefio de
espacio publico V5.” De la comuna de Lo Barnechea. Su ubicacién sera donde se indica en planos
de arquitectura. Alcorques deberan quedar anclados al piso por medio de barras estriadas soldadas
a estructura metalica.
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Antes de plantar se debe realizar un riego profundo (dependiendo de la humedad del suelo), para
asegurar un buen drenaje, la ahoyadura debe ser suficientemente profunda considerando la
envergadura de la especie, para evitar el enraizamiento superficial.

Rellenar parcialmente la ahoyadura de plantacion, esparcir en el fondo el fertilizante o polimeros
absorbentes en su reemplazo. Luego colocar una capa de tierra, de manera que las raices no queden
en contacto directo con los fertilizantes y/o polimeros. Sobre este relleno se centra la especie y se
procede a su plantacion. En caso de emplear polimeros en el primer riego tras la plantacion, se
recomienda incorporar fertilizante en el agua, de este modo los polimeros lo liberaran
paulatinamente.

Insertar el arbol desprovisto de envolturas en sus raices, se debe nivelar y compactar el suelo con
un rodillo de no mas de 200 kg, rastrillando en ambas direcciones. Se debe indicar el procedimiento
de aplicacion de riego para lograr el asentamiento de la mezcla de relleno y de las plantas,
considerando la época del afio y la humedad del suelo.

Se debe emplear tutor de madera de pino, eucaliptus impregnado u otro material, el cual debera
tener una longitud de 2,1 m para el caso de los arboles y de 1,6 m.

D.10. Poste inteligente

Se considera la instalacién de un poste inteligente donde se indica en planos de arquitectura, este
debe estar estructurado en base a 2 piezas desmontables: un poste base de 200x3000x200mm
(ancho x alto x fondo); y un brazo pedestal tipo ramal altura 1500mm. Ademas, debe contar con un
Mesoén de apoyo, tapas batientes para protectores de enchufes y USB, tapa de registro para
empalme eléctrico, puerta de acceso a interior, placa de Fondo para tablero y cierre con llave
hexagonal y opcién de candado.

Junto con lo ya mencionado, debe cumplir con los siguientes requerimientos minimos:

1. CAMARA IP TIPO PTZ 2MP FULLHD con ZOOM de 30X Visién Color Dia/Noche. Debe contar
con slot para tarjeta micro SD, salida de audio y contactos digitales. Compatible con Security
Center 5.10 de Genetec

2. INTERCOMUNICADOR IP con CAMARA INTEGRADA visién panoramica en 2MP FULLHD.
Debe contar slot para tarjeta micro SD y contactos digitales. Compatible con Security Center
5.10 de Genetec y poder realizar una llamada a un nimero de teléfono determinado.

3. ACCESS POINT de exterior con dual banda en 2,4GHz y 5GHz, con antena integrada de 5dBi.
Debe contar con campo de cobertura de 100Mts y velocidad de 867Mbps. Se debe considerar
Wireless controller para administracion de internet. Marca WIS NETWORKS o Similar

4, SWITCH administrable con puerto POE, disponibilidad para uso de equipamiento IP del poste.

5. MEGAFONO de exterior con potencia de 20 a 25Watt, disponible para ingresar sefial de audio
y ser amplificadora. Marca genérica.

6. ENLACE INALAMBRICO debe tener caracteristicas que permita realizar una comunicacién de
red punto a punto estable. Debe contar con al menos antena de 23 dBi y velocidad de
867Mbps. Marca Ubiquiti o similar.

7. Enchufe doble con toma italiana 220Vac, blanco, tipo domiciliario.

8. Cargador con toma USB doble, blanco, tipo domiciliario.

E. MOBILIARIO
E.1. Basureros

Para el proyecto se consulta la instalaciéon de papeleros indicados en “Manual mobiliario y disefio de
espacio publico V5” de la comuna de Lo Barnechea Mod. Prima, Linea 50L o equivalente técnico
superior. Durante la instalacién se deberan confeccionar sus respectivas fundaciones, y ser
instalados, siguiendo las instrucciones del fabricante. Los basureros deberan entregarse
completamente funcional, perfectamente anclado al suelo, y completamente estable.
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E.2. Maquinas de ejercicio

E.2.1. Eliptica CF-4001

Se revisara en terreno las maquinas existentes que coincidan con la propuesta y estén en buen
estado para su acopio. Todas las maquinas deportivas deberan ser instaladas de acuerdo con la
recomendacion e instrucciones del respectivo proveedor, las mismas deberan quedar perfectamente
ancladas al suelo, asegurando su completa estabilidad.

E.2.2. Mini Ski CF-4002

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar
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CANERIAS, TUBOS Y PERFILES ESTRUCTURALES

CANERIAS, TUBOS Y PERFILES ESTRUCTURALES

Estructura principal en Carieria de & 2 2" x 3mm de espesor. Manillar
inferior de & 1

2" x 2.5mm de espesor. Manillar superior @ 1 ” x 2.5mm de espesor.
Perfil

rectangular ASTM A500 50 x 30 x 2mm de espesor Pletinas de acero A-
37-24 ES de 1

72" x bmmy de 2 1/2” x 6mm de espesor.

EJES Y RODAMIENTOS

Ejes Acero Calidad SAE 1020 fabricados serialmente en Tornos
CNC. Rodamiento auto-lubricados con doble sello (ZZ/RS).

PLACAS DE APOYO Y ANCLAJE

Flange de acero SAE 1010 de 12mm de espesor. Pernos de anclaje M14
x 200mm

Pedaleras

Pedaleras de plastico rotomoldeado de alta resistencia.

Placa de instruccion

Placa de aluminio adosada a la maquina que contiene informacion del
movimiento de la maquina.

Se acepta equivalente técnico similar o de mejor calidad previa
aprobacion de arquitecto e ITS del contrato.

TERMINACION SUPERFICIAL

Proteccién contra la corrosién: Primera capa de galvanizado por pinturs
de zinc a la electroestatica de 120 g/m2. Pintura Polvo Poliéster
Electroestatica:

Primera capa de pintura Polvo Poliéster Electroestatica de proteccion,
color blanco de 80 ym (+/- 20).

Segunda Capa de pintura de terminacién Polvo Poliéster Electroestatica,
con un espesor de 80 um. (x 20), con proteccién Anti-UV y libre de plomo.

Se acepta equivalente técnico similar o de mejor calidad previs
aprobacion de arquitecto e ITS del contrato.

Estructura principal en Cafieria @ 2" x 2.75mm. de espesor y manillar
en Caneria @ 11/4” x 2.5mm. de espesor.
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MASAS, EJES Y RODAMIENTOS
Ejes Acero Calidad SAE 1020 fabricados serialmente en Tornos
CNC. Rodamientos 6004 Auto-lubricados con doble sello (ZZ/RS)

PLACAS DE APOYO Y ANCLAJE
Flange de acero SAE 1010 de 12mm de espesor. Pernos de anclaje
M14 x 200mm.

PEDALERAS
Pedaleras de plastico rotomoldeado de alta resistencia.

PLACA DE INSTRUCCION
Placa de aluminio adosada a la maquina que contiene informacion del
movimientode esta.

E.2.3. Pectorales CF-4011

CANERIAS, TUBOS Y PERFILES ESTRUCTURALES

Poste principal Cafieria @4” x 3mm de espesor. Estructura
secundaria en Cafieria @2” x 2.75mm de espesor. Manillar en
Cafieria @1 ¥2’mm x 2.75mm de espesor. Manillas @32mm x 2.5mm
de espesor. Refuerzos en Cafieria @1 27 x 3.5mm de espesor.
MASAS, EJES Y RODAMIENTOS

Ejes Acero Calidad SAE 1020 Fabricados serialmente en tornos
CNC. Rodamientos 6205 y Auto lubricados con doble sello
(ZZIRS)

PLACAS DE APOYO Y ANCLAJE
Flange de acero SAE 1010 de 12mm de espesor. Canastillo 4
pernos M16 (Fundacion).

ASIENTOS
Asientos de plastico rotomoldeado de alta resistencia.

PLACA DE INSTRUCCION
Placa de aluminio adosada a la maquina que contiene informacion
del movimiento de la maquina.
TERMINACION SUPERFICIAL
Proteccion contra la corrosion:
Primera capa de galvanizado por pintura de zinc a la electroestatica
de 120 g/m2.
Pintura Polvo Poliéster Electroestatica:
Primera capa de pintura Polvo Poliéster Electroestatica de proteccion,
color blanco de 80 pym (+/- 20).
Segunda Capa de pintura de terminacion Polvo Poliéster
Electroestatica, con un espesor de 80 um. (x 20), con proteccion anti
UV y libre de plomo.

E.2.4. Maquina inclusiva Brazos y hombros CF-4017

CANERIAS, TUBOS Y PERFILES ESTRUCTURALES:
Cafieria 1ISO65 @ 2 1/2” x 3.2mm. de espesor.

Cafieria 1ISO65 @ 1 1/4” x 2.6mm. de espesor.

Perfil acero 50 x 50 x 2mm de espesor.
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Plancha de Acero A-42-27ES de 0.8, 1.5, 2.5, 5y 10mm. de espesor.

EJES Y RODAMIENTOS:

Ejes Acero cuadrado Calidad SAE 1020 2"y 1”
Fabricados seriamente en Tornos CNC.
Elemento de suspensién de manufactura Suiza.
Placas de apoyo y anclaje:

Flange de acero SAE 1010 de 12mm de espesor.
Canastillo 4 pernos J hilo 5/8 (Fundacion)

PLACA DE INSTRUCCION:
Placa de aluminio adosada a la maquina que contiene informacion
del movimiento de esta.

TERMINACION SUPERFICIAL:

Pintura Polvo Poliéster Electro-estatica:

Desengrase Quimico, controlado térmicamente a 80°C

Enjuague -Fosfatizado Quimico

Pintura de terminacién Polvo Poliéster Electro-estatica, con un
espesor de 100 uym. (+ 20), con proteccién Anti UV

E.3. Juegos infantiles

Todos los juegos infantiles deberan ser instalados de acuerdo con la recomendacion e instrucciones
del respectivo proveedor, los mismos deberan quedar perfectamente ancladas al suelo, asegurando
su completa estabilidad.

Cualquier modificacion de los juegos especificados debera ser presentada y aprobada por el
arquitecto e ITS del contrato.

E.3.1. Camas saltarinas
Se contempla la instalacion de 3 camas saltarinas a nivel de piso “Jumper redondo Diam 112 cm”

marca Kompan o equivalente técnico de igual calidad o superior.

Previo a su instalacién se debera excavar la zona directamente bajo el juego y anclar segun
especificaciones del proveedor, a una profundidad minima de 60cm.

Se debera respetar area de seguridad segun proveedor, indicada en planos de arquitectura.

E.3.2. Juego rotador

Se contempla la instalaciéon de un juego rotador Spinner Bowl ELE400024 kompan o equivalente
técnico de igual calidad o superior, con dimensiones y materiales similares.

Se debera respetar area de seguridad segun proveedor, indicada en planos de arquitectura.
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E.3.3. Juego de cuerdas
Se contempla la instalacién de un juego de cuerdas Mars Cddigo 90.100.010 de Berliner Seilfabrik o
equivalente técnico de igual calidad o superior, con dimensiones similares.

Se debera respetar area de seguridad segun proveedor, indicada en planos de arquitectura.

E.4. Dispensador bolsa sanitaria mascota

Para el proyecto se consulta la provision e instalacion de Dispensador de Bolsas Sanitarias para
desechos de Mascotas de acuerdo con lo consignado en el numeral 4.17 del Manual de Mobiliario y
Disefio de Espacio Publico, los cuales seran de cuerpo metalico con pintura electroestatica y
anticorrosiva, capacidad maxima para 100 bolsas y cerradura para llave universal; y dimensiones
120x40x24cm (HxAXxP). Deberan cefiirse estrictamente a lo consignado en el manual previamente
sefialado en lo que respecta a colores, componentes y terminaciones, incluyendo la grafica
municipal, contar con sus respectivas fundaciones, y ser instalados siguiendo las instrucciones del
fabricante.

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Carlos Guillermo Quintana  Visado por: Manuel José Wielandt
Pérez (MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) Covarrubias (MLB\MWielandt)
Fecha: 2023-08-23 13:18:03 (UTC-04:00) Fecha: 2023-08-23 13:34:44 (UTC-04:00) Fecha: 2023-08-23 17:08:05 (UTC-04:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE COMPRAS

E.5. Vallas Peatonales

Se debe considerar la misma soluciéon de barandas que se utilizaran en todo el borde de la
intervencién hacia la quebrada, siempre y cuando cuente con explicita aprobacién previa por parte
de la Direccion de Obras de la municipalidad de Lo Barnechea.

En caso de no ser aprobada dicha solucién, se podra instalar Valla peatonal Lotlimit SL730
(referencial) para espacios publicos, color gris perla.

Su estructura estara compuesta de acero a partir de perfil en L de 80x80x8 mm soldado a piezas de
plancha cortadas por laser de 10 mm de grosor, altura total 1100 mmy pasamos y relleno de tubos
de acero. Sus dimensiones son de 250 x 100h cms.

Estaran ubicadas segun planos de arquitectura, frente a camino a la medialuna.
E.6. Estacionamiento de bicicletas

Estacionamiento para bicicletas U invertida. Estructura base de soporte bicicleta: Caferia ISO65
@ 1%." x 2.9 x 5800mm galvanizada A37-24ES / A36.

Terminacion de pintura electropintado poliéster color negro mate, RAL 9005.

Sus dimensiones van de los 65 a75 cms. de ancho y 70 a 90 cms. de alto.

Se deberan anclar al pavimento a través de anclajes metalicos especificados segun proveedor.
E.7. Bolardos

Para el proyecto se consulta la provision e instalacién de Bolardos de hormigén de acuerdo con lo
consignado en el numeral 4.12 del Manual de Mobiliario y Disefio de Espacio Publico.

F. OBRAS ELECTRICAS
F.1. Ejecucién

En base al itemizado, cubicacion y presupuesto realizado por el proyectista eléctrico se deberan
ejecutar las obras a suma alzada. Cualquier obra que no se presupueste y su definicidon se encuentre
dentro de las competencias del profesional responsable se debera ejecutar a costa del adjudicatario
de la licitacion.

La ejecucion del proyecto debera hacerse en estricta conformidad al proyecto presentado y aprobado
en el expediente de “Tratamiento de Espacio Publico” ante la DOM de la Municipalidad de Lo
Barnechea.

PLANIMETRIA Y TE2:

La instalacion de luminarias, elementos eléctricos y de control se realizaran en base a las normas
eléctricas vigentes, emitidas por SEC. Sera de cargo del adjudicatario, una vez ejecutados los
trabajos, realizar la tramitacion en la Superintendencia de Electricidad y Combustible de los
correspondientes certificados de Declaracion de Puestas en Servicio de Obras de Alumbrado Publico
(TE-2) de todas las luminarias que seradn reemplazadas o instaladas, y deberd entregar los
certificados a la municipalidad junto con la planimetria definitiva en forma .dwg.

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

Una vez terminada la obra y para que ésta pueda ser recibida, el contratista en conjunto con el ITS
realizara y verificaran:
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a) Inspeccion visual del funcionamiento de las luminarias.

b) Mediciones de iluminancia (luxometria), con el fin de verificar los niveles de iluminacion
especificados para el proyecto (EMED, EMIN. EV, U0) Ademas, el ITS podra solicitar las
pruebas que estime pertinentes en lo que respecta a los sistemas operativos.

G. PAISAJISMO
G.1. Ejecucién

En base al itemizado, cubicacién y presupuesto realizado por el proyectista se deberan ejecutar las
obras a suma alzada. Cualquier obra que no se presupueste y su definicion se encuentre dentro de
las competencias del profesional responsable se debera ejecutar a costa del adjudicatario de la
licitacion.

La ejecucion del proyecto debera hacerse en estricta conformidad al proyecto presentado y aprobado
en el expediente de “Tratamiento de Espacio Publico” ante la DOM de la Municipalidad de Lo
Barnechea.

Antes de plantar cualquier arbol, arbusto o cubresuelo el contratista debera presentar las plantas en
su ubicacion y solicitar la aprobacion al ITS y/o Paisajista y/o Arquitecto, el cual se reservara el
derecho de rechazar las plantas que no sigan las condiciones establecidas.

H. RIEGO
H.1. Ejecucion

En base al itemizado, cubicacién y presupuesto realizado por el proyectista se deberan ejecutar las
obras a suma alzada. Cualquier obra que no se presupueste y su definicién se encuentre dentro de
las competencias del profesional responsable se debera ejecutar a costa del adjudicatario de la
licitacion.

La ejecucion del proyecto debera hacerse en estricta conformidad al proyecto presentado y aprobado
en el expediente de “Tratamiento de Espacio Publico” ante la DOM de |la Municipalidad.

El sistema debera entregarse programado completamente para su funcionamiento, y se realizaran
todas las pruebas que la ITO determine necesarias con miras a garantizar el correcto funcionamiento
y puesta en marcha del sistema.

En la colocacion de tuberias debera tomarse las mayores precauciones posibles en la preparacion
de la base de apoyo o cama, debiendo obtenerse un apoyo continuo y uniforme del tubo en toda su
longitud. Al llenar la zanja, el material debe ocupar todo el espacio libre bajo la tuberia y a los
costados de esta, evitando asi cualquier movimiento del tubo. Se debe tener precaucién de que no
caigan piedras directamente sobre la tuberia, ni que queden apoyadas en ella para evitar posibles
fracturas en el material.

8. ETAPA 3 “POST VENTA DE LAS OBRAS”

Una vez obtenida la recepcion provisoria sin observaciones, se dara inicio al periodo de post venta
de las obras contratadas. El contratista debera, durante un plazo correspondiente a 12 meses,
dar respuesta a la totalidad de los requerimientos realizados a través del ITS del contrato de los
desperfectos ocasionados.

Se deja establecido que la finalizacién del periodo en ningun caso exime al contratista de la
responsabilidad legal que le compete por el plazo legal después de recibida la obra segun el articulo
18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
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De acuerdo con lo antes mencionado, si en el periodo de tiempo entre la recepcién provisoria sin
observaciones, correspondiente al periodo de post venta de las obras contratadas, ocurriere en la
obra cualquier desperfecto derivado de defectos de construccion que solo pueda dilucidarse
mediante |la entrega a uso de la obra, el contratista debera repararlo a su costo. Ademas, si durante
el mismo periodo, se comprobare que los materiales usados han resultado deficientes, el contratista
tendra la obligacion de reemplazarlos y de reconstruir de su cuenta y a su costo la obra en que fue
empleado. Lo anterior, a pesar de que hayan sido aprobados por el ITS durante el periodo de
ejecucion de la obra.

9. RECEPCION DE LA OBRA

9.1. Epoca y Forma de Recepcién Provisoria

Una vez terminados los trabajos, el contratista debera comunicar por escrito al ITS del contrato la
solicitud de verificacion del término de las obras. La solicitud sefialada se hara por el contratista a
través de carta ingresada por la oficina de partes de la Municipalidad, o bien, por solicitud a través
del Libro de Obras.

Para la recepcién provisoria, el contratista proveera todos los documentos que a continuacién se
sefialan, ademas, debera entregar todos documentos solicitados por la ITS para el correcto control
de la obra.

Los documentos que se consideran son los siguientes:

a) Iltemizado y sus modificaciones. (en caso de que proceda)

b) Ficha técnica de materiales, manuales, planes de mantencion, controles y todo requerimiento
establecido para este propésito por la ITS del contrato.

c) Especificaciones Técnicas, corregidas por la empresa contratista segun lo ejecutado en caso
de modificaciones de proyecto. (en caso de que proceda)

d) Planos as built de los proyectos, todos firmados por lo profesionales competentes.

e) Las certificaciones y garantias de equipos y materiales exigidas en las Bases Técnicas.
Menester hacer presente que el ITS del contrato podra siempre requerir estos antecedentes
durante toda la vigencia del contrato.

f) En general, todos los antecedentes que la ITS estime procedentes para completar los
anteriores y que seran prerrequisito para efectuar la recepcion provisoria.

g) Certificado de aprobacion y puesta en servicio de empresas involucradas ya sea Agua Potable
eléctrico o cualquier otro atingente al proyecto.

Una vez recibida la solicitud sefalada en el parrafo anterior, la ITS debera constituirse en la obra, a
fin de verificar que los trabajos se encuentran terminados, ejecutados en conformidad con los planos,
especificaciones técnicas y reglas de la técnica, empleandose los materiales correctos, y demas
antecedentes pertinentes. Si la ITS determina que la obra se encuentra en condiciones de ser
recepcionada, levantara un documento direccionado a los miembros de la comision, indicando en él
la fecha en que el contratista puso término a la obra y que la misma se encuentra en condiciones de
ser recepcionada, solicitando en dicho caso, la constitucion de dicha comision.

La comision de recepcidn estara integrada por:

a) Un profesional del area de la construccion, designado por la Direccién de la Secretaria
Comunal de Planificacion, distinto al ITS del contrato.

b) Un profesional del area de espacio publico, designado por el Direccion de Asesoria Urbana y
Espacio Publico.

c) Un profesional del area de la construccion, designado por el Jefe del Departamento de
Administraciéon de Edificaciones.

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Carlos Guillermo Quintana Visado por: Manuel José Wielandt
Pérez (MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) Covarrubias (MLB\MWielandt)
Fecha: 2023-08-23 13:18:03 (UTC-04:00) Fecha: 2023-08-23 13:34:44 (UTC-04:00) Fecha: 2023-08-23 17:08:05 (UTC-04:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE COMPRAS

Para la recepcion provisoria, la comisidon debera constituirse dentro del plazo definido por el ITS al
momento de comunicar que la obra se encuentra en condiciones de ser recepcionada. Dicho plazo
se informara al contratista con al menos 24 horas de anticipacion. El dia de la recepciéon debera
asistir el contratista o su representante legal, y la comision propiamente tal.

El periodo que medie entre la solicitud de Recepcién Provisoria por parte del contratista, y la real
constituciéon de la comisiéon en terreno, no estara afecto a multas, por ser imputable a la
Administracion.

9.2. Rechazo a la solicitud de recepcion por el ITS.

La Inspeccién Técnica de Servicios podra rechazar la solicitud de recepcion de las obras que ingrese
la constructora, por las siguientes causales:

a) Los trabajos no estan terminados (faltan partidas).

b) Los trabajos no estan ejecutados en conformidad con los planos, especificaciones técnicas y
reglas de la técnica.

c) En los trabajos se han empleado materiales defectuosos o inadecuados.

d) No estéa presente el libro de obras.

Rechazara dicha solicitud a través del Libro de Obras, consignando en el mismo el o los motivos de
su rechazo.

El contratista, cuando considere subsanados los motivos del rechazo, podra solicitar nuevamente la
recepcion de las obras.

El plazo que medie entre el rechazo del ITS y la fecha en que se solicite nuevamente la recepcion
de las obras, estara afecto a multa en todo el periodo que exceda el plazo estipulado
contractualmente (incluidas las modificaciones de contrato). La fecha que se considerara para los
efectos ante dichos es la de ingreso a la Oficina de Partes de la Municipalidad de Lo Barnechea.

9.3. Rechazo de la Obra por Comision Receptora

Si de la inspeccién de la obra que haga la Comisién Receptora resultare que los trabajos no estan
terminados o no estan ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones técnicas, o se
han empleado materiales defectuosos o inadecuados, o no estan presentes en obra algunos de los
antecedentes requeridos, entonces la Comisién no dara curso a la recepcion provisoria, levantando
un acta que consigna el rechazo de la misma, y elevara un informe detallado, fijando un plazo para
que el contratista ejecute, a su costo, los trabajos o reparaciones que la autoridad determine.

En el Acta de Rechazo, debera consignarse, a lo menos:

a) Antecedentes del contrato.
b) Las observaciones que la Comision establezca, con respaldo fotografico, de ser necesario.

El plazo otorgado para que el contratista ejecute los trabajos o reparaciones pendientes no significara
una ampliacion del plazo establecido para la ejecucién de las obras en el contrato original y
posteriores modificaciones, si las hubiere y, por lo tanto, estara afecto a multa.

El “Acta de Rechazo” se firmara por el Contratista y por los funcionarios de la Comision Receptora,
y copia del acta se le entregara al contratista. Si el contratista o su representante de facto no quisieren
firmar el acta y/o recibir copia de la misma, se dejara consignacion en dicho documento, remitiéndose
posteriormente copia.

Si el contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenare, dentro del plazo que se le
fije por libro de obras, el Municipio podra llevar a cabo la ejecucién de dichos trabajos por cuenta del

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar  Visado por: Carlos Guillermo Quintana Visado por: Manuel José Wielandt
Pérez (MLB\msalazarp) Frugone (MLB\cquintanaf) Covarrubias (MLB\MWielandt)
Fecha: 2023-08-23 13:18:03 (UTC-04:00) Fecha: 2023-08-23 13:34:44 (UTC-04:00) Fecha: 2023-08-23 17:08:05 (UTC-04:00)



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

ALCALDIA
DEPTO. DE COMPRAS

contratista y con cargo a las o garantias del contrato, poniendo en ese caso término anticipado a la
convencion.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comision, el contratista debera comunicar por
escrito a la ITS la solicitud de verificacion del término de las obras en el plazo ofertado. La solicitud
sefialada se hara por el contratista a través de carta ingresada por la oficina de partes de la
Municipalidad, o bien, por solicitud a través del libro de obras.

Una vez realizada la solicitud indicada anteriormente, todos los integrantes de la comision deberan
constituirse nuevamente para constatar la ejecucion de las reparaciones solicitadas.

9.4. Recepcion Provisoria con Observaciones

Cuando la Comisién Receptora concluya que los trabajos estan terminados y ejecutados, y observe
defectos que no afecten la eficiente utilizacion de la obra y puedan ser reparados facilmente, la
Comision procedera a recibirla con observaciones y levantara un acta de ello.

Estas observaciones se consideraran de menor envergadura cuando la naturaleza de las
apreciaciones sea independiente de que la partida sea ejecutada por completo, y, ademas, estas no
cambien el trasfondo de la ejecucidon de la obra, de la partida en si, de su materialidad y de la
cubicacion proyectada, surgiendo principalmente de una incorrecta instalacién o aplicacion.

En el Acta de Recepcion Provisoria con Observaciones, debera consignarse, a lo menos:

a) Antecedentes del contrato.
b) Las observaciones que la Comision establezca, con respaldo fotografico, de ser necesario.
c) Plazo en que el contratista debera subsanar las observaciones.

El “Acta de Recepcion Provisoria con Observaciones” se firmara por el contratista y por los
funcionarios de la Comision Receptora, y copia del acta se le entregara al contratista. Si el contratista
o su representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia de la misma, de ello se dejara
consignacioén en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia mediante correo electrénico.

El plazo perentorio de subsanacién de observaciones definidos por la comisién estara exento de
multas. El plazo se determinara de acuerdo con el criterio técnico establecido por la Comision.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comision, el contratista debera comunicar por
escrito a la ITS la solicitud de verificacion del término de las obras en el plazo ofertado. La solicitud
sefalada se hara por el contratista a través de carta ingresada por la oficina de partes de la Direccién
de Obras Municipales, o bien, por solicitud a través del libro de obras.

Una vez hecha la solicitud indicada anteriormente, todos o parte de los integrantes de la comision
deberan constituirse nuevamente para constatar la ejecucion de las reparaciones solicitadas.

Si el contratista subsana los reparos detectados por la Comision dentro del plazo que ésta le haya
fijado, dicho periodo no estara afecto a multa. En caso contrario, esto es, efectuandose las
reparaciones fuera de este plazo, el tiempo que exceda por sobre tal periodo estara afecto a multas.

En ningln caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista, o haber sido
aceptadas por el ITS.

Si la comisién considera que las observaciones han sido subsanadas, se procedera a levantar un
Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, fijandose como fecha de término de las obras la
correspondiente a la solicitud ingresada por la oficina de partes por parte del contratista solicitando
la verificaciéon de dichas subsanaciones.
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9.5. Recepcioén Provisoria sin Observaciones

En caso de no existir observaciones, o sélo y cuando hayan sido subsanadas las observaciones
definidas por la Comisiéon de Recepcion, se levantara un Acta de Recepcion Provisoria sin
Observaciones, se dara por finalizada la construccion y se podra autorizar la devolucion de las
garantias.

En el Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, debera consignarse, a lo menos:

a) Antecedentes del contrato.
b) Fecha de término de la obra.
c) Fecha en que se efectuara la recepcion final.

El “Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones” se firmara por el contratista y por los
funcionarios de la Comision de Recepcion, y copia del acta se le entregara al contratista. Si el
contratista o su representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia de la misma, de
ello se dejara consignacion en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia mediante correo
electrénico.

9.6. De la Recepcidn Definitiva

Previo el plazo de doce meses desde la Recepcion Provisoria sin observaciones, la Comision
verificara el estado de obras ejecutadas no presenten observaciones durante el periodo antes
sefialado.

La reparacion o sustitucion de las fallas, deterioros o dafios provocados a las instalaciones que sean
responsabilidad del contratista, seran de su cargo y deberan realizarse dentro del plazo que la
Comision determine, de acuerdo con la magnitud de la reparacién o sustitucién. Aquellos hechos
que no tengan ninguna relacioén con la calidad de las obras ejecutadas no seran responsabilidad del
contratista.

Si vencido el plazo concedido para la subsanacion de las observaciones emitidas por la Comisién el
contratista no hiciera oportunamente las reparaciones y cambios que se indicaron, o sélo los hizo
parcialmente, procedera el cobro de la garantia.

Verificado el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comision, se levantara el "Acta de
Recepcidn definitiva Sin Observaciones”, procediendo la devolucion de la garantia por correcta
ejecucién de las obras.
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ANEXO N° 1
“DECLARACION DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA OFERTAR Y/O SUSCRIBIR
CONTRATOS CON LA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA Y DECLARACION RELACION
CON PEP”

“DISENO DE ESPECIALIDADES Y MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA”
ID 2735-310-LP23

Yo RUT N° ,
correo electrénico , en mi calidad de Representante Legal de la
empresa , RUT N° ,  ambos  domiciliado
en , declaro que no me encuentro afecto a ninguna de
las inhabilidades establecidas en el articulo 4 de la Ley

N° 19.886 y que cumplo con lo dispuesto en el numeral 6.1 del Manual de Prevencién del Delito de
la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado mediante Decreto DAL N° 1301 de 18 de noviembre de
2021.

*La individualizacion de la empresa debe corresponder a la razén social.

“Texto modificado y actualizado del art. 4°, Ley 19.886

Articulo 4°.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten
su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demas requisitos que
éste sefale y con los que exige el derecho comun, Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta,
de la formulacion de la propuesta o de la suscripcion de la convencion, segun se trate de licitaciones publicas, privadas o
contratacion directa, hayan sido condenados por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos afios.(Ley 20238, art. Unico N°1 a) D.O. 19.01.2008)En caso de que la empresa que
obtiene la licitacién o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago producto del
contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis
meses.

El respectivo servicio debera exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la
empresa contratada, dara derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la
que la empresa referida no podra participar. (Ley 20.238, art. Unico N°1 b) D.O. 19.01.2008)

Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista
debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en este articulo.

Cada entidad licitante podra establecer, respecto del adjudicatario, en las respectivas bases de licitacion, la obligaciéon de
otorgar y constituir, al momento de la adjudicacion, mandato con poder suficiente o la constitucion de sociedad de nacionalidad
chilena o agencia de la extranjera, segun corresponda, con la cual se celebrara el contrato y cuyo objeto debera comprender
la ejecucion de dicho contrato en los términos establecidos en esta ley.

El inciso anterior sélo se aplicara respecto de contratos cuyo objeto sea la adquisicion de bienes o la prestacion de servicios
que el adjudicatario se obligue a entregar o prestar de manera sucesiva en el tiempo.

Ningun érgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga
participacion, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestacion de servicios con los funcionarios
directivos del mismo 6rgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b)
del articulo 54 de la Ley N°18.575, ley Orgéanica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni con
sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas
cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anénimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios
de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de
cualquiera de las sociedades antedichas. (Ley 20088, articulo 13, D.O 05.01.2006)

Las mismas prohibiciones del inciso anterior se aplicaran a ambas Camaras del Congreso Nacional, a la Corporacién
Administrativa del Poder Judicial y a las Municipalidades y sus Corporaciones, respecto de los Parlamentarios, los integrantes
del Escalafén Primario del Poder Judicial y los Alcaldes y Concejales, segun sea el caso.

Los contratos celebrados con infraccién a lo dispuesto en el inciso anterior seran nulos y los funcionarios que hayan
participado en su celebracion incurriran en la contravencion al principio de probidad administrativa descrito en el numeral 6
del inciso segundo del articulo 62 de la ley N°18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda.

Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los érganos y empresas referidos en el inciso cuarto
podran celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente
prevalecen en el mercado. La aprobacion del contrato debera hacerse por resolucién fundada, que se comunicara al superior
jerarquico del suscriptor, a la Contraloria General de la Republica y a la Camara de Diputados. En el caso del Congreso
Nacional la comunicacién se dirigira a la Comisién de Etica del Senado o a la Comisién de Conducta de la Camara de
Diputados, segun corresponda y, en el caso del Poder Judicial, a su Comisién de Etica.
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Texto Numeral 6.1 del Manual de Prevencion del Delito de la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado mediante
Decreto DAL N° 1301 de 18 de noviembre de 2021.

“La Municipalidad de Lo Barnechea cuenta con un Sistema de Integridad o Modelo de Prevencion de Delitos para la gestion,
control y prevencion de hechos constitutivos de delitos de corrupcion, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Atendido lo anterior, el oferente declara expresamente que ha tomado conocimiento de las disposiciones de la Ley N°20.393
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos que indica, publicada en el Diario Oficial del dia 02 de
diciembre de 2009, por lo que garantiza a la Municipalidad de Lo Barnechea, que adoptara las medidas de prevencion de
delitos que resulten necesarias y suficientes para dar cumplimiento a los mas altos estandares de probidad, buenas practicas,
y respeto a la moral y el orden publico, durante toda la vigencia de la relacién contractual, obligandose, ademas, a no incurrir
o desarrollar, en caso alguno, a través de cualquiera de sus duefios, directores, administradores, representantes, agentes o
dependientes en general, ningun tipo de actividad o conducta que pudiere afectar el cumplimiento de tal ley y/o el Sistema de
Integridad de la Municipalidad de Lo Barnechea.

El oferente declara que a la fecha del presente instrumento ha dado estricto cumplimiento a la Ley N°20.393 y que no se
encuentra con prohibicion temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con organismos del Estado por estar dando
cumplimiento a una sentencia por los delitos referidos en la citada Ley.

El oferente se obliga a no ofrecer ni consentir en otorgar a un funcionario o colaborador de la Municipalidad de Lo Barnechea
un beneficio econémico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que realice ciertas acciones o incurra
en las omisiones establecidas en los articulos 250 y 250 bis en relacion con los articulos 248, 248 bis y 249 del Cédigo Penal,
para ayudar a obtener o retener un negocio, ejercer influencia u otro modo de beneficiar impropiamente las actividades
comerciales y/o intereses personales, incluyendo los resultados de un proceso de licitacion, judicial o administrativo en curso.
.El oferente se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por sus representantes o subordinados actos para formalizar
flujos financieros informales de procedencia ilicita, en particular, respecto de los delitos de lavado de activos sancionados por
el articulo 27 de la Ley N°19.913, que crea la Unidad de Andlisis Financiero y sanciona al que de cualquier forma oculte o
disimule el origen ilicito de determinados bienes a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetracion
de alguno de los delitos contemplados en dicho articulo.

Asimismo, el oferente se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o indirectamente, a solicitar, recaudar o proveer
fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisiéon de delitos terroristas (articulo 8 de la Ley N°18.314 sobre Conductas
Terroristas).

El oferente declara que, si incurriera en incumplimiento de alguna de las declaraciones transcritas, o si la Municipalidad de
Lo Barnechea tiene conocimiento de que dicha empresa ha incurrido en alguna de dichas conductas con ocasion de los
servicios brindados en nombre y/o beneficio de la Municipalidad de Lo Barnechea, ésta podra terminar inmediatamente su
relacion contractual con el oferente, sin necesidad de declaracion judicial previa y sin posterior indemnizacion.

Asimismo, el oferente en la presente licitacion publica declara bajo juramento:

1) Conocer y aceptar las Bases Administrativas Generales y Base Técnicas elaboradas para la
licitacion publica mencionada precedentemente.

2) Conocer los documentos anexos, legislacién aplicable y en general todos los documentos que
forman parte de esta licitacion.

3) Haber estudiado los antecedentes y haber verificado su concordancia entre si.

4) Autorizar a la Municipalidad de Lo Barnechea para requerir de los organismos oficiales,
compafiias de seguros, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona, firma o
compaifiia, la informacién que solicite que diga relacién con la presente licitacion.

5) Estar conforme con las condiciones generales de la licitacion.

6) Que se obliga a mantener vigente su oferta durante un periodo de 120 dias corridos, contados
desde la fecha de la apertura de la propuesta.

7) Haber verificado la exactitud de los antecedentes proporcionados.

8) Que, considerando lo expuesto en el punto 1.5 de la Instruccion General N°11 de 2013, del
Consejo para la Transparencia, informa que los socios o accionistas principales de la persona
juridica oferente, esto es, aquellos que individualmente sean duefios de a lo menos el 10% de
los derechos sociales, corresponden a los siguientes:

9) Que, el representante legal del oferente de esta licitacion declara ser __ /noser
coényuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a),
hermano(a), nieto(a)), ni haber celebrado pacto de actuacion conjunta mediante el cual tengan poder
de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con ninguna de las Personas
Politicamente Expuestas (PEP) que a continuacién se indican, sea que actualmente desempefien o
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hayan desempefiado uno o mas de los siguientes cargos en el Ultimo afio:

a)

o T

)
)
)

o

Presidente de la Republica.

Senadores, Diputados y Alcaldes.

Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.

Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales
Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como
descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director
General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de
ellos.

Fiscal Nacional del Ministerio Publico y Fiscales Regionales.

Contralor General de la Republica.

Consejeros del Banco Central de Chile.

Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.

Ministros del Tribunal Constitucional.

Ministros del Tribunal de la Libre Competencia

Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratacion Publica

Consejeros del Consejo de Alta Direccién Publica

Los directores y ejecutivos principales de empresas publicas, segun lo definido por la Ley N°
18.045.

Directores de sociedades anénimas nombrados por el Estado o sus organismos.

Miembros de las directivas de los partidos politicos.

FIRMA DEL OFERENTE
O DE SU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
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ANEXO N°2
OFERTA ECONOMICA

“DISENO DE ESPECIALIDADES Y MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA”
ID 2735-310-LP23

1. ITEM 1: Valor total Etapa 1 “Disefio de Especialidades”

En este item, debera indicar el precio total a suma alzada por la totalidad de las especialidades que
comprende la contratacion, segun el detalle de las Bases Técnicas.

pesos, impuestos incluidos

(*) El monto ofertado no podra superar el 30% del presupuesto estimado para la Etapa 1 “Disefio de
Especialidades” indicado en el numeral 11.1 de las Bases Administrativas Especiales.

2. ITEM 2: Valor total Etapa 2 “Ejecucion de las Obras”

En este item, debera indicar el precio total a suma alzada por |a totalidad de las obras que comprende
la contratacion, segun el detalle de las Bases Técnicas.

(*) ELmonto ofertado no podra superar en mas de un 30% del presupuesto estimado para la Etapa
2 “Ejecucion de las obras”, indicado en el numeral 11.1 de las Bases Administrativas Especiales.

$ pesos, impuestos incluidos.

3. ITEM 3: Gastos operacionales y utilidades para el pago de las partidas de la etapa 2 y/o
eventuales modificaciones contractuales.

Aqui debera indicar los porcentajes de gastos generales y/o utilidades que deberan considerarse,
para el pago de las partidas por avance en la etapa 2 y/o eventuales modificaciones de contrato, a
los que se sumara el porcentaje de IVA que corresponda en la fecha de la modificacion durante la
ejecucion del contrato. De este modo los porcentajes que aqui se oferten seran los que se aplicaran
sobre el resultado que se obtenga del valor de las partidas y las cantidades que se determinen para
cada una de ellas:

B —
 unommseswmemeszn

4. ITEM 4: Itemizado de las obras para efectos de pago de las partidas ejecutadas en la
etapa 2 y/o eventuales modificaciones contractuales

Aqui debera indicar los valores unitarios NETOS (sin IVA) de cada partida, en funcion de la unidad
de medida indicada en la columna “Unidad de Medida a Valorizar”, valores que seran considerados
para el pago de las partidas por avance en la etapa 2 y/o eventuales modificaciones contractuales
que puedan suscitarse durante la vigencia de la contratacion:
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B.1 | CIERROS PROVISORIOS 1 METRO LINEAL $
B.2 |[INSTALACION DE FAENA 1 GLOBAL $
B.3 |[LETRERO DE OBRAS 1 GLOBAL $
C.1 |[RETIRO BARANDAS METALICAS 1 METRO LINEAL $
DEMOLICION BANCAS DE
C.2 HORMIGON 1 UNIDAD $
. 1 METRO
C.3 ||DEMOLICION RADIER CUADRADO $
ca DEMOLICION PAVIMENTO DE 1 METRO $
' CAUCHO CUADRADO
C.5 [|[RETIRO DURMIENTES 1 METRO LINEAL $
C6 RETIRO ALFOMBRA DE PASTO 1 METRO $
' SINTETICO CUADRADO
RETIRO ESTRUCTURA METALICA
C.7 CUBIERTA KIOSKO 1 METRO LINEAL $
C.8 ||RETIRO BARRERA VEHICULAR 1 METRO LINEAL $
DEMOLICION ELEMENTOS DE
C9 HORMIGON EXISTENTE 1 UNIDAD $
C.10 | EXTRACCION DE ESCOMBROS 1 METRO CUBICO (|
C11 RETIRO PIEDRAS ALCORQUE 1 METRO $
' ARBOLES CUADRADO
C.12 ||RETIRO MAQUINAS DE EJERCICIO 1 UNIDAD $
TRASPLANTE DE ESPECIES
C.13 ARBOREAS 1 UNIDAD $
C.14 | RETIRO ESPECIES VEGETALES 1 UNIDAD $
DEMOLICION SOLERILLAS
C.15 EXISTENTES 1 METRO LINEAL $
C.16 |DESPEJE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 1 GLOBAL $
C.17 | ASEO Y ENTREGA FINAL 1 GLOBAL $

1 METRO
D.1.1 | TRAZADOS Y NIVELES CUADRADO $
D.1.2 | EXCAVACIONES 1 METRO CUBICO (|

D.1.3

MACRONIVELACION

1 METRO CUBICO

1 METRO

D.2.1 | PREPARACION SUBRASANTE CUADRADO $
D.2.2 | BASE ESTABILIZADA 1 METRO CUBICO (|
D.2.3 | MOLDAJES 1 UNIDAD $
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1 METRO
D.2.4 | MALLA DE ACERO CUADRADO $
D25 PAVIMENTO DE HORMIGON 1 METRO $
7 | PIGMENTADO CUADRADO
1 METRO
D.2.6 | SIEMBRA DE ARIDO DECORATIVO CUADRADO $
D27 ACABADO HORMIGON LAVADO CON 1 METRO $
" IARIDO A LA VISTA CUADRADO
D.2.8 |JUNTAS TRANSVERSALES 1 METRO LINEAL || $
1 METRO
D.2.9 | CURADO DEL HORMIGON CUADRADO $
D'§'1 SELLO DE JUNTAS 1 METRO LINEAL ||$
D.21 ) 1 METRO
1 HUELLA PODOTACTIL CUADRADO $
1 METRO
D.3.1 | PREPARACION SUBRASANTE CUADRADO $
D.3.2 | BASE ESTABILIZADA 1 METRO CUBICO (|
1 METRO
D.3.3 ||RADIER DE HORMIGON CUADRADO $
D34 CAPA DE BASE ELASTICA DE 1 METRO $
o CAUCHO CUADRADO
D35 CAPA DECORATIVA PIGMENTADA 1 METRO $
o DE CAUCHO CUADRADO

D.4.1 (|BASE ESTABILIZADA COMPACTADA 1 METRO CUBICO (|
1 METRO

D.4.2 | MORTERO DE PEGA CUADRADO $

D.4.3 ||RELLENO DE JUNTAS 1 METRO LINEAL ||$
1 METRO

D.4.4 (|PULIDO GRUESO CUADRADO $

1 METRO
D.5.1 |[PAVIMENTOS CUADRADO $
D.5.2 || SOLUCION AGUAS LLUVIAS 1 GLOBAL $

. . 1 METRO
D.6.1 [|[FUNDACION DE HORMIGON CUADRADO $
D.6.2 [|ANCLAJES 1 UNIDAD $
D.6.3 |BARANDA ACERO 1 METRO LINEAL || $
1 METRO
D.6.4 [|ANTICORROSIVO Y PINTURA CUADRADO $
. 1 METRO
D.7.1 | MUROS DE HORMIGON CUADRADO $
D.7.2 [[ESTRUCTURA METALICA BANCAS 1 METRO LINEAL || $
1 METRO
D.7.3 ||ASIENTO DE MADERA CUADRADO $
D.8 SOLERA DE HORMIGON TIPO A 1 METRO LINEAL || $
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D.9 ALCORQUE ARBOLES 1 METRO LINEAL ||$
D.10 (POSTE INTELIGENTE 1 UNIDAD $

BASUREROS 1 UNIDAD

E.1

E.2.1. | ELIPTICA CF-4001 1 UNIDAD $
E.2.2. | MINI SKI CF-4002 1 UNIDAD $
E.2.3. | PECTORALES CF-4011 1 UNIDAD $
Eo4 MAQUINA INCLUSIVA BRAZOS Y 1 UNIDAD $

HOMBROS CF-4017

E.3.1 |CAMAS SALTARINAS 1 UNIDAD $
E.32 [[JUEGO ROTADOR 1 UNIDAD $
E.3.3 | JUEGO DE CUERDAS 1 UNIDAD $
DISPENSADOR BOLSA SANITARIA
E4. | AScOTA 1 UNIDAD $
E5. | VALLAS PEATONALES 1METRO LINEAL ||$
E.6. |ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 1 UNIDAD $
E7. |[BOLARDOS [ tunpDaD s ]

LT —
B T O—

H.1 1 GLOBAL $

EJECUCION

}
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ANEXO N°3
EXPERIENCIA DEL OFERENTE

“DISENO DE ESPECIALIDADES Y MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA”
ID 2735-310-LP23

10
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ANEXO N°4
MEJORES CONDICIONES DE REMUNERACION Y EMPLEO

“DISENO DE ESPECIALIDADES Y MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA”
ID 2735-310-LP23

> $ 700.001
Entre $600.001 y $700.000
Entre $550.001 y $ 600.000
<550.000

| sssome  fueren]

El contratista dispone o se compromete a disponer para sus trabajadores de un
seguro complementario de salud.

El contratista dispone o se compromete a disponer para sus trabajadores de un
seguro de vida.

El contratista dispone o se compromete a disponer de un programa de
capacitaciones periédicas para sus trabajadores.

El contratista se compromete a la entrega de aguinaldo de fiestas patrias y
navidad, equivalente a lo menos a 1 UF
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ANEXO N°5
MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL
“DISENO DE ESPECIALIDADES Y MEJORAMIENTO PLAZA LA QUEBRADA”
ID 2735-310-LP23

El oferente es una persona natural de sexo femenino o es
una sociedad cuya administracion y/o representacion legal
recae en una persona de sexo femenino.

La empresa fomenta practicas empresariales
ambientalmente sustentables.

La empresa mantiene un plan de manejo ambiental.

La empresa mantiene un Sistema de Gestion Energética.

La empresa fomenta practicas de reciclaje de productos.
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2. LLAMASE A PROPUESTA PUBLICA, en conformidad a las presentes Bases Administrativas,
Bases Técnicas y Anexos, entendiéndose que estos forman parte del presente decreto,
aprobandose en este acto.

3. INSTRUYASE al Departamento de Compras y Gestion de Contratos, dependiente de la
Direccion de Compras y Gestion de Contratos de la Municipalidad, para que cree los perfiles
en la calidad de sujetos pasivos de la ley que regula el Lobby, de los miembros de la comisién
evaluadora, durante el periodo comprendido entre la apertura de la licitacién y la adjudicacién
de esta.

4. INSTRUYASE a los miembros de la Comisién Evaluadora, como sujetos pasivos segun lo
establecido en el articulo 4 de la Ley N°20.730 sobre Regulacion de la Actividad de Lobby, y
conforme lo establecido a la Ley N°20.285, sobre acceso a la informacion publica, en la
plataforma virtual correspondiente, dado el caracter que adquieren derivado del numeral
anterior, adjuntar los antecedentes que determine la ley, incluyendo la copia del presente acto
administrativo.

5. INSTRUYASE a la Direccion de Compras Publicas y Gestién de Contratos para que proceda
publicar el presente Decreto en cumplimiento del articulo 57, letra b), nimeros 1 y 2 del
Reglamento de la Ley N°19.886.

6. INFORMESE al Concejo Municipal, en virtud de lo dispuesto en el articulo 8 inciso penultimo
de la Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

VIVIAN BARRA PENALOZA JUAN CRISTOBAL LIRA IBANEZ
SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA

Este documento incorpora Firma(s) Electrénica(s) Avanzada(s)

Cddigo: 700706362610386 validar en https://ws-prod-agile.edoc.cl/utils/verify
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